

GERENCIAMENTO, APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO AOS LABORATÓRIOS DO INEA, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DE ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS, ECOTOXICOLÓGICOS, BIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, INORGÂNICOS E ORGÂNICOS REQUERIDOS PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO ANUAL DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DO INEA, AO PLANO DE MONITORAMENTO DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS E NÃO INDUSTRIAIS, ÀS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, ÀS FISCALIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E ÀS SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO A SEREM EXECUTADAS PELO INEA, PROMOVENDO A MANUTENÇÃO E O AUMENTO DA CAPACIDADE ANALÍTICA DO COMPLEXO DE LABORATÓRIOS DO INEA.

Cronograma Físico-Financeiro

Item	SERVIÇO	%	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	APOIO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO	28,24%	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R\$ 3.917.650,56	326.470,88	326.470,88	326.470,88	326.470,88	326.470,88	326.470,88	326.470,88	326.470,88	326.470,88	326.470,88	326.470,88	326.470,88
2	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1,36%	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R\$ 188.710,56	15.725,88	15.725,88	15.725,88	15.725,88	15.725,88	15.725,88	15.725,88	15.725,88	15.725,88	15.725,88	15.725,88	15.725,88
3	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO - RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO	10,73%	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R\$ 1.488.957,42	124.079,79	124.079,79	124.079,79	124.079,79	124.079,79	124.079,79	124.079,79	124.079,79	124.079,79	124.079,79	124.079,79	124.079,79
4	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO - ITENS ESPECIAIS	59,67%	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			R\$ 8.277.757,20	689.813,10	689.813,10	689.813,10	689.813,10	689.813,10	689.813,10	689.813,10	689.813,10	689.813,10	689.813,10	689.813,10	689.813,10
SUBTOTAL			R\$ 13.873.075,74	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTAL GERAL DA ETAPA				1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65	1.156.089,65
				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
				1.156.089,65	2.312.179,30	3.468.268,95	4.624.358,60	5.780.448,25	6.936.537,90	8.092.627,55	9.248.717,20	10.404.806,85	11.560.896,50	12.716.986,15	13.873.075,74