



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2022

Hydra Engenharia e Saneamento Ltda.

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA NACIONAL CNº 10/2022

Obras para implantação do Reservatório Lateral “OFF LINE” – Rio Príncipe, Teresópolis - RJ.

QUESTIONAMENTOS:

A) Após analisarmos a documentação fornecida, vimos por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos. Haja visto que os preços sofreram uma grande alteração nos últimos meses, gostaríamos de solicitar um esclarecimento do porque o índice base adotado para essa planilha é outubro-21.

Resposta: Os recursos para o presente certamente licitatório são federais e repassados ao INEA pela CAIXA, no âmbito do Termo de Compromisso TC Nº 0367.942-42/2011, que definiu seus valores através do ócio de nº 0224/2022/GIGOV/RJ, em anexo. Desse modo, os valores aprovados são vinculados à data base de outubro/2021.

Não obstante, existe a cláusula de reajustamento contratual que corrige as variações de preços e evita que se tenha eventuais prejuízos e/ou desequilíbrio econômico financeiro ao contrato.

Por fim destaca-se que os valores referentes ao reajustamento serão aportados pelo FECAM.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gerência Executiva de Governo - Rio de Janeiro/RJ
Av. Oscar Niemeyer, 2000 - 10º andar - Santo Cristo
CEP: 20220-297 - Rio de Janeiro - RJ

Ofício nº 0224/2022/GI/GOV/RJ

Ao
INEA – Instituto Estadual do Ambiente
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: Comunica análise 2ª Etapa - Implantação de Dique e Reservatório para Controle de Inundações
Referência: TC 0367.942-42/2011 – PAC/Drenagem Urbana e Controle da Erosão Marítima e Fluvial – Rio Príncipe/ Teresópolis

Prezados Senhores,

1. Em atenção ao Of. INEA/DIRRAM SEI Nº 140 de 29/12/2021, comunicamos que foi concluída pela CAIXA a análise técnica da reprogramação da 2ª etapa do Termo de Compromisso sob os aspectos de engenharia com as seguintes pendências:

1.1 Ressaltamos que, para Autorização de Início do Objeto (AIO), faz-se necessário:

- Homologação de SPA pelo gestor
- Retorno do Termo Aditivo de Alteração do Descritivo do Objeto, devidamente assinado, para fins de viabilizar o prosseguimento da 2ª Etapa do Termo de Compromisso.

1.2 Até o 1º desembolso

- Cópia dos termos de prazo e valor celebrados com a futura empresa executora.

1.3 Até o 1ª medição

- ART's de execução e fiscalização.

1.4 Para medição dos itens correlatos

- Cópia da L.O. da área destinada à disposição final de resíduos.
- Desenho esquemático indicando a distância até o bota-fora.

1.5 Documentos a serem apresentados até a Prestação de Contas Final (PCE)

- Titularidade ou decreto de desapropriação da área de intervenção.
- Licenciamento ambiental atualizado.

2. Solicitamos ainda efetuar o recolhimento de tarifa de análise de reprogramação da 2ª Etapa, no valor de R\$ 5.728,80 (guia de recolhimento em anexo).

3. Segue abaixo Quadro de Composição do Investimento - 2ª Etapa.

Etapa	Meta / Sub-Meta (se houver)	Situação	Vi anterior (R\$)	Vi vigente (R\$)
2	1. Administração Local	Analisado a licitar	389.904,47	393.389,39
2	2. Serviços preliminares	Analisado a licitar	198.208,82	231.238,89
2	3. Reservatório	Analisado a licitar	2.500.952,75	3.140.132,16

1/3



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperação Ambiental - DIRRAM

2	4	Varredouro Lateral	Analisado a licitar	377.848,66	495.585,47
2	5	Galeria de Ligação	Analisado a licitar	1.654.007,78	2.171.120,38
2	6	Canal de Ligação	Analisado a licitar	62.963,05	82.200,69
2	7	Ala de Limpeza do Reservatório	Analisado a licitar	109.431,21	138.629,98
2	8	Varredouro de Emergência	Analisado a licitar	92.414,93	122.009,64
2	9	Descarga de Fundo	Analisado a licitar	40.114,39	46.631,60
2	10	Bacia de Dissipação	Analisado a licitar	90.823,99	116.848,18
2	11	Drenagem Sub-Superficial	Analisado a licitar	607.042,42	1.089.751,74
2	12	Urbanização (Parque Fluvial - Trecho Médio)	Analisado a licitar	1.711.478,53	2.136.113,32
2	13	Projeto "As Built"	Analisado a licitar	22.414,98	24.714,62
		Saldo (glosa)	A analisar	320.838,22	570.078,30
TOTAL DE ENGENHARIA				8.375.263,98	10.745.525,36
Subtotal - Aceito nesta Reprogramação					10.175.445,06

3.1 O valor total glosado perfaz R\$ 570.078,30.

3.1.1 Mantivemos a glosa incidente sobre o agrupador 2.5 (Galeria de Ligação), referente ao item 06.004.0254-B (cobertura do canal pré-moldado); onde consideramos a memória de cálculo (522,65 m²), perfazendo o valor de R\$ 430.320,70 conforme orçamento atualizado. Efetuamos também a glosa de R\$ 136.757,60 referente ao item "Levantamento na presente reprogramação, visto que a quantidade e a descrição do item não se mostram compatíveis com as características físicas da área considerada para implantação do polder.

4 Informamos que a SPA de reprogramação será submetida ao Ministério Gestor para homologação.

5 Ressaltamos que encontra-se em análise no MDR o pleito de prorrogação de vigência da Cláusula Suspensiva, tão logo obtivermos a sua conclusão divulgaremos o seu Parecer.

6 Informamos ainda que a vigência contratual do TC expira em 31/12/2022, e que há R\$ 45.864.701,46 de repasse disponível para pagamento de medições de obra / relatórios de obra.

7 Esclarecemos que este ofício trata especificamente do assunto informado, persistindo os demais apontamentos comunicados em ofícios anteriores, relativos aos quais permitamos providências e posicionamento deste Instituto.

8 Alertamos que a continuidade das operações de repasse deve observar a regularidade dos procedimentos e prazos da vigência e, no caso de inobservância, poderá levar à extinção do contrato.

9 Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais necessários.