PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO MAE D’AGUA — CACHOEIRAS DE MACACU

I
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAQ AMBIENTAL - DIRRAM

ANEXO - 05
MEMORIA DE CALCULO

PLANO DE TRABALHO
iTEM CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE TOTAL
11 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 0.50
i ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 0,50 meses = 0,50 meses
1.2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR H 6160
i i i ) CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 0,50 meses X 70% = 61,60 h
13 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR H 26,40
i ) ) ) CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 0,50 meses X 30% = 26,40 h
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PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO MAE D’AGUA - CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO - 05
MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

[ cobico | DESCRICAO [

UNIDADE [ TOTAL
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO
FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL Il
21 01.016.0082-A M2 10471,60
PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA
DE 10000M2
Extensdo Faixa Total
Foi considerado faixa de 20 metros 523,58 m X 20,00 m = 10.471,60 m?
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A
2.2 01.016.0070-A KM 114,00
20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
Mob/Desmb. DMT Total
1,00 un X 114,00 km = 114,00 km
INVESTIGACOES GEOTECNICAS
23 01.003.0001-A SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO M 148,50
i ) i ) DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO !
Comprimento A cada 50m Quantidade Profundidade % Total
523,58 m \ 50,00 m = 11,00 un X 15,00 m X 90% = 148,50 m
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
2.4 01.002.0009-A M 16,50
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Comprimento A cada 50m Quantidade Profundidade % Total
523,58 m \ 50,00 m = 11,00 un X 15,00 m X 10% = 16,50 m
25 01.008.0200-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM UN 1.00
i ’ i " | TRANSPORTE DE 101 A 200KM i
Total
* Mobilizagdo e desmobilizagdo 1,00 un
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO MAE D’AGUA — CACHOEIRAS DE MACACU

MEMORIA DE CALCULO

PROJETOS EXECUTIVOS

3.1. PROJETO DE LOCACAO E TERRAPLANAGEM
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
311 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 0.50
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x 0,50 meses = 0,50 meses
31 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 0.50
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x 0,50 meses = 0,50 meses
313 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 61.60
o i i ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
314 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 26,40
o ) ) ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
1,00 un X 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h
3.2. PROJETO HIDRAULICO/GEOMETRICO
PROJETO DE MACRODRENAGEM
321 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 0.50
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses
322 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 0.50
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses
3.2.3 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 6160
o i i ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
3.2.4 16.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 26.40
o ) ) ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h X 0,50meses x 70% = 61,60 h
1,00 un X 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h
PROJETO DE MESODRENAGEM
3.25 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 0.50
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses
3.2.6 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 0.50
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses
3.2.7 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 6160
o i i ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
3.2.8 19.004.0037-E H 26,40

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
1,00 un X 176,00 h x 0,50meses x 30% = 26,40 h
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MEMORIA DE CALCULO

PROJETOS EXECUTIVOS

3.1. PROJETO DE LOCACAO E TERRAPLANAGEM
3.3. PROJETO GEOTECNICO/FUNDACOES
PROJETO DE CONTENCAO DAS MARGENS
331 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
s ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
33 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
s ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
333 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 123.20
s i i ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
3.3.4 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 52 80
e ) ) ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h
PROJETO ESTRUTURAL
335 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 100
s ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
33.6 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 100
s ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
3.3.7 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 123.20
s i i ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
3.3.8 16.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 52 80
s ) ) ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h
3.4. PROJETO DE URBANIZACAO/PAISAGISMO
PROJETO DE MOBILIARIO URBANO
341 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o T " |ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
3.4 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o T " |ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
343 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 123.20
o U "~ |LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ’
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
344 19.004.0037-E H 52,80

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h
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MEMORIA DE CALCULO

PROJETOS EXECUTIVOS

3.1. PROJETO DE LOCACAO E TERRAPLANAGEM
PROJETO DE PAVIMENTACAO
345 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
346 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
347 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 123.20
o i i ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
348 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 52.80
o ) ) ) LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h
PROJETO DE PAISAGISMO
349 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
3.4.10 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
3411 15.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 123.20
o U "~ |LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
3.4.12 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 H 5280
o U "~ |LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h
PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA
3413 | 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o T " |ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
3414 | 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o T " |ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
3.4.15 19.004.0037-C H 123,20
LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
3.4.16 | 19.004.0037-E H 52,80

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h
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PROJETO EXECUTIVO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAGAO MAE D’AGUA — CACHOEIRAS DE MACACU
MEMORIA DE CALCULO

PROJETOS EXECUTIVOS

3.1. PROJETO DE LOCACAO E TERRAPLANAGEM
PROJETO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
3417 01.050.0715-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
3418 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 1.00
o ) ) ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 x 1,00 meses = 1,00 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
3.4.19 | 19.004.0037-C H 123,20
LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
3.4.20 | 19.004.0037-E H 52,80

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAQO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

Quantidade Hora Més Total
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h
1,00 un X 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h
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