“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE URBANIZAGCAO E MACRODRENAGEM

NOS CANAIS DAS LOCALIDADES PARQUE DUQUE E PARQUE DAS MISSOES, EM

DUQUE DE CAXIAS.”

Andlise dos questionamentos apresentadas pela Construtora Colares Linhares S.A a saber:

1- 0 item 7.8 da Planilha Orcamentaria Onerada (Anexo 05) esta utilizando o c6digo EMOP
08.001.0002- B. O custo do item onerado (08.001.0002-1) com a inclusdo do BDI gera um
preco unitario divergente do utilizado na planilha. Solicitamos esclarecimento.

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente quanto a divergéncia
de itens foi encontrado um erro material que ja esta sendo sanado para apresentag¢do de nova
Planilha Or¢amentaria.

2 - Solicitamos o cédigo das composi¢oes reutilizadas na CPU do item 11.013.040-5, pois nao
encontramos na base EMOP os servigos com os custos unitarios onerados da CPU abaixo.

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente quanto a oneragdo /
desoneragdo, cabe ressaltar que tais se encontram nas tabelas de matérias e insumos da
EMOP e n3o sofrem varia¢es de oneracdo / desoneracio.

3 — Na Memoédria de Calculo (Anexo 05), o item 8.6 lista 8 trechos para execuc¢do de concreto
projetado. Nao encontramos esse servico em nenhum projeto ou no memorial descritivo da
obra licitada. Solicitamos envio do projeto e do memorial descritivo referente aos trechos
listados na memdria de calculo.

Resposta: Ao analisar o questionamento apresentado pelo requerente quanto a lista de
trechos foi verificado, que de fato tais projetos ndo foram disponibilizados. Iremos
disponibilizar.

4— Na Memoéria de Calculo (Anexo 05), a quantidade escavada da canalizagdo do Canal Dois
Irmaos, destacada no item 5.1, é de 39.049,36 m3; diferente da quantidade reaterrada de
48.972,73 m3 do item 5.5. Solicitamos esclarecimento quanto ao calculo do volume de
reaterro do item 5.5.

Segue abaixo tabela corte aterro:

CANAL (4x3) - ABERTO
Corte Aterro

Canal Dois Irm3os A 5347,44 m3 20471,25 m3 7525,46 m3
Canal Dois Irm3os B 8044,58 m3 9319,61 m3 25283,37 m3
Canal de Ligacdo 2A 473,10 m3 845,18 m3 1114,35 m3
Canal de Ligacdo 2B 730,67 m3 1637,78 m3 1270,00 m3
32273,81 m3 35193,18 m?

CANAL (2x2) - FECHADO
Canal Auxiliar 1 1945,81 m3 3227,90 m3 6504,18 m3
Canal Auxiliar 2 1687,38 m?3 2682,12 m3 5167,40 m3
Canal de Ligacdo 1 408,77 m3 865,53 m3 2107,97 m3
6775,54 m? 13779,55 m?




Como se verifica na tabela de corte e aterro os valores contidos na planilha orcamentaria estdo
corretos.

5 — Na Memodria de Calculo (Anexo 05), o item 9.9 prevé utilizacdo de 1.055,64 m2 de manta
pré-fabricada para pista de atletismo. Na legenda do projeto de urbanizagdo, essa drea é
utilizada para a pista de caminhada, com piso intertravado. Os itens de piso intertravado da
sec¢do de urbanizagdo da planilha (itens 9.6 e 9.7) ndo consideram essa quantidade de
1.055,64 m2. Essa area sera pavimentada com piso intertravado ou com a manta pré-
fabricada? Solicitamos esclarecimento.

Resposta: Serd pavimentada com manta pré-fabricada.

Cumpre dizer, desde logo, que as decisdes tomadas no contexto deste processo licitatério,
cujo instrumento convocatorio é o Edital de Concorréncia n° 006/2023, estdo em perfeita
consonancia com o que manda a lei, tendo sido observada a submissdo aos principios da
Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiéncia.
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