
OK I0 = 08/2024

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTAL

01 PLANO DE TRABALHO E PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO

01.01 PLANO DE TRABALHO

01.01.01 PLANO DE TRABALHO

01.01.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total

1,00 unid. x 0,50 meses = 0,50 meses

01.01.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 61,60

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h

01.01.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 26,40

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 SERVIÇOS DE CAMPO

02.01.01 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL

02.01.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.016.0082-0 01.016.0082-A M2 2500,00

Comprimento Largura Total

50,00 m x 50,00 m = 2.500,00 m²

02.01.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 01.016.0070-0 01.016.0070-A KM 145,00

Mob/Desmb. DMT Total

1,00 un x 145,00 km = 145,00 km

ESTUDOS E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR (ISR) PARA AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DA BARRAGEM DO AÇUDE DA CONCÓRDIA, MUNICÍPIO DE VALENÇA

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE 

INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE 

OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A 

PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA



OK I0 = 08/2024

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO ONERADO CÓDIGO DESONERADO UNIDADE QTD TOTAL

ESTUDOS E INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR (ISR) PARA AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DA BARRAGEM DO AÇUDE DA CONCÓRDIA, MUNICÍPIO DE VALENÇA

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO

02.01.02 LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICO

02.01.02.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.016.0090-0 01.016.0090-A HA 13,00

Hectares Total

13,00 = 13,00 HA

02.01.03 INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA

02.01.03.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.003.0001-0 01.003.0001-A M 195,00

Área A cada 200m² Quantidade Profundidade % Total

Considerando 01 sondagem a cada 200,00m² 2.500,00 m² \ 200,00 m² = 13,00 un x 15,00 m x 100% = 195,00 m

02.01.03.02 COMPOSIÇÃO EMOP 01.002.0009-0 01.002.0009-A M 97,50

Área A cada 200m² Quantidade Profundidade % Total

Considerando 01 sondagem a cada 200,00m² 2.500,00 m² \ 200,00 m² = 13,00 un x 15,00 m x 50% = 97,50 m

02.01.03.03 COMPOSIÇÃO EMOP 01.008.0050-0 01.008.0050-A UN 1,00

Quantidade Total

1,00 un = 1,00 un

02.01.03.04 COMPOSIÇÃO EMOP 01.009.0050-0 01.009.0050-A UN 1,00

Quantidade Total

1,00 un = 1,00 un

03 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

03.01 ESTUDOS HIDROLÓGICOS

03.01.01 ESTUDOS HIDROLÓGICOS

03.01.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total

1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses

03.01.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 123,20

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h

03.01.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

03.02 ESTUDOS GEOTÉCNICOS

03.02.01 ANÁLISE DA ESTABILIDADE DO BARRAMENTO

03.02.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total

1,00 unid. x 0,50 meses = 0,50 meses

03.02.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 61,60

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h

03.02.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 26,40

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 

20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
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04 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR (RISR)

04.01 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR (RISR)

04.01.01 EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO IN LOCO

04.01.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses

04.01.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 123,20

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h

04.01.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

04.01.02 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE E INTEGRIDADE DA BARRAGEM E ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CORRELATA

04.01.02.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses

05 ESTUDO DAS ALTERNATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO

05.01 CONCEPÇÃO E DETALHAMENTO DAS ALTERNATIAS

05.01.01 CONCEPÇÃO DE ALTERNATIVAS

05.01.01.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total

1,00 unid. x 0,50 meses = 0,50 meses

05.01.01.02 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 61,60

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h

05.01.01.03 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 26,40

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

05.01.02 DETALHAMENTO DAS ALTERNATIVAS

05.01.02.01 COMPOSIÇÃO EMOP 01.050.0716-0 01.050.0716-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses

05.01.02.02 COMPOSIÇÃO EMOP 01.050.0719-0 01.050.0719-A MES 1,00

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 unid. x 1,00 meses = 1,00 meses

05.01.02.03 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 123,20

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20 h

05.01.02.04 COMPOSIÇÃO EMOP 19.004.0037-4 19.004.0037-E H 52,80

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 30% = 52,80 h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS


