

ANEXO 05


MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHOS ACRESCIDOS DE 50m EM CADA EXTREMIDADE	Extensão		Largura média		Conv. Hectare		Total
Trecho do rio entre os desagues do PV-1 e do PV-131	1.288,00 m	x	12,00 m	x	0,0001	=	1,546 ha
Trecho do curso entre os desagues do PV-92 e do PV-170	275,00 m	x	6,00 m	x	0,0001	=	0,165 ha
Buelro 1	120,00 m	x	5,00 m	x	0,0001	=	0,060 ha
Buelro 2	114,00 m	x	4,00 m	x	0,0001	=	0,046 ha
Desague PV-30/Canal trapezoidal (sem acréscimo)	50,00 m	x	4,00 m	x	0,0001	=	0,020 ha
						=	<u>1,84 ha</u>

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIMIRIM - RJ

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
01.02.03	EMOP	01.016.0070-0	01.016.0070-A	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)	KM	35,90
<div><div><div>Mob/Desmb. 1,00 un</div><div>x</div><div>DMT 55,90 km</div><div>-</div><div>20,00 km</div><div>=</div><div>Total 35,90 km</div></div><div></div></div>						
01.03 AVALIAÇÃO AMBIENTAL						
01.03.01	COMPOSIÇÃO	01.001.0065-S	01.001.0065-F	AVALIAÇÃO AMBIENTAL	UNXMES	1,00
					Quantidade 1,00 un	Total 1,00 un
01.04 RELATÓRIOS TÉCNICOS, LAUDOS E VISTORIAS						
01.04.01	COMPOSIÇÃO	01.050.0951-S	01.050.0951-F	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESPIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N 307/2002	UN	1,00
					Quantidade 1,00 un	Total 1,00 un
01.04.02	COMPOSIÇÃO	01.050.0952-S	01.050.0952-F	RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RIA) DO PGRCC, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RCC, LISTA DE TREINAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS DE ACONDICIONAMENTO E TREINAMENTO COM FOTOS (10X15)CM, ACOMPANHAMDAS DE LEGENDAS E INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, CONFORME PADRÃO DO CONTRATANTE.	UNXMES	18,00
					Quantidade 1,00 un	Prazo 18,00 meses
					Total 18,00 un	Total 18,00 un
01.05 DETAHAMENTO DE PROJETO						
01.05.01	COMPOSIÇÃO	01.050.1005-S	01.050.1005-F	DETAHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO	UN	1,00
					Quantidade 1,00 un	Total 1,00 un
02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
02.01 EQUIPE DE ENGENHARIA						
02.01.01	EMOP	05.105.0132-0	05.105.0132-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	7,50
Coordenação do contrato				Qtde. de Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 15,00 meses
						Periodo 0,50
						Total 7,50 meses
02.01.02	EMOP	05.105.0137-0	05.105.0137-A	MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	15,00
Gerência da obra				Qtde. de Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 15,00 meses
						Periodo 1,00
						Total 15,00 meses
02.01.03	EMOP	05.105.0125-0	05.105.0125-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	15,00
				Qtde. de Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 15,00 meses
						Periodo 1,00
						Total 15,00 meses
02.01.04	EMOP	19.004.0250-0	19.004.0250-A	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	MES	15,00
				Qtde. Veículos / Equip. 1,00 unid.	x	Mês 15,00 meses
						Periodo 1,00
						Total 15,00 meses
02.02 EQUIPE DE CAMPO						
02.02.01	EMOP	05.105.0127-0	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	15,00
				Qtde. de Profissionais 1,00 unid.	x	Mês 15,00 meses
						Periodo 1,00
						Total 15,00 meses

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIMIRIM - RJ

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL																																		
02.02.02	EMOP	05.105.0121-0	05.105.0121-A	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	15,00																																		
<div>Qtde. de Profissionais1,00 unid. x Mês15,00 meses x Período1,00 = Total15,00 meses15,00 meses</div>																																								
02.03 EQUIPE ADMINISTRATIVA																																								
02.03.01	EMOP	05.105.0139-0	05.105.0139-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	15,00																																		
<div>Qt. De Profissionais1,00 unid. x Mês15,00 meses x Período1,00 = Total15,00 meses15,00 meses</div>																																								
02.03.02	EMOP	05.105.0122-0	05.105.0122-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	15,00																																		
<div>Qt. De Profissionais1,00 unid. x Mês15,00 meses x Período1,00 = Total15,00 meses15,00 meses</div>																																								
02.04 EQUIPE DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO																																								
02.04.01	EMOP	05.105.0169-0	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	15,00																																		
<div>Qt. De Profissionais1,00 unid. x Mês15,00 meses x Período1,00 = Total15,00 meses15,00 meses</div>																																								
02.05 SEGURANÇA PATRIMONIAL																																								
02.05.01	EMOP	05.105.0204-0	05.105.0204-A	SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS	MES	15,00																																		
<div>Sendo 01 profissional para cada turnoQt. De Profissionais1,00 unid. x Mês15,00 meses x Período1,00 = Total15,00 meses15,00 meses</div>																																								
02.06 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS																																								
02.06.01	EMOP	05.100.0900-0	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID-CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIOAIS,PERIODICOS E DEMISSIOAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE	UR	2369,58																																		
<div>Custo TotalR\$ 1.703.257,50 x 5% = R\$ 85.162,87 / R\$ 35,94 = Total2.369,58 UR2.369,58 UR</div>																																								
03 ENCARGOS COMPLEMENTARES																																								
03.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES																																								
03.01.01	EMOP	05.100.0026-0	05.100.0026-A	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	16170,00																																		
<div>Através da Instrução normativa IN MPS SRP nº20 de 11/01/2007 e nova redação dada pela IN RFB nº 2021 de 16/04/2021, separar os serviços licitados em famílias, conforme disposto na redação de retenções previdenciárias, nas contratações de serviços de pessoas jurídicas.</div> <div><table><tr><td>Categoria de Serviços</td><td>% Mão-de-Obra (1)</td><td>Valor da Planilha</td><td>Valor Mão-de-Obra</td></tr><tr><td>Pavimentação Asfáltica</td><td>4%</td><td>x R\$ 15.046.284,67</td><td>= R\$ 601.851,38</td></tr><tr><td>Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem</td><td>6%</td><td>x</td><td>= R\$ -</td></tr><tr><td>Obras de Arte (Pontes e Viadutos)</td><td>18%</td><td>x</td><td>= R\$ -</td></tr><tr><td>Drenagem</td><td>20%</td><td>x R\$ 15.655.449,78</td><td>= R\$ 3.131.089,95</td></tr><tr><td>Demais serviços</td><td>14%</td><td>x R\$ 1.754.940,46</td><td>= R\$ 245.691,66</td></tr></table><div><table><tr><td>Valor da Mão-de-Obra</td><td>R\$ 3.978.632,99</td></tr><tr><td>Salário Médio (h)</td><td>R\$ 27,92</td></tr><tr><td>Prazo da Obra</td><td>15,00 meses</td></tr><tr><td>Jornada Trabalho Mensal</td><td>176,00 h/mes</td></tr><tr><td>Tota de Horas Trabalhadas</td><td>2.640,00 h</td></tr></table><div>(pedreiro)</div><div>Nº de Operários = 70% x R\$ 3.978.632,99 / 2.640,00 h / R\$ 27,92 = 38,00 unid.</div><div>Equipe administrativa = = 11,00 unid.</div><div>Efetivo Total = 49,00 unid.</div></div><div><div>Qt. De Profissionais49,00 un. x Prazo22 dias x Período15,00 meses = Total16.170,00 unid.16.170,00 unid.</div></div></div>							Categoria de Serviços	% Mão-de-Obra (1)	Valor da Planilha	Valor Mão-de-Obra	Pavimentação Asfáltica	4%	x R\$ 15.046.284,67	= R\$ 601.851,38	Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	6%	x	= R\$ -	Obras de Arte (Pontes e Viadutos)	18%	x	= R\$ -	Drenagem	20%	x R\$ 15.655.449,78	= R\$ 3.131.089,95	Demais serviços	14%	x R\$ 1.754.940,46	= R\$ 245.691,66	Valor da Mão-de-Obra	R\$ 3.978.632,99	Salário Médio (h)	R\$ 27,92	Prazo da Obra	15,00 meses	Jornada Trabalho Mensal	176,00 h/mes	Tota de Horas Trabalhadas	2.640,00 h
Categoria de Serviços	% Mão-de-Obra (1)	Valor da Planilha	Valor Mão-de-Obra																																					
Pavimentação Asfáltica	4%	x R\$ 15.046.284,67	= R\$ 601.851,38																																					
Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem	6%	x	= R\$ -																																					
Obras de Arte (Pontes e Viadutos)	18%	x	= R\$ -																																					
Drenagem	20%	x R\$ 15.655.449,78	= R\$ 3.131.089,95																																					
Demais serviços	14%	x R\$ 1.754.940,46	= R\$ 245.691,66																																					
Valor da Mão-de-Obra	R\$ 3.978.632,99																																							
Salário Médio (h)	R\$ 27,92																																							
Prazo da Obra	15,00 meses																																							
Jornada Trabalho Mensal	176,00 h/mes																																							
Tota de Horas Trabalhadas	2.640,00 h																																							
03.01.02	EMOP	05.100.0020-0	05.100.0020-A	CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	16170,00																																		
<div>Qt. De Profissionais49,00 un. x Prazo22 dias x Período15,00 meses = Total16.170,00 unid.16.170,00 unid.</div>																																								
03.01.03	EMOP	05.100.0022-0	05.100.0022-A	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	16170,00																																		
<div>Qt. De Profissionais49,00 un. x Prazo22 dias x Período15,00 meses = Total16.170,00 unid.16.170,00 unid.</div>																																								
03.01.04	EMOP	05.100.0024-0	05.100.0024-A	CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL	UNXMES	735,00																																		
<div>Qt. De Profissionais49,00 un. x Período15,00 meses = Total735,00 unxmes735,00 unxmes</div>																																								

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIMIRIM - RJ

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL	
04 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO							
04.01 CANTEIRO DE OBRAS							
04.01.01	EMOP	02.006.0015-0	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRTORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	45,00	
Container para Engenharia e Administração Container para Fiscalização INEA				Quantidade 2,00 unid. x 15,00 meses = 30,00 unxmes 1,00 unid. x 15,00 meses = 15,00 unxmes 45,00 unxmes			
04.01.02	EMOP	02.006.0030-0	02.006.0030-A	ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL), SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2.50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)	UNXMES	30,00	
49,00 unid. Efetivo 1 chuveiro para cada grupo de 10 operários 40 Capacidade de atendimento do container				Operários 49,00 unid. / Nº Oper.Atendidos/Unid 40,00 unid. =	Quantidade 2,00 unid. x Período 15,00 meses =	Total 30,00 unxmes 15,00 unxmes 30,00 unxmes	
04.01.03	EMOP	02.006.0050-0	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	60,00	
				Quantidade 4,00 unid. x	Período 15,00 meses =	Total 60,00 unxmes 60,00 unxmes	
04.01.04	EMOP	02.004.0001-0	02.004.0001-A	BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SEND0 REAPROVEITADO 2 VEZES	M2	100,01	
Efetivo Área de Vestiário / Operário Área Refeitório / Operário				(1,5 m² - (Efetivo / 1000)) - Continente	= = =	49,00 unid. 1,45 m² 1,00 m²	
Almoxarifado				Quantidde 1,00 un. x	Largura 10,00 m x	Comprimento 6,00 m =	Total 60,00 m²
Vestiário Refeitório				Área / Operário 1,45 m² x 1,00 m² x	Efetivo 49,00 unid. x 49,00 unid. x	% Utilização 33% 33% =	23,68 m² 16,33 m² 100,01 m²
04.01.05	EMOP	02.010.0001-0	02.010.0001-A	GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO	M2	62,00	
Galpão p/ Oficina de Reparos Mecânicos Galpão para acumulação de resíduos perigoso				Quantidde 1,00 un. x 1,00 un.	Largura 5,00 m x 4,00 m	Comprimento 10,00 m = 3,00 m	Total 50,00 m² 12,00 m² 62,00 m³
04.01.06	EMOP	01.006.0010-0	01.006.0010-A	REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE	M2	1000,00	
Preparo do terreno para implantação do canteiro de obras				Comprimento 50,00 m x	Largura 20,00 m x	H 0,05 m =	Total 1.000,00 m² 1.000,00 m²
04.01.07	EMOP	06.085.0025-0	06.085.0025-A	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M3	50,00	
Preparo do terreno para implantação do canteiro de obras				Comprimento 50,00 m x	Largura 20,00 m x	H 0,05 m =	Total 50,00 m³ 50,00 m³
04.01.08	EMOP	02.001.0001-0	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA	M2	308,00	
				Comprimento 140,00 m x	Altura 2,20 m x	=	Total 308,00 m² 308,00 m²
04.01.09	EMOP	04.013.0015-0	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	10,00	
				Quantidade 5,00 unid. x	Mob. Desmob. 2 vezes x	=	Total 10,00 unid. 10,00 unid.

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIMIRIM - RJ


ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
04.02.07	EMOP	15.008.0232-0	15.008.0232-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00
Ramal de distribuição elétrica				<div>Nº Condutores5,00 unid. x Comprimento30,00 m = Total150,00 m150,00 m</div>		
04.02.08	EMOP	15.009.0140-0	15.009.0140-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	30,00
Rede de aterramento				<div>Nº Condutores1,00 unid. x Comprimento30,00 m = Total30,00 m30,00 m</div>		
04.02.09	EMOP	15.011.0016-0	15.011.0016-A	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,24KVA E 38KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAODIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISIUNTOR POLIFASICO(ATE 100A) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISIUNTOR E CONDUTORES (ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES)	UN	1,00
Entrada de energia elétrica				<div>Quantidade1,00 unid. = Total1,00 unid.1,00 unid.</div>		
04.02.10	EMOP	18.045.0025-0	18.045.0025-A	POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 150KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
Entrada de energia elétrica provisória				<div>Quantidade1,00 unid. = Total1,00 unid.1,00 unid.</div>		
04.02.11	EMOP	15.007.0605-0	15.007.0605-A	DISIUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
Entrada de energia elétrica				<div>Quantidade1,00 unid. = Total1,00 unid.1,00 unid.</div>		
04.02.12	EMOP	15.018.0133-0	15.018.0133-A	CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
Aterramento containeres				<div>Quantidade7,00 unid. = Total7,00 unid.7,00 unid.</div>		
04.02.13	EMOP	15.017.0230-0	15.017.0230-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	7,00
Aterramento containeres				<div>Quantidade7,00 unid. = Total7,00 unid.7,00 unid.</div>		
04.02.14	EMOP	21.028.0140-0	21.028.0140-A	CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20°C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO	UN	32,00
Interligação a rede Container Escritório Container Fiscalização Container Sanitário Vestário Refeitório Almoxarifado				<div>Quantidade2,00 unid. x Nº Conectores4,00 unid. = Total8,00 unid. 1,00 unid. x 4,00 unid. = 4,00 unid. 2,00 unid. x 4,00 unid. = 8,00 unid. 1,00 unid. x 4,00 unid. = 4,00 unid. 1,00 unid. x 4,00 unid. = 4,00 unid. 1,00 unid. x 4,00 unid. = 4,00 unid. 1,00 unid. x 4,00 unid. = 4,00 unid.</div>		
				<div>32,00 unid.</div>		
04.03 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS HIDROSSANITÁRIAS						
04.03.01	EMOP	03.001.0001-1	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA)),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	7,20
Rede provisória de abastecimento de água				<div>Comprimento30,00 m x Largura0,40 m x H0,60 m = Total7,20 m³7,20 m³</div>		
04.03.02	EMOP	03.013.0001-1	03.013.0001-B	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE	M3	6,97
Rede provisória de abastecimento de água				<div>Extensão30,00 m x Seção0,0079 m² = Total-0,23 m³ Extensão30,00 m x Largura0,40 m x H0,60 m = Total7,20 m³ 6,97 m³</div>		
04.03.03	EMOP	15.036.0052-0	15.036.0052-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	30,00
Rede de esgoto				<div>Quantidade30,00 m = Total30,00 m30,00 m</div>		
04.03.04	EMOP	15.002.0063-0	15.002.0063-A	CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DECONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
Refeitório				<div>Quantidade1,00 unid. = Total1,00 unid.1,00 unid.</div>		

ANEXO 05
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
04.03.05	EMOP	15.002.0205-0	15.002.0205-A	CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE 3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE 50MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SEND0 1 ANEL INFERIOR(ENTRADAE SAIDA)DE 300MM C/FUNDO OU CIRCULO DE FUNDO,1 DE 150MM E 1DE 75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 525MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOC.	UN	9,00
<div>Caixa de passagem esgoto</div> <div>Rede</div> <div>Container escritório</div> <div>Sanitário</div>				<div>Quantidade</div> <div>4,00 unid. = 4,00 unid.</div> <div>3,00 unid. = 3,00 unid.</div> <div>2,00 unid. = 2,00 unid.</div> <div>9,00 unid.</div>		
04.03.06	EMOP	15.001.0080-0	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	9,00
Caixa de passagem esgoto				<div>Quantidade</div> <div>9,00 unid.</div> <div>Total</div> <div>9,00 unid.</div> <div>9,00 unid.</div>		
04.03.07	EMOP	15.002.0637-0	15.002.0637-A	FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
Tratamento esgoto canteiro				<div>Quantidade</div> <div>1,00 unid. = 1,00 unid.</div> <div>1,00 unid.</div>		
04.03.08	EMOP	15.002.0665-0	15.002.0665-A	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
Tratamento esgoto canteiro				<div>Quantidade</div> <div>1,00 unid. = 1,00 unid.</div> <div>1,00 unid.</div>		
04.04 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
04.04.01	EMOP	04.014.0091-1	04.014.0091-B	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	116,62
<div>Escavadeira hidráulica de esteira, motor diesel em torno de 111cv</div> <div>Rolo compactador, pé-de-carneiro duplo</div> <div>Rolo estático de 7 rodas</div> <div>Rolo compactador Tandem</div> <div>Rolo vibratório liso</div> <div>Rompedor pneumático</div> <div>Compressor de ar portátil 170 PCM</div> <div>Vibro-acabadora de asfalto</div> <div>Grade de disco, armadura leve, com 20 discos</div> <div>Extrusora de guias e sarjetas</div> <div>Espalhador de agregados</div> <div>Vassoura Mecânica</div> <div>Vibrador de imersão, motor elétrico</div> <div>Soquete vibratório de 78kg</div> <div>Régua vibradora dupla para concreto</div> <div>Máquina de demarcação de faixas</div> <div>Betoneira, 320ℓ, motor a gasolina</div>				<div>Quantidade</div> <div>4,00 unid. x 17,000 t = 68,00 t</div> <div>1,00 unid. x 2,100 t = 2,10 t</div> <div>1,00 unid. x 5,500 t = 5,50 t</div> <div>1,00 unid. x 9,400 t = 9,40 t</div> <div>1,00 unid. x 7,000 t = 7,00 t</div> <div>6,00 unid. x 0,033 t = 0,20 t</div> <div>3,00 unid. x 1,490 t = 4,47 t</div> <div>1,00 unid. x 10,500 t = 10,50 t</div> <div>1,00 unid. x 1,300 t = 1,30 t</div> <div>2,00 unid. x 0,700 t = 1,40 t</div> <div>1,00 unid. x 0,860 t = 0,86 t</div> <div>1,00 unid. x 3,415 t = 3,42 t</div> <div>3,00 unid. x 0,035 t = 0,11 t</div> <div>2,00 unid. x 0,078 t = 0,16 t</div> <div>2,00 unid. x 0,101 t = 0,20 t</div> <div>1,00 unid. x 0,500 t = 0,50 t</div> <div>1,00 unid. x 1,500 t = 1,50 t</div> <div>116,62 t</div>		
04.04.02	EMOP	04.005.0350-1	04.005.0350-B	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	6519,05
				<div>Peso</div> <div>116,62 t x 55,90 Km = 6.519,05 TxKm</div> <div>DMT</div> <div>6.519,05 TxKm</div>		
04.04.03	EMOP	19.005.0012-2	19.005.0012-C	MOTONIVELADORA COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 18T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR	H	3,73
Transporte equipamento				<div>Viagens</div> <div>2 x 1,00 unid. x 55,90 Km / 30,00 Km/h = 3,73 h</div> <div>3,73 h</div>		
04.04.04	EMOP	19.005.0016-2	19.005.0016-C	TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR	H	3,73
Transporte equipamento				<div>Viagens</div> <div>2 x 1,00 unid. x 55,90 Km / 30,00 Km/h = 3,73 h</div> <div>3,73 h</div>		

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIMIRIM - RJ

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL	
04.04.05	EMOP	19.005.0028-2	19.005.0028-C	RETROSCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVEOPERADOR	H	7,45	
Transporte equipamento				Viagens 2x2,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 7,45 h 7,45 h
04.04.06	EMOP	19.005.0030-2	19.005.0030-C	PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXIMADA DE 1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR	H	14,91	
Transporte equipamento				Viagens 2x4,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 14,91 h 14,91 h
04.04.07	EMOP	19.004.0001-2	19.004.0001-C	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3,73	
Transporte equipamento				Viagens 2x1,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 3,73 h 3,73 h
04.04.08	EMOP	19.004.0004-2	19.004.0004-C	CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3,73	
Transporte equipamento				Viagens 2x1,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 3,73 h 3,73 h
04.04.09	EMOP	19.004.0016-2	19.004.0016-C	CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	14,91	
Transporte equipamento				Viagens 2x4,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 14,91 h 14,91 h
04.04.10	COMPOSIÇÃO	19.004.0051-2	19.004.0051-C	GUINDASTE SOBRE RODAS, MEIA LANCA, CAOCUDADE DE 6T, INCLUSIVE OPERADOR	H	7,45	
Transporte equipamento				Viagens 2x2,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 7,45 h 7,45 h
04.04.11	EMOP	19.004.0080-2	19.004.0080-C	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	H	3,73	
Transporte equipamento				Viagens 2x1,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 3,73 h 3,73 h
04.04.12	EMOP	19.004.0012-2	19.004.0012-C	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	18,63	
Mobilização de equipamento				Viagens 2x5,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 18,63 h 18,63 h
04.04.13	EMOP	19.004.0020-2	19.004.0020-C	CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3,73	
Mobilização de equipamento				Viagens 2x1,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 3,73 h 3,73 h
04.04.14	EMOP	19.004.0031-2	19.004.0031-C	CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	H	3,73	
Mobilização de equipamento				Viagens 2x1,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 3,73 h 3,73 h
04.04.15	EMOP	19.004.0056-2	19.004.0056-C	GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30TXM E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR	H	3,73	
Mobilização de equipamento				Viagens 2x1,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 3,73 h 3,73 h
04.04.16	EMOP	19.006.0011-2	19.006.0011-C	USINA MOVEL PARA MISTURA DE ASFALTO CONTINUA,COM CAPACIDADEDE ATÉ 100T/H,COM EQUIPE DE OPERACAO	H	3,73	
Mobilização de equipamento				Viagens 2x1,00 unid.	DMT 55,90 Km	Velocidade 30,00 Km/h	Total 3,73 h 3,73 h
05 SERVIÇOS PRELIMINARES							
05.01 LOCAÇÃO DA OBRA							
05.01.01	EMOP	01.018.0002-0	01.018.0002-A	LOCAÇAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇAO,INCLUSIVE CONSTRUÇAO DESTA E SUA PRE-LOCAÇAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR	M	8883,64	
Rede de Drenagem							
Estrada 37					Extensão	Total	
Rua 84					2.301,23 m	= 2.301,22 m	
Rua 83					829,65 m	= 829,64 m	
Rua 82					794,17 m	= 794,17 m	
Rua 81					998,09 m	= 998,09 m	
Rua 80					841,62 m	= 841,62 m	
Rua Sem Nome 1					881,85 m	= 881,85 m	
Rua Raulino Corrêa					155,02 m	= 155,02 m	
Rua Sem Nome 2					221,88 m	= 221,87 m	
Rua 76					177,70 m	= 177,69 m	
Rua 85					154,57 m	= 154,56 m	
Rua 94					174,41 m	= 174,40 m	
Estrada 93					289,89 m	= 289,88 m	
Rua 76					509,49 m	= 509,49 m	
Deságue PV-1					207,14 m	= 207,14 m	
Deságue PV-30					7,00 m	= 7,00 m	
					7,00 m	= 7,00 m	

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIMIRIM - RJ

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
	Deságue PV-170 Deságue PV-58 Deságue PV-119 Deságue PV-131 Deságue PV-92 Deságue PV-101			8,00 m = 8,00 m 54,00 m = 54,00 m 82,00 m = 82,00 m 83,00 m = 83,00 m 3,00 m = 3,00 m 103,00 m = 103,00 m = 8.883,64 m		
05.02 SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO						
05.02.01	EMOP	02.011.0014-0	02.011.0014-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA	M2	21320,73
				Extensão 8.883,64 m x Altura 1,20 m x Lados 2,00 = <div>Total21.320,73 m²21.320,73 m²</div>		
05.02.02	EMOP	02.020.0005-0	02.020.0005-A	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	1954,40
Distância entre barragens = 50				Extensão 8.883,64 m x Distância 0,02 un/m x Comprimento 11,00 = <div>Total1.954,40 m1.954,40 m</div>		
05.02.03	EMOP	02.030.0005-0	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	30,00
				Quantidade 30,00 un. = <div>Total30,00 un.30,00 un.</div>		
05.02.04	EMOP	05.013.0002-0	05.013.0002-A	CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA	M2	750,00
Passagem provisória de veículos				Quantidade 150,00 x Comprimento 2,50 m x Largura 2,00 m = <div>Total750,00 m²750,00 m²</div>		
05.03 LOGÍSTICA INTERNA						
05.03.01	SCO	TC 05.05.0001 (/)	TC 04.05.0001 (/)	Logística e suporte operacional, com movimentação de insumos, ferramentas, artefatos, etc, para obras com múltiplas frentes e área inferior a 2 ha, limitando-se o valor deste item a 8% do valor total dos itens deste orçamento.	mês	15,00
				Prazo 15,00 meses = <div>Total15,00 meses15,00 meses</div>		
06 SISTEMA DE DRENAGEM						
06.01 ESCAVAÇÃO						
06.01.01	EMOP	03.020.0030-1	03.020.0030-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	9069,86
				MAPA PV = 1.157,50 m³ MAPA REDE = <div>925,42 m³2.082,92 m³</div>		
Conforme tabela de tubulação de drenagem (Galerias)				Comprimento 298,00 m x Largura interna 3,50 m x Altura 1,50 m = 1.564,50 m² 448,88 m x 4,50 m x 1,50 m = 3.029,94 m² 319,00 m x 5,00 m x 1,50 m = 2.392,50 m² 6.986,94 m² total = 9.069,86 m²		
inserir de 1.50 a 2						
06.01.02	EMOP	03.020.0060-1	03.020.0060-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	18858,42
				MAPA PV = 5.973,72 m³ MAPA REDE = <div>12.884,70 m³18.858,42 m³</div>		
06.01.03	EMOP	03.020.0085-1	03.020.0085-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	15353,55
				MAPA PV = 4.108,80 m³ MAPA REDE = <div>6.334,51 m³10.443,30 m³</div>		
Conforme tabela de tubulação de drenagem (Galerias)				Comprimento 298,00 m x Largura interna 3,50 m x Altura 1,50 m = 1.564,50 m² 319,00 m x 4,50 m x 1,50 m = 2.153,25 m² 159,00 m x 5,00 m x 1,50 m = 1.192,50 m² 4.910,25 m² 15.353,55 m²		
06.01.04	EMOP	03.020.0090-1	03.020.0090-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	2601,69
				MAPA PV = 1.162,82 m³ MAPA REDE = <div>1.438,88 m³2.601,69 m³</div>		
06.01.05	EMOP	05.081.0110-0	05.081.0110-A	ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 1,50MA 2,50M,PROFUNDIDADE DE 4,51M A 6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO DE OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)VEZES O COMPRIMENTO DA VALA	M2	17899,83
				MAPA PV = 4.107,15 m² MAPA REDE = <div>13.792,68 m²17.899,83 m²</div>		

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

06.01.06	EMOP	05.085.0012-0	05.085.0012-A	ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"x9", ENCAIXE, VALAS ATE 3,00M DE LARGURA, MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTILCOBRINDO PAREDE DA VALA, ESTA ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE, CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES, GUIAS 3 VEZES EESTRONCAS 2 VEZES					M2	1964,10
<div><div><div>1,50X1,50</div><div>2,5X1,50</div><div>3,0x1,50</div></div><div><div>Comprimento</div><div>298,00 m</div><div>/</div><div>Aproveitamento</div><div>5</div><div>=</div><div>59,6</div><div>x</div><div>Largura interna</div><div>3,50 m</div><div>x</div><div>Altura</div><div>3,00 m</div><div>=</div><div>Total</div><div>625,80 m²</div></div></div> <div><div>319,00 m</div><div>/</div><div>5</div><div>=</div><div>63,8</div><div>x</div><div>4,50 m</div><div>x</div><div>3,00 m</div><div>=</div><div>861,30 m²</div></div> <div><div>159,00 m</div><div>/</div><div>5</div><div>=</div><div>31,8</div><div>x</div><div>5,00 m</div><div>x</div><div>3,00 m</div><div>=</div><div>477,00 m²</div></div> <div><div>1.964,10 m²</div></div>										
06.01.07	EMOP	05.010.0005-0	05.010.0005-A	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO					CVxH	9003,01
<div><div>MAPA PV</div><div>=</div><div>7.920,00 cv</div><div>MAPA REDE</div><div>=</div><div>1.083,01 cv</div><div>9.003,01 cv</div></div>										
06.02 ASSENTAMENTO DAS GALERIAS										
06.02.01	EMOP	06.004.0062-A	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.					M	1732,50
<div><div>MAPA REDE</div><div>=</div><div>1.732,50 m</div><div>1.732,50 m</div></div>										
06.02.02	EMOP	06.004.0066-0	06.004.0066-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.					M	2598,92
<div><div>MAPA REDE</div><div>=</div><div>2.598,92 m</div><div>2.598,92 m</div></div>										
06.02.03	EMOP	06.004.0070-0	06.004.0070-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.					M	907,48
<div><div>MAPA REDE</div><div>=</div><div>907,48 m</div><div>907,48 m</div></div>										
06.02.04	EMOP	06.004.0074-0	06.004.0074-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.					M	699,56
<div><div>MAPA REDE</div><div>=</div><div>699,56 m</div><div>699,56 m</div></div>										
06.02.05	EMOP	06.004.0078-0	06.004.0078-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.					M	1049,53
<div><div>MAPA REDE</div><div>=</div><div>1.049,53 m</div><div>1.049,53 m</div></div>										
06.02.06	SICRO	6817885-NDES	6817885-DES	Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais					m	298,00
<div><div>Conforme tabela de tubulação de drenagem</div><div><div>Comprimento</div><div>145,00 m</div><div>=</div><div>145,00 m</div><div>153,00 m</div><div>=</div><div>153,00 m</div><div>298,00 m</div></div></div>										
06.02.07	SICRO	6817887-NDES	6817887-DES	Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais					m	448,88
<div><div>Conforme tabela de tubulação de drenagem</div><div><div>Comprimento</div><div>239,88 m</div><div>=</div><div>239,88 m</div><div>159,00 m</div><div>=</div><div>159,00 m</div><div>50,00 m</div><div>=</div><div>50,00 m</div><div>448,88 m</div></div></div>										
06.02.08	SICRO	6817899-NDES	6817899-DES	Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais					m	319,00
<div><div>Conforme tabela de tubulação de drenagem</div><div><div>Comprimento</div><div>227,00 m</div><div>=</div><div>227,00 m</div><div>92,00 m</div><div>=</div><div>92,00 m</div><div>319,00 m</div></div></div>										
06.02.09	EMOP	06.015.0010-0	06.015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS					UN	107,00
<div><div>Conforme tabela de PVs</div><div><div>Quantidade</div><div>107,00 unid.</div><div>=</div><div>107,00 unid.</div></div></div>										
06.02.10	EMOP	06.015.0011-0	06.015.0011-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS					UN	43,00
<div><div>Conforme tabela de PVs</div><div><div>Quantidade</div><div>43,00 unid.</div><div>=</div><div>43,00 unid.</div><div>43,00 unid.</div></div></div>										

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIMIRIM - RJ

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL				
06.02.11	EMOP	06.015.0013-0	06.015.0013-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	32,00				
Conforme tabela de PVs				Quantidade 32,00 unid.	Total = 32,00 unid. 32,00 unid.					
06.02.12	EMOP	06.015.0015-0	06.015.0015-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	35,00				
Conforme tabela de PVs				Quantidade 35,00 unid.	Total = 35,00 unid. 35,00 unid.					
06.02.13	EMOP	06.015.0016-0	06.015.0016-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	1,00				
				Quantidade 1,00 unid.	Total 1,00 unid. 1,00 unid.					
06.02.14	EMOP	06.017.0080-0	06.017.0080-A	CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL	M	238,00				
Conforme tabela de PVs Ø 600 mm Ø 800 mm Ø 1000 mm Ø 1200 mm 1,50 x 1,50 m 2,5 x 1,5 m 3,0 x 1,50 m				Quantidade 35,70 m 28,50 m 29,70 m 77,30 m 14,60 m 47,10 m 4,70 m	Total = = = = = = = 238,00 m					
06.02.15	EMOP	06.016.0007-0	06.016.0007-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (MODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	245,00				
Conforme tabela de PVs Ø 600 mm Ø 800 mm Ø 1000 mm Ø 1200 mm Ø 1500 mm 1,50 x 1,50 m 2,5 x 1,5 m 3,0 x 1,50 m				Quantidade 107,00 unid. 43,00 unid. 32,00 unid. 35,00 unid. 1,00 unid. 10,00 unid. 15,00 unid. 2,00 unid.	Total = = = = = = = 2,00 unid. 245,00 unid.					
06.02.16	EMOP	06.088.0010-0	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA	M3	786,88				
				mapa de rede	Quantidade 786,88 m³	Total = 786,88 m³ 786,88 m³				
06.02.17	EMOP	20.116.0012-0	20.116.0012-A	BRITA CORRIDA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO	M3	698,69				
				COMPRIEMNTO 298,00 m 448,88 m 319,00 m	x x x	LARGURA 3,50 m 4,50 m 5,00 m	x x x	ESPESSURA 0,15 m 0,15 m 0,15 m	= = = 698,69 m³	
06.02.18	EMOP	06.085.0040-0	06.085.0040-A	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA	M3	2328,98				
Conforme tabelas de tubulação de drenagem e de PVs				Comprimento 298,00 m 448,88 m 319,00 m	Largura 3,50 m 4,50 m 5,00 m	Espessura 0,50 m 0,50 m 0,50 m	Total = = = 2.328,98 m³			
06.02.19	EMOP	06.100.0010-0	06.100.0010-A	MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2853,92				
Conforme tabelas de tubulação de drenagem e de PVs				QUANTIDADE 297,00 447,88 318,00	X X X	LARGURA 0,50 m 0,50 m 0,50 m	Perimetro ext. 4,50 m 5,50 m 6,00 m	Total = = = 2.853,92 m²		

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIMIRIM - RJ

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO



10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL		
06.02.20	EMOP	06.015.0030-0	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLS FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	495,00		
				<div>Qtd. de caixas de ralo</div> <div>495,00 unid. x</div> <div>=</div> <div><div>Total</div><div>495,00 unid.</div><div>495,00 unid.</div></div>				
06.02.21	EMOP	20.067.0072-0	20.067.0072-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLS TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	4,00		
Desagues PVs 92, 164, 166 e 170				<div>Quantidade</div> <div>4,00 unid.</div> <div>=</div> <div><div>Total</div><div>4,00 unid.</div><div>4,00 unid.</div></div>				
06.02.22	EMOP	20.067.0078-0	20.067.0078-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLS TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,20M,EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	4,00		
Desagues PVs 30, 101, 119 e 131				<div>Quantidade</div> <div>4,00 unid.</div> <div>=</div> <div><div>Total</div><div>4,00 unid.</div><div>4,00 unid.</div></div>				
06.02.23	EMOP	20.067.0080-0	20.067.0080-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLS TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	UN	2,00		
Bocas do Bueiro 2				<div>Quantidade</div> <div>2,00 unid.</div> <div>=</div> <div><div>Total</div><div>2,00 unid.</div><div>2,00 unid.</div></div>				
06.02.24	EMOP	20.028.0014-0	20.028.0014-A	DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO,EM CONCRETO ARMADO,MEDINDO 1,70X1,15M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,15M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO	UN	8,00		
Desagues PVs 30, 92, 101, 119, 131, 164, 166 e 170				<div>Quantidade</div> <div>8,00 unid.</div> <div>=</div> <div><div>Total</div><div>8,00 unid.</div><div>8,00 unid.</div></div>				
06.02.25	EMOP	20.028.0016-0	20.028.0016-A	DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO,EM CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,10X1,15M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,15M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO	UN	3,00		
Desagues PVs 1, 58 e 150				<div>Quantidade</div> <div>3,00 unid.</div> <div>=</div> <div><div>Total</div><div>3,00 unid.</div><div>3,00 unid.</div></div>				
06.03 CANAL TRAPEZOIDAL								
06.03.01	EMOP	01.005.0020-0	01.005.0020-A	SUAIVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M	M3	18,40		
				<div>2</div> <div>x</div> <div>Extensão</div> <div>50,00 m</div> <div>x</div> <div>Comp. das paredes</div> <div>1,84 m</div> <div>x</div> <div>Espessura</div> <div>0,10 m</div> <div>=</div> <div><div>Total</div><div>18,40 m³</div><div>18,40 m³</div></div>				
06.03.02	EMOP	09.001.0025-0	09.001.0025-A	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 09.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA	M2	184,00		
				<div>2</div> <div>x</div> <div>Extensão</div> <div>50,00 m</div> <div>x</div> <div>Comp. das paredes</div> <div>1,84 m</div> <div>=</div> <div><div>Total</div><div>184,00 m³</div><div>184,00 m³</div></div>				
06.04 REATERRO E BOTA-FORA								
06.04.01	EMOP	03.014.0005-0	03.014.0005-A	REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL	M3	13667,41		
Considerando 70% de aproveitamento do proprio material escavado				<div>MAPA PV</div> <div>=</div> <div>6.615,83 m³</div> <div>MAPA REDE</div> <div>=</div> <div>5.376,98 m³</div> <div>GALERIAS</div> <div>=</div> <div>1.674,60 m</div> <div>13.667,41 m³</div>				
06.04.02	EMOP	03.015.0010-0	03.015.0010-A	REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL	M3	4897,29		
considerando substituição de 30% do material escavado				<div>MAPA PV</div> <div>=</div> <div>2.835,36 m³</div> <div>MAPA REDE</div> <div>=</div> <div>1.344,25 m³</div> <div>4.179,60 m³</div>				
				<div>Comprimento</div> <div>Largura escavação</div> <div>Altura</div> <div>volume escavação</div> <div>volume canal</div> <div>Brita corrida + Enrocamento</div> <div>Total</div>				
1,50 x 1,50 m		297,00 m	x 3,50 m	x 3,00 m	= 3118,5	1072,17	677,95	1.368,38 m³
2,50 x 1,50 m		447,88 m	x 4,50 m	x 3,00 m	= 6046,38	3766,6708	1.312,97	966,74 m³
3,0 x 1,50 m		318,00 m	x 5,00 m	x 3,00 m	= 4770	3676,08	1.036,75	57,17 m³
								2.392,29
								30%
								717,69 m³
								4.897,29 m³
06.04.03	EMOP	04.012.0073-1	04.012.0073-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H	T	85224,05		
				<div>MAPA PV</div> <div>=</div> <div>21.084,82 t</div> <div>MAPA REDE</div> <div>=</div> <div>51.878,95 t</div> <div>canal pre fabricado</div> <div>=</div> <div>12.260,28 m³</div> <div>85.224,05 t</div>				
06.04.04	EMOP	04.010.0047-0	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	85224,05		
Bota-fora Carga do ponto de acumulação para o bota-fora				<div>Quantidade</div> <div>85.224,05 t</div> <div>=</div> <div><div>Total</div><div>85.224,05 t</div><div>85.224,05 t</div></div>				

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL
06.04.05	EMOP	04.005.0160-0	04.005.0160-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 50KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T	T X KM	2833699,57



DT 1 33,20 Km
DT 2 33,30 Km
DMT 33,25 Km

Bota-fora
Carga do ponto de acumulação para o bota-fora

Peso 85.224,05 t x DMT 33,25 Km = Total 2.833.699,57 txKm
2.833.699,57 txKm

06.04.06	SCO	TC 10.05.0701 (/)	TC 10.05.0701 (/)	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	85224,05
----------	-----	-------------------	-------------------	--	---	----------

Quantidade 85.224,05 t = Total 85.224,05 t
85.224,05 t

06.05 REFORÇO ESTRUTURAL

06.05.01	EMOP	11.003.0020-0	11.003.0020-A	CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	318,16
----------	------	---------------	---------------	---	----	--------

Trechos com reforço - envelopamento de concreto magro	Comprimento	Largura	Altura	Seção tubo / 2	Total
Estrada 37 - Eixo 0	5,00 m	1,40 m	0,93 m	0,56 m²	3,73 m³
Rua 7 - Eixo 600	50,00 m	1,40 m	0,93 m	0,56 m²	37,33 m³
Rua 7 - Eixo 600	35,00 m	1,64 m	1,12 m	0,81 m²	35,94 m³
Rua 82 - Eixo 350	62,00 m	1,40 m	0,93 m	0,56 m²	46,29 m³
Rua 82 - Eixo 350	50,00 m	0,92 m	0,56 m	0,20 m²	15,76 m³
Rua 85 - Eixo 850	65,00 m	1,64 m	1,12 m	0,81 m²	66,74 m³
Estrada 93 - Eixo 500	25,00 m	0,92 m	0,56 m	0,20 m²	7,88 m³
Rua 80 - Eixo 250	18,00 m	1,14 m	0,74 m	0,34 m²	9,00 m³
Rua Raulino Correa - Eixo 700	33,00 m	1,64 m	1,12 m	0,81 m²	33,88 m³
Rua Sem Nome 1 - Eixo 550	60,00 m	1,64 m	1,12 m	0,81 m²	61,61 m³
					= 318,16 m³

06.05.02	EMOP	11.003.0008-0	11.003.0008-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPa, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	108,07
----------	------	---------------	---------------	---	----	--------

Trechos com reforço - laje	Comprimento	Largura	Espessura	Total
Estrada 37 - Eixo 0	5,00 m	1,60 m	0,15 m	1,20 m³
Rua 7 - Eixo 600	50,00 m	1,60 m	0,15 m	12,00 m³
Rua 7 - Eixo 600	35,00 m	1,84 m	0,15 m	9,66 m³
Rua 82 - Eixo 350	62,00 m	1,60 m	0,15 m	14,88 m³
Rua 82 - Eixo 350	50,00 m	1,12 m	0,15 m	8,40 m³
Rua 85 - Eixo 850	65,00 m	1,84 m	0,15 m	17,94 m³
Estrada 93 - Eixo 500	25,00 m	1,12 m	0,15 m	4,20 m³
Rua 80 - Eixo 250	18,00 m	1,34 m	0,15 m	3,62 m³
Rua Raulino Correa - Eixo 700	33,00 m	1,84 m	0,15 m	9,11 m³
Rua Sem Nome 1 - Eixo 550	60,00 m	1,84 m	0,15 m	16,56 m³
Bueiro 1	2,50 m x 1,50 m	20,00 m	3,50 m	10,50 m³
				= 108,07 m³


06.05.03	EMOP	11.009.0072-1	11.009.0072-B	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DO AÇO NAS FORMAS	KG	5926,83
----------	------	---------------	---------------	--	----	---------

Trechos com reforço - laje - malha de aço CA-50 Ø10mm, 15x15 cm	Comprimento	Largura	Coef	Total
Estrada 37 - Eixo 0	5,00 m	1,60 m	13,33 m/m²	106,67 m
Rua 7 - Eixo 600	50,00 m	1,60 m	13,33 m/m²	1.066,67 m
Rua 7 - Eixo 600	35,00 m	1,84 m	13,33 m/m²	858,67 m
Rua 82 - Eixo 350	62,00 m	1,60 m	13,33 m/m²	1.322,67 m
Rua 82 - Eixo 350	50,00 m	1,12 m	13,33 m/m²	746,67 m
Rua 85 - Eixo 850	65,00 m	1,84 m	13,33 m/m²	1.594,67 m
Estrada 93 - Eixo 500	25,00 m	1,12 m	13,33 m/m²	373,33 m
Rua 80 - Eixo 250	18,00 m	1,34 m	13,33 m/m²	321,60 m
Rua Raulino Correa - Eixo 700	33,00 m	1,84 m	13,33 m/m²	809,60 m
Rua Sem Nome 1 - Eixo 550	60,00 m	1,84 m	13,33 m/m²	1.472,00 m
Bueiro 1	2,50 m x 1,50 m	20,00 m	13,33 m/m²	933,33 m
				= 9.605,88 m
	9.605,88 m	x	0,617 kg/m	= 5.926,83 kg 5.926,83 kg

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIRIMIRIM - RJ

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL	
07 PAVIMENTAÇÃO							
07.01 DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO							
07.01.01	EMOP	05.002.0005-1	05.002.0005-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	10920,00	
Trechos com pavimentação asfáltica existente				Extensão 1.560,00 m	x Largura média 7,00 m	= Total $\frac{10.920,00 \text{ m}^2}{10.920,00 \text{ m}^2}$	
07.01.02	EMOP	05.002.0009-1	05.002.0009-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	1725,00	
Trechos com passeio existente				Extensão 1.150,00 m	x Largura média 1,50 m	= Total $\frac{1.725,00 \text{ m}^2}{1.725,00 \text{ m}^2}$	
07.01.03	EMOP	04.010.0047-0	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	38241,01	
Bota-fora Pavimentação asfáltica demolida Passeios demolidos				Área 10.920,00 m² 1.725,00 m²	x Espessura 0,05 m 0,10 m	= Peso específico 2,30 t/m³ 2,40 t/m³ = 1.255,80 t 414,00 t	
esvacuação				Item 07.01.07 21.512,48 m	x Peso específico 1,70 t/m³	= 36.571,21 t 38.241,01 t	
07.01.04	EMOP	04.012.0073-1	04.012.0073-B	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHÃO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H	T	38241,01	
				Quantidade 38.241,01 t	= Total 38.241,01 t	38.241,01 t	
07.01.05	EMOP	04.005.0160-0	04.005.0160-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	1271513,58	
Bota-fora				Peso 38.241,01 t	x DMT 33,25 Km	= Total $\frac{1.271.513,58 \text{ txKm}}{1.271.513,58 \text{ txKm}}$	
07.01.06	SCO	TC 10.05.0701 (/)	TC 10.05.0701 (/)	Serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavação em geral, em local adequado e licenciado por órgão ambiental competente, conforme legislação vigente.	t	38241,01	
Bota-fora				Quantidade 38.241,01 t	= Total 38.241,01 t	38.241,01 t	
07.01.07	EMOP	03.025.0015-1	03.025.0015-B	ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 15,00M	M3	21512,48	
Conforme tabela de pavimentação							
				comprimento	largura	espessura	
base				8.536,70 m	x 7,00 m	x 0,15 m = 8.963,53 m³	
sub-base				8.536,70 m	x 7,00 m	x 0,15 m = 8.963,53 m³	
reforço subleito				30% 8.536,70 m	x 7,00 m	x 0,20 m = 3.585,41 m³	
				21.512,48 m³			
							
07.02 EXECUÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO							
07.02.01	EMOP	08.021.0001-0	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUÇOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	59824,87	
Conforme tabela de pavimentação				Comprimento 8.546,41 m	x Largura 7,00 m	= Total $\frac{59.824,87 \text{ m}^2}{59.824,87 \text{ m}^2}$	
07.02.02	EMOP	08.021.0002-0	08.021.0002-A	REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUÇOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	M3	5982,48	
Conforme tabela de pavimentação				Comprimento 8.546,41 m	x Largura 7,00 m	x Espessura 0,20 m	x 50% = Total $\frac{5.982,48 \text{ m}^3}{5.982,48 \text{ m}^3}$
07.02.03	EMOP	20.104.0001-0	20.104.0001-A	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	M3	7777,22	
Conforme tabela de pavimentação				Volume compactado 5.982,48 m³	x Empolamento 130%	x Uso importação 100%	= Total $\frac{7.777,22 \text{ m}^3}{7.777,22 \text{ m}^3}$
07.02.04	EMOP	08.001.0002-1	08.001.0002-B	BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	8973,73	
Conforme tabela de pavimentação Sub-base de macadame hidráulico				Comp. Total 8.546,41 m	x Largura 7,00 m	x Espessura 0,15 m	= Total $\frac{8.973,73 \text{ m}^3}{8.973,73 \text{ m}^3}$

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO BAIRRO VALE DAS PEDRINHAS – GUAPIMIRIM - RJ

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 = 06/2025

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO ONERADO	CÓDIGO DESONERADO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL		
07.02.05	EMOP	08.001.0005-0	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	9614,71		
Conforme tabela de pavimentação Pavimento Calçada				Comprimento 8.546,41 m 8.546,41 m	Largura 7,00 m 1,50 m	Espessura 0,15 m 0,05 m	Total 8.973,73 m³ 640,98 m³ 9.614,71 m³	
07.02.06	EMOP	08.026.0001-0	08.026.0001-A	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUÇOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	59824,87		
Conforme tabela de pavimentação Pavimento				Comprimento 8.546,41 m	Largura 7,00 m	Total 59.824,87 m² 59.824,87 m²		
07.02.07	EMOP	08.015.0060-0	08.015.0060-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUÇOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	6879,85		
Conforme tabela de pavimentação Pavimento				Comprimento 8.546,41 m	Largura 7,00 m	Espessura 0,05 m	Volume 2.991,24 m³	
				Volume 2.991,24 m³	Peso específico 2,30 t/m³	Total 6.879,85 t 6.879,85 t		
07.02.08	EMOP	04.005.0160-0	04.005.0160-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T	T X KM	137597,00		
revestimento asfáltico				Peso total 6.879,85 t	DMT 20,00 Km	Total 137.597,00 txKm 137.597,00 txKm		
07.03 EXECUÇÃO DO PASSEIO								
07.03.01	EMOP	08.021.0001-0	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUÇOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	M2	25639,23		
Conforme tabela de pavimentação				Lados 2	Comprimento 8.546,41 m	Largura 1,50 m	Total 25.639,23 m² 25.639,23 m²	
07.03.02	EMOP	13.371.0015-0	13.371.0015-A	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 10CM,NOTRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	25639,23		
Conforme tabela de pavimentação				Lados 2	Comprimento 8.546,41 m	Largura 1,50 m	Total 25.639,23 m² 25.639,23 m²	
07.03.03	EMOP	08.040.0005-0	08.040.0005-A	MEIO-FIO E SARIETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA	M	17092,82		
Conforme tabela de pavimentação				Lados 2	Comprimento 8.546,41 m	Total 17.092,82 m 17.092,82 m		
07.04 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
07.04.01	EMOP	05.020.0007-0	05.020.0007-A	SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES.	M2	3418,56		
Linha de divisão de fluxos opostos dupla (LFO) Linhas de borda (LDO)				Comprimento 2 2	Largura 0,10 m 0,10 m	Total 1.709,28 m² 1.709,28 m² 3.418,56 m²		
07.04.02	EMOP	05.020.0007-0	05.020.0007-A	SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES.	M2	1062,00		
FAIXAS DE PEDESTRES Linhas paralelas (tipo zebreada) Linhas de retenção				Comprimento 4,00 m 3,70 m	Espessura 0,60 m 0,60 m	Repetições 7,00 unid. 2,00 unid.	Qtd de travessias 50,00 unid. 50,00 unid.	Total 840,00 m² 222,00 m² 1.062,00 m²
08 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO								
08.01 SERVIÇO DE APOIO AO TRÂNSITO								
08.01.01	COMPOSIÇÃO	02.030.0050-5	02.030.0050-F	SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO	UNXMÉS	30,00		
				Quantidade 2,00 un	Periodo 15,00 meses	Total 30,00 unxmes 30,00 unxmes		
09 AS BUILT								
09.01 AS BUILT								
09.01.01	COMPOSIÇÃO	01.050.0048-5	01.050.0048-F	AS BUILT	UNXMÉS	1,00		
				Quantidade 1,00 unid.	Total 1,00 unid. 1,00 unid.			

COMPOSIÇÃO 04							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:		06.004.0304-5					R\$	0,79	TXKM
CÓDIGO DESONERADO:		06.004.0304-F					R\$	0,79	TXKM
DESCRIÇÃO: TRANSPORTE DE CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O ASSENTAMENTO. CONSIDERANDO A VELOCIDADE MÉDIA DE 40 KM/H									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
				3,00%				R\$ -	R\$ -
(C) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	1,05%	0,00201	392,2	389,41	R\$ 0,79	R\$ 0,79
(D) SUBTOTAL								R\$ 0,79	R\$ 0,79
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 04								R\$ 0,79	R\$ 0,79

COMPOSIÇÃO 05							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:	06.004.0305-5							R\$ 114,32	M2
CÓDIGO DESONERADO:	06.004.0305-F							R\$ 107,28	M2
DESCRIÇÃO: ASSENTAMENTO DE CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O FORNECIMENTO.									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DECAMPO), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01958	20150	H	3,00%	0,14080	30,07	27,06	R\$ 4,36	R\$ 3,92
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01995	20032	H	3,00%	0,14080	21,27	19,14	R\$ 3,08	R\$ 2,77
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	06912	20063	H	3,00%	0,14080	38,59	34,73	R\$ 5,59	R\$ 5,03
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR B (MENOR CATEGORIA QUE O MONTADOR A), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	01974	20103	H	3,00%	0,28170	27,92	25,13	R\$ 8,10	R\$ 7,29
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01999	20133	H	3,00%	0,70420	20,19	15,64	R\$ 14,64	R\$ 11,34
(C) SUBTOTAL								R\$ 35,77	R\$ 30,35
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO	07.002.0025-1	07.002.0025-B	M3	0,00%	0,00330	472,24	465,8	R\$ 1,55	R\$ 1,53
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-4	19.004.0031-E	H	0,00%	0,07040	113,89	111,1	R\$ 8,01	R\$ 7,82
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,07040	266,44	263,65	R\$ 18,75	R\$ 18,56
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-4	19.004.0006-E	H	0,00%	0,07040	85,59	82,8	R\$ 6,02	R\$ 5,82
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,07040	86,8	82,76	R\$ 6,11	R\$ 5,82
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-4	19.004.0087-E	H	0,00%	0,07040	66,95	62,91	R\$ 4,71	R\$ 4,42
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	19.005.0010-2	19.005.0010-C	H	0,00%	0,07040	354,22	351,08	R\$ 24,93	R\$ 24,71
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,14M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR	19.005.0010-4	19.005.0010-E	H	0,00%	0,07040	116,17	113,03	R\$ 8,17	R\$ 7,95
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2",ALCANCE MINIMODE 500M SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO RAPIDO,DISPLAY DUPLIO,TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA OU PEN DRIVE,TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA	19.011.0019-2	19.011.0019-C	H	0,00%	0,29010	1,05	1,05	R\$ 0,30	R\$ 0,30
(D) SUBTOTAL								R\$ 78,55	R\$ 76,93
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 05								R\$ 114,32	R\$ 107,28

COMPOSIÇÃO 06							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:	06.004.0306-5						PREÇO PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DA	R\$	464,97	M2
CÓDIGO DESONERADO:	06.004.0306-F						TERMO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.	R\$	450,40	M2
DESCRIÇÃO: CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 1,50 X 1,00 X 0,15 M. FCK = 40 MPA, TAXA DE ARMAÇÃO DE 85 KG/M3.										
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
				0,00%				R\$ -	R\$ -	
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
				0,00%				R\$ -	R\$ -	
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO	
				3,00%				R\$ -	R\$ -	
(C) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO	
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 40MPa, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	11.001.0013-1	11.001.0013-B	M3	1,05%	0,19032	464,61	464,61	R\$ 89,35	R\$ 89,35	
ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA, DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORÇÃO MÉDIA DE 10%, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA E PERDAS POR M3 DE CONCRETO	11.015.0030-0	11.015.0030-A	M3	0,00%	0,19032	115,33	114,29	R\$ 21,94	R\$ 21,75	
ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE, DESENVOLVIDO COM NANOTECNOLOGIA, PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS	11.015.0010-0	11.015.0010-A	KG	0,00%	1,96032	24,71	24,71	R\$ 48,43	R\$ 48,43	
PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE, PRODUÇÃO DE 8,00M3/H EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS	11.002.0017-1	11.002.0017-B	M3	0,00%	0,19032	64,99	62,13	R\$ 12,36	R\$ 11,82	

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	11.002.0021-1	11.002.0021-B	M3	0,00%	0,19032	118,77	107,33	R\$	22,60	R\$	20,42
FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETOPRE-MOLDADOS - UTILIZACAO DE 100 VEZES - CONFECCAO,INSTALACAO E RETIRADA	58.002.0510-1	58.002.0510-B	M2	0,00%	2,33302	15,36	14,44	R\$	35,83	R\$	33,68
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	14,26390	7,62	7,62	R\$	108,69	R\$	108,69
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	14,26390	5,2	4,68	R\$	74,17	R\$	66,75
FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS	11.009.0060-1	11.009.0060-B	KG	0,00%	1,88179	13,41	12,86	R\$	25,23	R\$	24,19
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM	11.011.0027-0	11.011.0027-A	KG	0,00%	1,88179	5,45	4,9	R\$	10,25	R\$	9,22
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE ACO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-2	19.004.0075-C	H	0,00%	0,05630	135,92	135,92	R\$	7,65	R\$	7,65
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE ACO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-4	19.004.0075-E	H	0,00%	0,08460	84,95	84,95	R\$	7,18	R\$	7,18
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	0,00%	0,00082	392,2	389,41	R\$	0,31	R\$	0,31
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-4	19.004.0031-E	H	0,00%	0,00035	113,89	111,1	R\$	0,03	R\$	0,03
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,00286	266,44	263,65	R\$	0,76	R\$	0,75
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-4	19.004.0006-E	H	0,00%	0,00123	85,59	82,8	R\$	0,10	R\$	0,10
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,00082	86,8	82,76	R\$	0,07	R\$	0,06
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	19.004.0087-4	19.004.0087-E	H	0,00%	0,00035	66,95	62,91	R\$	0,02	R\$	0,02
[D] SUBTOTAL								R\$	464,97	R\$	450,40

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 06	R\$	464,97	R\$	450,40
------------------------	-----	--------	-----	--------

COMPOSIÇÃO 07							10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE		
CÓDIGO ONERADO:		06.004.0307-5		TERMO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL, APENAS A CONFECCAO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.				R\$	544,34	M2			
CÓDIGO DESONERADO:		06.004.0307-F						R\$	526,77	M2			
DESCRIÇÃO: CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 2.00 X 1,00 X 0,15 M. FCK = 40 MPA, TAXA DE ARMAÇÃO DE 128 KG/M3.													
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO			
					0,00%				R\$	-	R\$	-	
		(A) SUBTOTAL							R\$	-	R\$	-	
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO			
					0,00%				R\$	-	R\$	-	
		(B) SUBTOTAL							R\$	-	R\$	-	
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO			
					3,00%				R\$	-	R\$	-	
		(C) SUBTOTAL							R\$	-	R\$	-	
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO			
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS		11.001.0013-1	11.001.0013-B	M3	1,05%	0,18319	464,61	464,61	R\$	86,00	R\$	86,00	
ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.POR M3 DE CONCRETO		11.015.0030-0	11.015.0030-A	M3	0,00%	0,18319	115,33	114,29	R\$	21,12	R\$	20,93	
ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS		11.015.0010-0	11.015.0010-A	KG	0,00%	1,88681	24,71	24,71	R\$	46,62	R\$	46,62	
PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8,00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS		11.002.0017-1	11.002.0017-B	M3	0,00%	0,18319	64,99	62,13	R\$	11,90	R\$	11,38	
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H		11.002.0021-1	11.002.0021-B	M3	0,00%	0,18319	118,77	107,33	R\$	21,75	R\$	19,66	
FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETOPRE-MOLDADOS - UTILIZACAO DE 100 VEZES - CONFECCAO,INSTALACAO E RETIRADA		58.002.0510-1	58.002.0510-B	M2	0,00%	2,27408	15,36	14,44	R\$	34,92	R\$	32,83	
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO		11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	1,50469	7,54	7,54	R\$	11,34	R\$	11,34	
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM		11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	1,50469	5,94	5,35	R\$	8,93	R\$	8,05	
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO		11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	21,39600	7,62	7,62	R\$	163,03	R\$	163,03	
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM		11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	21,39600	5,2	4,68	R\$	111,25	R\$	100,13	
FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS		11.009.0060-1	11.009.0060-B	KG	0,00%	0,60292	13,41	12,86	R\$	8,08	R\$	7,75	
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM		11.011.0027-0	11.011.0027-A	KG	0,00%	0,60292	5,45	4,9	R\$	3,28	R\$	2,95	
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE ACO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR		19.004.0075-2	19.004.0075-C	H	0,00%	0,05630	135,92	135,92	R\$	7,65	R\$	7,65	
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE ACO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR		19.004.0075-4	19.004.0075-E	H	0,00%	0,08460	84,95	84,95	R\$	7,18	R\$	7,18	
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA		19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	0,00%	0,00082	392,2	389,41	R\$	0,31	R\$	0,31	
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA		19.004.0031-4	19.004.0031-E	H	0,00%	0,00035	113,89	111,1	R\$	0,03	R\$	0,03	

CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,00286	266,44	263,65	R\$	0,76	R\$	0,75
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-4	19.004.0006-E	H	0,00%	0,00123	85,59	82,8	R\$	0,10	R\$	0,10
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ÂNGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,00082	86,8	82,76	R\$	0,07	R\$	0,06
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ÂNGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-4	19.004.0087-E	H	0,00%	0,00035	66,95	62,91	R\$	0,02	R\$	0,02
(D) SUBTOTAL								R\$	544,34	R\$	526,77
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 07								R\$	544,34	R\$	526,77

COMPOSIÇÃO 08							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:	06.004.0308-5	CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.					R\$	425,29	M2
CÓDIGO DESONERADO:	06.004.0308-F	TERMO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.					R\$	412,40	M2
DESCRIÇÃO: CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 1.50 X 1,20 X 0,15 M. FCK = 40 MPA, TAXA DE ARMAÇÃO DE 73 KG/M3.									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
				3,00%				R\$ -	R\$ -
(C) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	11.001.0013-1	11.001.0013-B	M3	1,05%	0,18713	464,61	464,61	R\$ 87,85	R\$ 87,85
ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS POR M3 DE CONCRETO	11.015.0030-0	11.015.0030-A	M3	0,00%	0,18713	115,33	114,29	R\$ 21,58	R\$ 21,38
ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS	11.015.0010-0	11.015.0010-A	KG	0,00%	1,92743	24,71	24,71	R\$ 47,62	R\$ 47,62
PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8,00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS	11.002.0017-1	11.002.0017-B	M3	0,00%	0,18713	64,99	62,13	R\$ 12,16	R\$ 11,62
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	11.002.0021-1	11.002.0021-B	M3	0,00%	0,18713	118,77	107,33	R\$ 22,22	R\$ 20,08
FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETOPRE-MOLDADOS - UTILIZACAO DE 100 VEZES - CONFECCAO,INSTALACAO E RETIRADA	58.002.0510-1	58.002.0510-B	M2	0,00%	2,30664	15,36	14,44	R\$ 35,42	R\$ 33,30
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	5,85089	7,54	7,54	R\$ 44,11	R\$ 44,11
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	5,85089	5,94	5,35	R\$ 34,75	R\$ 31,30
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	7,08002	7,62	7,62	R\$ 53,94	R\$ 53,94
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	7,08002	5,2	4,68	R\$ 36,81	R\$ 33,13
FIO DE AÇO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO AÇO NASFORMAS	11.009.0060-1	11.009.0060-B	KG	0,00%	0,67456	13,41	12,86	R\$ 9,04	R\$ 8,67
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM	11.011.0027-0	11.011.0027-A	KG	0,00%	0,67456	5,45	4,9	R\$ 3,67	R\$ 3,30
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRIINHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE AÇO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-2	19.004.0075-C	H	0,00%	0,05630	135,92	135,92	R\$ 7,65	R\$ 7,65
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRIINHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE AÇO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-4	19.004.0075-E	H	0,00%	0,08460	84,95	84,95	R\$ 7,18	R\$ 7,18
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	0,00%	0,00082	392,2	389,41	R\$ 0,31	R\$ 0,31
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-4	19.004.0031-E	H	0,00%	0,00035	113,89	111,1	R\$ 0,03	R\$ 0,03
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,00286	266,44	263,65	R\$ 0,76	R\$ 0,75
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-4	19.004.0006-E	H	0,00%	0,00123	85,59	82,8	R\$ 0,10	R\$ 0,10
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ÂNGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,00082	86,8	82,76	R\$ 0,07	R\$ 0,06
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ÂNGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-4	19.004.0087-E	H	0,00%	0,00035	66,95	62,91	R\$ 0,02	R\$ 0,02
(D) SUBTOTAL								R\$ 425,29	R\$ 412,40
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 08								R\$ 425,29	R\$ 412,40

COMPOSIÇÃO 09							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:	06.004.0309-5	CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFEÇÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.					R\$	459,18	M2
CÓDIGO DESONERADO:	06.004.0309-F	TERMO DA SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFEÇÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.					R\$	444,59	M2
DESCRIÇÃO: CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SEÇÃO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFEÇÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 1.80 X 1,20 X 0,15 M. FCK = 40 MPa, TAXA DE ARMAÇÃO DE 89 KG/M3.									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO

				3,00%				R\$	-	R\$	-
								R\$	-	R\$	-
				(C) SUBTOTAL				R\$	-	R\$	-
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO		
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDEDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	11.001.0013-1	11.001.0013-B	M3	1,05%	0,18319	464,61	464,61	R\$ 86,00	R\$ 86,00		
ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.POR M3 DE CONCRETO	11.015.0030-0	11.015.0030-A	M3	0,00%	0,18319	115,33	114,29	R\$ 21,12	R\$ 20,93		
ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS	11.015.0010-0	11.015.0010-A	KG	0,00%	1,88681	24,71	24,71	R\$ 46,62	R\$ 46,62		
PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8,00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS	11.002.0017-1	11.002.0017-B	M3	0,00%	0,18319	64,99	62,13	R\$ 11,90	R\$ 11,38		
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	11.002.0021-1	11.002.0021-B	M3	0,00%	0,18319	118,77	107,33	R\$ 21,75	R\$ 19,66		
FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETOPRE-MOLDADOS - UTILIZACAO DE 100 VEZES - CONFECCAO,INSTALACAO E RETIRADA	58.002.0510-1	58.002.0510-B	M2	0,00%	2,27408	15,36	14,44	R\$ 34,92	R\$ 32,83		
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	6,42291	7,54	7,54	R\$ 48,42	R\$ 48,42		
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	6,42291	5,94	5,35	R\$ 38,15	R\$ 34,36		
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	8,52061	7,62	7,62	R\$ 64,92	R\$ 64,92		
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	8,52061	5,2	4,68	R\$ 44,30	R\$ 39,87		
FIO DE AÇO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDEDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO AÇO NAS FORMAS	11.009.0060-1	11.009.0060-B	KG	0,00%	1,32414	13,41	12,86	R\$ 17,75	R\$ 17,02		
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM	11.011.0027-0	11.011.0027-A	KG	0,00%	1,32414	5,45	4,9	R\$ 7,21	R\$ 6,48		
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE AÇO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-2	19.004.0075-C	H	0,00%	0,05630	135,92	135,92	R\$ 7,65	R\$ 7,65		
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE AÇO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-4	19.004.0075-E	H	0,00%	0,08460	84,95	84,95	R\$ 7,18	R\$ 7,18		
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DESOT INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	0,00%	0,00082	392,2	389,41	R\$ 0,31	R\$ 0,31		
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DESOT INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-4	19.004.0031-E	H	0,00%	0,00035	113,89	111,1	R\$ 0,03	R\$ 0,03		
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,00286	266,44	263,65	R\$ 0,76	R\$ 0,75		
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-4	19.004.0006-E	H	0,00%	0,00123	85,59	82,8	R\$ 0,10	R\$ 0,10		
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,00082	86,8	82,76	R\$ 0,07	R\$ 0,06		
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO	19.004.0087-4	19.004.0087-E	H	0,00%	0,00035	66,95	62,91	R\$ 0,02	R\$ 0,02		
(D) SUBTOTAL								R\$ 459,18	R\$ 444,59		
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 09								R\$ 459,18	R\$ 444,59		

COMPOSIÇÃO 10						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:	06.004.0310-5	CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCAO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.				R\$	531,30	M2	
CÓDIGO DESONERADO:	06.004.0310-F	CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCAO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 2.00 X 1,20 X 0,15 M. FCK = 40 MPA, TAXA DE ARMAÇÃO DE 127 KG/M3.				R\$	514,33	M2	
DESCRIÇÃO: CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCAO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 2.00 X 1,20 X 0,15 M. FCK = 40 MPA, TAXA DE ARMAÇÃO DE 127 KG/M3.									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
				3,00%				R\$ -	R\$ -
(C) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDEDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	11.001.0013-1	11.001.0013-B	M3	1,05%	0,18099	464,61	464,61	R\$ 84,97	R\$ 84,97
ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.POR M3 DE CONCRETO	11.015.0030-0	11.015.0030-A	M3	0,00%	0,18099	115,33	114,29	R\$ 20,87	R\$ 20,68
ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS	11.015.0010-0	11.015.0010-A	KG	0,00%	1,86421	24,71	24,71	R\$ 46,06	R\$ 46,06
PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8,00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS	11.002.0017-1	11.002.0017-B	M3	0,00%	0,18099	64,99	62,13	R\$ 11,76	R\$ 11,24
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	11.002.0021-1	11.002.0021-B	M3	0,00%	0,18099	118,77	107,33	R\$ 21,49	R\$ 19,42
FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETOPRE-MOLDADOS - UTILIZACAO DE 100 VEZES - CONFECCAO,INSTALACAO E RETIRADA	58.002.0510-1	58.002.0510-B	M2	0,00%	2,25596	15,36	14,44	R\$ 34,65	R\$ 32,57
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	2,46296	7,54	7,54	R\$ 18,57	R\$ 18,57
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	2,46296	5,94	5,35	R\$ 14,63	R\$ 13,17
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	20,45148	7,62	7,62	R\$ 155,84	R\$ 155,84
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	20,45148	5,2	4,68	R\$ 106,34	R\$ 95,71

FIO DE AÇO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO AÇO NAS FORMAS	11.009.0060-1	11.009.0060-B	KG	0,00%	-	13,41	12,86	R\$	-	R\$	-
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM	11.011.0027-0	11.011.0027-A	KG	0,00%	-	5,45	4,9	R\$	-	R\$	-
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRIINHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE AÇO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-2	19.004.0075-C	H	0,00%	0,05630	135,92	135,92	R\$	7,65	R\$	7,65
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRIINHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE AÇO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-4	19.004.0075-E	H	0,00%	0,08460	84,95	84,95	R\$	7,18	R\$	7,18
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	0,00%	0,00082	392,2	389,41	R\$	0,31	R\$	0,31
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-4	19.004.0031-E	H	0,00%	0,00035	113,89	111,1	R\$	0,03	R\$	0,03
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,00286	266,44	263,65	R\$	0,76	R\$	0,75
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-4	19.004.0006-E	H	0,00%	0,00123	85,59	82,8	R\$	0,10	R\$	0,10
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,00082	86,8	82,76	R\$	0,07	R\$	0,06
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-4	19.004.0087-E	H	0,00%	0,00035	66,95	62,91	R\$	0,02	R\$	0,02
(D) SUBTOTAL								R\$	531,30	R\$	514,33

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 10	R\$	531,30	R\$	514,33
------------------------	-----	--------	-----	--------

COMPOSIÇÃO 11							10 = 06/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:	06.004.0311-5	CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.					R\$	676,02	M2
CÓDIGO DESONERADO:	06.004.0311-F	TERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.					R\$	653,26	M2
DESCRIÇÃO: CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 2.50 X 1,20 X 0,15 M. FCK = 40 MPA, TAXA DE ARMAÇÃO DE 206 KG/M3.									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
				3,00%				R\$ -	R\$ -
(C) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPa,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS	11.001.0013-1	11.001.0013-B	M3	1,05%	0,17660	464,61	464,61	R\$ 82,90	R\$ 82,90
ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.POR M3 DE CONCRETO	11.015.0030-0	11.015.0030-A	M3	0,00%	0,17660	115,33	114,29	R\$ 20,36	R\$ 20,18
ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE,DESENVOLVIDOCOM NANOTECNOLOGIA,PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS	11.015.0010-0	11.015.0010-A	KG	0,00%	1,81894	24,71	24,71	R\$ 44,94	R\$ 44,94
PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8,00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS	11.002.0017-1	11.002.0017-B	M3	0,00%	0,17660	64,99	62,13	R\$ 11,47	R\$ 10,97
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE,HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H	11.002.0021-1	11.002.0021-B	M3	0,00%	0,17660	118,77	107,33	R\$ 20,97	R\$ 18,95
FORMA METALICA PARA ADULAS DE BUEIROS CELLULARES DE CONCRETO,PRE-MOLDADOS - UTILIZACAO DE 100 VEZES - CONFECCAO,INSTALACAO E RETIRADA	58.002.0510-1	58.002.0510-B	M2	0,00%	2,21965	15,36	14,44	R\$ 34,09	R\$ 32,05
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	1,09816	7,54	7,54	R\$ 8,28	R\$ 8,28
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	1,09816	5,94	5,35	R\$ 6,52	R\$ 5,87
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	23,17363	7,62	7,62	R\$ 176,58	R\$ 176,58
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM	11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	23,17363	5,2	4,68	R\$ 120,50	R\$ 108,45
BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	11.009.0015-1	11.009.0015-B	KG	0,00%	12,04204	6,62	6,62	R\$ 79,71	R\$ 79,71
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM	11.011.0031-1	11.011.0031-B	KG	0,00%	12,04204	4,45	4,01	R\$ 53,58	R\$ 48,28
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRIINHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE AÇO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-2	19.004.0075-C	H	0,00%	0,05630	135,92	135,92	R\$ 7,65	R\$ 7,65
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO),COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M,ACOMPANHADO DE TRIINHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COMPERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE AÇO EPAINEL ELETRICO,COM CAPACIDADE PARA 10T,INCLUSIVE MONTAGEMDO CONJUNTO,EXCLUSIVE OPERADOR	19.004.0075-4	19.004.0075-E	H	0,00%	0,08460	84,95	84,95	R\$ 7,18	R\$ 7,18
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	0,00%	0,00082	392,2	389,41	R\$ 0,31	R\$ 0,31
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0031-4	19.004.0031-E	H	0,00%	0,00035	113,89	111,1	R\$ 0,03	R\$ 0,03
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,00286	266,44	263,65	R\$ 0,76	R\$ 0,75
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0006-4	19.004.0006-E	H	0,00%	0,00123	85,59	82,8	R\$ 0,10	R\$ 0,10
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,00082	86,8	82,76	R\$ 0,07	R\$ 0,06
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19.004.0087-4	19.004.0087-E	H	0,00%	0,00035	66,95	62,91	R\$ 0,02	R\$ 0,02
(D) SUBTOTAL								R\$ 676,02	R\$ 653,26

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 11	R\$	676,02	R\$	653,26
------------------------	-----	--------	-----	--------

COMPOSIÇÃO 12							10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE		
CÓDIGO ONERADO:		06.004.0312-5		CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.				R\$		789,06		M2	
CÓDIGO DESONERADO:		06.004.0312-F		ERRO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO.				R\$		761,68		M2	
DESCRIÇÃO: CANAL PRE-FABRICADO FECHADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. APENAS A CONFECCÃO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE E O ASSENTAMENTO. DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X ESPESSURA): 2.80 X 1,20 X 0,15 M. FCK = 40 MPA, TAXA DE ARMAÇÃO DE 261 KG/M3.													
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO			
					0,00%				R\$	-	R\$	-	
(A) SUBTOTAL									R\$	-	R\$	-	
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO			
					0,00%				R\$	-	R\$	-	
(B) SUBTOTAL									R\$	-	R\$	-	
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO			
					3,00%				R\$	-	R\$	-	
(C) SUBTOTAL									R\$	-	R\$	-	
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO			
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS		11.001.0013-1	11.001.0013-B	M3	1,05%	0,17451	464,61	464,61	R\$ 81,93	R\$ 81,93			
ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA, DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS, POR M3 DE CONCRETO		11.015.0030-0	11.015.0030-A	M3	0,00%	0,17451	115,33	114,29	R\$ 20,12	R\$ 19,94			
ADITIVO EM PO HIDROFUGANTE E IMPERMEABILIZANTE, DESENVOLVIDO COM NANOTECNOLOGIA, PARA ADICAO EM CONCRETOS E ARGAMASSAS		11.015.0010-0	11.015.0010-A	KG	0,00%	1,79745	24,71	24,71	R\$ 44,41	R\$ 44,41			
PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE, PRODUCAO DE 8,00M3/H, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS		11.002.0017-1	11.002.0017-B	M3	0,00%	0,17451	64,99	62,13	R\$ 11,34	R\$ 10,84			
LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H		11.002.0021-1	11.002.0021-B	M3	0,00%	0,17451	118,77	107,33	R\$ 20,72	R\$ 18,73			
FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRE-MOLDADOS - UTILIZACAO DE 100 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA		58.002.0510-1	58.002.0510-B	M2	0,00%	2,20242	15,36	14,44	R\$ 33,82	R\$ 31,80			
BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO		11.009.0013-0	11.009.0013-A	KG	0,00%	1,41685	7,54	7,54	R\$ 10,68	R\$ 10,68			
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM		11.011.0029-0	11.011.0029-A	KG	0,00%	1,41685	5,94	5,35	R\$ 8,41	R\$ 7,58			
BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO		11.009.0014-1	11.009.0014-B	KG	0,00%	30,52366	7,62	7,62	R\$ 232,59	R\$ 232,59			
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM		11.011.0030-1	11.011.0030-B	KG	0,00%	30,52366	5,2	4,68	R\$ 158,72	R\$ 142,85			
BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO		11.009.0015-1	11.009.0015-B	KG	0,00%	13,56891	6,62	6,62	R\$ 89,82	R\$ 89,82			
CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM		11.011.0031-1	11.011.0031-B	KG	0,00%	13,56891	4,45	4,01	R\$ 60,38	R\$ 54,41			
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO), COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M, ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COM PERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE ACO E PAINEL ELETRICO, COM CAPACIDADE PARA 10T, INCLUSIVE MONTAGEM EM CONJUNTO, EXCLUSIVE OPERADOR		19.004.0075-2	19.004.0075-C	H	0,00%	0,05630	135,92	135,92	R\$ 7,65	R\$ 7,65			
PORTICO ROLANTE MOTORIZADO (OU ELETRICO), COM VAO DE 20M E ALTURA DE 5M, ACOMPANHADO DE TRILHOS ROLANTES ELETRIFICADOS COM PERCURSO DE 30M E TALHA ELETRICA COM TROLE DE CABO DE ACO E PAINEL ELETRICO, COM CAPACIDADE PARA 10T, INCLUSIVE MONTAGEM EM CONJUNTO, EXCLUSIVE OPERADOR		19.004.0075-4	19.004.0075-E	H	0,00%	0,08460	84,95	84,95	R\$ 7,18	R\$ 7,18			
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTORISTA		19.004.0031-2	19.004.0031-C	H	0,00%	0,00082	392,2	389,41	R\$ 0,31	R\$ 0,31			
CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTORISTA		19.004.0031-4	19.004.0031-E	H	0,00%	0,00035	113,89	111,1	R\$ 0,03	R\$ 0,03			
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12T, INCLUSIVE MOTORISTA		19.004.0006-2	19.004.0006-C	H	0,00%	0,00286	266,44	263,65	R\$ 0,76	R\$ 0,75			
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, TRUCADO, CAPACIDADE DE 12T, INCLUSIVE MOTORISTA		19.004.0006-4	19.004.0006-E	H	0,00%	0,00123	85,59	82,8	R\$ 0,10	R\$ 0,10			
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 16,50M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO		19.004.0087-2	19.004.0087-C	H	0,00%	0,00082	86,8	82,76	R\$ 0,07	R\$ 0,06			
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL (DO SOLO) A APROXIMADAMENTE 16,50M, ANGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO, EXCLUSIVE ESTE. SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO		19.004.0087-4	19.004.0087-E	H	0,00%	0,00035	66,95	62,91	R\$ 0,02	R\$ 0,02			
(D) SUBTOTAL									R\$	789,06	R\$	761,68	

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 12	R\$	789,06	R\$	761,68
------------------------	-----	--------	-----	--------

COMPOSIÇÃO 13							10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO		UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		04.014.0100-5					R\$		80,28		T	
CÓDIGO DESONERADO:		04.014.0100-F					R\$		80,28		T	
DESCRIÇÃO: Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.												
	REFERÊNCIA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	MÊS BASE	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	INCC-M - EVOLUÇÃO MENSAL	CUSTO ONERADO CORRIGIDO	CUSTO DESONERADO CORRIGIDO			
	SCO	TC 10.05.0700 (/)	TC 09.05.0700 (/)	set/24	R\$ 78,44	R\$ 78,44						
				out/24			0,67%	R\$ 78,97	R\$		78,97	
				nov/24			0,44%	R\$ 79,31	R\$		79,31	
				dez/24			0,51%	R\$ 79,72	R\$		79,72	
				jan/25			0,71%	R\$ 80,28	R\$		80,28	

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 13	R\$	80,28	R\$	80,28
------------------------	-----	-------	-----	-------

COMPOSIÇÃO 14							IO = 12/2024	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:		01.050.1005-5					R\$	394.405,01	UN
CÓDIGO DESONERADO:		01.050.1005-F					R\$	354.913,09	UN
DESCRIÇÃO: DETALHAMENTO E ADEQUAÇÃO DE PROJETO									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
				(A) SUBTOTAL				R\$ -	R\$ -

MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01914	20074	H	9,00%	180,50000	15,24	13,72	R\$ 2.998,39	R\$ 2.699,34
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01924	20033	H	9,00%	279,30000	21,27	19,14	R\$ 6.475,37	R\$ 5.826,92
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01951	20054	H	9,00%	73,15000	38,59	34,73	R\$ 3.076,91	R\$ 2.769,14
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10963-NDES	20017	H	9,00%	600,40000	134,69	121,21	R\$ 88.145,98	R\$ 79.324,18
MAO-DE-OBRA DE GEÓLOGO SÊNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	10974	20081	H	9,00%	7,60000	198,5	178,62	R\$ 1.644,37	R\$ 1.479,68
MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10995-NDES	20059	H	9,00%	506,35000	25,58	23,02	R\$ 14.118,15	R\$ 12.705,23
MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01902	20024	H	9,00%	114,95000	46,48	41,83	R\$ 5.823,73	R\$ 5.241,11
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	01909	20027	H	9,00%	230,85000	25,58	23,02	R\$ 6.436,60	R\$ 5.792,44
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10964-NDES	20018	H	9,00%	251,75000	198,5	178,62	R\$ 54.469,88	R\$ 49.014,66
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SÊNIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS	10965	20019	H	9,00%	603,25000	283,57	255,17	R\$ 186.459,32	R\$ 167.785,11
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVIÇOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10978	20129	H	9,00%	495,90000	45,8	41,21	R\$ 24.756,31	R\$ 22.275,28
(C) SUBTOTAL								R\$ 394.405,01	R\$ 354.913,09
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(D) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 14								R\$ 394.405,01	R\$ 354.913,09

COMPOSIÇÃO 15						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		01.001.0060-5					R\$	21.976,57	UNXMÊS	
CÓDIGO DESONERADO:		01.001.0060-F					R\$	21.976,57	UNXMÊS	
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRÂNSITO										
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
					0,00%				R\$ -	R\$ -
		(A) SUBTOTAL							R\$ -	R\$ -
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
					0,00%				R\$ -	R\$ -
		(B) SUBTOTAL							R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL, PARASERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		10975-NDES	10975-DES	H	3,00%	176,00000	121,23	121,23	R\$ 21.976,57	R\$ 21.976,57
		(C) SUBTOTAL							R\$ 21.976,57	R\$ 21.976,57
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
					0,00%				R\$ -	R\$ -
		(D) SUBTOTAL							R\$ -	R\$ -
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 15								R\$ 21.976,57	R\$ 21.976,57	

COMPOSIÇÃO 16						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE	
CÓDIGO ONERADO:		01.050.0951-5						R\$ 4.850,83	UNXMÊS	
CÓDIGO DESONERADO:		01.050.0951-F						R\$ 4.850,83	UNXMÊS	
DESCRIÇÃO: PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESPIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA N 307/2002										
EQUIPAMENTOS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
					0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	
MATERIAIS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
					0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	
MÃO DE OBRA		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR - SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		10979-NDES	10979-DES	H	3,00%	1,00000	326,10	326,10	R\$ 335,88	R\$ 335,88
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		10964-NDES	10964-DES	H	3,00%	9,00000	198,50	198,50	R\$ 1.840,09	R\$ 1.840,09
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		10963-NDES	10963-DES	H	3,00%	8,00000	134,69	134,69	R\$ 1.109,84	R\$ 1.109,84
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		10976-NDES	10976-DES	H	3,00%	24,00000	63,31	63,31	R\$ 1.565,02	R\$ 1.565,02
(C) SUBTOTAL								R\$ 4.850,83	R\$ 4.850,83	
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS		CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
VEICULOS DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA		19.004.0210-0	19.004.0210-A	MES	0,00%		6528,79	6528,79	R\$ -	R\$ -
(D) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -	
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 16								R\$ 4.850,83	R\$ 4.850,83	

COMPOSIÇÃO 17						10 = 06/2025		PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO:	01.050.0952-5						R\$	2.606,40	UNXMÊS
CÓDIGO DESONERADO:	01.050.0952-F						R\$	2.606,40	UNXMÊS
DESCRIÇÃO: RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RIA) DO PGRCC, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RCC, LISTA DE TREINAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS LOCAIS DE ACONDICIONAMENTO E TREINAMENTO COM FOTOS (10X15)CM, ACOMPANHAMDAS DE LEGENDAS E INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO, CONFORME PADRÃO DO CONTRATANTE.									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10963-NDES	10979-DES	H	9,00%	6,00000	134,69	134,69	R\$ 880,87	R\$ 880,87
MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10976-NDES	10976-DES	H	9,00%	12,00000	63,31	63,31	R\$ 828,09	R\$ 828,09
MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	10995-NDES	10963-DES	H	9,00%	25,58	25,58	25,58	R\$ 334,58	R\$ 334,58
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	11019-NDES	10976-DES	H	9,00%	12,00000	33,05	33,05	R\$ 432,29	R\$ 432,29
(C) SUBTOTAL								R\$ 2.475,83	R\$ 2.475,83
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
VEICULOS DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA	19.004.0210-0	19.004.0210-A	MES	0,00%	0,02000	6528,79	6528,79	R\$ 130,57	R\$ 130,57
(D) SUBTOTAL								R\$ 130,57	R\$ 130,57
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 17								R\$ 2.606,40	R\$ 2.606,40

COMPOSIÇÃO 18							10 = 05/2025	PREÇO UNITÁRIO	UNIDADE
CÓDIGO ONERADO: 01.001.0065-5								R\$ 23.256,76	MÊS
CÓDIGO DESONERADO: 01.001.0065-F								R\$ 23.256,76	MÊS
DESCRIÇÃO: AVALIAÇÃO AMBIENTAL									
EQUIPAMENTOS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
(A) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MATERIAIS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(B) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
MÃO DE OBRA	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	SALÁRIO BASE ONERADO	SALÁRIO BASE DESONERADO	C.HORÁRIO ONERADO	C.HORÁRIO DESONERADO
MÃO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL, PARASERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS									
	10975-NDES	10975-DES	#N/D	9,00%	176,000000	121,23	121,23	R\$ 23.256,76	R\$ 23.256,76
(C) SUBTOTAL								R\$ 23.256,76	R\$ 23.256,76
COMPOSIÇÕES REUTILIZADAS	CÓD. ONERADO	CÓD. DESONERADO	UNID.	ACRESC. %	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO ONERADO	CUSTO UNITÁRIO DESONERADO	CUSTO TOTAL ONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
				0,00%				R\$ -	R\$ -
(D) SUBTOTAL								R\$ -	R\$ -
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 18								R\$ 23.256,76	R\$ 23.256,76