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ID: 5098442-0

Obras de Acréscimos e Retificacdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada ho Condominio Fazenda Ermitage -

Teresopolis - RJ

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO VALOR SEM BDI | VALOR COM BDI
1 INSTALACOES PROVISORIAS DE OBRA 96.420,12 122.431,22
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 839.555,51 1.066.060,17
3 LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO CONDOMINIO 56.661,44 71.959,36
4 SERVICOS TECNICOS 248.698,81 295.933,37
5 RETIFICACOES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE EXISTENTE 932.860,44 1.184.640,22
6 ADEQUACOES DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE MEDICAO DE VAZAO 167.383,52 212.453,74
7 CONSTRUCAO DE CANAL DE ENTRADA 145.932,41 185.239,81
8 CONSTRUCAO DOS NOVOS REATORES ANAEROBICOS 1.586.837,23 2.014.684,89
9 CONSTRUCAO DE ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO E ELEVATORIA DE LODO 493.732,78 626.808,13
10 EXECUCAO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA ELEVATORIA EXISTENTE 28.011,81 35.567,21
11 CONSTRUCAO DE NOVO MODULO DE TANQUES DE DECANTACAO E TANQUES DE AERACAO 479.340,47 608.470,78
12 CONSTRUCAO DO PREDIO DE APOIO 408.040,67 518.076,83
13 CAIXAS PARA BAGs E LEITO DE SECAGEM 292.497,00 371.427,50
14 URBANIZACAO 1.055.932,61 1.340.640,25
15 OPERACAO ASSISTIDA COM OBRA EM ATIVIDADE 226.268,84 287.361,41
15 OPERACAO ASSISTIDA SEM OBRA EM ATIVIDADE 297.041,83 377.243,10
16 |ARBORIZACAO 33.780,00 42.900,00

TOTAIS

R$7.388.995,49

R$9.361.897,99
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REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE
11 01.006.0010-A [NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE M2 600,00 0,93 1,18 558,00 708,00
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTA
DO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A
6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

12 02.004.0010-A M2 70,00 354,48 450,18 24.813,60 31.512,60

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2
EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3% E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE
FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E
FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A

13 02.004.0012-A UN 4,00 1.628,09 2.067,67 6.512,36 8.270,68

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS
JESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM
AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO
TERRENO

14 02.010.0001-A M2 128,00 218,41 277,38 27.956,48 35.504,64

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES
15 02.020.0001-A DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 8,00 306,85 389,69 2.454,80 3.117,52

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
1.6 02.015.0001-A |ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA UN 1,00 2.815,13 3.575,21 2.815,13 3.575,21
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL
1.7 02.016.0001-A |ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA UN 1,00 1.366,35 1.735,26 1.366,35 1.735,26
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C
1.8 04.005.0350-B |ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS TXKM 1164,02 1,33 1,68 1.548,14 1.955,55
EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O

19 04.014.0001-8 CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 14,30 35,17 44,66 502,93 638,63

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-

110 15.002.0625-A MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 1.603,76 2.036,77 1.603,76 2.036,77

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 15
111 15.002.0663-A 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 1.888,42 2.398,29 1.888,42 2.398,29

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12°CAT
1.12 03.016.0015-B |EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR M3 68,15 6,25 7,93 425,93 540,42
A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12°CAT
113 03.016.0018-B |[EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E M3 4,40 7,57 9,61 33,30 42,28
SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI

114 11.003.0002-A | STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO M3 0,29 363,43 461,55 105,39 133,84
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
115 06.088.0010-A |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 2,10 78,24 99,36 164,30 208,65

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO

116 03.011.0015-8 VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 89,75 17,17 21,80 1.541,00 1.956,55

1.17 20.104.0001-A |SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 89,75 53,96 68,52 4.842,91 6.149,67

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

118 04.005.0141-A TXKM 7298,70 0,63 0,80 4.598,17 5.838,95

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M

1.19 04.010.0046-A | CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E T 429,34 0,80 1,01 343,46 433,62
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
1.20 04.012.0071-B |COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA T 429,34 6,89 8,75 2.958,11 3.756,68
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
1.21 TC09.05.0700 |LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , T 429,33 14,59 18,52 6.263,92 7.951,19
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO PRE MOLDADO , DO TIPO APROVADO PELA
CEDAE , CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO, 2 ANEIS SUPERPOSTOS , DE 50
MM DE ALTURA E 600 MM DE DIAMETRO INTERNO , SENDO 1 ANEL INFERIOR
122 IT14.30.0100 |(ENTRADA E SAIDA ), 300 MM E 1 DE 300 MM E 1 75 MM DE ALTURA , UN 4,00 109,31 138,82 437,24 555,28
PERFAZENDO 475 MM DE ALTURA TOTAL , EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO E ESCAVAGAO (DESONERADO)

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE

123 06.272.0002-A 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M 50,00 13,95 17,71 697,50 885,50

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

1.24 06.001.0242-A M 50,00 5,96 7,56 298,00 378,00

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

1.25 06.016.0001-A UN 4,00 422,73 536,86 1.690,92 2.147,44
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UND REF. PICOMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE
AGUA TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI

21 05.100.0900-A |O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC UR 1587,79 25,17 31,96 39.964,56 50.745,63
IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME S
MEDIC
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
22 01.050.0613-A |ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN H 457,60 190,90 242,44 87.355,84 110.940,54
CARGOS SOCIAIS
23 05.105.0032-A lg/l/okgl-:é-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.INCLUSIVE ENCARGO S 2288,00 70,56 89,61 161.441,28 205.027,68
2.4 05.105.0023-A |MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00 20,48 26,00 46.858,24 59.488,00
SERVICO DE VIGILANCIA (VIGIA DE OBRA), PARA 1 POSTO, CONS IDERANDO
25 05.105.0204-A |APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI H 13,00 8.434,60 10.711,94 109.649,80 139.255,22
VIGILANCIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24H/DIA.
2.6 05.105.0016-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00 12,54 15,92 28.691,52 36.424,96
2.7 05.105.0029-A |MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00 39,58 50,26 90.559,04 114.994,88
28 05.105.0135-A | MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S MES 13,00 4.866,40 6.180,32 63.263,20 80.344,16
29 05.100.0020-A CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O UN 11440,00 450 571 51.480,00 65.322,40

CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E
2.10 05.100.0022-A CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 7150,00 10,00 12,70 71.500,00 90.805,00
211 05.100.0026-A |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 7150,00 6,87 8,72 49.120,50 62.348,00
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA
214 01.016.0070-A |COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A KM 61,40 4,88 6,19 299,63 380,06
PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

212 19.004.0045-C H 915,20 36,81 46,74 33.688,51 42.776,44

213 19.004.0045-E H 1372,80 4,14 525 5.683,39 7.207,20

CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE
JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO

31 19.010.0025-C | g\ ER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 0M3 DE H 352,00 160,97 204,43 56.661,44 71.959,36
MATERIAL NO TANQUE MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA

41 01.050.0900-5 |EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAGAO E TERRAPLENAGEM UN 100 | 17.857,82 21.250,80 17.857,82 21.250,80

42 01.050.0901.5 | EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, URBANISMO E UN 100 | 17.857.82 21.250,80 17.857,82 21.250,80
PAISAGISMO
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , SANITARIO E

43 01.050.0002:5 | o st oo UN 100 | 38310,78 45.589,82 38.310,78 45.589,82

4.4 01.050.0903-5 |EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDACOES UN 1,00 58.763,74 69.928,85 58.763,74 69.928,85

45 01.050.0904-5 Ef;::jj&';'g PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICA UN 100 | 2467547 29.363,80 24.675,47 20.363,80
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE AUTOMAGAO ,

46 01.050.0905-5 | e ") 30 £ GONTROLE UN 100 | 2467547 29.363,80 24.675,47 20.363,80
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERACAO E REFORGO ESTRUTURAL

47 01.050.0906-5 UN 100 | 2467547 20.363,80 24.675,47 20.363,80

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS
4.8 01.050.0300-A | TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM ENTARIA E UN 24,00 1.190,26 1.416,40 28.566,24 33.993,60
DESCRICAO DO ESCOPQO DOS SERVICOS REALIZADOS.CONF.R ECOMENDACOES
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

4.9 01.018.0001-A M2 2630,00 2,14 2,54 5.628,20 6.680,20

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
4.10 01.018.0002-A |ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC M 210,00 14,48 17,23 3.040,80 3.618,30
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC
411 01.003.0001-A |AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | M 45,00 87,80 104,48 3.951,00 4.701,60
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE
LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E

412 01.016.0100-A |LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE M2 600,00 1,16 1,38 696,00 828,00
SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS TEACAO,A

SERVIGOS DE DESMONTAGEM DE TUBULAGOES , ACESSORIOS E
5.1 19.010.0900-5 |EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ETE EXISTENTE , INCLUSIVE LIMPEZA UN 1,00 26.567,08 33.740,18 26.567,07 33.740,18
ANTECEDENTE AS DESMONTAGENS COM HIDROJATEAMENTO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3

52 11.005.0015-A |y/E7ES INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM EXCLUSIVE ESCORA M2 408,56 73,60 93,47 30.070,01 38.188,10
MENTO
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS PARA ALTURA ATE

53 11.004.0065-A |1 50Mm,cOM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 873,13 244 2849 8.373,08 10630,47
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS PARA ALTURA DE 1,50

54 11.004.0069-B |  5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA M2 152,07 29,92 37.99 4.549,93 577713

oo 11.011.0020.4 | CORTE DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORNIAS, ‘G c8198 28 o 250968 18080

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
CORTE, DOBRAGEMMONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
56 | 1101100308 | o6 ca-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM ke 681,98 322 4.08 218597 278247
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA.COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

5.7 11.009.0013-A KG 681,98 3,60 4,57 2.455,12 3.116,64
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58

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

681,98

3,59

4,55

2.448,30

3.103,00

59

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

6,24

448,69

569,83

2.799,82

3.655,73

5.10

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

7,40

429,32

545,23

3.176,79

4.034,48

5.11

19.010.0025-C

CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE
JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO
SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 0M3 DE
MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA

180,00

160,97

204,43

28.974,60

36.797,40

13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

1561,92

23,06

29,28

36.017,87

45.733,01

5.13

13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

323,40

26,10

33,14

8.440,74

10.717,47

16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON
S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

M2

1878,42

56,94

72,31

106.957,23

135.828,55

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

2930,40

322,34

380,95

04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL

M2

36,00

0,61

21,96

27,72

05.007.0007-A

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA ,EXCLUSIVE AN DAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

54,00

21,78

1.176,12

1.493,64

05.008.0009-A

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO
TORRE

M

4774,10

572,89

716,11

5.19

05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO
NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

1028,82

5.308,71

6.738,77

5.20

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES

86,40

4,00

5,08

345,60

438,91

14.002.0915-5

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AGCO GALVANIZADO COM
ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICACOES DO PROJETO

87,18

525,97

667,98

45.854,06

58.234,49

06.001.0925-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUICAO HIDRAULICA
DE AERAGAO E DE LIMPEZA DE FUNDO PARA TANQUES DE AERACAO PARA
TODOS OS TANQUES DE AERAGAO , COMPOSTO POR TUBULAGOES PLACA
RETENTORAS E VERTEDORAS , COMPORTAS , MEDIDORES DE VAZAO
THOMPSON , REGISTROS , VALVULAS , CONEXOES , MALHA DE AR , COM
DIFUSORES , MOTO SOPRADORES DE AR E DEMAIS CONFORME O PROJETO

CONJUNTO

507.735,27

644.823,79

507.735,27

644.823,79

05.001.0601-A

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2

303,68

44,21

56,14

13.425,69

17.048,59

5.24

05.001.0607-A

FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE
DIAMETRO ATE 1/2"

26,00

9,60

12,19

249,60

316,94

5.25

07.160.0020-B

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,
INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG
DE RESINA UTILIZADA

KG

356,00

49,32

62,63

17.557,92

22.296,28

5.26

SBC90504

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA PRONTA

M2

101,40

40,30

51,18

4.086,42

5.189,65

5.27

11.003.0076-A

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIAD E
BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA
REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

M2

101,40

52,68

66,90

5.341,75

6.783,66

528

01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3

23,77

19,45

24,70

462,32

587,11

5.29

07.002.0045-B

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO

M3

110,88

234,35

297,62

25.984,72

33.000,10

5.30

11.046.0180-A

BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

M3

110,88

30,00

38,10

3.326,40

4.224,52

531

SBC40120

TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60

M2

332,64

6,43

8,16

2.138,87

2.714,34

5.32

11.024.0900-5

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA
APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDIGAO EFETUADA PELO
CONCRETO APLICADO

M3

16,63

1.004,44

1.275,63

16.703,77

21.213,72

11.013.0900-5

EXECUGAO DE CAIXA DE SAIDA E CAIXA DE RECIRCULAGAO INSTALADA
EXTERNAMENTE AO TANQUE , INCLUSIVE A EXECUGAO DE CAMADA DE
RECULARIZAGAO, BASE DE CONCRETO ARMADO ALVENARIA , REVESTIMENTO ,
IMPERMEABILIZAGAO E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

UN

13,00

1.285,37

1.632,42

16.709,87

21.221,46
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SERVICOS DE DESMONTAEM E RETIRADA DE INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS
6.1 06.001.0920-5 | EXISTENTES INSTALADOS NA CAIXA DE GRADE, CAIXA DE AREIA. UN 1,00 5.601,96 7.114,49 5.601,96 7.114,49

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CAT

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
6.2 03.016.0015-B | A EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 27,80 6,25 7,93 173,71 220,41

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

6.3 03.016.0018-B |PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE M3 27,80 7,57 9,61 210,40 267,10
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

6.4 03.020.0090-B |PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE M3 24,09 8,78 11,15 211,50 268,59
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE

6.5 05.010.0005-A FUNCIONAMENTO CVxH 240,00 4,79 6,08 1.149,60 1.459,20
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3

6.6 11.003.0002-A |DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E M3 0,58 363,43 461,55 212,46 269,82
ADENSAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

6.8 20.104.0001-A | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 44,42 53,96 68,52 2.396,67 3.043,37
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S

6.7 03.011.0015-B M3 44,42 17,17 21,80 762,61 968,26

69 04.005.0141-A ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM TXKM 202,72 0.63 0.80 145071 1.842.17
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER

6.10 04.010.0046-A IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M T 135,45 0.80 1,01 108,36 136,80

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
6.11 04.012.0071-B | COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA T 135,45 6,89 8,75 933,25 1.185,18
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

DUISPUSICAU FINAL DE MIATERIAIS E RESIDUUS UE UBRAS EV LUCAIS UE
OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU

6.12 TC09.05.0700 |LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , T 135,45 14,59 18,52 1.976,21 2.508,53
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME

| Erici ArRA DEDTINEMTE INECANED AR

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
6.13 11.025.0014-A |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS ESPALHAMENT M3 12,47 448,69 569,83 5.594,98 7.105,55
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
6.14 11.025.0012-A |CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS ESPALHAMENT M3 1,23 429,32 545,23 526,77 668,99
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3
VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA
MENTO

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

6.15 11.005.0015-A M2 77,50 73,60 93,47 5.704,05 7.243,99

6.16 11.004.0065-A M2 33,70 22,44 28,49 756,13 959,99

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50

6.17 11.004.0069-B A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA INCLUSIVE RETIRADA

M2 43,80 29,92 37,99 1.310,63 1.664,14

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE
CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

6.18 11.011.0029-A KG 623,48 3,68 4,67 2.294,40 2.911,65

6.19 11.011.0030-B KG 623,48 3,22 4,08 2.007,60 2.543,79

6.20 11.009.0013-A KG 623,48 3,60 4,57 2.244,52 2.849,30

6.21 11.009.0014-B KG 623,48 3,59 4,55 2.238,29 2.836,83

6.22 13.301.0095-A M2 28,52 26,10 33,14 744,46 945,27

6.23 13.001.0026-A M2 124,48 23,06 29,28 2.870,41 3.644,65

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON
S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

6.24 16.026.0001-A M2 153,00 56,94 7231 8.711,79 11.063,40

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE
ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA
AREA REAL

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM
ASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM

6.25 05.001.0025-A M3 8,61 128,50 163,19 1.106,38 1.405,06

6.26 12.005.0030-A M2 21,00 52,16 66,24 1.095,36 1.391,04

6.27 13.001.0026-A M2 21,00 23,06 29,28 484,26 614,88

6.28 13.301.0131-A M2 12,30 30,07 38,18 369,86 469,61
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6.29 13.301.0080-B

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E
AREIANO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE

M2

12,30

28,18

35,78

346,61

440,09

6.30 14.002.0915-5

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM ACO GALVANIZADO COM
ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICACOES DO PROJETO

35,75

525,97

667,98

18.803,42

23.880,28

6.31 06.001.0915-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS SISTEMAS PARA CAIXA DE AREIA E CAIXA
DE MEDIGAO DE VAZAO COMPOSTO POR COMPORTA , PLACA VERTEDORA ,
GUINCHO COM TALHA ELETRICA E MEDIDOR DE VAZAO PARSHALL

CONJUNTO

1,00

70.368,34

89.367,79

70.368,34

89.367,79

6.32 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

82,66

32,80

41,65

271111

3.442,62

6.33 01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

1,00

3.469,87

4.406,73

3.469,87

4.406,73

6.34 01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

16,00

229,67

291,68

3.674,72

4.666,88

6.35 01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

45,00

300,53

381,67

13.523,85

17.175,15

6.36 01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CVXH

16200,00

0,06

0,07

972,00

1.134,00

6.37 01.001.0151-A

71 10.003.0030-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)
JEXCLUSIVE PERFURACAO

M3

13,69

60,00

19,45

67,34

24,70

85,52

266,27

4.040,40

338,14

5.131,20

72 10.003.0031-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E
PERFURACAO

60,00

30,00

38,10

1.800,00

2.286,00

73 10.012.0155-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN

4,00

170,23

216,19

680,92

864,76

7.4 01.002.0042-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V
ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA
SONDA EM CADA FURO

54,00

147,89

187,82

7.986,06

10.142,28

75 01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

6,00

215,61

273,82

1.293,66

1.642,92

76 01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

1,00

3.469,87

4.406,73

3.469,87

4.406,73

7.7 01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

18,00

229,67

291,68

4.134,06

5.250,24

7.8 01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

30,00

300,53

381,67

9.015,90

11.450,10

7.9 01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CVXH

10800,00

0,06

0,07

648,00

756,00

7.10 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

95,50

32,80

41,65

3.132,53

3.977,74

711 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

43,91

55,76

139,10

176,64

7.12 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

35,38

6,25

7,93

221,13

280,57

7.13 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E
SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

35,38

757

9,61

267,83

340,01

7.14 03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12°CATEGOR
IA.ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

28,31

8,78

11,15

248,51

315,60

7.15 05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

480,00

4,79

6,08

2.299,20

2.918,40

7.16 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,73

363,43

461,55

263,81

335,03

717 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3

M2

140,80

73,60

9347

10.363,17

13.160,94

7.18 11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2

57,00

22,44

28,49

1.278,99

1.623,81

719 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50
A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

83,81

29,92

37,99

2.507,53

3.183,86

7.20 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

15,87

448,69

569,83

7.120,97

9.043,54

721 05.002.0002-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVI
MENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO
DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

1,91

197,11

250,32

376,48

478,11
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10= nov/18

7.22 11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

793,53

BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

2.920,19

3.705,78

7.23 11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

793,53

2.555,16

3.237,60

7.24 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

793,53

2.856,70

3.626,43

725 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

793,53

3,59

4,55

2.848,77

3.610,56

7.26 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

68,27

17,17

21,80

1.172,23

1.488,33

727 20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

68,27

53,96

68,52

3.683,97

4.678,02

7.28 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T XKM

2954,61

0,63

0,80

1.861,40

2.363,68

7.29 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

173,80

0,80

1,01

139,04

175,53

7.30 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

173,80

6,89

8,75

1.197,48

1.520,75

7.31 13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M3

55,68

23,06

29,28

1.283,98

1.630,31

7.32 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

9,61

26,10

33,14

250,82

318,47

7.33 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON
S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

M2

65,29

56,94

72,31

3.717,84

4.721,40

7.34 12.005.0030-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE
ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA
AREA REAL

M2

7,64

52,16

66,24

398,71

506,33

7.35 13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

23,06

29,28

176,27

223,81

7.36 13.301.0131-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM
ASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM

M2

30,07

38,18

229,85

291,84

7.37 13.301.0080-B

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E
AREIANO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE

M2

7,64

28,18

35,78

215,40

273,50

7.38 14.002.0915-5

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AGCO GALVANIZADO COM
ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICACOES DO PROJETO

44,25

525,97

667,98

23.274,17

29.558,11

7.39 06.001.0910-5

FORNECIMENTO E INSTALACOES DE CONJUNTO PARA CANAL DE ENTRADA
COMPOSTO POR GRADE EM BARRAS DE ACO INOX , CESTO, RASTELO ,
COMPORTA EM PVC E MEDIDOR DE VAZAO TIPO THONPSON INCLUSIVE
RETIRADA E REINSTALAGAO DE GRADE ROTATIVA EXISTENTE

CONJUNTO

1,00

35.302,07

44.833,62

35.302,06

44.833,62

7.40 01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

12,55

26,85

34,01

7.41 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

15,52

224,72

285,25

7.42 01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3

15,87

19,45

308,68

392,00

8.1 10.003.0050-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R
M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC
0),EXCLUSIVE PERFURACAO

480,00

142,76

181,30

68.524,80

87.024,00

82 10.003.0051-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E
PERFURACAO

480,00

59,70

75,81

28.656,00

36.388,80

83 10.012.0160-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

UN

32,00

238,68

303,12

7.637,76

9.699,84

8.4 01.002.0044-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12",
VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO
DA SONDA EM CADA FURO

432,00

221,85

281,74

95.839,20

121.711,68

85 01.002.0068-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

48,00

297,93

378,37

14.300,64

18.161,76

8.6 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

40,96

43,91

55,76

1.798,72

2.284,15

8.7 03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA
DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

114,53

4,18

5,30

478,74

607,01




z

#5aner

€ngenharia e (onsulforia

OBJETO:

Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgoto

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® BE-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Rubrica: IO 5098442-0

da FTE | acalizada no Condaminio Fazenda Frmitage - Teresdpolis - R

PLANILHA ORGAMENTARIA

8.8 05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

480,00

4,79

6,08

10=
BDIOBRA =
BDI PROJETO =

2.299,20

nov/18
27%
19%

2.918,40

8.9 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

9,89

363,43

461,55

3.592,50

4.562,42

8.10 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3

M2

1443,42

73,60

93,47

106.235,41

134.916,09

8.11 11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2

402,13

22,44

28,49

9.023,75

11.456,62

8.12 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50
A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

804,27

29,92

37,99

24.063,81

30.554,29

8.13 11.004.0072-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E
RETIRADA

M2

237,02

46,51

59,06

11.023,61

13.998,16

8.14 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

448,69

569,83

81.410,31

103.389,95

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT

M3

429,32

545,23

939,35

1.192,96

8.16 11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

14443,97

3,68

4,67

53.153,80

67.453,33

8.17 11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

14443,97

3,22

4,08

46.509,57

58.931,38

11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG

7221,98

19.932,67

25.276,94

8.19 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18 ENRNECIMENTO

KG

14443,97

51.998,28

66.008,93

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18 ENRNECIMENTO

KG

14443,97

51.853,84

65.720,05

8.21 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

7221,98

3,07

3,89

22.171,49

28.093,51

8.22 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

37,38

17,17

21,80

641,78

814,84

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

52,33

53,96

68,52

2.823,68

3.585,59

8.24 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

4493,83

0,63

0,80

2.831,11

3.595,06

8.25 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

264,34

0,80

1,01

211,47

266,98

8.26 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

264,34

6,89

8,75

1.821,30

2.312,97

8.27 TC09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

264,34

14,59

18,52

3.856,72

4.895,57

8.28 13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

842,24

23,06

29,28

19.422,05

24.660,78

8.29 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

144,00

26,10

33,14

3.758,40

4.772,16

8.30 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON
S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

M2

842,24

56,94

72,31

47.957,14

60.902,37

8.31 14.002.0915-5

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AGO GALVANIZADO COM
ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAGOES DO PROJETO

80,00

525,97

667,98

42.077,60

53.438,40

8.32 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

9768,00

0,11

0,13

1.074,48

1.269,84

8.33 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL

M2

120,00

0,61

0,77

73,20

92,40

8.34 05.007.0007-A

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

216,00

21,78

27,66

4.704,48

5.974,56

8.35 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES

108,00

4,00

5,08

432,00

548,64

8.36 05.008.0009-A

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO
TORRE

96,00

11,52

14,40

05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO
NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

576,00

2.972,16

3.772,80
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8.38

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE APR
OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

604,80

2,19

10= nov/18
BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

2,78

1.324,51

1.681,34

8.39

06.001.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO PARA OS RAFAS ,
INCLUINDO QUEIMADOR DE GASES , SEPARADORES TRIFASICOS , DEFLETORES
DE GASES , VERTEDORES , TUBULAGOES , VALVULAS , REGISTROS , CONEXOES ,
LIMPADORES DE SUPERFICIE E TAMPAS HERMETICAS EM AGO INOX E TAMPAS
DE FIBRA CONFORME DETALHES EM PROJETO

UNID

1,00

744.274,64

945.228,78

744.274,63

945.228,78

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

174,24

372,87

472,19

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

66,00

955,68

1.213,08

8.42

01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3

183,63

19,45

24,70

3.571,56

4.535,61

9.1

11.018.0090-A

10.003.0050-A

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,F IXADA
COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R
M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC
0),EXCLUSIVE PERFURACAO

M2

7,65

150,00

29,47

142,76

37,42

181,30

225,44

21.414,00

286,26

27.195,00

10.003.0051-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E
PERFURACAO

120,00

59,70

75,81

7.164,00

9.097,20

9.3

01.002.0044-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12",
VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO
DA SONDA EM CADA FURO

108,00

221,85

281,74

23.959,80

30.427,92

01.002.0068-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 12"VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

12,00

297,93

378,37

3.575,16

4.540,44

9.5

10.012.0160-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

UN

10,00

238,68

303,12

2.386,80

3.031,20

9.6

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

1,00

3.469,87

4.406,73

3.469,87

4.406,73

9.7

01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

21,00

229,67

291,68

4.823,07

6.125,28

9.8

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

45,00

300,53

381,67

13.523,85

17.175,15

9.9

01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CVXH

16200,00

0,06

0,07

972,00

1.134,00

9.10

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

125,31

32,80

41,65

4.110,04

5.219,01

9.11

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

9,30

408,14

518,28

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA
DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

79,03

330,34

418,85

9.13

03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E
SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

61,56

7,57

466,00

591,59

9.14

03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGOR
IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

61,56

8,78

11,15

540,49

686,39

03.020.0100-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 13CATEGOR
IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

110,84

12,82

16,28

1.420,96

1.804,47

9.16

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

240,00

4,79

6,08

1.149,60

1.459,20

9.17

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO

M3

2,38

363,43

461,55

864,96

1.098,48

9.18

11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3
VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA
MENTO

M2

66,54

73,60

9347

4.897,34

6.219,49

9.19

11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2

47,43

22,44

28,49

1.064,39

1.351,35

9.20

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50
A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

11,84

29,92

37,99

354,14

449,66

9.21

11.004.0072-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E
RETIRADA

M2

7,27

46,51

59,06

338,16

429,41

9.22

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

65,14

448,69

569,83

29.227,66

37.118,72

9.23

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

3908,40

3,68

4,67

14.382,91

18.252,22

9.24

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

3908,40

3,22

4,08

12.585,04

15.946,27




z

OBJETO:

#5aner

€ngenharia e (onsulforia

Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgoto

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® E-07/1002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Fubrica:

|0 5098442-0

da FTE | acalizada no Condaminio Fazenda Frmitage - Teresdpolis - R

PLANILHA ORGAMENTARIA

10= nov/18
BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

9.25 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

3908,40

3,60

4,57

14.070,24

17.861,38

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

3908,40

14.031,15

17.783,22

9.27 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

104,21

17,17

21,80

1.789,19

2.271,66

9.28 20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

UN

145,89

53,96

68,52

7.872,06

9.996,17

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

UN

9314,03

5.867,83

7.451,22

9.30 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

UN

547,88

0,80

1,01

438,30

553,35

9.31 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

UN

547,88

6,89

8,75

3.774,89

4.793,95

9.32 TC09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

547,88

14,59

18,52

7.993,56

10.146,73

9.33 13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

215,04

23,06

29,28

4.958,82

6.296,37

9.34 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

26,65

26,10

33,14

695,56

883,18

9.35 13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

217,51

23,06

29,28

5.015,78

6.368,69

9.36 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON
S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

M2

244,16

56,94

72,31

13.902,47

17.655,20

9.37 06.201.0925-5

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO
SUBMERSIVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AGO GALVANIZADO ,
TUBULAGAO , VALVULAS E CONEXOES ATE A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO
COM TALHA ELETRICA CONFORME PROJETO - ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO
PARA BOMBA FLYGT NP3153 36,77 L/S 15,88 MCA

CONJUNTO

109.354,52

138.880,24

109.354,52

138.880,24

9.38 06.201.0905-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO
SUBMERSIVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AGO GALVANIZADO ,
TUBULACAO , VALVULAS E CONEXOES ATE A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO
COM TALHA ELETRICA CONFORME PROJETO PARA BOMBA TIPO FLYGT NP3127
VAZAO DE 29,19 L/S E 12,70 MCA- ELEVATORIA DE LODO

CONJUNTO

1,00

92.250,52

117.158,15

92.250,51

117.158,15

9.39 06.201.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRILETE E LINHA DE RECALQUE PARA
ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO E LODO COMPOSTO POR TUBULAGOES ,
CONEXOES , VALVULAS CONFORME PROJETO

UNID

1,00

35.535,61

45.130,22

35.535,61

45.130,22

9.40 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

1221,00

0,11

0,13

134,31

158,73

9.41 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL

M2

15,00

0,61

0,77

9,15

11,55

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES

30,00

120,00

152,40

9.43 05.008.0009-A

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO
TORRE

26,16

0,12

0,15

3,13

3,92

9.44 05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO
NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

30,00

5,16

6,55

154,80

196,50

9.45 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12 CONSIDERANDO-SE APR
OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

4,50

2,19

2,78

9,85

12,51

9.46 11.035.0001-B

FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA
O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 25
VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

303,16

10,67

13,55

3.234,71

4.107,81

9.47 19.004.0001-C

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCL USIVE
MOTORISTA

80,00

98,06

124,53

7.844,80

9.962,40

9.48 19.004.0001-E

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCL USIVE
MOTORISTA

120,00

34,72

44,09

4.166,40

5.290,80

9.49 19.004.0080-C

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A
APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP
ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHA SSIS
DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

80,00

34,76

44,14

2.780,80

3.531,20

19.004.0080-E

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A
APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP
ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHA SSIS
DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

120,00

30,72

39,01

3.686,40

4.681,20
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#5aner

Engenhariae Gonsulori

OBJETO:

Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgoto

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® E-07/1002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Fubrica:

da FTE | acalizada no Condaminio Fazenda Frmitage - Teresdpolis - R

|0 5098442-0

PLANILHA ORGAMENTARIA

9.51 01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

37,04

10= nov/18
BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

79,26

100,37

9.52 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

36,60

529,96

672,70

10.1 05.001.0601-A

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2

18,84

44,21

56,14

832,91

1.057,67

10.2 13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

18,84

23,06

29,28

434,45

551,63

103 05.001.0002-B

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES VI
GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

0,01

244,21

310,14

2,19

2,79

104 11.003.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,01

390,32

495,70

3,51

4,46

10.5 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
A EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

31,92

6,25

7,93

199,50

253,12

10.6 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E
SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

31,02

7,57

9,61

234,82

298,10

10.7 03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12°CATEGOR
IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

11,20

8,78

11,15

98,33

124,88

108 06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

2,03

78,24

99,36

158,82

201,70

10.9 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

63,63

17,17

21,80

1.092,52

1.387,13

10.10 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,09

363,43

461,55

32,70

41,53

10.11 20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

89,08

53,96

68,52

4.806,75

6.103,76

10.12 05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

153,03

21,31

27,06

3.261,06

4.140,99

10.13 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

53,42

0,79

1,00

42,20

53,42

10.14 11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2

66,03

22,44

28,49

1.481,71

1.881,19

10.15 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50
A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA INCLUSIVE RETIRADA

M2

126,66

29,92

37,99

3.789,66

4.811,81

10.16 05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

160,00

4,79

6,08

766,40

972,80

10.17 06.017.0012-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,6 OM

UN

1,00

1.334,79

1.695,18

1.334,79

1.695,18

10.18 06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

19,41

133,70

169,79

2.595,11

3.295,62

10.19 06.016.0004-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120 A
125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PAR A TESTE
25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA
DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAN

UN

1,00

375,18

476,47

375,18

476,47

10.20 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T XKM

214264

0,63

0,80

1.349,86

1.714,11

10.21 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T ,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

126,03

0,80

1,01

100,82

127,29

10.22 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

126,03

4,69

5,95

591,08

749,87

10.23 TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

126,03

14,59

18,52

1.838,77

2.334,07

10.24 05.105.0901-5

SERVIGOS DE DESMONTAGEM DA ELEVATORIA ADAPTADA PARA CAIXA DE
GORDURA

UN

1,00

2.588,68

3.287,62

2.588,67

3.287,62

111 10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A

CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

300,00

89,32

113,43

26.796,00

34.029,00

112 10.003.0046-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E
PERFURACAO

300,00

39,91

50,68

11.973,00

15.204,00

113 10.012.0155-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN

20,00

170,23

216,19

3.404,60

4.323,80

114 01.002.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10",
VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO
DA SONDA EM CADA FURO

270,00

184,87

234,78

49.914,90

63.390,60
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115

01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

30,00 248,27 315,30 7.448,10 9.459,00

116

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

03.016.0015-B

M3

26,18 43,91 55,76 1.149,56 1.459,79

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA ,EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

71,35 6,25 7,93 445,91 565,77

118

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

480,00 4,79 6,08 2.299,20 2.918,40

11.9

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

7,85 363,43 461,55 2.852,92 3.623,16

11.10

11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3

11.11

11.004.0065-A

M2

776,88 73,60 93,47 57.178,36 72.614,97

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2

301,02 22,44 28,49 6.754,98 8.576,18

11.12

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50
A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

415,14 29,92 37,99 12.420,85 15.771,00

1113

11.004.0035-B

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE
32, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3

328,68 7,36 9,34 2.419,08 3.069,87

1114

11.004.0037-A

ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE
32, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3

59,76 10,67 13,55 637,63 809,74

11.15

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

123,43 448,69 569,83 55.382,70 70.335,25

11.16

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

5924,74 3,68 4,67 21.803,02 27.668,51

11.17

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

5924,74 3,22 4,08 19.077,64 24.172,92

11.18

11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG

2962,37 2,76 3,50 8.176,13 10.368,28

11.19

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

5924,74 3,60 4,57 21.329,04 27.076,04

11.20

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

5924,74 3,59 4,55 21.269,80 26.957,54

11.21

11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

2962,37 3,07 3,89 9.094,46 11.523,61

11.22

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

35,88 17,17 21,80 616,09 782,22

11.23

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

50,23 53,96 68,52 2.710,66 3.442,08

11.24

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

147,76 21,31 27,06 3.148,78 3.998,40

11.25

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

UN

2818,50 0,63 0,80 1.775,65 2.254,80

11.26

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

UN

165,79 0,80 1,01 132,63 167,44

11.27

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

UN

165,79 6,89 8,75 1.142,29 1.450,66

11.28

TC09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

UN

165,79 14,59 18,52 2.418,87 3.070,43

11.29

13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

99,60 26,10 33,14 2.599,56 3.300,74

11.30

13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3

M3

416,28 23,06 29,28 9.599,41 12.188,67

11.31

16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON
S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

M2

515,88 56,94 72,31 29.374,20 37.303,28




£

#5aner

Engenhariae Gonsulori

OBJETO:

Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgoto

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® BE-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Rubrica: IO 5098442-0

da FTE | acalizada no Condaminio Fazenda Frmitage - Teresdpolis - R

PLANILHA ORGAMENTARIA

11.32

14.002.0915-5

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AGCO GALVANIZADO COM
ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAGOES DO PROJETO

48,40

525,97

667,98

10= nov/18

BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

25.456,94

32.330,23

11.33

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

7619,04

0,11

0,13

838,09

990,47

11.34

04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL

M2

93,60

0,61

0,77

57,09

72,07

11.35

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES

180,00

4,00

5,08

720,00

914,40

11.36

05.008.0009-A

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO
TORRE

81,20

0,15

9,74

12,18

11.37

05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO
NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

316,68

6,55

1.634,06

2.074,25

11.38

06.001.0930-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA PARA TANQUES DE DECANTAGAO
COMPOSTO POR PLACAS RETENTORAS E VERTEDORAS , TUBULAGCAO E
REGISTROS . CONFORME PROJETO

UN

1,00

33.781,77

42.902,84

33.781,77

42.902,84

11.39

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

113,92

2,14

2,71

243,78

308,72

11.40

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

48,40

14,48

18,38

700,83

889,59

11.41

01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3

123,43

19,45

24,70

2.400,75

3.048,77

11.42

05.001.0601-A

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2

47,58

44,21

56,14

2.103,51

2.671,14

11.43

07.002.0045-B

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO

M3

36,96

234,35

297,62

8.661,57

11.000,03

11.44

11.046.0180-A

BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

M3

36,96

30,00

38,10

1.108,80

1.408,17

11.45

SBC40120

TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60

M2

110,88

6,43

8,16

712,95

904,78

11.46

11.024.0900-5

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA
APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDICAO EFETUADA PELO
CONCRETO APLICADO

M3

5,54

1.004,44

1.275,63

5.564,57

7.066,99

12.1

FUNDAGOES E

ESTRUTURAS

12.1.1

10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)
JEXCLUSIVE PERFURACAO

210,00

67,34

85,52

121.861,55

154.731,05

14.141,40

17.959,20

12.1.2

10.003.0031-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E
PERFURACAO

210,00

30,00

38,10

6.300,00

8.001,00

12.1.3

10.012.0150-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO

UN

14,00

113,94

144,70

1.595,16

2.025,80

12.1.4

01.002.0042-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V
ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA
SONDA EM CADA FURO

189,00

147,89

187,82

27.951,21

35.497,98

1215

01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

21,00

215,61

273,82

4.527,81

5.750,22

12.1.6

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

20,82

43,91

55,76

914,20

1.160,92

1217

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN
TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2

67,32

434,21

551,35

12.1.8

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

21,17

17,17

21,80

363,45

461,46

12.1.9

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

4,98

363,43

461,55

1.809,88

2.298,51

12.1.10

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

21,17

53,96

68,52

1.142,22

1.450,43

12111

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

41,99

21,31

27,06

894,76

1.136,19

12112

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

M3

1185,36

0,63

0,80

746,77

948,28

12.1.13

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

M3

69,73

0,80

1,01

55,78

70,42

12.1.14

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

M3

69,72

6,89

8,75

480,37

610,05
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10= nov/18

12.1.15

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

M3

69,72

14,59

18,52

BDIOBRA =

27%

BDI PROJETO = 19%

1.017,21

1.201,21

12.1.16

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

2,92

363,43

461,55

1.060,85

1.347,26

12.1.17

11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3
VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA
MENTO

M2

273,93

73,60

93,47

20.161,39

25.604,42

12.1.18

11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2

109,97

22,44

28,49

2.467,70

3.133,01

12.1.19

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50
A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

144,79

29,92

37,99

4.332,20

5.500,68

12.1.20

11.004.0035-B

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE
33, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M2

76,93

566,20

718,52

12.1.21

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

1083,95

3.988,92

5.062,03

12.1.22

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

1083,95

3.490,30

4.422,50

12.1.23

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

1083,95

3.902,20

4.953,63

12.1.24

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

1083,95

3,59

4,55

3.891,36

4.931,95

12.1.25

11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

34,41

418,99

532,11

14.417,86

18.310,43

12.1.26

01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3

34,41

669,29

849,95

12.1.27

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

51,52

110,25

139,61

12.1.28

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

29,60

428,60

544,04

12.2

ALVENARIAS, R

EVESTIMENTOS E PINTURAS

47.418,02

60.126,22

12.21

12.005.0010-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE
ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA
AREA REAL

M2

59,68

41,40

52,57

2.470,66

3.137,27

12.2.2

12.005.0015-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE
ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA
AREA REAL

M2

98,54

47,55

60,38

4.685,57

5.949,84

1223

12.002.0085-A

APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS
MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO
E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)

44,35

23,79

30,21

1.055,08

1.339,81

1224

13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

355,88

23,06

29,28

8.206,59

10.420,16

1225

13.030.0290-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPE
SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

M2

25,44

78,31

99,45

1.992,20

2.530,00

1226

SBC120368

CERAMICA 20 X 20 DAZUL LAGUNA ELIANE INCLUSIVE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO ,

M2

59,32

80,81

102,62

4.793,64

6.087,41

1227

13.330.0076-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40
X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -
IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2

14,85

54,35

69,02

807,09

1.024,94

12.2.8

13.301.0130-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAM
ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM

M2

57,03

27,27

34,63

1.555,20

1.974,94

12.29

SINAPI98679

PISO CIMENTADO , TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF 06/2018

M2

57,03

26,70

33,90

1.522,70

1.933,31

12.2.10

17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU SIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE
LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

10,25

13,01

29,52

37,46

12.2.11

13.330.0101-A

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT ES
CONFORME ITEM 13.025.0058

71,00

23,47

29,80

1.666,37

2.115,80

12.2.12

13.345.0025-A

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO
S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015

6,85

51,94

65,96

355,78

451,82

12.2.13

13.345.0055-A

CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1
POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020

56,33

71,53

70,41

89,41

12.2.13

13.345.0055-A

CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1
POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020

1,25

56,33

71,53

70,41

89,41

12.2.14

13.045.0052-A

PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENT
OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040

10,10

54,83

69,63

553,78

703,26

12.2.15

13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

15,60

23,06

29,28

359,73

456,76

12.2.16

13.180.0015-B

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE
ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE CIMENTO
E COLOCACAO

M2

8,35

47,00

59,69

392,45

498,41
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12217

17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI
RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO
NIVELADOR

M2

25,20

31,13

39,53

10= nov/18
BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

784,47

996,15

12.2.18

17.017.0175-A

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALT E
SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SU PERFICIE
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO ,CONFORME O
ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

25,20

11,96

15,18

301,39

382,53

12.2.19

17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D E
MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO

M2

355,88

17,28

21,94

6.149,60

7.808,00

12.2.20

17.018.0020-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM
REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS
SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE
ESTE PREPARO

M2

203,56

7,80

9,90

1.587,76

2.015,24

12.2.21

17.018.0185-A

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO R OU
EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA RIA,BLOCO
DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

M2

152,32

22,47

28,53

3.422,63

4.345,68

12.2.22

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

8547,00

0,11

0,13

940,17

1.111,11

12.2.23

04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL

M2

105,00

0,61

0,77

64,05

80,85

12.2.24

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES

126,00

504,00

640,08

12.2.25

05.008.0009-A

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO
TORRE

29,60

0,12

0,15

3,55

4,44

12.2.26

05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO
NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

177,60

5,16

6,55

916,41

1.163,28

12.2.27

13.157.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTIC O
TIPO FELTRO OU CARPETE

M2

80,84

26,68

33,88

2.156,81

2.738,85

123

ESQUADRIAS

19.743,71

25.074,11

12.3.1

14.006.0014-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADA NAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

407,47

517,48

1.629,88

2.069,92

12.3.2

14.006.0010-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

417,14

529,76

834,28

1.059,52

1233

14.003.0200-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO
DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE
FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

5,04

727,44

923,84

3.666,29

4.656,15

1234

14.003.0025-A

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F OLHAS
DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

10,08

302,51

384,18

3.049,30

3.872,53

1235

14.004.0015-A

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME
NTO E COLOCACAO

M2

15,12

60,00

76,20

907,20

1.152,14

12.3.6

14.007.0015-A

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA
PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE
CILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM ZAMAK
POLIDO E CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO, ACABAMENTO

UN

6,00

217,40

276,09

1.304,40

1.656,54

12.37

14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE
FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA
MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO
RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM
LATAO

UN

3,00

92,00

116,84

276,00

350,52

1238

14.007.0278-A

DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE
LATAO.FORNECIMENTO

UN

27,00

24,28

30,83

655,56

832,41

1239

14.002.0915-5

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AGO GALVANIZADO COM
ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICACOES DO PROJETO

13,20

525,97

667,98

6.942,80

8.817,33

12.3.10

14.002.0052-A

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA
DE FERRO GALVANIZADO N°16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA

M2

1,00

451,95

573,97

451,95

573,97

12.3.11

14.007.0326-A

CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMEN TO

M2

26,05

33,08

26,05

33,08

12.4

APARELHOS, LOUCAS E METAIS

4.456,62

5.659,75

12.4.1

SBC190333

BANCA DE ACO INOXIDAVEL AISI LG . 18,8 PADRAO 216 CHAPA 18. NUCL. CONC.

UN

1.420,58

1.804,13

903,48

1.147,42

1242

18.009.0066-A

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE
1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

2,00

57,30

72,77

114,60

145,54

12.43

15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

3,00

139,21

176,79

417,63

530,37

12.4.4

18.002.0010-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM
TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG ENS EM
METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRE SSAO 1193 DE 1/2"
E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PV C.FORN

UN

3,00

214,68

272,64

644,04

817,92

12.45

15.004.0110-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA
DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA CAO
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A
CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A

UN

228,84

290,62

457,68

581,24

12.4.6

15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:
INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES AT E A
CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100

UN

1,00

242,54

308,02

242,54

308,02

12.47

18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E
MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO
POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

3,00

207,01

262,90

621,03

788,70




z

#5aner

€ngenharia e (onsulforia

OBJETO:

Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgoto

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® BE-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Rubrica: IO 5098442-0

da FTE | acalizada no Condaminio Fazenda Frmitage - Teresdpolis - R

PLANILHA ORGAMENTARIA

10= nov/18
BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

12.4.8

15.004.0059-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E
XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO
DE PVC DE 25MM E CONEXOES

UN

1,00

119,08

151,23

119,08

151,23

12.49

18.007.0051-A

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO
CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

1,00

39,74

50,46

39,74

50,46

12.4.10

18.006.0050-A

PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM
ENTO E COLOCACAO

UN

3,00

28,49

36,18

85,47

108,54

12.4.11

18.005.0010-A

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E
COLOCACAO

UN

3,00

29,06

36,90

87,18

110,70

12.4.12

18.005.0012-A

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO

UN

3,00

33,75

42,86

101,25

128,58

12.4.13

18.007.0049-A

CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO

UN

1,00

38,39

48,75

38,39

48,75

12.4.14

15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO
RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO
DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE
PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE

UN

1,00

301,22

382,54

301,22

382,54

12.4.15

18.006.0056-A

PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLO
CACAO

UN

1,00

58,99

74,91

58,99

74,91

12.4.16

18.006.0040-A

SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO
CACAO

UN

1,00

28,06

35,63

28,06

35,63

12.4.17

18.013.0106-A

VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,162 3 DE
1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

2,00

27,77

35,26

55,54

70,52

12.4.18

18.013.0117-A

SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

2,00

70,35

89,34

140,70

178,68

12.5

INSTALAGOES

ELETRICAS, ATERRAMENTO

168.256,31

213.683,42

125.1

15.007.0504-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG
NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS
E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO.

UN

277,26

352,12

554,52

704,24

125.2

15.007.0529-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO
S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30
MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

1.551,83

1.970,82

1.551,83

1.970,82

1253

15.007.0526-A

DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO
S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

121,28

154,02

242,56

308,04

1254

15.007.0525-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO
S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

121,28

154,02

363,84

462,06

1255

15.007.0524-A

DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS
JINSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA
/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,00

106,87

135,72

641,22

814,32

125.6

15.007.0570-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E
COLOCACAO

UN

15,00

9,15

11,62

137,25

174,30

1257

05.105.0905-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS QUADROS DE COMANDO AUTOMATIZADOS
CASA DE MAQUINAS , ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO E DE LODO E PARA O
SISTEMA DE DESAQUAMENTO

UN

1,00

116.053,47

147.387,91

116.053,47

147.387,91

1258

15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M
M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN

UN

7,00

236,74

300,65

1.657,18

2.104,55

12.5.9

15.015.0035-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ
E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR
COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

UN

2,00

445,26

565,48

890,52

1.130,96

12.5.10

15.015.0050-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ
E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR
COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

UN

1,00

566,87

719,92

566,87

719,92

12511

15.015.0095-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ
E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR
COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

UN

1,00

803,02

1.019,83

803,02

1.019,83

12512

15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E
CONEXOES

UN

2,00

305,25

387,66

610,50

775,32

12513

15.015.0179-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,C AIXAS E
CONEXOES

UN

4,00

628,72

798,47

2.514,88

3.193,88

12.5.14

15.015.0177-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

3,00

524,95

666,68

1.574,85

2.000,04

12.5.15

15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A
2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN

UN

10,00

227,91

289,44

2.279,10

2.894,40

12.5.16

15.015.0270-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA
JEQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R

UN

1,00

303,66

385,64

303,66

385,64

12517

15.015.0290-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA
LEQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DER

UN

391,79

497,57

391,79

497,57

125.18

18.027.0305-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA
OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO
DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU ORESCENTE DE
1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

12,00

102,01

129,55

1.224,12

1.554,60
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125.19

18.027.0300-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA
OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO
DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU ORESCENTE DE
1X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

55,98

71,09

0=

BDIOBRA =
BDI PROJETO =

447,84

nov/18
27%
19%

568,72

12.5.20

15.045.0110-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS
AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

UN

54,00

9,88

12,54

533,52

677,16

12521

15.005.0200-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/E

379,22

481,60

758,44

963,20

12.5.22

18.030.0002-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C
ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT
ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN

1.192,78

1.514,83

2.385,56

3.029,66

12.5.23

15.008.0095-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7
50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

20,00

4,26

541

85,20

108,20

12.5.24

1T29.05.0200

ARANDELA OVAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE DE PROTEGAO E VIDRO
TEMPERADO MODELO RPI-3016/ PARA MARCA RAPHAEL PCI OU SIMILAR , PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA , ESPIRAL , 15 W , BASE E-27 ,127 V, COR
AMARELA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO (DESONERADA)

UN

111,14

141,14

111,14

141,14

CASA DE COMANDO

12.5.25

15.007.0415-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG
NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA
SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO.

UN

1,00

268,04

340,41

268,04

340,41

12.5.26

15.007.0605-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM ENTO
E COLOCACAO

UN

81,67

103,72

81,67

103,72

12.5.27

15.007.0608-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECI MENTO
E COLOCACAO

UN

260,29

330,56

260,29

330,56

12.5.28

15.007.0611-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI MENTO
E COLOCACAO

UN

750,63

953,30

750,63

953,30

12.5.29

15.007.0615-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500 A 600AX250V.FORNECI MENTO
E COLOCACAO

UN

1.530,51

1.943,74

1.530,51

1.943,74

12.5.30

15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

53,42

67,84

8.013,00

10.176,00

12531

15.007.0415-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG
NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA
SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO.

UN

268,04

340,41

268,04

340,41

12.5.32

15.007.0526-A

DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO
S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

121,28

154,02

606,40

770,10

12.5.33

15.007.0525-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO
S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

121,28

154,02

242,56

308,04

12.5.34

15.007.0520-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO
S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

6,00

79,58

101,06

477,48

606,36

12.5.35

15.007.0570-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E
COLOCACAO

UN

2,00

9,15

11,62

18,30

23,24

12.5.36

15.007.0611-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI MENTO
E COLOCACAO

UN

1,00

750,63

953,30

750,63

953,30

12.5.37

15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

150,00

53,42

67,84

8.013,00

10.176,00

12.5.38

15.015.0052-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ APARENTE COM CA
NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E
XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO

UN

1,00

548,95

697,16

548,95

697,16

12.5.39

15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E
CONEXOES

UN

5,00

305,25

387,66

1.526,25

1.938,30

12.5.40

15.015.0173-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

2,00

348,90

443,10

697,80

886,20

12.5.41

SINAPI7525

TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P +T 30 A, 440 V COM TRAVA

UN

5,00

39,34

49,96

196,70

249,80

12.5.42

15.018.0469-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE.INCLUSIVE CONEXOES.ACESSOR I0S E

20,00

64,46

81,86

1.289,20

1.637,20

12.5.43

18.027.0305-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA
OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO
DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU ORESCENTE DE
1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

102,01

129,55

408,04

518,20

12.5.44

15.015.0215-A

INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,APARENTE COM CANAL ETA
PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCL USIVE
ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE
PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES ,LUVAS

UN

2,00

256,12

325,27

512,24

650,54

12.5.45

18.036.0001-A

VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP
,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2,00

194,72

247,29

389,44

494,58

12.5.46

1T29.05.0200

ARANDELA OVAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE DE PROTEGAO E VIDRO
TEMPERADO MODELO RPI-3016/ PARA MARCA RAPHAEL PCI OU SIMILAR , PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA , ESPIRAL , 15 W , BASE E-27 ,127 V, COR
AMARELA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO (DESONERADA)

UN

2,00

111,14

141,14

222,28

282,28

12.5.47

18.034.0020-A

EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HEL ICE DE
6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM ENTO E
COLOCACAO

UN

2,00

811,78

1.030,96

1.623,56

2.061,92

12.5.48

18.029.0005-A

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1
/3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

795,26

1.009,98

795,26

1.009,98

12.5.49

18.029.0012-A

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3
/4CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

1.041,58

1.322,80

2.083,16

2.645,60
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SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® E-07/1002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Ergeabariae Gnsuord i 5 =
s ot Rubrica: IO 5098442-0
OBJETO: Obras de Acréscimos e Retificagcdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotod da FTE | ocalizada no Condominio Fazenda Frmitage - Teresdpaolis - R
PLANILHA ORCAMENTARIA
10= nov/18
BDIOBRA= 27%
BDI PROJETO = 19%
126 | INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 13.802,55 1752677
1261 |ESGOTO 9.412,86 11.952,65
ESCAVACAO MANUAL DE VALAICAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
12611 | 03.001.0001-B |(AREIAARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E M3 21,86 43,91 55,76 959,87 121801
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZAN DO
12612 | 0301100158 |Jioe " MbACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL M3 26,83 1717 21,80 460,58 584,78
12613 | 20.104.0001-A | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO v3 26,83 53,96 68,52 144747 183804
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
12614 | 11.003.0002-A |STICA A COMPRESSAO DE 15MPA INCLUSIVE MATERIAIS TRANSPORTE,P REPARO| M3 1,00 363,43 461,55 36343 461,55
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
12615 | 06.088.0010-A |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA V3 0,89 7824 99,36 69,63 88,43
CAIXA DE GORDURA DUPLA CILINDRICA PRE-FABRICADA EM ANEIS DE
12616 | 15.002.0063-A |CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,| UN 1,00 186,64 237,03 186,64 237,03
NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE
12.6.1.7 | 15.002.0200-A | 40\m DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INF UN 400 179,36 22718 717,44 911,12
ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM D
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
12618 | 15.036.0049-A |NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 6,00 918 11,65 55,08 69,00
ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
12619 | 15.036.0050-A |NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 2,60 12,48 15,84 32,44 41,18
ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
126110 | 15.036.0051-A |NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 7,60 18,02 22,88 136,95 173,88
ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM
126111 | 15.036.0052-A |ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 12,85 19,97 25,36 256,61 325,87
ASSENTAMENTO
TAMPAO COMPLETO DE FOF9,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA ARTICULADO,PADRAO PRE
126112 | 06.016.0001-A |\ g TRA CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE UN 400 422,73 536,86 169092 214744
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNE
126113 | 15004.0212A | o 0 b ASSEN AVENTO M 6,30 17,24 21,89 108,61 137,90
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES. FORN
126114 | 15004.0210-A | L on e Y e M 6,30 2056 26,11 129,52 164,49
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM INCLUSIVE "T* SANITARIO.FORNECI MENTO E
126115 | 15.004.0204-A |, cop o SED M 3,00 44,14 56,05 132,42 168,15
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T* SANITARIO FORNEC IMENTO E
126116 | 15.004.0202-A |, oop\ T 9oED M 3,00 7172 91,08 215,16 273,24
RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M
126117 | 15.004.0180-A | 3t TUBO DE PV DE 75MM E SUA LIGACAO AG RAMAL DE VEN UN 4,00 88,80 112,77 355,20 451,08
TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHO, EM
126118 | 05.00L0L72-A | capeit o M DE DISTANGIAINGLUSIVE GARGA A PA M3 48,69 21,31 27,06 1.037,47 131741
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
126119 | 04.005.0141-A | ERyENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H EM M 631,75 063 080 398,00 505,40
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA ESCOMBROS MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
126120 | 04.010.0046-A | CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E M 37,16 0,80 1,01 20,72 37553
MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
126121 | TC09.05.0700 |LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , M 37.16 1459 1852 542,16 688,20
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASS
126122 | 15.045.0010-A |2 el o COM DIAVETRO DE 12" A 1 M 6,00 1459 1852 87,54 111,12
1262 |HIDRAULICA 2.389,69 557412
RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM
12621 | 18.021.0035-A | TORNO DE 1.000L INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E UN 2,00 236,80 300,73 473,60 601,46
EIXADORES FORNFCIMENTO
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO FIBRA DE VIDRO OU
12622 | 15.028.0010-A |SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA UN 2,00 463,74 588,94 927,48 1.177,88
SFRRADA.F FI ANGFS DF | IGACAQ HIDRAULI ICA EXCI USIVE F ORNECIMENTO DO
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMEN TO E
12623 | 15.029.0011-A | COLOCACAO UN 6,00 38,53 48,93 231,18 293,58
REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTO E
12624 | 15.029.0012-A |COLOCACAO UN 7,00 49,25 62,54 344,75 437,78
ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGU A COM
12625 | 150380232-A | e FORNECIMENTO UN 2,00 17,29 21,05 34,58 43,90
12626 | 150380014 |PUCHA DE REDUCAO COM ROSCA.COM DIAMETRO DE 1.1/4°X1" FORNECI MENTO " 200 258 asa 16 008
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM
12627 | 15.038.0216-A | FORNEGIMENTO UN 3,00 1492 18,04 44,76 56,82
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA
12628 | 15.045.0092-A | \G ) FRIA,COM DIAMETRO DE 32MM.EXCLUSIVE A PECA UN 3,00 .22 .70 2766 3510
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA
12629 | 15.045.0093-A | \G)a FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM.EXCLUSIVE A PECA UN 2,00 1229 1560 2458 3120
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E EME
126210 | 15.036.0037-A |NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 26,20 699 8,87 183,13 232,39
ASSENTAMENTO
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12.6.2.11

15.036.0038-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

25,30

10,16

12,90

257,04

326,37

12.6.2.12

15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL ,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

2,00

13,80

17,52

27,60

35,04

12.6.2.13

15.045.0110-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASS
AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

26,20

9,88

12,54

258,85

328,54

12.6.2.14

15.045.0115-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASS
AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

25,30

15,94

20,24

403,28

512,07

12.6.2.15

18.012.0093-A

TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAOQ,DE 1".FORNECIMENTO E C
OLOCACAO

60,24

76,50

60,24

76,50

12.6.2.16

15.001.0071-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60 M,EM
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE M EIA
VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAC O 1:6,COM
FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X

1,00

562,80

714,75

562,80

714,75

12.6.2.17

15.001.0079-A

HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO

1,00

370,49

470,52

370,49

470,52

12.6.2.18

15.066.0003-B

CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA
,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1".FORNECIMENTO

1,00

150,51

191,14

150,51

191,14

12.7

COBERTURA

16.922,05

21.489,08

12.7.1

16.002.0012-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE C
UMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FO
RNECIMENTO E COLOCACAO

M2

73,44

52,02

66,06

3.820,34

4.851,44

12.7.2

16.002.0015-A

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU
PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

20,90

2241

28,46

468,36

594,81

12.7.3

16.001.0055-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S
CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA
SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA R EAL DO

M2

73,44

70,01

88,91

5.141,53

6.529,55

12.7.4

16.001.0069-A

TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 6,00M.FORNEC
IMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

1.222,72

1.552,85

3.668,16

4.658,55

12.7.5

16.004.0050-A

CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUT ORES
(VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO

30,50

59,66

75,76

1.819,63

2.310,68

12.7.6

16.004.0055-A

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOE
S.FORNECIMENTO E COLOCACAO

28,00

28,61

36,33

801,08

1.017,24

12.7.7

17.025.0010-A

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA
BRUTA OU APARELHADA EM DUAS DEMAOS

M2

257,04

4,68

5,94

1.202,95

1.526,81

12.8

TANQUE DE ACUMULO PARA AGUA DE REUSO

15.579,87

19.786,43

12.8.1

05.105.0910-5 ‘FORNECIMENTO E INSTALAGAO DO SISTEMA DE REUSO

UN

\

1,00

[ 15579,87 |

19.786,43

15.579,87

19.786,43

13.1

10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A

CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

225,00

89,32

113,43

20.097,00

25.521,75

13.2

10.003.0046-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E
PERFURACAO

225,00

39,91

50,68

8.979,00

11.403,00

13.3

01.002.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10",
VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO
DA SONDA EM CADA FURO

202,50

184,87

234,78

37.436,00

47.542,95

13.4

01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

22,50

248,27

315,30

5.586,00

7.094,25

135

10.012.0155-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN

15,00

170,23

216,19

2.553,00

3.242,85

136

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

25,27

43,91

55,76

1.109,00

1.408,81

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

68,43

6,25

427,00

542,66

138

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

160,00

4,79

6,08

766,00

972,80

139

11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3
DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO
E ADENSAMENTO

M3

4,92

306,88

389,73

1.508,00

1.915,86

13.10

11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3
VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA
MENTO

M2

167,79

73,60

9347

12.349,00

15.683,33

13.11

11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2

167,79

22,44

28,49

3.765,00

4.780,33

13.12

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

29,05

448,69

569,83

13.032,00

16.551,28

13.13

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

1887,99

3,68

4,67

6.947,00

8.816,91

13.14

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

1887,99

3,22

4,08

6.079,00

7.702,99

13.15

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

1887,99

3,60

4,57

6.796,00

8.628,11

13.16

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

1887,99

3,59

4,55

6.777,00

8.590,35
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13.17

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

34,14 17,17 21,80 586,00 744,29

13.18

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

47,80 53,96 68,52 2.579,00 3.275,14

13.19

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

194,96 2131 27,06 4.154,00 5.275,51

13.20

13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE
CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

123,90 26,10 33,14 3.233,00 4.106,04

13.21

13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

62,94 23,06 29,28 1.451,00 1.842,88

13.22

16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON
S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

M2

192,04 56,94 72,31 10.934,00 13.886,41

13.23

06.001.0935-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO
COMPOSTO POR LEITO DE DRENAGEM SOB GEOBAGS E PARA SISTEMA
DESTINADO A COMPOSTAGEM , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE GEOTEXTEIS .
CONFORME PROJETO

UN

1,00 125.604,75 159.518,02 125.604,00 159.518,02

13.24

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T XKM

4252,85 0,63 0,80 2.679,00 3.402,28

13.25

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

250,16 0,80 1,01 200,00 252,66

13.26

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

250,16 6,89 8,75 1.723,00 2.188,90

13.27

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

250,16 14,59 18,52 3.649,00 4.632,96

13.28

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

123,90 2,14 2,71 265,00 335,76

13.29

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

46,30 14,48 18,38 670,00 850,99

13.30

01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA I0OS DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3

29,05 19,45 24,70 564,00 717,43
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Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgoto

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® BE-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:
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da FTE | acalizada no Condaminio Fazenda Frmitage - Teresdpolis - R

PLANILHA ORGAMENTARIA

REDES EXTERNAS

10= nov/18
BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

797.518,20

1.012.530,93

14.1.1

REDE DE LODO A PARTIR DOS DECANTADORES

101.455,06

128.821,90

14111

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

246,76

6,25

7,93

1.542,25

1.956,80

14.1.1.2

03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E
SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

83,58

7,57

9,61

632,70

803,20

14.1.1.3

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

320,00

4,79

6,08

1.532,80

1.945,60

14.1.1.4

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

275,43

32,80

41,65

9.034,10

11.471,65

14115

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

11,47

78,24

99,36

897,41

1.139,65

14.1.1.6

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

124,70

8,17

10,37

1.018,79

1.293,13

14117

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

124,70

30,74

39,03

3.833,27

4.867,04

14118

06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

49,98

10,39

13,19

519,29

659,23

14.1.1.9

06.272.0004-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

49,98

48,02

60,98

2.400,03

3.047,78

14.1.1.10

06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

54,72

12,60

16,00

689,47

875,52

14.1.1.11

06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

54,72

133,70

169,79

7.316,06

9.290,90

14.1.1.12

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

196,06

17,17

21,80

3.366,35

4.274,10

14.1.1.13

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

1,33

363,43

461,55

483,36

613,86

14.1.1.14

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

274,48

53,96

68,52

14.811,15

18.807,64

14.1.1.15

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T XKM

9546,82

0,63

0,80

6.014,49

7.637,45

14.1.1.16

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA ESCOMBROS , MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

561,57

0,80

1,01

449,25

567,18

14.1.1.17

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

561,57

6,89

8,75

3.869,21

4.913,73

14.1.1.18

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
| EGISI ACAN PERTINENTE (NESONERANOY

561,57

14,59

18,52

8.193,30

10.400,27

14.1.1.19

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 OM

UN

3,00

196,33

249,33

588,99

747,99

14.1.1.20

06.017.0002-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 OM

UN

1,00

308,70

392,04

308,70

392,04

14.1.1.21

06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 OM

UN

7,00

381,56

484,58

2.670,92

3.392,06

14.1.1.22

06.017.0005-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 OM

UN

1,00

783,21

994,67

783,21

994,67

14.1.1.23

06.012.0204-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

5.129,52

6.514,49

5.129,52

6.514,49

14.1.1.24

06.012.0205-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

5.614,75

7.130,73

5.614,75

7.130,73
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Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgoto

SERVICO PUBLICO ESTADUAL

Processo n® BE-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018
Rubrica:
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|0 5098442-0

PLANILHA ORGAMENTARIA

14.1.1.25

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

15,00

422,73

536,86

0=

BDIOBRA =
BDI PROJETO =

6.340,95

nov/18
27%
19%

8.052,90

14.1.1.26

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

604,82

2131

27,06

12.888,79

16.366,53

14.1.1.27

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

665,76

0,79

1,00

525,95

665,76

14.1.2

REDE DE SAIDA DO EFLUENTE TRATADO A PARTIR DOS DECANTADORES

31.700,93

40.253,12

14121

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA ,EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

68,38

6,25

7,93

427,37

542,25

14.1.2.2

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

214,76

32,80

41,65

7.044,22

8.944,87

14.1.2.3

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

34,45

8,17

10,37

281,45

357,24

14.1.2.4

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

34,45

30,74

39,03

1.058,99

1.344,58

14.1.25

06.272.0004-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

7,29

48,02

60,98

350,06

444,54

14.1.2.6

06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

10,39

13,19

75,74

96,15

14.1.2.7

06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

40,34

133,70

169,79

5.393,45

6.849,32

14.1.2.8

06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

40,34

12,60

16,00

508,28

645,44

14.1.2.9

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

78,24

99,36

321,09

407,77

14.1.2.10

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

43,50

17,17

21,80

746,94

948,36

141211

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

60,90

53,96

68,52

3.286,39

4.173,15

14.1.2.12

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,85

363,43

461,55

307,82

390,93

14.1.2.13

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 OM

UN

2,00

196,33

249,33

392,66

498,66

14.1.2.14

06.017.0002-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 OM

UN

2,00

308,70

392,04

617,40

784,08

14.1.2.15

06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0OM

UN

3,00

381,56

484,58

1.144,68

1.453,74

14.1.2.16

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

7,00

422,73

536,86

2.959,11

3.758,02

14.1.2.17

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

129,28

21,31

27,06

2.755,04

3.498,43

14.1.2.18

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

247,39

0,79

1,00

195,43

247,39

14.1.2.19

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

1976,18

0,63

0,80

1.244,99

1.580,94

14.1.2.20

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

116,24

0,80

1,01

92,99

117,40

14.1.2.21

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

116,24

6,89

8,75

800,89

1.017,10

14.1.2.22

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDINA POR TONFEI ADA TRANSPORTADA _SENDO COMPRNOVANDA CONEORME

116,24

14,59

18,52

1.695,94

2.152,76

14.1.3

REDE DE ESGOTO BRUTO A PARTIR DO CANAL DE ENTRADA ATE CAIXA DE AREIA E PV EXTRAVASOR

180.988,65

229.781,23
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14131

Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgoto

03.016.0015-B

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® BE-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Rubrica: IO 5098442-0

da FTE | acalizada no Condaminio Fazenda Frmitage - Teresdpolis - R

PLANILHA ORGAMENTARIA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA ,EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

10= nov/18
BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

152,76

6,25

7,93

954,75

1.211,38

14.1.3.2

03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E
SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

146,17

7,57

9,61

1.106,50

1.404,69

14133

03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 13CATEGOR
IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

40,61

8,78

11,15

356,55

452,80

14134

03.020.0100-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 13CATEGOR
IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

12,82

16,28

44,48

56,49

14135

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

1002,86

32,80

41,65

32.893,80

41.769,11

14.1.36

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

5,22

78,24

99,36

408,45

518,70

14137

06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

104,41

12,60

16,00

1.315,56

1.670,56

14.1.3.8

06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

104,41

133,70

169,79

13.959,61

17.727,77

14.1.3.9

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

307,96

17,17

21,80

5.287,67

6.713,52

14.1.3.10

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

431,14

53,96

68,52

23.264,53

29.541,98

14.13.11

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

1,80

363,43

461,55

654,17

830,79

14.1.3.12

06.017.0010-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0OM

UN

1,00

1.145,53

1.454,82

1.145,53

1.454,82

14.1.3.13

06.017.0008-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,6 OM

UN

1,00

936,82

1.189,76

936,82

1.189,76

14.1.3.14

06.012.0210-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

6.753,35

8.576,75

6.753,35

8.576,75

14.1.3.15

06.012.0205-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

4,00

5.614,75

7.130,73

22.459,00

28.522,92

14.1.3.16

06.012.0213-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

7.669,09

9.739,74

7.669,09

9.739,74

14.1.3.17

06.012.0215-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

8.310,47

10.554,29

8.310,47

10.554,29

14.1.3.18

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

9,00

422,73

536,86

3.804,57

4.831,74

14.1.3.19

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

320,00

4,79

6,08

1.532,80

1.945,60

14.1.3.20

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

774,15

21,31

27,06

16.497,22

20.948,60

14.1.3.21

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

250,58

0,79

1,00

197,95

250,58

14.1.3.22

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

9912,98

0,63

0,80

6.245,17

7.930,38

14.1.3.23

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

583,11

0,80

1,01

466,48

588,94

14.1.3.24

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

583,11

6,89

8,75

4.017,62

5.102,21
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14.1.3.25

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
| EGISI ACAN PERTINENTE (NEQONERANDOY

583,11

14,59

18,52

8.507,57

10.799,19

14.1.3.26

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

1,00

14,59

18,52

14,59

18,52

14.1.3.27

01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

25,00

229,67

291,68

5.741,75

7.292,00

14.1.3.28

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

20,00

300,53

381,67

6.010,60

7.633,40

14.1.3.29

01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CVXH

7200,00

0,06

0,07

432,00

504,00

14.1.4

REDE EXTRAVASORA A PARTIR DA ELEVATORIAS

75.538,33

95.918,66

14.1.4.1

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12°CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

111,08

6,25

7,93

694,25

880,86

14142

03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E
SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

54,29

7,57

9,61

410,97

521,72

14143

03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12°CATEGOR
IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

1,77

8,78

11,15

15,54

19,73

14.1.4.4

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

395,17

32,80

41,65

12.961,57

16.458,83

14145

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

3,35

78,24

99,36

262,22

333,00

14.1.4.6

06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

43,53

12,60

16,00

548,47

696,48

14.1.4.7

06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

43,53

133,70

169,79

5.819,96

7.390,95

14.1.4.8

06.272.0007-A

TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO.

23,50

90,80

115,31

2.133,80

2.709,78

14.1.4.9

06.001.0247-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

23,50

17,03

21,62

400,20

508,07

14.1.4.10

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

112,89

17,17

21,80

1.938,32

2.461,00

14.1.4.11

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

112,89

53,96

68,52

6.091,54

7.735,22

14.1.4.12

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

325,19

21,31

27,06

6.929,71

8.799,53

14.1.4.13

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

160,87

0,79

1,00

127,08

160,87

14.1.4.14

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

136,06

14,48

18,38

1.970,14

2.500,78

14.1.4.15

06.017.0010-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0M

UN

4,00

1.145,53

1.454,82

4.582,12

5.819,28

14.1.4.16

06.012.0203-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

4.597,44

5.838,74

4.597,44

5.838,74

14.1.4.17

06.012.0206-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

5.740,51

7.290,44

5.740,51

7.290,44

14.1.4.18

06.012.0208-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

6.158,33

7.821,07

6.158,33

7.821,07

14.1.4.19

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,80

363,43

461,55

290,74

369,24

14.1.4.20

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

4830,34

0,63

0,80

3.043,11

3.864,27

14.1.4.21

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

284,13

227,30

286,97
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14.1.4.22

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

284,13

6,89

8,75

1.957,65

2.486,13

14.1.4.23

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

284,13

14,59

18,52

4.145,45

5.262,08

14.1.4.24

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

320,00

1.532,80

1.945,60

14.1.4.25

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

7,00

422,73

536,86

2.959,11

3.758,02

14.1.5

REDE COLETORA DE ESGOROS PARA PREDIO DE APOIO E CASA DE COMANDO

15.140,77

19.224,99

14151

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

30,75

6,25

7,93

192,18

243,84

14152

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

123,57

32,80

41,65

4.053,09

5.146,69

14153

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

160,00

4,79

6,08

766,40

972,80

14154

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

1,55

78,24

99,36

121,15

153,85

14155

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

30,97

10,37

253,02

321,15

14.15.6

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

30,97

30,74

39,03

952,01

1.208,75

14.15.7

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

19,48

17,17

21,80

334,47

424,66

14.15.8

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,47

363,43

461,55

170,81

216,92

14.15.9

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

27,27

53,96

68,52

1.471,59

1.868,67

14.1.5.10

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 OM

UN

196,33

249,33

785,32

997,32

141511

06.017.0006-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4 OM

907,51

1.152,53

907,51

1.152,53

14.1.5.12

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

422,73

536,86

2.113,65

2.684,30

14.15.13

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

58,02

21,31

27,06

1.236,44

1.570,07

14.1.5.14

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

74,32

0,79

1,00

58,71

74,32

14.15.15

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

888,67

0,63

0,80

559,86

710,93

14.1.5.16

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA ESCOMBROS , MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

52,27

0,80

1,01

41,81

52,79

14.15.17

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

52,27

6,89

8,75

360,14

457,36

14.15.18

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
| EGISI ACAN PERTINENTE (NESONERANOY

52,27

14,59

18,52

762,61

968,04

14.1.6

REDE DE SAIDA DE LODO DOS RAFAs E DIRECIONADOS AS ELEVATORIAS

70.495,35

89.514,91

14.16.1

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

92,17

6,25

576,06

730,90

14.16.2

03.020.0052-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

23,96

4,73

6,00

113,33

143,76
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OBJETO:

Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgoto

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® E-07/1002.101885/2018
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Fubrica:
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da FTE | acalizada no Condaminio Fazenda Frmitage - Teresdpolis - R

PLANILHA ORGAMENTARIA

14.1.6.3

03.020.0055-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA ,EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

0,25

5,94

7,54

10=

BDIOBRA =
BDI PROJETO =

1,48

nov/18
27%
19%

1,88

14164

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

209,49

32,80

41,65

6.871,27

8.725,25

14165

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

120,00

4,79

6,08

574,80

729,60

14.1.6.6

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

9,60

78,24

99,36

750,94

953,65

14.1.6.7

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

13,25

10,37

108,25

137,40

14168

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

13,25

30,74

39,03

407,30

517,14

14.16.9

06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

32,01

10,39

13,19

332,58

422,21

14.1.6.10

06.272.0004-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

32,01

48,02

60,98

1.537,12

1.951,96

14.1.6.11

06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

30,06

12,60

16,00

378,75

480,96

14.1.6.12

06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

30,06

133,70

169,79

4.019,02

5.103,88

14.1.6.13

15.036.0042-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

116,64

34,44

43,73

4.017,08

5.100,66

14.1.6.14

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

2,01

363,43

461,55

730,49

927,71

14.1.6.15

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

174,16

17,17

21,80

2.990,32

3.796,68

14.1.6.16

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

243,82

53,96

68,52

13.156,74

16.706,82

14.1.6.17

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 OM

UN

2,00

196,33

249,33

392,66

498,66

14.1.6.18

06.017.0002-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 OM

UN

7,00

308,70

392,04

2.160,90

2.744,28

14.1.6.19

06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0OM

UN

1,00

381,56

484,58

381,56

484,58

14.1.6.20

06.012.0205-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

5.614,75

7.130,73

5.614,75

7.130,73

14.1.6.21

06.012.0206-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

5.740,51

7.290,44

5.740,51

7.290,44

14.1.6.22

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

12,00

422,73

536,86

5.072,76

6.442,32

14.1.6.23

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

460,72

0,79

1,00

363,96

460,72

14.1.6.24

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

360,20

21,31

27,06

7.675,94

9.747,12

14.1.6.25

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAN RASCIILANTE A Ol EQ DIESEI_COM CAPACINDADE LITI_DE 19T

TXKM

3363,38

0,80

2.118,92

2.690,70

14.1.6.26

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

197,84

0,80

1,01

158,27

199,81

14.1.6.27

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

197,84

6,89

8,75

1.363,11

1.731,10
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10= nov/18
BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

14.1.6.28

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONFEI ADA TRANSPORTANA _SENDO COMPROVANA CONEQRME.

14.1.7

REDE DE RETOI

197,84

14,59

18,52

2.886,48

3.663,99

RNO APARTIR DAS CAIXAS DOS BAGs E LEITO DE SECAGEM

9.510,21

12.075,86

14171

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

26,19

6,25

7,93

163,68

207,68

14.1.7.2

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

1,09

78,24

99,36

85,04

108,00

14.1.7.3

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

21,74

8,17

10,37

177,61

225,44

14174

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

21,74

30,74

39,03

668,28

848,51

14.1.75

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

20,54

17,17

21,80

352,67

447,77

14.1.7.6

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

363,43

461,55

363,43

461,55

14.1.7.7

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

28,76

53,96

68,52

1.551,67

1.970,36

14.1.7.8

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 OM

UN

3,00

196,33

249,33

588,99

747,99

14.1.7.9

06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M

UN

2,00

381,56

484,58

763,12

969,16

14.1.7.10

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

422,73

536,86

2.113,65

2.684,30

14.1.7.11

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

54,95

21,31

27,06

1.170,89

1.486,83

14.1.7.12

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

756,89

0,63

0,80

476,84

605,51

14.1.7.13

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA ,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

44,52

0,80

1,01

35,61

44,96

14.1.7.14

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

44,52

6,89

8,75

306,74

389,55

14.1.7.15

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGCAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME

| EGISI ACAN DERTINENTE (NESONERANN

44,52

14,59

18,52

649,54

824,51

14.1.7.16

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

53,74

0,79

1,00

42,45

53,74

14.1.8

REDE DE SAIDA DO EFLUENTE A PARTIR DO CANAL DE SAIDA

109.957,89

139.498,02

14.18.1

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

115,77

6,25

7,93

723,56

918,05

14.1.8.2

03.020.0052-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

49,11

4,73

6,00

232,29

294,66

14.1.8.3

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES
COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2

456,86

32,80

41,65

14.985,00

19.028,21

14.1.8.4

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

3,59

78,24

99,36

280,64

356,40

14.1.85

06.001.0247-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCA ATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

71,74

17,03

21,62

1.221,73

1.551,01

14.1.8.6

06.272.0007-A

TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO.

71,74

90,80

115,31

6.513,99

8.272,33

14.1.8.7

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

122,07

17,17

21,80

2.095,94

2.661,12

14.1.8.8

11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

0,60

363,43

461,55

218,05

276,93

14.1.8.9

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

170,90

53,96

68,52

9.221,65

11.709,93

14.1.8.10

06.017.0005-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 0M

UN

1,00

783,21

994,67

783,21

994,67
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14.1.8.11

06.017.0006-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4 OM

UN

1,00

907,51

1.152,53

907,51

1.152,53

14.1.8.12

06.017.0010-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 OM

UN

1,00

1.145,53

1.454,82

1.145,53

1.454,82

14.1.8.13

06.012.0206-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E
PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

1,00

5.740,51

7.290,44

5.740,51

7.290,44

14.1.8.14

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

120,00

4,79

6,08

574,80

729,60

14.1.8.15

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

4,00

422,73

536,86

1.690,92

2.147,44

14.1.8.16

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE
70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

8,00

3.469,87

4.406,73

27.758,96

35.253,84

14.1.8.17

01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

0,00

229,67

291,68

14.1.8.18

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO
TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

60,00

300,53

381,67

18.031,80

22.900,20

14.1.8.19

01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CVXH

21600,00

0,06

0,07

1.296,00

1.512,00

14.1.8.20

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

335,78

21,31

27,06

7.155,42

9.086,15

14.1.8.21

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

4765,03

0,63

0,80

3.001,96

3.812,02

14.1.8.22

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

280,29

0,80

224,23

283,09

14.1.8.23

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

280,29

6,89

1.931,19

2.452,53

14.1.8.24

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

280,29

14,59

18,52

4.089,43

5.190,97

14.1.8.25

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

169,08

0,79

1,00

133,57

169,08

14.1.9

REDE DE AGUA DE REUSO

28.175,61

35.775,53

14.19.1

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

75,09

6,25

469,31

595,46

14.19.2

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

65,04

17,17

21,80

1.116,78

1.417,93

14.19.3

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

9,95

78,24

99,36

778,25

988,33

14194

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

91,06

53,96

68,52

4.913,60

6.239,44

14195

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

166,15

21,31

27,06

3.540,65

4.496,01

14.1.9.6

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

2170,10

0,63

0,80

1.367,16

1.736,08

14.19.7

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA ,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

127,65

0,80

1,01

102,12

128,92

14.19.8

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

127,65

6,89

8,75

879,50

1.116,93

14.1.9.9

TC09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

127,65

14,59

18,52

1.862,41

2.364,07

14.1.9.10

15.038.0161-A

TE DE REDUCAO 90° COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIM ENTO

UN

11,00

7,04

8,94

77,44

98,34

14.19.11

15.036.0037-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL ,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

77,51

6,99

8,87

541,79

687,51

14.1.9.12

15.036.0036-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL ,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

58,18

6,38

8,10

371,18

471,25

14.1.9.13

15.038.0186-A

JOELHO 90° COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4".F
ORNECIMENTO

UN

11,00

11,69

14,84

128,59

163,24

14.19.14

15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO
DE PVC DE 20MM E CONEXOES

UN

11,00

120,11

152,53

1.321,21

1.677,83

14.19.15

18.009.0078-A

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C
ROMADO.FORNECIMENTO

UN

11,00

22,01

27,95

242,11

307,45

14.1.9.16

05.004.0045-A

LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A
PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO
DE 5M2/H

M2

88,20

26,76

33,98

2.360,23

2.997,03
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14.1.9.17

13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

18,00

26,10

33,14

10= nov/18

BDIOBRA = 27%
BDI PROJETO = 19%

469,80

596,52

14.1.9.18

13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

70,20

23,06

29,28

1.618,81

2.055,45

14.1.9.19

16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM
CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON
S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

M2

88,20

56,94

72,31

5.022,10

6.377,74

14.1.9.20

15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

25,46

13,80

17,52

351,34

446,05

14.1.9.21

15.036.0040-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL ,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

41,72

15,37

19,51

641,23

813,95

14.1.10

REDE ELETRICA

174.555,40

221.666,71

14.1.10.1

15.011.0074-A

SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO
DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO

UN

1,00

19.650,26

24.955,83

19.650,26

24.955,83

14.1.10.2

21.015.0207-A

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

UN

1,00

25,58

32,48

25,58

32,48

14.1.10.3

15.018.0133-A

CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

85,11

108,08

340,44

432,32

14.1.104

15.007.0209-A

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE C
OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

133,25

169,22

533,00

676,88

14.1.105

21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM ,PADRAO
RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ES
CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

187,78

238,48

187,78

238,48

14.1.10.6

15.009.0130-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO
CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15,00

8,55

101,10

128,25

14.1.10.7

15.009.0135-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO
CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

10,00

14,08

110,90

140,80

14.1.10.8

15.009.0140-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO
CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

10,00

18,46

145,40

184,60

14.1.10.9

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

67,78

55,76

2.976,21

3.779,41

14.1.10.10

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

79,63

17,17

21,80

1.367,28

1.735,97

14.1.10.11

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

79,63

53,96

68,52

4.296,94

5.456,38

14.1.10.12

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

9,67

78,24

99,36

756,58

960,81

14.1.10.13

06.069.0120-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE
ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM
INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA METRO
INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE

142,91

16,41

20,84

2.345,15

2.978,24

14.1.10.14

06.069.0130-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE
ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM
INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIA METRO
INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE

43,88

22,24

28,24

975,89

1.239,17

14.1.10.15

15.035.0012-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",E
XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI
MENTO E ASSENTAMENTO

68,59

22,60

28,70

1.550,13

1.968,53

14.1.10.16

15.045.0012-A

EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1",COM
PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL
LCOLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA

UN

10,00

11,65

91,80

116,50

14.1.10.17

06.014.0054-A

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE TAM
PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V
OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA
,SENDO

UN

11,00

726,80

923,03

7.994,80

10.153,33

14.1.10.18

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE
ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

11,00

422,73

536,86

4.650,03

5.905,46

14.1.10.19

18.045.0030-A

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E
CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESC
AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

19,00

1.100,07

1.397,08

20.901,33

26.544,52

14.1.10.20

21.003.0052-A

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA
.FORNECIMENTO

UN

8,00

175,08

222,35

1.400,64

1.778,80

14.1.10.21

21.001.0160-A

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE
ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES
ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E
FORNECIMENTO DO POSTE

UN

8,00

110,21

139,96

881,68

1.119,68

14.1.10.22

04.006.0020-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMIN HAO
DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE
O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

4,28

166,19

211,06

711,29

903,33

14.1.10.23

04.005.0101-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T XKM

342,40

0,98

1,24

335,55

424,57

14.1.10.24

15.008.0205-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

174,53

453,77

575,94

14.1.10.25

15.008.0210-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1
.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

914,15

3,41

4,33

3.117,25

3.958,26

14.1.10.26

15.008.0215-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1
.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

835,78

4,48

5,68

3.744,29

4.747,23
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14.1.10.27

15.008.0230-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

79,28

12,36

15,69

979,90

1.243,90

14.1.10.28

15.008.0235-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

317,15

24,19

30,72

7.671,85

9.742,84

14.1.10.29

15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

164,40

53,42

67,84

8.782,24

11.152,89

14.1.10.30

21.015.0207-A

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

UN

27,00

25,58

32,48

690,66

876,96

14.1.10.31

21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM ,PADRAO
RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ES
CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

27,00

187,78

238,48

5.070,06

6.438,96

14.1.10.32

21.020.0060-A

BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 2,60M ATE 3,50M DE PROJECAO HORIZONTA L,EM
POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERR AGENS
DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO

UN

19,00

176,50

224,15

3.353,50

4.258,85

14.1.10.33

21.020.0050-A

BRACO,PADRAO RIOLUZ,COM 0,57M OU 1,77M DE PROJECAO HORIZONTA L,PARA
LUMINARIA LRJ-10,EM POSTE DE CONCRETO,COM FORNECIMENT O DAS
FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.C OLOCACAO

UN

75,63

96,05

605,04

768,40

14.1.10.34

21.042.0065-A

LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-20 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALIC O
100W,SEMI ESFERICA,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO INSTAL ADO EM
BANDEJA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO,ARO E CARCACA EM ALUMINIO
INJETADO DE ALTA PRESSAO,GRAU DE PROTECAO MINIMO IP -55,ACA

UN

8,00

686,21

871,48

5.489,68

6.971,84

14.1.10.35

18.027.0120-A

LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM GASES
OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM GRADE
DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT E A CHOQUE
TERMICO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTA OU VAPO

UN

19,00

703,06

892,88

13.358,14

16.964,72

14.1.10.36

18.260.0040-A

BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
DIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO
HORIZONTAL=1000MM,PROJECAO VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E CO
LOCACAO

UN

27,00

95,51

121,29

2.578,77

3.274,83

14.1.10.37

15.007.0210-A

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM
,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE T ERRA
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

27,00

842,59

1.070,08

22.749,93

28.892,16

14.1.10.38

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

147,41

21,31

27,06

3.141,34

3.988,96

14.1.10.39

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

1958,84

0,63

0,80

1.234,06

1.567,07

14.1.10.40

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

115,22

6,89

793,86

1.008,17

14.1.10.41

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

115,22

0,80

92,17

116,37

14.1.10.42

TC09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

115,22

14,59

18,52

1.681,05

2.133,87

14.1.10.43

15.011.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE TENSAO TRIFASICO
ENCAPSULADO A VACUO , CLASSE 15 KV INCLUSIVE MATERIAIS CONFORME
PROJETO

UN

1,00

16.517,49

20.977,20

16.517,48

20.977,20

14.1.10.44

05.105.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA DE FIXAGAO DE TUBOS
GALVANIZADOS NA ESTRUTURA DA ETE COMPOSTO DE BRAGADEIRAS DE ACO
GALVANIZADAS FIXADAS COM BUCHA E PARAFUSOS

UN

35,00

3,45

4,37

120,60

152,95

14.2

PAVIMENTAGAO

154.695,59

196.393,89

14.2.1

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

2558,98

2,14

2,71

5.476,21

6.934,83

1422

01.006.0010-A

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE
NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2

2558,98

0,93

1,18

2.379,85

3.019,59

1423

58.002.0318-B

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVE
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.

M2,

2558,98

1,22

1,54

3.121,95

3.940,82

1424

08.001.0002-B

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA
APOS A COMPACTACAO

M3

124,33

136,08

172,82

16.918,82

21.486,71

1425

08.020.0018-A

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO
,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,
RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- -
PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGA MASSA

M2

372,57

93,76

119,07

34.932,16

44.361,90

14.2.6

13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA
VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO
DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE TECIDO
RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET

M2

435,41

75,05

95,31

32.677,52

41.498,92

14.2.7

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS LARGA E SANTO
AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE
ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2

1751,00

10,59

13,44

18.543,09

23.533,44

14.2.8

09.006.0030-A

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3

175,10

154,87

196,68

27.117,73

34.438,66

14.29

08.027.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MEIO FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK
15 MPA MOLDADO NO LOCAL , TIPO DER -RJ MEDINDO 0,10 CM DE BASE E COM
0,30 M DE ALTURA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAGO 1:3,5COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS , ESCAVAGAO E
REATERRO

268,69

36,42

46,25

9.785,68

12.426,91
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BP19.10.0053

CORDAO DE CONCRETO SIMPLES , COM SEGAO DE (10 X 25) CM , MOLDADO NO
LOCAL , INCLUSIVE ESCAVAGCAO E REATERRO . (DESONERADO)

109,85

34,07

43,26

3.742,58

4.752,11

14.3 FECHAMENTO DE CANALETA EXISTENTE E EXECUGAO DE NOVA CANALETA

14.223,10

18.058,54

14.3.1

05.001.0001-A

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

8,00

176,37

223,98

1.410,96

1.791,84

14.3.2

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

49,00

17,17

21,80

841,33

1.068,20

1433

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
AEXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

73,50

6,25

7,93

459,37

582,85

14.3.4

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

114,10

2131

27,06

2.431,47

3.087,54

1435

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A COR
LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

121,56

0,79

1,00

96,03

121,56

14.3.6

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

115,43

21,31

27,06

2.459,81

3.123,53

14.3.7

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

50,65

14,48

18,38

733,41

930,94

14.3.8

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

4781,84

0,63

0,80

3.012,55

3.825,47

14.3.9

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

74,45

0,80

1,01

59,56

75,19

14.3.10

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

126,57

6,89

872,03

1.107,44

14311

TC09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

126,57

14,59

18,52

1.846,58

2.343,98

14.4 RETIFICAGOES

PARA ESTANQUEIDADE DOS TANQUES EXISTENTES

60.840,00

77.266,80

14.4.1

06.001.0940-5

ESTANQUEIDADECOMPLEMENTAR COM INJECOES DE POLIURETANO APLICADA
EM PAREDES EXTERNAS DOS TANQUES DE TRATAMENTO EXISTENTES

UN

1,00

60.840,00

77.266,80

60.840,00

77.266,80

14.5 PINTURA EXTERNA DOS TANQUES DE TRATAMENTO

22.538,89

28.621,91

1451

17.018.0080-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),P ARA
EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELAD OR ACRILICO
E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

133541

11,04

14,02

14.742,92

18.722,44

1452

17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA DESENGORDURAM
ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

542,14

14,38

18,26

7.795,97

9.899,47

14.6 SISTEMA DE SU

PORTE DAS TUBULACOES AEREAS

6.116,83

7.768,18

14.6.1

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

43,91

55,76

184,86

234,74

14.6.2

11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

M3

3,00

1.753,51

2.226,95

5.260,53

6.680,85

1463

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

3,27

17,17

21,80

56,14

71,28

14.6.4

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

3,27

53,96

68,52

176,44

224,06

14.6.5

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

7,48

21,31

27,06

159,39

202,40

14.6.6

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H .EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

121,66

0,63

0,80

76,64

97,32

14.6.7

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

6,89

49,26

62,56

14.6.8

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

7,15

6,89

49,26

62,56

14.6.9

TC09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL ,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO)

7,15

14,59

18,52

104,31

13241

15.1 01.050.0910-5

COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MAO DE OBRA DE OPERADOR ,
SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALEM DE ANALISES TESTES E LAUDOS
RELATIVOS A EFICIENCIA COM A OBRA EM ATIVIDADE

MES

13,00

22.849,37

29.018,70

297.041,83

377.243,10

15.2 01.050.0911-5

COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MAO DE OBRA DE OPERADOR ,
SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALEM DE ANALISES TESTES E LAUDOS
RELATIVOS A EFICIENCIA COM A OBRA SEM ATIVIDADE

MES

7,00

32.324,12

41.051,63

226.268,84

287.361,41
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BDI PROJETO = 19%

22.030.0030-A |[ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA 1200,00 28,15 35,75 33.780,00 42.900,00




SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® E-07/M002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

-
tﬂSHnER CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
4
Engenhariae Consulforia
Obras de Acréscimos e RetificagGes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condominio Fazenda Ermitage - Teresépolis - RJ
P ~ PERIODO VALOR
ITEM DESCRICAO — — — — — — — — — — — — - — —
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 R$ 9.361.897,99
1,31% 1,31%
01 |NSTALAC6ES PROVISORIAS DE OBRA
R$ 122.431,22 122.431,22
1,10% 0,89% 0,86% 0,88% 0,88% 0,98% 1,29% 0,33% 11,39%
02 ADMINISTRAQE\O DA OBRA s Il [
R$ 103.254,15 R$ 83.463,80 R$ 80.174,51 R$ 82.416,38 R$ 82.416,38 R$ 91.990,98 R$ 120.849,02 R$ 30.807,15 1.066.060,17
03 LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO 0.26% 0.32% 0.91%
CONDOMINIO R$ 23.986,45 R$ 23.986,45 71.959,36
0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,91%
04 SERVICOS TECNICOS
R$ 21.250,80 R$ 68.384,73 R$ 127.112,33 R$ 79.185,50 295.933,37
05 |RETIFICAGOES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE b s
EXISTENTE R$ 236.928,04 R$ 236.928,04 1.184.640,22
o5 ADEQUACOES DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE “ 2.27%
MEDICAO DE VAZAO R$ 106.226,87 R$ 106.226,87 212.453,74
0,99% 0,99% 1,98%
o7 CONSTRUQAO DE CANAL DE ENTRADA | s |
R$ 92.619,91 R$ 92.619,91 185.239,81
3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 21,52%
08 CONSTRUQAO DOS NOVOS REATORES ANAEROBICOS
R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 | R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 2.014.684,89
0o | CONSTRUGAO DE ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO E 167% 167% 1.67% 6.70%
A 5 Y I —
ELEVATORIA DE LODO R$ 156.702,03 R$ 156.702,03 R$ 156.702,03 626.808,13
10 EXECUCAO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA 0.38% 0.38%
ELEVATORIA EXISTENTE RS 35.567,21 35.567,21
11 | CONSTRUGAO DE NOVO MODULO DE TANQUES DE 1‘og%mm— oo
DECANTAGAO E TANQUES DE AERACAO R$101.411,80 R$101.411,80 608.470,78
1,11% 1,11% 5,53%
12 CONSTRUGAO DO PREDIO DE APOIO ——— ¢ 7 r 1
R$ 103.615,37 R$ 103.615,37 518.076,83
0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 3,97%
13 CAIXAS PARA BAGS E LEITO DE SECAGEM Y
R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 371.427,50
N 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 14,32%
14 URBANIZAGAO e e ) S S |
R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 1.340.640,25
15 OPERACAO ASSISTIDA
_ 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 4,03%
15.1 OPERACAO ASSISTIDA COM OBRA EM ATIVIDADE
R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 377.243,10
. 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 3,07%
15.2 OPERACAO ASSISTIDA SEM OBRA EM ATIVIDADE
R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 287.361,41
0,23% 0,23% 0,46%
16 ARBORIZACAO
R$ 21.450,00 R$ 21.450,00 42.900,00
NO PERIODO 62.302,43 109.436,36 168.163,96 854.527,95 690.856,38 663.580,65 676.700,51 676.700,51 120.237,13 761.811,66 993.816,94 248.855,89 41.051,63 41.051,63 41.051,63 100%
0
ACUMULADO (R$) 62.302,43 171.738,79 339.902,75 1.194.430,70 1.885.287,08 3.239.724,11 3.916.424,62 4.593.125,13 4.713.362,26 5.475.173,93 6.468.990,86 9.238.743,09 9.279.794,72 9.320.846,35 9.361.897,98
% MENSAL 0,67% 1,17% 1,80% 9,13% 7,38% 7,09% 7,23% 7,23% 1,28% 8,14% 10,62% 2,66% 0,44% 0,44% 0,44% 0.361.897.99
% ACUMULADO 0,67% 1,83% 3,63% 12,76% 20,14% 34,61% 41,83% 49,06% 50,35% 58,48% 69,10% 98,68% 99,12% 99,56% 100,00% ’ ’ '
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06.001.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO PARA OS
RAFAS , INCLUINDO QUEIMADOR DE GASES , SEPARADORES TRIFASICOS ,
DEFLETORES DE GASES , VERTEDORES , TUBULAGOES , VALVULAS ,
REGISTROS , CONEXOES , LIMPADORES DE SUPERFICIE E TAMPAS
HERMETICAS EM AGO INOX E TAMPAS DE FIBRA CONFORME DETALHES EM
PROJETO

UNID

945.228,78

10,10%

10,10%

06.001.0925-5

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIGAO HIDRAULICA
DE AERAGAO E DE LIMPEZA DE FUNDO PARA TANQUES DE AERAGAO PARA
TODOS OS TANQUES DE AERAGAO , COMPOSTO POR TUBULAGOES PLACA
RETENTORAS E VERTEDORAS , COMPORTAS , MEDIDORES DE VAZAO
THOMPSON , REGISTROS , VALVULAS , CONEXOES , MALHA DE AR, COM
DIFUSORES , MOTO SOPRADORES DE AR E DEMAIS CONFORME O PROJETO

CONJUNTO

644.823,79

6,89%

16,98%

01.050.0910-5

COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MAO DE OBRA DE OPERADOR ,
SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALEM DE ANALISES TESTES E LAUDOS
RELATIVOS A EFICIENCIA COM A OBRA EM ATIVIDADE

377.243,10

4,03%

21,01%

11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,
PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3
VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA
MENTO

M2

313.631,33

3,35%

24,36%

16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A
EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS
SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON
S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

M2

287.738,35

3,07%

27,44%

01.050.0911-5

COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MAO DE OBRA DE OPERADOR ,
SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALEM DE ANALISES TESTES E LAUDOS
RELATIVOS A EFICIENCIA COM A OBRA SEM ATIVIDADE

287.361,41

3,07%

30,51%

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

247.100,02

2,64%

33,15%

14.002.0915-5

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM ACO GALVANIZADO
COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICACOES DO PROJETO

206.258,84

2,20%

35,35%

05.105.0032-A

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S
SOCIAIS

205.027,68

2,19%

37,54%

06.001.0935-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO
COMPOSTO POR LEITO DE DRENAGEM SOB GEOBAGS E PARA SISTEMA
DESTINADO A COMPOSTAGEM , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE GEOTEXTEIS
. CONFORME PROJETO

UN

159.518,02

1,70%

39,24%

01.002.0044-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12",
VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO
DA SONDA EM CADA FURO

152.139,60

1,63%

40,87%

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

147.995,92

1,58%

42,45%

05.105.0905-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS QUADROS DE COMANDO
AUTOMATIZADOS CASA DE MAQUINAS , ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO E
DE LODO E PARA O SISTEMA DE DESAQUAMENTO

UN

147.387,91

1,57%

44,02%

05.105.0204-A

SERVICO DE VIGILANCIA (VIGIA DE OBRA), PARA 1 POSTO, CONS IDERANDO
APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI
VIGILANCIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24H/DIA.

139.255,22

1,49%

45,51%

06.201.0925-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO
SUBMERSIVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AGO GALVANIZADO ,
TUBULAGAO , VALVULAS E CONEXOES ATE A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO
COM TALHA ELETRICA CONFORME PROJETO - ELEVATORIA DE ESGOTO
BRUTO PARA BOMBA FLYGT NP3153 36,77 L/S 15,88 MCA

CONJUNTO

138.880,24

1,48%

46,99%

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

137.055,27

1,46%

48,46%

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

134.120,46

1,43%

49,89%

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

133.533,50

1,43%

51,32%

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC
HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS
PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA
AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A
MA

M2

124.183,98

1,33%

52,64%

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

119.739,92

1,28%

53,92%
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06.201.0905-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO
SUBMERSIVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM ACO GALVANIZADO ,
TUBULAGCAO , VALVULAS E CONEXOES ATE A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO
COM TALHA ELETRICA CONFORME PROJETO PARA BOMBA TIPO FLYGT NP3127
VAZAO DE 29,19 L/S E 12,70 MCA- ELEVATORIA DE LODO

CONJUNTO

117.158,15

1,25%

55,17%

13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

116.688,05

1,25%

56,42%

05.105.0029-A

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

114.994,88

1,23%

57,65%

10.003.0050-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R
M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC
0),EXCLUSIVE PERFURACAO

114.219,00

1,22%

58,87%

01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN
CARGOS SOCIAIS

110.940,54

1,19%

60,05%

01.002.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10",
VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO
DA SONDA EM CADA FURO

110.933,55

1,18%

61,24%

19.010.0025-C

CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE
JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO
SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 OM3 DE
MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4" ,PARA LIMPEZA

108.756,76

1,16%

62,40%

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

102.270,20

1,09%

63,49%

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L
E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

90.805,00

0,97%

64,46%

06.001.0915-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS SISTEMAS PARA CAIXA DE AREIA E
CAIXA DE MEDIGCAO DE VAZAO COMPOSTO POR COMPORTA , PLACA
VERTEDORA , GUINCHO COM TALHA ELETRICA E MEDIDOR DE VAZAO
PARSHALL

CONJUNTO

89.367,79

0,95%

65,42%

TC09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE (DESONERADO)

83.755,03

0,89%

66,31%

05.105.0135-A

MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S

MES

80.344,16

0,86%

67,17%

06.001.0940-5

ESTANQUEIDADECOMPLEMENTAR COM INJECOES DE POLIURETANO
APLICADA EM PAREDES EXTERNAS DOS TANQUES DE TRATAMENTO
EXISTENTES

UN

77.266,80

0,83%

68,00%

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,
PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

DIA

76.334,00

0,82%

68,81%

01.050.0903-5

EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDACOES

UN

69.928,85

0,75%

69,56%

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

M2

67.712,57

0,72%

70,28%

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM

65.974,09

0,70%

70,99%

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA
O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

65.322,40

0,70%

71,68%

05.100.0026-A

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN

62.348,00

0,67%

72,35%

10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A
CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

59.550,75

0,64%

72,99%

05.105.0023-A

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

59.488,00

0,64%

73,62%

05.100.0900-A

UND REF. P/JCOMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE
AGUA, TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI
O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC
IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS, EXAME S
MEDIC

UR

50.745,63

0,54%

74,16%

06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL
DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

49.658,44

0,53%

74,69%

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA
ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

UN

48.492,55

0,52%

75,21%

01.002.0042-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8"V
ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO
DA SONDA EM CADA FURO

45.640,26

0,49%

75,70%
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01.050.0902-5

EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , SANITARIO E
HIDRODIMNAMICO

UN

45.589,82

0,49%

76,19%

10.003.0051-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E
PERFURACAO

45.486,00

0,49%

76,67%

06.201.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARRILETE E LINHA DE RECALQUE PARA
ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO E LODO COMPOSTO POR TUBULAGOES ,
CONEXOES , VALVULAS CONFORME PROJETO

UNID

45.130,22

0,48%

77,15%

06.001.0910-5

FORNECIMENTO E INSTALACOES DE CONJUNTO PARA CANAL DE ENTRADA
COMPOSTO POR GRADE EM BARRAS DE ACO INOX , CESTO , RASTELO ,
COMPORTA EM PVC E MEDIDOR DE VAZAO TIPO THONPSON INCLUSIVE
RETIRADA E REINSTALACAO DE GRADE ROTATIVA EXISTENTE

CONJUNTO

44.833,62

0,48%

77,63%

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA
CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE
FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA
DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN

44.559,38

0,48%

78,11%

11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2

44.392,95

0,47%

78,58%

08.020.0018-A

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO
,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,
RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- -
PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGA
MASSA

M2

44.361,90

0,47%

79,06%

07.002.0045-B

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO

M3

44.000,13

0,47%

79,53%

06.001.0930-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA PARA TANQUES DE DECANTACAO
COMPOSTO POR PLACAS RETENTORAS E VERTEDORAS , TUBULAGAO E
REGISTROS . CONFORME PROJETO

UN

42.902,84

0,46%

79,99%

22.030.0030-A

ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA

UN

42.900,00

0,46%

80,44%

06.012.0205-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO
E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

42.784,38

0,46%

80,90%

19.004.0045-C

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

42.776,44

0,46%

81,36%

13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA
VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO
DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE
TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET

M2

41.498,92

0,44%

81,80%

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE
SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA
CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

39.726,51

0,42%

82,23%

11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA
DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS
DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

39.617,12

0,42%

82,65%

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

37.480,11

0,40%

83,05%

05.105.0016-A

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

36.424,96

0,39%

83,44%

11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG

35.645,22

0,38%

83,82%

02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS
,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O
SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E
PREPARO DO TERRENO

M2

35.504,64

0,38%

84,20%

09.006.0030-A

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3

34.438,66

0,37%

84,57%

01.050.0300-A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS
TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM ENTARIA
E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R
ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR
10 DEV

UN

33.993,60

0,36%

84,93%

19.010.0900-5

SERVICOS DE DESMONTAGEM DE TUBULACOES , ACESSORIOS E
EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ETE EXISTENTE , INCLUSIVE LIMPEZA
ANTECEDENTE AS DESMONTAGENS COM HIDROJATEAMENTO

UN

33.740,18

0,36%

85,29%

02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTA
DO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A
6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

M2

31.512,60

0,34%

85,63%
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15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

31.504,89

0,34%

85,96%

01.050.0904-5

EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES PREDIAIS (ELETRICA/
HIDRAULICA)

UN

29.363,80

0,31%

86,28%

01.050.0905-5

EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE AUTOMAGAO ,
FLEXIBILIZACAO E CONTROLE

UN

29.363,80

0,31%

86,59%

01.050.0906-5

EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERACAO E REFORCO
ESTRUTURAL

UN

29.363,80

0,31%

86,90%

15.007.0210-A

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM
,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE T
ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

28.892,16

0,31%

87,21%

11.024.0900-5

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA
APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDICAO EFETUADA PELO
CONCRETO APLICADO

M3

28.280,71

0,30%

87,51%

10.003.0046-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E
PERFURACAO

26.607,00

0,28%

87,80%

18.045.0030-A

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO
E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESC
AVACAOQO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

26.544,52

0,28%

88,08%

13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

25.639,85

0,27%

88,36%

15.011.0074-A

SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA
SICO DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO

UN

24.955,83

0,27%

88,62%

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO
AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE
ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2

23.533,44

0,25%

88,87%

01.007.0020-A

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN

23.334,40

0,25%

89,12%

10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)
,EXCLUSIVE PERFURACAO

23.090,40

0,25%

89,37%

01.002.0068-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO
E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

22.702,20

0,24%

89,61%

07.160.0020-B

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,
INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR
KG DE RESINA UTILIZADA

KG

22.296,28

0,24%

89,85%

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO
DE FUNCIONAMENTO

CVxH

21.888,00

0,23%

90,08%

06.012.0206-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO
E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

21.871,32

0,23%

90,32%

08.001.0002-B

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

21.486,71

0,23%

90,55%

01.050.0900-5

EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCACAO E TERRAPLENAGEM

UN

21.250,80

0,23%

90,77%

01.050.0901-5

EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA , URBANISMO E
PAISAGISMO

UN

21.250,80

0,23%

91,00%

11.013.0900-5

EXECUCAO DE CAIXA DE SAIDA E CAIXA DE RECIRCULAGAO INSTALADA
EXTERNAMENTE AO TANQUE , INCLUSIVE A EXECUGAO DE CAMADA DE
RECULARIZAGAO, BASE DE CONCRETO ARMADO ALVENARIA , REVESTIMENTO
, IMPERMEABILIZAGCAO E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

UN

21.221,46

0,23%

91,23%

15.011.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE TENSAO TRIFASICO
ENCAPSULADO A VACUO , CLASSE 15 KV INCLUSIVE MATERIAIS CONFORME
PROJETO

UN

20.977,20

0,22%

91,45%

05.001.0601-A

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2

20.777,40

0,22%

91,67%

05.105.0910-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE REUSO

UN

19.786,43

0,21%

91,89%

17.018.0080-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),P ARA
EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELAD OR
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

18.722,44

0,20%

92,09%

11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

18.310,43

0,20%

92,28%
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11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P
REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

18.259,53

0,20%

92,48%

18.027.0120-A

LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM
GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM
GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT E A
CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTA OU
VAPO

UN

16.964,72

0,18%

92,66%

01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO
E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

16.553,25

0,18%

92,83%

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P
ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2

15.005,69

0,16%

92,99%

11.004.0072-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E
RETIRADA

M2

14.427,57

0,15%

93,15%

05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO
NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

M2

13.945,60

0,15%

93,30%

10.012.0160-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

UN

12.731,04

0,14%

93,43%

08.027.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MEIO FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES
FCK 15 MPA MOLDADO NO LOCAL , TIPO DER -RJ MEDINDO 0,10 CM DE BASE E
COM 0,30 M DE ALTURA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1:3,5COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS , ESCAVAGAO
E REATERRO

12.426,91

0,13%

93,57%

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

12.241,65

0,13%

93,70%

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAOQ,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC
IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

11.505,67

0,12%

93,82%

06.272.0007-A

TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL
DE 350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO.

10.982,11

0,12%

93,94%

06.012.0215-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO
E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

10.554,29

0,11%

94,05%

01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND
O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG
EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA
I0S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3

10.469,01

0,11%

94,16%

10.003.0031-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E
PERFURACAO

10.287,00

0,11%

94,27%

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR
A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

10.273,02

0,11%

94,38%

06.014.0054-A

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE TAM
PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V
OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA
,SENDO

UN

10.153,33

0,11%

94,49%

19.004.0001-C

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCL USIVE
MOTORISTA

9.962,40

0,11%

94,60%

17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO

BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM
ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA
GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

9.899,47

0,11%

94,70%

15.008.0235-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

9.742,84

0,10%

94,81%

06.012.0213-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO
E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

9.739,74

0,10%

94,91%

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL
DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

8.786,02

0,09%

95,00%
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06.017.0010-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 OM

UN

8.728,92

0,09%

95,10%

06.012.0210-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO
E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

8.576,75

0,09%

95,19%

10.012.0155-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN

8.431,41

0,09%

95,28%

02.004.0012-A

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2
EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3% E TELHAS ONDULADAS D E 6MM
DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E
FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A

UN

8.270,68

0,09%

95,37%

06.012.0208-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO
E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

7.821,07

0,08%

95,45%

17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D E
MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO
RESIDUAL

M2

7.808,00

0,08%

95,53%

05.007.0007-A

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

7.468,20

0,08%

95,61%

01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

7.393,14

0,08%

95,69%

19.004.0045-E

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

7.207,20

0,08%

95,77%

06.001.0920-5

SERVICOS DE DESMONTAEM E RETIRADA DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS
EXISTENTES INSTALADOS NA CAIXA DE GRADE, CAIXA DE AREIA.

UN

7.114,49

0,08%

95,85%

21.042.0065-A

LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-20 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALIC O
100W,SEMI ESFERICA,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO INSTAL ADO EM
BANDEJA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO,ARO E CARCACA EM ALUMINIO
INJETADO DE ALTA PRESSAO,GRAU DE PROTECAO MINIMO |IP -55,ACA

UN

6.971,84

0,07%

95,92%

11.003.0076-A

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIAD E
BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA
AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

M2

6.783,66

0,07%

95,99%

11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

M3

6.680,85

0,07%

96,06%

21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM
,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ES
CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

6.677,44

0,07%

96,14%

16.001.0055-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S
CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA
SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA R EAL DO

M2

6.529,55

0,07%

96,20%

06.012.0204-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO
E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

6.514,49

0,07%

96,27%

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

6.418,94

0,07%

96,34%

06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 OM

UN

6.299,54

0,07%

96,41%

SBC120368

CERAMICA 20 X 20 DAZUL LAGUNA ELIANE INCLUSIVE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO ,

M2

6.087,41

0,07%

96,48%

12.005.0015-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE
ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA
AREA REAL

M2

5.949,84

0,06%

96,54%
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11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

5.896,43

0,06%

96,60%

06.012.0203-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO
E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA
BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN

5.838,74

0,06%

96,66%

11.046.0180-A

BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

M3

5.632,69

0,06%

96,72%

06.272.0004-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL
DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

5.444,28

0,06%

96,78%

19.004.0001-E

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCL USIVE
MOTORISTA

5.290,80

0,06%

96,84%

SBC90504

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA PRONTA

5.189,65

0,06%

96,89%

15.036.0042-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

5.100,66

0,05%

96,95%

01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E
PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CVXH

5.040,00

0,05%

97,00%

16.002.0012-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,,EXCLUSIVE C
UMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FO
RNECIMENTO E COLOCACAQO

M2

4.851,44

0,05%

97,05%

BP19.10.0053

CORDAO DE CONCRETO SIMPLES , COM SEGCAO DE (10 X 25) CM , MOLDADO
NO LOCAL , INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO . (DESONERADO)

4.752,11

0,05%

97,11%

15.008.0215-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1
.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.747,23

0,05%

97,16%

01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC
AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E |
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

4.701,60

0,05%

97,21%

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER
IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M
CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA
E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T

4.683,24

0,05%

97,26%

19.004.0080-E

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A
APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP
ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHA SSIS
DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

4.681,20

0,05%

97,31%

16.001.0069-A

TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 6,00M.FORNEC
IMENTO E COLOCACAO

UN

4.658,55

0,05%

97,36%

14.003.0200-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO
DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE
25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

4.656,15

0,05%

97,41%

06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL
ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

4.368,96

0,05%

97,45%

17.018.0185-A

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO R
OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA
RIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

M2

4.345,68

0,05%

97,50%

03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E
SCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

4.268,69

0,05%

97,54%

21.020.0060-A

BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 2,60M ATE 3,50M DE PROJECAO HORIZONTA L,EM
POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERR AGENS
DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO

UN

4.258,85

0,05%

97,59%

11.035.0001-B

FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA
O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO
25 VEZES DE UTILIZACAQO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

4.107,81

0,04%

97,63%

15.008.0210-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1
.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3.958,26

0,04%

97,68%

58.002.0318-B

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVE
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.

M2.

3.940,82

0,04%

97,72%
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06.017.0002-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 OM

UN

3.920,40

0,04%

97,76%

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ
ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

3.911,10

0,04%

97,80%

14.003.0025-A

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F
OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

M2

3.872,53

0,04%

97,84%

11.004.0035-B

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE
32, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3

3.788,39

0,04%

97,88%

01.006.0010-A

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE
NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA
DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2

3.727,59

0,04%

97,92%

SBC40120

TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60

M2

3.619,12

0,04%

97,96%

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN

3.575,21

0,04%

98,00%

19.004.0080-C

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A
APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP
ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHA SSIS
DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

3.531,20

0,04%

98,04%

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 OM

UN

3.490,62

0,04%

98,08%

05.105.0901-5

SERVICOS DE DESMONTAGEM DA ELEVATORIA ADAPTADA PARA CAIXA DE
GORDURA

UN

3.287,62

0,04%

98,11%

18.260.0040-A

BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
DIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO
HORIZONTAL=1000MM,PROJECAO VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E CO
LOCACAO

UN

3.274,83

0,03%

98,15%

15.015.0179-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,C AIXAS E
CONEXOES

UN

3.193,88

0,03%

98,18%

12.005.0010-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE
ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA
AREA REAL

M2

3.137,27

0,03%

98,21%

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S
UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3.117,52

0,03%

98,25%

18.030.0002-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C
ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT
ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN

3.029,66

0,03%

98,28%

05.004.0045-A

LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A
PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO
MEDIO DE 5M2/H

M2

2.997,03

0,03%

98,31%

06.069.0120-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE
ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM
INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA METRO
INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE

2.978,24

0,03%

98,34%

15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE
A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURAE F
ECHAMEN

UN

2.894,40

0,03%

98,37%

13.157.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTIC O
TIPO FELTRO OU CARPETE

M2

2.738,85

0,03%

98,40%

15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A2 VARAS D E
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E
CONEXOES

UN

2.713,62

0,03%

98,43%

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU
PA

M2XMES

2.694,43

0,03%

98,46%

18.029.0012-A

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3
/4CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2.645,60

0,03%

98,49%

13.030.0290-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPE
SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

M2

2.530,00

0,03%

98,52%
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15.002.0663-A

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 15
00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2.398,29

0,03%

98,54%

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL
ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

2.334,36

0,02%

98,57%

16.004.0050-A

CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUT ORES
(VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO

2.310,68

0,02%

98,59%

06.017.0006-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4 OM

2.305,06

0,02%

98,62%

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICAN A
COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,
INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

2.257,44

0,02%

98,64%

13.330.0101-A

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT ES
CONFORME ITEM 13.025.0058

2.115,80

0,02%

98,66%

15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M
M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO
EM ALVEN

UN

2.104,55

0,02%

98,68%

18.027.0305-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA
NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR
ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU
ORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2.072,80

0,02%

98,71%

14.006.0014-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADA NAS
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2.069,92

0,02%

98,73%

18.034.0020-A

EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HEL ICE
DE 6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM ENTO E
COLOCACAO

UN

2.061,92

0,02%

98,75%

06.001.0247-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL
ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCA ATE
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

2.059,08

0,02%

98,77%

15.002.0625-A

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-
MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAOQO

UN

2.036,77

0,02%

98,80%

10.012.0150-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO

UN

2.025,80

0,02%

98,82%

17.018.0020-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA
EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAQOS
SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE
ESTE PREPARO

M2

2.015,24

0,02%

98,84%

15.015.0177-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

2.000,04

0,02%

98,86%

06.017.0005-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 OM

UN

1.989,34

0,02%

98,88%

13.301.0130-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM
ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM

M2

1.974,94

0,02%

98,90%

15.007.0529-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO
S.INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30
MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1.970,82

0,02%

98,92%

15.035.0012-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",E
XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI
MENTO E ASSENTAMENTO

1.968,53

0,02%

98,94%

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C
ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS
EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

T X KM

1.955,55

0,02%

98,96%

15.007.0615-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 500 A 600AX250V.FORNECI
MENTO E COLOCACAO

UN

1.943,74

0,02%

98,99%

SINAPI98679

PISO CIMENTADO , TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM , PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF 06/2018

M2

1.933,31

0,02%

99,01%

11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR
M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAOQO,LANC
AMENTO E ADENSAMENTO

M3

1.915,86

0,02%

99,03%

15.007.0611-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI
MENTO E COLOCACAO

UN

1.906,60

0,02%

99,05%

12.005.0030-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA
MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE
ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA
AREA REAL

M2

1.897,37

0,02%

99,07%
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03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

1.867,99

0,02%

99,09%

03.020.0100-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGOR
IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

1.860,96

0,02%

99,11%

05.001.0001-A

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

1.791,84

0,02%

99,13%

21.003.0052-A

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA
.FORNECIMENTO

UN

1.778,80

0,02%

99,15%

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.735,26

0,02%

99,16%

06.017.0012-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,6 OM

UN

1.695,18

0,02%

99,18%

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE APR
OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

1.693,85

0,02%

99,20%

15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE
TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES

UN

1.677,83

0,02%

99,22%

14.007.0015-A

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA
PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE
CILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM
ZAMAK POLIDO E CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO,
ACABAMENTO

UN

1.656,54

0,02%

99,24%

15.018.0469-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA, TIPO "U",200X50MM, TRATAMENTO
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.637,20

0,02%

99,25%

17.025.0010-A

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA
BRUTA OU APARELHADA ,EM DUAS DEMAOS

M2

1.526,81

0,02%

99,27%

05.001.0025-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

1.405,06

0,02%

99,28%

12.002.0085-A

APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS
MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C
IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)

1.339,81

0,01%

99,30%

15.008.0230-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.243,90

0,01%

99,31%

06.069.0130-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE
ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM
INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIA METRO
INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE

1.239,17

0,01%

99,33%

06.017.0008-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,6 OM

UN

1.189,76

0,01%

99,34%

15.028.0010-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU
SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E
MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F
ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN

1.177,88

0,01%

99,35%

06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL
ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

1.177,59

0,01%

99,36%

14.004.0015-A

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME
NTO E COLOCACAO

M2

1.152,14

0,01%

99,38%

SBC190333

BANCA DE ACO INOXIDAVEL AISI LG . 18,8 PADRAO 216 CHAPA 18. NUCL. CONC.

UN

1.147,42

0,01%

99,39%

15.015.0035-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ
E.EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

UN

1.130,96

0,01%

99,40%

21.001.0160-A

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE
ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES
ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E
FORNECIMENTO DO POSTE

UN

1.119,68

0,01%

99,41%
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15.045.0110-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS
AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

UN

1.116,82

0,01%

99,42%

15.007.0526-A

DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO
S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1.078,14

0,01%

99,44%

14.006.0010-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1.059,52

0,01%

99,45%

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA ,EM MATERIAL DE 12CAT
EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR
AULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

1.025,86

0,01%

99,46%

13.330.0076-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40
X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -

IV, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2

1.024,94

0,01%

99,47%

15.015.0095-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ
E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

UN

1.019,83

0,01%

99,48%

16.004.0055-A

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOE
S.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1.017,24

0,01%

99,49%

18.029.0005-A

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1
/3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1.009,98

0,01%

99,50%

17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI
RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO
NIVELADOR

M2

996,15

0,01%

99,51%

15.005.0200-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA
CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS
ADOR/E

963,20

0,01%

99,52%

15.036.0037-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

919,90

0,01%

99,53%

15.002.0200-A

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE
40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INF
ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM D

UN

911,12

0,01%

99,54%

21.015.0207-A

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

UN

909,44

0,01%

99,55%

04.006.0020-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMIN
HAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

903,33

0,01%

99,56%

15.015.0173-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A2 VARAS D E
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E
CONEXOES

UN

886,20

0,01%

99,57%

06.272.0002-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL
DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

885,50

0,01%

99,58%

14.007.0278-A

DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE
LATAO.FORNECIMENTO

UN

832,41

0,01%

99,59%

01.016.0100-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE
LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E
LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE
SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS
TEACAO,A

M2

828,00

0,01%

99,60%

18.002.0010-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S
EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG ENS EM
METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRE SSAO 1193 DE
1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PV C.FORN

UN

817,92

0,01%

99,61%

15.007.0524-A

DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS
INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA
/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

814,32

0,01%

99,61%

15.036.0040-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

813,95

0,01%

99,62%

11.004.0037-A

ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA
DE 33, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3

809,74

0,01%

99,63%

18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E
MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO
POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

788,70

0,01%

99,64%




#SAaner

€Engenhariae (onsultoria

A 2>

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processon® E-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Fubrica:

|0 5098442-0

CURVA ABC - Obras de Acréscimos e Retificacfes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no
Condominio Fazenda Ermitage - Teresopolis - RJ

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

TOTAL

%

% ACUMULADO

15.007.0525-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO
S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

770,10

0,01%

99,65%

21.020.0050-A

BRACO,PADRAO RIOLUZ,COM 0,57M OU 1,77M DE PROJECAO HORIZONTA
L,PARA LUMINARIA LRJ-10,EM POSTE DE CONCRETO,COM FORNECIMENT O
DAS FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.C
OLOCACAO

UN

768,40

0,01%

99,66%

13.301.0131-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM
ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM

M2

761,45

0,01%

99,67%

05.008.0009-A

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T
IPO TORRE

751,05

0,01%

99,67%

04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE
SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

749,87

0,01%

99,68%

15.015.0050-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ
E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

UN

719,92

0,01%

99,69%

15.001.0071-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60 M,EM
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE M EIA
VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAC O
1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE
80X

714,75

0,01%

99,70%

13.301.0080-B

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO
E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE

M2

713,59

0,01%

99,70%

15.007.0504-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG
NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS
E,NEUTRO E TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO.

UN

704,24

0,01%

99,71%

13.045.0052-A

PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENT
OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040

703,26

0,01%

99,72%

15.015.0052-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA
NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E

XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO

UN

697,16

0,01%

99,73%

15.007.0415-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG
NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA
SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO.

UN

680,82

0,01%

99,73%

15.007.0209-A

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE C
OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

676,88

0,01%

99,74%

15.015.0215-A

INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,APARENTE COM CANAL ETA
PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCL USIVE
ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE
PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES ,LUVAS

UN

650,54

0,01%

99,75%

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE
O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

638,63

0,01%

99,76%

15.007.0520-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO
S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

606,36

0,01%

99,76%

18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM
TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E
FIXADORES.FORNECIMENTO

UN

601,46

0,01%

99,77%

16.002.0015-A

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA
OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

594,81

0,01%

99,77%

15.004.0110-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA
DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA
CAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE
A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A

UN

581,24

0,01%

99,78%

15.008.0205-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

575,94

0,01%

99,79%




#SAaner

€Engenhariae (onsultoria

‘o

TR

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processon® E-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Fubrica:

|0 5098442-0

CURVA ABC - Obras de Acréscimos e Retificacfes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no
Condominio Fazenda Ermitage - Teresopolis - RJ

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

TOTAL

%

% ACUMULADO

14.002.0052-A

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM
CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO
E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E
COLOCACAO

M2

573,97

0,01%

99,79%

18.027.0300-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA
NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR
ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU
ORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

568,72

0,01%

99,80%

1T14.30.0100

CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO PRE MOLDADO , DO TIPO APROVADO
PELA CEDAE , CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO, 2 ANEIS SUPERPOSTOS ,
DE 50 MM DE ALTURA E 600 MM DE DIAMETRO INTERNO , SENDO 1 ANEL
INFERIOR (ENTRADA E SAIDA ), 300 MM E 1 DE 300 MM E 1 75 MM DE ALTURA ,
PERFAZENDO 475 MM DE ALTURA TOTAL , EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO E ESCAVAGCAO (DESONERADO)

UN

555,28

0,01%

99,80%

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2

551,35

0,01%

99,81%

15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU
SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E
PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

530,37

0,01%

99,82%

15.045.0115-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS
AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

512,07

0,01%

99,82%

13.180.0015-B

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE
ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE
CIMENTO E COLOCACAO

M2

498,41

0,01%

99,83%

15.015.0290-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA
,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R

UN

497,57

0,01%

99,83%

18.036.0001-A

VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP
,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

494,58

0,01%

99,84%

15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

481,09

0,01%

99,84%

05.002.0002-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVI
MENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN
TRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

478,11

0,01%

99,85%

06.016.0004-A

TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120 A
125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PAR A
TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL
MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N

UN

476,47

0,01%

99,85%

15.036.0036-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

471,25

0,01%

99,86%

15.001.0079-A

HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO

470,52

0,01%

99,86%

13.345.0025-A

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO
S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015

451,82

0,00%

99,87%

15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND
0:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN
TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

451,08

0,00%

99,87%

03.020.0052-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CAT
EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

438,42

0,00%

99,88%

15.029.0012-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

437,78

0,00%

99,88%

15.018.0133-A

CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

432,32

0,00%

99,89%

04.005.0101-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS
DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM

424,57

0,00%

99,89%

1T29.05.0200

ARANDELA OVAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE DE PROTEGAO E VIDRO
TEMPERADO MODELO RPI-3016/ PARA MARCA RAPHAEL PCI OU SIMILAR , PARA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA , ESPIRAL , 15 W , BASE E-27 , 127 V
COR AMARELA . FORNECIMENTO E INSTALACAO (DESONERADA)

UN

423,42

0,00%

99,90%
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15.015.0270-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA
,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R

UN

385,64

0,00%

99,90%

15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO
RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO
DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO
DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE

UN

382,54

0,00%

99,90%

17.017.0175-A

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAQOS DE ESMALT E
SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SU
PERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO
,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

382,53

0,00%

99,91%

01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO
GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE
NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM

380,06

0,00%

99,91%

06.001.0242-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL
ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

378,00

0,00%

99,92%

14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O
DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA
MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO
RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULARE M
LATAO

UN

350,52

0,00%

99,92%

15.007.0608-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECI
MENTO E COLOCACAO

UN

330,56

0,00%

99,92%

15.036.0038-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

326,37

0,00%

99,93%

15.036.0052-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM
ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

325,87

0,00%

99,93%

05.001.0607-A

FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE
DIAMETRO ATE 1/2"

316,94

0,00%

99,93%

15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:
INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A
CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100

UN

308,02

0,00%

99,94%

18.009.0078-A

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C
ROMADO.FORNECIMENTO

UN

307,45

0,00%

99,94%

15.029.0011-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN TO E
COLOCACAO

UN

293,58

0,00%

99,94%

11.018.0090-A

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,F IXADA
COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

286,26

0,00%

99,95%

04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL

M2

284,59

0,00%

99,95%

15.004.0202-A

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNEC IMENTO
E ASSENTAMENTO

273,24

0,00%

99,95%

SINAPI7525

TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P +T 30 A, 440 V COM TRAVA

249,80

0,00%

99,96%

15.002.0063-A

CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE
CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,I
NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

237,03

0,00%

99,96%

15.007.0570-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO
E COLOCACAO

UN

197,54

0,00%

99,96%

15.066.0003-B

CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA
,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1".FORNECIMENTO

191,14

0,00%

99,96%

15.009.0140-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO
CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

184,60

0,00%

99,96%

13.345.0055-A

CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1
POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020

178,82

0,00%

99,97%

18.013.0117-A

SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

178,68

0,00%

99,97%

15.036.0051-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

173,88

0,00%

99,97%

15.004.0204-A

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECI MENTO
E ASSENTAMENTO

168,15

0,00%

99,97%

15.004.0210-A

TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORN
ECIMENTO E ASSENTAMENTO

164,49

0,00%

99,97%

15.038.0186-A

JOELHO 90° COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4".F
ORNECIMENTO

UN

163,24

0,00%

99,97%
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE FIXACAO DE TUBOS
GALVANIZADOS NA ESTRUTURA DA ETE COMPOSTO DE BRACADEIRAS DE ACO

05.105.0900-5 GALVANIZADAS FIXADAS COM BUCHA E PARAFUSOS UN 152,95 0,00% 99,98%
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E
XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO

15.004.0059-A DE PVC DE 25MM E CONEXOES UN 151,23 0,00% 99,98%
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE

18.009.0066-A 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 145,54 0,00% 99,98%
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO

15.009.0135-A CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 140,80 0,00% 99,98%
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNE

15.004.0212-A CIMENTO E ASSENTAMENTO M 137,90 0,00% 99,98%

18.005.0012-A PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO |UN 128,58 0,00% 99,98%
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO

15.009.0130-A CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 128,25 0,00% 99,99%
EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1",COM
PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL

15.045.0012-A ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA UN 116,50 0,00% 99,99%
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E

18.005.0010-A COLOCACAO UN 110,70 0,00% 99,99%
PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM

18.006.0050-A ENTO E COLOCACAO UN 108,54 0,00% 99,99%
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7

15.008.0095-A 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 108,20 0,00% 99,99%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM

15.007.0605-A ENTO E COLOCACAO UN 103,72 0,00% 99,99%

15.038.0161-A TE DE REDUCAO 90° COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIM ENTO [UN 98,34 0,00% 99,99%
TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAOQO,DE 1".FORNECIMENTO E C

18.012.0093-A OLOCACAO M 76,50 0,00% 99,99%
PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLO

18.006.0056-A CACAO UN 74,91 0,00% 99,99%
VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,162 3 DE

18.013.0106-A 1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 70,52 0,00% 99,99%
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

15.036.0049-A ASSENTAMENTO M 69,90 0,00% 100,00%
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM

15.038.0216-A DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 56,82 0,00% 100,00%
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO
CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA

18.007.0051-A FIXACAO.FORNECIMENTO UN 50,46 0,00% 100,00%

18.007.0049-A CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO UN 48,75 0,00% 100,00%
ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU

15.038.0232-A A,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 43,90 0,00% 100,00%
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME
NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

15.036.0050-A ASSENTAMENTO M 41,18 0,00% 100,00%
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU SIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO

17.040.0024-A DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% 37,46 0,00% 100,00%
SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO

18.006.0040-A CACAO UN 35,63 0,00% 100,00%
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL

15.045.0092-A PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE A PECA UN 35,10 0,00% 100,00%

14.007.0326-A CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMEN TO[M2 33,08 0,00% 100,00%
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL

15.045.0093-A PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA UN 31,20 0,00% 100,00%
BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X1".FORNECI

15.038.0014-A MENTO M 9,08 0,00% 100,00%
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P

11.003.0005-B REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 4,46 0,00% 100,00%
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES VI
GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE

05.001.0002-B EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 2,79 0,00% 100,00%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processon® E-07/002.101885/2018

Data: 16/08/2018 FLS:
|0 5098442-0

Fubrica:

CURVA ABC - Obras de Acréscimos e Retificacfes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no
Condominio Fazenda Ermitage - Teresopolis - RJ

CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL % % ACUMULADO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA ,EM MATERIAL DE 13CAT
EGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA
03.020.0055-B HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 1,88 0,00% 100,00%

9.361.897,99
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Obras de Acréscimos e Retificacdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condom

PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO EXECUTIV

SERVICO PUBLICO ESTADUAL

Processo n® BE-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018
PRl Gk - reressporklty S008442-0)

FLS:

BDI=19,00% lo= NOV/2018
7 = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO | UNIDADE| QUANTIDADE | UNITARIO | UNITARIO VL TOTAL SEM BDI | VL TOTAL COM BDI |
1 01.050.0900-5 EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAGAO E TERRAPLENAGEM 17.857,82 21.250,80
11 20019 Mao—de—obrg d.e arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive H 58,67 166,00 197,54 0.738,66 11.589,01
encargossociais desonerados
12 20017 Mao-de-obra ‘dg arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47
encarqos sociais desonerados
13 Mag—fie—obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 214745
20058 sociais desonerados
14 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais H 58,67 8.30 9.88 486,93 579,45
20074 desonerados
X VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
15 19.004.0045-C NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91
7 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
16 19.004.0045-E NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA H 20,83 414 488 121,44 144,51
2 01.050.0901-5 EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA , URBANISMO E 17.857,82 21.250,80
PAISAGISMO
21 20019 Mao-de-obrq d_e arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive H 58,67 166,00 197,54 0.738,66 11.589,01
encargossociais desonerados
22 20017 Mao-de-obra ‘d(.e arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47
encarqos sociais desonerados
23 Maq-«_’je-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45
20058 sociais desonerados
24 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais H 58,67 8.30 9,88 486,93 579,45
20074 desonerados
. VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
25 19.004.0045-C NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91
_ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
2.6 19.004.0045-E NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 4,14 4,93 121,44 144,51
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , SANITARIO E
3 01.050.0902-5 HIDRODIMNAMICO 38.310,78 45.589,82
31 20019 Mao-de-obrg d.e arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive H 58,67 166,00 197,54 9.738,66 11.589,01
encargossociais desonerados
32 20018 Mao-de-obra ‘dg arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive H 176,00 116,21 138,29 20.452,96 24.339,02
encarqos sociais desonerados
33 20017 Mao-de-obra ‘d(.e arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47
encarqos sociais desonerados
34 Mag-QQ-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45
20058 sociais desonerados
35 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais H 58,67 8.30 9,88 486,93 579,45
20074 desonerados
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
3.6 19.004.0045-C NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91
_ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
37 19.004.0045-E NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 4,14 4,93 121,44 144,51
4 01.050.0903-5 EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAGOES 58.763,74 69.928,84
41 20019 Mao-de-obra d.e arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive H 58,67 166,00 197,54 0.738,66 11.589,01
encargossociais desonerados
42 20018 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive H 352,00 116,21 138,29 40.905,92 48.678,04
encarqgos sociais desonerados
43 20017 Mao-de-obra _d(_e arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47
encarqos sociais desonerados
aa Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147.45
20058 sociais desonerados
45 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais H 58,67 8.30 9,88 486,93 579,45
20074 desonerados
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
4. 19.004.0045- ! H 2 1 4 1.079,7 1.284,91
6 9.004.0045-C NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA 9.33 368 3.80 079.76 84,9
. VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
47 19.004.0045-E NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 414 493 121,44 144,51
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES PREDIAIS
01.050.0904-5 (ELETRICA/ HIDRAULICA) 24.675,47 29.363,80
5.1 20019 Mao-de-obra d_e arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive H 58,67 166,00 197,54 9.738,66 11.589,01
encargossociais desonerados
52 20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505.47
encarqgos sociais desonerados
5.3 20018 Mao-de-obra _d(_e arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 116,21 138,29 6.817,65 8.113,00
encarqos sociais desonerados
54 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147.45
20058 sociais desonerados
55 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais H 58,67 8.30 9.88 486,93 579,45
20074 desonerados
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
. 19.004.0045- ! . H 2 1 4 1.079,7 1.284,91
56 9.004.0045-C NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA 9,33 368 3.80 079,76 84,9
. VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
57 19.004.0045-E NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 414 493 121,44 144,51
EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE AUTOMAGAO ,
6 01.050.0905-5 FLEXIBILIZACAO E CONTROLE 24.675,47 29.363,80
6.1 20019 Mao-de-obrq d_e arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive H 58,67 166,00 197,54 0.738,66 11.589,01
encargossociais desonerados
6.2 20017 Mao-de-obra ‘dg arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47
encarqos sociais desonerados
6.3 20018 Mao-de-obra ‘dg arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 116,21 138,29 6.817,65 8.113,00
encarqos sociais desonerados
6.4 Maq-fle-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 214745
20058 sociais desonerados
6.5 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais H 58,67 8.30 9.88 486,93 579,45
20074 desonerados
. VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
6.6 19.004.0045-C NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91
. VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
6.7 19.004.0045-E NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 414 493 121,44 144,51
y EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERACAO E REFORGO
7 01.050.0906-5 ESTRUTURAL 24.675,47 29.363,80
71 20019 Mao-de-obrg d_e arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive H 58,67 166,00 197,54 0.738,66 11.589,01
encargossociais desonerados
72 20017 Mao-de-obra ‘d(ve arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47
encarqos sociais desonerados
73 20018 Mao-de-obra ‘dg arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive H 58,67 116,21 138,29 6.817,65 8.113,00
encarqos sociais desonerados
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SERVICO PUBLICO ESTADUAL

Processo n® E-O7/002.101885/2018

Data: 16/08/2018 FLS:
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO EXECUTIV

BDI=19,00% lo= NOV/2018
7 7 = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO | UNIDADE| QUANTIDADE | UNITARIO | UNITARIO VL TOTAL SEM BDI | VL TOTAL COM BDI
7.4 Maq-(_:ie-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45
20058 sociais desonerados
75 20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais H 58,67 8.30 9,88 486,93 579,45
desonerados
. VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
7.6 19.004.0045-C NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91
_ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI
r 19.004.0045-E NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA H 20,33 414 493 12144 144,51
|
TOTAIS DOS PROJETOS EXECUTIVOS | R$ 206.816,57 | R$ 246.111,66 |
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SERVICO PUBLICO ESTADUAL

Data: 16/08/2018 FLS:
Rubrica: ID: 5098442-0

Processo n® E-O7M002.101385/20158

OBJETO: Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Cohdominio Fazenda Ermitage - Teresépolis - RJ
MEMORIA DE CALCULO
11 01.006.0010-A REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE M2 600,00
Area total de implantacéo do canteiro de obras = 600,00m2
12 02.004.0010-A BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES M2 70,00
Administragao = 45,00m?
Refeitorio = 25,00m?
13 02.004.0012-A SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 32 E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO UN 4.00
. : . REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A !
Previsdo de funcionarios = 40,00funcionario
1 vaso sanitario para cada 20 e 1 chuveiro a cada 10 funcionérios = 4,00 unid (média)
14 02.010.0001-A GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO M2 128,00
Carpintaria = 64,00m2
Central de armagcéo = 64,00m2
15 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 8,00
Comprimento = 4,00 m
Altura = 2,00m
[ |
‘ 16 02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O UN 1,00 ‘
Total = 1,00 unidade
‘ 17 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 ‘
Total = 1,00 unidade
18 04.005.0350-B TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS TXKM 1164,02
Perfuratriz para estaca raiz = 550 T
Retro escavadeira = 6,60 T
Gerador = 220T
Distancia média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )= 81,40Km
Total = 1430T X 81,40Km = 1164,02 T x Km
19 04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 14,30
Conforme item 1.10= 1430T
110 15.002.0625-A FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.00
Quantidade prevista = 1,00 un '
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OBJETO:

SERVICO PUBLICO ESTADUAL
Processo n® BE-07/002.101885/2018
Data: 16/08/2018 FLS:

Rubrica: D 5098442-0

Obras de Acréscimos e Retificagdes para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Cohdominio Fazenda Ermitage - Teresdpolis - RJ

MEMORIA DE CALCULO

15.002.0663-A

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 15 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

111 UN 1,00
Quantidade prevista = 1,00 un
112 03.016.0015-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 68,15
comprimento largura altura critério EMOP
Fossa 1,50 m 1,50 m 1,50 m 0,50 m = 6,00 m3
Filtro 1,50 m 1,50 m 1,50 m 0,50 m = 6,00 m3
Rede 100 mm 50,00 m 0,11m 1,50 m 0,60 m = 53,25 m?
Cls
4,00 un 0,60 m 0,60m 0,60 m 0,50 m = 2,90 m?
Total = 68,15 m3
113 03.016.0018-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1*3CAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 4,40
comprimento largura altura critério EMOP
Fossa 1,50m 1,50m 0,55 m 0,50 m = 2,20 m?
Filtro 1,50m 1,50m 0,55 m 0,50 m = 2,20m?
Total = 4,40 m?
114 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0.29
comprimento largura altura
Fossa 1,50 m 1,50m 0,05m = 0,11 m?
Filtro 1,50 m 1,50m 0,05m = 0,11 m?
Cis 0,60 m 0,60 m 0,05m 4,00 un = 0,07 m?
Total = 0,29 m?
115 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 21
Rede 100 mm 30,00 m 0,10 m 0,10 m 0,60 m = 2,10 m?
REATERRO DE VA AVA M MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBR! MPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
1.16 03.011.0015-B 0 LAICAVA CO OA QU U 0 O COMPACTADOR PO EXCLUS! M3 89,75
volume escavado volume até a geratriz  volume de embasamento camada preparatéria
Volume estimado 72,55 m? 6,05 m? 2,10 m? 0,29 m? = 64,11 m?
empolamento 40% = 25,64 m3
Total = = 89,75 m?
AIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENT(
117 20.104.0001-A S O.INCLUS SPO o c ° M3 89,75
volume de reaterro = 89.75 m?
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
118 04.005.0141-A DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T TXKM 7298,70

retirada do material para bota fora

Preparo do terreno
Volume escavado
Peso especifico
Distancia estimada

Total

180,00 m#
72,55 m?®
1,70t/ m?
17,00Km
7298,70 T x Km
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CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER AL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS
119 04.010.0046-A COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA T 429,34

retirada do material para bota fora
Preparo do terreno = 180,00 m?*

Volume escavado = 72,55 m?
Peso especifico = 1,70t/ m?
Total = 429,34t
1.20 04.012.0071-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 42934
retirada do material para bota fora
Preparo do terreno = 180,00m?
Volume escavado = 72,55 m3
Peso especifico = 1,70t/ m3
Total = 429,34t
DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA ,
1.21 TC09.05.0700 SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO) T 429,33
retirada do material para bota fora
Preparo do terreno 180,00 m®
Volume escavado 72,55 m?
Peso especifico 1,70t/ m3
Total 429,331
CATXADE TNSPECAU DE CONCRETU PRE MOLCDADU |, DU TTPU APROUVADU PECA CEDAE , CUNSTANDU DE CIRCULU DE FUNDO, Z ANET UPERPUSTUS |, DE SU MV DE ACTURAE 600 MM DE DTAMETRO TNTERNU | SENDU ™ T ANEC TNFERTORTENTRADA E SATDAT), 3UU MVE T
122 1T14.30.0100 DE 300 MM E 1 75 MM DE ALTURA , PERFAZENDO 475 MM DE ALTURA TOTAL , EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVAGAO (DESONERADO) UN 4,00
Quantidade prevista = 4,00 un
1.23 06.272.0002-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 50,00
Quantidade prevista = 50,00 m
1.24 06.001.0242-A ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUB M 50,00
Quantidade prevista = 50,00 m
1.25 06.016.0001-A TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA UN 4,00
Quantidade prevista = 4,00 m

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE AGUA, TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC

21 05.100.0900-A IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME S MEDIC UR 1587.79
Administragao Local R$799.291,32
Valor para despesa do canteiro em referéncia ao valor da administragao = 5,00%
Valor para despesas de canteiro = R$39.964,57
Valor da UR = R$25,17
Quantidade de UR para o item = 1687,79 ur
2.2 01.050.0613-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 457,60
Perfodo da obra = 13,00 més
Horas mensais trabalhadas = 3520 h
Total = 457,60 h
2.3 05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 2288,00
Perfodo da obra = 13,00 més
Horas mensais trabalhadas = 176,00 h

Total = 2288,00 h
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24 05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00
Periodo da obra = 13,00 més
Horas mensais trabalhadas = 176,00 h
Total = 2288,00 h
25 05.105.0204-A SERVICO DE VIGILANCIA (VIGIA DE OBRA), PARA 1 POSTO, CONS IDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24H/DIA. H 13,00
Considerados 4 vigias por conta do revezamento de escalas entre os mesmos
Periodo da obra = 13,00 més
Total = 13,00 h
2.6 05.105.0016-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00
Funcionario responsavel pelos servicos de limpeza e manutencéo das instalacdes provisorias:
Periodo da obra = 13,00 més
Horas mensais trabalhadas = 176,00 h
Total = 2288,00 h
27 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00
Periodo da obra = 13,00 més
Horas mensais trabalhadas = 176,00 h
Total = 2288,00 h
2.8 05.105.0135-A MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S MES 13,00
Periodo da obra = 13,00 més
Horas mensais trabalhadas =
Total = 13,00 h
29 05.100.0020-A CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 11440,00
Efetivo médio= 40,00funcionario
Periodo da obra = 13,00 més
Dias de trabalho por més = 22,00 dia
Total= 11440,00 unidade
2.10 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 7150,00
Efetivo médio= 25,00funcionario
Periodo da obra = 13,00 més
Dias de trabalho por més = 22,00 dia
Total= 7150,00 unidade
211 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 7150,00
Efetivo médio= 25,00funcionario
Periodo da obra = 13,00 més
Dias de trabalho por més = 22,00 dia
Total= 7150,00 unidade
212 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 915,20
Quantidade 1,00 un
Periodo da obra 13,00 més
horas 176,00 h x més
percentual de utilizacdo 40,00%
Total 91520 h
213 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 1372,80
Quantidade 1,00 un
Periodo da obra 13,00 més
horas 176,00 h
percentual de utilizacdo 60%
Total 1372,80 h
214 01.016.0070-A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) KM 61,4
Distancia est = 81,40 km
Distancia final = 61,40 km

3.1

19.010.0025-C

Quantidades de horas mensais =

CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 OM3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE
CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA
Periodo previsto para inspecdes na rede =

2,00 més
176,00 h

352,00
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a1 01.050.0900-5 EXEC!JCAO DE.F'ROJETO EXECUTIVO DE LOCACAO E TERRAPLENAGEM UN 1,00
uantidade prevista = 1,00 un
20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H 58,67
Méo-de-obra 1
Horas trabalhadas por més 176
Etapas
Duracdo em meses
1 3
20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58.67
Mao-de-obra 1
Horas trabalhadas por més 176
Etapas
Duracéo em meses Atividades
1 3
20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
Méo-de-obra 1
Horas trabalhadas por més 176
Etapas
Duracédo em meses ividads
1 3
20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
Méo-de-obra 1
Horas trabalhadas por més 176
Etapas
Duracéo em meses Atividades
1 3
19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 20,33
Veiculo 05
Horas trabalhadas por més 176
Distribuicao de ativi
Duracédo em meses ividads
1
19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 20,33
Veiculo 05
Horas trabalhadas por més 176
Distribuicéo de atividades
Duracéo em meses Atividades
1 3
4.2 01.050.0901-5 EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA , URBANISMO E PAISAGISMO UN 1,00
Quantidade prevista = 1,00 un
20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H 58.67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més | 176
Etapas
Duragéo em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
30 dias = 1,00 més | 3
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20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
Mao-de-obra [ 1 '
Horas trabalhadas por més ] 176
Etapas
Durag@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més | 3
30 dias = 1,00 més | 3
20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58.67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
30 dias = 1,00 més [ 3
20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados H 58.67
M&o-de-obra | 1 '
Horas trabalhadas por més ] 176
Etapas
Durag@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
30 dias = 1,00 més | 3
19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33
Veiculo | 05
Horas trabalhadas por més [ 176
Distribuicao de atividades
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
30 dias = 1,00 més [ 3
19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 20.33
Veiculo | 05 '
Horas trabalhadas por més ] 176
Distribui¢ao de atividades
Durag&o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
30 dias = 1,00 més | 3
43 01.050.0902-5 EXECQCAO DE IPROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , SANITARIO E HIDRODIMNAMICO UN 1,00
Quantidade prevista = 1,00 un
20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragdo em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més [ 3
30 dias = 1,00 més [ 3
H 176,00

01.050.0615-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

M&o-de-obra | 1

Horas trabalhadas por més [ 176

Etapas

Duragd@o em meses | Atividades
1

30 dias = 1,00 més
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20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més ] 176
Etapas
Durag&o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
30 dias = 1,00 més | 3
20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
30 dias = 1,00 més [ 3
20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més ] 176
Distribuicao de atividades
Durag&o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
30 dias = 1,00 més | 3
19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33
Veiculo | 05
Horas trabalhadas por més | 176
Distribui¢ao de atividades
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
30 dias = 1,00 més [ 3
19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 20.33
Veiculo | 0,5 '
Horas trabalhadas por més ] 176
Distribuicdo de atividades
Durag@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
30 dias = 1,00 més | 3
4.4 01.050.0903-5 EXECQCAO DE .PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDACOES UN 1,00
Quantidade prevista = 1,00 un
20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més | 176
Etapas
Duragdo em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
30 dias = 1,00 més [ 3
20018 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados 352,00

M&o-de-obra | 1

Horas trabalhadas por més [ 176

Etapas

Duragd@o em meses | Atividades
60 dias = 2,00 més 1
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20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més ] 176
Etapas
Durag@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més | 3
30 dias = 1,00 més | 3
20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
30 dias = 1,00 més [ 3
20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més ] 176
Distribuicao de atividades
Durag@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
30 dias = 1,00 més | 3
19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33
Veiculo | 05
Horas trabalhadas por més [ 176
Distribuicao de atividades
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
30 dias = 1,00 més [ 3
19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 20.33
Veiculo | 05
Horas trabalhadas por més ] 176
Distribui¢ao de atividades
Durag&o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
30 dias = 1,00 més | 3
45 01.050.0904-5 EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES PREDIAIS (ELETRICA/ HIDRAULICA) UN 1,00
Quantidade prevista = 1,00 un
20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragdo em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més [
20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
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20018 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més ] 176
Etapas
Durag&o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més | 176
Etapas
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més [ 3
19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 20.33
Veiculo | 05 I
Horas trabalhadas por més ] 176
Distribuicao de atividades
Durag&o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més | 3
19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33
Veiculo | 05
Horas trabalhadas por més | 176
Distribuicao de atividades
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
EXECUCAO DE PROJETO EXECUTIVO ELETRICO DE AUTOMACAO , FLEXIBILIZACAO E CONTROLE UN 1.00
4.6 01.050.0905-5 h :
Quantidade prevista = 1,00 un
20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més | 176
Etapas
Duragdo em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més [
20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragd@o em meses [ Atividades
30 dias = 1,00 més 3
20018 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas

Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
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01.050.0619-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més ] 176
Etapas
Durag@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 20,33
Veiculo | 05 I
Horas trabalhadas por més ] 176
Distribuicao de atividades
Durag@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33
Veiculo [ 0,5
Horas trabalhadas por més [ 176
Distribui¢ao de atividades
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més [ 3
47 01.050.0906-5 EXECQCAO DE‘PROJETO EXECUTIVO RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL 1,00
Quantidade prevista = 1,00 un
20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragdo em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragdo em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més
20018 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragdo em meses [ Atividades
30 dias = 1,00 més 3
20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

M&o-de-obra [ 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragdo em meses [ Atividades

30 dias = 1,00 més
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20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67
M&o-de-obra | 1
Horas trabalhadas por més [ 176
Etapas
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 20,33
Veiculo | 05 '
Horas trabalhadas por més [ 176
Distribui¢ao de atividades
Duragdo em meses Atividades
30 dias = 1,00 més 3
19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 2033
Veiculo | 05 '
Horas trabalhadas por més | 176
Distribuicao de atividades
Duragd@o em meses | Atividades
30 dias = 1,00 més 3
48 01.050.0300-A RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO UN 24.00
: : : ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR IO DEV !
Numeros de plantas em formato A-1 :
Locagéo = 1,00 un
Fundacdes = 2,00 un
Estrutural :
Forma = 6,00 un
Armagcéo = 6,00 un
Elétrica e iluminagédo = 2,00 un
Hidréulica = 2,00 un
Mecanica = 2,00 un
Detalhamentos = 2,00 un
Urbanizagéo = 1,00 un
Total = 24,00 un
4.9 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 2630,00
Perimetro = 210,00 m
Area 1= 1022,00 m2
Area 2= 1608,00 m?
Total = 2630,00 m?
4.10 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR M 210,00
Perimetro = 210,00 m
411 01.003.0001-A SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 45
n° de furos profundidade
Quantidade estimada = 3,00 un X 15,00 m = 45,00 m
4.12 01.016.0100-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERREN M2 600,00

Quantidade estimada =

600,00m?
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5.1 19.010.0900-5 SERVIGOS DE DESMONTAGEM DE TUBULAGOES , ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ETE EXISTENTE , INCLUSIVE LIMPEZA ANTECEDENTE AS DESMONTAGENS COM HIDROJATEAMENTO UN 1,00
RAFA
Desmontagem de separadores trifasicos, tubulagdes a partir da caixa de distribuicéo e de saida do lodo:
Mao de obra (Emop):
Bombeiro = 176,00h X 05.105.0011-A
Ajudante = 176,00h X 05.105.0016-A
Feitor= 63,00h X 05.105.0027-A
TQ. AERAGAO
Desmontagem de 6es,malhas de ar e dif
Mao de obra (Emop):
Bombeiro = 118,00h X 05.105.0011-A
Ajudante = 118,00h X 05.105.0016-A
Feitor= 1 X 05.105.0027-A
05.004.0010-A LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA
Quantidade estimada = 665,82 m?
TQ. DECANTAGAO
Desmontagens de calhas, sistema de retorno do lodo e sistema dosistema de limpadores de superficie:
Mao de obra (Emop):
Bombeiro = 118,00h X 05.105.0011-A
Ajudante = 118,00h X 05.105.0016-A
Feitor= 1 X 05.105.0027-A
05.004.0010-A LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA
Quantidade estimada = 591,30m?
TQ. DE LODO
Desmontagem de Oes,malhas de ar e dil
Mao de obra (Emop):
Bombeiro = 88,00h X 05.105.0011-A
Ajudante = 88,00h X 05.105.0016-A
Feitor= 45,00h X 05.105.0027-A
Equipamento:
CASA DE MAQUINAS
Desmontagem de motosopradores, instalagdes hidraulicas e de painel de comando:
Mao de obra (Emop):
Eletricista = 88,00h X 05.105.0013-A
Bombeiro = 18,00h X 05.105.0011-A
Ajudante = 106,00h X 05.105.0016-A
Feitor= 45,00h X 05.105.0027-A
Quantidade do item = 1,00 unidade
5.2 11.005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO M2 408,56
Paredes em concreto para novos decantadores:
Comprimento = 4,00 m
Altura = 3,90 m
Espessura = 0,20m
Quantidade = 2,00 un
Area de formas = 4,00m X 3.90m X 2,00 faces = 62,40 m?
Escada:
Area da laje = 7,30 m2
Espelhos = 22,00 un X 0.80m = 2,90 m?
Laterais = 22,00m X 0,02 m2 = 0,88 m?
Laterais dos patamares = 0,80 m X 5,00 laterais = 0,66 m?
Laterais da laje = 3.05m X 2,00 laterais X 0.20 m (espessra) = 2,44 m2
Total = 75,92 m2
enchimento dos decantadores
total estimado 332,64m2
Total final = 408,56m?2
5.3 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 37313
Comprimento = 4,00 m

Altura =

1,50m
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Espessura = 2,00m
Quan}ldade = 4,00 un
~ Areade formas = 4,00 m X 1.50 m X 2.00 un X 2.00 faces = 24.00 m?
Area de formas da escada = 346,16 m2 : 3.90m X 1.50 m = 133.14 m2

enchimento dos decantadores
total estimado 216,00m?

Total final = 373,13 m?
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Total =

1561.92 m?

5.4 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 152,07
Area total de formas = 408,56 m?
Escoramento até 1,50m = 373,13 m?
Area de escoramento de 1,50m & 5,00m = 408,56 m2? - 373,13 m2 = 35,43 m2
enchimento dos decantadores
total estimado 116,64
Total estimado = 116,64
Total final = 152.07m2
55 11.011.0029-A CORTE.DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50.EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6.3MM KG 681,98
Volume de concreto (item 5.9 + 5.10) = 13,64 m?®
Taxa de ago para a estrutura = 100,00 Kg x m?
Percentual para o diametro = 50%
Total = 681,98 kg
5.6 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 681,98
Volume de concreto (item 5.10) = 13,64 m3
Taxa de ago para a estrutura = 100,00 Kg x m?
Percentual para o diametro = 50%
Total = 681,98 kg
| 5.7 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 681,98 |
Total = 681,98 kg
‘ 58 11.009.0014-8 KG 68198 ‘
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Total = 681,98 kg
5.9 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 6,24
Paredes em concreto para novos decantadores:
Paredes em concreto para novos decantadores:
Comprimento = 4,00 m
Altura = 3,90m
Espessura = 0,20m
Quantidade = 2,00 un
Volume de concreto = 4.00m X 3.90m X 0.20m X 2.00 un = 6.24 m?*
Total 6.24 m3
5.10 11.025.0012-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 7,40
Escada:
Volume da laje = 7,30 m? X 0,20 m = 1,46 m3
Degraus = 22,00 un X 0,80 m X 0,02 m? = 0,35 m?
Patamares = 0,80 m X 0,80 m X 017 m X 2,00 un = 0,22 m3
Total = 2,03 m?
Alvenaria de blocos =
ne blocos / m2 Volume util /bloco area total
Volume estimado 10,60 un X 0,01 m3/un X 101,40 m? = 537m3
Total estimado = 7,40 m?
5.11 19.010.0025-C CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 OM3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE H 180,00
CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA
Previséo de utilizac&o com retirada e transporte diério (1 viagem) para destinacéo final = 9,00h X 5,00 dia X 4,00 caminhéo = 180,00 h
5.12 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 1561.92
Tamponamento int. Paredes
Decantador 1= 1,00 m2 74,10 m?
Decantador 24,00 m2 78.00 m2
Decantador 21,00 m2 74,10 m2
Decantador 24,00 m2 78.00 m2
Decantador 21,00 m2 74,10 m2
Decantador 24,00 m2 78.00 m?2
27,90 m? 83,07 m2
27.90 m? 83.07 m?
27,90 m? 83,07 m2
27.90 m? 83.07 m?
27,90 m? 83,07 m?
Aeragao 6= 27,90 m? 83,07 m2
TQ de acimulo = 27,90 m2 74,10 m?
330.30 m?2 1028.82 m?
Alvenaria de bloco 202,80 m?
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5.13 13.301.0095-A PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO E; M2 323,40
Fundo
Decantador 1= 21,00 m?
Decantador 2= 24,00 m?
Decantador 3= 21,00 m?
Decantador 4= 24,00 m?
Decantador 5= 21,00 m?
Decantador 6= 24,00 m?
Aeracao 1= 27,90 m?
Aeracao 2= 27,90 m?
Aeracao 3= 27,90 m?
Aeracao 4= 27,90 m?
Aeracao 5= 27,90 m?
Aeracao 6= 27,90 m?
TQ de acimulo = 21,00 m?
323,40 m?
Total = 323,40 m?
514 16.026.0001-A IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO M2 1878,42
ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
Fundo Tamponamento int. Paredes
Decantador 1= 21,00 m? 21,00 m2 74,10 m?
Decantador 2= 24,00 m? 24,00 m2 78,00 m?
Decantador 3= 21,00 m? 21,00 m2 74,10 m?
Decantador 4= 24,00 m? 24,00 m2 78,00 m?
Decantador 5= 21,00 m? 21,00 m2 74,10 m?
Decantador 6= 24,00 m? 24,00 m2 78,00 m?
Aeracdo 1= 27,90 m? 27,90 m2 83,07 m?
Aeracdo 2= 27,90 m? 27,90 m2 83,07 m?
Aeracao 3= 27,90 m? 27,90 m2 83,07 m?
Aeracao 4= 27,90 m? 27,90 m2 83,07 m?
Aeracdo 5= 27,90 m? 27,90 m2 83,07 m?
Aeracao 6= 27,90 m? 27,90 m2 83,07 m?
TQ de acimulo = 21,00 m? 21,00 m2 74,10 m?
323,40 m? 323,40 m? 1028.82 m?
Alvenaria de bloco 202,80 m?
Total = 1878.42 m?
5.15 04.020.0122-A TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 2930,40
8,00 torre X 1,50m X 3,00 m altura X 81,40 km Distancia média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )= 2930,40 m2 x Km
5.16 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 36,00
Total mobilizado = 8,00 torre X 150m X 3.00 m altura = 36.00 m2
517 05.007.0007-A ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) M2XMES 54,00 ‘
Total mobilizado = 8,00 torre X 150 m X 150 m X 3,00 més = 54,00 m? x més
5.18 05.008.0009-A MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE M 4774,10
Extensdo das paredes :
Area Altura Extensdo abrangida pelos andaimes
Decantador 1= 74,10 m2 0,20m 74,10 m2 H 0,20m = 370,50 m
Decantador 2= 78,00 m2 0,20 m 78,00 m2 : 0,20 m = 390,00 m
Decantador 3= 74,10 m2 0,20m 74,10 m2 H 0,20m = 370,50 m
Decantador 4= 78,00 m2 0,20m 78,00 m2 H 0,20m = 390,00 m
Decantador 5= 74,10 m2 0,20m 74,10 m2 H 0,20m = 370,50 m
Decantador 6= 78,00 m2 0,20 m 78,00 m2 : 3,90m = 20,00m
Aeracao 1= 83,07 m2 0,20m 83,07 m2 B 0,20m = 415,35 m
Aeracao 2= 83,07 m2 0,20m 83,07 m2 B 0,20m = 415,35 m
Aeracao 3= 83,07 m2 0,20m 83,07 m2 B 0,20m = 415,35 m
Aeracao 4= 83,07 m2 0,20m 83,07 m2 B 0,20m = 415,35 m
Aeracao 5= 83,07 m2 0,20m 83,07 m2 B 0,20m = 415,35 m
Aeracao 6= 83,07 m2 0,20m 83,07 m2 B 0,20m = 415,35 m
TQ de acimulo = 74,10 m2 0,20m 74,10 m2 H 0,20m = 370,50 m
Total = 4774,10 m
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5.19 05.008.0001 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 1028,82
ea das paredes internas nos servicos de impermeabilizacdo (item 5.10)= 1028,82 m2
5.20 05.006.0001-B ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME M2XMES 86,4
Torres 8,00 un
altura 2,40m
largura 1,50 m
periodo 3,00 més
Total 86,40 m? x més
5.21 14.002.0915-5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AGO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAGOES DO PROJETO M 87.18
Perimetro da laje de tamponamento = 79,88 m
Escada = 7,30 m
522 06.001.0925-5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUICAO HIDRAULICA DE AERAGAO E DE LIMPEZA DE FUNDO PARA TANQUES DE AERAGAO PARA TODOS OS TANQUES DE AERAGAO , COMPOSTO POR TUBULAGOES PLACA RETENTORAS E VERTEDORAS , CONJUNTO 1,00

COMPORTAS , MEDIDORES DE VAZAO THOMPSON , REGISTROS , VALVULAS , CONEXOES , MALHA DE AR , COM DIFUSORES , MOTO SOPRADORES DE AR E DEMAIS CONFORME O PROJETO

DESCRITIVO QUANTIDADE

Tubo em ferro fundido - DN 200mm -Ponta/Bolsa 42,00 m
Joelho 90° em ferro fundido - DN 200mm - Bolsa/Bolsa 8,00 UNID
Comporta tipo Stop-log em PRFV -acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m alt 11,00 UNID
Vertedor Thompson - 0,50 x 0,50 x 0,004m 8,00 UNID
Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Ponta/Bolsa 95,00 m
Curva 45° em ferro fundido - DN 150mm - Bolsa/Bolsa 5,00 UNID
Curva 90° em ferro fundido - DN 150mm - Bolsa/Bolsa 6,00 UNID
Tubo MPVC Defofo - DN 150mm 6,00 m
Tampas em fibra de vidro - 1,10x1,10m (det. Conf. Projeto) 23,00 UNID
Tampas em fibra de vidro - 0,70x0,70m (det. Conf. Projeto) 6,00 UNID
Tubo PVC esgoto série R - DN 200mm 21,00 UNID
Joelho 90° PVC esgoto série R - DN 200mm 6,00 UNID
Placa vertedora triangular em fibra de vidro - 3,5 m comp x 0,5 m alt x 0,004 esp 4,00 UNID
Placa retentora em fibra de vidro - 3,3 m comp x 0,70 m alt x 0,004 esp 4,00 UNID
Placa vertedora triangular em fibra de vidro - 6 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp 3,00 UNID
Placa retentora em fibra de vidro - 6 m comp x 0,70 m alt x 0,004 esp 3,00 UNID
Placa vertedora triangular em fibra de vidro - 3,3 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp 2,00 UNID
Placa retentora em fibra de vidro - 3,5 m comp x 0,70 m alt x 0,004 esp 2,00 UNID
Soprador de ar com vazéo de 520 m?h - 4,5 MCA - equipado com cabine actistica 5,00 UNID
Tubo em ago inox - SCH-10 - DN 8" 30,00 m
Tubo em ago inox - SCH-10 - DN 6" 24,00 m
Tubo em ago inox - SCH-10 - DN 4" 72,00 m
Reducdo em aco inox - SCH-10 - DN 8" x 4" 5,00 UNID
Té em aco inox - SCH-10 - DN 8" 8,00 UNID
Joelho 90° em ago inox - SCH-10 - DN 8" 1,00 UNID
Reducdo em aco inox - SCH-10 - DN 8" x 6" 2,00 UNID
Té em aco inox - SCH-10 - DN 6" 14,00 UNID
Reducdo em aco inox - SCH-10 - DN 6" x 4" 16,00 UNID
Joelho 90° em ago inox - SCH-10 - DN 4" 16,00 UNID
Flange em ago DN 8" 1,00 UNID
Flange em ago DN 4" 42,00 UNID
Registro de gaveta em F. Fundido -DN 6"- Flange/Flange 21,00 UNID
MALHA DE AR

Tubo PVC soldavel - DN 100mm 89,54 m
Joelho 90° PVC soldéavel - DN 100mm 64,00 UNID
Té PVC soldavel - DN 100m 16,00 UNID
Colar de tomada para tubo DN 100mm - saida roscavel DN 3/4" 701,00 UNID
Mangueira lonada tipo mangote Silicone Reto 2 Polegadas X 100mm 8,00 m
Abragadeiras De Inox Tucho P Mangote diametro externo 150mm 32,00 UNID
Difusor de ar de bolha fina - membrana EPDM - Diametro 270 mm 701,00 UNID

INSTALAGOES ELETRICAS
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Quadro geral 1,00 UNID emop 15.007.0504-A
Quadro de distribuicao 1,00 UNID emop 15.007.0498-A
Quadro de luz e forca 1,00 UNID emop 15.007.0400-A
Eletroduto corrugado DN 100mm Trecho A 55,68 m emop 06.069.0130-A
Cabo secéo 150mm? Trecho A 148,48 m emop 15.008.0194-A
Cabo segédo 50mm?2 Trecho A 3,00m emop 15.008.0187-A
Cabo segéo 25mm?2 Trecho A 2,00m emop 15.008.0183-A
Eletrocalha TrechoBe C 13,30 m emop 15.018.0469-A
Cabo secéo 150mm? Trecho B 6,60 m emop 15.008.0194-A
Cabo segédo 70mm?2 Trecho B 4,40 m emop 15.008.0189-A
Cabo se¢édo 16mm?2 Trecho C 60,00 m emop 15.008.0165-A
Cabo secéo 2,5mm? Trecho C 61,20 m emop 15.008.0157-A
Caixa de passagem Trecho A 3,00 UNID emop 06.014.0054-A
Tampao padao RIOLUZ Trecho A 3,00 UNID emop 21.035.0200-A
Escavacdo manual para envelope Trecho A 3,82m? emop 03.001.0001-B
Concreto do envelope elétrico Trecho A 2,09 m? emop 11.003.0001-B
Cacamba Trecho A 1,00 UNID emop 04.014.0095-A
Descarga de residuos Trecho A 5,34 m? emop 04.014.0112-A
MAO DE OBRA DE INSTALAGOES
Bombeiro 1408,00 h emop 05.105.0011-A
Eletricista 352,00 h emop 05.105.0013-A
Montador 704,00 h emop 05.105.0060-A
Soldador 176,00 h emop 05.105.0017-A
Ajudante 2112,00 h emop 05.105.0016-A
Feitor 176,00 h emop 05.105.0027-A
Quantidade do item = 1,00 coniunto
5.23 05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2 303,68
para area onde sera efetuada a alvenaria diviséria
comprimento laraura
Considerando a execucdo na area piso com largura de 0,40 m 26,00 m X 0.40 m = 10,40 m2
Considerando a execucao na area parede com largura de 0,20 m 39.00 m X 0.20m = 7.80 m?
enchimento Area
decantador 1 = 47.58 m?
decantador 2 47,58 m?
decantador 3 47.58 m?
decantador 4 47,58 m?
decantador 5 47.58 m?
decantador 6 = 47,58 m?
Total = 303,68 m?
5.24 05.001.0607-A FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO ATE 1/2" M 26
para area onde sera efetuada a alvenaria diviséria
n° furos comprimento
Considerando a execucéo de 2 furos 1/2 " a cada 0,40 m e 10 cm de
comprimento (piso) 65,00 furos X 0,10 m = 6,50 m
Considerando a execucéo de 2 furos 1/2 " a cada 0,20 m e 10 cm de
comprimento (parede) 195,00 furos X 0,10 m = 19,50 m
Total = 26,00 m
5.25 07.160.0020-B APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA KG 356
para area onde sera efetuada a alvenaria diviséria area
Consil um consumo estimado de 1,0 Kg / m2 303,68 m2 X 1,00 Ka x m2 = 304,00 ka
Furos
Consif um consumo estil de 1,0 Kg /5 furos 260.00 X 0.20 ka / un = 52.00 ka
Total = 356.00 ka
5.26 SBC90504 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA PRONTA M2 101,40
comprimento altura
Total previsto = 18.00 m X 3.90m = 70.20 m2
4,00 m X 3.90m = 15.60 m2
4,00 m X 3.90m = 15.60 m2

Total 101.40 m?
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5.27 11.003.0076-A PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA M2 101,4
Area estimada = 101.40 m?
5.28 01.001.0151-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO A M3 23,77
Volume estimado = 23.77 m3
5.29 07.002.0045-B ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO M3 110,88
volume / decantador quantidade
Volume estimado = 18.48 m? X 6.00 un = 110.88 m*®
5.30 11.046.0180-A BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO M3 110,88
volume / decantador quantidade
Volume estimado = 18.48 m? X 6.00 un = 110.88 m?
531 SBC40120 TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60 M2 332,64
= 332,64m? ‘
5.32 11.024.0900-5 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDICAO EFETUADA PELO CONCRETO APLICADO M3 16,63
comprimento laraura espessura auantidades n° de decantadores
Volume esti = = 231m 6.00 m 0.05m 4.00un 6.00 un 16,63 m3
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5.33 11.013.0900-5 EXECUGAO DE CAIXA DE SAIDA E CAIXA DE RECIRCULAGAO INSTALADA EXTERNAMENTE AO TANQUE , INCLUSIVE A EXECUGAO DE CAMADA DE RECULARIZAGAO, BASE DE CONCRETO ARMADO ALVENARIA , REVESTIMENTO , IMPERMEABILIZAGAO E OS EQUIPAMENTOS UN 13,00
BASE EM CONCRETO ARMADO
comprimento = 1.20m
largura = 1.20m
espessura = 0.12m
volume = 0.17 m?
CAMADA PREPARATORIO
comprimento = 1.20m
largura = 1.20m
espessura = 0.05m

volume = 0.07 m?
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15 X 20 X40
Perimetro = 420m
altura = 050 m
area

= 2.10m:
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
area = 4.92m2
IMPERMEABILIZACAO INTERNA
= 2.82m2
EQUIPAMENTOS INTERNOS
VERTEDOR TRIANGULAR = 1.0 UNIDADE
PLACA VERTEDOURA = 1.0 UNIDADE
Total = 13,00 un

area
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6.1 06.001.0920-5 SERVIGOS DE DESMONTAGEM E RETIRADA DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES INSTALADOS NA CAIXA DE GRADE , CAIXA DE AREIA UN 1,00
CAIXA DE AREIA
Desmontagem e retirada de comportas, escada e tampas:
Mao de obra (Emop):
Bombeiro = 18,00h 05.105.0011-A
Ajudante = 36,00h 05.105.0016-A
Feitor 18,00h 05.105.0027-A
CAIXA DE GRADE
Desmontagem e retirada de grade,peneira mecanica automatizada, escada e tampas:
Mao de obra (Emop):
Eletricista = 18,00h 05.105.0013-A
Bombeiro = 18,00h 05.105.0011-A
Ajudante = 72,00h 05.105.0027-A
Feitor 18,00h 05.105.0027-A
ELEVATORIA
Desmontagem e retirada de bombas submersiveis, tubulagdes de recalque e barrilete, inclusive lavagem com equipamento hidrojato:
Mao de obra (Emop):
Eletricista = 18,00h 05.105.0013-A
Bombeiro = 18,00h 05.105.0011-A
Ajudante = 72,00h 05.105.0027-A
Feitor 18,00h 05.105.0027-A
Equipamento:
Caminhao hidrojato (preco Emop) = 18,00h
Quantidade do item = 1,00 unidade
6.2 03.016.0015-B M3 27,80
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
Cx de medicao de vazao :
Comprimento = 3,60 m + 0,65m 425m
Largura = 3,06 m + 1,30 m 436m
Profundidade total = 430m
Escavacéo total= 425m X 436 m X 430m = 79,68 m3
Para profundidade de 1,50m = 79,68 m H 4,30 m X 1,50m = 27,80 m®
6.3 03.016.0018-B M3 27,80
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
Escavacéo total= 79,68 m3 (meméria do item 6.1)
Para profundidade entre 1,50m e 3,00m = 79,68 m : 430m X 1,50 m = 27,80 m?
6.4 03.020.0090-B M3 24,09
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Escavacéo total= 79,68 m3 (meméria do item 6.1)
Escavacéo até 1,50m = 27,80 m3
Escavacéo entre 1,50m e 3,00m = 27,80 m3
do entre 3,00m e 4,50m = 79,68 m? - 27,80 m? - 27,80 m? = 24,09 m?
6.5 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 240,00
Tempo previsto de utilizagdo = 15,00 dia
Poténcia do equipamento= 2,00 cv
Tempo de funcionamento diario = 4,00 h
Namero de equi tos = 2,00 unidade
6.6 11.003.0002-A  cONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0.58
Comprimento = 3,60 m
Largura = 3,06 m
Profundidade total = 4,30m
Concreto = 3,60 m + 0,10 m X 3,06 m + 0,10 m X 0,05 m = 0,58 m*
6.7 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 44,42
Volume ocupado pela estrutura da cx de medic&o :
Comprimento = 3,60 m
Largura = 3,06 m
Profundidade total = 4,30 m
Camada preparato 0,58 m?
Volume ocupado = 3,60 m X 3,06 m X 430 m + 0,58 m3 = 47,95 m3?
Volume total escavado = 79,68 m? - 47,95 m3 = 3L,73m?
empolamento 40% 12,69 m3

Total 44,42 m?
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6.8 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 44,42
Volume saibro = 44,42 m3
Total 44,42 m3
TRANSPURTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTU DE ESPERA DU CAMINHAU COMU DU'S ERVENTE UU EQUIPAMENTU AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDTA DE ZUKMF ,EM CAMINHAU BASCULANTE A ULED
6.9 04.005.0141-A DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T TXKM 2302,72
Volume de escavacdo = 79,68 m3
Peso especifico = 1,70t/ m3
Distancia estimada = 17,00 km
Total = 2302,72 T x Km
TARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADUS, TERRA ESCOMBRUS, MATER TAL A GRANEL,UTILIZANDU CAMINHAU BASCULANTE A ULEU DIESEL,CU M CAPACIDADE UTIC DE 1ZT,CONSIDERANDU U TEMPU PARA CARGA,UES CARGA E MANUBRA EXCLUSIVE DESPE
6.10 04.010.0046-A COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA T 135,45
Volume de escavacdo = 79,68 m3
Peso especifico = 1,70t/ m?
Total = 13545T
6.11 04.012.0071-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 135,45

Volume de escavacao
Peso especifico =
Total

79,68 m3
1,70t/ m?
= 13545T
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6.12 TC09.05.0700 DISPOSICAC FINAL DE MATERTATS E RESIDUCS DE OBR EMTOCAIS DE OPERACAD E DISPOSICAD FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E 7 OU LICENCIADOS PELOS ORGAOCS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA', T 13545
) o SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE (DESONERADO) '
Volume de escavacdo = 79,68 m3
Peso especifico = 1,70t/ m3
Total = 13545T
6.13 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 12,47
Laje de fundo = 3.60m X 3.06 m X 020m (espessura) = 220 m?
Paredes (esp. 0,20m):
Par. 1= 3.60m X 410 m (altura)  x 2 X 0.20m = 5,90 m?
Par. 2= 3,06 m - 0.40 m ) X 410m (altura) X 2 x 0.20m = 4,36 m*
Volume estimado = 12,47 m?
6.14 11.025.0012-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 1.23
Escada Cx de Med de Vazéo :
Laje = 0.80 m X 3.60m (comprim.) x 0.15m (espessura) = 0.43 m?
Degraus 11,00 un X 0,80m X 0,02 m? = 0,18 m?
Escada CX de Areia = 0,61 m? (igual a cx de med.)
Total estimado = 1,23 m?
6.15 11.005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO M2 77,50
Laije de fundo = ( 3.60m X 2 ) + ( 3.06 m X 2 ) X 0.20m = 8,42 m2
Paredes :
Par. 1= 3,60 m b3 410m b3 2,00 face b3 2 = 59.04 m?
Par.2= ( 3.06 m - 0.40m ) X 410m X 2 = 10.04 m?
Escada Cx de Med de Vazéo :
Laje = ( 0.00 m X 0.00m ) + ( 0.00m X 0.00m X 2 ) = 0,00 m2
Degraus = ( 0.00 un X 0.00 m? b3 2 ) + ( 0.00un X 0.00m X 0.165 m ) = 0,00 m?
Escada CX de Areia = 0.00 m?
6.16 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 33,70
Laje de fundo = 8,42 m2
Paredes = 69,08 m? : 4,10 m altura X 1,50 m altura = 25,27 m?
Escadas = 0,00 m? : 4,10 m altura X 1,50 tanque = 0,00 m?
6.17 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 43,80
Total de formas= 77,50 m?
Total de escoramento até 1,50m = 33,70 m?
Total de 1to até 4,50m = 77,50 m? - 33,70 m? = 43,80 m?
6.18 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 623,48
Volume totalde concreto estrutural= 12,47 m3
Taxa de aco para Cx de medic&o de vazdo = 100,00 kg/m3
Total para o item = 1246,96 kg
Para este didmetro (50%) = 623,48 kg
6.19 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 623,48
Volume totalde concreto estrutural= 12,47 m3
Taxa de aco para Cx de medicéo de vazdo = 100,00 kg/m3
Total para o item = 1246,96 kg
Para este diametro (50%) = 623,48 kg
6.20 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 623,48
Total = 623,48 kg
6.21 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 623,48

Total =

623,48 kg
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6.22 13.301.0095-A PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO M2 28,52
Cx de Med. De Vazéo :
Fundo = 3.60 m X 3.06 m = 11.02 m2
Cx de Areia :
Fundo = 5.06 m X 3.46m = 17.51 m?
Total estimado = 28.52 m?
6.23 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 124.48
Cx de Med. De Vazao :
Paredes = 4,30 m - 020m = 4.10m
4,10m X ( 3.60m X 2 ) + ( 3.06 m X 2 ) = 54,61 m?
Cx de Areia :
Paredes = 410m X ( 5.06 m X 200m ) + ( 3.46m 2 ) = 69.86 m?
Total estimado = 124,48m?
6.24 16.026.0001-A IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO M2 153,00
’ o ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE '
Cx de Med. De Vazao :
Fundo = 3.60m X 3.06 m = 11,02 m?
Paredes = 4.30m - 020 m = 4.10m
410 m X ( 3.60m X 2 ) + ( 3.06 m X 2 ) = 54.61 m?
Cx de Areia :
Fundo = 5.06 m X 3.46 m = 17.51 m?
Paredes = 410m X ( 5.06 m X 2,00m ) + ( 3.46 m 2 ) = 69.86 m?
6.25 05.001.0025-A DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 8,61
Demolicdo das divisdes internas para readequacdes dos canais :
Comprimento = 5.00m
Altura do canal 0.70 m
Larqura das divisérias = 0.82m
Quantidade de divisGes hoie existentes = 3.00 un
Volume das demolicdes = 5,00 m X 070 m X 0.82m X 3.00 un = 8,61 m*
6.26 12.005.0030-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL M2 21,00
Novos canais :
Comprimento = 5,00 m
Altura do canal = 070 m
Largura das divisérias = 0.62m
Quantidade de divisGes hoje existentes = 4,00 un
Area de alvenaria = 5,00 m x 070 m x 6.00 un = 21,00 m?
6.27 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 21,00
Area de alvenaria = 21,00 m? (meméria do item 6.20)
6.28 13.301.0131-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM M2 12,30
Acabamento entre canais da cx de areia :
Comprimento = 5,00 m
Largura das divisérias = 0.62m
Quamidade de divisdes hoje existentes = 4,00 un
Area de contrapiso = 5,00 m X 0,62 m X 4,00 un = 12,30 m?
6.29 13.301.0080-B PISO CIMENTADO.COM 1,5CM DE ESPESSURA.COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA.NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER. SOBRE BASE EXISTEN TE M2 12,30
Acabamento entre canais da cx de areia = 12,30 m2 (memdria do item 6.22)
6.30 14.002.0915-5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AGO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICACOES DO PROJETO M 3575
Perimetro da caixa de med de vazdo = ( 3,60 m + 2,10m + 1,45m + 6,00 m ) = 13.15m
Escadas = 0,00 m X 2 = 0.00m
Perimetro da caixa de areia = 54 x 2) + ( 380+0,80 = 15,40 m
Escadas = 3,60 m X 2 = 7,20m

Total = 3575m
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06.001.0915-5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS SISTEMAS PARA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE MEDIGAO DE VAZAO COMPOSTO POR COMPORTA , PLACA VERTEDORA , GUINCHO COM TALHA ELETRICA E MEDIDOR DE VAZAO PARSHALL CONJUNTO 1,00
QUANTIDADE
Comporta tipo Stop-log em PRFV -acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m alt 6,00 UNID
Guincho com coluna,brago giratério- alcance de 5 m - equipado com talha elétrica cap até 500 kg 1,00 UNID
Medidor de vazao Parshall W= 3" com canal de aproximagéo 1,00 UNID
Monitor ultrasdnico de vazao para canal aberto 1,00 UNID
INSTALACOES ELETRICAS
Eletroduto corrugado DN 100mm Trecho D 4,37m emop 06.069.0130-A
Eletroduto corrugado DN 75mm TrechoC,E,FeG 66,52 m emop 06.069.0125-A
Eletroduto corrugado DN 50mm Trecho L 10,45 m emop 06.069.0115-A
Cabo secédo 6mm? Trecho C, E, F 523,32 m emop 15.008.0161-A
Cabo segéo 50mm?2 Trecho C 197,37 m emop 15.008.0187-A
Cabo segéo 25mm?2 Trecho C 76,53 m emop 15.008.0183-A
Cabo secéo 4mm? Trecho E, F, G, L 75,13 m emop 15.008.0159-A
Cabo secéo 2,5mm? Trecho G, L 35,28 m emop 15.008.0157-A
Caixa de passagem TrechoC,E,F,Gel 3,00 UNID emop 06.014.0054-A
Tampao padao RIOLUZ TrechoC,E,F,Gel 3,00 UNID emop 21.035.0200-A
Escavacdo manual para envelope TrechoC,E,F,Gel 12,95 m3 emop 03.001.0001-B
Concreto do envelope elétrico TrechoC,E,F,Gel 9,99 m? emop 11.003.0001-B
Cacamba TrechoC,E,F,Gel 4,00 UNID emop 04.014.0095-A
Descarga de residuos TrechoC,E,F,Gel 18,13 m3 emop 04.014.0112-A
MAO DE OBRA
Bombeiro 88,00 h 05.105.0011-A
Eletricista 88,00 h 05.105.0013-A
Montador 88,00 h 05.105.0060-A
Ajudante 176,00 h 05.105.0016-A
Feitor 88,00 h 05.105.0027-A
TOTAL
Quantidade do item = 1.00 coniunto
6.32 05.098.0002-A ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS M2 82.66
PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA !
Execucéo da cx de medicao de vazéo:
Comprimento = 3,60 m + 0,65m = 4,25 m
Largura = 3,06 m + 1,30m = 4,36 m
Profundidade total = 4,30 m + 0,50 m (ficha) = 4,80 m
Area do escoramento = 4,25 m + 4,25 m + 4,36 m + 4,36 m = 17,22m
17,22 m X 4,80 m = 82,66 m2
6.33 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 1,00
Rebaixamento para construcéo da cx de med.de vazao:
Quantidade = 1,00 unidade
6.34 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 16,00
Perimetro da &o + 1,50m de para as ponteira :
4,25 m + 1,50m X 2,00m = 11,50 m
4,36 m + 1,50m X 2,00m = 11,72m
2322 m : 1,50m (distancia entre ponteiras) = 16,00 un
6.35 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 45,00 |
Previsdo = 45,00 dia
6.36 01.007.0030-A ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CVXH 16200,00
Previsdo = 45,00 dia X X 15,00 Cv = 16200,00 Cv x H
Valor do Kw/h conforme conta de consumo para a operacéo atual da ETE instalada = R$1,01
6.37 01.001.0151-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA.MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO A M3 13,69

Volume estimado = 13,69 m?
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7.1 10.003.0030-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO M 60,00
Quantidade = 4,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 60,00 m
7.2 10.003.0031-A M 60,00
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO
Quantidade = 4,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 60,00 m
7.3 10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 4,00
Quantidade = 4,00 un
7.4 01.002.0042-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO M 54,00
Quantidade = 4,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 60,00 m
percentual previsto 90% 54,00 m
75 01.002.0066-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 6,00
Quantidade = 4,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 60,00 m
percentual previsto 10% 6,00 m
7.6 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 1,00
Quantidade = 1,00 un
7.7 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 18,00
Perimetro da +1,50m de para as ponteira :
6,66 m + 1,50 m X 2,00m = 16,32 m (item 7.9)
350m + 1,50 m X 2,00m = 10,00 m (item 7.9)
= 26,32 m : 1,50m distancia entre ponteiras) = 18,00 un
| 7.8 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 30,00 |
Previséo = 30,00 dia
| 7.9 01.007.0030-A ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CVXH 10800,00 |
Previséo = 30,00 dia X X 15,00 Cv = 10800,00 Cv x H
7.10 05.098.0002-A ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3? DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS M2 95,50
PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
Comprimento = 6,66 m
Largura = 3,50 m
Profundidade total = 420 m + 0,50 m (ficha) = 4,70 m
Area do escoramento = 6,66 m X 2,00m x 4,70 m = 62,60m2
3,50m X 2,00m x 4,70 m = 32,90m2
7.11 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 3,17
Blocos de fundacéo :
Quantidade = 4,00 un Critério EMOP
Largura = 0,70 m 0,50 m
Comprimento = 0,70 m 0,50 m
Altura = 0,50 m
Camada peparatdria = 0,05 m
Volume da escavagéo = 3,17 m?
7.12 03.016.0015-B M3 35,38
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
Comprimento = 5,46 m + 1,20 m = 6,66 m
Largura = 2,30m + 1,20m = 3,50 m
Profundidade total = 420 m + 0,05 m (camada preparatéria) = 4,25 m
Escavacéo total= 6,66 m X 3,50 m X 425 m = 99,07 m3
Para profundidade de 1,50m = 99,07 m : 4,20 m X 1,50 m = 35,38 m?®
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713 03.016.0018-8 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 3 3638
Volume conforme meméria do item 7.10 = 35,38 m?
7.14 03.020.0090-B M3 28,31
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12*CATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Escavacao total (meméria do item 7.10)= 99,07 m3
Acumulado até 3,00m de profundidade = 70,76 m3
Quantidade deste item = 99,07 m3 - 70,76 m3 = 28,31 m3
7.15 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 480,00
Tempo previsto de utilizagdo = 30,00 dia
Poténcia do equipamento= 2,00 cv
Tempo de funcionamento diario = 4,00 h
Namero de equipamentos = 2,00 unidade
7.16 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,73
Blocos :
Quantidade = 4,00 un Estrutura:
Largura = 0,70m Comprimento = 5,46 m
Comprimento = 0,70m Largura = 2,30 m
Espessura = 0,05m Espessura = 0,05m
Volume = 0,10 m? Volume = 0,63 m?
717 11.005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO M2 140,80
Blocos de fundacao : Estrutura:
Quantidade = 4,00 un Comprimento = 5,46 m
Largura = 0,70m Largura = 2,30 m
Comprimento = 0,70m Profundidade total = 420m
Altura = 0,50 m Area de formas = 130,37m?
Area de formas = 5,60m?2
Escada :
Laje = ( 0,80m X 3,00m ) + ( 3,00m X 0,15m X 2 ) = 3,30 m?
Degraus = ( 8.00 un X 0.03 m? X 2 ) + ( 8.00 un X 0.80m X 0.165 m ) = 1,54 m?
7.18 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 57,00
Area total = 140,80m?
Profundidade = 4,20m2
Até 1,50m :
Blocos = 5,60m?2
Estrutura = 130,37m2 : 4,20 m X 1,50 m = 46,56m2
Escada = 4,84m2 0,00 m X 1,50m = 4,84m?
719 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1.50 A 5.00M.COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA.INCLUSIVE RETIRADA M2 83.81
Area total = 140,80m?
Area até 1,50m 57,00m?
Area para o item = 83,81m2
7.20 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 15,87
Comprimento = 546 m
Largura = 230m
Altura = 4,00 m
Laje de fundo = 5,46 m X 2,30m X 0,20 m = 2,51 m?
Paredes = 5,46 m X 4,00 m X 0,20m = 4,37 m? x 2,00 un = 8,73 m?
2,30m x 4,00 m x 0,20 m = 1,84 m3
1,50 m X 4,00 m x 0,20 m = 1,20 m?
Blocos = 0,70 m x 0,70 m x 0,50 m X 4,00 un = 0,98 m?®
Escada :
Laje = 0,60 m X 3,00m (comprim.) x 0,15m (espessura) = 0,27 m?®
Degraus 8,00 un X 0,80m X 0,03 m? = 0,19 m?
Patamar 1,00 un x 0,80 m x 0,80 m X 0,185 m = 0,12 m3
Viga inferior 1,00 un X 0,80 m X 0,20 m X 0,185 m = 0,03 m3
7.21 05.002.0002-A DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVI MENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 1,91
demolicdo da escada existente
Volume estimado = 1,91 m?
7.22 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 793,53
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Volume totalde concreto estrutural= 15,87 m3
Taxa de aco para Cx de medic&o de vazdo = 100,00 kg/m3
Total para o item = 1587,06 kg
Para este diametro (50%) = 793,53 kg
7.23 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 793,53
Volume totalde concreto estrutural= 15,87 m3
Taxa de aco para Cx de medicéo de vazdo = 100,00 kg/m3
Total para o item = 1587,06 kg
Para este diametro (50%) = 793,53 kg
7.24 11.009.0013-A KG 793,53
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Conforme item 7.19= 793,53 kg
7.25 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 793,53
Conforme item 7.20= 793,53 kg
7.26 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 68,27
Volume ocupado pela estrutura da cx de medic&o :
Comprimento = 5,46 m
Largura = 2,30 m
Profundidade total = 420m
Camada preparatéria = 0,73 m?
Volume ocupado = 5,46 m X 2,30 m X 420m + 0,73 m? = 53,47 m?
Volume reaterro = 102,24 m? - 53,47 m? = 48,77 m?
empolamento 40% 19,51 m3
Total 68,27 m3
7.27 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 68,27
Volume reaterro = 102,24 m3 - 53,47 m? = 48,77 m?
empolamento 40% 19,51 m3
Total 68,27 m?
7.28 04.005.0141-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO TX KM 2054.61
: . ) DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T '
volume escavado = 102,24 m3
peso especifico = 1,70t x m3
distancia estimada 17,00 km
Total 2954,61 T x Km
7.29 04.010.0046-A CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS T 173.80
: : : COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA !
volume escavado = 102,24 m3
peso especifico = 1,70t x m3
Total 173,80 T
7.30 04.012.0071-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 173,80
volume escavado = 102,24 m3
peso especifico = 1,70t x m3
Total 17380 T
7.31 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M3 5568
55,68 m?
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732 13.301.0095-A EXISTENTE M2 9,61
area estimada (piso) = 9,61 m2
7.33 16.026.0001-A IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO M2 65.29
) R ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE "’
Fundo = 5,06 m X 1,90 m = 9,61 m2
Paredes = 5,06 m X 4,00m X 2 = 40,48 m2
1,90m X 4,00m X 2 = 15,20 m?2
7.34 12.005.0030-A M2 7,64
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL
Comprimento do canal = 5,46 m
Altura do canal= 0,70 m
Faces do canal= 2
Area da alvenaria = 546 m X 0,70m X 2 = 7,64 m2
7.35 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA.INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA.NO TRACO 1:3 M2 7.64
Area de alvenaria (item 7.28) = 7,64 m?
7.36 13.301.0131-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM M2 7,64
Acabamento entre paredes e canal :
Comprimento = 5,46 m
Larqura = 1,90 m - 0,50m (largura do canal ) = 1,40 m
Area de contrapiso = 5,46 m X 1,40 m = 7,64 m?
7.37 13.301.0080-B PISO CIMENTADO.COM 1,5CM DE ESPESSURA.COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA.NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE M2 7,64
Acabamento entre paredes e canal = 7,64 m? (meméria do item 7.30)
7.38 14.002.0915-5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM ACO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICACOES DO PROJETO M 44,25
canal de entrada + escadas = 44,25 m
7.39 06.001.0910-5 FORNECIMENTO E INSTALACOES DE CONJUNTO PARA CANAL DE ENTRADA COMPOSTO POR GRADE EM BARRAS DE ACO INOX , CESTO , RASTELO , COMPORTA EM PVC E MEDIDOR DE VAZAO TIPO THONPSON INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALACAO DE GRADE ROTATIVA CONJUNTO 1,00
) . ) EXISTENTE "
QUANTIDADE
Toco/Flange em ferro fundido - DN 250 mm -comp 1,0 m 1,00 UNID
Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 250 mm - Flange/Flange 1,00 UNID
Grade para retencéo de sélidos grosseiros em aco inox - medindo 0,50 m de largura por 0,70 m de altura - barras chatas 10 mm esp. x 50 mm larg. - espacamento entre barras de 10 mm 1,00 UNID
Cesto em ago inox para coleta e remog&o dos sélidos retidos na grade - 0,70 m comp x 0,30 m larg x 0,05 m alt da borda 1,00 UNID
Rastelo em aco inox para limpeza da grade 1,00 UNID
Placa vertedora retangular em fibra de vidro ou PVC - 1,0 m comp x 0,10 m alt x 0,004 esp 2,00 UNID
Placa vertedora retangular em fibra de vidro ou PVC - 0,40 m comp x 0,10 m alt x 0,004 esp 1,00 UNID
INSTALAGOES ELETRICAS
* Mesmo envelope e enfiagdo considerada para o item 6.25
MAO DE OBRA
Bombeiro 44,00 h emop 05.105.0011-A
Montador 44,00 h emop 05.105.0060-A
Ajudante 88,00 h emop 05.105.0016-A
Feitor 44,00 h emop 05.105.0027-A
TOTAL
Quantidade do item = 1,00 conjunto
7.40 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 12,55
Area estimada = 12,55 m?
7.41 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR M 15,52

quantidade estimada = 15,52 m?®
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7.42 01.001.0151-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA I0S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO A M3 15,87
Volume estimado= 15,87 m3

DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1 - SNR - EQ07 - DE - R3

8.1 10.003.0050-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO M 480,00
Quantidade = 32,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 480,00 m
8.2 10.003.0051-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO M 480,00
Quantidade = 32,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 480,00 m
8.3 10.012.0160-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO UN 32,00
Quantidade = 32.00 un
Comprimento =
Total = 32,00 un
8.4 01.002.0044-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO M 432,00
Quantidade = 32.00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 480,00 m
Previsto para este item 90% 432,00 m
8.5 01.002.0068-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 48,00
Quantidade = 32.00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 480,00 m
Previsto para este item 10% 48,00 m
8.6 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 40,96
Blocos de fundagéo :
Quantidade = 4,00 un critério EMOP Quantidade = 6,00 un critério EMOP
Largura = 0,90 m 0,50 m Largura = 1,70 m 0,50 m
Comprimento = 1,70 m 0,50 m Comprimento = 1,70m 0,50 m
Altura = 0,80 m Altura = 1,00 m
Camada peparatéria = 0,05 m Camada peparatéria = 0,05 m
Volume da o = 10,47 m?® Volume da o = 30,49 m®
8.7 03.020.0050-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 114,53
Comprimento = 26,40 m + 0,50 m X 2,00 = 27,40 m
Largura = 6,60 m + 0,50 m X 2,00 = 7,60 m
Profundidade total = 0,50 m + 0,05 m (camada preparatéria) = 0,55m
&0 total= 27,40 m X 7,60m X 0,55m = 114,53 m?
8.8 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 480.00
Tempo previsto de utilizagdo = 60,00 dia
Poténcia do equipamento= 2,00 cv
Tempo de funcionamento diario = 2,00 h
Nimero de equipamentos = 2,00 unidade
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8.9 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 9,89
Blocos :
Quantidade = 4,00 un Estrutura:
Largura = 0,90 m Comprimento = 26,40 m
Comprimento = 1,70 m Largura = 6,60 m
Espessura = 0,05 m Espessura = 0,05 m
Volume = 0,31 m? Volume = 8,71 m?
Quantidade = 6,00 un
Largura = 1,70 m
Comprimento = 1,70 m
Espessura = 0,05m
Volume = 0,87 m?
8.10 11.005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO M2 1443,42
Blocos de fundagéo : Estrutura:
Quantidade = 4,00 un Laje de fundo: Laje de tampa:
Largura = 0,90 m Perimetro = 66,00 m Médulos = 4,00 un
Comprimento = 1,70 m Altura = 0,30 m Comprimento = 6,00 m
Altura = 0,80 m Area de formas = 19,80m? Largura = 6,00 m
Area de formas = 16,64m? Area de formas = 144,00m?
Paredes:
Quantidade = 6,00 un Extensdes= 100,80 m
Largura = 1,70 m Altura = 6,00 m
Comprimento = 1,70 m Faces= 2,00
Altura = 1,00m Area de formas = 1209,60m?
Area de formas = 40,80m?
Escada :
Laje = 0,80 m X 7.80m 6.24m?
Dearaus = ( 3300 un X 003m? X 2 ) + ‘ 3300 un X 080 m X 0165 m = 6.34 m?
8.11 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1.50M.COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA.INCLUSIVE RETIRA DA M2 402,13
Area total = 1443,42m?
Altura = 6,00 m
Até 1,50m :
Blocos = 57,44m? + 19,80m2 = 77,24m2
Estrutura = 1366,18m? : 6,00 m X 1,50 m = 341,54m?
Escada = 12,58m? : 6,00 m X 1,50m = 3,14m?
8.12 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 804,27
De 1,50m a 5,00m = 50 m
Estrutura = 1366,18m? : 6,00 m X 3,50 m = 796,94m?
Escada = 12,58m? : 6,00 m X 3,50m = 7,34m?
8.13 11.004.0072-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E RETIRADA M2 237,02
Area total = 1443,42m?
Acumulados (itens 8.9 e 8.10) = 1206,40m2
Total para o item = 237,02m?
8.14 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 181,44
Blocos de fundacéo : Estrutura:
Quantidade = 4,00 un Laje de fundo: Laje de tampa: Viga calha
Largura = 0,90 m Area da laje = 174,24m?2 Médulos = 4,00 un 8,00 un 4,00 un
Comprimento = 1,70 m Altura = 0,30m Comprimento = 6,00 m 6,00 m 6,00 m
Altura = 0,80 m Volume = 52,27 m3 Largura = 6,00 m 0,20 m 0,25 m
Volume = 4,90 m? Altura = 0,25 m 0,55 m 0,25 m
Paredes: Volume= 36,00 m? 5,28 m? 1,50 m?
Quantidade = 6,00 un Extensdes= 100,80 m
Largura = 1,70 m Altura = 6,00 m
Comprimento = 1,70m Espessura = 0,30
Altura = 1,00m Volume = 181,44 m3
Volume = 17,34 m3

Volume = 298,73 m3
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8.15 11.025.0012-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 2,19
Escada :
Laje = 0.80m X 7.80m X 0.15m = 0.94 m?
Degraus = 33.00 un X 0.03 m2 X 0.80 m = 0.79 m?
Patamar 2.00 un X 0.8 x 0.8 x 0.18 = 0.23
Vigas escada 2.00 un X 0.8 x 0.8 x 0.18 = 0.23
Volume estimado = 2,19
8.16 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 14443,97
Volume totalde concreto estrutural= 300,92 m?
Taxade ago = 120,00 kg/m3
Total para o item = 36109,92 kg
Para este diametro (40%) = 14443,97 kg
8.17 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 14443,97
Volume totalde concreto estrutural= 300,92 m3
Taxade ago = 120,00 kg/m3
Total para o item = 36109,92 kg
Para este diametro (40%) = 1444397 kg
8.18 11.011.0031-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM KG 7221,98
Volume totalde concreto estrutural= 300,92 m3
Taxade ago = 120,00 kg/m3
Total para o item = 36109,92 kg
Para este diametro (20%) = 7221,98 kg
8.19 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 14443,97 ‘
Conforme item 8.13 = 1444397 kg
8.20 11.009.0014-B KG 14443,97
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Conforme item 8.14 = 1444397 kg
8.21 11.009.0015-B KG 7221,98
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Conforme item 8.15 = 7221,98 kg
8.22 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 37,38
Volume ocupado pela estrutura :
Comprimento = 26,40 m
Largura = 6,60 m
Profundidade total = 0,55 m
Camada preparatéria = 0,05 m? + Blocos = 22,24 m? = 22,29 m?
Volume ocupado = 26,40 m X 6,60 m X 0,55m + 22,29 m?® = 118,12 m3
Volume total reaterro = 155,50 m*® - 118,12 m*® = 37,38 m*
8.23 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 52,33
Volume total reaterro = 155,50 m?® - 118,12 m? = 37,38 m?
empolamento 40% 14,95 m?
total 52,33 m*
TRANSPURTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTU DE ESPERA DU CAMINHAU COMU DU'S ERVENTE UU EQUIPAMENTU AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDTA DE ZUKMIF ,EM CAMINHAU BASCULANTE A ULED
8.24 04.005.0141-A DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T TX KM 4493,83
volume de escavagdo = 155,50 m3
peso especifico = 1,70t x m3
distancia estimada = 17,00 km
Total = 449383 T x Km
8.25 CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 264,34
04.010.0046-A COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA T
volume de escavagdo = 155,50 m3
peso especifico = 1,70t x m3
Total = 264,34t
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8.26 04.012.0071-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 264,34
volume de escavagdo = 155,50 m?
peso especifico = 1,70 tx m3
Total = 264,34t
DTSPUSIGAU FINAL DE MATERTATS E RESIDUUS DE UBRAS EM TUCATS DE UPERAGAU E DISPUSICAU FINALC APRUPRIADUS ; AUTURIZADUS E 7 UU LICENCIADUS PELUS URGAUS DE LICENCIAMENTU E DE CUNTRULE AMBIENTAL ; MEDIDA POUR TONELADA TRANSPURTADA
8.27 TC09.05.0700 SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO) T 264,34
volume de escavagdo = 155,50 m?
peso especifico = 1,70 tx m3
Total = 264,34
8.28 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 842,24
Area estimada (parede+ teto! 698,24 m?*
Area estimada (piso) = 144,00 m3
Total estimado = 842,24 m3
8.29 13.301.0095-A PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO E} M2 144,00
Fundo = 6.00 m X 6.00m X 4.00 un = 144.00 m2
8.30 16.026.0001-A IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1IKG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO M2 84224
: : : ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE "
desconto tampas
Fundo = 6,00 m X 6.00m X 4,00 un = 144,00 m?
Tampa (interna)= 6.00 m X 6.00m X 4,00 un = 144,00 m2 - 21,76 m? = 122,24 m?
Paredes = 6.00 m X 6.00 m X 4.00 un X 4,00 médulos = 576,00 m2
8.31 14.002.0915-5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM ACO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICACOES DO PROJETO M 80,00
Perimetro da laje de tamponamento = 7140 m
Escada = 8.60m
8.32 04.020.0122-A TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 9768,00 ‘
16,00 torre X 1,50m X 5,00 m altura X 81,40 km Distancia média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )= 9768,00 m2 x Km
8.33 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 120,00 |
Total mobilizado = 16,00 torre x 150 m x 5.00 m altura = 120.00 m2
8.34 05.007.0007-A ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) M2XMES 216,00 ‘
Total mobilizado = 16,00 torre X 150 m X 150 m X 6.00 més = 216,00 m? x més
TUGUEL DE ANDAIVE COM ELEMENTUS TUBULARES[FACHADETRUJSUBRE SAPATAS FIXAS, CUNSIDERANDU-SE A AREA DA PROJECAU VERTICAL DU ANDATVME E PAGU PELU TEMPU NECESSARIU A SUA UTILIZACAU, EXCLU SIVE TRANSPURTE DUS ELEMENTUS DU
835 05.006.0001-8  ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA M2XMES 108,00
Total mobilizado = 16,00 torre X 150 m X 150 m X 3.00 més = 108.00 m2 x més
8.36 05.008.0009-A MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE M 96,00
Extensao das paredes :
Médulor 1= 24,00 m
Médulor 2= 24,00 m
Médulo 24,00m
Médulo 4= 24,00 m
tagéo = 96,00 m
8.37 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 576,00
Area das paredes internas = 96,00 m X 6,00 m = 576,00 m?
8.38 M2 604,80

05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
Total mobilizado = 16,00 torre X 2520 m X 1.50 m = 604.80 m*
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8.39 06.001.0900-5 FORNECIMENTO E INSTALACA’O DO SISTEMA DE TRATAMENTO PARA OS RAFAS , INCLUINDO QUEIMADOR DE GASES , SEPARADORES TRIFASICOS , DEFLETORES DE GASES , VERTEDORES , TUBULAGOES , VALVULAS , REGISTROS , CONEXOES , LIMPADORES DE UNID 1,00
SUPERFICIE E TAMPAS HERMETICAS EM ACO INOX E TAMPAS DE FIBRA CONFORME DETALHES EM PROJETO
QUANTIDADE
Vertedor Thompson - 0,50 x 0,50 x 0,004m 4,00 UNID
Comporta tipo Stop-log em PRFV -acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m alt 4,00 UNID
Tubo em ferro fundido - DN 200mm -Ponta/Bolsa 71,00 m
Joelho 90° em ferro fundido - DN 200mm - Bolsa/Bolsa 4,00 UNID
Té em ferro fundido - DN 200mm - Bolsa/Bolsa/Bolsa 4,00 UNID
Tubo PVC soldavel DN 100mm 336,00 m
Té PVC soldavel DN 100mm 112,00
Mangueira corrugada em pvc fabricadas por processo de extrusao 336,00 m
SAIDA DE FUNDO
Tubo MPVC Defofo - DN 150mm 16,00 m
Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 150 mm - Bolsa/bolsa 16,00 UNID
Vertedor Thompson - 0,50 x 0,50 x 0,004m 8,00 UNID
Separador trifasico em fibra de vidro - instalado (det. Em projeto) 16,00 UNID
Defletor de gases em fibra de vidro - instalado nas paredes (det. Em projeto) 96,00 m
Defletor de gases em fibra de vidro - instalado na parte central (det. Em projeto) 48,00 m
Placa vertedora triangular em fibra de vidro - 6,0 m comp x 0,40 m alt x 0,004 esp 48,00 m
Placa retentora em fibra de vidro - 6,0 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp 48,00 m
Tampas Herméticas em aco inox (det. em projeto DRM - BPAQ - PTR - ESSE - 1 - SNR - Y008 - DE - R3)- 1,00 x 1,00m (TAMPA N° 04) 16,00 UNID
Tampas normal em fibra de vidro -DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1 - SNR - Y008 - DE - R3)- 1,00 x 1,00m (TAMPA N° 05) 17,00 UNID
Tampas normal em fibra de vidro -DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1 - SNR - Y008 - DE - R3)- 0,95 x 0,95m (TAMPA N° 06) 4,00 UNID
Tampas normal em fibra de vidro -DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1 - SNR - Y008 - DE - R3)-1,10 x 0,85m (TAMPA N° 07) 3,00 UNID
Tampas normal em fibra de vidro -DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1 - SNR - Y008 - DE - R3)- 070 m x 0,70 m (TAMPA N° 08) 20,00 UNID
Queimador de gas para uma vazéo de 160m?dia (2 tanques) com ponto de captacdo a 6,50m acima do nivel onde seré instalado o queimador e a uma distancia total de 112,00m. Também devera ser i na proposta a T i 2,00 UNID
INSTALACOES DE SEARADORES E DEFLETORES (PROPOSTA SKY FIBRA DE VIDRO) 1,00 UNID
MAO DE OBRA
Bombeiro 176,00 h
Montador 176,00 h
Ajudante 352,00 h
Feitor . 88,00 h
Guindaste (PARA MONTAGEM DOS SEPARADORES TRIFASICOS) - emon 19.004.0054-C 88.00 h
TOTAL
Quantidade do item = 1,00 unidade
8.40 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 174,24
Area estimada = 174,24 m2
8.41 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR M 66
Quantidade estimada = 66,00 m |
8.42 01.001.0151-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO A M3 183,63
Volume estimado = 183,63 m?
8.43 11.018.0090-A JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 7,65
quantidade estimada = 30m X 0,50 m = 7,65m2
PROJ DRM - BPAQ - PTR - ESE- 1 - SNK - E005 - DE - R5
9.1 10.003.0050-A 150,00
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC 0),EXCLUSIVE PERFURACAO M
Estacéo elevatoria caixa de registro
Quantidade = 8,00 un 2,00 un
Comprimento = 15,00 m 15,00 m
Total 150,00 m
9.2 10.003.0051-A 120,00
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO M
Quantidade = 8,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 120,00 m
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9.3 01.002.0044-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO M 108,00 |
Quantidade = 8,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 120,00 m
Considerando 90%= 108,00 m
9.4 01.002.0068-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 1200 |
Quantidade = 8,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 120,00 m
Considerando 10%= 12,00 m
9.5 10.012.0160-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO UN 10,00 |
Quantidade =
9.6 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 1,00
Quantidade = 1,00 un
9.7 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 21,00
Perimetro da cdo + 1,50m de para as ponteira :
6,20 m + 1,50m X 2,00m = 15,40 m
6,10 m + 1,50m X 2,00m = 15,20 m
30,60 m : 150m (distancia entre ponteiras) = 21,00 un
9.8 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 45,00 |
Previséo = 45,00 dia
9.9 01.007.0030-A ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CV XH 16200,00 |
Previséo = 45 x 24 x 15 = 16200
9.10 05.098.0002-A ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS M2 125,31
PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
Comprimento = 7,74m
Largura = 534m
Profundidade total = 4,29 m + 0,50 m (ficha) = 4,79 m
Area do escoramento = 7,74 m X 2,00m x 4,79 m = 74,15m2
534m X 2,00m x 4,79 m = 51,16m2
9.11 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 9,30
Blocos de fundacéo :
Quantidade = 4 CRITERIO EMOP
Largura = 16 05
Comprimento = 08 05
Altura = 0,6
Camada peparatdria = 0,05
Volume da escavacao = 7,098
Quantidade = 2
Largura = 08 05
Comprimento = 08 05
Altura = 0,60 m
Camada peparatdria = 0,05
Volume da escavacéao = 2,197
Total = 9,30 m?
9.12 03.020.0050-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 79,03
Elevatdrias de esgoto bruto e lodo
Comprimento = 6,50 m + 1,24m = 7,74m
Largura = 410m + 124m = 534m
Profundidade total = 4,24 m + 0,05 m (camada preparatéria) = 429 m
Escavacé&o total= 7,74m X 534m X 7,15m = 295,52 m3
Para profundidade de 1,50m = 295,52 m3 : 7,20m X 1,50 m = 61,56 m?
Caixa de registros
Comprimento = 6,50 m + 0,50 m = 7,00m
Largura = 1,58 m + 050m = 2,08 m
Profundidade total = 1,20m +
Escavacéo total= 7,00 m X 2,08 m X 1,20m = 17,47 m3
volume da do = 17,47 m3
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9.13 03.016.0018-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1*CAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 61,56
Volume conforme meméria do item 9.10 = 61,56 m*
03.020.0090-B 61,56
9.14 ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1*CATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3
Escavacao total (meméria do item 9.10)= 295,52 m3
Quantidade deste item = 295,52 m? : 7,20m X 1,50 m = 61,56 m3
9.15 03.020.0100-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12*CATEGOR IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3 110,84
Escavacéo total (meméria do item 9.10)= 295,52
Acumulado até 6,00m de profundidade = 184,68 obs : foi adotado este item para escavagao entre 4,50m e 7,15m
Quantidade deste item = 295,52 - 184,68 = 110,84
9.16 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 240,00
Tempo previsto de utilizagdo = 30,00 dia
Poténcia do equipamento= 2,00 cv
Tempo de funcionamento diario = 2,00 h
Namero de equi tos = 2,00 unidade
9.17 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 238
Blocos : Elevatéria caixa registro
Quantidade = 4,00 un Estrutura:
Largura = 1,60 m Comprimento = 6,50 m 6,50 m
Comprimento = 0,80 m Largura = 4,10 m 2,30m
Espessura = 0,05m Espessura = 0,05 m 0,05 m
Volume = 0,25 m? Volume = 1,33m? 0,74 m?
Quantidade = 2,00 un Total 2,07 m?
Largura = 0,80 m
Comprimento = 0,80 m
Espessura = 0,05m
Volume = 0,06 m?
Total = 2,38 m?®
11.005.0015-A 66,54
9.18 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO M2
Blocos de fundacéo : Estrutura: Elevatéria caixa de registro
Quantidade = 4,00 un Comprimento = * 6,20 m * ITEM MEDIDO NA FORMA METALICA
Largura = 1,60 m Largura = * 2,30m
Comprimento = 0,80 m Profundidade total = * 1,25m
Altura = 0,60 m Laje de tampa = 24,18m? 14,26 m2
Area de formas = 15,36m?2 Area total de formas = 24,18m?2 27,00 m?
9.19 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 47,43
Area total = 66,54m?
Profundidade = 7,15m
Até 1,50m :
DILLUS © LaiAa ug 1eyisuy
= 42,36m2
Estrutura = 24,18m2 : 715m X 1,50m = 5,07m2
9.20 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 11.84
Area total = 66,54m2
Area até 5,00m = 24,18m2 : 715m X 350m = 11,84m2
Avrea para o item = 11,84m2
9.21 11.004.0072-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E RETIRADA M2 721
Area total = 66,54m2
Area até 5,0m = 59,27m?2

Area para o item = 7,27m?2
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922 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO V3 65,14
Blocos de fundacéo : Estrutura: Elevatéria Caixa de registro Elevatoria Caixa de registro desconto
Quantidade = 4,00 un Laje de fundo: Laje de tampa:
Largura = 1,60 m Avrea da laje = 25,42 Avrea da laje = 25,42 0 1,56
Comprimento = 0,80 m Altura = 0,30m 0,2 Altura = 0,2 0,2
Altura = 0,60 m Volume = 7,62 0 Volume = 5,084 0
Volume = 3,07 m?
Quantidade = 2,00 un Paredes:
Largura = 0,80 m
Comprimento = 0.80 m Parede 1 = 18 Parede 4 = 0.6 Parede 7 = 7.245
Altura = 0,60 m Parede 2 = 12,42 Parede 5 = 0,6 Parede 8 = 7,245
Volume = 0,76 m? Parede 3 = 12,42 Parede 6 = 06 Parede 9 = 7,245
Total = 65,14 m?
9.23 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 3908,40
Volume totalde concreto estrutural= 65,14 m?
Taxadeago = 120
Total para o item = 7816,8
Para este diametro (50%) = 3908,4
9.24 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 3908,40
Volume totalde concreto estrutural= 65,14
Taxadeago = 120
Total para o item = 7816,8
Para este diametro (50%) = 3908,4
9.25 11.009.0013-A 3908,40
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG
Conforme item 9.19= 3908,4
9.26 11.009.0014-B 3908,40
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG
Conforme item 9.20= 3908,4
9.27 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 104,21
Volume ocupado pela estrutura :
Comprimento = *
Largura = *
Profundidade total = 4,29
Camada preparatéria = 2,38
Volume ocupado pela estrutura = 6,20 m X 3,90 m X 4,29 m + 2,38 = 106,1122
Volume ocupado pelos blocos = 3,07
Volume total do reaterro = 211,445 - 107,24 = 104,205
9.28 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO UN 145,89
Volume total do reaterro = 211,445 - 107,24 = 104,205
empolamento do material (40%) = 41,68 m3
Total 145,887
9.29 04.005.0141-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 9314,03
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T UN
volume de escavagéo = 322,29 m3
peso especifico = 1,70 tx m?
distancia estimada = 17,00 km
Total = 9314,03 T x Km
9.30 04.010.0046-A CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 547.88
COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA UN '

volume de escavagdo =
peso especifico =
Total =

322,29 m?
1,70t xm?
547,88 T x Km
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9.31 04.012.0071-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H UN 547,88
volume de escavagdo = 322,29 m?®
peso especifico = 1,70 txm3
Total = 547,88
9.32 TC09.05.0700 DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 547,88
: o SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO) UN !
volume de escavagao = 322,29 m?®
peso especifico = 1,70 txm3
Total = 547,88 T
9.33 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 215,04
Area estimada =
Paredes:
Parede 1 = 11,20 m? Parede 4 = 2,00 m? Parede 7 = 24,15 m?
Parede 2 = 44,24 Parede 5 = 4,00 m? Parede 8 = 48,30 m?
Parede 3 = 38,64 Parede 6 = 2,00 m? Parede 9 = 24,15 m?
Tampa (interna)= 6.20m X 3.90m = 24,18 m?
desconto -7,82m2
Total = 215,04 m?2
9.34 13.301.0095-A PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO M2 26.65
Fundo = 6.50 m X 4.10m = 26.65 m?
9.35 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 217,51
desconto
Tampa (interna)= 6.50 m X 4,10 m = 26.65 m? 7.8200 m2
Paredes :
Paredes:
Parede 1 = 11,20 m2 2,00 m2 Parede 7 = 24,15 m2
44,24 4,00 m2 Parede 8 48,30 m?
Parede 3 = 38,64 Parede 6 = 2,00 m? Parede 9 = 24,15 m?
Total = 217,51 m?
9.36 16.026.0001-A 244,16
IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESI\V M2
Fundo = 50 m X 4,10m = 26,65 m? desconto
Tampa (interna)= 6,50 m X 410m = 26,65 m? 7.8200 m2
Paredes :
Paredes:
Parede 1 = 11,20 m2 Parede 4 = 2,00 m2 Parede 7 = 24,15 m2
Parede 2 = 44,24 Parede 5 = 4,00 m? Parede 8 = 48,30 m?
Parede 3 = 38,64 Parede 6 = 2,00 m? Parede 9 = 24,15 m?
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSIVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AGO GALVANIZADO , TUBULAGAO , VALVULAS E CONEXOES ATE A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO COM TALHA ELETRICA CONFORME PROJETO -

.37 06.201.0925-5 ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO PARA BOMBA FLYGT NP3153 36,77 L/S 15,88 MCA CONJUNTO 00
QUANTIDADE
Toco Ponta/Flange em ferro fundido - DN 250 mm -comp 2,0 m 1,00 UNID
Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 250 mm - Flange/Flange 1,00 UNID
Conjuto composto por bomba, pedestal, tubo guia e corrente (6m) em aco inox, com asseguintes especificacdes para a bomba : Bomba submersivel tipo Flygt NP3153 - 1.750 RPM - Vazao
2,00 UNID
de 36,77 s - 15,88 MCA
Reduc&o em ferro fundido 100 x 150mm - Flange/ Flange 2,00 UNID
Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Flange -Comp. 5,70m 2,00 UNID
Joelho 90° em ferro fundido - DN 150mm - Flange/Flange 2,00 UNID
Toco Flange/Flange em ferro fundido - DN 150 mm -comp 0,60 m 2,00 UNID
Valvula de retencao tipo portinhola em ferro fundido - DN 150mm - flangeada 2,00 UNID
Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Ponta -Comp. 2,50m 1,00 UNID
Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Ponta -Comp. 2,20m 1,00 UNID
Pértico fixo com véo de 8,00, equipado com talha elétrica para capacidade de carga até 200KG 1,00 UNID
TAMPAO DE F°F° RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPECIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL
06.016.0016-A DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 2,00 UNID emop
E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
INSTALACOES ELETRICAS
Eletroduto corrugado DN 75mm Trecho H 30,65 m emop 06.069.0125-A
Cabo secao 6mm?2 Trecho H 174,60 m emop 15.008.0161-A
Cabo secao 4mm?2 Trecho H 261,90 m emop 15.008.0159-A
Caixa de passagem Trecho H 2,00 UNID emop 06.014.0054-A
Tampao padao RIOLUZ Trecho H 2,00 UNID emop 21.035.0200-A
Escavacdo manual para envelope Trecho H 4,60 m? emop 03.001.0001-B
Concreto do envelope elétrico Trecho H 4,58 m? emop 11.003.0001-B
Cacamba Trecho H 1,00 UNID emop 04.014.0095-A
Descarga de residuos Trecho H 6,44 m3 emop 04.014.0112-A
MAO DE OBRA
Bombeiro 44,00 h
Eletricista 44,00 h
Montador 44,00 h
Ajudante 88,00 h
Feitor 44,00 h
TOTAL
Quantidade do item = 1,00 unidade
9.38 06.201.0905-5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSIVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM ACO GALVANIZADO , TUBULACAO , VALVULAS E CONEXOES ATE A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO COM TALHA ELETRICA CONFORME PROJETO CONJUNTO 1,00

06.016.0016-A

PARA BOMBA TIPO FLYGT NP3127 VAZAO DE 29,19 L/S E 12,70 MCA- ELEVATORIA DE LODO

Toco Ponta/Flange em ferro fundido - DN 250 mm -comp 2,0 m

Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 250 mm - Flange/Flange N B
Conjuto composto por bomba, pedestal, tubo guia e corrente (6m) em ago inox, com asseguintes especificacdes para a bomba : Bomba submersivel tipo Flygt NP3127 - LT3 - 1.800 RPM -

Vazéo de 29,19 I/s - 12,70 MCA

Reduc&o em ferro fundido 100 x 150mm - Flange/ Flange

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Flange -Comp. 5,70m

Joelho 90° em ferro fundido - DN 150mm - Flange/Flange

Toco Flange/Flange em ferro fundido - DN 150 mm -comp 0,60 m

Vélvula de retencao tipo portinhola em ferro fundido - DN 150mm - flangeada
Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 150 mm - Flange/Flange
Curva 45° em ferro fundido - DN 150mm - flange/flange

Juncao em ferro fundido - DN 150mm - flange/flange

Flange cego - DN 150mm

Toco Flange/Flange em ferro fundido - DN 150 mm -comp 0,60 m

Toco Flange/Ponta em ferro fundido - DN 150 mm -comp 1,70 m

TAMPAO DE F°F° RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPECIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL
DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

INSTALAGOES ELETRICAS

* Materiais seréo os mesmos para o item 9.28

MAO DE OBRA

Bombeiro

Eletricista

Montador

Ajudante

Feitor

TOTAL

Quantidade do item = 1,00 unidade

QUANTIDADE
1,00 UNID
1,00 UNID

2,00 UNID

2,00 UNID
2,00 UNID
2,00 UNID
2,00 UNID
2,00 UNID
3,00 UNID
2,00 UNID
2,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID
1,00 UNID

2,00 UNID

44,00 h
44,00 h
44,00 h
88,00 h
44,00 h
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9.39 06.201.0900-5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRILETE E LINHA DE RECALQUE PARA ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO E LODO COMPOSTO POR TUBULAGOES , CONEXOES , VALVULAS CONFORME PROJETO UNID 1,00
Quantidade do item = 1,00 unidade
9.40 04.020.0122-A TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 1221,00
Total mobilizado = 2,00 torres X 1,50 m X 5,00 m X 81,40 Km = 1221,00 m2 x km
9.41 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 15,00
Total mobilizado = 2,00 torres X 1,50m X 5,00 m = 15,00 m?
9.42 05.006.0001-B ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO M2XMES 30,00
Total mobilizado = 2,00 torres X 1,50m X 5,00 m X 2,00 més = 30,00 m? x més
9.43 05.008.0009-A MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE M 26,16
Total mobilizado = 26,16 m
9.44 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 30,00
Total mobilizado = 2,00 torres X 1,50m X 5,00 m X 2,00 mont/desm = 30,00 m?
9.45 05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) M2 4,50
Total mobilizado = 2,00 torres X 1,50m X 1,50m = 4,50 m?
9.46 11.035.0001-B FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 25 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 303,16
Estrutura: Elevatéria
Comprimento = 6,50 m
Largura = 4,10 m
Profundidade total = 7,15m
Laje de tampa = 0,00m2
Area total de formas = 303,16m?
9.47 19.004.0001-C CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA H 80,00
Para apoio a execucao das formas metélicas
Perfodo estimado 200,00 h
utilizagdo prevista 40%
Total = 80,00h
9.48 19.004.0001-E CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA H 120.00
Para apoio a execucao das formas metalicas
Periodo estimado 200,00 h
utilizagéo prevista 60%
Total = 120,00h
9.49 19.004.0080-C GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDE H 80,00
Para apoio a execucao das formas metalicas
Periodo estimado 200,00 h
utilizagéo prevista 40%

Total = 80,00h
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9.50 19.004.0080-E GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDE H 120,00
Para apoio a execucao das formas metalicas
Periodo estimado 200,00 h
utilizacdo prevista 60%
Total = 120,00h
9.51 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 37,04
| Area estimada = 37,04 m2
9.52 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR M 36,6
| Quantidade estimada = 36,60 m |
9.53 01.001.0151-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO A M3 65,14
| Volume estimado = 65,14 m3

10.1 05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2 18,84
Diametro 1,90m
altura 5,65 m
Area estimada 18,84m?
10.2 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1.3 M2 1884
Diametro 1,90m
altura 5,65m
Area estimada 18,84m?
10.3 05.001.0002-B DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VI GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 0,01
Volume estimado = 0,009 m*
10.4 11.003.0005-B CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0.01
Fechamento de véo
Volume estimado = 0,009 m*
105 03.016.0015-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 31,92
comprimento largura altura criterio EMOP
Rede 250 mm 19,41 m 0,25 m 1,50m 0,80 m = 30,57 m?
PV 1,30m 1,30m 1,50m 0,50 m = 135m?
Total = 31,92 m?
106 03.016.0018-8 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 13CAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 31,02
comprimento largura altura criterio EMOP
Rede 250 mm 1941 m 0,25m 1,50 m 0,80m = 30,57 m3
PV 1,30m 1,30m 051m 0,50m = 0,45 m?

Total = 31,02m?
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107 03.020.0090-8 ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3 11,20
comprimento largura altura criterio EMOP
Rede 250 mm 1941 m 0,25m 0,55m 0,80m = 11,20 m3
Total = 11,20 m?
10.8 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 2,03
comprimento largura altura criterio EMOP
Rede 250 mm 1941 m 0,25m 0,10 m 0,80m = 2,03 m3
Total = 2,03 m?
10.9 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 63,63
Volume escavado embasamento camada prep Volume desc
Rede 250 mm 72,34 m? 2,03 m3 5,09 m3
PV 1,80 m?® 0,09 m? 3,30 m?
Total = 63,63 m*
10.10 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,09
comprimento largura altura criterio EMOP
PV 1,30 m 1,30 m 0,10m 0,50 m = 0,09 m?
Total = 0,09 m®
10.11 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 89,08
Reaterro 63,63 m?
empolamento 40% 25,45 m3
Total = 89,08 m?
10.12 05.001.0172-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 153,03
Esacavacéo = 63,95 m?
Saibro = 89,08 m3
Volume estimado = 153,03 m3
10.13 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 53,42
perimetro altura
Rede 250 mm 40,92 m 1,20m = 49,10 m2
PV 3,60m 1,20m = 432 m2
Total = = 53,42 m2
10.14 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 66,03
comprimento altura
Rede 250 mm 38,82m 1,50 m = 58,23 m?
PV 520m 1,50 m = 7,80 m?
Total = 66,03 m*
10.15 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 126,66
comprimento altura
Rede 250 mm 38,82m 3,05m = 118,40 m3
PV 520m 1,59 m = 8,26 m?
Total = 126,66 m*
10.16 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 160,00
Prazo estimado = 20,00 dia
Capacidade 2,00 Cv
Tempo de utilizac&o por di. 2,00h
Quantidade = 2,00 un
Total = 160,00 Cv x H
10.17 06.017.0012-A POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE, INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,6 OM UN 100

Quantidade =

1,00 un
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10.18 06.272.0005-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 19,41
Quantidade estimada = 19,41 m

10.19 06.016.0004-A TAMPAO COMPLETO DE F°F°,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120 A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PAR A TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM UN 1,00
Quantidade = 1,00 un

TRANSPURTE DE CARGA DE QUALUUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPES AS DE CTARGA E DESCARGA, TANTU DE ESPERA DU CAMINAAU CUOVIO DU S ERVENTE UU EQUIPAMENTO AUXICTAR,A VELUCTIDADE MEDTA DE ZURM/H  ENTCAMINHAU BASCULCANTE A UCED

1020 04.005.0141-A  p|ESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T TXKM 2142,64
Volume escavado 74,14 m?
Peso especifico 1,70t/ m?
Distancia 17,00Kkm
Total = 2142,64 T xKm

ARG E-DESCARGA MECAN AGR
1021 04.010.0046-A COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA T 126,03
Volume escavado = 74,14 m3
Peso especifico = 1,70t/ m?
Total = 126,03 T
10.22 04.012.0072-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H T 126,03
Volume escavado 74,14 m3
Peso especifico 1,70t/ m?
Total = 126,03 T
DISPOSICAU FINALC DE MATERTATS E RESIDUUS DE UBRAS EM TOCATS DE OPERACAU E DISPUSICAU FINAC APRUPRTADUS AUTURIZADUS E7 OU CICENCTADUS PELCOS ORGAUS DE TICENCTAMENTO E DE CONTROLCE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONECADA TRANSPURTADA,
10.23 TC09.05.0700 SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO) T 126,03
Volume escavado 74,14 m3
Peso especifico 1,70t/ m3
Total = 126,03 T
10.24 05.105.0901-5 SERVICOS DE DESMONTAGEM DA ELEVATORIA ADAPTADA PARA CAIXA DE GORDURA UN 1,00
Total = 1,00 un

11.1 10.003.0045-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO M 300
Quantidade = 20,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 300,00 m

11.2 10.003.0046-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E PERFURACAO M 300
Quantidade = 20,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 300,00 m

113 10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 20,00
Quantidade = 20,00 un

11.4 01.002.0043-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO M 270,00
Quantidade = 20,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 300,00 m
Considerando 90%neste item = 270,00 m

11.5 01.002.0067-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 30.00
Quantidade = 20,00 un
Comprimento = 15,00 m
Total = 300,00 m

Considerando 10%neste item = 30,00 m
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11.6 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 26,18
Blocos de fundacéo :
Quantidade = 10,00 un critério EMOP
Largura = 0,90 m 0,50 m
Comprimento = 1,70m
Altura = 0,80 m
Camada peparatdria = 0,05 m
Volume da escavacéo = 26,18 m?
117 03.016.0015-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 71,346
Comprimento = 17,80 m + 0,50 m X 2,00 = 18,80 m
Largura = 6,40 m + 0,50 m = 6,90 m
Profundidade total = 0,50 m + 0,05 m (camada preparatéria) = 0,55m
Escavacéo total= 18,80 m X 6,90 m X 0,55 m = 71,35 m*
11.8 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 480,00
Tempo previsto de utilizagdo = 60,00 dia
Poténcia do equipamento= 2,00 cv
Tempo de funcionamento diario = 2,00 h
Numero de equipamentos = 2,00 unidade
11.9 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 7,85
Blocos : Critério EMOP
Quantidade = 10,00 un Estrutura:
Largura = 0,90 m Comprimento = 17,80 m 0,50 m
Comprimento = 1,70 m Largura = 6,40 m
Espessura = 0,05m Espessura = 0,05 m
Volume = 1,54 m? Volume = 6,31 m?3
Total = 7,85 m®
11.10 11.005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 776,88
Blocos de fundacéo : Estrutura:
Quantidade = 10,00 un Laje de fundo: Laje de tampa:
Largura = 0,90 m Perimetro = 48,40 m Médulos = 2,00 un 1,00 un 1,00 un
Comprimento = 1,70 m Altura = 0,20 m Comprimento = 6,00 m 6,00 m 6,00 m
Altura = 0,80 m Area de formas = 9,68m2 Largura = 4,65 m 3,50m 3,80m
Area de formas = 41,60m? Area de formas = 55,80m? 21,00m? 22,80m?
Paredes:
Externas: Internas:
Altura= 4,10 m ,90 m 3,90m 3,90m
Perimetro = 48,40 m 19,00 m 42,60 m 19,60 m
Area de formas = 198,44m? 74,10m2 166,14m? 76,44m2
Total = 666,00m2
Externas:
enchimento dos decantadores
total estimado 110,88 m?
Total final = 776,88m?
11.11 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 301,02
Area total - laje da tampa= 677,28m2
Altura = 4,10 m
Até 1,50m :
Blocos = 41,60m2 + 9,68m2 (laje de fundo ) = 51,28m?
Estrutura = 626,00m? : 4,10m X 1,50 m = 229,02m?
enchimento dos decantadores
total estimado 72,00 m?
Total 301,02m?2
11.12 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 415,14
Area total = 677,28m2
Acumulado (itens 11.9) = 301,02m?2
Total para o item = 376,26m?2
enchimento dos decantadores
total estimado 38,88 m?
Total 415,14m?
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11.13 11.004.0035-B ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3% TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES M3 328,68
Area total(laje) = 99,60m?
Pé direito = 3,3 3,30m
Volume de escoramento = 328.68 m3
11.14 11.004.0037-A ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE 3% TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES M3 59,76
Area total(laje) = 99,60m?
Pé direito = 3,3 0,60 m
Volume de escoramento = 59.76 m3
11.15 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO V3 123.432
Blocos de fundacéo : Estrutura:
Quantidade = 10,00 un Laje de fundo: Laje de tampa:
Largura = 0,90 m Avrea da laje = 113,92m? Area da laje = 113,92m2
Comprimento = 1,70m Espessura= 0,20m Altura = 0,20m
Altura = 0,80 m Volume = 22,78 m3 Volume = 22,78m2
Volume = 12,24 m3
Paredes:
Externas: Internas:
Altura= 430m Altura = 4,00m
Perimetro = 48,40 m Comprimento= 30,00 m
Espessura = 0,20m Espessura = 0.20m
Volume = 41,62 m3 Volume = 24,00 m3
Total = 123,43 m?
11.16 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 5924,74
Volume totalde concreto estrutural= 123,43 m?
Taxade ago = 120,00 kg/m3
Total para o item = 14811,84 kg
Para este diametro (40%) = 5924,74 kg
11.17 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 5924,74
Volume totalde concreto estrutural= 123,43 m?
Taxa de ago = 120,00 kg/m?
Total para o item = 14811,84 kg
Para este diametro (40%) = 5924,74 kg
11.18 11.011.0031-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM KG 2962,37
Volume totalde concreto estrutural= 123,43 m?
Taxa de ago = 120,00 kg/m?
Total para o item = 14811,84 kg
Para este diametro (20%) = 2962,37 kg
11.19 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 5924,74 kg
Conforme item 11.12 = 5924,74 kg
11.20 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 5924,74 kg
Conforme item 11.13 = 5924,74 kg
11.21 11.009.0015-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 2962,37 kg
Conforme item 11.14 = 2962,37 kg
11.22 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 35,88
Base estrutura :
Volume escavado = 7135 m?
Camada preparatdria = 6,31 m?
Volume do trecho da estrutura = 35.24 m3
Volume reaterro 1 = 29,79 m?
Blocos
Volume escavado = 26,18 m*
Camada preparatéria = 7.85 m?
Volume do trecho da estrutura = 12,24 m?®
Volume reaterro 2 = 6.09 m?3
Total = 35,88 m?
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11.23 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 50,23
Volume total reaterro = 35,88 m3
empolamento 40 % 14,35 m3
total 50,23 m?
11.24 05.001.0172-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 147,76
Volume do material descartado :
Volume das escavagdes = 97,53 m3
Volume saibro 50,23 m3
Volume total estimado = 147,76 m*
11.25 04.005.0141-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO UN 28185
i . DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T !
Volume de escavacdo = 97,53 m3
Peso especifico = 1,70t/ m?
distancia = 17
Total = 2818,50 T x Km
11.26 04.010.0046-A CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS UN 165,79
i : : COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA !
Volume de escavacdo = 97,53 m3
Peso especifico = 1,70t/ m?
Total = 165,79 T x Km
11.27 04.012.0071-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H UN 165,79
Volume de escavacéo = 97,53 m3
Peso especifico = 1,70t x m?3
Total = 165,79 T
11.28 TC09.05.0700 DISPOSICAO FINAL DE MATERTATS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCATS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E 7 OU LICENCIADOS PELOS ORGAOUS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, UN 165,79

Volume de escavacdo =
Peso especifico =
Total =

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE (DESONERADO)

97,53 m3
1,70 txm?
165,79t

v

11.29 13.301.0095-A EXISTENTE M2 99,60
Area estimada = 99,60 m?

11.30 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M3 416,28
Volume total retirado = 416,28

11.31 16.026.0001-A IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO M2 51588

’ o ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE '

Fundo = 0 m2
Tampa (interna)= 99,60 m?2
Paredes = 316,68 m?

11.32 14.002.0915-5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AGO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAGOES DO PROJETO M 48,4
Perimetro da laje de tamponamento = 48,40 m

11.33 04.020.0122-A TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 7619,04

16,00 torre

X 1,50m X 3,90 m altura X 81,40 km Distancia média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )= 7619,04 m2 x Km
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11.34 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 93,60 ‘
Total mobilizado = 16,00 torre X 1.50m X 3.90 m altura = 93.60 m2
11.35 05.006.0001-B ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO M2XMES 180,00
: : : ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA !
Total mobilizado = 16,00 torre X 1.50m X 1.50m X 5,00 més = 180,00 m? x més
11.36 05.008.0009-A MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE M 81,20
Extensao das paredes :
TQs de Aeragéo = 42,60 m
TQ de Decant. 19,00 m
TQ de Decant. 2= 19,60 m
i o = 81,20 m
11.37 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 316,68
Area das paredes internas = 81,20 m X 3,90m = 316,68 m?
11.38 06.001.0930-5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA PARA TANQUES DE DECANTAGAO COMPOSTO POR PLACAS RETENTORAS E VERTEDORAS , TUBULAGAO E REGISTROS . CONFORME PROJETO UN 1,00
QUANTIDADE
Placa vertedora triangular em fibra de vidro - 3,3 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp 8,00 UNID
Placa retentora em fibra de vidro - 3,5 m comp x 0,70 m alt x 0,004 esp 8,00 UNID
SAIDA DE FUNDO
Tubo MPVC Defofo - DN 100mm 16.00 m
Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 100 mm - Bolsa/bolsa 16,00 UNID
MAO DE OBRA
Bombeiro 176,00 h emop
Ajudante 352,00 h emon
Feitor 176,00 h emop
TOTAL
Quantidade do item = 1,00 unidade
11.39 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 113,92
Area estimada = 113,92 m2
11.40 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR M 48,40
Comprimento estimado = 48,40 m
11.41 01.001.0151-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO A M3 123,432
Volume estimado = 123,43 m?
11.42 05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2 47,58
enchimento Area
decantador 7 = 47,58 m2
- 47,58 m?
11.43 07.002.0045-B ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO M3 36,96
volume / decantador quantidade
Volume estil = 18,48 m? X 2.00 un = 36,96 m3
11.44 11.046.0180-A BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO M3 36,96
volume / decantador quantidade
Volume estimado = 18,48 m? X 2,00 un = 36.96 m?
11.45 SBC40120 TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60 M2 110,88

quantidade estimada

= 110.88 m?
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11.46 11.024.0900-5 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDICAO EFETUADA PELO CONCRETO APLICADO M3 5,54
comprimento laraura espessura quantidades n° de decantadores
Volume estimado = = 231m 6.00m 0.05m 4,00 un 2.00 un 5.54

12.1 FUNDAGOES E ESTRUTURAS

12.1.1 10.003.0030-A M 210,00
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO
Quantidade = 14,00 estaca
Profundidade = 15,00 m
Total = 210,00 m
12.1.2 10.003.0031-A M 210,00
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO
Quantidade = 14,00 estaca
Profundidade = 15,00 m
Total = 210,00m
12.13 10.012.0150-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO UN 14,00
Quantidade = 14,00 estaca
12.1.4 01.002.0042-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO M 189.00
Quantidade = 14,00 estaca
Profundidade = 15,00 m
Total considerando 90% = 189.00 m
12.1.5 01.002.0066-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 21.00
Quantidade = 14,00 estaca
Profundidade = 15,00 m
Total considerando 10% = 21.00 m
12.1.6 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 20,82
Blocos:
Blocos de fundacéo : quantidade comprimento largura criterio EMOP altura
14,00 un 0,70m 0,70m 0,50 m 0,55 m 11,08 m?
Cintas 1,00 un 46,80 m 0,20 m 0,25m 0,45m 9,562 m?
1,00 un 1,20m 0,20m 0,25m 0,35m 0,22 m?
Volume estimado = 20,82 m?
12.1.7 01.005.0001-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO M2 67,32
Area estimada = 67,32m?
12.1.8 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 21,17
volume escavado camada preparatéria volume da estrutura
blocos 0,70 x 0,70 11,08 m? 0,22 m? 2,20m? = 8,66 m?
cintas 9,74 m3 0,36 m? 2,92 m? = 6,46 m?
empolamento 40% = 6,05 m?
Total = 21,17 m?
[ 12.19 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 4,98
area altura
Para camada laje piso 44,8 0,05m = 2,24 m?
Para fundo dos blocos 6,86 0,05m = 0,34 m?
Para fundo de cintas 48 0,05m = 2,40 m?

total

4,98 m?
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12.1.10 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 21,17
Volume do reaterro = 21,17 m3
total 21,17 m3
12.1.11 05.001.0172-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 41,99
Volume de escavacao = 20,82 m3
Volume de saibro = 21,17 m3
Total = 41,99 m3
12112 04.005.0141A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDTA DE 20KM/H EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO V3 1185.36
o R DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 12T ”
Volume escavado = 41,02 m3
peso especifico 1,7
distancia estimada = 17,00 km
Total = 1185,36
12.1.13 04.010.0046-A CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS CONM M3 69,73
Volume escavado = 41,02 m3
peso especifico 1,70t/ m3
Total = 69,73 T
12.1.14 04.012.0071-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H M3 69,72
Volume escavado = 41,02 m3
peso especifico = 1,70t/ m3
Total = 69,72t
DISPOSICAU FINALC DE MATERTATS E RESIDUUS DE UBRAS EM TOCATS DE OPERACAU E DISPUSICAU FINAC APRUPRTADUS AUTURIZADUS E7 OU CICENCTADUS PELCOS ORGAUS DE TICENCTAMENTO E DE CONTROLCE AMBTENTAL, MEDIDA POR TONECADA TRANSPURTADA,
12.1.15 TC09.05.0700 SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE (DESONERADO) M3 69,72
Volume escavado = 41,02 m?
peso especifico = 1,70t/ m3
Total = 69,72t
12.1.16 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 2,92
Blocos: Cintas: Camada sob laje de piso:
Blocos de fundacéo : Extensdo = 46,80 m 1,20 m Largura = 5,60 m
Quantidade = 14,00 un Largura = 0,40 m 0,30 m Comprimento= 9,20 m
Largura = 0,70 m Altura da Camada peparat: 0,05 m Camada peparatdria = 0,05 m
Comprimento = 0,70m Volume = 1,77 m3 Volume = 2,58 m?
Camada peparatdria = 0,05 m
Volume = 0,34 m?
12.1.17 11.005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO M2 273,93
Blocos:
Blocos de fundacéo : Cintas: Vigas:
Quantidade = 14,00 un Extensdo = 46,80 m Extensdo = 40,10 m 20,00 m
Largura = 0,70m Altura = 0,40 m Altura = 0.40m 0,50 m
Extenséo = 120m Larqura= 020 m 020 m
Altura = 0,30 m Area = 40,1 24,00 m2
Comprimento = 0,70m Faces 2,00
Altura = 0,50 m Area = 38,16 m?
Area = 19,60 m?
Pilares: Laies : 1° teto 2° teto Escada
Quantidade = 13,00 un 1.00 un Quantidade = 1,00 un 1,00 un laie = 5,68 m2
Largura = 0,25m 0,20m Largura = 39,49 m? 37.44 m?2 dearau = 2,04 m?
Comprimento= 0,20m 0.20m '
AI\ura: 5,66 m 1,50 m Area = 76,93 m?
Area 66,22 m2 1,20 m2
Total = 273,93 m?
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12.1.18 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 109,97
Area total de forma = 273.93 m?
Blocos = 19.60 m?
Cintas = 38,16 m?
Laje 76,93 m?
Total = 197,00 m? : 5,66 m X 150m = 52,21 m?
12.1.19 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 144,79
Area total de forma = 273.93 m?
Acumulado até 1,50 m de atura (item 12.1.6 = 52.21 m2
Lajes = 76,93 m?
Quantidade para este item = 144,79 m?
12.1.20 11.004.0035-B ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3? TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES M2 76,93
Lajes = 76,93 m?2
12.1.21 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 1083,95
Volume totalde concreto estrutural= 34,41 m3
Taxade ago = 63,00 kg/m3
Total para o item = 2167,89 kg
Para este diametro (50%) = 1083,95 kg
12.1.22 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 1083,95
Volume totalde concreto estrutural= 34,41 m3
Taxade ago = 63,00 kg/m3
Total para o item = 2167,89 kg
Para este diametro (50%) = 1083,95 kg
12.1.23 11.009.0013-A KG 1083,95
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Total = 1083,95 kg (item 12.1.13)
12.1.24 11.009.0014-B KG 1083,95
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
Total = 1083,95 kg (item 12.1.14)
12.1.25 11.025.0009-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 34,41
Blocos:
Blocos de fundacéo : Cintas: Vigas:
Quantidade = 14,00 un Extenséo = 46,80 m Extenséo = 40,10 m 20,00 m
Largura = 0,70m Altura = 0,40 m Altura = 0.40m 0,50 m
Comprimento = 0,70m Larqura= 0,20 m largura = 020 m 0,20 m
Altura = 0,50 m Volume = 3,74 m? Volume = 521 m3 = 0,00 m3
Volume = 3.43 m?
Pilares: Laies : 1° teto 2°teto Escada
laje = 5,68 m?
Quantidade = 13,00 un 1,00 un Quantidade = 1,00 un 1,00 un 1,08 m3
Largura = 0,25m 0,20 m Largura = 39,49 m2 37,44 m? Volume = 6,76 m?
Comprimento= 0,20m 0.20m altura = 015m 0.15m
Altura= 5,66 m 1,50 m
Volume = 3,68 m? 0,06 Volume = 5,92 m? 5,61 m?
Volume total = 34,41 m?
12.1.26 01.001.0151-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO A M3 34,41
Volume estimado = 34,41 m?3
12.1.27 01.018.0001-A MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 51,52
area estimada = 51,52m2
12.1.28 01.018.0002-A LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR M 29,60

= 29.60 m
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12.2 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS
12.2.1 12.005.0010-A M2 59,68
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
Térreo: vista 3 érreo:
Ext. da paredes= 5,30 m 10.60 m 20.2 24.15
Altura = 5,66 m 2.80m
Area= 30.00 m? 29.68 m2
Total = 59.68 m?
12.2.2 12.005.0015-A M2 98,54
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL
Térreo: Desconto de vaos 1° Pavimento: Desconto de vaos
Ext. da paredes= 20,20 m 8.82m? portas 2415m 6,74 m?
Altura = 2,80 m 5,40 m2 ianelas 2.80m 4,68 m?
Area= 56,56 m? 14,22 m? 67.62 m? 11,42 m?
Area total = 42,34 m2 Area total = 56,20 m? Total = 98.54 m?
12.23 12.002.0085-A APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) M 44,35
Extensdo das peredes conforme item 12.2.1 = 44,35 m
12.2.4 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 355,88
Terreo interno = desconto 1°pavimento desconto
Ext de paredes = 23.05m 24.45m
altura = 2.80m 2.80m 2.12m2
Sub total = 64.54 m2 66.34 m?
tetos = 36.90 m? 37.90 m?
Total terreo = 101.44 m? 102.12 m?
Total = 203.56 m?
Area externa = 152,32 m?
Total revestimento = 355,88 m?
1225 ‘ 13.030.0290-A |REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPE SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 M2 25,44
comprimento altura descontos
1° Pavimento: J2 (1,20 X 1,20) -1,44m2
Copa= 10,20 m 2,80m P2 (0,80 X 2,10 -1,68m2
total = 25,44 m2
12.2.6 ‘ SBC120368 |CERAMICA 20 X 20 DAZUL LAGUNA ELIANE INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO , M2 59,32
1° Pavimento: desconto
Ban. Femin.= 1.25m X 2 x 280m = 7.00 m2 P1 (60 X 2,10) -1.62 m2
115m X 2 x 280m = 6.44 m2 J 1(60 X 60)
WC masculino =
1.20m X 2 x 280m = 6.72 m2 P1 (60 X 2,10) -1.62 m2
215m X 2 x 280m = 12,04 m? J 1(60 X 60)
Vestiario =
1.20m X 2 x 280m = 6.72 m2 P1 (60 X 2,10) -1.62 m2
215m X 2 x 280m = 12,04 m? J 1(60 X 60)
2° Pavimento:
wcC = 1.25m X 2 x 280m = 7.00 m2 P1 (60 X 2,10) -1.62 m2
1.40m X 2 x 280m = 7.84 m2 J 1(60 X 60)
Total = 59.32 m?
1227 13.330.0076-A REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO M2 14.85
Térreo: 1° Pavimento:
Ban. Masc. = 2,58 m? wcC = 1,75 m2
Vestiario = 2,58 m? Copa= 6,50 m2

Ban. Fem. = 1,44 m2 Total 14,85 m?
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12.28 13.301.0130-B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM M2 57,03
Térreo: 1° Pavimento:
Escritério= 15,15 m? Auditério = 23,85 m?
Laboratorio= 15,15 m? Circulacgo = 2,88 m2
Sub total = 30,30 m2 Sub total = 26,73 m?
Total = 57,03 m?
12.2.9 SINAPI98679 PISO CIMENTADO , TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO , ESPESSURA 2,0 CM , PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF 06/2018 M2 57,03
Térreo: 1° Pavimento:
Escrit6rio= 15.15 m? Auditério = 23.85 m?
Laboratério= 15.15 m? Circulacéo 2.88 m?
Sub total = 30.30 m2 Sub total = 26.73 m?
Total = 57.03 m2
12210  17.040.0024-A PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA DILUICAO EM AGUA A 20% 2,88
1° Pavimento:
Circulagéo 2.88 m?
total = 2.88 m2
12.2.11 13.330.0101-A RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT ES CONFORME ITEM 13.025.0058 M 71,00
Térreo: 1° Pavimento:
Escrit6rio= 15.30 m Auditério = 19.90 m
Laboratério= 14.80 m Circulacao = 1530 m
Circulagéo= 570 m
Total = 71.00 m
12.2.12 13.345.0025-A SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 M 6,85
Terreo
acesso 0.85m
WC feminino 0.65m
Vestiario 0.65m
Banho masculino 0.65m
Escrit6rio 0.85m
Casa de bombas / polimeros = 0.85m
1° pavimento
Circulagao 0.85m
wc 0.65m
Copa 0.85m
Total = 6.85m
12.2.13 13.345.0055-A CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020 M 1,25
Banho masculino = 125m
12.2.14 13.045.0052-A PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 M 10,10
Janelas Peitoril
J1 (0,6x0,60)= 4,00 un 0.65m = 2.60m
J2 (1,20x1,20)= 6,00 un 1.25m = 750 m
Total = 10,10 m
12.2.15 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 15,60

Area de barra lisa =

15,60 m?
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122.16 13.180.0015-B FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE CIMENTO E COLOCACAO M2 8,35
Terreo =
Banheiro masculino = 2.58 m2
Vestiario = 2.58 m?
WC feminino = 1.44 m2
1° pavimento
we= 175 me
Total = 8.35m?

12.2.17 17.017.0100-A PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR M2 25,20

area critério EMOP

P2 (0,80 X 2,10) = 2.00un 1.68 3.00 = 10,08 m?
P1(0,60X2,10) = 4,00 un 1.26 3.00 = 15.12 m?
Total = = 25,20 m2

2018 170170175 A PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALT E SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SU PERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO ,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE V2 2520

- o PREPARO '
area critério EMOP

P2 (0,80 X 2,10) = 2.00un 1,68 m? , 10,08 m?
P1(0,60X2,10) = 4,00 un 1.26m? 3.00 15.12 m?
Total = = 25.20 m2

12219 17.017.0010-A PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL M2 355,88
Area interna 203,56 m?
Area externa 152,32 m?
Total = 355,88 m?

12220 17.018.0020-A PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR, ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO M2 203,56
Area interna = 203,56 m?

12221 17.018.0185-A  TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO R OU EXTERIOR APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA RIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO M2 152,32
Area externa = 152,32 m?
Total 152,32 m?

12222 04.020.0122-A  TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 8547,00

14,00 torre X 1,50m X 5,00 m altura X 81,40 km Distancia média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )= 8547,00 m2 x Km

122.23 04.021,0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 105,00
Total mobilizado = 14,00 torre X 1,50 m X 5,00 m altura = 105,00 m?

12208 05.006.0001.8 ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO MZXMES 126,00

& e ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA !

Total mobilizado = 14,00 torre X 1,50 m X 2,00m X 3.00 més = 126,00 m? x més

12225 05.008.0009-A MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE M 29,60
Perimetro externo= 29,60 m

122,26 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 177,60
Area das paredes internas = 47,50 m X 150 m = 71.25 m?
Area das paredes externas = 29,60 m X 6,00 m = 177,60 m?
Total = 248,85 m2
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12.2.27 13.157.0010-A REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTIC O TIPO FELTRO OU CARPETE M2 80,84
Revestimento para compartimeto dos sopradores:
Comprimento = 6.70m
Largura= 3.20m
Pé direito = 3.00m
Area de revestimento = 6.70m X 2.00 paredes X 3.00m = 40.20 m2
3.20m X 2.00 paredes X 3.00m = 19.20 m?
6.70m X 320m = 21.44 m2
12.3 ESQUADRIAS , FERRAGENS E VIDROS
12.3.1 14.006.0014-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00
Quantidade = 4.00 un
12.3.2 14.006.0010-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00
Quantidade = 2.00 un
12.33 14.003.0200-A PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 5,04
Quantidade = 3.00 un X 0.80m X 210m = 5.04 m?
12.3.4 14.003.0025-A JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 10,08
Quantidade (J1)= 4.00 un X 0.60 m X 0.60 m = 1.44 m?
Quantidade(J2) = 6.00 un X 1.20m X 1.20m = 8.64 m2
Total = 10,08 m2
12.35 14.004.0015-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO M2 15,12
Area de portas e janelas = 15,12 m2
1236 14.007.0015-A FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE CILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM ZAMAK POLIDO E CROMADO;-ESPELHO UN 6,00
~ : : RETANGULAR EM FERRO POLIDO, ACABAMENTO !
Quantidade = 6.00 un
1237 14.007.0266-A FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO UN 3,00
- : : CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO !
Quantidade = 3.00un
12.3.8 14.007.0278-A DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO UN 27,00
n° portas n° dobradicas / porta
Portas de madeir: 6,00 un 3.00 = 18.00 un
Portas de alumini 3,00 un 3.00 = 9.00 un
Total = 27.00 un
12.39 14.002.0915-5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AGCO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAGOES DO PROJETO M 13,20
Quantidade estimada = 13.20 m
12.3.10 14.002.0052-A PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N°16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO M2 1,00
Quantidade = 1.00 un
12.3.11 14.007.0326-A CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMEN TO M2 1,00
Quantidade estimada = 1.00 un
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) TAIS
12.4.1 SBC190333 BANCA DE ACO INOXIDAVEL AISI LG . 18,8 PADRAO 216 CHAPA 18. NUCL. CONC. UN 0,64
Qi i = 0.64m2
12.4.2 18.009.0066-A TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 2,00
Qi i = 2.00 un
1243 15.004.0063-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES UN 3,00
Qi i = 3.00 un
12.4.4 18.002.0010-A LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG ENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRE SSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO UN 3,00
o ) ) 1600.RABICHO EM PV C.FORN '
Ql i = 3.00 un
12.45 15.004.0110-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA CAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M UN 2.00
o . ) DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A '
Quantidade = 2.00 un
1246 15.004.0103-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM UN 1.00
o . . 3,00M DE TUBO DE P VC 100 !
Quantidade = 1.00 un
12.47 18.002.0065-A VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO UN 3,00
Quantidade = 3.00un
1248 15.004.0059-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E CONEXOES UN 1,00
Quantidade = 1.00 un
1249 18.007.0051-A DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO UN 1,00
Quantidade = 1.00 un
12.4.10 18.006.0050-A PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO UN 3,00
Quantidade = 3.00 un
12.4.11 18.005.0010-A SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO UN 3,00
Quantidade = 3.00 un
12.4.12 18.005.0012-A PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO UN 3,00
Quantidade = 3.00 un
12.4.13 18.007.0049-A CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO UN 1,00
Quantidade = 1.00 un
12.4.14 15.004.0046-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM UN 1,00
o . . 2,6,00M DE ELETROD UTO DE '
Quantidade = 1.00 un
12.4.15 18.006.0056-A PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLO CACAO UN 1,00
Quantidade = 1.00 un
12.4.16 18.006.0040-A SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO CACAO UN 1,00
Quantidade = 1.00 un
12.4.17 18.013.0106-A VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,162 3 DE 1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 2,00
Quantidade = 2.00 un
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12.4.18 18.013.0117-A SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 2,00
Quantidade = 2.00un
125 INSTALAGOES ELETRICAS, PREDIO DE APOIO E CASA DE COMANDO
DRM-BPAQ-PTR-ESSE-1-IEA-H007-DE-R4
PROJ DRM-BPAQ-PTR-ESSE-1-IEA-H006-DE-R4
1251 15.007.0504-A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE UN 200
~ : : GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. !
Quanti = 2.00un
125.2 15.007.0529-A DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30 MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Quantidade = 1.00 un
1253 15.007.0526-A DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00
Quanti = 2.00un
1254 15.007.0525-A DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 3,00
Quantidade = 3.00un
1255 15.007.0524-A DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.1),CLASSE AC,4 POLOS ,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA /300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 6,00
Quantidade = 6.00 un
12.5.6 15.007.0570-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO UN 15,00
Quanti = 15.00 un
12.5.7 05.105.0905-5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS QUADROS DE COMANDO AUTOMATIZADOS CASA DE MAQUINAS , ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO E DE LODO E PARA O SISTEMA DE DESAQUAMENTO UN 1,00
OQUANTIDADE
Painel de comando automatizado para elevatérias de esgoto bruto e elevatéria de lodo 1,00 UNID
Painel de comando automatizado para sistemas de aeracéo, tanque de reuso e euxastores/ventiladores. 1,00 UNID
Painel de comando automatizado para sistemas de desidratacao do lodo (bag’s) 1,00 UNID
MAODE OBRA:
Eletricista 352,00 h emop
Ajudante 704,00 h emon
Feitor 176,00 h emon
TOTAL
Quantidade do item = 1,00 unidade
125.8 15.015.0020-A INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E UN 7.00

Pavimento inferior
Circulagao
WC feminino
WC masculino
Vestiario
Sub total

Total

FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN

Pavimento superior

= 1.00 un Circulacéo 1 = 1.00 un
= 1.00 un Circulacéo 2 = 1.00 un
= 1.00 un wc = 1.00 un

1.00 un Sub total = 3.00 un
= 4,00 un

= 7.00 un
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INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA

1259 15.015.0035-A UN 2,00
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME
Pavimento inferior Pavimento superior
Circulagado = 1.00 un Casa de polimeros = 1.00 un
Total = 2.00 un
12.5.10 15.015.0050-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA UN 1.00
~ o FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME !
Pavimento inferior
Escritério = 1.00 un
quantidde prevista = 1.00 un
12511 15.015.0095-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA UN 1.00
~ : : FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME !
Pavimento superior
Auditério = 1.00 un
quantidde prevista = 1.00 un
125.12 15.015.0171-A INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E CONEXOES UN 2,00
quantidde prevista = = 2.00 un
12.5.13 15.015.0179-A INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,C AIXAS E CONEXOES UN 4,00
quantidde prevista = = 4.00 un
125.14 15.015.0177-A INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS E CONEXOES UN 3,00
q