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1 INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência estabelece condições técnicas para contratação de 

empresa para a “ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DE 

OBRA PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO SANITÁRIO (ETE), NA LOCALIDADE ERMITAGE, MUNICÍPIO DE 

TERESÓPOLIS – RJ”. Foi elaborado conforme a RES INEA nº 137/2016, respeitando o 

manual de gestão e acompanhamento de contratos anexa à resolução. 

A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário está localizada no Conjunto 

Habitacional Fazenda Ermitage, Bairro Ermitage, Município de Teresópolis, Região 

Serrana do Estado do Rio de Janeiro, na Mesorregião do Centro Fluminense (Figura 

1).  

 

Figura 1  – Município de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. 

 

O Conjunto Habitacional Fazenda Ermitage foi construído para abrigar as 

famílias atingidas pela catástrofe ambiental ocorrida na Região Serrana em janeiro de 

2011, contemplando atualmente 1.600 unidades de apartamentos, parte do Programa 

Federal “Minha Casa, Minha Vida”. 
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A ETE foi implantada pela Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro 

(Seobras) para atender os 1.600 domicílios existentes, com concessão de sua 

execução para a empresa Contrutora Zadar Ltda, sendo projetada para uma vazão 

média de 9,0 l/s (vazão máxima de 16,28 l/s), com uma previsão de DBO afluente de 

376,2 mg/l, segundo dados extraídos do “Projeto Executivo de Tratamento de Esgoto 

Sanitário” elaborado pela parceria entre as empresas Ética Ambiental e Saneeco 

Equipamentos & Saneamento.  

Atualmente, está em andamento junto a CEF, através do Ministério das 

Cidades e pelo INEA, a contratação para a construção de mais 500 unidades no local. 

Neste sentido, além da construção dos referidos imóveis, faz-se necessária também a 

ampliação da ETE para atender a esta demanda adicional, visto que ela não foi 

executada para atender a nova demanda de 2100 unidades. Desta forma, as 

intervenções propostas neste objeto visam proporcionar o adequado atendimento aos 

moradores da área.  

2 JUSTIFICATIVA 

Após a implantação da ETE, sabe-se que não houve a etapa de Operação 

Assistida, a qual é necessária para seu pleno funcionamento. A operação da ETE foi, 

então, contratada pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), através do Contrato nº 

08/2017, posteriormente a entrega dos blocos do empreendimento, passando a ser um 

tipo de processo de operação assistida, com vistas a alcançar o regime normal e a 

eficiência de operação. 

Durante o período de operação, com frequentes visitas técnicas e 

acompanhamento da Comissão de Fiscalização do INEA e de técnicos da CEDAE/RJ, 

com o intuito de verificar tanto o funcionamento da ETE quanto a sua eficiência no 

tratamento dos efluentes, constatou-se que vários critérios e parâmetros se 

encontravam em dissonância com os adotados no dimensionamento da ETE: elevada 

concentração de DBO no afluente (média encontrada de 500 mg/l), contrapondo-se 

com a população e contribuição per capita de esgoto consideradas no projeto (4 
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habitantes por unidade residencial e 150 litros por habitante/dia,  além da elevada taxa 

de infiltração de águas pluviais na rede coletora, consequentemente, conduzindo a um 

desempenho insatisfatório do sistema de tratamento, muito aquém do esperado.  

Também foram identificadas falhas na concepção e no dimensionamento das 

unidades componentes da ETE da empresa contratada para a operação. 

A adequação e ampliação da ETE Ermitage visa solucionar os problemas 

atuais e atender a demanda que está prevista para mais 500 unidades residenciais. 

Com o conhecimento desses fatos, durante a operação e com frequente 

acompanhamento da Comissão de Fiscalização, de técnicos da CEDAE/RJ e da 

empresa contratada, foram realizadas várias visitas técnicas, com o intuito de verificar 

tanto o funcionamento da ETE, quanto sua eficiência no tratamento dos efluentes, 

para alcançar o regime normal e eficiência de operação. 

Conforme análises laboratoriais do afluente e do efluente da ETE, realizadas 

pela empresa responsável, verificou-se que a eficiência desta encontrava-se em torno 

de 50%, bem abaixo do mínimo exigido por norma, que é de 85%. 

A adequação e ampliação da ETE Ermitage visa solucionar os problemas 

encontrados e atender a previsão da construção de uma creche e de mais 25 blocos 

com 20 unidades/cada, passando a atender 12600 habitantes. 

3 ASPECTOS GERAIS DA ÁREA EM ESTUDO 

A intervenção acontecerá na Estação de Tratamento de Esgoto do Conjunto 

Habitacional Fazenda Ermitage (Figura 2), localizada no bairro Ermitage, inserida 

parcialmente nos limites do Parque Estadual dos Três Picos, na cidade de 

Teresópolis,  à margem da BR 116, com coordenadas 22º 24‟ 51.49”S; 42º56‟59.09”. 
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              Figura 2 – Conjunto Habitacional Fazenda Ermitage  

O município tem uma extensão total de 849,6 km², sua área agrícola 

corresponde, segundo o Sistema de Informação Geográfica (1996), em 385 km². As 

pequenas localidades, assim caracterizadas são: Vargem Grande, Venda Nova, Imbuí, 

Tapera, Sebastiana, Rio Preto, Campanha, Córrego Sujo, Água Quente, Xoto, 

Bonsucesso, Viera, Santa Rosa, Motas, Anta e Frades.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população do bairro Ermitage no ano de 2010 era de 1.589 habitantes, sendo 848 

mulheres (53,4%) e 741 homens (46,6%), possuindo um total de 740 domicílios. 

Localizado na região central da cidade, é reconhecido por sediar um considerável 

número de igrejas, além de ser a sede da Viação Dedo de Deus, do Hospital da 

Beneficência Portuguesa de Teresópolis e do Clube do Várzea.  

4 ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS ANTECEDENTES 

A CONTRATADA deverá ter acesso aos documentos existentes como o 

Projeto Executivo da implantação da ETE, o Estudo Preliminar e o Projeto Básico para 

adequação e ampliação da estação de tratamento de esgoto sanitário (ETE), projetado 

pela empresa SANER Engenharia e Consultoria Eireli, e deverá valer-se basicamente 
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dos dados constantes nesses trabalhos ou de outras fontes dignas de crédito, que 

tenham correlação com o empreendimento.  

Todo dado utilizado deverá ter sua fonte perfeitamente identificada. Caso 

encontre lacunas, a CONTRATADA deverá prever a maneira de preenchê-las, seja 

buscando outras fontes, seja adotando hipóteses simplificadoras. No segundo caso, a 

CONTRATADA deverá propor uma forma de se obter esses dados no futuro e aferir as 

hipóteses adotadas. 

A CONTRATADA deverá ter total domínio do “Estatuto da Cidade” e dos 

respectivos Planos Diretores e principais leis ambientais e as relacionadas ao 

ordenamento do uso e ocupação do solo referente ao Município de Teresópolis. 

5 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

As atividades a seguir fazem parte do objeto, porém não se limitam, devendo a 

CONTRATADA proceder todos os serviços necessários ao perfeito cumprimento do 

objeto. 

As ações que o envolvem serão desenvolvidas englobando os seguintes 

serviços: 

1. Serviços Preliminares 

Compreendem os serviços de Instalações Provisórias de Obras. 

2. Administração da Obra 

Compreendem todo o corpo técnico e administrativo dimensionado para a obra 

e demais despesas inerentes, bem como, parte do custo da administração 

central da CONTRATADA. 

3. Serviços Técnicos 

Compreendem os levantamentos e Projetos Executivos, quais sejam: 

 Projeto Executivo de Locação/Terraplenagem; 
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 Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo; 

 Projeto Executivo Hidráulico, Sanitário e Hidromecânico; 

 Projeto Executivo Estrutural e Fundações; 

 Projeto Executivo de Instalações; 

 Projeto Executivo Elétrico de Automação, Flexibilização e 

Controle; 

 Projeto Executivo de Recuperação e Reforço Estrutural. 

4. Execução de Obra: 

 Limpeza da rede coletora existente; 

 Retificações nos tanques de tratamento da ETE existente; 

 Adequações na caixa de areia e caixa de medição de vazão; 

 Construção do canal de entrada, reatores anaeróbicos, 

elevatórias de esgoto bruto e de lodo; 

 Execução de caixa de gordura a partir da elevatória existente; 

 Construção de novo módulo de tanques de decantação e de 

aeração; 

 Construção de prédio de apoio; 

 Construção de caixas para BAGs e leito de secagem; 

 Urbanização; 

 Arborização. 

5.  “AS BUILT” 

 Conjunto de desenhos representativos de como efetivamente 

foram executadas as obras, incluindo eventuais modificações 

necessárias. 

6. Operação Assistida: 

 Operação da ETE existente e proposta (após ampliação e 

adequação) durante todo o período de execução da obra. 

 Elaboração do Manual de Operação e Manutenção do Sistema, 

procedimentos e instruções técnicas de operação, manuais dos 
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equipamentos, definição das atividades de rotina, incluindo o programa 

de inspeção e manutenção da ETE. 

 Após a execução das obras caberá a CONTRATADA a 

implantação das atividades de treinamento e capacitação para operação 

do SES - Sistema de Esgotamento Sanitário. 

 

6 PROJETOS EXECUTIVOS 

Os Projetos Executivos deverão conter o conjunto de elementos necessários e 

suficientes à execução completa das obras, de acordo com as normas pertinentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; deverão corresponder aos 

estudos desenvolvidos no Projeto Básico, apresentar as especificações detalhadas de 

materiais, insumos e metodologia construtiva, detalhamento do projeto estrutural e 

completo detalhamento dos demais projetos necessários à execução do objeto. 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos executivos tendo como base o 

Projeto Básico para adequação e ampliação da estação de tratamento de esgoto 

sanitário (ETE), projetado pela empresa SANER Engenharia e Consultoria Eireli, 

especificando e justificando tecnicamente todos os elementos e procedimentos 

constituintes e/ou adotados no projeto em referência.  

O Projeto Executivo de Adequação e Ampliação da ETE deverá ser 

desenvolvido por disciplina, incluindo todos os serviços necessários para subsidiar o  

implantação das Obras e operação do sistema de tratamento.  

O Projeto deverá atender as exigências contidas neste documento e apresentar 

os seguintes documentos técnicos: 

 Memorial descritivo/justificativo/quantitativo, Memória de Cálculo do 

dimensionamento dos elementos, tubulações e conjuntos motor-bomba;  
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 Arranjo geral, planta de situação e planta de localização sobre topografia 

atualizada, contendo o limite da área ocupada, o arranjo de todos os 

elementos, as ocupações notáveis do entorno e principais acessos; 

 Planta de Locação contendo todos os elementos necessários a 

implantação da obra; 

 Determinação das vazões de projeto do sistema de bombeamento, 

levando-se em conta as condições operacionais do sistema, no início e 

no final do plano: vazões mínima, média, máxima diária e máxima 

horária. As vazões a recalcar devem ser determinadas a partir da 

concepção básica do sistema, conforme prescrito na NBR 9649 ou NBR 

12207;  

 Desenhos hidromecânicos contendo planta baixa, cortes e detalhes, 

especificações e lista de materiais, com traçado das tubulações, 

representadas em projeção horizontal, com a indicação dos respectivos 

diâmetros. As válvulas e acessórios de tubulação devem ser 

representados e cotadas as distâncias entre tubos paralelos e todas as 

dimensões e cotas pertinentes à montagem dos equipamentos e 

construção da elevatória; 

 Levantamento da curva característica da bomba e do sistema de 

recalque;  

 Ponto de operação da bomba através de gráficos, apresentando a 

intersecção entre a curva característica da bomba (ou a curva 

característica para uma associação de bombas) e as curvas 

características do sistema de recalque, considerando a condição normal 

de operação e as condições extremas. As curvas características 

extremas do sistema são as determinadas pelas vazões e alturas 

manométricas, máxima e mínima;  

 Desenhos dimensionais de bombas e motores certificados, emitidos pelo 

fabricante e os respectivos manuais;  
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 Previsão de extravasão, à montante da elevatória, quando da ocorrência 

de eventuais paralisações dos conjuntos motor-bomba. O extravasor 

deve ser posicionado em um poço de visita situado à montante da 

elevatória ou do canal de entrada;  

 Especificações Técnicas. 

6.1 Diretrizes Gerais e Normas Técnicas 

Os Projetos deverão ser desenvolvidos, em conformidade com a legislação 

brasileira, Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e, 

na falta, Resolução SEA nº 216, diretrizes estabelecidas pelo INEA e demais diretrizes 

instituídas pela respectiva Legislação Municipal. Quando essas forem omissas será 

permitida a utilização de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, após 

devidamente aprovados pelo INEA. 

O Projeto, além disso, deverá atender às seguintes diretrizes básicas: 

 Para o acompanhamento dos trabalhos serão realizadas reuniões 

sistemáticas entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA; 

 Ao final de cada etapa a FISCALIZAÇÃO fará uma avaliação dos 

resultados do trabalho. A avaliação será encaminhada para a 

CONTRATADA que, quando for o caso, deverá proceder aos ajustes,  

 Os procedimentos metodológicos adotados deverão ser claramente 

indicados e sempre justificados. Quando diferentes resultados se 

destinarem à comparação, a obtenção dos mesmos deverá ter 

homogeneidade metodológica; 

 A CONTRATADA deverá ter o amplo conhecimento das proposições e 

diretrizes estabelecidas neste Termo de Referência, cabendo à mesma a 

aferição e o detalhamento a nível de Projeto Executivo; 
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 É indispensável para elaboração dos serviços contratados,  o 

conhecimento de todos os trabalhos, existentes ou em execução, que 

tenham correlação com os objetivos desse estudo; 

 A CONTRATADA deverá sempre observar as restrições de ordem 

técnica, legal e político-administrativa existentes, tais como os limites 

municipais, as áreas de preservação ambiental, a jurisdição de cada 

órgão e a competência das demais entidades que tenham relação com o 

problema. 

A elaboração do Projeto Executivo deverá seguir todos os critérios normativos e 

de segurança, após a realização de todos os levantamentos e estudos necessários a 

sua definição, sendo necessária justificativa para a utilização de outros métodos ou 

parâmetros, sempre sujeitos à aprovação.  

São de total responsabilidade da CONTRATADA e seus projetistas os 

levantamentos, dados, estudos (de campo e de escritório), a correta aplicação das 

metodologias adotadas, procedimentos de cálculos, bem como a apresentação de 

detalhes consistentes dos diversos itens do Projeto Executivo, cabendo responder 

administrativa e juridicamente pelas falhas comprovadas no projeto, que venham a ser 

detectadas na obra, inclusive pelos reflexos financeiros provocados por tais falhas.  

As especificações técnicas apresentadas no Projeto Executivo devem 

caracterizar os materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na execução da 

Obra, visando a desempenho técnico determinado. Deverão ser elaboradas em 

conformidade com as normas técnicas e práticas específicas, de modo a abranger 

todos os materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto. 

Todos os documentos são complementares entre si, constituindo juntamente 

com os projetos e detalhes uma peça única. Assim, qualquer menção formulada em 

um documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida. 

A CONTRATADA deverá obter aprovação dos Projetos nos órgãos 

competentes e na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as 
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licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os 

respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo às leis, aos regulamentos e às 

posturas referentes aos serviços e à segurança pública. É obrigada, também, a 

cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas 

por esses órgãos, atender as exigências da Legislação Trabalhista e Social, no que diz 

respeito ao pessoal que lhe prestar serviços, estando ainda implícitas as 

determinações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

Dentre outras, as seguintes normas deverão ser observadas: 

 NBR 12209 - Projeto de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários; 

 NBR 12208 - Projeto de Estações Elevatórias de Esgotos Sanitários; 

 NT-3.360-000.000-GPT-04-001 - CEDAE - Norma Geral para Projeto e 

Construção de Pequenas Estações de Tratamento de Esgoto; 

 NT-3.200-000.000-SPT-04-001- CEDAE - Norma Geral para Projeto e 

Construção de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitários; 

 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção; 

 ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - 

Procedimentos;  

 ABNT NBR-6122 – Projeto e execução de fundações; 

 ABNT NBR 6484 – Execuções de Sondagens de Simples 

Reconhecimento do Solo; 

 NBR 7250 – Identificação e Descrição de Amostras de Solos Obtidas em 

Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos. 
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6.2 Projeto Executivo de Locação e Terraplenagem  

O Projeto Executivo de Locação Obra e Terraplenagem deverá ser elaborado e 

calculado analiticamente, considerando o levantamento topográfico e as definições do 

projeto básico, em escala adequada, devendo ser apresentados em planta todos os 

elementos, para caracterizar perfeitamente o eixo e as seções projetadas.  

O projeto deverá identificar os volumes (corte e aterro) dos movimentos de 

terra a serem realizados para implantação do projeto, aproveitando, quando possível, 

o material proveniente do corte para locais onde se façam necessários aterros. Deverá 

identificar a localização de áreas de bota-fora, analisando a viabilidade das localidades 

identificadas, as distâncias médias de transporte dos materiais até o bota-fora e 

verificando também a necessidade de bota espera. Estas áreas deverão ser 

previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO do INEA. 

O projeto deve ser apresentado com determinação de cotas de terreno 

existentes e de implantação do projeto, avaliando a qualidade do material a ser 

movimentado. O Projeto Executivo de Terraplanagem deve conter, no mínimo: 

 Desenho em planta apresentando a localização das seções de 

observação do corte e aterro a ser realizado; 

 Desenhos das seções longitudinais e transversais existentes e/ou 

projetadas, indicando os volumes de corte e aterro; 

 Quadro de apropriação dos volumes movimentados. 

 Especificação de materiais e serviços; 

 Memorial justificativo e quantitativo contendo cálculo e classificação dos 

materiais a escavar. 
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6.3 Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 

Fazem parte do Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, os 

Projetos de Pavimentação, Drenagem Superficial e Iluminação Externa, e deverão 

seguir as mesmas premissas indicadas , respeitando as suas especificidades e 

demais critérios citados nas normas ABNT apropriadas e demais informações que a 

CONTRATADA julgar necessária, sempre com a anuência da FISCALIZAÇÃO. 

O Projeto Executivo de Arquitetura da edificação a ser implantada, das 

instalações prediais e dos seus componentes construtivos deve abranger a 

determinação e a representação dos itens listados a seguir, porém não se limitando 

aos ambientes internos e externos, elementos da edificação, tubulações e 

equipamentos. Os aspectos relacionados com a engenharia dos elementos, 

instalações da edificação e dos seus componentes construtivos, bem como dos 

materiais para construção, também devem ser determinados e representados para 

efeito de orientação, coordenação e conformidade de todas as demais atividades 

técnicas do projeto. 

O Projeto Executivo de Arquitetura deverá fornecer todas as informações 

necessárias à perfeita definição dos seus elementos, e deverá levar em consideração 

os seguintes itens: 

 O Projeto Executivo de Arquitetura da ETE existente e o Projeto Básico 

da ampliação; 

 Direção do Norte Verdadeiro e sentido de encaminhamento do sol; 

 Disponibilidade e facilidade de aplicação dos materiais utilizados. 

A apresentação do Projeto deverá conter: 

 Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição da obra e dos 

processos construtivos propostos, bem como justificativa técnica, 

econômica e arquitetônica da solução adotada; 
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 Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação 

das quantidades dos materiais utilizados e serviços que serão  

realizados; 

 Desenhos elucidativos que deverão ser apresentados em escala 

adequada, contendo todos os elementos necessários à definição da obra, 

como por exemplo, as plantas baixas, cortes, fachadas, elevações, entre 

outros; 

 Apresentação e dimensionando os elementos da edificação, dos 

componentes construtivos e dos materiais de construção; 

 Conjunto de desenhos com planta de situação, implantação com níveis, 

plantas baixas e de cobertura, cortes e elevações; 

 Detalhes que possam influir no valor do orçamento; 

 Indicação de elementos existentes, a demolir e a executar, em caso de 

reforma e/ou ampliação; 

 Especificação de materiais, equipamentos, elementos, componentes e 

sistemas construtivos; 

 Quadro de áreas e quantitativos de materiais. 

 O Projeto Executivo de Urbanismo deverá estabelecer as características 

das intervenções, a implantação de equipamentos e materiais de baixo impacto 

ambiental que favoreçam a infiltração de água de chuva, áreas livres, circulação e os 

acessos de veículos e pedestres, Drenagem Urbana, Iluminação Externa e 

Pavimentação.  

O projeto deve conter as informações técnicas necessárias e suficientes ao 

atendimento das exigências legais para os procedimentos de análise e da construção, 

incluindo os órgãos públicos e as companhias concessionárias de serviços públicos, 

tais como departamentos de obras e de urbanismo municipais. 
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O Projeto Executivo de Urbanismo inclui a definição da construção e/ou 

recomposição da pavimentação das calçadas e vias internas no entorno da ETE e do 

prédio de apoio, e consistirá no dimensionamento desses pavimentos, devendo 

respeitar as normas brasileiras. Deve ser definida a estrutura do pavimento capaz de 

suportar o tráfego de acordo com seus parâmetros de tráfego, subleito e dos materiais 

que constituirão o pavimento. Devem ser considerados pontos de iluminação para a 

área externa, visando a segurança e funcionalidade das áreas livres de edificações, 

sempre obedecendo as determinações das concessionárias e normas técnicas. A 

Drenagem urbana deve estar contida no projeto executivo de urbanismo com detalhes 

específicos para o sistema de microdrenagem e demais elementos necessários ao 

esgotamento de águas destas áreas, obedecendo às normas vigentes. 

O Projeto Executivo de Urbanização deverá conter minimamente: 

 Planta geral da intervenção sobre base topográfica, apresentando todas 

as propostas em escala adequada para sua perfeita compreensão, com 

indicação da articulação das partes, coordenadas geográficas para 

localização e resumo dos quantitativos e especificações. Deve ser 

apresentada como um resumo do projeto e deve conter notas de 

referência aos projetos complementares de outras disciplinas; 

 Plantas baixas em escala adequada. Todas as plantas deverão ser 

georreferenciadas e sobre base topográfica. Devem apresentar 

localização e a locação do projeto, caracterização do terreno e da 

topografia, bem como especificações de materiais e dimensões que 

caracterizem o projeto, níveis e declividades devem ser indicadas;  

 Cortes com indicações de desníveis, perfil do terreno natural, 

declividades e caracterização do projeto;  

 Detalhes construtivos; 

 Memorial Descritivo/justificativo e quantitativo. 
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O Projeto Executivo de Paisagismo conterá a proposta de tratamento para 

as áreas não ocupadas pelas vias de circulação e edificações, marcando os sistemas 

de circulação de veículos e pedestres, estacionamentos e jardins. O projeto deve 

conter, ainda, a articulação os espaços livres às edificações existentes. 

Este material deverá ser expresso em plantas baixas, cortes, elevações e 

detalhes, apresentadas em quantidade suficiente que permita a compreensão de todo 

o projeto, com quadro com especificação (nomenclatura científica e popular das 

espécies) e o posicionamento cotado de todas as espécies vegetais a serem utilizadas 

nas referidas áreas.  

O Projeto Executivo de Paisagismo deverá conter minimamente: 

 Planta baixa em escala adequada indicando espaçamento e a 

distribuição espacial das espécies; 

 Tabela com o nome científico e nome vulgar das espécies indicando se 

fazem parte ou não da flora regional e informando o grupo ecológico a 

que pertencem e o quantitativo especificado; 

 Tamanho das mudas e/ou DAP do exemplar arbóreo; 

 Memorial descritivo contendo justificativa para a escolha das espécies 

indicadas nomenclatura e características das espécies bem como 

instruções de plantio e quantitativo dos elementos. 

6.4 Projeto Executivo Hidráulico, Sanitário e Hidromecânico 

O Projeto Executivo de Instalações Hidromecânicas deve garantir a qualidade 

sanitária das águas captadas da concessionária, ou seja, a sua potabilidade, como 

também atender os requisitos mínimos de qualidade dos materiais e eficiência que a 

instalação deve possuir para satisfazer às exigências dos usuários. O projeto deverá 

garantir o perfeito funcionamento do sistema de bombeamento. 
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Devem ser utilizadas para a elaboração do Projeto Executivo de Instalações 

Hidráulicas as informações obtidas no Memorial Descritivo, no Projeto Básico e nos 

demais levantamentos realizados durante as atividades preliminares, além das normas 

de referência da ABNT e demais informações que a CONTRATADA julgar necessária, 

sempre com a anuência da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser observados também, durante a elaboração dos Projetos de 

Instalações Hidromecânicas, os seguintes itens: 

 As instalações devem ser projetadas de maneira a garantir a qualidade 

da água pelo horizonte de funcionamento da edificação; 

 Garantir o fornecimento contínuo, observando-se as quantidades, 

pressões e velocidades, de modo que estas sejam compatíveis com os 

aparelhos sanitários; 

 Promover a economia de água e energia; 

 Possibilitar uma manutenção fácil e econômica; 

 Evitar níveis de ruídos inadequados à proposta de utilização da 

edificação. 

A apresentação do Projeto deverá conter: 

 Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição dos materiais e 

sistemas propostos, bem como justificativa técnica, econômica e 

arquitetônica da solução adotada; 

 Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação 

das quantidades dos materiais e serviços que serão utilizados; 

 Desenhos, que deverão ser apresentados em escala adequada, 

contendo todos os elementos necessários à definição e execução da 

obra, como por exemplo, as plantas baixas, cortes, elevações, indicações 

de tubulação sob pressão, entre outros. 
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6.5 Projeto Executivo Estrutural e Fundações 

As estruturas devem ser projetadas e calculadas de modo a atender todas as 

combinações de ações suscetíveis durante a sua construção e utilização, a todos os 

estados limites últimos e de utilização exigíveis, bem como às condições de 

durabilidades requeridas. Entre essas ações podem ser citadas: peso próprio, empuxo 

do terreno, cargas acidentais, ações de ventos e outros. 

Deverão ser observados também, de forma a se garantir que os preceitos 

utilizados na elaboração dos projetos sejam válidos, os critérios de resistência de 

todos os materiais utilizados na construção de cada elemento estrutural; a 

determinação das solicitações e deslocamentos; as verificações de segurança; análise 

das estruturas; e as disposições construtivas. O Projeto Executivo Estrutural e 

Fundações deverá fornecer todas as informações necessárias à perfeita execução dos 

seus elementos, apresentando minimamente: 

 Memorial descritivo contendo o método e o cálculo construtivo proposto; 

 Plantas de fôrma (vistas, cortes e detalhes);  

 Conjunto de desenhos com planta baixa com lançamento da estrutura 

com cortes e elevações, se necessários; 

 Apresentação de locação, características e dimensões dos elementos de 

fundação; 

 Levantamento do material com resumo de quantidades (área de forma, 

descrição e peso da armação e volume de concreto); 

 Especificação de materiais, equipamentos, componentes e sistemas 

construtivos; 

 Avaliação da integridade da estrutura existente, por meio de ensaios não 

destrutivos, objetivando o seu reaproveitamento. 
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Além dos itens descritos acima, é necessário apresentar o dimensionamento e 

o detalhamento da armação de toda a estrutura nova e a ligação desta com a 

existente. 

6.6 Projeto Executivo de Instalações Prediais (Elétricas e 

Hidrossanitárias) 

Devem ser utilizadas para a elaboração do Projeto Executivo de Instalações 

Prediais as informações obtidas do Memorial Descritivo do Projeto Básico e dos 

demais levantamentos realizados durante as atividades preliminares, além das normas 

de referência da ABNT e demais informações que a CONTRATADA julgar necessária, 

sempre com a anuência da FISCALIZAÇÃO. 

O Projeto Executivo de Instalações Elétricas deve garantir a eficiência no 

fornecimento de energia elétrica a partir do ponto de responsabilidade da 

concessionária, a segurança das pessoas que trabalharão e as que serão 

beneficiadas pelos objetos deste Termo de Referência, o funcionamento adequado da 

instalação e a conservação dos bens patrimoniais. 

O Projeto Executivo de Instalações Elétricas deverá fornecer todas as 

informações necessárias à perfeita definição e execução dos seus elementos, e 

deverá levar em consideração os seguintes itens: 

 A natureza dos serviços abastecidos; 

 Garantia da proteção dos usuários contra choques elétricos; 

 A garantia do funcionamento de todos os sistemas; 

 Adequada seleção dos equipamentos que serão utilizados, sob o ponto 

de vista operacional e ambiental. 

A apresentação do Projeto deverá conter: 
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 Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição dos materiais e 

sistemas propostos, bem como justificativa técnica, econômica e 

arquitetônica da solução adotada, com determinação do tipo de entrada 

de serviço e cálculo do dimensionamento; 

 Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação 

das quantidades dos materiais, equipamentos e serviços que serão 

utilizados; 

 Desenhos, que deverão ser apresentados em escala adequada, 

contendo todos os elementos necessários à execução da obra, como por 

exemplo, as plantas baixas com marcações dos pontos de luz e força, 

circuitos e tubulações, elevações, diagramas unifiliares, entre outros. 

O Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias deve ser elaborado 

tendo em vista o atendimento às exigências mínimas quanto à higiene, segurança e 

conforto dos usuários objeto deste Termo de Referência. O sistema predial de esgoto 

sanitário deve ser separador absoluto em relação ao sistema predial de águas pluviais, 

ou seja, não deve existir nenhuma ligação entre os dois sistemas.  

As águas pluviais que incidem sobre as edificações e suas áreas devem ser 

escoadas de maneira a possibilitar seu aproveitamento de forma articulada com o 

projeto de Hidráulica e de Urbanismo/Paisagismo. Devem ser escoadas de maneira 

funcional, garantindo ao usuário conforto na utilização da estrutura. O sistema de 

escoamento das águas pluviais que incidem sobre o terreno devem ser conduzidas 

para a rede pública de águas pluviais. 

O Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas deve garantir a qualidade 

sanitária das águas captadas da concessionária, ou seja, a sua potabilidade, como 

também atender os requisitos mínimos de qualidade dos materiais e eficiência que a 

instalação deve possuir para satisfazer às exigências dos usuários. 
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Deverão ser observados também, durante a elaboração dos Projetos 

Executivos de Instalações Hidrossanitárias, os seguintes itens listados, mas não se 

limitando a estes: 

 As águas utilizadas, juntamente com os despejos introduzidos, devem ser 

rapidamente escoados, evitando-se assim a formação de depósitos no 

interior da tubulação; 

 Os gases formados no interior da tubulação de esgotamento não podem 

atingir as áreas úteis; 

 As tubulações deverão ser estanques; 

 Deverão permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior 

da instalação; 

 O esgoto coletado não pode ser capaz de acessar o sistema de 

ventilação; 

 Compatibilizar os materiais do sistema de esgoto e drenagem com os 

outros adotados na construção da edificação, quando esses tiverem 

interação; 

 O sistema deverá possuir nível de ruído compatível com o uso da 

edificação. 

 A apresentação do Projeto deverá conter: 

 Desenhos elucidativos, que deverão ser apresentados em escala 

adequada, contendo todos os elementos necessários à definição e 

execução da obra, como por exemplo, as plantas baixas com marcação 

da rede de tubulação (água, esgoto, águas pluviais), prumadas e 

reservatório, cortes, perfis, entre outros; 

 Esquema de distribuição vertical; 

 Memorial de cálculo do dimensionamento das tubulações e reservatórios; 
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 Memorial descritivo e justificativo, contendo a descrição e quantitativo dos 

materiais e equipamentos do sistema proposto;  

 Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação 

das quantidades dos materiais e serviços que serão utilizados. 

A disposição do efluente do coletor predial deverá ser interligado a rede pública 

existente, cabendo à CONTRATADA realizar o levantamento das informações 

necessárias à implantação do coletor até o PV existente.  

6.7 Projeto Executivo Elétrico, de Automação, Flexibilização e Controle 

A automação, flexibilização e controle operacional das principais unidades,   

poços e reservatórios são necessárias para otimizar a operação, aumentando sua 

confiabilidade e reduzindo perdas e gerando economia de energia elétrica, com a 

automatização, flexibilização e controle das operações. 

A automação, flexibilização e controle das operações também permite que o 

atendimento ao usuário seja eficaz, em tempo real e sem intermitência pois 

proporciona a possibilidade de monitoramento e detecção de anomalias, tais como as 

variações bruscas de pressão na rede que no limite afetam o bom atendimento da 

população. 

O Projeto Executivo Elétrico, de Automação, Flexibilização e Controle deve 

garantir a qualidade do funcionamento do sistema, como também atender os requisitos 

mínimos de qualidade dos materiais e eficiência que a instalação deve possuir para 

satisfazer às exigências dos usuários. O projeto deverá garantir o perfeito 

funcionamento do sistema elétrico, de Automação, Flexibilização e controle das 

unidades operacionais da estação de tratamento e seus componentes. 

Devem ser utilizadas para a elaboração do Projeto Executivo Elétrico, de 

Automação, Flexibilização e Controle as informações obtidas no Memorial Descritivo, 

no Estudo Preliminar e nos Projetos Executivos da ETE existente, bem como o Projeto 
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Básico e os demais levantamentos realizados durante as atividades preliminares, além 

das normas de referência da ABNT e demais informações que a CONTRATADA julgar 

necessária, sempre com a anuência da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser observados também, durante a elaboração do Projeto Executivo 

Elétrico, de Automação, Flexibilização  e Controle, os seguintes itens: 

 As instalações devem ser projetadas de maneira a garantir a qualidade 

do funcionamento do sistema; 

 Promover a economia de água e energia; 

 Possibilitar uma manutenção fácil e econômica; 

 Evitar o mau funcionamento pelo risco de contaminação grave. 

O Projeto Executivo Elétrico, de Automação, Flexibilização e Controle deverá 

fornecer todas as informações necessárias à perfeita execução dos seus elementos, 

apresentando minimamente: 

 Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição dos materiais e 

sistemas propostos, bem como justificativa técnica e econômica da 

solução adotada; 

 Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação 

das quantidades dos materiais e serviços que serão utilizados; 

 Desenhos, que deverão ser apresentados em escala adequada, 

contendo todos os elementos necessários à definição e execução das 

instalações do sistema. 

 

6.8 Projeto Executivo de Recuperação e Reforço Estrutural 

Todas as estruturas existentes com previsão de aproveitamento, deverão ser 

devidamente avaliadas por meio de ensaios não destrutivos, com vistas a verificar o 
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atendimento a todos os estados limites últimos e de utilização exigíveis, bem como às 

condições de durabilidades requeridas. Todas as informações deverão ser 

apresentadas em formato de Laudo Técnico, com ART própria, a ser expedido por 

profissional ou empresa comprovadamente especializada, que comprove ou reprove a 

integridade da estrutura. Para tal, este item foi incluído na Planilha de Subcontratação. 

Identificada não conformidade em qualquer dos elementos estruturais deve-se 

projetar e executar o(s) reforço(s) estrutural(ais) apropriado(s). Na ocorrência de 

impossibilidade de aproveitamento de qualquer dos elementos, deve-se propor o seu 

desfazimento e substuição total ou parcial sempre que necessário. 

O Projeto Executivo de Recuperação e Reforço Estrutural deverá fornecer 

todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviçoes, apresentando 

minimamente: 

 Descrição dos ensaios não destrutivos realizados, com justificativa, 

memória de cálculo e apresentação dos resultados; 

 Especificação de materiais, equipamentos, componentes e sistemas 

construtivos a serem utilizados; 

 Conjunto de desenhos com plantas, vistas, cortes e detalhes elucidativos 

da(s) solução(ões) proposta(s); 

 Levantamento dos materiais necessários com resumo de quantidades; 

Além dos itens descritos acima, é necessário apresentar o dimensionamento e 

o detalhamento da armação de toda a estrutura nova e a ligação desta com a 

existente. 
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7 Apresentação dos Produtos 

Os trabalhos serão apresentados ao fim de cada etapa para exame e 

aprovação do INEA, que poderá, a seu critério, aceitar o uso de especificações 

diferentes das mencionadas nos itens anteriores, desde que previamente solicitado. 

Os relatórios serão compostos de textos explicativos, incluindo as especificações 

técnicas e a metodologia construtiva de cada intervenção proposta; tabelas com os 

resultados dos trabalhos; memórias de cálculo; e peças gráficas cabíveis, em escala 

adequada. Os projetos deverão seguir as diretrizes e normas estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em vigor e serão avaliados e 

aprovados pelo INEA, com objetivo de garantiar a qualidade e sustentabilidade das 

soluções propostas pela CONTRATADA. A obediência às diretrizes e normas, 

metodologias e especificações têm como proposta subsidiar o projeto executivo e a 

boa qualidade dos serviços relativos à implantação das intervenções, buscando 

reduzir a sua vulnerabilidade durante a execução das obras. 

Os relatórios, desenhos, memoriais etc., deverão obedecer às unidades do 

Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de serem adotadas outras 

unidades, os valores expressos serão indicados entre parênteses, ao lado da 

correspondente Unidade Oficial. 

A CONTRATADA deverá exercer controle de qualidade a respeito das 

informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando 

clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, 

isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir o seu padrão de 

qualidade. 

O modelo do carimbo, desenhos e demais documentos, tais como: capas e 

formatação dos relatórios, memórias de cálculo e orçamentos deverão ser 

previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
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7.1 Aprovação dos Projetos Executivos 

A aprovação do projeto nos órgãos competentes deverá fornecer todas as 

informações necessárias à obtenção de Licença de Obra conforme solicitado pelo 

órgão responsável, e deverá levar em consideração as normas vigentes no município. 

Como produto dessa atividade deve ser apresentado: 

 Documentação Gráfica do Projeto Legal, composta por todos os 

desenhos e informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão; 

 Elaboração e compilação da documentação textual Legal, para 

encaminhamento do processo de licenciamento da obra no Órgão 

Técnico Público Municipal, de acordo com as normas vigentes. 

7.2 Emissão dos Relatórios 

Os produtos, referentes aos estudos objeto do presente Termos de Referência, 

devem ser apresentados, considerando a descrição abaixo: 

 Projetos Executivos – cada projeto específico deverá ser emitido em 

desenhos em formato A0, A1 ou A3, desde que em documentos legíveis. 

Os desenhos deverão ser apresentados com todos os elementos 

necessários a execução da obra, condizentes com os cálculos de 

projetos e respectivos memoriais. 

 Relatórios e Memoriais – relatórios no formato A4 referenciados aos 

desenhos contendo memorial descritivo com justificativa técnica. Deverá 

conter as informações necessárias a apresentação, ao detalhamento do 

objeto deste Termo de Referência, bem como subsidiar a implantação 

das obras. 

 Orçamento/ Cronograma Físico-financeiro - o orçamento deve 

englobar todas as partes que irão compor o projeto.  Consiste no 

detalhamento de todos os serviços a serem executados, agrupados por 
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unidades do sistema, separados por itens de serviços de construção civil 

e materiais/equipamentos. As unidades devem estar coerentes e 

adequadas, assim como as quantidades e os preços compatíveis e 

razoáveis. 

Para a apresentação definitiva do Projeto os relatórios de cada atividade 

deverão ser entregues após a aprovação de todas as minutas pela FISCALIZAÇÃO. 

Constituirá dos documentos produzidos, textos e desenhos, em 3 (três) vias impressas 

e 5 (cinco) vias digitais, em PDF e no seu formato original, que permita a sua edição.  

Os desenhos deverão conter o carimbo padrão do INEA em todas as plantas, 

além da numeração INEA, conforme indicado a seguir: 

AAA-BBBB-CCC-DDD-EFFF-GHHH-II, onde: 

AAA = Sigla da Diretoria = DIRAM = DRM 

BBBB = Bacia de Estudo  

CCC = Município  

DDD = Identificação do Projeto  

E = Etapa = Geral = 0 

FFF = Emitente  

G = Atividade Principal = Conforme indicado na Tabela 01.            

HHH = Sequencial Numérico, composto por 3 dígitos 

II = Tipo de Documento = Conforme Tabela 02. 
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Tabela 1- Atividade Principal 
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Tabela 2 – Tipo de documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 EXECUÇÃO DE OBRAS 

As instruções apresentadas a seguir, tem a finalidade de estabelecer as 

condições e normas necessárias à execução dos serviços e à utilização de 

equipamentos para implantação prevista. 
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As obras deverão seguir as recomendações estabelecidas pelas normas 

técnicas brasileiras da “ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas”, os 

desenhos e detalhes do Projeto Executivo devidamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO do INEA, as Especificações Técnicas, as recomendações específicas 

dos fabricantes dos materiais e as Legislações e Normas Técnicas Brasileiras vigentes 

e demais elementos que a FISCALIZAÇÃO venha a fornecer.  

8.1 Diretrizes Gerais e Normas Construtivas 

Caberá à CONTRATADA a instalação do canteiro de obras, aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos trabalhos contratados, inclusive 

escritório e instalações sanitárias. Todo o equipamento deverá sofrer manutenção 

constante a fim de garantir o bom funcionamento e segurança do mesmo. 

A quantidade de equipamentos empregados na construção da obra deverá ser 

compatível com a especificidade e quantidade de serviços, de tal forma que permita a 

manutenção de um ritmo de trabalho constante mesmo durante os serviços de 

manutenção ou eventuais quebras dos mesmos. 

Todos os documentos são complementares entre si, constituindo, juntamente 

com os projetos e detalhes, peça única. Assim, qualquer menção formulada em um 

documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida. 

Todos os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, 

obedecendo fielmente às determinações do Projeto Executivo, do Memorial Técnico e 

da CONTRATANTE. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, 

dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e 

métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.  
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A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às 

obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, 

no Município, Estado e na União. 

A CONTRATADA deverá realizar o acompanhamento técnico da obra e efetuar 

a direção técnica com os seguintes objetivos: 

 Ajuste, adequação, complementação e programação e ensaios; 

 Verificar e atender a conformidade com o projeto; 

 Verificar o atendimento das especificações de projeto; 

 Desenvolver ou complementar as Especificações Técnicas; 

 Execução de relatórios de visita e de acompanhamento; 

 Abertura e manutenção de um diário de obras; 

 Orientação, verificação e liberação dos serviços topográficos e de 

controle tecnológico; 

 Assumir a responsabilidade de execução da Obra. 

Deve-se efetuar um controle topográfico e geométrico visando orientar e 

verificar os serviços executados, fiscalizando a precisão e qualidade dos serviços 

através de: 

 Locação das obras, cotas e medidas lineares necessárias à execução da 

obra; 

 Marcos de referência de deslocamentos e/ou recalques quando couber; 

 Cálculo e quantitativos da obra, para medições e pagamento. 
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Além do controle topográfico deve-se efetuar o controle tecnológico de 

materiais e de execução das obras compreendendo a orientação, verificação e 

comprovação de todo e qualquer resultado de ensaios apresentados em atendimento 

as Normas e instruções da ABNT, e as solicitadas nas Especificações Técnicas de 

projeto. 

Antes de se iniciarem os serviços, deverá ser efetuado um planejamento 

cuidadoso da obra a ser construída, definindo, entre outros:  

 Frentes de ataque da obra e fase de execução;  

 Remanejamento provisório ou definitivo de outros equipamentos públicos 

que interfiram com a obra;  

 Localização do canteiro de serviços;  

 Espaços necessários para a livre movimentação de pessoal, 

equipamento e materiais dentro da área de trabalho.  

Durante a realização da obra deverão ser adotadas Normas, Especificações e 

Métodos da ABNT atualmente em vigor. No caso de materiais não normatizados pela 

ABNT poderão ser adotadas Normas, Especificações e Métodos da ASTM – American 

Society for Testing and Materials ou outra equivalente, desde que com aprovação 

prévia da FISCALIZAÇÃO. Durante a execução das obras somente poderão ser 

utilizados materiais que sejam reconhecidamente de primeira qualidade e que estejam 

rigorosamente dentro das especificações apresentadas. 

A CONTRATADA não poderá manter no local da obra quaisquer materiais ou 

equipamentos estranhos à obra. 

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO e manter, 

permanentemente atualizada, lista dos fornecedores de materiais e equipamentos 

empregados na obra.  
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A CONTRATADA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou 

emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente 

patenteado a empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os 

royalties devidos e obter previamente as permissões ou licença de utilização. 

A CONTRATADA tomará as providências para o perfeito armazenamento e 

respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, 

evitando a mistura com elementos estranhos. 

A CONTRATADA deverá tomar conhecimento das condições locais que podem 

influir nos preços e prazos da execução da obram e comunicar imediatamente a 

FISCALIZAÇÃO. 

Todos os serviços de caráter especial deverão ser realizados com mão-de-obra 

especializada, para que a obra se apresente dentro do padrão de qualidade requerido. 

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de exigir o imediato afastamento do 

canteiro de obras de qualquer integrante da equipe CONTRATADA que não apresente 

os necessários requisitos a uma mão de obra especializada. Os serviços que não 

forem aprovados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser refeitos sem que acarrete nenhum 

ônus para o Contratante. 

8.2 Mobilização e Desmobilização 

Compreende o conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início 

das atividades. Inclui-se nestes serviços a disponibilização das equipes técnicas 

envolvidas com o desenvolvimento dos projetos e obras, o preparo no local das obras 

de todos os equipamentos, material e instalações necessárias à execução dos 

serviços contratados. 

A CONTRATADA deverá iniciar a mobilização imediatamente após a 

Autorização de Serviço de acordo com os prazos e necessidades estabelecidos no 
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Cronograma de Obra e no planejamento executivo das instalações do canteiro de 

obras. 

Os serviços de desmobilização consistirão na desmontagem e retirada de 

todas as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras. Incluídos ao 

item desmobilização de pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituição da área à 

situação original. 

8.3 Instalações Provisórias  

As áreas de trabalho fixas e temporárias do canteiro de obras deverão seguir a 

NR18, NBR 12264/1991 e as normas técnicas brasileiras vigentes. O canteiro de 

obras será instalado próximo ao centro de gravidade da obra e de fácil acesso. A 

localização do canteiro deverá obedecer à legislação vigente e aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. O local escolhido para o canteiro de obras deverá ter acesso fácil 

através de vias bem conservadas, e sempre que possível, estar localizado em área 

que traga o menor prejuízo ao trânsito nas proximidades do mesmo. 

O canteiro deverá conter escritório para o engenheiro residente, uma pequena 

sala para reuniões, refeitório, almoxarifado, vestiário/instalações sanitárias. 

Durante todo o desenvolvimento da obra, será mantida no canteiro equipe 

permanente para os serviços de limpeza em geral e remoção de entulhos resultantes 

dos serviços locais. Esta equipe será responsável pela manutenção, ordem e limpeza 

na área do canteiro, sendo responsável ainda pela manutenção dos acessos 

necessários ao transporte de materiais. As áreas externas ao canteiro serão 

adequadamente iluminadas sendo dada especial atenção aos locais de acesso e 

circulação de pessoal e carga, assim como as áreas de embarque e desembarque de 

pessoal. 

Serão obedecidos os procedimentos referentes à segurança e higiene do 

trabalho, trânsito de pedestre e veículos. 
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As ligações provisórias de água, esgoto, luz e força necessárias ao andamento 

da obra, quando for o caso de não estarem ativas, serão solicitadas aos órgãos 

competentes e às concessionárias, sob responsabilidade da CONTRATADA. 

8.4  Placa de Obra 

A CONTRATADA será responsável por fornecer e instalar as placas devidas da 

obra, em locais previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO, conforme legislação 

dos órgãos pertinentes, inclusive do INEA. 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, 

proporções e demais orientações fornecidas para CONTRATADA.  Deverão ser 

confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações 

deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas 

placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com 

pintura a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade 

e qualidade. 

As placas serão afixadas pela CONTRATADA, em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que 

favoreça a melhor visualização. A CONTRATADA será responsável por manter as 

placas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das 

cores, durante todo o período de execução das obras. 

8.5 Trânsito e Sinalização 

Quando as obras se desenvolverem em vias e/ou áreas públicas deverá a 

CONTRATADA, proceder a execução de: 

 Faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, especialmente 

junto à escolas, hospitais e outros pólos de concentração, em perfeitas 

condições de segurança durante o dia e à noite; 
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 Nos cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar 

desvios, o serviço deverá ser efetuado por etapas, de modo a não 

bloquear o trânsito. 

Deverá a CONTRATADA providenciar a sinalização dos locais onde se 

desenvolverão os serviços atendendo à legislação municipal correspondente. 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à 

movimentação de veículos (externamente à obra), indicações de perigo, instalações e 

prevenção de acidentes. 

Deverá ser prevista mecanismo de segurança interna para controle e vigia das 

instalações, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo à CONTRATADA 

toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da 

negligência durante a execução das obras até a sua entrega definitiva. 

8.6 Tapumes 

Os tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados 

conforme o projeto e as recomendações da norma NBR-5682 da ABNT. 

Os tapumes devem ser utilizados para cercar a frente do lote. 

Podem ser empregadas, sem solução de continuidade, dispostas de prumo e 

encostadas no solo, chapas de madeira compensada, tábuas ou chapas de metal. 

A vedação lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a 

passagem de terra ou detritos. 

A sustentação vertical das chapas ou placas e a estabilidade do conjunto 

devem ser feitas por elementos de madeira ou metal. 
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8.7 Locação das Obras 

A CONTRATADA deverá obedecer aos métodos construtivos estabelecidos no 

Plano de Trabalho apresentado no início das intervenções, entretanto havendo 

necessidade de readequação, deverão ser apresentadas novas soluções, desde que 

não contrariem o Termo de Referência e sejam previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Quaisquer divergências encontradas entre os elementos fornecidos e as 

condições locais deverão ser imediatamente comunicadas à FISCALIZAÇÃO. Aquelas 

que impliquem em modificações de projeto devem ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO 

de modo a não provocar diminuições indesejáveis no ritmo das obras. Os serviços de 

topografia serão executados com a precisão exigida em obra dessa natureza. As 

cadernetas de campo das turmas de topografia da CONTRATADA estarão sempre à 

disposição da FISCALIZAÇÃO. 

Qualquer erro de locação cometido pela CONTRATADA, que possa ocasionar 

desvios e irregularidades na obra executada, obrigará a CONTRATADA a demolir e 

refazer a parte afetada da obra, sem qualquer ônus para o INEA. 

8.8 Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto 

Limpeza da rede coletora existente no condomínio 

O serviço de limpeza da rede coletora existente no condomínio deverá ser 

executado utilizando equipamento combinado de jato d‟água a alta pressão com 

sucção por ação de vácuo (Sewer-Jet) objetivando o desassoreamento e limpeza de 

toda a rede coletora. 

Movimento de Terra 

Os serviços de movimento de terra da obra em questão englobam as 

escavações e reaterros para as novas tubulações, fundações, sapatas e cintas. 
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Retificações nos tanques de tratamento da ETE existente 

Os 3 (três) tanques de aeração existentes serão subdividos ao meio, de forma 

a totalizar 6 (seis) tanques.  

Dos seis tanques previstos, três irão ser ligados aos decantadores existentes e 

os demais aos UASB existentes, após adaptação dos mesmos para três novos 

decantadores. 

Adequações na caixa de areia e caixa de medição de vazão: 

Será construído um novo conjunto (grade + calha parshall) precedendo a caixa 

de areia, que por sua vez será ampliada em mais um canal, haja vista que o conjunto 

existente não atende a demanda. 

Construção de canal de entrada, reatores anaeróbicos, elevatória de 

esgoto bruto e de lodo: 

Será construído um novo Canal de Entrada ao lado da Caixa de Areia 

existente, considerando que a mesma se encontra implantada no local previsto para a 

construção de dois (2) conjuntos adicionais de Tanque de Aeração com seus 

respectivos Decantadores (conjuntos 7 e 8). 

Está prevista a construção de quatro (4) novos reatores UASB‟s, em 

substituição aos três (3) existentes, a princípio, estruturalmente independentes entre 

si, objetivando permitir a etapalização de sua implantação (se necessário). 

Será construído um novo conjunto de duas (2) elevatórias (entrada de esgoto 

bruto e recirculação de lodo) localizado entre as caixas para Bag‟s/Leito de Secagem e 

novos UASB‟s.  
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Execução de caixa de gordura a partir da elevatória existente: 

A Estação Elevatória de Esgoto Bruto existente será adaptada para funcionar 

como Caixa para Acúmulo de Gordura tendo em vista minimizar o efeito negativo 

deste material (óleos e graxas) sobre o sistema de tratamento, em especial os 

Reatores Anaeróbios de Manta de Lodo (UASB‟s). 

Construção de novo módulo de tanques de decantação e de aeração: 

Está prevista a implantação de dois (2) novos conjuntos de Tanques de 

Aeração e Decantação para atender o acréscimo da demanda de tratamento em fim 

de plano (horizonte do projeto). 

Construção de prédio de apoio: 

Será construído um Prédio de Apoio com dois pavimentos. No pavimento 

térreo: Casa de Polímeros/Laboratório, Escritório, Vestiário, Banheiros feminino e 

masculino e no pavimento superior: Copa, Auditório, Banheiro (WC) e Circulação.  

Construção de caixas para BAGs e leito de secagem: 

Está prevista a construção de três (3) Caixas para BAG‟s e um (1) Leito de 

Secagem objetivando o condicionamento e desaguamento do lodo.  

O Leito de Secagem objetiva, a princípio, permitir a implantação futura de 

aproveitamento agrícola do lodo no próprio pomar existente no condomínio, após 

operação de adequação e inativação dos microrganismos patogênicos. 

Urbanização 

Estão inseridos na urbanização o arruamento interno da ETE, incluindo todos 

os elementos de pavimentação, canteiros e acesso aos equipamentos. 
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Arborização 

Remoção das árvores ou mudas existentes, quando estas interferirem na obra, 

sendo previsto seu replantio na mesma área ou, quando não for possível, em nova 

área determinada em projeto. 

8.9 Controle Ambiental e Resolução Sea Nº 216 

Nas operações de escavação é exigida a adoção dos seguintes procedimentos 

para mitigação dos impactos gerados pela execução das obras: 

 Implantar a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as 

normas pertinentes aos serviços; 

 As áreas afetadas pela execução das obras devem ser recuperadas 

mediante a limpeza adequada do local do canteiro de obras e a efetiva 

recomposição ambiental; 

 Não poderá ser efetuado o lançamento de refugo de materiais utilizados 

nas áreas lindeiras, no leito dos rios e córregos e em qualquer outro lugar 

que possam causar prejuízos ambientais; 

 Deverá ser obrigatória pelos funcionários da obra a utilização de EPI, 

equipamentos de proteção individual, como botas, capacetes, cintos de 

segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as 

Normas de Segurança do Trabalho; 

 Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente 

nas passagens por áreas habitadas; 

 As áreas destinadas ao estacionamento e manutenção dos veículos 

devem ser devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma 

que os todos os resíduos de lubrificantes ou combustíveis utilizados pelos 

equipamentos, na manutenção ou operação dos equipamentos, sejam 

recolhidos em recipientes adequados. A estes deve ser dada a 
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destinação apropriada para que não sejam carreados para os cursos 

d‟água. 

A Resolução SEA nº 216 tem como objetivo a inserção de materiais e 

metodologias ecoeficientes, de forma a garantir a sustentabilidade do empreendimento 

a ser implantado.  

Os procedimentos de controle ambiental sobre a execução das obras objeto 

deste Termo de Referência deverão considerar a proteção de corpos d‟água, da 

vegetação e a utilização de metodologias que visam minimizar os impactos 

ocasionados  durante a execução das obras. A seguir são apresentados os principais 

cuidados e providências para proteção do meio ambiente, a serem observados no 

decorrer das intervenções propostas, não se detendo somente a estes: 

 Minimizar os distúrbios à população e/ou usuários na vizinhança da 

edificação; 

 Não é permitida a queima do material removido; 

 Evitar bota-fora muito próximo às margens dos corpos hídricos; 

 Implantar metodologia de reuso das águas e utilizar a mínima quantidade 

de energia e água na implantação da obra e ao longo de sua vida útil;  

 Uso de matérias-primas ecoeficientes; 

 Gerar mínimo de resíduos e contaminação durante a execução dos 

serviços;  

 Não provocar e reduzir impactos no entorno - paisagem, temperaturas e 

concentração de calor, sensação de bem-estar; 

 Evitar, minimizar e controlar as emissões dos veículos e equipamentos e 

as emissões de poeira, odores e bioaressóis durante o recebimento e a 

descarga. 
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8.10 Retirada de Entulho 

A CONTRATADA será responsável pela correta disposição de todo o entulho 

proveniente da reforma. Esse entulho será lançado em áreas de bota-fora aprovadas 

pelos órgãos ambientais competentes. A CONTRATADA deverá seguir as diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil conforme 

Resolução CONAMA 307 de 5 de julho de 2002. 

Não será permitida a permanência de entulhos nos locais e adjacências das 

áreas do empreendimento, nem a sua disposição nos locais de aterros. 

A CONTRATADA deverá: 

 Disponibilizar coletores, caçambas ou conteiners de capacidade diversa, 

devendo os mesmo serem compatíveis com a necessidade do serviço 

contratado; 

 Atender prontamente às solicitações da FISCALIZAÇÃO, deslocando-se 

para  a obra para a prestação de serviços de caçambas; 

 Transportar por sua conta e risco os entulhos, retirando-os das 

dependências da CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade 

quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por sua 

culpa, ou no trajeto de transporte. 

Os containers ou caçambas utilizados na coleta deverão estar identificados 

para que a FISCALIZAÇÃO possa assegurar-se do cumprimento das diretrizes 

apresentadas neste documento.  

8.11 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA, 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos, e 

serviços especializados necessários para executar totalmente às atividades 
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relacionadas com os serviços especificados. Estas providências serão estendidas 

também as atividades complementares a execução da obra, não indicadas neste 

Termo de Referência e que poderão ser autorizadas pela FISCALIZAÇÃO. 

A empresa CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, EPIs 

(equipamentos de proteção individual), equipamentos em geral, ferramentas, 

maquinarias, mão-de-obra e tudo o mais necessário à perfeita execução da obra. As 

leis sociais são de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, assim como 

alimentação e transporte dos seus funcionários. Deverá a empresa CONTRATADA 

atender a legislação de segurança no trabalho vigente. 

Todos os materiais necessários à completa execução da obra serão fornecidos 

pela CONTRATADA e às suas expensas. 

Os materiais a serem empregados serão novos e deverão ser submetidos à 

exame e aprovação, antes da sua aplicação, por parte da FISCALIZAÇÃO, à qual 

caberá impugnar seu emprego, se não atendidas as condições exigidas nas presentes 

especificações. 

Os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser retirados do canteiro 

pela CONTRATADA no prazo máximo de 48 horas. A CONTRATADA não poderá 

manter no local da obra quaisquer materiais ou equipamentos estranhos à obra. 

Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às Normas Técnicas 

da ABNT e em caso de inexistência destas, ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a 

indicação das Normas ou Especificações a serem cumpridas. 

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO e manter, 

permanentemente atualizada, lista dos fornecedores de materiais e equipamentos 

empregados na obra. 

A CONTRATADA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou 

emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente 
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patenteado a empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os 

royalties devidos e obter previamente as permissões ou licença de utilização. 

A seguir, a relação de maquinários e equipamentos utilizados, segundo 

necessidade da obra e de acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

EQUIPAMENTOS MODELO QUANTIDADE 

Escavadeira hidráulica  111cv, capac. 0,78m³ 1 

Caminhão basculante toco 8 a 10 m³ 1 

Caminhão Vacuo Sewer-jet, com chassis no 

toco, com jato d‟água alta pressão c/vacuo 
captac.min.armaz.6,00m3,mang.4" 1 

Bomba de argamassa  4 

Bomba com motor diesel para sondagem  5 

Sonda Rotativa com motor a gasolina 30hp 5 

Betoneira com motor a gasolina 320l, mistura seca 3 

Guindaste sobre rodas 15t 1 

Máquina de solda a arco com motor elétrico 375a 2 

Retro-escavadeira, motor diesel 75cv, 7t, capacidade de caçamba 0,76m³ 1 

Soquete vibratório 78kg; 2,5cv 3 

Vibrador de imersão eletr. 2cv 4 

TOTAL 

 

31 

 

8.12 REPAROS, RETOQUES, LIMPEZA E ENTREGA DAS OBRAS 

Todos os danos causados à serviços adjacentes, durante o andamento dos 

serviços especificados, deverão ser reparados sob total responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Após a conclusão de cada serviço, e antes do início da limpeza deverão ser 

efetuados os retoques necessários e executada a respectiva proteção. Imediatamente 

após a conclusão de cada serviço, e antes da sua apresentação à gerência para a 

vistoria e aprovação finais, a CONTRATADA deverá executar a sua limpeza. 
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Após a conclusão total da obra a CONTRATADA deverá efetuar sua limpeza 

geral, colocando-a em condições de uso, devendo os detritos, equipamentos, 

ferramentas e instalações auxiliares serem removidas. 

9  „AS BUILT‟  

O trabalho consiste no levantamento de todas as modificações existentes, 

transformando as informações aferidas, em um desenho técnico que irá representar a 

situação de „Construído‟ da obra. 

A CONTRATADA será responsável por elaborar os desenhos que registrem 

com precisão todas as características das obras, como por exemplo as dimensões e 

locações das obras, como efetivamente foram executadas; as etapas de construção; 

as eventuais substituições de materiais e equipamentos e quaisquer outras 

modificações significativas. 

Este documento é importante para municiar a eventual necessidade de futuros 

reparos, manutenções e reformas na infra-estrutura, facilitando localização das redes, 

conhecimento da estrutura existente, etc.  

Será de total responsabilidade da CONTRATADA a execução dos desenhos de 

cadastro definitivo - “AS BUILT”.  

É importante assinalar que as modificações no Projeto Executivo deverão ser 

introduzidas ao longo do desenvolvimento dos serviços, que ao término das obras 

passarão a ser os próprios desenhos “AS BUILT”, nos padrões aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO do INEA. 

10 OPERAÇÃO ASSISTIDA 

Compreendem os serviços de operação assistida diferentes atividades que 

terão como finalidade operar a ETE durante sua adequação. Isso significa que em 

cada fase da obra ela terá procedimentos específicos. Caberá a empresa executora, 



 

 

49

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo: E 07/002.101885/2018 

Data:  16/08/2018 Folha:  

Rubrica: 

elaborar esse planejamento, dentro das diretrizes do Projeto Básico, mas não se 

limitando a este. Caberá a FISCALIZAÇÃO aprovar especificamente cada serviço. 

Logo no início do contrato, a empresa deverá assumir a operação de rotina da 

ETE existente. Esse momento se estenderá até a conclusão dos novos dispositivos 

(etapa anaeróbia). 

Durante a operação da fase anaeróbia recém implantada (que compreende o 

“by pass”, elevatórias, UASBs e BAGs/leito de secagem), serão interrompidos o 

serviços de operação assistida das instalações atuais, para que sejam realizadas as  

ampliações e adequações do tratamento preliminar da etapa aeróbia. 

Somente com a conclusão dessa etapa, será conduzida a Operação Assistida 

de todas as unidades que compõem a ETE. 

Concomitantemente aos serviços descritos acima, a empresa deverá executar 

o plano de treinamento dos operadores e a elaboração do Manual de Operação e 

Manutenção da ETE. 

Caberá a CONTRATADA implantar e acompanhar o programa de “Operação 

Assistida da ETE”, executando as atividades necessárias para o adequado 

treinamento e capacitação da equipe de operação pós obra, de modo a transferir todo 

o conhecimento e experiência necessária para a operação/manutenção dos 

equipamentos e unidades que compõem o sistema de esgotamento. 

11 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

A CONTRATADA será responsável por emitir e registrar em órgão competente 

ART referente à Elaboração do Projeto Básico, conforme a atribuição técnica 

correspondente. 

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deverá ser concedido pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 
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12 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os custos dos serviços deverão ser orçados utilizando-se como referência o 

boletim mensal de custos da EMOP, e o percentual utilizado de BDI (Benefícios e 

Despesas Indiretas) de 27%, conforme notas para uso do Boletim de setembro/2016, 

que determina esse valor para serviços com custos administrativos diretos acima de 

R$ 3.300.000,00.  

Os recursos orçamentários são oriundos do Governo Estadual, através do 

Fundo Estadual de Conservação Ambiental – FECAM.  

13 PRAZOS E MEDIÇÕES 

O prazo total de execução dos serviços será de 20 (vinte) meses, a contar da 

emissão da Autorização de Início, obedecendo-se os prazos parciais constantes no 

Cronograma Físico-Financeiro em anexo.  

As medições se darão através do Regime Unitário, sendo considerados os 

quantitativos dos serviços efetivamente executados. A CONTRATADA deverá 

obedecer aos limites estabelecidos por lei, não sendo aceito nenhum acréscimo ou 

supressão excedentes. 

A forma de pagamento dos produtos/relatórios se dará com os desembolsos 

ocorrendo mensalmente através da entrega dos subprodutos devidamente atestados 

pela FISCALIZAÇÃO do INEA. 

As parcelas somente serão pagas após a aprovação e autorização pela Equipe 

de FISCALIZAÇÃO da Contratante. 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a execução dos serviços propostos neste documento, caberá a 

CONTRATADA todas as providências necessárias à execução dos trabalhos 

contratados, inclusive escritório. 

A CONTRATANTE deverá fornecer todos os projetos executivos existentes, 

bem como todas as verificações que se fizerem necessárias durante a realização dos 

serviços. 

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequências de má conduta, 

imperícia ou imprudência de pessoal da CONTRATADA na execução de serviços 

determinados pela FISCALIZAÇÃO e todo e qualquer dano que venha ser causado 

nos serviços executados, bem como os encargos impostos por lei, são de 

responsabilidade da CONTRATADA, respondendo por si e seus sucessores, 

independente de seguros por ela efetuados. 

Quaisquer serviços executados pela CONTRATADA sem prévia autorização 

por escrito da autoridade competente do INEA correrá por sua conta e risco, sem 

direito a quaisquer indenizações. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições do Contrato, do Edital, dos projetos, das Especificações 

Técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às 

obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes 

no Município, Estado e na União. 
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Todos os casos que não se enquadrem nesse Termo de Referência ou nas 

normas vigentes do INEA serão resolvidos conforme as determinações da 

FISCALIZAÇÃO. 


