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ITEM DESCRIÇÃO VALOR SEM BDI VALOR COM BDI

1  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA 96.420,12               122.431,22            

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 839.555,51             1.066.060,17         

3 LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO CONDOMÍNIO 56.661,44               71.959,36              

4 SERVIÇOS TÉCNICOS 248.698,81             295.933,37            

5 RETIFICAÇÕES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE EXISTENTE 932.860,44             1.184.640,22         

6 ADEQUAÇÕES  DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO 167.383,52             212.453,74            

7 CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ENTRADA 145.932,41             185.239,81            

8 CONSTRUÇÃO DOS NOVOS REATORES ANAERÓBICOS 1.586.837,23          2.014.684,89         

9 CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E ELEVATÓRIA DE LODO 493.732,78             626.808,13            

10 EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA ELEVATÓRIA EXISTENTE 28.011,81               35.567,21              

11 CONSTRUÇÃO DE NOVO MÓDULO DE TANQUES DE DECANTAÇÃO E TANQUES DE AERAÇÃO 479.340,47             608.470,78            

12 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO 408.040,67             518.076,83            

13 CAIXAS PARA BAGs E LEITO DE SECAGEM 292.497,00             371.427,50            

14 URBANIZAÇÃO 1.055.932,61          1.340.640,25         

15 OPERAÇÃO ASSISTIDA COM OBRA EM ATIVIDADE 226.268,84             287.361,41            

15 OPERAÇÃO ASSISTIDA SEM OBRA EM ATIVIDADE 297.041,83             377.243,10            

16 ARBORIZAÇÃO 33.780,00               42.900,00              

R$7.388.995,49 R$9.361.897,99TOTAIS

Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - 

Teresópolis - RJ

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBJETO :

I0= nov/18

BDI OBRA = 27%

BDI PROJETO = 19%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO 

UNITARIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI 

 VL TOTAL SEM BDI  VL TOTAL COM BDI 

1 96.420,12                    122.431,22                    

1.1 01.006.0010-A

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE 

NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE
M2 600,00 0,93 1,18                       558,00                         708,00                           

1.2 02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, 

RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTA 

DO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A 

6MM,INCLUSIVE INSTALACOES

M2 70,00 354,48 450,18                  24.813,60                    31.512,60                      

1.3 02.004.0012-A

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2 

EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE 

FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E 

FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A

UN 4,00 1.628,09 2.067,67               6.512,36                      8.270,68                        

1.4 02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS 

,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM 

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO 

TERRENO

M2 128,00 218,41 277,38                  27.956,48                    35.504,64                      

1.5 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES 

DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 8,00 306,85 389,69                  2.454,80                      3.117,52                        

1.6 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O
UN 1,00 2.815,13 3.575,21               2.815,13                      3.575,21                        

1.7 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
UN 1,00 1.366,35 1.735,26               1.366,35                      1.735,26                        

1.8 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C 

ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS 

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS
T X KM 1164,02 1,33 1,68                       1.548,14                      1.955,55                        

1.9 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
T 14,30 35,17 44,66                     502,93                         638,63                           

1.10 15.002.0625-A
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-

MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 1.603,76 2.036,77               1.603,76                      2.036,77                        

1.11 15.002.0663-A
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 15 

00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 1.888,42 2.398,29               1.888,42                      2.398,29                        

1.12 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 68,15 6,25 7,93                       425,93                         540,42                           

1.13 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E 

SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 4,40 7,57 9,61                       33,30                           42,28                             

1.14 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 0,29 363,43 461,55                  105,39                         133,84                           

1.15 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 2,10 78,24 99,36                     164,30                         208,65                           

1.16 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 89,75 17,17 21,80                     1.541,00                      1.956,55                        

1.17 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 89,75 53,96 68,52                     4.842,91                      6.149,67                        

1.18 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 7298,70 0,63 0,80                       4.598,17                      5.838,95                        

1.19 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 429,34 0,80 1,01                       343,46                         433,62                           

1.20 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 429,34 6,89 8,75                       2.958,11                      3.756,68                        

1.21 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 429,33 14,59 18,52                     6.263,92                      7.951,19                        

1.22 IT14.30.0100

CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE MOLDADO , DO  TIPO APROVADO PELA 

CEDAE , CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO, 2 ANEIS SUPERPOSTOS , DE 50 

MM DE ALTURA E 600 MM DE DIAMETRO INTERNO , SENDO  1 ANEL INFERIOR 

(ENTRADA E SAÍDA ), 300 MM E 1 DE 300 MM  E 1 75 MM DE ALTURA , 

PERFAZENDO 475 MM DE ALTURA TOTAL , EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO E ESCAVAÇÃO (DESONERADO)

UN 4,00 109,31 138,82                  437,24                         555,28                           

1.23 06.272.0002-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 50,00 13,95 17,71                     697,50                         885,50                           

1.24 06.001.0242-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 50,00 5,96 7,56                       298,00                         378,00                           

1.25 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN 4,00 422,73 536,86                  1.690,92                      2.147,44                        

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA



OBJETO :

I0= nov/18

BDI OBRA = 27%

BDI PROJETO = 19%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO 

UNITARIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI 

 VL TOTAL SEM BDI  VL TOTAL COM BDI 
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2 839.555,51                  1.066.060,17                 

2.1 05.100.0900-A

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 

AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI 

O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC 

IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME S 

MEDIC

UR 1587,79 25,17 31,96                     39.964,56                    50.745,63                      

2.2 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN 

CARGOS SOCIAIS
H 457,60 190,90 242,44                  87.355,84                    110.940,54                    

2.3 05.105.0032-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S 

SOCIAIS
H 2288,00 70,56 89,61                     161.441,28                  205.027,68                    

2.4 05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00 20,48 26,00                     46.858,24                    59.488,00                      

2.5 05.105.0204-A

SERVICO DE VIGILANCIA (VIGIA DE OBRA), PARA 1 POSTO, CONS IDERANDO 

APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI 

VIGILANCIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24H/DIA.
H 13,00 8.434,60 10.711,94             109.649,80                  139.255,22                    

2.6 05.105.0016-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00 12,54 15,92                     28.691,52                    36.424,96                      

2.7 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00 39,58 50,26                     90.559,04                    114.994,88                    

2.8 05.105.0135-A MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S MES 13,00 4.866,40 6.180,32               63.263,20                    80.344,16                      

2.9 05.100.0020-A
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O 

CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 11440,00 4,50 5,71                       51.480,00                    65.322,40                      

2.10 05.100.0022-A
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 7150,00 10,00 12,70                     71.500,00                    90.805,00                      

2.11 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 7150,00 6,87 8,72                       49.120,50                    62.348,00                      

2.12 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 915,20 36,81 46,74                     33.688,51                    42.776,44                      

2.13 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 1372,80 4,14 5,25                       5.683,39                      7.207,20                        

2.14 01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA 

COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A 

PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
KM 61,40 4,88 6,19                       299,63                         380,06                           

3 56.661,44                    71.959,36                      

3.1 19.010.0025-C

CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE 

JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO 

SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 0M3 DE 

MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA

H 352,00 160,97 204,43                  56.661,44                    71.959,36                      

-                                 

4 248.698,81                  295.933,37                    

4.1 01.050.0900-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 

UN 1,00 17.857,82 21.250,80             17.857,82                    21.250,80                      

4.2 01.050.0901-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA , URBANISMO E 

PAISAGISMO 
UN 1,00 17.857,82 21.250,80             17.857,82                    21.250,80                      

4.3 01.050.0902-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , SANITÁRIO E 

HIDRODIMNAMICO 
UN 1,00 38.310,78 45.589,82             38.310,78                    45.589,82                      

4.4 01.050.0903-5 EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E  FUNDAÇÕES UN 1,00 58.763,74 69.928,85             58.763,74                    69.928,85                      

4.5 01.050.0904-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA/ 

HIDRAULICA)
UN 1,00 24.675,47 29.363,80             24.675,47                    29.363,80                      

4.6 01.050.0905-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DE AUTOMAÇÃO , 

FLEXIBILIZAÇÃO E CONTROLE 
UN 1,00 24.675,47 29.363,80             24.675,47                    29.363,80                      

4.7 01.050.0906-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL 

UN 1,00 24.675,47 29.363,80             24.675,47                    29.363,80                      

4.8 01.050.0300-A
RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS 

TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM ENTARIA E 

DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES 

UN 24,00 1.190,26 1.416,40               28.566,24                    33.993,60                      

4.9 01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 2630,00 2,14 2,54                       5.628,20                      6.680,20                        

4.10 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 210,00 14,48 17,23                     3.040,80                      3.618,30                        

4.11 01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I 

NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 45,00 87,80 104,48                  3.951,00                      4.701,60                        

4.12 01.016.0100-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE 

LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E 

LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE 

SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS TEACAO,A
M2 600,00 1,16 1,38                       696,00                         828,00                           

5 932.860,44                  1.184.640,22                 

5.1 19.010.0900-5

SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE TUBULAÇÕES , ACESSORIOS E 

EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ETE EXISTENTE , INCLUSIVE LIMPEZA 

ANTECEDENTE AS DESMONTAGENS COM HIDROJATEAMENTO
UN 1,00 26.567,08 33.740,18             26.567,07                    33.740,18                      

5.2 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 

VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA 

MENTO

M2 408,56 73,60 93,47                     30.070,01                    38.188,10                      

5.3 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA
M2 373,13 22,44 28,49                     8.373,03                      10.630,47                      

5.4 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 

A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 152,07 29,92 37,99                     4.549,93                      5.777,13                        

5.5 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 681,98 3,68 4,67                       2.509,68                      3.184,84                        

5.6 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 681,98 3,22 4,08                       2.195,97                      2.782,47                        

5.7 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 681,98 3,60 4,57                       2.455,12                      3.116,64                        

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO CONDOMÍNIO 

SERVIÇOS TÉCNICOS

RETIFICAÇÕES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE EXISTENTE



OBJETO :

I0= nov/18

BDI OBRA = 27%

BDI PROJETO = 19%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO 

UNITARIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI 

 VL TOTAL SEM BDI  VL TOTAL COM BDI 
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5.8 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 681,98 3,59 4,55                       2.448,30                      3.103,00                        

5.9 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 6,24 448,69 569,83                  2.799,82                      3.555,73                        

5.10 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 7,40 429,32 545,23                  3.176,79                      4.034,48                        

5.11 19.010.0025-C

CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE 

JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO 

SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 0M3 DE 

MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA

H 180,00 160,97 204,43                  28.974,60                    36.797,40                      

5.12 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 1561,92 23,06 29,28                     36.017,87                    45.733,01                      

5.13 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2 323,40 26,10 33,14                     8.440,74                      10.717,47                      

5.14 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM 

CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS 

SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON 

S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
M2 1878,42 56,94 72,31                     106.957,23                  135.828,55                    

5.15 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
M2XKM 2930,40 0,11 0,13                       322,34                         380,95                           

5.16 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL
M2 36,00 0,61 0,77                       21,96                           27,72                             

5.17 05.007.0007-A

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O 

TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME 

TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)
M2XMES 54,00 21,78 27,66                     1.176,12                      1.493,64                        

5.18 05.008.0009-A
MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO 

TORRE
M 4774,10 0,12 0,15                       572,89                         716,11                           

5.19 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 

NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
M2 1028,82 5,16 6,55                       5.308,71                      6.738,77                        

5.20 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
M2XMES 86,40 4,00 5,08                       345,60                         438,91                           

5.21 14.002.0915-5
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM 

ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 
M 87,18 525,97 667,98                  45.854,06                    58.234,49                      

5.22 06.001.0925-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA 

DE AERAÇÃO E DE  LIMPEZA DE FUNDO PARA TANQUES DE AERAÇÃO PARA 

TODOS OS TANQUES DE AERAÇÃO , COMPOSTO POR TUBULAÇÕES PLACA 

RETENTORAS E VERTEDORAS , COMPORTAS , MEDIDORES DE VAZÃO 

THOMPSON , REGISTROS , VALVULAS , CONEXÕES , MALHA DE AR , COM 

DIFUSORES , MOTO SOPRADORES DE AR E DEMAIS CONFORME O PROJETO 

CONJUNTO 1,00 507.735,27 644.823,79           507.735,27                  644.823,79                    

5.23 05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2 303,68 44,21 56,14                     13.425,69                    17.048,59                      

5.24 05.001.0607-A
FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE 

DIAMETRO ATE 1/2"
M 26,00 9,60 12,19                     249,60                         316,94                           

5.25 07.160.0020-B

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO, 

INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG 

DE RESINA UTILIZADA
KG 356,00 49,32 62,63                     17.557,92                    22.296,28                      

5.26 SBC90504 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA PRONTA M2 101,40 40,30 51,18                     4.086,42                      5.189,65                        

5.27 11.003.0076-A

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E 

BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA 

REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA
M2 101,40 52,68 66,90                     5.341,75                      6.783,66                        

5.28 01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3 23,77 19,45 24,70                     462,32                         587,11                           

5.29 07.002.0045-B ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO M3 110,88 234,35 297,62                  25.984,72                    33.000,10                      

5.30 11.046.0180-A BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO M3 110,88 30,00 38,10                     3.326,40                      4.224,52                        

5.31 SBC40120 TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60 M2 332,64 6,43 8,16                       2.138,87                      2.714,34                        

5.32 11.024.0900-5

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA 

APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDIÇÃO EFETUADA PELO 

CONCRETO APLICADO
M3 16,63 1.004,44 1.275,63               16.703,77                    21.213,72                      

5.33 11.013.0900-5

EXECUÇÃO DE CAIXA DE SAÍDA E CAIXA DE RECIRCULAÇÃO INSTALADA 

EXTERNAMENTE AO TANQUE , INCLUSIVE A EXECUÇÃO DE CAMADA DE 

RECULARIZAÇÃO, BASE DE CONCRETO ARMADO ALVENARIA , REVESTIMENTO , 

IMPERMEABILIZAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS 

UN 13,00 1.285,37 1.632,42               16.709,87                    21.221,46                      
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6 167.383,52                  212.453,74                    

6.1 06.001.0920-5

SERVIÇOS DE DESMONTAEM E RETIRADA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

EXISTENTES INSTALADOS NA CAIXA DE GRADE, CAIXA DE AREIA.
UN 1,00 5.601,96 7.114,49               5.601,96                      7.114,49                        

6.2 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 27,80 6,25 7,93                       173,71                         220,41                           

6.3 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 

E ESCORAMENTO

M3 27,80 7,57 9,61                       210,40                         267,10                           

6.4 03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 24,09 8,78 11,15                     211,50                         268,59                           

6.5 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE 

FUNCIONAMENTO
CVxH 240,00 4,79 6,08                       1.149,60                      1.459,20                        

6.6 11.003.0002-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 

DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E 

ADENSAMENTO
M3 0,58 363,43 461,55                  212,46                         269,82                           

6.7 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 44,42 17,17 21,80                     762,61                         968,26                           

6.8 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 44,42 53,96 68,52                     2.396,67                      3.043,37                        

6.9 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 2302,72 0,63 0,80                       1.450,71                      1.842,17                        

6.10 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 135,45 0,80 1,01                       108,36                         136,80                           

6.11 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 135,45 6,89 8,75                       933,25                         1.185,18                        

6.12 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 135,45 14,59 18,52                     1.976,21                      2.508,53                        

6.13 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 12,47 448,69 569,83                  5.594,98                      7.105,55                        

6.14 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 1,23 429,32 545,23                  526,77                         668,99                           

6.15 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 

VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA 

MENTO

M2 77,50 73,60 93,47                     5.704,05                      7.243,99                        

6.16 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA
M2 33,70 22,44 28,49                     756,13                         959,99                           

6.17 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 

A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 43,80 29,92 37,99                     1.310,63                      1.664,14                        

6.18 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 623,48 3,68 4,67                       2.294,40                      2.911,65                        

6.19 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 623,48 3,22 4,08                       2.007,60                      2.543,79                        

6.20 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 623,48 3,60 4,57                       2.244,52                      2.849,30                        

6.21 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 623,48 3,59 4,55                       2.238,29                      2.836,83                        

6.22 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2 28,52 26,10 33,14                     744,46                         945,27                           

6.23 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 124,48 23,06 29,28                     2.870,41                      3.644,65                        

6.24 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM 

CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS 

SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON 

S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

M2 153,00 56,94 72,31                     8.711,79                      11.063,40                      

6.25 05.001.0025-A
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 8,61 128,50 163,19                  1.106,38                      1.405,06                        

6.26 12.005.0030-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA 

MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE 

ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA 

AREA REAL

M2 21,00 52,16 66,24                     1.095,36                      1.391,04                        

6.27 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 21,00 23,06 29,28                     484,26                         614,88                           

6.28 13.301.0131-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM 

ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM
M2 12,30 30,07 38,18                     369,86                         469,61                           

ADEQUAÇÕES  DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO
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6.29 13.301.0080-B
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E 

AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE
M2 12,30 28,18 35,78                     346,61                         440,09                           

6.30 14.002.0915-5
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM 

ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 
M 35,75 525,97 667,98                  18.803,42                    23.880,28                      

6.31 06.001.0915-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO  DOS SISTEMAS PARA CAIXA DE AREIA E CAIXA 

DE MEDIÇÃO DE VAZÃO COMPOSTO POR COMPORTA , PLACA VERTEDORA , 

GUINCHO COM TALHA ELETRICA E MEDIDOR DE VAZÃO PARSHALL

CONJUNTO 1,00 70.368,34 89.367,79             70.368,34                    89.367,79                      

6.32 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2 82,66 32,80 41,65                     2.711,11                      3.442,62                        

6.33 01.007.0010-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
UN 1,00 3.469,87 4.406,73               3.469,87                      4.406,73                        

6.34 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 16,00 229,67 291,68                  3.674,72                      4.666,88                        

6.35 01.007.0025-A
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO 

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
DIA 45,00 300,53 381,67                  13.523,85                    17.175,15                      

6.36 01.007.0030-A
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E 

PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
CV X H 16200,00 0,06 0,07                       972,00                         1.134,00                        

6.37 01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3 13,69 19,45 24,70                     266,27                         338,14                           

7 145.932,41                  185.239,81                    

7.1 10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) 

,EXCLUSIVE PERFURACAO

M 60,00 67,34 85,52                     4.040,40                      5.131,20                        

7.2 10.003.0031-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E 

PERFURACAO

M 60,00 30,00 38,10                     1.800,00                      2.286,00                        

7.3 10.012.0155-A
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN 4,00 170,23 216,19                  680,92                         864,76                           

7.4 01.002.0042-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V 

ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA 

SONDA EM CADA FURO
M 54,00 147,89 187,82                  7.986,06                      10.142,28                      

7.5 01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 6,00 215,61 273,82                  1.293,66                      1.642,92                        

7.6 01.007.0010-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 1,00 3.469,87 4.406,73               3.469,87                      4.406,73                        

7.7 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 18,00 229,67 291,68                  4.134,06                      5.250,24                        

7.8 01.007.0025-A
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO 

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 30,00 300,53 381,67                  9.015,90                      11.450,10                      

7.9 01.007.0030-A
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E 

PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CV X H 10800,00 0,06 0,07                       648,00                         756,00                           

7.10 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2 95,50 32,80 41,65                     3.132,53                      3.977,74                        

7.11 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 3,17 43,91 55,76                     139,10                         176,64                           

7.12 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 35,38 6,25 7,93                       221,13                         280,57                           

7.13 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E 

SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 35,38 7,57 9,61                       267,83                         340,01                           

7.14 03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR 

IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
M3 28,31 8,78 11,15                     248,51                         315,60                           

7.15 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO CVxH 480,00 4,79 6,08                       2.299,20                      2.918,40                        

7.16 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 0,73 363,43 461,55                  263,81                         335,03                           

7.17 11.005.0015-A
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 

VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA 

M2 140,80 73,60 93,47                     10.363,17                    13.160,94                      

7.18 11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 57,00 22,44 28,49                     1.278,99                      1.623,81                        

7.19 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 

A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 83,81 29,92 37,99                     2.507,53                      3.183,86                        

7.20 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 15,87 448,69 569,83                  7.120,97                      9.043,54                        

7.21 05.002.0002-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVI 

MENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO 

DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 1,91 197,11 250,32                  376,48                         478,11                           

CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ENTRADA



OBJETO :

I0= nov/18

BDI OBRA = 27%

BDI PROJETO = 19%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO 

UNITARIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI 

 VL TOTAL SEM BDI  VL TOTAL COM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJ

7.22 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 793,53 3,68 4,67                       2.920,19                      3.705,78                        

7.23 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 793,53 3,22 4,08                       2.555,16                      3.237,60                        

7.24 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 793,53 3,60 4,57                       2.856,70                      3.626,43                        

7.25 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
KG 793,53 3,59 4,55                       2.848,77                      3.610,56                        

7.26 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 68,27 17,17 21,80                     1.172,23                      1.488,33                        

7.27 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 68,27 53,96 68,52                     3.683,97                      4.678,02                        

7.28 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 2954,61 0,63 0,80                       1.861,40                      2.363,68                        

7.29 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 173,80 0,80 1,01                       139,04                         175,53                           

7.30 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 173,80 6,89 8,75                       1.197,48                      1.520,75                        

7.31 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M3 55,68 23,06 29,28                     1.283,98                      1.630,31                        

7.32 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2 9,61 26,10 33,14                     250,82                         318,47                           

7.33 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM 

CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS 

SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON 

S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
M2 65,29 56,94 72,31                     3.717,84                      4.721,40                        

7.34 12.005.0030-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA 

MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE 

ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA 

AREA REAL

M2 7,64 52,16 66,24                     398,71                         506,33                           

7.35 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 7,64 23,06 29,28                     176,27                         223,81                           

7.36 13.301.0131-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM 

ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM
M2 7,64 30,07 38,18                     229,85                         291,84                           

7.37 13.301.0080-B
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E 

AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE
M2 7,64 28,18 35,78                     215,40                         273,50                           

7.38 14.002.0915-5
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM 

ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 
M 44,25 525,97 667,98                  23.274,17                    29.558,11                      

7.39 06.001.0910-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇOES DE CONJUNTO PARA CANAL DE ENTRADA 

COMPOSTO POR GRADE EM BARRAS DE AÇO INOX , CESTO , RASTELO , 

COMPORTA EM PVC E MEDIDOR DE VAZÃO TIPO THONPSON INCLUSIVE 

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE GRADE ROTATIVA EXISTENTE 

CONJUNTO 1,00 35.302,07 44.833,62             35.302,06                    44.833,62                      

7.40 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 12,55 2,14 2,71                       26,85                           34,01                             

7.41 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 15,52 14,48 18,38                     224,72                         285,25                           

7.42 01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3 15,87 19,45 24,70                     308,68                         392,00                           

-                        -                                 

8 1.586.837,23               2.014.684,89                 

8.1 10.003.0050-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC 

O),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 480,00 142,76 181,30                  68.524,80                    87.024,00                      

8.2 10.003.0051-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E 

PERFURACAO

M 480,00 59,70 75,81                     28.656,00                    36.388,80                      

8.3 10.012.0160-A
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

UN 32,00 238,68 303,12                  7.637,76                      9.699,84                        

8.4 01.002.0044-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12", 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO 

DA SONDA EM CADA FURO
M 432,00 221,85 281,74                  95.839,20                    121.711,68                    

8.5 01.002.0068-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 48,00 297,93 378,37                  14.300,64                    18.161,76                      

8.6 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 40,96 43,91 55,76                     1.798,72                      2.284,15                        

8.7 03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA 

DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 114,53 4,18 5,30                       478,74                         607,01                           

CONSTRUÇÃO DOS NOVOS REATORES ANAERÓBICOS 
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8.8 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO CVxH 480,00 4,79 6,08                       2.299,20                      2.918,40                        

8.9 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 9,89 363,43 461,55                  3.592,50                      4.562,42                        

8.10 11.005.0015-A
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 
M2 1443,42 73,60 93,47                     106.235,41                  134.916,09                    

8.11 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA
M2 402,13 22,44 28,49                     9.023,75                      11.456,62                      

8.12 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 

A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 804,27 29,92 37,99                     24.063,81                    30.554,29                      

8.13 11.004.0072-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E 

RETIRADA
M2 237,02 46,51 59,06                     11.023,61                    13.998,16                      

8.14 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 181,44 448,69 569,83                  81.410,31                    103.389,95                    

8.15 11.025.0012-A
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 2,19 429,32 545,23                  939,35                         1.192,96                        

8.16 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 14443,97 3,68 4,67                       53.153,80                    67.453,33                      

8.17 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 14443,97 3,22 4,08                       46.509,57                    58.931,38                      

8.18 11.011.0031-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
KG 7221,98 2,76 3,50                       19.932,67                    25.276,94                      

8.19 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 14443,97 3,60 4,57                       51.998,28                    66.008,93                      

8.20 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 14443,97 3,59 4,55                       51.853,84                    65.720,05                      

8.21 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 7221,98 3,07 3,89                       22.171,49                    28.093,51                      

8.22 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 37,38 17,17 21,80                     641,78                         814,84                           

8.23 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 52,33 53,96 68,52                     2.823,68                      3.585,59                        

8.24 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 4493,83 0,63 0,80                       2.831,11                      3.595,06                        

8.25 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 264,34 0,80 1,01                       211,47                         266,98                           

8.26 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 264,34 6,89 8,75                       1.821,30                      2.312,97                        

8.27 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 264,34 14,59 18,52                     3.856,72                      4.895,57                        

8.28 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 842,24 23,06 29,28                     19.422,05                    24.660,78                      

8.29 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2 144,00 26,10 33,14                     3.758,40                      4.772,16                        

8.30 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM 

CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS 

SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON 

S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
M2 842,24 56,94 72,31                     47.957,14                    60.902,37                      

8.31 14.002.0915-5
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM 

ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO M 80,00 525,97 667,98                  42.077,60                    53.438,40                      

8.32 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
M2XKM 9768,00 0,11 0,13                       1.074,48                      1.269,84                        

8.33 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL
M2 120,00 0,61 0,77                       73,20                           92,40                             

8.34 05.007.0007-A

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O 

TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME 

TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)
M2XMES 216,00 21,78 27,66                     4.704,48                      5.974,56                        

8.35 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
M2XMES 108,00 4,00 5,08                       432,00                         548,64                           

8.36 05.008.0009-A
MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO 

TORRE
M 96,00 0,12 0,15                       11,52                           14,40                             

8.37 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 

NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
M2 576,00 5,16 6,55                       2.972,16                      3.772,80                        
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8.38 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR 

OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO 

SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
M2 604,80 2,19 2,78                       1.324,51                      1.681,34                        

8.39 06.001.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO PARA OS RAFAS , 

INCLUINDO QUEIMADOR DE GASES , SEPARADORES TRIFÁSICOS , DEFLETORES 

DE GASES , VERTEDORES , TUBULAÇÕES , VALVULAS , REGISTROS , CONEXÕES , 

LIMPADORES DE SUPERFICIE E TAMPAS HERMÉTICAS EM AÇO INOX E TAMPAS 

DE FIBRA CONFORME DETALHES EM PROJETO 

UNID 1,00 744.274,64 945.228,78           744.274,63                  945.228,78                    

8.40 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 174,24 2,14 2,71                       372,87                         472,19                           

8.41 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 66,00 14,48 18,38                     955,68                         1.213,08                        

8.42 01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3 183,63 19,45 24,70                     3.571,56                      4.535,61                        

8.43 11.018.0090-A
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,F IXADA 

COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 7,65 29,47 37,42                     225,44                         286,26                           

9 493.732,78                  626.808,13                    

9.1 10.003.0050-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC 

O),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 150,00 142,76 181,30                  21.414,00                    27.195,00                      

9.2 10.003.0051-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E 

PERFURACAO

M 120,00 59,70 75,81                     7.164,00                      9.097,20                        

9.3 01.002.0044-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12", 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO 

DA SONDA EM CADA FURO
M 108,00 221,85 281,74                  23.959,80                    30.427,92                      

9.4 01.002.0068-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 12,00 297,93 378,37                  3.575,16                      4.540,44                        

9.5 10.012.0160-A
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

UN 10,00 238,68 303,12                  2.386,80                      3.031,20                        

9.6 01.007.0010-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 1,00 3.469,87 4.406,73               3.469,87                      4.406,73                        

9.7 01.007.0020-A
CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN 21,00 229,67 291,68                  4.823,07                      6.125,28                        

9.8 01.007.0025-A
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO 

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 45,00 300,53 381,67                  13.523,85                    17.175,15                      

9.9 01.007.0030-A
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E 

PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CV X H 16200,00 0,06 0,07                       972,00                         1.134,00                        

9.10 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2 125,31 32,80 41,65                     4.110,04                      5.219,01                        

9.11 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 9,30 43,91 55,76                     408,14                         518,28                           

9.12 03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA 

DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 79,03 4,18 5,30                       330,34                         418,85                           

9.13 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E 

SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 61,56 7,57 9,61                       466,00                         591,59                           

9.14 03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR 

IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
M3 61,56 8,78 11,15                     540,49                         686,39                           

9.15 03.020.0100-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR 

IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
M3 110,84 12,82 16,28                     1.420,96                      1.804,47                        

9.16 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO CVxH 240,00 4,79 6,08                       1.149,60                      1.459,20                        

9.17 11.003.0002-A
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 2,38 363,43 461,55                  864,96                         1.098,48                        

9.18 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 

VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA 

MENTO

M2 66,54 73,60 93,47                     4.897,34                      6.219,49                        

9.19 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA
M2 47,43 22,44 28,49                     1.064,39                      1.351,35                        

9.20 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 

A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 11,84 29,92 37,99                     354,14                         449,66                           

9.21 11.004.0072-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E 

RETIRADA
M2 7,27 46,51 59,06                     338,16                         429,41                           

9.22 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 65,14 448,69 569,83                  29.227,66                    37.118,72                      

9.23 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 3908,40 3,68 4,67                       14.382,91                    18.252,22                      

9.24 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 3908,40 3,22 4,08                       12.585,04                    15.946,27                      

CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E ELEVATÓRIA DE LODO
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9.25 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 3908,40 3,60 4,57                       14.070,24                    17.861,38                      

9.26 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 3908,40 3,59 4,55                       14.031,15                    17.783,22                      

9.27 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 104,21 17,17 21,80                     1.789,19                      2.271,66                        

9.28 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

UN 145,89 53,96 68,52                     7.872,06                      9.996,17                        

9.29 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

UN 9314,03 0,63 0,80                       5.867,83                      7.451,22                        

9.30 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
UN 547,88 0,80 1,01                       438,30                         553,35                           

9.31 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
UN 547,88 6,89 8,75                       3.774,89                      4.793,95                        

9.32 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 547,88 14,59 18,52                     7.993,56                      10.146,73                      

9.33 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 215,04 23,06 29,28                     4.958,82                      6.296,37                        

9.34 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2 26,65 26,10 33,14                     695,56                         883,18                           

9.35 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 217,51 23,06 29,28                     5.015,78                      6.368,69                        

9.36 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM 

CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS 

SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON 

S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
M2 244,16 56,94 72,31                     13.902,47                    17.655,20                      

9.37 06.201.0925-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO 

SUBMERSÍVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO , 

TUBULAÇÃO , VALVULAS E CONEXÕES ATÉ A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO 

COM TALHA ELÉTRICA CONFORME PROJETO - ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

PARA BOMBA FLYGT NP3153 36,77 L/S 15,88 MCA

CONJUNTO 1,00 109.354,52 138.880,24           109.354,52                  138.880,24                    

9.38 06.201.0905-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO 

SUBMERSÍVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO , 

TUBULAÇÃO , VALVULAS E CONEXÕES ATÉ A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO 

COM TALHA ELÉTRICA CONFORME PROJETO PARA BOMBA TIPO FLYGT NP3127 

VAZÃO DE 29,19 L/S  E 12,70 MCA- ELEVATÓRIA DE LODO

CONJUNTO 1,00 92.250,52 117.158,15           92.250,51                    117.158,15                    

9.39 06.201.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRILETE  E LINHA DE RECALQUE PARA 

ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E LODO COMPOSTO POR TUBULAÇÕES , 

CONEXÕES , VALVULAS CONFORME PROJETO 
UNID 1,00 35.535,61 45.130,22             35.535,61                    45.130,22                      

9.40 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
M2XKM 1221,00 0,11 0,13                       134,31                         158,73                           

9.41 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL
M2 15,00 0,61 0,77                       9,15                              11,55                             

9.42 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
M2XMES 30,00 4,00 5,08                       120,00                         152,40                           

9.43 05.008.0009-A
MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO 

TORRE
M 26,16 0,12 0,15                       3,13                              3,92                               

9.44 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 

NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
M2 30,00 5,16 6,55                       154,80                         196,50                           

9.45 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR 

OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO 

SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
M2 4,50 2,19 2,78                       9,85                              12,51                             

9.46 11.035.0001-B

FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA 

O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 25 

VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 303,16 10,67 13,55                     3.234,71                      4.107,81                        

9.47 19.004.0001-C
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCL USIVE 

MOTORISTA
H 80,00 98,06 124,53                  7.844,80                      9.962,40                        

9.48 19.004.0001-E
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCL USIVE 

MOTORISTA
H 120,00 34,72 44,09                     4.166,40                      5.290,80                        

9.49 19.004.0080-C

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A 

APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP 

ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS 

DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC
H 80,00 34,76 44,14                     2.780,80                      3.531,20                        

9.50 19.004.0080-E

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A 

APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP 

ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS 

DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC
H 120,00 30,72 39,01                     3.686,40                      4.681,20                        
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9.51 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 37,04 2,14 2,71                       79,26                           100,37                           

9.52 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 36,60 14,48 18,38                     529,96                         672,70                           

-                        -                                 

10 28.011,81                    35.567,21                      

10.1 05.001.0601-A
APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2 18,84 44,21 56,14                     832,91                         1.057,67                        

10.2 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 18,84 23,06 29,28                     434,45                         551,63                           

10.3 05.001.0002-B

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI 

GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 0,01 244,21 310,14                  2,19                              2,79                               

10.4 11.003.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 0,01 390,32 495,70                  3,51                              4,46                               

10.5 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 31,92 6,25 7,93                       199,50                         253,12                           

10.6 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E 

SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 31,02 7,57 9,61                       234,82                         298,10                           

10.7 03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR 

IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
M3 11,20 8,78 11,15                     98,33                           124,88                           

10.8 06.088.0010-A
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3 2,03 78,24 99,36                     158,82                         201,70                           

10.9 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 63,63 17,17 21,80                     1.092,52                      1.387,13                        

10.10 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 0,09 363,43 461,55                  32,70                           41,53                             

10.11 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 89,08 53,96 68,52                     4.806,75                      6.103,76                        

10.12 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 153,03 21,31 27,06                     3.261,06                      4.140,99                        

10.13 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
M2 53,42 0,79 1,00                       42,20                           53,42                             

10.14 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA
M2 66,03 22,44 28,49                     1.481,71                      1.881,19                        

10.15 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 

A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 126,66 29,92 37,99                     3.789,66                      4.811,81                        

10.16 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO
CVxH 160,00 4,79 6,08                       766,40                         972,80                           

10.17 06.017.0012-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,6 0M
UN 1,00 1.334,79 1.695,18               1.334,79                      1.695,18                        

10.18 06.272.0005-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 19,41 133,70 169,79                  2.595,11                      3.295,62                        

10.19 06.016.0004-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120 A 

125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PAR A TESTE 

25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 

DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N

UN 1,00 375,18 476,47                  375,18                         476,47                           

10.20 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 2142,64 0,63 0,80                       1.349,86                      1.714,11                        

10.21 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 126,03 0,80 1,01                       100,82                         127,29                           

10.22 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H
T 126,03 4,69 5,95                       591,08                         749,87                           

10.23 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 126,03 14,59 18,52                     1.838,77                      2.334,07                        

10.24 05.105.0901-5
SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA ELEVATÓRIA ADAPTADA PARA CAIXA DE 

GORDURA UN 1,00 2.588,68 3.287,62               2.588,67                      3.287,62                        

-                        -                                 

11 479.340,47                  608.470,78                    

11.1 10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A 

CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 300,00 89,32 113,43                  26.796,00                    34.029,00                      

11.2 10.003.0046-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E 

PERFURACAO

M 300,00 39,91 50,68                     11.973,00                    15.204,00                      

11.3 10.012.0155-A
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN 20,00 170,23 216,19                  3.404,60                      4.323,80                        

11.4 01.002.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO 

DA SONDA EM CADA FURO
M 270,00 184,87 234,78                  49.914,90                    63.390,60                      

EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA ELEVATÓRIA EXISTENTE

CONSTRUÇÃO DE NOVO MÓDULO DE TANQUES DE DECANTAÇÃO E TANQUES DE AERAÇÃO
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11.5 01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 30,00 248,27 315,30                  7.448,10                      9.459,00                        

11.6 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 26,18 43,91 55,76                     1.149,56                      1.459,79                        

11.7 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 71,35 6,25 7,93                       445,91                         565,77                           

11.8 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO CVxH 480,00 4,79 6,08                       2.299,20                      2.918,40                        

11.9 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 7,85 363,43 461,55                  2.852,92                      3.623,16                        

11.10 11.005.0015-A
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 
M2 776,88 73,60 93,47                     57.178,36                    72.614,97                      

11.11 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 301,02 22,44 28,49                     6.754,98                      8.576,18                        

11.12 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 

A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 415,14 29,92 37,99                     12.420,85                    15.771,00                      

11.13 11.004.0035-B
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 

3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES M3 328,68 7,36 9,34                       2.419,08                      3.069,87                        

11.14 11.004.0037-A
ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE 

3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES
M3 59,76 10,67 13,55                     637,63                         809,74                           

11.15 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 123,43 448,69 569,83                  55.382,70                    70.335,25                      

11.16 11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 5924,74 3,68 4,67                       21.803,02                    27.668,51                      

11.17 11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 5924,74 3,22 4,08                       19.077,64                    24.172,92                      

11.18 11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
KG 2962,37 2,76 3,50                       8.176,13                      10.368,28                      

11.19 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 5924,74 3,60 4,57                       21.329,04                    27.076,04                      

11.20 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 5924,74 3,59 4,55                       21.269,80                    26.957,54                      

11.21 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 2962,37 3,07 3,89                       9.094,46                      11.523,61                      

11.22 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 35,88 17,17 21,80                     616,09                         782,22                           

11.23 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 50,23 53,96 68,52                     2.710,66                      3.442,08                        

11.24 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 147,76 21,31 27,06                     3.148,78                      3.998,40                        

11.25 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

UN 2818,50 0,63 0,80                       1.775,65                      2.254,80                        

11.26 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
UN 165,79 0,80 1,01                       132,63                         167,44                           

11.27 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
UN 165,79 6,89 8,75                       1.142,29                      1.450,66                        

11.28 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

UN 165,79 14,59 18,52                     2.418,87                      3.070,43                        

11.29 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2 99,60 26,10 33,14                     2.599,56                      3.300,74                        

11.30 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M3 416,28 23,06 29,28                     9.599,41                      12.188,67                      

11.31 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM 

CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS 

SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON 

S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
M2 515,88 56,94 72,31                     29.374,20                    37.303,28                      
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11.32 14.002.0915-5
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM 

ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO M 48,40 525,97 667,98                  25.456,94                    32.330,23                      

11.33 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
M2XKM 7619,04 0,11 0,13                       838,09                         990,47                           

11.34 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 93,60 0,61 0,77                       57,09                           72,07                             

11.35 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
M2XMES 180,00 4,00 5,08                       720,00                         914,40                           

11.36 05.008.0009-A
MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO 

TORRE M 81,20 0,12 0,15                       9,74                              12,18                             

11.37 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 

NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 316,68 5,16 6,55                       1.634,06                      2.074,25                        

11.38 06.001.0930-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA TANQUES DE DECANTAÇÃO 

COMPOSTO POR PLACAS RETENTORAS E VERTEDORAS , TUBULAÇÃO E 

REGISTROS . CONFORME PROJETO 
UN 1,00 33.781,77 42.902,84             33.781,77                    42.902,84                      

11.39 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 113,92 2,14 2,71                       243,78                         308,72                           

11.40 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 48,40 14,48 18,38                     700,83                         889,59                           

11.41 01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3 123,43 19,45 24,70                     2.400,75                      3.048,77                        

11.42 05.001.0601-A
APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2 47,58 44,21 56,14                     2.103,51                      2.671,14                        

11.43 07.002.0045-B
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO

M3 36,96 234,35 297,62                  8.661,57                      11.000,03                      

11.44 11.046.0180-A
BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

M3 36,96 30,00 38,10                     1.108,80                      1.408,17                        

11.45 SBC40120
TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60 

M2 110,88 6,43 8,16                       712,95                         904,78                           

11.46 11.024.0900-5

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA 

APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDIÇÃO EFETUADA PELO 

CONCRETO APLICADO
M3 5,54 1.004,44 1.275,63               5.564,57                      7.066,99                        

-                        -                                 

12 408.040,67                  518.076,83                    

12.1 121.861,55                  154.731,05                    

12.1.1 10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) 

,EXCLUSIVE PERFURACAO

M 210,00 67,34 85,52                     14.141,40                    17.959,20                      

12.1.2 10.003.0031-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E 

PERFURACAO

M 210,00 30,00 38,10                     6.300,00                      8.001,00                        

12.1.3 10.012.0150-A
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO

UN 14,00 113,94 144,70                  1.595,16                      2.025,80                        

12.1.4 01.002.0042-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V 

ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA 

SONDA EM CADA FURO
M 189,00 147,89 187,82                  27.951,21                    35.497,98                      

12.1.5 01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 21,00 215,61 273,82                  4.527,81                      5.750,22                        

12.1.6 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 20,82 43,91 55,76                     914,20                         1.160,92                        

12.1.7 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 

TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
M2 67,32 6,45 8,19                       434,21                         551,35                           

12.1.8 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 21,17 17,17 21,80                     363,45                         461,46                           

12.1.9 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 4,98 363,43 461,55                  1.809,88                      2.298,51                        

12.1.10 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 21,17 53,96 68,52                     1.142,22                      1.450,43                        

12.1.11 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 41,99 21,31 27,06                     894,76                         1.136,19                        

12.1.12 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

M3 1185,36 0,63 0,80                       746,77                         948,28                           

12.1.13 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
M3 69,73 0,80 1,01                       55,78                           70,42                             

12.1.14 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
M3 69,72 6,89 8,75                       480,37                         610,05                           

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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12.1.15 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

M3 69,72 14,59 18,52                     1.017,21                      1.291,21                        

12.1.16 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 2,92 363,43 461,55                  1.060,85                      1.347,26                        

12.1.17 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 

VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA 

MENTO

M2 273,93 73,60 93,47                     20.161,39                    25.604,42                      

12.1.18 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA
M2 109,97 22,44 28,49                     2.467,70                      3.133,01                        

12.1.19 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 

A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 144,79 29,92 37,99                     4.332,20                      5.500,68                        

12.1.20 11.004.0035-B
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 

3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES
M2 76,93 7,36 9,34                       566,20                         718,52                           

12.1.21 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 1083,95 3,68 4,67                       3.988,92                      5.062,03                        

12.1.22 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 1083,95 3,22 4,08                       3.490,30                      4.422,50                        

12.1.23 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 1083,95 3,60 4,57                       3.902,20                      4.953,63                        

12.1.24 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 1083,95 3,59 4,55                       3.891,36                      4.931,95                        

12.1.25 11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 34,41 418,99 532,11                  14.417,86                    18.310,43                      

12.1.26 01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3 34,41 19,45 24,70                     669,29                         849,95                           

12.1.27 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 51,52 2,14 2,71                       110,25                         139,61                           

12.1.28 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 29,60 14,48 18,38                     428,60                         544,04                           

-                        

-                        

12.2 47.418,02                    60.126,22                      

12.2.1 12.005.0010-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA 

MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE 

ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA 

AREA REAL

M2 59,68 41,40 52,57                     2.470,66                      3.137,27                        

12.2.2 12.005.0015-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA 

MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE 

ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA 

AREA REAL

M2 98,54 47,55 60,38                     4.685,57                      5.949,84                        

12.2.3 12.002.0085-A

APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS 

MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO 

E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)
M 44,35 23,79 30,21                     1.055,08                      1.339,81                        

12.2.4 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 355,88 23,06 29,28                     8.206,59                      10.420,16                      

12.2.5 13.030.0290-A
REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPE 

SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016
M2 25,44 78,31 99,45                     1.992,20                      2.530,00                        

12.2.6 SBC120368
CERAMICA 20 X 20 DAZUL LAGUNA ELIANE INCLUSIVE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO ,
M2 59,32 80,81 102,62                  4.793,64                      6.087,41                        

12.2.7 13.330.0076-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 

X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -

IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTAMENTO PRONTO

M2 14,85 54,35 69,02                     807,09                         1.024,94                        

12.2.8 13.301.0130-B
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM 

ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM
M2 57,03 27,27 34,63                     1.555,20                      1.974,94                        

12.2.9 SINAPI98679
PISO CIMENTADO , TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO , 

ESPESSURA 2,0 CM , PREPARO MECANICO  DA ARGAMASSA  AF 06/2018
M2 57,03 26,70 33,90                     1.522,70                      1.933,31                        

12.2.10 17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU SIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE 

LA,DILUICAO EM AGUA A 20%
0 2,88 10,25 13,01                     29,52                           37,46                             

12.2.11 13.330.0101-A
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT ES 

CONFORME ITEM 13.025.0058
M 71,00 23,47 29,80                     1.666,37                      2.115,80                        

12.2.12 13.345.0025-A
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO 

S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 M 6,85 51,94 65,96                     355,78                         451,82                           

12.2.13 13.345.0055-A
CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1 

POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020 M 1,25 56,33 71,53                     70,41                           89,41                             

12.2.13 13.345.0055-A
CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1 

POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020
M 1,25 56,33 71,53                     70,41                           89,41                             

12.2.14 13.045.0052-A
PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENT 

OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040
M 10,10 54,83 69,63                     553,78                         703,26                           

12.2.15 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 15,60 23,06 29,28                     359,73                         456,76                           

12.2.16 13.180.0015-B

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE 

ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE CIMENTO 

E COLOCACAO
M2 8,35 47,00 59,69                     392,45                         498,41                           

ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS



OBJETO :

I0= nov/18

BDI OBRA = 27%

BDI PROJETO = 19%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO 

UNITARIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI 

 VL TOTAL SEM BDI  VL TOTAL COM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJ

12.2.17 17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE 

VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI 

RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO 

NIVELADOR

M2 25,20 31,13 39,53                     784,47                         996,15                           

12.2.18 17.017.0175-A

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALT E 

SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SU PERFICIE 

PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO ,CONFORME O 

ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2 25,20 11,96 15,18                     301,39                         382,53                           

12.2.19 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D E 

MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO 

RESIDUAL

M2 355,88 17,28 21,94                     6.149,60                      7.808,00                        

12.2.20 17.018.0020-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM 

REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS 

SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE 

ESTE PREPARO

M2 203,56 7,80 9,90                       1.587,76                      2.015,24                        

12.2.21 17.018.0185-A

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO R OU 

EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA RIA,BLOCO 

DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO
M2 152,32 22,47 28,53                     3.422,63                      4.345,68                        

12.2.22 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO 

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO 

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
M2XKM 8547,00 0,11 0,13                       940,17                         1.111,11                        

12.2.23 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL
M2 105,00 0,61 0,77                       64,05                           80,85                             

12.2.24 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
M2XMES 126,00 4,00 5,08                       504,00                         640,08                           

12.2.25 05.008.0009-A
MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO 

TORRE
M 29,60 0,12 0,15                       3,55                              4,44                               

12.2.26 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 

NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
M2 177,60 5,16 6,55                       916,41                         1.163,28                        

12.2.27 13.157.0010-A
REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTIC O 

TIPO FELTRO OU CARPETE
M2 80,84 26,68 33,88                     2.156,81                      2.738,85                        

12.3 19.743,71                    25.074,11                      

12.3.1 14.006.0014-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADA NAS 2 

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 4,00 407,47 517,48                  1.629,88                      2.069,92                        

12.3.2 14.006.0010-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 2 

FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 417,14 529,76                  834,28                         1.059,52                        

12.3.3 14.003.0200-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO 

DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE 

FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 5,04 727,44 923,84                  3.666,29                      4.656,15                        

12.3.4 14.003.0025-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F OLHAS 

DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 10,08 302,51 384,18                  3.049,30                      3.872,53                        

12.3.5 14.004.0015-A
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME 

NTO E COLOCACAO
M2 15,12 60,00 76,20                     907,20                         1.152,14                        

12.3.6 14.007.0015-A

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA 

PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE 

CILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM ZAMAK 

POLIDO E CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO, ACABAMENTO
UN 6,00 217,40 276,09                  1.304,40                      1.656,54                        

12.3.7 14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE 

FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA 

MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO 

RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M 

LATAO

UN 3,00 92,00 116,84                  276,00                         350,52                           

12.3.8 14.007.0278-A
DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE 

LATAO.FORNECIMENTO
UN 27,00 24,28 30,83                     655,56                         832,41                           

12.3.9 14.002.0915-5
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM 

ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 
M 13,20 525,97 667,98                  6.942,80                      8.817,33                        

12.3.10 14.002.0052-A
PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA 

DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA 

PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E 

M2 1,00 451,95 573,97                  451,95                         573,97                           

12.3.11 14.007.0326-A
CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMEN TO

M2 1,00 26,05 33,08                     26,05                           33,08                             

12.4 4.456,62                      5.659,75                        

12.4.1 SBC190333
BANCA DE AÇO INOXIDAVEL AISI LG . 18,8 PADRAO 216 CHAPA 18. NUCL. CONC. 

UN 0,64 1.420,58 1.804,13               903,48                         1.147,42                        

12.4.2 18.009.0066-A
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE 

1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UN 2,00 57,30 72,77                     114,60                         145,54                           

12.4.3 15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE 

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 

25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES
UN 3,00 139,21 176,79                  417,63                         530,37                           

12.4.4 18.002.0010-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM 

TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG ENS EM 

METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRE SSAO 1193 DE 1/2" 

E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PV C.FORN

UN 3,00 214,68 272,64                  644,04                         817,92                           

12.4.5 15.004.0110-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA 

DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA CAO 

HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A 

CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A

UN 2,00 228,84 290,62                  457,68                         581,24                           

12.4.6 15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A 

ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO: 

INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A 

CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100

UN 1,00 242,54 308,02                  242,54                         308,02                           

12.4.7 18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E 

MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO 

POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 3,00 207,01 262,90                  621,03                         788,70                           

APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

ESQUADRIAS
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12.4.8 15.004.0059-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E 

XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO 

DE PVC DE 25MM E CONEXOES
UN 1,00 119,08 151,23                  119,08                         151,23                           

12.4.9 18.007.0051-A

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO 

CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA 

FIXACAO.FORNECIMENTO
UN 1,00 39,74 50,46                     39,74                           50,46                             

12.4.10 18.006.0050-A
PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM 

ENTO E COLOCACAO
UN 3,00 28,49 36,18                     85,47                           108,54                           

12.4.11 18.005.0010-A
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO
UN 3,00 29,06 36,90                     87,18                           110,70                           

12.4.12 18.005.0012-A PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO UN 3,00 33,75 42,86                     101,25                         128,58                           

12.4.13 18.007.0049-A CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO UN 1,00 38,39 48,75                     38,39                           48,75                             

12.4.14 15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO 

RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO 

DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE 

PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE

UN 1,00 301,22 382,54                  301,22                         382,54                           

12.4.15 18.006.0056-A
PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLO 

CACAO
UN 1,00 58,99 74,91                     58,99                           74,91                             

12.4.16 18.006.0040-A
SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO 

CACAO
UN 1,00 28,06 35,63                     28,06                           35,63                             

12.4.17 18.013.0106-A
VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,162 3 DE 

1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UN 2,00 27,77 35,26                     55,54                           70,52                             

12.4.18 18.013.0117-A SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 2,00 70,35 89,34                     140,70                         178,68                           

12.5 168.256,31                  213.683,42                    

12.5.1 15.007.0504-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG 

NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS 

E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES 

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO.

UN 2,00 277,26 352,12                  554,52                         704,24                           

12.5.2 15.007.0529-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30 

MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 1.551,83 1.970,82               1.551,83                      1.970,82                        

12.5.3 15.007.0526-A

DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M 

A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 121,28 154,02                  242,56                         308,04                           

12.5.4 15.007.0525-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M 

A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 3,00 121,28 154,02                  363,84                         462,06                           

12.5.5 15.007.0524-A

DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS 

,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA 

/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 6,00 106,87 135,72                  641,22                         814,32                           

12.5.6 15.007.0570-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E 

COLOCACAO
UN 15,00 9,15 11,62                     137,25                         174,30                           

12.5.7 05.105.0905-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DOS QUADROS DE COMANDO AUTOMATIZADOS 

CASA DE MAQUINAS , ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO E DE LODO E PARA O 

SISTEMA DE DESAQUAMENTO 
UN 1,00 116.053,47 147.387,91           116.053,47                  147.387,91                    

12.5.8 15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M 

M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN
UN 7,00 236,74 300,65                  1.657,18                      2.104,55                        

12.5.9 15.015.0035-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ 

E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR 

COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

UN 2,00 445,26 565,48                  890,52                         1.130,96                        

12.5.10 15.015.0050-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ 

E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR 

COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

UN 1,00 566,87 719,92                  566,87                         719,92                           

12.5.11 15.015.0095-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ 

E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR 

COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

UN 1,00 803,02 1.019,83               803,02                         1.019,83                        

12.5.12 15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E 

CONEXOES
UN 2,00 305,25 387,66                  610,50                         775,32                           

12.5.13 15.015.0179-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,C AIXAS E 

CONEXOES
UN 4,00 628,72 798,47                  2.514,88                      3.193,88                        

12.5.14 15.015.0177-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS E CONEXOES
UN 3,00 524,95 666,68                  1.574,85                      2.000,04                        

12.5.15 15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 

2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO 

BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN
UN 10,00 227,91 289,44                  2.279,10                      2.894,40                        

12.5.16 15.015.0270-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA 

,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R

UN 1,00 303,66 385,64                  303,66                         385,64                           

12.5.17 15.015.0290-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA 

,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R

UN 1,00 391,79 497,57                  391,79                         497,57                           

12.5.18 18.027.0305-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA 

OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO 

DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU ORESCENTE DE 

1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

0 12,00 102,01 129,55                  1.224,12                      1.554,60                        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO
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12.5.19 18.027.0300-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA 

OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO 

DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU ORESCENTE DE 

1X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00 55,98 71,09                     447,84                         568,72                           

12.5.20 15.045.0110-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS 

AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
UN 54,00 9,88 12,54                     533,52                         677,16                           

12.5.21 15.005.0200-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 

BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO 

APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE 

ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/E
M 2,00 379,22 481,60                  758,44                         963,20                           

12.5.22 18.030.0002-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C 

ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT 

ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
UN 2,00 1.192,78 1.514,83               2.385,56                      3.029,66                        

12.5.23 15.008.0095-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7 

50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 20,00 4,26 5,41                       85,20                           108,20                           

12.5.24 IT29.05.0200

ARANDELA OVAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE DE PROTEÇÃO E VIDRO 

TEMPERADO MODELO RPI-3016/ PARA MARCA RAPHAEL PCI OU SIMILAR , PARA 

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA , ESPIRAL , 15 W , BASE E-27 , 127 V , COR 

AMARELA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESONERADA)

UN 1,00 111,14 141,14                  111,14                         141,14                           

CASA DE COMANDO 

12.5.25 15.007.0415-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG 

NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA 

SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES 

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO.

UN 1,00 268,04 340,41                  268,04                         340,41                           

12.5.26 15.007.0605-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM ENTO 

E COLOCACAO
UN 1,00 81,67 103,72                  81,67                           103,72                           

12.5.27 15.007.0608-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECI MENTO 

E COLOCACAO
UN 1,00 260,29 330,56                  260,29                         330,56                           

12.5.28 15.007.0611-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI MENTO 

E COLOCACAO
UN 1,00 750,63 953,30                  750,63                         953,30                           

12.5.29 15.007.0615-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500 A 600AX250V.FORNECI MENTO 

E COLOCACAO
UN 1,00 1.530,51 1.943,74               1.530,51                      1.943,74                        

12.5.30 15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 

/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 150,00 53,42 67,84                     8.013,00                      10.176,00                      

12.5.31 15.007.0415-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG 

NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA 

SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES 

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO.

UN 1,00 268,04 340,41                  268,04                         340,41                           

12.5.32 15.007.0526-A

DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M 

A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 5,00 121,28 154,02                  606,40                         770,10                           

12.5.33 15.007.0525-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M 

A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 121,28 154,02                  242,56                         308,04                           

12.5.34 15.007.0520-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M 

A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 6,00 79,58 101,06                  477,48                         606,36                           

12.5.35 15.007.0570-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E 

COLOCACAO
UN 2,00 9,15 11,62                     18,30                           23,24                             

12.5.36 15.007.0611-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI MENTO 

E COLOCACAO
UN 1,00 750,63 953,30                  750,63                         953,30                           

12.5.37 15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 

/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 150,00 53,42 67,84                     8.013,00                      10.176,00                      

12.5.38 15.015.0052-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA 

NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E 

XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO

UN 1,00 548,95 697,16                  548,95                         697,16                           

12.5.39 15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E 

CONEXOES
UN 5,00 305,25 387,66                  1.526,25                      1.938,30                        

12.5.40 15.015.0173-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES UN 2,00 348,90 443,10                  697,80                         886,20                           

12.5.41 SINAPI7525 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P +T 30 A , 440 V COM TRAVA UN 5,00 39,34 49,96                     196,70                         249,80                           

12.5.42 15.018.0469-A
ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO 

SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E 
M 20,00 64,46 81,86                     1.289,20                      1.637,20                        

12.5.43 18.027.0305-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA 

OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO 

DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU ORESCENTE DE 

1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00 102,01 129,55                  408,04                         518,20                           

12.5.44 15.015.0215-A

INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,APARENTE COM CANAL ETA 

PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCL USIVE 

ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE 

PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES ,LUVAS

UN 2,00 256,12 325,27                  512,24                         650,54                           

12.5.45 18.036.0001-A

VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP 

,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
UN 2,00 194,72 247,29                  389,44                         494,58                           

12.5.46 IT29.05.0200

ARANDELA OVAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE DE PROTEÇÃO E VIDRO 

TEMPERADO MODELO RPI-3016/ PARA MARCA RAPHAEL PCI OU SIMILAR , PARA 

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA , ESPIRAL , 15 W , BASE E-27 , 127 V , COR 

AMARELA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESONERADA)

UN 2,00 111,14 141,14                  222,28                         282,28                           

12.5.47 18.034.0020-A

EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HEL ICE DE 

6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM ENTO E 

COLOCACAO
UN 2,00 811,78 1.030,96               1.623,56                      2.061,92                        

12.5.48 18.029.0005-A
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 

/3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 795,26 1.009,98               795,26                         1.009,98                        

12.5.49 18.029.0012-A
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3 

/4CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00 1.041,58 1.322,80               2.083,16                      2.645,60                        
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-                        -                                 

12.6 13.802,55                    17.526,77                      

12.6.1 9.412,86                      11.952,65                      

12.6.1.1 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 21,86 43,91 55,76                     959,87                         1.218,91                        

12.6.1.2 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 26,83 17,17 21,80                     460,58                         584,78                           

12.6.1.3 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 26,83 53,96 68,52                     1.447,47                      1.838,04                        

12.6.1.4 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 1,00 363,43 461,55                  363,43                         461,55                           

12.6.1.5 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 0,89 78,24 99,36                     69,63                           88,43                             

12.6.1.6 15.002.0063-A

CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE 

CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,I 

NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00 186,64 237,03                  186,64                         237,03                           

12.6.1.7 15.002.0200-A

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- 

MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE 

40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INF 

ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM D

UN 4,00 179,36 227,78                  717,44                         911,12                           

12.6.1.8 15.036.0049-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 6,00 9,18 11,65                     55,08                           69,90                             

12.6.1.9 15.036.0050-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 2,60 12,48 15,84                     32,44                           41,18                             

12.6.1.10 15.036.0051-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 7,60 18,02 22,88                     136,95                         173,88                           

12.6.1.11 15.036.0052-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM 

ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 12,85 19,97 25,36                     256,61                         325,87                           

12.6.1.12 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN 4,00 422,73 536,86                  1.690,92                      2.147,44                        

12.6.1.13 15.004.0212-A
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNE 

CIMENTO E ASSENTAMENTO
M 6,30 17,24 21,89                     108,61                         137,90                           

12.6.1.14 15.004.0210-A
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORN 

ECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 6,30 20,56 26,11                     129,52                         164,49                           

12.6.1.15 15.004.0204-A
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECI MENTO E 

ASSENTAMENTO
M 3,00 44,14 56,05                     132,42                         168,15                           

12.6.1.16 15.004.0202-A
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNEC IMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 3,00 71,72 91,08                     215,16                         273,24                           

12.6.1.17 15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM 

SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M 

DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN 

TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 88,80 112,77                  355,20                         451,08                           

12.6.1.18 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 48,69 21,31 27,06                     1.037,47                      1.317,41                        

12.6.1.19 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

M 631,75 0,63 0,80                       398,00                         505,40                           

12.6.1.20 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
M 37,16 0,80 1,01                       29,72                           37,53                             

12.6.1.21 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

M 37,16 14,59 18,52                     542,16                         688,20                           

12.6.1.22 15.045.0110-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS 

AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
M 6,00 14,59 18,52                     87,54                           111,12                           

12.6.2 4.389,69                      5.574,12                        

12.6.2.1 18.021.0035-A
RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM 

TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES.FORNECIMENTO

UN 2,00 236,80 300,73                  473,60                         601,46                           

12.6.2.2 15.028.0010-A
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU 

SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO 

UN 2,00 463,74 588,94                  927,48                         1.177,88                        

12.6.2.3 15.029.0011-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO UN 6,00 38,53 48,93                     231,18                         293,58                           

12.6.2.4 15.029.0012-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO UN 7,00 49,25 62,54                     344,75                         437,78                           

12.6.2.5 15.038.0232-A
ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM 

DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO
UN 2,00 17,29 21,95                     34,58                           43,90                             

12.6.2.6 15.038.0014-A
BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X1".FORNECI MENTO

M 2,00 3,58 4,54                       7,16                              9,08                               

12.6.2.7 15.038.0216-A
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM 

DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO
UN 3,00 14,92 18,94                     44,76                           56,82                             

12.6.2.8 15.045.0092-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA 

AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE A PECA
UN 3,00 9,22 11,70                     27,66                           35,10                             

12.6.2.9 15.045.0093-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA 

AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA
UN 2,00 12,29 15,60                     24,58                           31,20                             

12.6.2.10 15.036.0037-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 26,20 6,99 8,87                       183,13                         232,39                           

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

ESGOTO

HIDRAULICA 
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12.6.2.11 15.036.0038-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 25,30 10,16 12,90                     257,04                         326,37                           

12.6.2.12 15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 2,00 13,80 17,52                     27,60                           35,04                             

12.6.2.13 15.045.0110-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS 

AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
M 26,20 9,88 12,54                     258,85                         328,54                           

12.6.2.14 15.045.0115-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS 

AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"
M 25,30 15,94 20,24                     403,28                         512,07                           

12.6.2.15 18.012.0093-A
TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E C 

OLOCACAO
M 1,00 60,24 76,50                     60,24                           76,50                             

12.6.2.16 15.001.0071-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60 M,EM 

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE M EIA 

VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAC O 1:6,COM 

FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X
M 1,00 562,80 714,75                  562,80                         714,75                           

12.6.2.17 15.001.0079-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO M 1,00 370,49 470,52                  370,49                         470,52                           

12.6.2.18 15.066.0003-B
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA 

,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1".FORNECIMENTO
M 1,00 150,51 191,14                  150,51                         191,14                           

12.7 16.922,05                    21.489,08                      

12.7.1 16.002.0012-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE C 

UMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FO 

RNECIMENTO E COLOCACAO
M2 73,44 52,02 66,06                     3.820,34                      4.851,44                        

12.7.2 16.002.0015-A
CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU 

PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 20,90 22,41 28,46                     468,36                         594,81                           

12.7.3 16.001.0055-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S 

CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE 

3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA 

SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA R EAL DO

M2 73,44 70,01 88,91                     5.141,53                      6.529,55                        

12.7.4 16.001.0069-A
TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 6,00M.FORNEC 

IMENTO E COLOCACAO
UN 3,00 1.222,72 1.552,85               3.668,16                      4.658,55                        

12.7.5 16.004.0050-A
CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUT ORES 

(VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 30,50 59,66 75,76                     1.819,63                      2.310,68                        

12.7.6 16.004.0055-A
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOE 

S.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 28,00 28,61 36,33                     801,08                         1.017,24                        

12.7.7 17.025.0010-A
PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA 

BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS
M2 257,04 4,68 5,94                       1.202,95                      1.526,81                        

12.8 15.579,87                    19.786,43                      

12.8.1 05.105.0910-5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO UN 1,00 15.579,87 19.786,43             15.579,87                    19.786,43                      

-                                 

13 292.497,00                  371.427,50                    

13.1 10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A 

CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 225,00 89,32 113,43                  20.097,00                    25.521,75                      

13.2 10.003.0046-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E 

PERFURACAO

M 225,00 39,91 50,68                     8.979,00                      11.403,00                      

13.3 01.002.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO 

DA SONDA EM CADA FURO
M 202,50 184,87 234,78                  37.436,00                    47.542,95                      

13.4 01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 22,50 248,27 315,30                  5.586,00                      7.094,25                        

13.5 10.012.0155-A
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN 15,00 170,23 216,19                  2.553,00                      3.242,85                        

13.6 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 25,27 43,91 55,76                     1.109,00                      1.408,81                        

13.7 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 68,43 6,25 7,93                       427,00                         542,66                           

13.8 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO CVxH 160,00 4,79 6,08                       766,00                         972,80                           

13.9 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 

DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO 

E ADENSAMENTO
M3 4,92 306,88 389,73                  1.508,00                      1.915,86                        

13.10 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 

VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA 

MENTO

M2 167,79 73,60 93,47                     12.349,00                    15.683,33                      

13.11 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 167,79 22,44 28,49                     3.765,00                      4.780,33                        

13.12 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 29,05 448,69 569,83                  13.032,00                    16.551,28                      

13.13 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 1887,99 3,68 4,67                       6.947,00                      8.816,91                        

13.14 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 1887,99 3,22 4,08                       6.079,00                      7.702,99                        

13.15 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 1887,99 3,60 4,57                       6.796,00                      8.628,11                        

13.16 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 1887,99 3,59 4,55                       6.777,00                      8.590,35                        

COBERTURA

TANQUE DE ACÚMULO PARA ÁGUA DE REUSO

CAIXAS PARA BAGs E LEITO DE SECAGEM
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13.17 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 34,14 17,17 21,80                     586,00                         744,29                           

13.18 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 47,80 53,96 68,52                     2.579,00                      3.275,14                        

13.19 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 194,96 21,31 27,06                     4.154,00                      5.275,51                        

13.20 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2 123,90 26,10 33,14                     3.233,00                      4.106,04                        

13.21 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 62,94 23,06 29,28                     1.451,00                      1.842,88                        

13.22 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM 

CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS 

SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON 

S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
M2 192,04 56,94 72,31                     10.934,00                    13.886,41                      

13.23 06.001.0935-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO 

COMPOSTO POR LEITO DE DRENAGEM SOB GEOBAGS E PARA SISTEMA 

DESTINADO A COMPOSTAGEM , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE GEOTEXTEIS . 

CONFORME PROJETO

UN 1,00 125.604,75 159.518,02           125.604,00                  159.518,02                    

13.24 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 4252,85 0,63 0,80                       2.679,00                      3.402,28                        

13.25 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 250,16 0,80 1,01                       200,00                         252,66                           

13.26 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 250,16 6,89 8,75                       1.723,00                      2.188,90                        

13.27 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 250,16 14,59 18,52                     3.649,00                      4.632,96                        

13.28 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 123,90 2,14 2,71                       265,00                         335,76                           

13.29 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 46,30 14,48 18,38                     670,00                         850,99                           

13.30 01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3 29,05 19,45 24,70                     564,00                         717,43                           



OBJETO :

I0= nov/18
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14 1.055.932,61               1.340.640,25                 

14.1 797.518,20                  1.012.530,93                 

14.1.1 101.455,06                  128.821,90                    

14.1.1.1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 246,76 6,25 7,93                       1.542,25                      1.956,80                        

14.1.1.2 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E 

SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 83,58 7,57 9,61                       632,70                         803,20                           

14.1.1.3 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO
CVxH 320,00 4,79 6,08                       1.532,80                      1.945,60                        

14.1.1.4 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
M2 275,43 32,80 41,65                     9.034,10                      11.471,65                      

14.1.1.5 06.088.0010-A
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3 11,47 78,24 99,36                     897,41                         1.139,65                        

14.1.1.6 06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 124,70 8,17 10,37                     1.018,79                      1.293,13                        

14.1.1.7 06.272.0003-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 124,70 30,74 39,03                     3.833,27                      4.867,04                        

14.1.1.8 06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 49,98 10,39 13,19                     519,29                         659,23                           

14.1.1.9 06.272.0004-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 49,98 48,02 60,98                     2.400,03                      3.047,78                        

14.1.1.10 06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 54,72 12,60 16,00                     689,47                         875,52                           

14.1.1.11 06.272.0005-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 54,72 133,70 169,79                  7.316,06                      9.290,90                        

14.1.1.12 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 196,06 17,17 21,80                     3.366,35                      4.274,10                        

14.1.1.13 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,33 363,43 461,55                  483,36                         613,86                           

14.1.1.14 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 274,48 53,96 68,52                     14.811,15                    18.807,64                      

14.1.1.15 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 9546,82 0,63 0,80                       6.014,49                      7.637,45                        

14.1.1.16 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 561,57 0,80 1,01                       449,25                         567,18                           

14.1.1.17 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 561,57 6,89 8,75                       3.869,21                      4.913,73                        

14.1.1.18 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 561,57 14,59 18,52                     8.193,30                      10.400,27                      

14.1.1.19 06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M UN 3,00 196,33 249,33                  588,99                         747,99                           

14.1.1.20 06.017.0002-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 0M UN 1,00 308,70 392,04                  308,70                         392,04                           

14.1.1.21 06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M UN 7,00 381,56 484,58                  2.670,92                      3.392,06                        

14.1.1.22 06.017.0005-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 0M UN 1,00 783,21 994,67                  783,21                         994,67                           

14.1.1.23 06.012.0204-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 5.129,52 6.514,49               5.129,52                      6.514,49                        

14.1.1.24 06.012.0205-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 5.614,75 7.130,73               5.614,75                      7.130,73                        

URBANIZAÇÃO

REDES EXTERNAS 

REDE DE LODO A PARTIR DOS DECANTADORES
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14.1.1.25 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN 15,00 422,73 536,86                  6.340,95                      8.052,90                        

14.1.1.26 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 604,82 21,31 27,06                     12.888,79                    16.366,53                      

14.1.1.27 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
M2 665,76 0,79 1,00                       525,95                         665,76                           

-                        -                                 

14.1.2 31.700,93                    40.253,12                      

14.1.2.1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 68,38 6,25 7,93                       427,37                         542,25                           

14.1.2.2 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
M2 214,76 32,80 41,65                     7.044,22                      8.944,87                        

14.1.2.3 06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 34,45 8,17 10,37                     281,45                         357,24                           

14.1.2.4 06.272.0003-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 34,45 30,74 39,03                     1.058,99                      1.344,58                        

14.1.2.5 06.272.0004-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 7,29 48,02 60,98                     350,06                         444,54                           

14.1.2.6 06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 7,29 10,39 13,19                     75,74                           96,15                             

14.1.2.7 06.272.0005-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 40,34 133,70 169,79                  5.393,45                      6.849,32                        

14.1.2.8 06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 40,34 12,60 16,00                     508,28                         645,44                           

14.1.2.9 06.088.0010-A
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3 4,10 78,24 99,36                     321,09                         407,77                           

14.1.2.10 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 43,50 17,17 21,80                     746,94                         948,36                           

14.1.2.11 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 60,90 53,96 68,52                     3.286,39                      4.173,15                        

14.1.2.12 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 0,85 363,43 461,55                  307,82                         390,93                           

14.1.2.13 06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M
UN 2,00 196,33 249,33                  392,66                         498,66                           

14.1.2.14 06.017.0002-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 0M
UN 2,00 308,70 392,04                  617,40                         784,08                           

14.1.2.15 06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M
UN 3,00 381,56 484,58                  1.144,68                      1.453,74                        

14.1.2.16 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN 7,00 422,73 536,86                  2.959,11                      3.758,02                        

14.1.2.17 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 129,28 21,31 27,06                     2.755,04                      3.498,43                        

14.1.2.18 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 247,39 0,79 1,00                       195,43                         247,39                           

14.1.2.19 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 1976,18 0,63 0,80                       1.244,99                      1.580,94                        

14.1.2.20 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 116,24 0,80 1,01                       92,99                           117,40                           

14.1.2.21 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 116,24 6,89 8,75                       800,89                         1.017,10                        

14.1.2.22 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

T 116,24 14,59 18,52                     1.695,94                      2.152,76                        

-                        -                                 

14.1.3 180.988,65                  229.781,23                    

REDE DE SAÍDA DO EFLUENTE TRATADO A PARTIR DOS DECANTADORES

REDE DE ESGOTO BRUTO A PARTIR DO CANAL DE ENTRADA ATÉ CAIXA DE AREIA E PV EXTRAVASOR



OBJETO :

I0= nov/18

BDI OBRA = 27%

BDI PROJETO = 19%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO 

UNITARIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI 

 VL TOTAL SEM BDI  VL TOTAL COM BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJ

14.1.3.1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 152,76 6,25 7,93                       954,75                         1.211,38                        

14.1.3.2 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E 

SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 146,17 7,57 9,61                       1.106,50                      1.404,69                        

14.1.3.3 03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR 

IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3 40,61 8,78 11,15                     356,55                         452,80                           

14.1.3.4 03.020.0100-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR 

IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
M3 3,47 12,82 16,28                     44,48                           56,49                             

14.1.3.5 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
M2 1002,86 32,80 41,65                     32.893,80                    41.769,11                      

14.1.3.6 06.088.0010-A
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3 5,22 78,24 99,36                     408,45                         518,70                           

14.1.3.7 06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 104,41 12,60 16,00                     1.315,56                      1.670,56                        

14.1.3.8 06.272.0005-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 104,41 133,70 169,79                  13.959,61                    17.727,77                      

14.1.3.9 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 307,96 17,17 21,80                     5.287,67                      6.713,52                        

14.1.3.10 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 431,14 53,96 68,52                     23.264,53                    29.541,98                      

14.1.3.11 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 1,80 363,43 461,55                  654,17                         830,79                           

14.1.3.12 06.017.0010-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0M UN 1,00 1.145,53 1.454,82               1.145,53                      1.454,82                        

14.1.3.13 06.017.0008-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,6 0M UN 1,00 936,82 1.189,76               936,82                         1.189,76                        

14.1.3.14 06.012.0210-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 6.753,35 8.576,75               6.753,35                      8.576,75                        

14.1.3.15 06.012.0205-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 4,00 5.614,75 7.130,73               22.459,00                    28.522,92                      

14.1.3.16 06.012.0213-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 7.669,09 9.739,74               7.669,09                      9.739,74                        

14.1.3.17 06.012.0215-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 8.310,47 10.554,29             8.310,47                      10.554,29                      

14.1.3.18 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN 9,00 422,73 536,86                  3.804,57                      4.831,74                        

14.1.3.19 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO CVxH 320,00 4,79 6,08                       1.532,80                      1.945,60                        

14.1.3.20 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 774,15 21,31 27,06                     16.497,22                    20.948,60                      

14.1.3.21 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 250,58 0,79 1,00                       197,95                         250,58                           

14.1.3.22 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 9912,98 0,63 0,80                       6.245,17                      7.930,38                        

14.1.3.23 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 583,11 0,80 1,01                       466,48                         588,94                           

14.1.3.24 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 583,11 6,89 8,75                       4.017,62                      5.102,21                        



OBJETO :

I0= nov/18

BDI OBRA = 27%

BDI PROJETO = 19%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO 

UNITARIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI 

 VL TOTAL SEM BDI  VL TOTAL COM BDI 
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14.1.3.25 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 583,11 14,59 18,52                     8.507,57                      10.799,19                      

14.1.3.26 01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
UN 1,00 14,59 18,52                     14,59                           18,52                             

14.1.3.27 01.007.0020-A
CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

UN 25,00 229,67 291,68                  5.741,75                      7.292,00                        

14.1.3.28 01.007.0025-A
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO 

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
DIA 20,00 300,53 381,67                  6.010,60                      7.633,40                        

14.1.3.29 01.007.0030-A
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E 

PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CV X H 7200,00 0,06 0,07                       432,00                         504,00                           

14.1.4 75.538,33                    95.918,66                      

14.1.4.1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 111,08 6,25 7,93                       694,25                         880,86                           

14.1.4.2 03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E 

SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 54,29 7,57 9,61                       410,97                         521,72                           

14.1.4.3 03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR 

IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
M3 1,77 8,78 11,15                     15,54                           19,73                             

14.1.4.4 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
M2 395,17 32,80 41,65                     12.961,57                    16.458,83                      

14.1.4.5 06.088.0010-A
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3 3,35 78,24 99,36                     262,22                         333,00                           

14.1.4.6 06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 43,53 12,60 16,00                     548,47                         696,48                           

14.1.4.7 06.272.0005-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 43,53 133,70 169,79                  5.819,96                      7.390,95                        

14.1.4.8 06.272.0007-A
TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO. M 23,50 90,80 115,31                  2.133,80                      2.709,78                        

14.1.4.9 06.001.0247-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 23,50 17,03 21,62                     400,20                         508,07                           

14.1.4.10 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 112,89 17,17 21,80                     1.938,32                      2.461,00                        

14.1.4.11 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 112,89 53,96 68,52                     6.091,54                      7.735,22                        

14.1.4.12 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 325,19 21,31 27,06                     6.929,71                      8.799,53                        

14.1.4.13 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
M2 160,87 0,79 1,00                       127,08                         160,87                           

14.1.4.14 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 136,06 14,48 18,38                     1.970,14                      2.500,78                        

14.1.4.15 06.017.0010-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0M
UN 4,00 1.145,53 1.454,82               4.582,12                      5.819,28                        

14.1.4.16 06.012.0203-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 4.597,44 5.838,74               4.597,44                      5.838,74                        

14.1.4.17 06.012.0206-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 5.740,51 7.290,44               5.740,51                      7.290,44                        

14.1.4.18 06.012.0208-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 6.158,33 7.821,07               6.158,33                      7.821,07                        

14.1.4.19 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 0,80 363,43 461,55                  290,74                         369,24                           

14.1.4.20 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 4830,34 0,63 0,80                       3.043,11                      3.864,27                        

14.1.4.21 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 284,13 0,80 1,01                       227,30                         286,97                           

REDE EXTRAVASORA A PARTIR DA ELEVATÓRIAS
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14.1.4.22 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 284,13 6,89 8,75                       1.957,65                      2.486,13                        

14.1.4.23 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 284,13 14,59 18,52                     4.145,45                      5.262,08                        

14.1.4.24 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO CVxH 320,00 4,79 6,08                       1.532,80                      1.945,60                        

14.1.4.25 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO
UN 7,00 422,73 536,86                  2.959,11                      3.758,02                        

14.1.5 15.140,77                    19.224,99                      

14.1.5.1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 30,75 6,25 7,93                       192,18                         243,84                           

14.1.5.2 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M2 123,57 32,80 41,65                     4.053,09                      5.146,69                        

14.1.5.3 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO
CVxH 160,00 4,79 6,08                       766,40                         972,80                           

14.1.5.4 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 1,55 78,24 99,36                     121,15                         153,85                           

14.1.5.5 06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 30,97 8,17 10,37                     253,02                         321,15                           

14.1.5.6 06.272.0003-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 30,97 30,74 39,03                     952,01                         1.208,75                        

14.1.5.7 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 19,48 17,17 21,80                     334,47                         424,66                           

14.1.5.8 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 0,47 363,43 461,55                  170,81                         216,92                           

14.1.5.9 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 27,27 53,96 68,52                     1.471,59                      1.868,67                        

14.1.5.10 06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M UN 4,00 196,33 249,33                  785,32                         997,32                           

14.1.5.11 06.017.0006-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4 0M 0 1,00 907,51 1.152,53               907,51                         1.152,53                        

14.1.5.12 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN 5,00 422,73 536,86                  2.113,65                      2.684,30                        

14.1.5.13 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 58,02 21,31 27,06                     1.236,44                      1.570,07                        

14.1.5.14 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
M2 74,32 0,79 1,00                       58,71                           74,32                             

14.1.5.15 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 888,67 0,63 0,80                       559,86                         710,93                           

14.1.5.16 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 52,27 0,80 1,01                       41,81                           52,79                             

14.1.5.17 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 52,27 6,89 8,75                       360,14                         457,36                           

14.1.5.18 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 52,27 14,59 18,52                     762,61                         968,04                           

-                        -                                 

14.1.6 70.495,35                    89.514,91                      

14.1.6.1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 92,17 6,25 7,93                       576,06                         730,90                           

14.1.6.2 03.020.0052-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 23,96 4,73 6,00                       113,33                         143,76                           

REDE COLETORA DE ESGOROS PARA PRÉDIO DE APOIO E CASA DE COMANDO

REDE DE SAÍDA DE LODO DOS RAFAs E DIRECIONADOS ÀS ELEVATÓRIAS
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14.1.6.3 03.020.0055-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 0,25 5,94 7,54                       1,48                              1,88                               

14.1.6.4 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
M2 209,49 32,80 41,65                     6.871,27                      8.725,25                        

14.1.6.5 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO CVxH 120,00 4,79 6,08                       574,80                         729,60                           

14.1.6.6 06.088.0010-A
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3 9,60 78,24 99,36                     750,94                         953,65                           

14.1.6.7 06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 13,25 8,17 10,37                     108,25                         137,40                           

14.1.6.8 06.272.0003-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 13,25 30,74 39,03                     407,30                         517,14                           

14.1.6.9 06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 32,01 10,39 13,19                     332,58                         422,21                           

14.1.6.10 06.272.0004-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 32,01 48,02 60,98                     1.537,12                      1.951,96                        

14.1.6.11 06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 30,06 12,60 16,00                     378,75                         480,96                           

14.1.6.12 06.272.0005-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 30,06 133,70 169,79                  4.019,02                      5.103,88                        

14.1.6.13 15.036.0042-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 116,64 34,44 43,73                     4.017,08                      5.100,66                        

14.1.6.14 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 2,01 363,43 461,55                  730,49                         927,71                           

14.1.6.15 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 174,16 17,17 21,80                     2.990,32                      3.796,68                        

14.1.6.16 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 243,82 53,96 68,52                     13.156,74                    16.706,82                      

14.1.6.17 06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M
UN 2,00 196,33 249,33                  392,66                         498,66                           

14.1.6.18 06.017.0002-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 0M UN 7,00 308,70 392,04                  2.160,90                      2.744,28                        

14.1.6.19 06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M UN 1,00 381,56 484,58                  381,56                         484,58                           

14.1.6.20 06.012.0205-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 5.614,75 7.130,73               5.614,75                      7.130,73                        

14.1.6.21 06.012.0206-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 5.740,51 7.290,44               5.740,51                      7.290,44                        

14.1.6.22 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN 12,00 422,73 536,86                  5.072,76                      6.442,32                        

14.1.6.23 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 460,72 0,79 1,00                       363,96                         460,72                           

14.1.6.24 05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 360,20 21,31 27,06                     7.675,94                      9.747,12                        

14.1.6.25 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 3363,38 0,63 0,80                       2.118,92                      2.690,70                        

14.1.6.26 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 197,84 0,80 1,01                       158,27                         199,81                           

14.1.6.27 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 197,84 6,89 8,75                       1.363,11                      1.731,10                        
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14.1.6.28 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

T 197,84 14,59 18,52                     2.886,48                      3.663,99                        

14.1.7 9.510,21                      12.075,86                      

14.1.7.1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 26,19 6,25 7,93                       163,68                         207,68                           

14.1.7.2 06.088.0010-A
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3 1,09 78,24 99,36                     85,04                           108,00                           

14.1.7.3 06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 21,74 8,17 10,37                     177,61                         225,44                           

14.1.7.4 06.272.0003-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 21,74 30,74 39,03                     668,28                         848,51                           

14.1.7.5 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 20,54 17,17 21,80                     352,67                         447,77                           

14.1.7.6 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 1,00 363,43 461,55                  363,43                         461,55                           

14.1.7.7 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 28,76 53,96 68,52                     1.551,67                      1.970,36                        

14.1.7.8 06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M
UN 3,00 196,33 249,33                  588,99                         747,99                           

14.1.7.9 06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M
UN 2,00 381,56 484,58                  763,12                         969,16                           

14.1.7.10 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO
UN 5,00 422,73 536,86                  2.113,65                      2.684,30                        

14.1.7.11 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 54,95 21,31 27,06                     1.170,89                      1.486,83                        

14.1.7.12 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 756,89 0,63 0,80                       476,84                         605,51                           

14.1.7.13 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 44,52 0,80 1,01                       35,61                           44,96                             

14.1.7.14 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 44,52 6,89 8,75                       306,74                         389,55                           

14.1.7.15 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 44,52 14,59 18,52                     649,54                         824,51                           

14.1.7.16 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 53,74 0,79 1,00                       42,45                           53,74                             

14.1.8 109.957,89                  139.498,02                    

14.1.8.1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 115,77 6,25 7,93                       723,56                         918,05                           

14.1.8.2 03.020.0052-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 49,11 4,73 6,00                       232,29                         294,66                           

14.1.8.3 05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES 

EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES 

COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA 

EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
M2 456,86 32,80 41,65                     14.985,00                    19.028,21                      

14.1.8.4 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 3,59 78,24 99,36                     280,64                         356,40                           

14.1.8.5 06.001.0247-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR 

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCA ATE A 

ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 71,74 17,03 21,62                     1.221,73                      1.551,01                        

14.1.8.6 06.272.0007-A
TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 

350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO.
M 71,74 90,80 115,31                  6.513,99                      8.272,33                        

14.1.8.7 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 122,07 17,17 21,80                     2.095,94                      2.661,12                        

14.1.8.8 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 0,60 363,43 461,55                  218,05                         276,93                           

14.1.8.9 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 170,90 53,96 68,52                     9.221,65                      11.709,93                      

14.1.8.10 06.017.0005-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 0M
UN 1,00 783,21 994,67                  783,21                         994,67                           

REDE DE RETORNO APARTIR DAS CAIXAS DOS BAGs E LEITO DE SECAGEM

REDE DE SAÍDA DO EFLUENTE A PARTIR DO CANAL DE SAÍDA
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14.1.8.11 06.017.0006-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4 0M
UN 1,00 907,51 1.152,53               907,51                         1.152,53                        

14.1.8.12 06.017.0010-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0M
UN 1,00 1.145,53 1.454,82               1.145,53                      1.454,82                        

14.1.8.13 06.012.0206-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E 

PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

UN 1,00 5.740,51 7.290,44               5.740,51                      7.290,44                        

14.1.8.14 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO
CVxH 120,00 4,79 6,08                       574,80                         729,60                           

14.1.8.15 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN 4,00 422,73 536,86                  1.690,92                      2.147,44                        

14.1.8.16 01.007.0010-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 

70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
UN 8,00 3.469,87 4.406,73               27.758,96                    35.253,84                      

14.1.8.17 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 0,00 229,67 291,68                  -                               -                                 

14.1.8.18 01.007.0025-A
OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO 

TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA
DIA 60,00 300,53 381,67                  18.031,80                    22.900,20                      

14.1.8.19 01.007.0030-A
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E 

PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO
CV X H 21600,00 0,06 0,07                       1.296,00                      1.512,00                        

14.1.8.20 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 335,78 21,31 27,06                     7.155,42                      9.086,15                        

14.1.8.21 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 4765,03 0,63 0,80                       3.001,96                      3.812,02                        

14.1.8.22 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 280,29 0,80 1,01                       224,23                         283,09                           

14.1.8.23 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 280,29 6,89 8,75                       1.931,19                      2.452,53                        

14.1.8.24 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 280,29 14,59 18,52                     4.089,43                      5.190,97                        

14.1.8.25 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
M2 169,08 0,79 1,00                       133,57                         169,08                           

14.1.9 28.175,61                    35.775,53                      

14.1.9.1 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 75,09 6,25 7,93                       469,31                         595,46                           

14.1.9.2 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 65,04 17,17 21,80                     1.116,78                      1.417,93                        

14.1.9.3 06.088.0010-A
EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3 9,95 78,24 99,36                     778,25                         988,33                           

14.1.9.4 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 91,06 53,96 68,52                     4.913,60                      6.239,44                        

14.1.9.5 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 166,15 21,31 27,06                     3.540,65                      4.496,01                        

14.1.9.6 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 2170,10 0,63 0,80                       1.367,16                      1.736,08                        

14.1.9.7 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 127,65 0,80 1,01                       102,12                         128,92                           

14.1.9.8 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 127,65 6,89 8,75                       879,50                         1.116,93                        

14.1.9.9 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 127,65 14,59 18,52                     1.862,41                      2.364,07                        

14.1.9.10 15.038.0161-A TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIM ENTO UN 11,00 7,04 8,94                       77,44                           98,34                             

14.1.9.11 15.036.0037-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 77,51 6,99 8,87                       541,79                         687,51                           

14.1.9.12 15.036.0036-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 58,18 6,38 8,10                       371,18                         471,25                           

14.1.9.13 15.038.0186-A
JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4".F 

ORNECIMENTO
UN 11,00 11,69 14,84                     128,59                         163,24                           

14.1.9.14 15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM 

(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO 

DE PVC DE 20MM E CONEXOES
UN 11,00 120,11 152,53                  1.321,21                      1.677,83                        

14.1.9.15 18.009.0078-A
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C 

ROMADO.FORNECIMENTO
UN 11,00 22,01 27,95                     242,11                         307,45                           

14.1.9.16 05.004.0045-A

LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A 

PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO 

DE 5M2/H
M2 88,20 26,76 33,98                     2.360,23                      2.997,03                        

REDE DE AGUA DE REUSO
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14.1.9.17 13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2 18,00 26,10 33,14                     469,80                         596,52                           

14.1.9.18 13.001.0026-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 70,20 23,06 29,28                     1.618,81                      2.055,45                        

14.1.9.19 16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM 

CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS 

SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON 

S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
M2 88,20 56,94 72,31                     5.022,10                      6.377,74                        

14.1.9.20 15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 25,46 13,80 17,52                     351,34                         446,05                           

14.1.9.21 15.036.0040-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
M 41,72 15,37 19,51                     641,23                         813,95                           

14.1.10 174.555,40                  221.666,71                    

14.1.10.1 15.011.0074-A

SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO 

DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO
UN 1,00 19.650,26 24.955,83             19.650,26                    24.955,83                      

14.1.10.2 21.015.0207-A ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN 1,00 25,58 32,48                     25,58                           32,48                             

14.1.10.3 15.018.0133-A CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00 85,11 108,08                  340,44                         432,32                           

14.1.10.4 15.007.0209-A
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE C 

OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 4,00 133,25 169,22                  533,00                         676,88                           

14.1.10.5 21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM ,PADRAO 

RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ES 

CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UN 1,00 187,78 238,48                  187,78                         238,48                           

14.1.10.6 15.009.0130-A
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO 

CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 15,00 6,74 8,55                       101,10                         128,25                           

14.1.10.7 15.009.0135-A
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO 

CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 10,00 11,09 14,08                     110,90                         140,80                           

14.1.10.8 15.009.0140-A
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO 

CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 10,00 14,54 18,46                     145,40                         184,60                           

14.1.10.9 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 67,78 43,91 55,76                     2.976,21                      3.779,41                        

14.1.10.10 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 79,63 17,17 21,80                     1.367,28                      1.735,97                        

14.1.10.11 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 79,63 53,96 68,52                     4.296,94                      5.456,38                        

14.1.10.12 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 9,67 78,24 99,36                     756,58                         960,81                           

14.1.10.13 06.069.0120-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE 

ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM 

INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA METRO 

INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE

M 142,91 16,41 20,84                     2.345,15                      2.978,24                        

14.1.10.14 06.069.0130-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE 

ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM 

INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIA METRO 

INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE

M 43,88 22,24 28,24                     975,89                         1.239,17                        

14.1.10.15 15.035.0012-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",E 

XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI 

MENTO E ASSENTAMENTO
M 68,59 22,60 28,70                     1.550,13                      1.968,53                        

14.1.10.16 15.045.0012-A

EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1",COM 

PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL 

,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA
UN 10,00 9,18 11,65                     91,80                           116,50                           

14.1.10.17 06.014.0054-A

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M 

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE TAM 

PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V 

OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA 

,SENDO

UN 11,00 726,80 923,03                  7.994,80                      10.153,33                      

14.1.10.18 06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UN 11,00 422,73 536,86                  4.650,03                      5.905,46                        

14.1.10.19 18.045.0030-A

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E 

CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESC 

AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 19,00 1.100,07 1.397,08               20.901,33                    26.544,52                      

14.1.10.20 21.003.0052-A
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA 

.FORNECIMENTO
UN 8,00 175,08 222,35                  1.400,64                      1.778,80                        

14.1.10.21 21.001.0160-A

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE 

ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES 

ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E 

FORNECIMENTO DO POSTE

UN 8,00 110,21 139,96                  881,68                         1.119,68                        

14.1.10.22 04.006.0020-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMIN HAO 

DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE 

O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA
T 4,28 166,19 211,06                  711,29                         903,33                           

14.1.10.23 04.005.0101-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM 342,40 0,98 1,24                       335,55                         424,57                           

14.1.10.24 15.008.0205-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600 

/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 174,53 2,60 3,30                       453,77                         575,94                           

14.1.10.25 15.008.0210-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1 

.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 914,15 3,41 4,33                       3.117,25                      3.958,26                        

14.1.10.26 15.008.0215-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1 

.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 835,78 4,48 5,68                       3.744,29                      4.747,23                        

REDE ELÉTRICA 
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14.1.10.27 15.008.0230-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/ 

1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 79,28 12,36 15,69                     979,90                         1.243,90                        

14.1.10.28 15.008.0235-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/ 

1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 317,15 24,19 30,72                     7.671,85                      9.742,84                        

14.1.10.29 15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 

/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 164,40 53,42 67,84                     8.782,24                      11.152,89                      

14.1.10.30 21.015.0207-A ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN 27,00 25,58 32,48                     690,66                         876,96                           

14.1.10.31 21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM ,PADRAO 

RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ES 

CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UN 27,00 187,78 238,48                  5.070,06                      6.438,96                        

14.1.10.32 21.020.0060-A

BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 2,60M ATE 3,50M DE PROJECAO HORIZONTA L,EM 

POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERR AGENS 

DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO
UN 19,00 176,50 224,15                  3.353,50                      4.258,85                        

14.1.10.33 21.020.0050-A

BRACO,PADRAO RIOLUZ,COM 0,57M OU 1,77M DE PROJECAO HORIZONTA L,PARA 

LUMINARIA LRJ-10,EM POSTE DE CONCRETO,COM FORNECIMENT O DAS 

FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.C OLOCACAO
UN 8,00 75,63 96,05                     605,04                         768,40                           

14.1.10.34 21.042.0065-A

LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-20 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALIC O 

100W,SEMI ESFERICA,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO INSTAL ADO EM 

BANDEJA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO,ARO E CARCACA EM ALUMINIO 

INJETADO DE ALTA PRESSAO,GRAU DE PROTECAO MINIMO IP -55,ACA

UN 8,00 686,21 871,48                  5.489,68                      6.971,84                        

14.1.10.35 18.027.0120-A

LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM GASES 

OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM GRADE 

DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT E A CHOQUE 

TERMICO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTA OU VAPO
UN 19,00 703,06 892,88                  13.358,14                    16.964,72                      

14.1.10.36 18.260.0040-A

BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM 

DIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO 

HORIZONTAL=1000MM,PROJECAO VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E CO 

LOCACAO

UN 27,00 95,51 121,29                  2.578,77                      3.274,83                        

14.1.10.37 15.007.0210-A

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM 

,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE T ERRA 

E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 27,00 842,59 1.070,08               22.749,93                    28.892,16                      

14.1.10.38 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 147,41 21,31 27,06                     3.141,34                      3.988,96                        

14.1.10.39 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 1958,84 0,63 0,80                       1.234,06                      1.567,07                        

14.1.10.40 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 115,22 6,89 8,75                       793,86                         1.008,17                        

14.1.10.41 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 115,22 0,80 1,01                       92,17                           116,37                           

14.1.10.42 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 115,22 14,59 18,52                     1.681,05                      2.133,87                        

14.1.10.43 15.011.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE TENSÃO TRIFASICO 

ENCAPSULADO A VACUO , CLASSE 15 KV INCLUSIVE MATERIAIS CONFORME 

PROJETO 
UN 1,00 16.517,49 20.977,20             16.517,48                    20.977,20                      

14.1.10.44 05.105.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO DE TUBOS 

GALVANIZADOS NA ESTRUTURA DA ETE COMPOSTO DE BRAÇADEIRAS DE AÇO 

GALVANIZADAS FIXADAS COM BUCHA E PARAFUSOS
UN 35,00 3,45 4,37                       120,60                         152,95                           

14.2 154.695,59                  196.393,89                    

14.2.1 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE
M2 2558,98 2,14 2,71                       5.476,21                      6.934,83                        

14.2.2 01.006.0010-A

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE 

NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE
M2 2558,98 0,93 1,18                       2.379,85                      3.019,59                        

14.2.3 58.002.0318-B
REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS. M2. 2558,98 1,22 1,54                       3.121,95                      3.940,82                        

14.2.4 08.001.0002-B
BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA 

APOS A COMPACTACAO M3 124,33 136,08 172,82                  16.918,82                    21.486,71                      

14.2.5 08.020.0018-A

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO 

,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM, 

RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- -

PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGA MASSA
M2 372,57 93,76 119,07                  34.932,16                    44.361,90                      

14.2.6 13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA 

VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO 

DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE TECIDO 

RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET

M2 435,41 75,05 95,31                     32.677,52                    41.498,92                      

14.2.7 09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE 

ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
M2 1751,00 10,59 13,44                     18.543,09                    23.533,44                      

14.2.8 09.006.0030-A
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3 175,10 154,87 196,68                  27.117,73                    34.438,66                      

14.2.9 08.027.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK 

15 MPA MOLDADO NO LOCAL , TIPO DER -RJ MEDINDO 0,10 CM DE BASE E COM 

0,30 M DE ALTURA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3,5COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS , ESCAVAÇÃO E 

REATERRO 

M 268,69 36,42 46,25                     9.785,68                      12.426,91                      

PAVIMENTAÇÃO 
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14.2.10 BP19.10.0053
CORDÃO DE CONCRETO SIMPLES , COM SEÇÃO DE (10 X 25) CM , MOLDADO NO 

LOCAL , INCLUSIVE  ESCAVAÇÃO E REATERRO . (DESONERADO) M 109,85 34,07 43,26                     3.742,58                      4.752,11                        

14.3 14.223,10                    18.058,54                      

14.3.1 05.001.0001-A
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 8,00 176,37 223,98                  1.410,96                      1.791,84                        

14.3.2 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 49,00 17,17 21,80                     841,33                         1.068,20                        

14.3.3 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 73,50 6,25 7,93                       459,37                         582,85                           

14.3.4 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 114,10 21,31 27,06                     2.431,47                      3.087,54                        

14.3.5 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
M2 121,56 0,79 1,00                       96,03                           121,56                           

14.3.6 05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 115,43 21,31 27,06                     2.459,81                      3.123,53                        

14.3.7 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
M 50,65 14,48 18,38                     733,41                         930,94                           

14.3.8 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 4781,84 0,63 0,80                       3.012,55                      3.825,47                        

14.3.9 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E 

MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
T 74,45 0,80 1,01                       59,56                           75,19                             

14.3.10 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 126,57 6,89 8,75                       872,03                         1.107,44                        

14.3.11 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 126,57 14,59 18,52                     1.846,58                      2.343,98                        

14.4 60.840,00                    77.266,80                      

14.4.1 06.001.0940-5

ESTANQUEIDADECOMPLEMENTAR COM INJEÇÕES DE POLIURETANO APLICADA 

EM PAREDES EXTERNAS DOS TANQUES DE TRATAMENTO EXISTENTES UN 1,00 60.840,00 77.266,80             60.840,00                    77.266,80                      

14.5 22.538,89                    28.621,91                      

14.5.1 17.018.0080-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),P ARA 

EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELAD OR ACRILICO 

E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
M2 1335,41 11,04 14,02                     14.742,92                    18.722,44                      

14.5.2 17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO 

BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM 

ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM 

RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 542,14 14,38 18,26                     7.795,97                      9.899,47                        

14.6 6.116,83                      7.768,18                        

14.6.1 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 4,21 43,91 55,76                     184,86                         234,74                           

14.6.2 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR
M3 3,00 1.753,51 2.226,95               5.260,53                      6.680,85                        

14.6.3 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 3,27 17,17 21,80                     56,14                           71,28                             

14.6.4 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 3,27 53,96 68,52                     176,44                         224,06                           

14.6.5 05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 7,48 21,31 27,06                     159,39                         202,40                           

14.6.6 04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 121,66 0,63 0,80                       76,64                           97,32                             

14.6.7 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 7,15 6,89 8,75                       49,26                           62,56                             

14.6.8 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
T 7,15 6,89 8,75                       49,26                           62,56                             

14.6.9 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 7,15 14,59 18,52                     104,31                         132,41                           

-                        -                                 

15 523.310,67                  664.604,51                    

15.1 01.050.0910-5

COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE OPERADOR , 

SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALÉM DE ANALISES  TESTES E LAUDOS 

RELATIVOS A EFICIENCIA  COM A OBRA EM ATIVIDADE
MÊS 13,00 22.849,37 29.018,70             297.041,83                  377.243,10                    

15.2 01.050.0911-5

COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE OPERADOR , 

SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALÉM DE ANALISES  TESTES E LAUDOS 

RELATIVOS A EFICIENCIA  COM A OBRA SEM ATIVIDADE
MÊS 7,00 32.324,12 41.051,63             226.268,84                  287.361,41                    

FECHAMENTO DE CANALETA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVA CANALETA

RETIFICAÇÕES PARA ESTANQUEIDADE DOS TANQUES EXISTENTES

PINTURA EXTERNA DOS TANQUES DE TRATAMENTO

SISTEMA DE SUPORTE DAS TUBULAÇÕES AEREAS

OPERAÇÃO ASSISTIDA
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16 33.780,00                    42.900,00                      

16.1 22.030.0030-A ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA UN 1200,00 28,15 35,75                     33.780,00                    42.900,00                      

7.388.995,49               9.361.897,99                 TOTAIS 

ARBORIZAÇÃO



VALOR

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 R$ 9.361.897,99

1,31% 1,31%

R$ 122.431,22 122.431,22

1,10% 0,89% 0,89% 0,86% 0,88% 0,88% 0,98% 1,29% 0,95% 0,95% 0,95% 0,45% 0,33% 11,39%

R$ 103.254,15 R$ 83.463,80 R$ 83.463,80 R$ 80.174,51 R$ 82.416,38 R$ 82.416,38 R$ 91.990,98 R$ 120.849,02 R$ 88.480,76 R$ 88.480,76 R$ 88.480,76 R$ 41.781,72 R$ 30.807,15 1.066.060,17

0,26% 0,32% 0,32% 0,91%

R$ 23.986,45 R$ 23.986,45 R$ 23.986,45 71.959,36

0,23% 0,23% 0,23% 0,23% 0,91%

R$ 21.250,80 R$ 68.384,73 R$ 127.112,33 R$ 79.185,50 295.933,37

2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 12,65%

R$ 236.928,04 R$ 236.928,04 R$ 236.928,04 R$ 236.928,04 R$ 236.928,04 1.184.640,22

1,13% 1,13% 2,27%

R$ 106.226,87 R$ 106.226,87 212.453,74

0,99% 0,99% 1,98%

R$ 92.619,91 R$ 92.619,91 185.239,81

3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 3,59% 21,52%

R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 R$ 335.780,82 2.014.684,89

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 6,70%

R$ 156.702,03 R$ 156.702,03 R$ 156.702,03 R$ 156.702,03 626.808,13

0,38% 0,38%

R$ 35.567,21 35.567,21

1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 6,50%

R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 R$ 101.411,80 608.470,78

1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 5,53%

R$ 103.615,37 R$ 103.615,37 R$ 103.615,37 R$ 103.615,37 R$ 103.615,37 518.076,83

0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 3,97%

R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 R$ 61.904,58 371.427,50

1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 14,32%

R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 R$ 167.580,03 1.340.640,25

0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 4,03%

R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 R$ 29.018,70 377.243,10

0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 3,07%

R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 R$ 41.051,63 287.361,41

0,23% 0,23% 0,46%

R$ 21.450,00 R$ 21.450,00 42.900,00

NO PERÍODO 62.302,43 109.436,36 168.163,96 854.527,95 690.856,38 690.856,38 663.580,65 676.700,51 676.700,51 120.237,13 761.811,66 993.816,94 727.034,70 727.034,70 727.034,70 339.792,25 248.855,89 41.051,63 41.051,63 41.051,63

ACUMULADO (R$) 62.302,43 171.738,79 339.902,75 1.194.430,70 1.885.287,08 2.576.143,47 3.239.724,11 3.916.424,62 4.593.125,13 4.713.362,26 5.475.173,93 6.468.990,86 7.196.025,56 7.923.060,26 8.650.094,95 8.989.887,20 9.238.743,09 9.279.794,72 9.320.846,35 9.361.897,98

% MENSAL 0,67% 1,17% 1,80% 9,13% 7,38% 7,38% 7,09% 7,23% 7,23% 1,28% 8,14% 10,62% 7,77% 7,77% 7,77% 3,63% 2,66% 0,44% 0,44% 0,44%

% ACUMULADO 0,67% 1,83% 3,63% 12,76% 20,14% 27,52% 34,61% 41,83% 49,06% 50,35% 58,48% 69,10% 76,87% 84,63% 92,40% 96,03% 98,68% 99,12% 99,56% 100,00%

100%

9.361.897,99

13 CAIXAS PARA BAGs E LEITO DE SECAGEM

14 URBANIZAÇÃO

15 OPERAÇÃO ASSISTIDA 

16 ARBORIZAÇÃO

15.1 OPERAÇÃO ASSISTIDA COM OBRA EM ATIVIDADE

15.2 OPERAÇÃO ASSISTIDA SEM OBRA EM ATIVIDADE

10
EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA 

ELEVATÓRIA EXISTENTE

11
CONSTRUÇÃO DE NOVO MÓDULO DE TANQUES DE 

DECANTAÇÃO E TANQUES DE AERAÇÃO

12 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO

07 CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ENTRADA

08 CONSTRUÇÃO DOS NOVOS REATORES ANAERÓBICOS 

09
CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E 

ELEVATÓRIA DE LODO

04 SERVIÇOS TÉCNICOS

05
RETIFICAÇÕES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE 

EXISTENTE

06
ADEQUAÇÕES  DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE 

MEDIÇÃO DE VAZÃO

01  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA

02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

03
LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO 

CONDOMÍNIO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJ

ÍTEM DESCRIÇÃO
PERÍODO



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL % % ACUMULADO

06.001.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO PARA OS 

RAFAS , INCLUINDO QUEIMADOR DE GASES , SEPARADORES TRIFÁSICOS , 

DEFLETORES DE GASES , VERTEDORES , TUBULAÇÕES , VALVULAS , 

REGISTROS , CONEXÕES , LIMPADORES DE SUPERFICIE E TAMPAS 

HERMÉTICAS EM AÇO INOX E TAMPAS DE FIBRA CONFORME DETALHES EM 

PROJETO UNID 945.228,78           10,10% 10,10%

06.001.0925-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA 

DE AERAÇÃO E DE  LIMPEZA DE FUNDO PARA TANQUES DE AERAÇÃO PARA 

TODOS OS TANQUES DE AERAÇÃO , COMPOSTO POR TUBULAÇÕES PLACA 

RETENTORAS E VERTEDORAS , COMPORTAS , MEDIDORES DE VAZÃO 

THOMPSON , REGISTROS , VALVULAS , CONEXÕES , MALHA DE AR , COM 

DIFUSORES , MOTO SOPRADORES DE AR E DEMAIS CONFORME O PROJETO CONJUNTO 644.823,79           6,89% 16,98%

01.050.0910-5

COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE OPERADOR , 

SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALÉM DE ANALISES  TESTES E LAUDOS 

RELATIVOS A EFICIENCIA  COM A OBRA EM ATIVIDADE MÊS 377.243,10           4,03% 21,01%

11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, 

PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 

VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA 

MENTO M2 313.631,33           3,35% 24,36%

16.026.0001-A

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A 

EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS 

SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON 

S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE M2 287.738,35           3,07% 27,44%

01.050.0911-5

COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE OPERADOR , 

SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALÉM DE ANALISES  TESTES E LAUDOS 

RELATIVOS A EFICIENCIA  COM A OBRA SEM ATIVIDADE MÊS 287.361,41           3,07% 30,51%

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 247.100,02           2,64% 33,15%

14.002.0915-5

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO 

COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO M 206.258,84           2,20% 35,35%

05.105.0032-A

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S 

SOCIAIS H 205.027,68           2,19% 37,54%

06.001.0935-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO 

COMPOSTO POR LEITO DE DRENAGEM SOB GEOBAGS E PARA SISTEMA 

DESTINADO A COMPOSTAGEM , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE GEOTEXTEIS 

. CONFORME PROJETO UN 159.518,02           1,70% 39,24%

01.002.0044-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12", 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO 

DA SONDA EM CADA FURO M 152.139,60           1,63% 40,87%

20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 147.995,92           1,58% 42,45%

05.105.0905-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DOS QUADROS DE COMANDO 

AUTOMATIZADOS CASA DE MAQUINAS , ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO E 

DE LODO E PARA O SISTEMA DE DESAQUAMENTO UN 147.387,91           1,57% 44,02%

05.105.0204-A

SERVICO DE VIGILANCIA (VIGIA DE OBRA), PARA 1 POSTO, CONS IDERANDO 

APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI 

VIGILANCIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24H/DIA. H 139.255,22           1,49% 45,51%

06.201.0925-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO 

SUBMERSÍVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO , 

TUBULAÇÃO , VALVULAS E CONEXÕES ATÉ A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO 

COM TALHA ELÉTRICA CONFORME PROJETO - ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

BRUTO PARA BOMBA FLYGT NP3153 36,77 L/S 15,88 MCA CONJUNTO 138.880,24           1,48% 46,99%

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 137.055,27           1,46% 48,46%

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 134.120,46           1,43% 49,89%

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 133.533,50           1,43% 51,32%

05.098.0002-A

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC 

HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS 

PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA 

AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A 

MA M2 124.183,98           1,33% 52,64%

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 119.739,92           1,28% 53,92%

CURVA ABC - Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
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06.201.0905-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO 

SUBMERSÍVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO , 

TUBULAÇÃO , VALVULAS E CONEXÕES ATÉ A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO 

COM TALHA ELÉTRICA CONFORME PROJETO PARA BOMBA TIPO FLYGT NP3127 

VAZÃO DE 29,19 L/S  E 12,70 MCA- ELEVATÓRIA DE LODO CONJUNTO 117.158,15           1,25% 55,17%

13.001.0026-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 116.688,05           1,25% 56,42%

05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 114.994,88           1,23% 57,65%

10.003.0050-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC 

O),EXCLUSIVE PERFURACAO M 114.219,00           1,22% 58,87%

01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN 

CARGOS SOCIAIS H 110.940,54           1,19% 60,05%

01.002.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO 

DA SONDA EM CADA FURO M 110.933,55           1,18% 61,24%

19.010.0025-C

CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE 

JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO 

SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 0M3 DE 

MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA H 108.756,76           1,16% 62,40%

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 102.270,20           1,09% 63,49%

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L 

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 90.805,00             0,97% 64,46%

06.001.0915-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO  DOS SISTEMAS PARA CAIXA DE AREIA E 

CAIXA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO COMPOSTO POR COMPORTA , PLACA 

VERTEDORA , GUINCHO COM TALHA ELETRICA E MEDIDOR DE VAZÃO 

PARSHALL CONJUNTO 89.367,79             0,95% 65,42%

TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU 

LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE 

AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 

CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO) T 83.755,03             0,89% 66,31%

05.105.0135-A MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S MES 80.344,16             0,86% 67,17%

06.001.0940-5

ESTANQUEIDADECOMPLEMENTAR COM INJEÇÕES DE POLIURETANO 

APLICADA EM PAREDES EXTERNAS DOS TANQUES DE TRATAMENTO 

EXISTENTES UN 77.266,80             0,83% 68,00%

01.007.0025-A

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, 

PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 76.334,00             0,82% 68,81%

01.050.0903-5 EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E  FUNDAÇÕES UN 69.928,85             0,75% 69,56%

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE 

RETIRADA M2 67.712,57             0,72% 70,28%

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T T X KM 65.974,09             0,70% 70,99%

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA 

O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 65.322,40             0,70% 71,68%

05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 62.348,00             0,67% 72,35%

10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A 

CO),EXCLUSIVE PERFURACAO M 59.550,75             0,64% 72,99%

05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 59.488,00             0,64% 73,62%

05.100.0900-A

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 

AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI 

O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC 

IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME S 

MEDIC UR 50.745,63             0,54% 74,16%

06.272.0005-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL 

DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 49.658,44             0,53% 74,69%

01.007.0010-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA 

ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 48.492,55             0,52% 75,21%

01.002.0042-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V 

ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO 

DA SONDA EM CADA FURO M 45.640,26             0,49% 75,70%
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01.050.0902-5

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , SANITÁRIO E 

HIDRODIMNAMICO UN 45.589,82             0,49% 76,19%

10.003.0051-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E 

PERFURACAO M 45.486,00             0,49% 76,67%

06.201.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRILETE  E LINHA DE RECALQUE PARA 

ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E LODO COMPOSTO POR TUBULAÇÕES , 

CONEXÕES , VALVULAS CONFORME PROJETO UNID 45.130,22             0,48% 77,15%

06.001.0910-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇOES DE CONJUNTO PARA CANAL DE ENTRADA 

COMPOSTO POR GRADE EM BARRAS DE AÇO INOX , CESTO , RASTELO , 

COMPORTA EM PVC E MEDIDOR DE VAZÃO TIPO THONPSON INCLUSIVE 

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE GRADE ROTATIVA EXISTENTE CONJUNTO 44.833,62             0,48% 77,63%

06.016.0001-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA 

CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE 

FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA 

DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO UN 44.559,38             0,48% 78,11%

11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 44.392,95             0,47% 78,58%

08.020.0018-A

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO 

,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM, 

RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- -

PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGA 

MASSA M2 44.361,90             0,47% 79,06%

07.002.0045-B ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO M3 44.000,13             0,47% 79,53%

06.001.0930-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA TANQUES DE DECANTAÇÃO 

COMPOSTO POR PLACAS RETENTORAS E VERTEDORAS , TUBULAÇÃO E 

REGISTROS . CONFORME PROJETO UN 42.902,84             0,46% 79,99%

22.030.0030-A ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA UN 42.900,00             0,46% 80,44%

06.012.0205-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO 

E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED UN 42.784,38             0,46% 80,90%

19.004.0045-C

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 42.776,44             0,46% 81,36%

13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA 

VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO 

DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE 

TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET M2 41.498,92             0,44% 81,80%

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE 

SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 

CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 39.726,51             0,42% 82,23%

11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA 

DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS 

DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 39.617,12             0,42% 82,65%

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO 

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 37.480,11             0,40% 83,05%

05.105.0016-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 36.424,96             0,39% 83,44%

11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM KG 35.645,22             0,38% 83,82%

02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS 

,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O 

SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E 

PREPARO DO TERRENO M2 35.504,64             0,38% 84,20%

09.006.0030-A ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 34.438,66             0,37% 84,57%

01.050.0300-A

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS 

TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM ENTARIA 

E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R 

ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR 

IO DEV UN 33.993,60             0,36% 84,93%

19.010.0900-5

SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE TUBULAÇÕES , ACESSORIOS E 

EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ETE EXISTENTE , INCLUSIVE LIMPEZA 

ANTECEDENTE AS DESMONTAGENS COM HIDROJATEAMENTO UN 33.740,18             0,36% 85,29%

02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, 

RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTA 

DO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A 

6MM,INCLUSIVE INSTALACOES M2 31.512,60             0,34% 85,63%
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15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 

/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 31.504,89             0,34% 85,96%

01.050.0904-5

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA/ 

HIDRAULICA) UN 29.363,80             0,31% 86,28%

01.050.0905-5

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DE AUTOMAÇÃO , 

FLEXIBILIZAÇÃO E CONTROLE UN 29.363,80             0,31% 86,59%

01.050.0906-5

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERAÇÃO E REFORÇO 

ESTRUTURAL UN 29.363,80             0,31% 86,90%

15.007.0210-A

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM 

,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE T 

ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 28.892,16             0,31% 87,21%

11.024.0900-5

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA 

APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDIÇÃO EFETUADA PELO 

CONCRETO APLICADO M3 28.280,71             0,30% 87,51%

10.003.0046-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E 

PERFURACAO M 26.607,00             0,28% 87,80%

18.045.0030-A

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO 

E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESC 

AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 26.544,52             0,28% 88,08%

13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A 

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE M2 25.639,85             0,27% 88,36%

15.011.0074-A

SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA 

SICO DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO UN 24.955,83             0,27% 88,62%

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE 

ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO M2 23.533,44             0,25% 88,87%

01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 23.334,40             0,25% 89,12%

10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) 

,EXCLUSIVE PERFURACAO M 23.090,40             0,25% 89,37%

01.002.0068-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO 

E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 22.702,20             0,24% 89,61%

07.160.0020-B

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO, 

INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR 

KG DE RESINA UTILIZADA KG 22.296,28             0,24% 89,85%

05.010.0005-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO 

DE FUNCIONAMENTO CVxH 21.888,00             0,23% 90,08%

06.012.0206-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO 

E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED UN 21.871,32             0,23% 90,32%

08.001.0002-B

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, 

MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 21.486,71             0,23% 90,55%

01.050.0900-5 EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM UN 21.250,80             0,23% 90,77%

01.050.0901-5

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA , URBANISMO E 

PAISAGISMO UN 21.250,80             0,23% 91,00%

11.013.0900-5

EXECUÇÃO DE CAIXA DE SAÍDA E CAIXA DE RECIRCULAÇÃO INSTALADA 

EXTERNAMENTE AO TANQUE , INCLUSIVE A EXECUÇÃO DE CAMADA DE 

RECULARIZAÇÃO, BASE DE CONCRETO ARMADO ALVENARIA , REVESTIMENTO 

, IMPERMEABILIZAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS UN 21.221,46             0,23% 91,23%

15.011.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE TENSÃO TRIFASICO 

ENCAPSULADO A VACUO , CLASSE 15 KV INCLUSIVE MATERIAIS CONFORME 

PROJETO UN 20.977,20             0,22% 91,45%

05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2 20.777,40             0,22% 91,67%

05.105.0910-5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO UN 19.786,43             0,21% 91,89%

17.018.0080-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),P ARA 

EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELAD OR 

ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 18.722,44             0,20% 92,09%

11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 18.310,43             0,20% 92,28%
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11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P 

REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 18.259,53             0,20% 92,48%

18.027.0120-A

LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM 

GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM 

GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT E A 

CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTA OU 

VAPO UN 16.964,72             0,18% 92,66%

01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO 

E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 16.553,25             0,18% 92,83%

01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P 

ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2 15.005,69             0,16% 92,99%

11.004.0072-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 

5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E 

RETIRADA M2 14.427,57             0,15% 93,15%

05.008.0001-A

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO 

NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 13.945,60             0,15% 93,30%

10.012.0160-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO UN 12.731,04             0,14% 93,43%

08.027.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES 

FCK 15 MPA MOLDADO NO LOCAL , TIPO DER -RJ MEDINDO 0,10 CM DE BASE E 

COM 0,30 M DE ALTURA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

NO TRAÇO 1:3,5COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS , ESCAVAÇÃO 

E REATERRO M 12.426,91             0,13% 93,57%

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 12.241,65             0,13% 93,70%

01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC 

IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR M 11.505,67             0,12% 93,82%

06.272.0007-A

TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL 

DE 350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO. M 10.982,11             0,12% 93,94%

06.012.0215-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO 

E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED UN 10.554,29             0,11% 94,05%

01.001.0151-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND 

O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG 

EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA 

IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P M3 10.469,01             0,11% 94,16%

10.003.0031-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E 

PERFURACAO M 10.287,00             0,11% 94,27%

03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR 

A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 10.273,02             0,11% 94,38%

06.014.0054-A

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M 

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE TAM 

PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V 

OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA 

,SENDO UN 10.153,33             0,11% 94,49%

19.004.0001-C

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCL USIVE 

MOTORISTA H 9.962,40               0,11% 94,60%

17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO 

BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM 

ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA 

GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 9.899,47               0,11% 94,70%

15.008.0235-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/ 

1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 9.742,84               0,10% 94,81%

06.012.0213-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO 

E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED UN 9.739,74               0,10% 94,91%

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL 

DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 8.786,02               0,09% 95,00%
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06.017.0010-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0M UN 8.728,92               0,09% 95,10%

06.012.0210-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO 

E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED UN 8.576,75               0,09% 95,19%

10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 8.431,41               0,09% 95,28%

02.004.0012-A

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2 

EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D E 6MM 

DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E 

FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A UN 8.270,68               0,09% 95,37%

06.012.0208-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO 

E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED UN 7.821,07               0,08% 95,45%

17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D E 

MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO 

RESIDUAL M2 7.808,00               0,08% 95,53%

05.007.0007-A

ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O 

TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME 

TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) M2XMES 7.468,20               0,08% 95,61%

01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 7.393,14               0,08% 95,69%

19.004.0045-E

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 7.207,20               0,08% 95,77%

06.001.0920-5

SERVIÇOS DE DESMONTAEM E RETIRADA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

EXISTENTES INSTALADOS NA CAIXA DE GRADE, CAIXA DE AREIA. UN 7.114,49               0,08% 95,85%

21.042.0065-A

LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-20 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALIC O 

100W,SEMI ESFERICA,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO INSTAL ADO EM 

BANDEJA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO,ARO E CARCACA EM ALUMINIO 

INJETADO DE ALTA PRESSAO,GRAU DE PROTECAO MINIMO IP -55,ACA UN 6.971,84               0,07% 95,92%

11.003.0076-A

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E 

BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA 

AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA M2 6.783,66               0,07% 95,99%

11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR M3 6.680,85               0,07% 96,06%

21.035.0007-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM 

,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ES 

CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 6.677,44               0,07% 96,14%

16.001.0055-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S 

CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE 

3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA 

SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA R EAL DO M2 6.529,55               0,07% 96,20%

06.012.0204-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO 

E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED UN 6.514,49               0,07% 96,27%

06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 6.418,94               0,07% 96,34%

06.017.0003-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M UN 6.299,54               0,07% 96,41%

SBC120368

CERAMICA 20 X 20 DAZUL LAGUNA ELIANE INCLUSIVE ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO , M2 6.087,41               0,07% 96,48%

12.005.0015-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA 

MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE 

ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA 

AREA REAL M2 5.949,84               0,06% 96,54%
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11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO M3 5.896,43               0,06% 96,60%

06.012.0203-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO 

E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 

0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA 

BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED UN 5.838,74               0,06% 96,66%

11.046.0180-A BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO M3 5.632,69               0,06% 96,72%

06.272.0004-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL 

DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 5.444,28               0,06% 96,78%

19.004.0001-E

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCL USIVE 

MOTORISTA H 5.290,80               0,06% 96,84%

SBC90504 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA PRONTA M2 5.189,65               0,06% 96,89%

15.036.0042-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 5.100,66               0,05% 96,95%

01.007.0030-A

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E 

PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CV X H 5.040,00               0,05% 97,00%

16.002.0012-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE C 

UMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FO 

RNECIMENTO E COLOCACAO M2 4.851,44               0,05% 97,05%

BP19.10.0053

CORDÃO DE CONCRETO SIMPLES , COM SEÇÃO DE (10 X 25) CM , MOLDADO 

NO LOCAL , INCLUSIVE  ESCAVAÇÃO E REATERRO . (DESONERADO) M 4.752,11               0,05% 97,11%

15.008.0215-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1 

.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 4.747,23               0,05% 97,16%

01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I 

NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 4.701,60               0,05% 97,21%

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER 

IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M 

CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA 

E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA T 4.683,24               0,05% 97,26%

19.004.0080-E

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A 

APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP 

ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS 

DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC H 4.681,20               0,05% 97,31%

16.001.0069-A

TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 6,00M.FORNEC 

IMENTO E COLOCACAO UN 4.658,55               0,05% 97,36%

14.003.0200-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO 

DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 

25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 4.656,15               0,05% 97,41%

06.001.0245-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL 

ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE 

A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 4.368,96               0,05% 97,45%

17.018.0185-A

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO R 

OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA 

RIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO M2 4.345,68               0,05% 97,50%

03.016.0018-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E 

SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 4.268,69               0,05% 97,54%

21.020.0060-A

BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 2,60M ATE 3,50M DE PROJECAO HORIZONTA L,EM 

POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERR AGENS 

DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO UN 4.258,85               0,05% 97,59%

11.035.0001-B

FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA 

O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 

25 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 4.107,81               0,04% 97,63%

15.008.0210-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1 

.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 3.958,26               0,04% 97,68%

58.002.0318-B

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS. M2. 3.940,82               0,04% 97,72%
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06.017.0002-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 0M UN 3.920,40               0,04% 97,76%

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ 

ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE 

ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 3.911,10               0,04% 97,80%

14.003.0025-A

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F 

OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 3.872,53               0,04% 97,84%

11.004.0035-B

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 

3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES M3 3.788,39               0,04% 97,88%

01.006.0010-A

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE 

NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA 

DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE M2 3.727,59               0,04% 97,92%

SBC40120 TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60 M2 3.619,12               0,04% 97,96%

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O UN 3.575,21               0,04% 98,00%

19.004.0080-C

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A 

APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP 

ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS 

DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC H 3.531,20               0,04% 98,04%

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M UN 3.490,62               0,04% 98,08%

05.105.0901-5

SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA ELEVATÓRIA ADAPTADA PARA CAIXA DE 

GORDURA UN 3.287,62               0,04% 98,11%

18.260.0040-A

BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM 

DIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO 

HORIZONTAL=1000MM,PROJECAO VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E CO 

LOCACAO UN 3.274,83               0,03% 98,15%

15.015.0179-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,C AIXAS E 

CONEXOES UN 3.193,88               0,03% 98,18%

12.005.0010-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA 

MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE 

ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA 

AREA REAL M2 3.137,27               0,03% 98,21%

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S 

UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 3.117,52               0,03% 98,25%

18.030.0002-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C 

ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT 

ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO UN 3.029,66               0,03% 98,28%

05.004.0045-A

LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A 

PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO 

MEDIO DE 5M2/H M2 2.997,03               0,03% 98,31%

06.069.0120-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE 

ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM 

INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA METRO 

INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE M 2.978,24               0,03% 98,34%

15.015.0250-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE 

A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO 

BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F 

ECHAMEN UN 2.894,40               0,03% 98,37%

13.157.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTIC O 

TIPO FELTRO OU CARPETE M2 2.738,85               0,03% 98,40%

15.015.0171-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E 

CONEXOES UN 2.713,62               0,03% 98,43%

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE 

SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU 

PA M2XMES 2.694,43               0,03% 98,46%

18.029.0012-A

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3 

/4CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2.645,60               0,03% 98,49%

13.030.0290-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPE 

SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 M2 2.530,00               0,03% 98,52%
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15.002.0663-A

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 15 

00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2.398,29               0,03% 98,54%

06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL 

ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE 

A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 2.334,36               0,02% 98,57%

16.004.0050-A

CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUT ORES 

(VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO M 2.310,68               0,02% 98,59%

06.017.0006-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4 0M 0 2.305,06               0,02% 98,62%

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A 

COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, 

INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA M2 2.257,44               0,02% 98,64%

13.330.0101-A

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT ES 

CONFORME ITEM 13.025.0058 M 2.115,80               0,02% 98,66%

15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS 

DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M 

M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 

PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO 

EM ALVEN UN 2.104,55               0,02% 98,68%

18.027.0305-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA 

NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR 

ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU 

ORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 0 2.072,80               0,02% 98,71%

14.006.0014-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADA NAS 

2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2.069,92               0,02% 98,73%

18.034.0020-A

EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HEL ICE 

DE 6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM ENTO E 

COLOCACAO UN 2.061,92               0,02% 98,75%

06.001.0247-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL 

ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCA ATE 

A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 2.059,08               0,02% 98,77%

15.002.0625-A

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-

MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2.036,77               0,02% 98,80%

10.012.0150-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO UN 2.025,80               0,02% 98,82%

17.018.0020-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA 

EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS 

SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE 

ESTE PREPARO M2 2.015,24               0,02% 98,84%

15.015.0177-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS E CONEXOES UN 2.000,04               0,02% 98,86%

06.017.0005-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 0M UN 1.989,34               0,02% 98,88%

13.301.0130-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM 

ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM M2 1.974,94               0,02% 98,90%

15.007.0529-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30 

MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.970,82               0,02% 98,92%

15.035.0012-A

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",E 

XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI 

MENTO E ASSENTAMENTO M 1.968,53               0,02% 98,94%

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C 

ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS 

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS T X KM 1.955,55               0,02% 98,96%

15.007.0615-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500 A 600AX250V.FORNECI 

MENTO E COLOCACAO UN 1.943,74               0,02% 98,99%

SINAPI98679

PISO CIMENTADO , TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO , 

ESPESSURA 2,0 CM , PREPARO MECANICO  DA ARGAMASSA  AF 06/2018 M2 1.933,31               0,02% 99,01%

11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR 

M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC 

AMENTO E ADENSAMENTO M3 1.915,86               0,02% 99,03%

15.007.0611-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI 

MENTO E COLOCACAO UN 1.906,60               0,02% 99,05%

12.005.0030-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA 

MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE 

ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA 

AREA REAL M2 1.897,37               0,02% 99,07%
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INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA 

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE 

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE 

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3 1.867,99               0,02% 99,09%

03.020.0100-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR 

IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3 1.860,96               0,02% 99,11%

05.001.0001-A

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 1.791,84               0,02% 99,13%

21.003.0052-A

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA 

.FORNECIMENTO UN 1.778,80               0,02% 99,15%

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 

ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1.735,26               0,02% 99,16%

06.017.0012-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,6 0M UN 1.695,18               0,02% 99,18%

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR 

OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO 

SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) M2 1.693,85               0,02% 99,20%

15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM 

(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE 

TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES UN 1.677,83               0,02% 99,22%

14.007.0015-A

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA 

PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE 

CILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM 

ZAMAK POLIDO E CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO, 

ACABAMENTO UN 1.656,54               0,02% 99,24%

15.018.0469-A

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO 

SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E 

FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 1.637,20               0,02% 99,25%

17.025.0010-A

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA 

BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS M2 1.526,81               0,02% 99,27%

05.001.0025-A

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 1.405,06               0,02% 99,28%

12.002.0085-A

APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS 

MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C 

IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) M 1.339,81               0,01% 99,30%

15.008.0230-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/ 

1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 1.243,90               0,01% 99,31%

06.069.0130-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE 

ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM 

INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIA METRO 

INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE M 1.239,17               0,01% 99,33%

06.017.0008-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S 

SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,6 0M UN 1.189,76               0,01% 99,34%

15.028.0010-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU 

SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E 

MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F 

ORNECIMENTO DO RESERVATORIO UN 1.177,88               0,01% 99,35%

06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL 

ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE 

A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 1.177,59               0,01% 99,36%

14.004.0015-A

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME 

NTO E COLOCACAO M2 1.152,14               0,01% 99,38%

SBC190333 BANCA DE AÇO INOXIDAVEL AISI LG . 18,8 PADRAO 216 CHAPA 18. NUCL. CONC. UN 1.147,42               0,01% 99,39%

15.015.0035-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ 

E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M 

DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 

EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME UN 1.130,96               0,01% 99,40%

21.001.0160-A

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE 

ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES 

ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E 

FORNECIMENTO DO POSTE UN 1.119,68               0,01% 99,41%



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL % % ACUMULADO

CURVA ABC - Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no 

Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

15.045.0110-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS 

AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" UN 1.116,82               0,01% 99,42%

15.007.0526-A

DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M 

A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.078,14               0,01% 99,44%

14.006.0010-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 

2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.059,52               0,01% 99,45%

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR 

AULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 1.025,86               0,01% 99,46%

13.330.0076-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 

X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -

IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E 

REJUNTAMENTO PRONTO M2 1.024,94               0,01% 99,47%

15.015.0095-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ 

E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M 

DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 

EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME UN 1.019,83               0,01% 99,48%

16.004.0055-A

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOE 

S.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 1.017,24               0,01% 99,49%

18.029.0005-A

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 

/3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1.009,98               0,01% 99,50%

17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE 

VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI 

RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO 

NIVELADOR M2 996,15                  0,01% 99,51%

15.005.0200-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 

BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO 

APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA 

CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENS 

ADOR/E M 963,20                  0,01% 99,52%

15.036.0037-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 919,90                  0,01% 99,53%

15.002.0200-A

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- 

MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE 

40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INF 

ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM D UN 911,12                  0,01% 99,54%

21.015.0207-A ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN 909,44                  0,01% 99,55%

04.006.0020-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMIN 

HAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA T 903,33                  0,01% 99,56%

15.015.0173-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E 

CONEXOES UN 886,20                  0,01% 99,57%

06.272.0002-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL 

DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 885,50                  0,01% 99,58%

14.007.0278-A

DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE 

LATAO.FORNECIMENTO UN 832,41                  0,01% 99,59%

01.016.0100-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE 

LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E 

LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE 

SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS 

TEACAO,A M2 828,00                  0,01% 99,60%

18.002.0010-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S 

EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG ENS EM 

METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRE SSAO 1193 DE 

1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PV C.FORN UN 817,92                  0,01% 99,61%

15.007.0524-A

DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS 

,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA 

/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 814,32                  0,01% 99,61%

15.036.0040-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 813,95                  0,01% 99,62%

11.004.0037-A

ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA 

DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES M3 809,74                  0,01% 99,63%

18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E 

MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO 

POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO UN 788,70                  0,01% 99,64%
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15.007.0525-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M 

A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 770,10                  0,01% 99,65%

21.020.0050-A

BRACO,PADRAO RIOLUZ,COM 0,57M OU 1,77M DE PROJECAO HORIZONTA 

L,PARA LUMINARIA LRJ-10,EM POSTE DE CONCRETO,COM FORNECIMENT O 

DAS FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.C 

OLOCACAO UN 768,40                  0,01% 99,66%

13.301.0131-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM 

ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM M2 761,45                  0,01% 99,67%

05.008.0009-A

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T 

IPO TORRE M 751,05                  0,01% 99,67%

04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE 

SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 

CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H T 749,87                  0,01% 99,68%

15.015.0050-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ 

E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M 

DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 

EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME UN 719,92                  0,01% 99,69%

15.001.0071-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60 M,EM 

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE M EIA 

VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAC O 

1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 

80X M 714,75                  0,01% 99,70%

13.301.0080-B

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO 

E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE M2 713,59                  0,01% 99,70%

15.007.0504-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG 

NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS 

E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES 

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO. UN 704,24                  0,01% 99,71%

13.045.0052-A

PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENT 

OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 M 703,26                  0,01% 99,72%

15.015.0052-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA 

NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E 

XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO UN 697,16                  0,01% 99,73%

15.007.0415-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG 

NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA 

SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES 

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO. UN 680,82                  0,01% 99,73%

15.007.0209-A

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE C 

OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 676,88                  0,01% 99,74%

15.015.0215-A

INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,APARENTE COM CANAL ETA 

PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCL USIVE 

ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE 

PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES ,LUVAS UN 650,54                  0,01% 99,75%

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE 

O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 638,63                  0,01% 99,76%

15.007.0520-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO 

S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M 

A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 606,36                  0,01% 99,76%

18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM 

TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES.FORNECIMENTO UN 601,46                  0,01% 99,77%

16.002.0015-A

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA 

OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 594,81                  0,01% 99,77%

15.004.0110-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA 

DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA 

CAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE 

A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A UN 581,24                  0,01% 99,78%

15.008.0205-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600 

/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 575,94                  0,01% 99,79%
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INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

14.002.0052-A

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM 

CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO 

E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E 

COLOCACAO M2 573,97                  0,01% 99,79%

18.027.0300-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA 

NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR 

ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU 

ORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 568,72                  0,01% 99,80%

IT14.30.0100

CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE MOLDADO , DO  TIPO APROVADO 

PELA CEDAE , CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO, 2 ANEIS SUPERPOSTOS , 

DE 50 MM DE ALTURA E 600 MM DE DIAMETRO INTERNO , SENDO  1 ANEL 

INFERIOR (ENTRADA E SAÍDA ), 300 MM E 1 DE 300 MM  E 1 75 MM DE ALTURA , 

PERFAZENDO 475 MM DE ALTURA TOTAL , EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO E ESCAVAÇÃO (DESONERADO) UN 555,28                  0,01% 99,80%

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 

EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO M2 551,35                  0,01% 99,81%

15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU 

SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E 

PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES UN 530,37                  0,01% 99,82%

15.045.0115-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS 

AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" M 512,07                  0,01% 99,82%

13.180.0015-B

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE 

ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE 

CIMENTO E COLOCACAO M2 498,41                  0,01% 99,83%

15.015.0290-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA 

,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM 

PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R UN 497,57                  0,01% 99,83%

18.036.0001-A

VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP 

,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO UN 494,58                  0,01% 99,84%

15.036.0039-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 481,09                  0,01% 99,84%

05.002.0002-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVI 

MENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN 

TRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 478,11                  0,01% 99,85%

06.016.0004-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120 A 

125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PAR A 

TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL 

MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N UN 476,47                  0,01% 99,85%

15.036.0036-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 471,25                  0,01% 99,86%

15.001.0079-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO M 470,52                  0,01% 99,86%

13.345.0025-A

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO 

S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 M 451,82                  0,00% 99,87%

15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM 

SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND 

O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN 

TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 451,08                  0,00% 99,87%

03.020.0052-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 438,42                  0,00% 99,88%

15.029.0012-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO UN 437,78                  0,00% 99,88%

15.018.0133-A CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 432,32                  0,00% 99,89%

04.005.0101-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS 

DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 

CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D T X KM 424,57                  0,00% 99,89%

IT29.05.0200

ARANDELA OVAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE DE PROTEÇÃO E VIDRO 

TEMPERADO MODELO RPI-3016/ PARA MARCA RAPHAEL PCI OU SIMILAR , PARA 

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA , ESPIRAL , 15 W , BASE E-27 , 127 V , 

COR AMARELA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DESONERADA) UN 423,42                  0,00% 99,90%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

15.015.0270-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA 

,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE 

FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM 

PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R UN 385,64                  0,00% 99,90%

15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO 

RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO 

DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO 

DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE UN 382,54                  0,00% 99,90%

17.017.0175-A

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALT E 

SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SU 

PERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO 

,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO M2 382,53                  0,00% 99,91%

01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO 

GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE 

NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) KM 380,06                  0,00% 99,91%

06.001.0242-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL 

ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE 

A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA 

PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA M 378,00                  0,00% 99,92%

14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O 

DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA 

MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO 

RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M 

LATAO UN 350,52                  0,00% 99,92%

15.007.0608-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECI 

MENTO E COLOCACAO UN 330,56                  0,00% 99,92%

15.036.0038-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 326,37                  0,00% 99,93%

15.036.0052-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM 

ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 325,87                  0,00% 99,93%

05.001.0607-A

FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE 

DIAMETRO ATE 1/2" M 316,94                  0,00% 99,93%

15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A 

ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO: 

INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A 

CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100 UN 308,02                  0,00% 99,94%

18.009.0078-A

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C 

ROMADO.FORNECIMENTO UN 307,45                  0,00% 99,94%

15.029.0011-A

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO UN 293,58                  0,00% 99,94%

11.018.0090-A

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,F IXADA 

COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 286,26                  0,00% 99,95%

04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E 

ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 284,59                  0,00% 99,95%

15.004.0202-A

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNEC IMENTO 

E ASSENTAMENTO M 273,24                  0,00% 99,95%

SINAPI7525 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P +T 30 A , 440 V COM TRAVA UN 249,80                  0,00% 99,96%

15.002.0063-A

CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE 

CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,I 

NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 237,03                  0,00% 99,96%

15.007.0570-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO 

E COLOCACAO UN 197,54                  0,00% 99,96%

15.066.0003-B

CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA 

,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1".FORNECIMENTO M 191,14                  0,00% 99,96%

15.009.0140-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO 

CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 184,60                  0,00% 99,96%

13.345.0055-A

CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1 

POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020 M 178,82                  0,00% 99,97%

18.013.0117-A SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 178,68                  0,00% 99,97%

15.036.0051-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 173,88                  0,00% 99,97%

15.004.0204-A

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECI MENTO 

E ASSENTAMENTO M 168,15                  0,00% 99,97%

15.004.0210-A

TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORN 

ECIMENTO E ASSENTAMENTO M 164,49                  0,00% 99,97%

15.038.0186-A

JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4".F 

ORNECIMENTO UN 163,24                  0,00% 99,97%
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05.105.0900-5

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO DE TUBOS 

GALVANIZADOS NA ESTRUTURA DA ETE COMPOSTO DE BRAÇADEIRAS DE AÇO 

GALVANIZADAS FIXADAS COM BUCHA E PARAFUSOS UN 152,95                  0,00% 99,98%

15.004.0059-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E 

XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO 

DE PVC DE 25MM E CONEXOES UN 151,23                  0,00% 99,98%

18.009.0066-A

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE 

1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 145,54                  0,00% 99,98%

15.009.0135-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO 

CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 140,80                  0,00% 99,98%

15.004.0212-A

TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNE 

CIMENTO E ASSENTAMENTO M 137,90                  0,00% 99,98%

18.005.0012-A PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO UN 128,58                  0,00% 99,98%

15.009.0130-A

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO 

CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 128,25                  0,00% 99,99%

15.045.0012-A

EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1",COM 

PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL 

,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA UN 116,50                  0,00% 99,99%

18.005.0010-A

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E 

COLOCACAO UN 110,70                  0,00% 99,99%

18.006.0050-A

PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM 

ENTO E COLOCACAO UN 108,54                  0,00% 99,99%

15.008.0095-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7 

50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 108,20                  0,00% 99,99%

15.007.0605-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM 

ENTO E COLOCACAO UN 103,72                  0,00% 99,99%

15.038.0161-A TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIM ENTO UN 98,34                    0,00% 99,99%

18.012.0093-A

TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E C 

OLOCACAO M 76,50                    0,00% 99,99%

18.006.0056-A

PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLO 

CACAO UN 74,91                    0,00% 99,99%

18.013.0106-A

VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,162 3 DE 

1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 70,52                    0,00% 99,99%

15.036.0049-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 69,90                    0,00% 100,00%

15.038.0216-A

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM 

DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO UN 56,82                    0,00% 100,00%

18.007.0051-A

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO 

CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA 

FIXACAO.FORNECIMENTO UN 50,46                    0,00% 100,00%

18.007.0049-A CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO UN 48,75                    0,00% 100,00%

15.038.0232-A

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU 

A,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO UN 43,90                    0,00% 100,00%

15.036.0050-A

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME 

NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 41,18                    0,00% 100,00%

17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU SIVE 

LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO 

DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% 0 37,46                    0,00% 100,00%

18.006.0040-A

SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO 

CACAO UN 35,63                    0,00% 100,00%

15.045.0092-A

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL 

PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE A PECA UN 35,10                    0,00% 100,00%

14.007.0326-A CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMEN TO M2 33,08                    0,00% 100,00%

15.045.0093-A

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL 

PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA UN 31,20                    0,00% 100,00%

15.038.0014-A

BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X1".FORNECI 

MENTO M 9,08                      0,00% 100,00%

11.003.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 

STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P 

REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 4,46                      0,00% 100,00%

05.001.0002-B

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI 

GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 2,79                      0,00% 100,00%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

03.020.0055-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT 

EGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 1,88                      0,00% 100,00%

9.361.897,99        



BDI=19,00% Io= NOV/2018

1 01.050.0900-5 EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM                   17.857,82                    21.250,80 

1.1 20019
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive 

encargossociais desonerados
H 58,67 166,00 197,54 9.738,66 11.589,01

1.2 20017
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47

1.3
20058

Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos 

sociais desonerados
H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45

1.4
20074

Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados
H 58,67 8,30 9,88 486,93 579,45

1.5 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91

1.6 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 4,14 4,93 121,44 144,51

2 01.050.0901-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA , URBANISMO E 

PAISAGISMO 
                  17.857,82                    21.250,80 

2.1 20019
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive 

encargossociais desonerados
H 58,67 166,00 197,54 9.738,66 11.589,01

2.2 20017
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47

2.3
20058

Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos 

sociais desonerados
H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45

2.4
20074

Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados
H 58,67 8,30 9,88 486,93 579,45

2.5 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91

2.6 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 4,14 4,93 121,44 144,51

3 01.050.0902-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , SANITÁRIO E 

HIDRODIMNAMICO 
                  38.310,78                    45.589,82 

3.1 20019
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive 

encargossociais desonerados
H 58,67 166,00 197,54 9.738,66 11.589,01

3.2 20018
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 176,00 116,21 138,29 20.452,96 24.339,02

3.3 20017
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47

3.4
20058

Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos 

sociais desonerados
H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45

3.5
20074

Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados
H 58,67 8,30 9,88 486,93 579,45

3.6 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91

3.7 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 4,14 4,93 121,44 144,51

4 01.050.0903-5 EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E  FUNDAÇÕES                   58.763,74                    69.928,84 

4.1 20019
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive 

encargossociais desonerados
H 58,67 166,00 197,54 9.738,66 11.589,01

4.2 20018
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 352,00 116,21 138,29 40.905,92 48.678,04

4.3 20017
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47

4.4
20058

Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos 

sociais desonerados
H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45

4.5
20074

Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados
H 58,67 8,30 9,88 486,93 579,45

4.6 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91

4.7 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 4,14 4,93 121,44 144,51

5 01.050.0904-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS 

(ELÉTRICA/ HIDRAULICA)
                  24.675,47                    29.363,80 

5.1 20019
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive 

encargossociais desonerados
H 58,67 166,00 197,54 9.738,66 11.589,01

5.2 20017
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47

5.3 20018
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 116,21 138,29 6.817,65 8.113,00

5.4
20058

Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos 

sociais desonerados
H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45

5.5
20074

Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados
H 58,67 8,30 9,88 486,93 579,45

5.6 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91

5.7 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 4,14 4,93 121,44 144,51

6 01.050.0905-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DE AUTOMAÇÃO , 

FLEXIBILIZAÇÃO E CONTROLE 
                  24.675,47                    29.363,80 

6.1 20019
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive 

encargossociais desonerados
H 58,67 166,00 197,54 9.738,66 11.589,01

6.2 20017
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47

6.3 20018
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 116,21 138,29 6.817,65 8.113,00

6.4
20058

Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos 

sociais desonerados
H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45

6.5
20074

Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados
H 58,67 8,30 9,88 486,93 579,45

6.6 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91

6.7 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 4,14 4,93 121,44 144,51

7 01.050.0906-5
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERAÇÃO E REFORÇO 

ESTRUTURAL 
                  24.675,47                    29.363,80 

7.1 20019
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive 

encargossociais desonerados
H 58,67 166,00 197,54 9.738,66 11.589,01

7.2 20017
Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 78,86 93,84 4.626,45 5.505,47

7.3
20018 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive 

encargos sociais desonerados
H 58,67 116,21 138,29 6.817,65 8.113,00

Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO

 VL TOTAL COM BDI UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 VL TOTAL SEM BDI ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO

 VL TOTAL COM BDI UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO 
 VL TOTAL SEM BDI ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

7.4
20058

Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos 

sociais desonerados
H 58,67 30,76 36,60 1.804,58 2.147,45

7.5 20074
Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados
H 58,67 8,30 9,88 486,93 579,45

7.6 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 36,81 43,80 1.079,76 1.284,91

7.7 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI 

NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33 4,14 4,93 121,44 144,51

TOTAIS DOS PROJETOS EXECUTIVOS 206.816,57R$            246.111,66R$            



1

Área total de implantação do canteiro de obras = 600,00m²

Administração = 45,00m²

Refeitório = 25,00m²

Previsão de funcionários = 40,00funcionário

1 vaso sanitário para cada 20  e 1 chuveiro a cada 10 funcionários = 4,00 unid (média)

Carpintaria = 64,00m²

Central de armação = 64,00m²

Comprimento = 4,00 m

Altura = 2,00 m

Total = 1,00 unidade

Total = 1,00 unidade

Perfuratriz para estaca raiz = 5,50 T

Retro escavadeira = 6,60 T

Gerador = 2,20 T

Distância média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )= 81,40Km

Total = 14,30 T x 81,40Km =

Conforme item 1.10= 14,30 T

Quantidade prevista = 1,00 un

Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

1.10
15.002.0625-A FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PR E-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00

 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE1.1 01.006.0010-A M2

128,00

4,00

600,00

1.4 02.010.0001-A

1.8

1.6

1.9 04.014.0091-B

1.5 02.020.0001-A

14,30

UN02.015.0001-A

04.005.0350-B

8,00

1164,02

M2

1.2 02.004.0010-A BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES M2 70,00

1.3 02.004.0012-A UN
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A

T X KM

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

UN

1,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

1164,02 T x Km

T

1.7 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

M2

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade prevista = 1,00 un

comprimento largura altura critério EMOP

Fossa 1,50 m 1,50 m 1,50 m 0,50 m = 6,00 m³

Filtro 1,50 m 1,50 m 1,50 m 0,50 m = 6,00 m³

Rede  100 mm 50,00 m 0,11 m 1,50 m 0,60 m = 53,25 m³

CIs 

4,00 un 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,50 m = 2,90 m³

Total = 68,15 m³

comprimento largura altura critério EMOP

Fossa 1,50 m 1,50 m 0,55 m 0,50 m = 2,20 m³

Filtro 1,50 m 1,50 m 0,55 m 0,50 m = 2,20 m³

Total = 4,40 m³

comprimento largura altura 

Fossa 1,50 m 1,50 m 0,05 m = 0,11 m³

Filtro 1,50 m 1,50 m 0,05 m = 0,11 m³

Cis 0,60 m 0,60 m 0,05 m 4,00 un = 0,07 m³

Total = 0,29 m³

Rede  100 mm 30,00 m 0,10 m 0,10 m 0,60 m = 2,10 m³

volume escavado volume até a geratriz volume de embasamento camada preparatória

Volume estimado 72,55 m³ 6,05 m³ 2,10 m³ 0,29 m³ = 64,11 m³

empolamento 40% = 25,64 m³

Total = = 89,75 m³

volume de reaterro = 89,75 m³  

retirada do material para bota fora 

Preparo do terreno = 180,00 m³

Volume escavado = 72,55 m³

Peso específico = 1,70 t / m³

Distancia estimada = 17,00Km

Total = 7298,70 T x Km

T X KM1.18

M3 4,40

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

M31.16 03.011.0015-B

2,11.15 M3

1.17 20.104.0001-A
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

89,75

89,75

1.11
15.002.0663-A FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 15 00X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

68,15

7298,70

1.14
11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 0,29

04.005.0141-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

1.13
03.016.0018-B

1,00UN

1.12 03.016.0015-B



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

retirada do material para bota fora 

Preparo do terreno = 180,00 m³

Volume escavado = 72,55 m³

Peso específico = 1,70 t / m³

Total = 429,34 t

retirada do material para bota fora 

Preparo do terreno = 180,00m²

Volume escavado = 72,55 m³

Peso específico = 1,70 t / m³

Total = 429,34 t

retirada do material para bota fora 

Preparo do terreno = 180,00 m³

Volume escavado = 72,55 m³

Peso específico = 1,70 t / m³

Total = 429,33 t

1.22 IT14.30.0100 UN 4,00

Quantidade prevista = 4,00 un

1.23 06.272.0002-A M 50,00

Quantidade prevista = 50,00 m

1.24 06.001.0242-A M 50,00

Quantidade prevista = 50,00 m

1.25 06.016.0001-A UN 4,00

Quantidade prevista = 4,00 m

2

Administração Local R$799.291,32

Valor para despesa do canteiro em referência ao valor da administração = 5,00%

Valor para despesas de canteiro = R$39.964,57

Valor da UR = R$25,17

Quantidade de UR para o item = 1587,79 ur

2.2 01.050.0613-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 457,60

Período da obra = 13,00 mês

Horas mensais trabalhadas = 35,20 h

Total = 457,60 h

2.3 05.105.0032-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 2288,00

Período da obra = 13,00 mês

Horas mensais trabalhadas = 176,00 h

Total = 2288,00 h

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

2.1 05.100.0900-A 1587,79

1.19

T

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UR

429,34

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TC09.05.0700

CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE MOLDADO , DO  TIPO APROVADO PELA CEDAE , CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO, 2 ANEIS SUPERPOSTOS , DE 50 MM DE ALTURA E 600 MM DE DIAMETRO INTERNO , SENDO  1 ANEL INFERIOR (ENTRADA E SAÍDA ), 300 MM E 1 

DE 300 MM  E 1 75 MM DE ALTURA , PERFAZENDO 475 MM DE ALTURA TOTAL , EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVAÇÃO (DESONERADO)

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

429,33

04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA T 429,34

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC 

IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME S MEDIC

1.20 04.012.0071-B
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)1.21
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.4 05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00

Período da obra = 13,00 mês

Horas mensais trabalhadas = 176,00 h

Total = 2288,00 h

2.5 05.105.0204-A SERVICO DE VIGILANCIA (VIGIA DE OBRA), PARA 1 POSTO, CONS IDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24H/DIA. H 13,00

Considerados 4 vigias por conta do revezamento de escalas entre os mesmos

Período da obra = 13,00 mês

Total = 13,00 h

2.6 05.105.0016-A MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00

Funcionário responsável pelos serviços de limpeza e manutenção das instalações provisórias:

Período da obra = 13,00 mês

Horas mensais trabalhadas = 176,00 h

Total = 2288,00 h

2.7 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 2288,00

Período da obra = 13,00 mês

Horas mensais trabalhadas = 176,00 h

Total = 2288,00 h

2.8 05.105.0135-A MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S MES 13,00

Período da obra = 13,00 mês

Horas mensais trabalhadas =

Total = 13,00 h

2.9 05.100.0020-A CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 11440,00

Efetivo médio=

Período da obra = 13,00 mês

Dias de trabalho por mês = 22,00 dia

Total=

2.10 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 7150,00

Efetivo médio=

Período da obra = 13,00 mês

Dias de trabalho por mês = 22,00 dia

Total=

2.11 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 7150,00

Efetivo médio=

Período da obra = 13,00 mês

Dias de trabalho por mês = 22,00 dia

Total=

2.12 19.004.0045-C H 915,20

Quantidade 1,00 un

Período da obra 13,00 mês

horas 176,00 h x mês

percentual de utilização 40,00%

Total 915,20 h

2.13 19.004.0045-E H 1372,80

Quantidade 1,00 un

Período da obra 13,00 mês

horas 176,00 h

percentual de utilização 60%

Total 1372,80 h

2.14 01.016.0070-A KM 61,4

Distancia est = 81,40 km

Distancia final = 61,40 km

3

3.1 19.010.0025-C H 352,00

Período previsto para inspeções na rede = 2,00 mês

Quantidades de horas mensais = 176,00 h

CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 0M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE 

CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

40,00funcionário

11440,00 unidade

25,00funcionário

LIMPEZA DA REDE COLETORA EXISTENTE DO CONDOMÍNIO 

7150,00 unidade

25,00funcionário

7150,00 unidade

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4

UN 1,00

Quantidade prevista = 1,00 un

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

0,5

176

Atividades

3

0,5

176

Atividades

3

UN 1,00

Quantidade prevista = 1,00 un

1

176

Atividades

3

3

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados
H

H

Mão-de-obra

58,67

29,33

1

20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados

1

19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

58,67
Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

Duração em meses

29,33

Horas trabalhadas por mês

H

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA , URBANISMO E PAISAGISMO 

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

Duração em meses

1

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

1

Mão-de-obra

Etapas

Veículo

Horas trabalhadas por mês

58,67

1

Duração em meses

H

Horas trabalhadas por mês

H

H

20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados

20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H

58,67

58,67
20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados

1

Veículo

Distribuição de atividades

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

Mão-de-obra

01.050.0901-54.2

SERVIÇOS TÉCNICOS

01.050.0900-54.1



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1

176

Atividades

3

3

1

176

Atividades

3

3

1

176

Atividades

3

3

0,5

176

Atividades

3

3

0,5

176

Atividades

3

3

UN 1,00

Quantidade prevista = 1,00 un

1

176

Atividades

3

3

1

176

Atividades

1

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados

30 dias = 1,00 mês

01.050.0615-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

30 dias = 1,00 mês

19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

29,33
Veículo

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

30 dias = 1,00 mês

Duração em meses

Veículo

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 176,00

58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados
H 58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados
H 58,67

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

4.3

H 29,33

H

20074
H 58,67

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

Mão-de-obra

H

01.050.0902-5 EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , SANITÁRIO E HIDRODIMNAMICO 



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1

176

Atividades

3

3

1

176

Atividades

3

3

1

176

Atividades

3

3

0,5

176

Atividades

3

3

0,5

176

Atividades

3

3

UN 1,00

Quantidade prevista = 1,00 un

1

176

Atividades

3

3

1

176

Atividades

1

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

20018 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados 352,00

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

60 dias = 2,00 mês

H 58,67

Mão-de-obra

58,67

H 58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

30 dias = 1,00 mês

20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados

30 dias = 1,00 mês

19.004.0045-E

4.4

20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados

H 29,33

H 29,33

30 dias = 1,00 mês

Duração em meses

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados

20017

01.050.0903-5

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

Veículo

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

Distribuição de atividades

30 dias = 1,00 mês

Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

H

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

Veículo

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

Duração em meses

Duração em meses

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E  FUNDAÇÕES 



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1

176

Atividades

3

3

1

176

Atividades

3

3

1

176

Atividades

3

3

0,5

176

Atividades

3

3

0,5

176

Atividades

3

3

UN 1,00

Quantidade prevista = 1,00 un

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

Duração em meses

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

30 dias = 1,00 mês

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados

H
19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados H

19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H

30 dias = 1,00 mês

29,33
Veículo

29,33
Veículo

58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS (ELÉTRICA/ HIDRAULICA)01.050.0904-54.5



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

0,5

176

Atividades

3

0,5

176

Atividades

3

UN 1,00

Quantidade prevista = 1,00 un

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

Mão-de-obra

Duração em meses

Etapas

Duração em meses

20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

30 dias = 1,00 mês

20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

58,67

Veículo

30 dias = 1,00 mês

Horas trabalhadas por mês

19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 29,33

Veículo

20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Horas trabalhadas por mês

Duração em meses

19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 29,33

Distribuição de atividades

Duração em meses

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

Mão-de-obra

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DE AUTOMAÇÃO , FLEXIBILIZAÇÃO E CONTROLE 
01.050.0905-54.6

20018 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

20018 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H 58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

0,5

176

Atividades

3

0,5

176

Atividades

3

1,00

Quantidade prevista = 1,00 un

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

1

176

Atividades

3

Veículo

Horas trabalhadas por mês

Duração em meses

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

Duração em meses

29,33

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

Duração em meses

Veículo

Distribuição de atividades

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

H

29,33

20074 Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados 58,67

Distribuição de atividades

Horas trabalhadas por mês

Etapas

30 dias = 1,00 mês

19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H

H

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

H 58,6701.050.0619-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

4.7 01.050.0906-5

20019 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro senior de consultoria, inclusive encargossociais desonerados H 58,67

Mão-de-obra

20017 Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro junior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados H

Duração em meses

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

H 58,67

30 dias = 1,00 mês

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL 

58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

20058 Mao-de-obra de desenhista cadista senior-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados

Mao-de-obra de arquiteto ou engenheiro pleno-projeto e consultoria, inclusive encargos sociais desonerados

Horas trabalhadas por mês

Mão-de-obra

30 dias = 1,00 mês

30 dias = 1,00 mês

Etapas

58,67

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Etapas

Duração em meses

20018 H



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1

176

Atividades

3

0,5

176

Atividades

3

0,5

176

Atividades

3

Números de plantas em formato A-1 :

Locação = 1,00 un

Fundações = 2,00 un

Estrutural :

Forma = 6,00 un

Armação = 6,00 un

Elétrica e iluminação = 2,00 un

Hidráulica = 2,00 un

Mecânica = 2,00 un

Detalhamentos = 2,00 un

Urbanização = 1,00 un

Total = 24,00 un

Perímetro = 210,00 m

Área 1= 1022,00 m²

Área 2 = 1608,00 m²

Total = 2630,00 m²

Perímetro = 210,00 m

4.11 01.003.0001-A M 45

nº de furos profundidade

Quantidade estimada = 3,00 un x 15,00 m = 45,00 m

4.12 01.016.0100-A M2 600,00

Quantidade estimada = 600,00m²

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS TEACAO,A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR M4.10 01.018.0002-A

4.9 01.018.0001-A

210,00

4.8 01.050.0300-A

2630,00

24,00

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE M2

RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESE NHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAM ENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.R ECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO 

ORGAO CONTRATANTE.O RELATOR IO DEV

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Horas trabalhadas por mês

Distribuição de atividades

Duração em meses

30 dias = 1,00 mês

UN

Veículo

19.004.0045-C

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

20074

H

Duração em meses

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

30 dias = 1,00 mês

Etapas

Duração em meses

29,33

H 58,67Mao-de-obra de estagiario da construcaocivil, inclusive encargos sociais desonerados

Distribuição de atividades

Horas trabalhadas por mês

19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

30 dias = 1,00 mês

H 29,33
Veículo
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5

RAFA 

Desmontagem de separadores trifásicos, tubulações a partir da caixa de distribuição e de saida do lodo:

Mão de obra (Emop):

Bombeiro = 176,00h x 05.105.0011-A

Ajudante = 176,00h x 05.105.0016-A

Feitor= 63,00h x 05.105.0027-A

TQ. AERAÇÃO

Desmontagem de tubulações,malhas de ar e difusores:

Mão de obra (Emop):

Bombeiro = 118,00h x 05.105.0011-A

Ajudante = 118,00h x 05.105.0016-A

Feitor= 63,00h x 05.105.0027-A

05.004.0010-A

Quantidade estimada = 665,82 m²

TQ. DECANTAÇÃO

Desmontagens de calhas, sistema de retorno do lodo e sistema dosistema de limpadores de superfície:

Mão de obra (Emop):

Bombeiro = 118,00h x 05.105.0011-A

Ajudante = 118,00h x 05.105.0016-A

Feitor= 63,00h x 05.105.0027-A

05.004.0010-A

Quantidade estimada = 591,30m²

TQ. DE LODO

Desmontagem de tubulações,malhas de ar e difusores:

Mão de obra (Emop):

Bombeiro = 88,00h x 05.105.0011-A

Ajudante = 88,00h x 05.105.0016-A

Feitor= 45,00h x 05.105.0027-A

Equipamento:

CASA DE MÁQUINAS

Desmontagem de motosopradores, instalações hidráulicas e de painel de comando:

Mão de obra (Emop):

Eletricista = 88,00h x 05.105.0013-A

Bombeiro = 18,00h x 05.105.0011-A

Ajudante = 106,00h x 05.105.0016-A

Feitor= 45,00h x 05.105.0027-A

Quantidade do item = 1,00 unidade

Paredes em concreto para novos decantadores:

Comprimento = 4,00 m
Altura = 3,90 m
Espessura = 0,20 m
Quantidade = 2,00 un

Área de formas = 4,00 m x 3,90 m x 2,00 un x 2,00 faces = 62,40 m²
Escada:

Área da laje = 7,30 m²
Espelhos = 22,00 un x 0,80 m x 0,165 m = 2,90 m²
Laterais = 22,00 m x 0,02 m² x 2,00 laterais = 0,88 m²

Laterais dos patamares = 0,80 m x 0,165 m x 5,00 laterais = 0,66 m²
Laterais da laje = 3,05 m x 2,00 lances x 2,00 laterais x 0,20 m 2,44 m²
Total = 75,92 m²
enchimento dos decantadores

total estimado 332,64m²
Total final = 408,56m²

Comprimento = 4,00 m
Altura = 1,50 m

UNSERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE TUBULAÇÕES , ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ETE EXISTENTE , INCLUSIVE LIMPEZA ANTECEDENTE AS DESMONTAGENS COM HIDROJATEAMENTO5.1 19.010.0900-5

LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA

LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA

11.005.0015-A

(espessra) =

M2

11.004.0065-A

RETIFICAÇÕES NOS TANQUES DE TRATAMENTO DA ETE EXISTENTE

408,56

1,00

5.3 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

5.2 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO

373,13M2
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Espessura = 2,00 m
Quantidade = 4,00 un

Área de formas = 4,00 m x 1,50 m x 2,00 un x 2,00 faces = 24,00 m²
Área de formas da escada = 346,16 m² : 3,90 m x 1,50 m = 133,14 m²
enchimento dos decantadores

total estimado 216,00m²
Total final = 373,13 m²
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Área total de formas = 408,56 m²

Escoramento até 1,50m = 373,13 m²

Área de escoramento de 1,50m à 5,00m = 408,56 m² - 373,13 m² = 35,43 m²
enchimento dos decantadores

total estimado 116,64
Total estimado = 116,64
Total final = 152,07m²

5.5 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 681,98

Volume de concreto (item 5.9 + 5.10) = 13,64 m³

Taxa de aço para a estrutura = 100,00 Kg x m³

Percentual para o diâmetro = 50%

Total = 681,98 kg

5.6 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 681,98

Volume de concreto (item 5.10) = 13,64 m³

Taxa de aço para a estrutura = 100,00 Kg x m³

Percentual para o diâmetro = 50%

Total = 681,98 kg

5.7 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 681,98

Total = 681,98 kg

Total = 681,98 kg

Paredes em concreto para novos decantadores:

Paredes em concreto para novos decantadores:

Comprimento = 4,00 m
Altura = 3,90 m
Espessura = 0,20 m
Quantidade = 2,00 un
Volume de concreto = 4,00 m x 3,90 m x 0,20 m x 2,00 un = 6,24 m³
Total 6,24 m³

5.10 11.025.0012-A M3 7,40

Escada:

Volume da laje = 7,30 m² x 0,20 m = 1,46 m³
Degraus = 22,00 un x 0,80 m x 0,02 m² = 0,35 m³
Patamares = 0,80 m x 0,80 m x 0,17 m x 2,00 un = 0,22 m³
Total = 2,03 m³
Alvenaria de blocos = 

nº blocos / m2 Volume util /bloco area total 
Volume estimado 10,60 un x 0,01 m3 / un x 101,40 m² = 5,37 m³

Total estimado = 7,40 m³

Previsão de utilização com retirada e transporte diário (1 viagem) para destinação final = 9,00 h x 5,00 dia x = 180,00 h

5.12 13.001.0026-A M2 1561,92

Tamponamento int. Paredes
Decantador 1= 21,00 m² 74,10 m²
Decantador 2= 24,00 m² 78,00 m²
Decantador 3= 21,00 m² 74,10 m²
Decantador 4= 24,00 m² 78,00 m²
Decantador 5= 21,00 m² 74,10 m²
Decantador 6= 24,00 m² 78,00 m²

Aeração 1= 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 2= 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 3= 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 4= 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 5= 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 6= 27,90 m² 83,07 m²

TQ de acúmulo = 27,90 m² 74,10 m²

330,30 m² 1028,82 m²
Alvenaria de bloco 202,80 m²

Total = 1561,92 m²

M2

180,00H

6,24

681,98
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

11.009.0014-B

11.025.0014-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

5.11 19.010.0025-C CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO( VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,0 0M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE 

CAPTACAO DE 4",PARA LIMPEZA

152,07

4,00 caminhão

5.4

5.8

5.9 M3CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

KG

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
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5.13 13.301.0095-A M2 323,40

Fundo
Decantador 1= 21,00 m²
Decantador 2= 24,00 m²
Decantador 3= 21,00 m²
Decantador 4= 24,00 m²
Decantador 5= 21,00 m²
Decantador 6= 24,00 m²

Aeração 1= 27,90 m²
Aeração 2= 27,90 m²
Aeração 3= 27,90 m²
Aeração 4= 27,90 m²
Aeração 5= 27,90 m²
Aeração 6= 27,90 m²

TQ de acúmulo = 21,00 m²

323,40 m²
Total = 323,40 m²

Fundo Tamponamento int. Paredes
Decantador 1= 21,00 m² 21,00 m² 74,10 m²
Decantador 2= 24,00 m² 24,00 m² 78,00 m²
Decantador 3= 21,00 m² 21,00 m² 74,10 m²
Decantador 4= 24,00 m² 24,00 m² 78,00 m²
Decantador 5= 21,00 m² 21,00 m² 74,10 m²
Decantador 6= 24,00 m² 24,00 m² 78,00 m²

Aeração 1= 27,90 m² 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 2= 27,90 m² 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 3= 27,90 m² 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 4= 27,90 m² 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 5= 27,90 m² 27,90 m² 83,07 m²
Aeração 6= 27,90 m² 27,90 m² 83,07 m²

TQ de acúmulo = 21,00 m² 21,00 m² 74,10 m²

323,40 m² 323,40 m² 1028,82 m²
Alvenaria de bloco 202,80 m²

Total = 1878,42 m²

8,00 torre x 1,50 m x 3,00 m altura x 81,40 km Distância média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )=

5.16 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 36,00
Total mobilizado = 8,00 torre x 1,50 m x 3,00 m altura = 36,00 m²

Total mobilizado = 8,00 torre x 1,50 m x 1,50 m x 3,00 mês =

5.18 05.008.0009-A MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE M 4774,10

Extensão das paredes :

Área Altura 
Decantador 1= 74,10 m² 0,20 m 74,10 m² : 0,20 m = 370,50 m
Decantador 2= 78,00 m² 0,20 m 78,00 m² : 0,20 m = 390,00 m
Decantador 3= 74,10 m² 0,20 m 74,10 m² : 0,20 m = 370,50 m
Decantador 4= 78,00 m² 0,20 m 78,00 m² : 0,20 m = 390,00 m
Decantador 5= 74,10 m² 0,20 m 74,10 m² : 0,20 m = 370,50 m
Decantador 6= 78,00 m² 0,20 m 78,00 m² : 3,90 m = 20,00 m

Aeração 1= 83,07 m² 0,20 m 83,07 m² : 0,20 m = 415,35 m
Aeração 2= 83,07 m² 0,20 m 83,07 m² : 0,20 m = 415,35 m
Aeração 3= 83,07 m² 0,20 m 83,07 m² : 0,20 m = 415,35 m
Aeração 4= 83,07 m² 0,20 m 83,07 m² : 0,20 m = 415,35 m
Aeração 5= 83,07 m² 0,20 m 83,07 m² : 0,20 m = 415,35 m
Aeração 6= 83,07 m² 0,20 m 83,07 m² : 0,20 m = 415,35 m

TQ de acúmulo = 74,10 m² 0,20 m 74,10 m² : 0,20 m = 370,50 m

Total = 4774,10 m

M2

2930,40

5.17 05.007.0007-A ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) M2XMES 54,00

Extensão abrangida pelos andaimes

54,00 m² x mês

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM

2930,40 m² x Km

5.14

5.15

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 

ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

04.020.0122-A

16.026.0001-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

1878,42
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5.19 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 1028,82

Área das paredes internas nos serviços de impermeabilização (item 5.10)= 1028,82 m²

5.20 05.006.0001-B M2XMES 86,4

Torres 8,00 un

altura 2,40 m

largura 1,50 m

periodo 3,00 mês

Total 86,40 m² x mês

Perímetro da laje de tamponamento = 79,88 m
Escada = 7,30 m

DESCRITIVO QUANTIDADE
Tubo em ferro fundido - DN 200mm -Ponta/Bolsa 42,00 m

Joelho 90º em ferro fundido - DN 200mm - Bolsa/Bolsa 8,00 UNID

Comporta tipo Stop-log em PRFV -acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m alt 11,00 UNID

Vertedor Thompson - 0,50 x 0,50 x 0,004m 8,00 UNID

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Ponta/Bolsa 95,00 m

Curva 45º em ferro fundido - DN 150mm - Bolsa/Bolsa 5,00 UNID

Curva 90º em ferro fundido - DN 150mm - Bolsa/Bolsa 6,00 UNID

Tubo MPVC Defofo - DN 150mm 6,00 m

Tampas em fibra de vidro - 1,10x1,10m (det. Conf. Projeto) 23,00 UNID

Tampas em fibra de vidro - 0,70x0,70m (det. Conf. Projeto) 6,00 UNID

Tubo PVC esgoto série R - DN 200mm 21,00 UNID

Joelho 90º PVC esgoto série R - DN 200mm 6,00 UNID

Placa vertedora triangular em fibra de vidro  - 3,5 m comp x 0,5 m alt x 0,004 esp 4,00 UNID

Placa retentora em fibra de vidro  - 3,3 m comp x 0,70 m alt x 0,004 esp 4,00 UNID

Placa vertedora triangular em fibra de vidro  - 6 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp 3,00 UNID

Placa retentora em fibra de vidro  - 6 m comp x 0,70 m alt x 0,004 esp 3,00 UNID

Placa vertedora triangular em fibra de vidro  - 3,3 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp 2,00 UNID

Placa retentora em fibra de vidro  - 3,5 m comp x 0,70 m alt x 0,004 esp 2,00 UNID

Soprador de ar com vazão de 520 m³/h - 4,5 MCA - equipado com cabine acústica 5,00 UNID

Tubo em aço inox - SCH-10 - DN 8" 30,00 m

Tubo em aço inox - SCH-10 - DN 6" 24,00 m

Tubo em aço inox - SCH-10 - DN 4" 72,00 m

Redução em aço inox - SCH-10 - DN 8" x 4" 5,00 UNID

Tê em aço inox - SCH-10 - DN 8" 8,00 UNID

Joelho 90º em aço inox - SCH-10 - DN 8" 1,00 UNID

Redução em aço inox - SCH-10 - DN 8" x 6" 2,00 UNID

Tê em aço inox - SCH-10 - DN 6" 14,00 UNID

Redução em aço inox - SCH-10 - DN 6" x 4" 16,00 UNID

Joelho 90º em aço inox - SCH-10 - DN 4" 16,00 UNID

Flange em aço DN 8" 1,00 UNID

Flange em aço DN 4" 42,00 UNID

Registro de gaveta em F. Fundido -DN 6"- Flange/Flange 21,00 UNID

MALHA DE AR

Tubo PVC soldável - DN 100mm 89,54 m

Joelho 90º PVC soldável - DN 100mm 64,00 UNID

Tê PVC soldável - DN 100m 16,00 UNID

Colar de tomada para tubo DN 100mm - saída roscável DN 3/4" 701,00 UNID

Mangueira lonada tipo mangote Silicone Reto 2 Polegadas X 100mm 8,00 m

Abraçadeiras De Inox Tucho P Mangote diâmetro externo 150mm 32,00 UNID

Difusor de ar de bolha fina - membrana EPDM - Diâmetro 270 mm 701,00 UNID

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONJUNTO

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

87,18
5.21 14.002.0915-5

1,00

M
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

5.22 06.001.0925-5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA DE AERAÇÃO E DE  LIMPEZA DE FUNDO PARA TANQUES DE AERAÇÃO PARA TODOS OS TANQUES DE AERAÇÃO , COMPOSTO POR TUBULAÇÕES PLACA RETENTORAS E VERTEDORAS , 

COMPORTAS , MEDIDORES DE VAZÃO THOMPSON , REGISTROS , VALVULAS , CONEXÕES , MALHA DE AR , COM DIFUSORES , MOTO SOPRADORES DE AR E DEMAIS CONFORME O PROJETO 
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Quadro geral 1,00 UNID emop 15.007.0504-A

Quadro de distribuição 1,00 UNID emop 15.007.0498-A

Quadro de luz e força 1,00 UNID emop 15.007.0400-A

Eletroduto corrugado DN 100mm Trecho A 55,68 m emop 06.069.0130-A

Cabo seção 150mm² Trecho A 148,48 m emop 15.008.0194-A

Cabo seção 50mm² Trecho A 3,00 m emop 15.008.0187-A

Cabo seção 25mm² Trecho A 2,00 m emop 15.008.0183-A

Eletrocalha Trecho B e C 13,30 m emop 15.018.0469-A

Cabo seção 150mm² Trecho B 6,60 m emop 15.008.0194-A

Cabo seção 70mm² Trecho B 4,40 m emop 15.008.0189-A

Cabo seção 16mm² Trecho C 60,00 m emop 15.008.0165-A

Cabo seção 2,5mm² Trecho C 61,20 m emop 15.008.0157-A

Caixa de passagem Trecho A 3,00 UNID emop 06.014.0054-A

Tampão padão RIOLUZ Trecho A 3,00 UNID emop 21.035.0200-A

Escavação manual para envelope Trecho A 3,82 m³ emop 03.001.0001-B

Concreto do envelope elétrico Trecho A 2,09 m³ emop 11.003.0001-B

Caçamba Trecho A 1,00 UNID emop 04.014.0095-A

Descarga de resíduos Trecho A 5,34 m³ emop 04.014.0112-A

MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES 

Bombeiro 1408,00 h emop 05.105.0011-A

Eletricista 352,00 h emop 05.105.0013-A

Montador 704,00 h emop 05.105.0060-A

Soldador 176,00 h emop 05.105.0017-A

Ajudante 2112,00 h emop 05.105.0016-A
Feitor 176,00 h emop 05.105.0027-A

Quantidade do item = 1,00 conjunto

5.23 05.001.0601-A M2 303,68

comprimento largura 
26,00 m x 0,40 m = 10,40 m²
39,00 m x 0,20 m = 7,80 m²

enchimento Area
decantador 1 = 47,58 m²
decantador 2 = 47,58 m²
decantador 3 = 47,58 m²
decantador 4 = 47,58 m²
decantador 5 = 47,58 m²
decantador 6 = 47,58 m²

Total = 303,68 m²

5.24 05.001.0607-A M 26

nº furos comprimento 

65,00 furos x 0,10 m = 6,50 m

195,00 furos x 0,10 m = 19,50 m

Total = 26,00 m

5.25 07.160.0020-B KG 356

area 
303,68 m² x 1,00 Kg x m2 = 304,00 kg

Furos 
260,00 x 0,20 kg / un = 52,00 kg

Total = 356,00 kg

5.26 SBC90504 M2 101,40

comprimento altura 

Total previsto = 18,00 m x 3,90m = 70,20 m²

4,00 m x 3,90m = 15,60 m²

4,00 m x 3,90 m = 15,60 m²

Total = 101,40 m²

FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DE DIAMETRO ATE 1/2"

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA PRONTA 

para area onde será efetuada a alvenaria divisória 

Considerando a execução na area parede  com largura de 0,20 m 

Considerando a execução de 2 furos 1/2 " a cada 0,20 m e 10 cm de 

comprimento (parede)

APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA

Considerando um consumo estimado de 1,0 Kg / m2
para area onde será efetuada a alvenaria divisória 

Considerando um consumo estimado de 1,0 Kg / 5 furos 

Considerando a execução na area piso com largura de 0,40 m 

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO
para area onde será efetuada a alvenaria divisória 

Considerando a execução de 2 furos 1/2 " a cada 0,40 m e 10 cm de 

comprimento (piso)
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5.27 11.003.0076-A M2 101,4

Area estimada = 101,40 m²

5.28 01.001.0151-A M3 23,77

Volume estimado = 23,77 m³

5.29 07.002.0045-B M3 110,88

volume / decantador quantidade

Volume estimado = 18,48 m³ x 6,00 un = 110,88 m³

5.30 11.046.0180-A M3 110,88

volume / decantador quantidade

Volume estimado = 18,48 m³ x 6,00 un = 110,88 m³

5.31 SBC40120 M2 332,64

quantidade estimada = 332,64m²

5.32 11.024.0900-5 M3 16,63

comprimento largura espessura quantidades nº de decantadores 

Volume estimado = = 2,31 m 6,00 m 0,05 m 4,00 un 6,00 un 16,63 m³

TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60 

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO

BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA D E BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDIÇÃO EFETUADA PELO CONCRETO APLICADO
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5.33 11.013.0900-5 UN 13,00

comprimento = 1,20 m
largura = 1,20 m

espessura = 0,12 m
volume = 0,17 m³

comprimento = 1,20 m
largura = 1,20 m

espessura = 0,05 m
volume = 0,07 m³

Perimetro = 4,20 m
altura = 0,50 m
área = 2,10m²

area = 4,92m²

area = 2,82m²

VERTEDOR  TRIANGULAR = 1,0 UNIDADE

PLACA VERTEDOURA = 1,0 UNIDADE 

Total = 13,00 un

6 ADEQUAÇÕES  DA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO  15 X 20 X40 

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 

EQUIPAMENTOS INTERNOS 

EXECUÇÃO DE CAIXA DE SAÍDA E CAIXA DE RECIRCULAÇÃO INSTALADA EXTERNAMENTE AO TANQUE , INCLUSIVE A EXECUÇÃO DE CAMADA DE RECULARIZAÇÃO, BASE DE CONCRETO ARMADO ALVENARIA , REVESTIMENTO , IMPERMEABILIZAÇÃO E OS EQUIPAMENTOS 

BASE EM CONCRETO ARMADO 

CAMADA PREPARATÓRIO

IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA 
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6.1 06.001.0920-5 SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E RETIRADA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES INSTALADOS NA CAIXA DE GRADE , CAIXA DE AREIA UN 1,00

CAIXA DE AREIA

Desmontagem e retirada de comportas, escada e tampas:

Mão de obra (Emop):

Bombeiro = 18,00h 05.105.0011-A

Ajudante = 36,00h 05.105.0016-A
Feitor 18,00h 05.105.0027-A

CAIXA DE GRADE

Desmontagem e retirada de grade,peneira mecânica automatizada, escada e tampas:

Mão de obra (Emop):

Eletricista = 18,00h 05.105.0013-A

Bombeiro = 18,00h 05.105.0011-A

Ajudante = 72,00h 05.105.0027-A
Feitor 18,00h 05.105.0027-A

ELEVATÓRIA

Desmontagem e retirada de bombas submersíveis, tubulações de recalque e barrilete, inclusive lavagem com equipamento hidrojato:

Mão de obra (Emop):

Eletricista = 18,00h 05.105.0013-A

Bombeiro = 18,00h 05.105.0011-A

Ajudante = 72,00h 05.105.0027-A
Feitor 18,00h 05.105.0027-A

Equipamento:

Caminhão hidrojato (preço Emop) = 18,00h

Quantidade do item = 1,00 unidade

Comprimento = 3,60 m + 0,65 m = 4,25 m

Largura = 3,06 m + 1,30 m = 4,36 m

Profundidade total = 4,30 m

Escavação total= 4,25 m x 4,36 m x 4,30 m = 79,68 m³

Para profundidade de 1,50m = 79,68 m : 4,30 m x 1,50 m = 27,80 m³

Escavação total= 79,68 m³ (memória do item 6.1)

Para profundidade entre 1,50m e 3,00m = 79,68 m : 4,30 m x 1,50 m = 27,80 m³

Escavação total= 79,68 m³ (memória do item 6.1)

Escavação até 1,50m = 27,80 m³

Escavação entre 1,50m e 3,00m = 27,80 m³

Escavação entre 3,00m e 4,50m = 79,68 m³ - 27,80 m³ - 27,80 m³ = 24,09 m³

6.5 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 240,00

Tempo previsto de utilização = 15,00 dia

Potência do equipamento= 2,00 cv

Tempo de funcionamento diário = 4,00 h

Número de equipamentos = 2,00 unidade

6.6 11.003.0002-A
M3

0,58

Comprimento = 3,60 m

Largura = 3,06 m

Profundidade total = 4,30 m

Concreto = 3,60 m + 0,10 m x 3,06 m + 0,10 m x 0,05 m = 0,58 m³

6.7 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 44,42

Volume ocupado pela estrutura da cx de medição :

Comprimento = 3,60 m

Largura = 3,06 m

Profundidade total = 4,30 m

Camada preparatória = 0,58 m³

Volume ocupado = 3,60 m x 3,06 m x 4,30 m + 0,58 m³ = 47,95 m³

Volume total escavado = 79,68 m³ - 47,95 m³ = 31,73 m³

empolamento 40% 12,69 m³

Total 44,42 m³

6.2 03.016.0015-B

M3 27,80

6.4

M3

6.3 03.016.0018-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

03.020.0090-B

Cx de medição de vazão :

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

27,80

M3 24,09
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
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Volume saibro = 44,42 m³

Total 44,42 m³

6.9 04.005.0141-A T X KM 2302,72

Volume de escavação  = 79,68 m³

Peso específico  = 1,70 t / m³

Distancia estimada  = 17,00 km

Total = 2302,72 T x Km

6.10 04.010.0046-A T
135,45

Volume de escavação  = 79,68 m³

Peso específico  = 1,70 t / m³

Total = 135,45 T

6.11 04.012.0071-B T 135,45

Volume de escavação  = 79,68 m³

Peso específico  = 1,70 t / m³

Total = 135,45 T

M3 44,426.8 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
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6.12 TC09.05.0700 T 135,45

Volume de escavação  = 79,68 m³

Peso específico  = 1,70 t / m³

Total = 135,45 T

Laje de fundo = 3,60 m x 3,06 m x 0,20 m (espessura)     = 2,20 m³
Paredes (esp. 0,20m):

Par. 1 = 3,60 m x 4,10 m (altura)     x 2 x 0,20 m = 5,90 m³
Par. 2 =       ( 3,06 m - 0,40 m )          x 4,10 m (altura)        x 2 x 0,20 m = 4,36 m³

Volume estimado = 12,47 m³

6.14 11.025.0012-A M3 1,23

Escada Cx de Med de Vazão :
Laje = 0,80 m x 3,60 m (comprim.)  x 0,15 m (espessura)     = 0,43 m³

Degraus 11,00 un x 0,80 m x 0,02 m² = 0,18 m³

Escada CX de Areia = 0,61 m³ (igual a cx de med.)

Total estimado = 1,23 m³

Laje de fundo = ( 3,60 m x 2 )         +           ( 3,06 m x 2 )         x 0,20 m = 8,42 m²
Paredes :

Par. 1 = 3,60 m x 4,10 m x 2,00 face x 2 = 59,04 m²
        Par. 2 =      (  3,06 m - 0,40 m )          x 4,10 m x 2 = 10,04 m²

Escada Cx de Med de Vazão :

Laje =                 ( 0,00 m x 0,00 m )          +          (    0,00 m x 0,00 m x 2 )        = 0,00 m²
Degraus =         ( 0,00 un x 0,00 m² x 2 )                +               ( 0,00 un x 0,00 m x 0,165 m )        = 0,00 m²
Escada CX de Areia = 0,00 m²

6.16 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 33,70

Laje de fundo = 8,42 m²

Paredes = 69,08 m² : 4,10 m altura x 1,50 m altura = 25,27 m²

Escadas = 0,00 m² : 4,10 m altura x 1,50 tanque = 0,00 m²

6.17 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 43,80

Total de formas= 77,50 m²

Total de escoramento até 1,50m = 33,70 m²

Total de escoramento até 4,50m = 77,50 m² - 33,70 m² = 43,80 m²

6.18 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 623,48

Volume totalde concreto estrutural= 12,47 m³

Taxa de aço para Cx de medição de vazão = 100,00 kg/m³

Total para o item = 1246,96 kg

Para este diâmetro (50%) = 623,48 kg

6.19 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 623,48

Volume totalde concreto estrutural= 12,47 m³

Taxa de aço para Cx de medição de vazão = 100,00 kg/m³

Total para o item = 1246,96 kg

Para este diâmetro (50%) = 623,48 kg

Total = 623,48 kg

Total = 623,48 kg

11.005.0015-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

6.15

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

6.20

77,50

623,48BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11.009.0014-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO

6.21 623,48

6.13 11.025.0014-A

11.009.0013-A

KG

M2

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

KG

M3 12,47
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6.22 13.301.0095-A M2 28,52

Cx de Med. De Vazão :

Fundo = 3,60 m x 3,06 m = 11,02 m²

Cx de Areia :

Fundo = 5,06 m x 3,46 m = 17,51 m²
Total estimado = 28,52 m²

6.23 13.001.0026-A M2 124,48

Cx de Med. De Vazão :

Paredes = 4,30 m - 0,20 m = 4,10 m

4,10 m x                       ( 3,60 m x 2 )              +                 ( 3,06 m x 2 )        = 54,61 m²
Cx de Areia :

Paredes = 4,10 m x                        ( 5,06 m x 2,00 m )              +                 ( 3,46 m x 2 )        = 69,86 m²
Total estimado = 124,48m²

Cx de Med. De Vazão :

Fundo = 3,60 m x 3,06 m = 11,02 m²
Paredes = 4,30 m - 0,20 m = 4,10 m

4,10 m x                       ( 3,60 m x 2 )              +                 ( 3,06 m x 2 )        = 54,61 m²
Cx de Areia :
Fundo = 5,06 m x 3,46 m = 17,51 m²
Paredes = 4,10 m x                        ( 5,06 m x 2,00 m )              +                 ( 3,46 m x 2 )        = 69,86 m²

6.25 05.001.0025-A DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIV E EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 8,61
Demolição das divisões internas para readequações dos canais :
Comprimento = 5,00 m
Altura do canal = 0,70 m
Largura das divisórias = 0,82 m
Quantidade de divisões hoje existentes = 3,00 un
Volume das demolições = 5,00 m x 0,70 m x 0,82 m x 3,00 un = 8,61 m³

Novos canais :

Comprimento = 5,00 m
Altura do canal = 0,70 m
Largura das divisórias = 0,62 m
Quantidade de divisões hoje existentes = 4,00 un
Área de alvenaria = 5,00 m x 0,70 m x 6,00 un = 21,00 m²

6.27 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 21,00
Área de alvenaria = 21,00 m² (memória do item 6.20)

6.28 13.301.0131-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM M2 12,30

Acabamento entre canais da cx de areia :
Comprimento = 5,00 m
Largura das divisórias = 0,62 m
Quantidade de divisões hoje existentes = 4,00 un
Área de contrapiso = 5,00 m x 0,62 m x 4,00 un = 12,30 m²

6.29 13.301.0080-B PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE M2 12,30

Acabamento entre canais da cx de areia = 12,30 m² (memória do item 6.22)

Perímetro da caixa de med de vazão  =                                             (  3,60 m + 2,10 m              +                 1,45 m + 6,00 m )       = 13,15 m

Escadas = 0,00 m x 2 = 0,00 m

Perímetro da caixa de areia  =    5,4 x 2 )               +                 ( 3,80 +0,80 = 15,40 m

Escadas = 3,60 m x 2 = 7,20 m

Total = 35,75 m

6.24

6.26

153,00

21,00

35,75

16.026.0001-A

12.005.0030-A

6.30 14.002.0915-5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 

ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
M2

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL

M

M2
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QUANTIDADE
Comporta tipo Stop-log em PRFV -acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m alt 6,00 UNID

Guincho com coluna,braço giratório- alcance de 5 m - equipado com talha elétrica cap até 500 kg 1,00 UNID

 Medidor de vazão Parshall W= 3" com canal de aproximação 1,00 UNID

Monitor ultrasônico de vazão para canal aberto 1,00 UNID

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Eletroduto corrugado DN 100mm Trecho D 4,37 m emop 06.069.0130-A

Eletroduto corrugado DN 75mm Trecho C, E, F e G 66,52 m emop 06.069.0125-A

Eletroduto corrugado DN 50mm Trecho L 10,45 m emop 06.069.0115-A

Cabo seção 6mm² Trecho C, E, F 523,32 m emop 15.008.0161-A

Cabo seção 50mm² Trecho C 197,37 m emop 15.008.0187-A

Cabo seção 25mm² Trecho C 76,53 m emop 15.008.0183-A

Cabo seção 4mm² Trecho E, F, G, L 75,13 m emop 15.008.0159-A

Cabo seção 2,5mm² Trecho G, L 35,28 m emop 15.008.0157-A

Caixa de passagem Trecho C, E, F, G e L 3,00 UNID emop 06.014.0054-A

Tampão padão RIOLUZ Trecho C, E, F, G e L 3,00 UNID emop 21.035.0200-A

Escavação manual para envelope Trecho C, E, F, G e L 12,95 m³ emop 03.001.0001-B

Concreto do envelope elétrico Trecho C, E, F, G e L 9,99 m³ emop 11.003.0001-B

Caçamba Trecho C, E, F, G e L 4,00 UNID emop 04.014.0095-A

Descarga de resíduos Trecho C, E, F, G e L 18,13 m³ emop 04.014.0112-A

MÃO DE OBRA

Bombeiro 88,00 h 05.105.0011-A

Eletricista 88,00 h 05.105.0013-A

Montador 88,00 h 05.105.0060-A

Ajudante 176,00 h 05.105.0016-A

Feitor 88,00 h 05.105.0027-A

Quantidade do item = 1,00 conjunto

Execução da cx de medição de vazão:

Comprimento = 3,60 m + 0,65 m = 4,25 m

Largura = 3,06 m + 1,30 m = 4,36 m

Profundidade total = 4,30 m + 0,50 m (ficha)   = 4,80 m

Área do escoramento = 4,25 m + 4,25 m + 4,36 m + 4,36 m = 17,22 m

17,22 m x 4,80 m = 82,66 m²

6.33 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 1,00

Rebaixamento para construção da cx de med.de vazão:

Quantidade = 1,00 unidade

6.34 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 16,00

Perímetro da escavação + 1,50m de afastamento para as ponteira :

4,25 m + 1,50 m x 2,00 m = 11,50 m

4,36 m + 1,50 m x 2,00 m = 11,72 m

= 23,22 m : 1,50 m (distância entre ponteiras) = 16,00 un

6.35 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 45,00

Previsão = 45,00 dia

6.36 01.007.0030-A ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CV X H 16200,00

Previsão = 45,00 dia x 24,00 h x 15,00 Cv =

Valor do Kw/h conforme conta de consumo para a operação atual da ETE instalada = R$1,01

6.37 01.001.0151-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO PM3 13,69

Volume estimado = 13,69 m³

1,00FORNECIMENTO E INSTALAÇAO  DOS SISTEMAS PARA CAIXA DE AREIA E CAIXA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO COMPOSTO POR COMPORTA , PLACA VERTEDORA , GUINCHO COM TALHA ELETRICA E MEDIDOR DE VAZÃO PARSHALL CONJUNTO06.001.0915-56.31

16200,00 Cv x H

TOTAL

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS 

PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA
6.32 M2 82,6605.098.0002-A



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7

Quantidade = 4,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 60,00 m

Quantidade = 4,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 60,00 m

7.3 10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 4,00

Quantidade = 4,00 un

7.4 01.002.0042-A M 54,00

Quantidade = 4,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 60,00 m

percentual previsto 90% 54,00 m

7.5 01.002.0066-A M 6,00

Quantidade = 4,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 60,00 m

percentual previsto 10% 6,00 m

7.6 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

7.7 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 18,00

Perímetro da escavação + 1,50m de afastamento para as ponteira :

6,66 m + 1,50 m x 2,00 m = 16,32 m (item 7.9)

3,50 m + 1,50 m x 2,00 m = 10,00 m (item 7.9)

= 26,32 m : 1,50 m (distância entre ponteiras) = 18,00 un

7.8 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 30,00

Previsão = 30,00 dia

7.9 01.007.0030-A CV X H 10800,00

Previsão = 30,00 dia x 24,00 h x 15,00 Cv =

Comprimento = 6,66 m

Largura = 3,50 m

Profundidade total = 4,20 m + 0,50 m (ficha)  = 4,70 m

Área do escoramento = 6,66 m x 2,00 m x 4,70 m = 62,60m²

3,50 m x 2,00 m x 4,70 m = 32,90m²

7.11 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 3,17

Blocos de fundação :

Quantidade = 4,00 un Critério EMOP

Largura = 0,70 m 0,50 m

Comprimento = 0,70 m 0,50 m

Altura = 0,50 m

Camada peparatória = 0,05 m

Volume da escavação = 3,17 m³

Comprimento = 5,46 m + 1,20 m = 6,66 m

Largura = 2,30 m + 1,20 m = 3,50 m

Profundidade total = 4,20 m + 0,05 m (camada preparatória) = 4,25 m

Escavação total= 6,66 m x 3,50 m x 4,25 m = 99,07 m³

Para profundidade de 1,50m = 99,07 m : 4,20 m x 1,50 m = 35,38 m³

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO M

7.2 10.003.0031-A

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

7.10

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO

10800,00 Cv x H

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO

03.016.0015-B

7.1

7.12

05.098.0002-A

10.003.0030-A

M2

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M3 35,38

CONSTRUÇÀO DE CANAL DE ENTRADA

60,00

95,50

60,00

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS 

PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Volume conforme memória do item 7.10 = 35,38 m³

Escavação total (memória do item 7.10)= 99,07 m³

Acumulado até 3,00m de profundidade = 70,76 m³

Quantidade deste item = 99,07 m³ - 70,76 m³ = 28,31 m³

7.15 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 480,00

Tempo previsto de utilização = 30,00 dia

Potência do equipamento= 2,00 cv

Tempo de funcionamento diário = 4,00 h

Número de equipamentos = 2,00 unidade

7.16 11.003.0002-A
M3 0,73

Blocos :

Quantidade = 4,00 un Estrutura:

Largura = 0,70 m Comprimento = 5,46 m

Comprimento = 0,70 m Largura = 2,30 m

Espessura = 0,05 m Espessura = 0,05 m

Volume = 0,10 m³ Volume = 0,63 m³

Blocos de fundação : Estrutura:

Quantidade = 4,00 un Comprimento = 5,46 m

Largura = 0,70 m Largura = 2,30 m

Comprimento = 0,70 m Profundidade total = 4,20 m

Altura = 0,50 m Área de formas = 130,37m²

Área de formas = 5,60m²

Escada :

Laje =                 ( 0,80 m x 3,00 m )        +          (    3,00 m x 0,15 m x 2 )        = 3,30 m²

Degraus =         ( 8,00 un x 0,03 m² x 2 )                +               ( 8,00 un x 0,80 m x 0,165 m )        = 1,54 m²

7.18 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 57,00

Área total = 140,80m²

Profundidade = 4,20m²

Até 1,50m :

Blocos = 5,60m²

Estrutura = 130,37m² : 4,20 m x 1,50 m = 46,56m²

Escada = 4,84m² 0,00 m x 1,50 m = 4,84m²

7.19 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 83,81

Área total = 140,80m²

Área até 1,50m = 57,00m²

Área para o item = 83,81m²

Comprimento = 5,46 m
Largura = 2,30 m
Altura = 4,00 m

Laje de fundo = 5,46 m x 2,30 m x 0,20 m = 2,51 m³

Paredes = 5,46 m x 4,00 m x 0,20 m = 4,37 m³ x 2,00 un = 8,73 m³

2,30 m x 4,00 m x 0,20 m = 1,84 m³

1,50 m x 4,00 m x 0,20 m = 1,20 m³

Blocos = 0,70 m x 0,70 m x 0,50 m x 4,00 un = 0,98 m³

Escada :

Laje = 0,60 m x 3,00 m (comprim.)  x 0,15 m (espessura)     = 0,27 m³

Degraus 8,00 un x 0,80 m x 0,03 m² = 0,19 m³

Patamar  1,00 un x 0,80 m x 0,80 m x 0,185 m = 0,12 m³

Viga inferior 1,00 un x 0,80 m x 0,20 m x 0,185 m = 0,03 m³

7.21 05.002.0002-A M3 1,91

demolição da escada existente 

Volume estimado = 1,91 m³

7.22 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 793,53

11.005.0015-A

35,38

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

28,31M3

M2 140,80

M3 15,87

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVI MENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO

03.016.0018-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

7.20

7.13

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO

03.020.0090-B7.14

7.17

11.025.0014-A



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Volume totalde concreto estrutural= 15,87 m³

Taxa de aço para Cx de medição de vazão = 100,00 kg/m³

Total para o item = 1587,06 kg

Para este diâmetro (50%) = 793,53 kg

7.23 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 793,53

Volume totalde concreto estrutural= 15,87 m³

Taxa de aço para Cx de medição de vazão = 100,00 kg/m³

Total para o item = 1587,06 kg

Para este diâmetro (50%) = 793,53 kg

Conforme item 7.19= 793,53 kg

Conforme item 7.20= 793,53 kg

7.26 03.011.0015-B M3 68,27

Volume ocupado pela estrutura da cx de medição :

Comprimento = 5,46 m

Largura = 2,30 m

Profundidade total = 4,20 m

Camada preparatória = 0,73 m³

Volume ocupado = 5,46 m x 2,30 m x 4,20 m + 0,73 m³ = 53,47 m³

Volume  reaterro = 102,24 m³ - 53,47 m³ = 48,77 m³

empolamento  40% 19,51 m³

Total 68,27 m³

Volume  reaterro = 102,24 m³ - 53,47 m³ = 48,77 m³

empolamento 40% 19,51 m³

Total 68,27 m³

volume escavado  = 102,24 m³

peso específico   = 1,70 t x m³

distancia estimada 17,00 km

Total 2954,61 T x Km

volume escavado  = 102,24 m³

peso específico   = 1,70 t x m³

Total 173,80 T

volume escavado  = 102,24 m³

peso específico   = 1,70 t x m³

Total 173,80 T

Area estimada (paredes) = 55,68 m²

M3 68,27SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO7.27

7.31

173,80

793,53

T

20.104.0001-A

KG 793,53

2954,61

173,80

55,68
13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M3

T

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

T X KM

KG

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

7.24

7.25 11.009.0014-B

7.29 04.010.0046-A

7.28
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

7.30

11.009.0013-A

04.005.0141-A

04.012.0071-B



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.32
13.301.0095-A M2

9,61

area estimada (piso) = 9,61 m²

Fundo = 5,06 m x 1,90 m = 9,61 m²

Paredes = 5,06 m x 4,00 m x 2 = 40,48 m²
1,90 m x 4,00 m x 2 = 15,20 m²

Comprimento do canal = 5,46 m

Altura do canal= 0,70 m

Faces do canal= 2

Área da alvenaria = 5,46 m x 0,70 m x 2 = 7,64 m²

7.35 13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 M2 7,64

Área de alvenaria (item 7.28) = 7,64 m²

7.36 13.301.0131-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM M2 7,64

Acabamento entre paredes e canal :

Comprimento = 5,46 m
Largura = 1,90 m - 0,50 m 1,40 m

Área de contrapiso = 5,46 m x 1,40 m = 7,64 m²

7.37 13.301.0080-B PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE M2 7,64

Acabamento entre paredes e canal = 7,64 m² (memória do item 7.30)

 canal de entrada + escadas   =                                               44,25 m

QUANTIDADE
1,00 UNID

1,00 UNID

1,00 UNID

1,00 UNID
1,00 UNID

2,00 UNID

1,00 UNID

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

* Mesmo envelope e enfiação considerada para o item 6.25

44,00 h emop 05.105.0011-A

44,00 h emop 05.105.0060-A

88,00 h emop 05.105.0016-A

44,00 h emop 05.105.0027-A

Quantidade do item = 1,00 conjunto

7.40 01.018.0001-A M2 12,55

Area estimada = 12,55 m²

7.41
01.018.0002-A

M 15,52

quantidade estimada = 15,52 m³

Toco/Flange em ferro fundido - DN 250 mm -comp 1,0 m

1,00CONJUNTO

7.34

7.33

7.39

(largura do canal ) =

44,25

M2

7,64

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

TOTAL

16.026.0001-A 65,29

Montador

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO 

EXISTENTE

12.005.0030-A
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDID A PELA AREA REAL

M2

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 

ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

MÃO DE OBRA

Grade para retenção de sólidos grosseiros em aço inox - medindo 0,50 m de largura por 0,70 m de altura - barras chatas 10 mm esp. x 50 mm larg. - espaçamento entre barras de 10 mm

Bombeiro

Placa vertedora retangular em fibra de vidro ou PVC - 1,0 m comp x 0,10 m alt x 0,004 esp

Rastelo em aço inox para limpeza da grade

Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 250 mm - Flange/Flange

Cesto em aço inox para coleta e remoção dos sólidos retidos na grade - 0,70 m comp x 0,30 m larg x 0,05 m alt da borda 

Ajudante

Feitor

7.38 14.002.0915-5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇOES DE CONJUNTO PARA CANAL DE ENTRADA COMPOSTO POR GRADE EM BARRAS DE AÇO INOX , CESTO , RASTELO , COMPORTA EM PVC E MEDIDOR DE VAZÃO TIPO THONPSON INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE GRADE ROTATIVA 

EXISTENTE 

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

Placa vertedora retangular em fibra de vidro ou PVC - 0,40 m comp x 0,10 m alt x 0,004 esp

06.001.0910-5

M
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.42
01.001.0151-A

M3 15,87

Volume estimado= 15,87 m³

8 CONSTRUÇÃO DOS NOVOS REATORES ANAERÓBICOS CONSTRUÇÃO DOS NOVOS REATORES ANAERÓBICOS 

DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1 - SNR - E007 - DE - R3

Quantidade = 32,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 480,00 m

Quantidade = 32,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 480,00 m

Quantidade = 32,00 un

Comprimento =

Total = 32,00 un

Quantidade = 32,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 480,00 m

432,00 m

Quantidade = 32,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 480,00 m

48,00 m

8.6 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 40,96

Blocos de fundação :

Quantidade = 4,00 un critério EMOP Quantidade = 6,00 un critério EMOP

Largura = 0,90 m 0,50 m Largura = 1,70 m 0,50 m

Comprimento = 1,70 m 0,50 m Comprimento = 1,70 m 0,50 m

Altura = 0,80 m Altura = 1,00 m

Camada peparatória = 0,05 m Camada peparatória = 0,05 m

Volume da escavação = 10,47 m³ Volume da escavação = 30,49 m³

Comprimento = 26,40 m + 0,50 m x 2,00 = 27,40 m

Largura = 6,60 m + 0,50 m x 2,00 = 7,60 m

Profundidade total = 0,50 m + 0,05 m (camada preparatória) = 0,55 m

Escavação total= 27,40 m x 7,60 m x 0,55 m = 114,53 m³

8.8 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 480,00

Tempo previsto de utilização = 60,00 dia

Potência do equipamento= 2,00 cv

Tempo de funcionamento diário = 2,00 h

Número de equipamentos = 2,00 unidade

480,00

114,5303.020.0050-B

8.2

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

10.012.0160-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

M

8.4

M

M

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO

48,00

480,00

M3

Previsto para este item 90%

M

8.7

8.1

10.003.0051-A

8.5

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO

Previsto para este item 10%

10.003.0050-A

01.002.0044-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

01.002.0068-A

8.3

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

32,00UN

432,00
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8.9 11.003.0002-A M3 9,89

Blocos :

Quantidade = 4,00 un Estrutura:

Largura = 0,90 m Comprimento = 26,40 m

Comprimento = 1,70 m Largura = 6,60 m

Espessura = 0,05 m Espessura = 0,05 m
Volume = 0,31 m³ Volume = 8,71 m³

Quantidade = 6,00 un

Largura = 1,70 m

Comprimento = 1,70 m

Espessura = 0,05 m

Volume = 0,87 m³

Blocos de fundação : Estrutura:

Quantidade = 4,00 un Laje de fundo: Laje de tampa:

Largura = 0,90 m Perímetro = 66,00 m Módulos = 4,00 un

Comprimento = 1,70 m Altura = 0,30 m Comprimento = 6,00 m

Altura = 0,80 m Área de formas = 19,80m² Largura = 6,00 m

Área de formas = 16,64m² Área de formas = 144,00m²

Paredes:

Quantidade = 6,00 un Extensões= 100,80 m

Largura = 1,70 m Altura = 6,00 m

Comprimento = 1,70 m Faces= 2,00

Altura = 1,00 m Área de formas = 1209,60m²

Área de formas = 40,80m²

Escada :

Laje =                 0,80 m x 7,80 m = 6,24m²
Degraus =         ( 33,00 un x 0,03 m² x 2 )                +               ( 33,00 un x 0,80 m x 0,165 m )        = 6,34 m²

8.11 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 402,13

Área total = 1443,42m²

Altura = 6,00 m

Até 1,50m :

Blocos = 57,44m² + 19,80m² = 77,24m²

Estrutura = 1366,18m² : 6,00 m x 1,50 m = 341,54m²

Escada = 12,58m² : 6,00 m x 1,50 m = 3,14m²

8.12 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 804,27

De 1,50m a 5,00m = 3,50 m

Estrutura = 1366,18m² : 6,00 m x 3,50 m = 796,94m²

Escada = 12,58m² : 6,00 m x 3,50 m = 7,34m²

8.13 11.004.0072-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E RETIRADA M2 237,02

Área total = 1443,42m²

Acumulados (itens 8.9 e 8.10) = 1206,40m²

Total para o item = 237,02m²

Blocos de fundação : Estrutura:

Quantidade = 4,00 un Laje de fundo: Laje de tampa:

Largura = 0,90 m Área da laje = 174,24m² Módulos = 4,00 un 8,00 un 4,00 un

Comprimento = 1,70 m Altura = 0,30 m Comprimento = 6,00 m 6,00 m 6,00 m

Altura = 0,80 m Volume = 52,27 m³ Largura = 6,00 m 0,20 m 0,25 m

Volume = 4,90 m³ Altura = 0,25 m 0,55 m 0,25 m

Paredes: Volume= 36,00 m³ 5,28 m³ 1,50 m³

Quantidade = 6,00 un Extensões= 100,80 m

Largura = 1,70 m Altura = 6,00 m

Comprimento = 1,70 m Espessura = 0,30

Altura = 1,00 m Volume = 181,44 m³

Volume = 17,34 m³

Volume = 298,73 m³

M3
181,44

11.005.0015-A8.10 FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO M2

Viga calha 

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

8.14 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

1443,42



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.15 11.025.0012-A M3 2,19

Escada :

Laje =                 0,80 m x 7,80 m x 0,15 m = 0,94 m³

Degraus =         33,00 un x 0,03 m² x 0,80 m                  = 0,79 m³

Patamar 2,00 un x 0,8 x 0,8 x 0,18 = 0,23

Vigas escada 2,00 un x 0,8 x 0,8 x 0,18 = 0,23

Volume estimado = 2,19

8.16 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 14443,97

Volume totalde concreto estrutural= 300,92 m³

Taxa de aço  = 120,00 kg/m³

Total para o item = 36109,92 kg

Para este diâmetro (40%) = 14443,97 kg

8.17 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 14443,97

Volume totalde concreto estrutural= 300,92 m³

Taxa de aço  = 120,00 kg/m³

Total para o item = 36109,92 kg

Para este diâmetro (40%) = 14443,97 kg

8.18 11.011.0031-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM KG 7221,98

Volume totalde concreto estrutural= 300,92 m³

Taxa de aço  = 120,00 kg/m³

Total para o item = 36109,92 kg

Para este diâmetro (20%) = 7221,98 kg

Conforme item 8.13 = 14443,97 kg

Conforme item 8.14 = 14443,97 kg

Conforme item 8.15 = 7221,98 kg

8.22 03.011.0015-B M3 37,38

Volume ocupado pela estrutura :

Comprimento = 26,40 m

Largura = 6,60 m

Profundidade total = 0,55 m

Camada preparatória = 0,05 m³ + Blocos = 22,24 m³ = 22,29 m³

Volume ocupado = 26,40 m x 6,60 m x 0,55 m + 22,29 m³ = 118,12 m³

Volume total reaterro = 155,50 m³ - 118,12 m³ = 37,38 m³

8.23 20.104.0001-A M3 52,33

Volume total reaterro = 155,50 m³ - 118,12 m³ = 37,38 m³

empolamento 40% 14,95 m³

total 52,33 m³

8.24 04.005.0141-A
T X KM

4493,83

volume de escavação  = 155,50 m³

peso específico = 1,70 t x m³

distancia estimada  = 17,00 km

Total = 4493,83 T x Km

8.25

04.010.0046-A T

264,34

volume de escavação  = 155,50 m³

peso específico = 1,70 t x m³

Total = 264,34 t

KG8.19

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
11.009.0015-B

11.009.0014-B

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

11.009.0013-A

KG

8.21 KG

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

7221,98

14443,97BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

8.20 14443,97
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO
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8.26 04.012.0071-B T 264,34

volume de escavação  = 155,50 m³

peso específico = 1,70 t x m³

Total = 264,34 t

8.27 TC09.05.0700
T

264,34

volume de escavação  = 155,50 m³

peso específico = 1,70 t x m³

Total = 264,34

8.28 13.001.0026-A M2 842,24

Area estimada (parede+ teto) = 698,24 m³

Area estimada (piso) = 144,00 m³

Total estimado = 842,24 m³

8.29 13.301.0095-A M2 144,00

Fundo = 6,00 m x 6,00 m x 4,00 un = 144,00 m²

desconto tampas 
Fundo = 6,00 m x 6,00 m x 4,00 un = 144,00 m²
Tampa (interna)= 6,00 m x 6,00 m x 4,00 un = 144,00 m² - 21,76 m² = 122,24 m²
Paredes = 6,00 m x 6,00 m x 4,00 un x 4,00 módulos = 576,00 m²

Perímetro da laje de tamponamento = 71,40 m
Escada = 8,60 m

16,00 torre x 1,50 m x 5,00 m altura x 81,40 km Distância média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )=

8.33 04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 120,00

Total mobilizado = 16,00 torre x 1,50 m x 5,00 m altura = 120,00 m²

Total mobilizado = 16,00 torre x 1,50 m x 1,50 m x 6,00 mês =

8.35 05.006.0001-B M2XMES 108,00

Total mobilizado = 16,00 torre x 1,50 m x 1,50 m x 3,00 mês = 108,00 m² x mês

8.36 05.008.0009-A MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE M 96,00

Extensão das paredes :
Módulor 1= 24,00 m
Módulor 2= 24,00 m
Módulo 3= 24,00 m
Módulo 4= 24,00 m

Movimentação = 96,00 m

8.37 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 576,00

Área das paredes internas = 96,00 m x 6,00 m = 576,00 m²

8.38 05.005.0012-B M2 604,80

Total mobilizado = 16,00 torre X 25,20 m x 1,50 m = 604,80 m³

216,00 m² x mês

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

04.020.0122-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2XKM8.32

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

8.31

16.026.0001-A M2

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 

ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

14.002.0915-5

8.34 05.007.0007-A ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALIC O TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

8.30

216,00

9768,00

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

842,24

80,00

9768,00 m² x Km

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2XMES

M

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 

ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
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QUANTIDADE

Vertedor Thompson - 0,50 x 0,50 x 0,004m 4,00 UNID

Comporta tipo Stop-log em PRFV -acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m alt 4,00 UNID

Tubo em ferro fundido - DN 200mm -Ponta/Bolsa 71,00 m

Joelho 90º em ferro fundido - DN 200mm - Bolsa/Bolsa 4,00 UNID

Tê em ferro fundido - DN 200mm - Bolsa/Bolsa/Bolsa 4,00 UNID

Tubo PVC soldável DN 100mm 336,00 m

Tê PVC soldável DN 100mm 112,00

Mangueira corrugada em pvc fabricadas por processo de extrusão 336,00 m

SAÍDA DE FUNDO 

Tubo MPVC Defofo - DN 150mm 16,00 m

Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 150 mm - Bolsa/bolsa 16,00 UNID

Vertedor Thompson - 0,50 x 0,50 x 0,004m 8,00 UNID

Separador trifásico em fibra de vidro - instalado (det. Em projeto) 16,00 UNID

Defletor de gases em fibra de vidro - instalado nas paredes (det. Em projeto) 96,00 m

Defletor de gases em fibra de vidro - instalado na parte central (det. Em projeto) 48,00 m

Placa vertedora triangular em fibra de vidro  - 6,0 m comp x 0,40 m alt x 0,004 esp 48,00 m

Placa retentora em fibra de vidro  - 6,0 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp 48,00 m

Tampas Herméticas em aço inox (det. em projeto DRM - BPAQ - PTR - ESSE - 1  - SNR - Y008 - DE  - R3)- 1,00 x 1,00m (TAMPA Nº 04) 16,00 UNID

Tampas normal em fibra de vidro -DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1  - SNR - Y008 - DE  - R3)- 1,00 x 1,00m (TAMPA Nº 05) 17,00 UNID

Tampas normal em fibra de vidro -DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1  - SNR - Y008 - DE  - R3)- 0,95 x 0,95m (TAMPA Nº 06) 4,00 UNID

Tampas normal em fibra de vidro -DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1  - SNR - Y008 - DE  - R3)-1,10 x 0,85m (TAMPA Nº 07) 3,00 UNID

Tampas normal em fibra de vidro -DRM - BPAQ - PTR - ESE - 1  - SNR - Y008 - DE  - R3)- 070 m x 0,70 m (TAMPA Nº 08) 20,00 UNID

2,00 UNID
1,00 UNID

176,00 h

176,00 h

352,00 h

Feitor 88,00 h
emop 88,00 h

Quantidade do item = 1,00 unidade

8.40 01.018.0001-A M2 174,24

Area estimada = 174,24 m²

8.41 01.018.0002-A M 66

Quantidade estimada = 66,00 m

8.42 01.001.0151-A M3
183,63

Volume estimado = 183,63 m³

8.43 11.018.0090-A M2 7,65

quantidade estimada = 15,30 m x 0,50 m = 7,65m²

9

PROJ DRM - BPAQ - PTR - ESE- 1 - SNK - E005 - DE - R5

Estação elevatória caixa de registro

Quantidade = 8,00 un 2,00 un

Comprimento = 15,00 m 15,00 m

Total 150,00 m

Quantidade = 8,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 120,00 m

9.1 10.003.0050-A

9.2

CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E ELEVATÓRIA DE LODO

INSTALAÇÕES DE SEARADORES E DEFLETORES  (PROPOSTA SKY FIBRA DE VIDRO)

TOTAL

8.39 06.001.0900-5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO PARA OS RAFAS , INCLUINDO QUEIMADOR DE GASES , SEPARADORES TRIFÁSICOS , DEFLETORES DE GASES , VERTEDORES , TUBULAÇÕES , VALVULAS , REGISTROS , CONEXÕES , LIMPADORES DE 

SUPERFICIE E TAMPAS HERMÉTICAS EM AÇO INOX E TAMPAS DE FIBRA CONFORME DETALHES EM PROJETO 

MÃO DE OBRA

Montador

120,00

150,00
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO M

10.003.0051-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

Ajudante

Bombeiro

Guindaste (PARA MONTAGEM DOS SEPARADORES TRIFÁSICOS) - 19.004.0054-C

M

UNID 1,00

Queimador de gás para uma vazão de 160m³/dia (2 tanques) com ponto de captação a 6,50m acima do nível onde será instalado o queimador e a uma distância total de 112,00m. Também deverá ser considerada na proposta a tubulação necessária.

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,F IXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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9.3 01.002.0044-A M 108,00

Quantidade = 8,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total  = 120,00 m

Considerando 90%= 108,00 m

9.4 01.002.0068-A M 12,00

Quantidade = 8,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total  = 120,00 m

Considerando 10%= 12,00 m

9.5 10.012.0160-A UN 10,00

Quantidade = 10

9.6 01.007.0010-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

9.7 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 21,00

Perímetro da escavação + 1,50m de afastamento para as ponteira :

6,20 m + 1,50 m x 2,00 m = 15,40 m

6,10 m + 1,50 m x 2,00 m = 15,20 m

= 30,60 m : 1,50 m (distância entre ponteiras) = 21,00 un

9.8 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 45,00

Previsão = 45,00 dia

9.9 01.007.0030-A CV X H 16200,00

Previsão = 45 x 24 x 15 =

Comprimento = 7,74 m

Largura = 5,34 m

Profundidade total = 4,29 m + 0,50 m (ficha)  = 4,79 m

Área do escoramento = 7,74 m x 2,00 m x 4,79 m = 74,15m²

5,34 m x 2,00 m x 4,79 m = 51,16m²

9.11 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 9,30

Blocos de fundação :

Quantidade = 4 CRITÉRIO EMOP

Largura = 1,6 0,5

Comprimento = 0,8 0,5

Altura = 0,6

Camada peparatória = 0,05

Volume da escavação = 7,098

Quantidade = 2

Largura = 0,8 0,5

Comprimento = 0,8 0,5

Altura = 0,60 m

Camada peparatória = 0,05

Volume da escavação = 2,197

Total = 9,30 m²

Comprimento = 6,50 m + 1,24 m = 7,74 m

Largura = 4,10 m + 1,24 m = 5,34 m

Profundidade total = 4,24 m + 0,05 m (camada preparatória) = 4,29 m

Escavação total= 7,74 m x 5,34 m x 7,15 m = 295,52 m³

Para profundidade de 1,50m = 295,52 m³ : 7,20 m x 1,50 m = 61,56 m³

Comprimento = 6,50 m + 0,50 m = 7,00 m

Largura = 1,58 m + 0,50 m = 2,08 m

Profundidade total = 1,20 m +

Escavação total= 7,00 m x 2,08 m x 1,20 m = 17,47 m³

volume da escavação = 17,47 m³

M29.10 05.098.0002-A ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS 

PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

M3

Elevatórias de esgoto bruto e lodo

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDR AULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

9.12 79,03

Caixa de registros 

03.020.0050-B

125,31

16200

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)
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Volume conforme memória do item 9.10 = 61,56 m³

Escavação total (memória do item 9.10)= 295,52 m³

Quantidade deste item = 295,52 m³ : 7,20 m X 1,50 m = 61,56 m³

Escavação total (memória do item 9.10)= 295,52

Acumulado até 6,00m de profundidade = 184,68 obs : foi adotado este item para escavação entre 4,50m e 7,15m  

Quantidade deste item = 295,52 - 184,68 = 110,84

9.16 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 240,00

Tempo previsto de utilização = 30,00 dia

Potência do equipamento= 2,00 cv

Tempo de funcionamento diário = 2,00 h

Número de equipamentos = 2,00 unidade

9.17 11.003.0002-A M3
2,38

Blocos : Elevatória caixa registro 

Quantidade = 4,00 un Estrutura:

Largura = 1,60 m Comprimento = 6,50 m 6,50 m

Comprimento = 0,80 m Largura = 4,10 m 2,30 m

Espessura = 0,05 m Espessura = 0,05 m 0,05 m

Volume = 0,25 m³ Volume = 1,33 m³ 0,74 m³

Quantidade = 2,00 un Total 2,07 m³

Largura = 0,80 m

Comprimento = 0,80 m

Espessura = 0,05 m

Volume = 0,06 m³

Total = 2,38 m³

Blocos de fundação : Estrutura: Elevatória caixa de registro 

Quantidade = 4,00 un Comprimento = * 6,20 m * ITEM MEDIDO NA FORMA METALICA 

Largura = 1,60 m Largura = * 2,30 m

Comprimento = 0,80 m Profundidade total = * 1,25 m

Altura = 0,60 m Laje de tampa = 24,18m² 14,26 m²

Área de formas = 15,36m² Área total de formas = 24,18m² 27,00 m²

9.19 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 47,43

Área total = 66,54m²

Profundidade = 7,15 m

Até 1,50m :
Blocos e caixa de registro  

= 42,36m²

Estrutura = 24,18m² : 7,15 m x 1,50 m = 5,07m²

9.20 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 11,84

Área total = 66,54m²

Área até 5,00m = 24,18m² : 7,15 m x 3,50 m = 11,84m²

Área para o item = 11,84m²

9.21 11.004.0072-B M2 7,27

Área total = 66,54m²

Área até 5,0m = 59,27m²

Área para o item = 7,27m²

03.016.0018-B

M3

M3
9.13

M3ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

66,54

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

61,56

03.020.0100-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO

9.14
03.020.0090-B 61,56

M2

110,84

9.18

9.15

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIV E RETIRADA

11.005.0015-A

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
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Blocos de fundação : Estrutura: Elevatória Caixa de registro Elevatória Caixa de registro desconto 

Quantidade = 4,00 un Laje de fundo: Laje de tampa:

Largura = 1,60 m Área da laje = 25,42 Área da laje = 25,42 0 1,56

Comprimento = 0,80 m Altura = 0,30 m 0,2 Altura = 0,2 0,2

Altura = 0,60 m Volume = 7,62 0 Volume = 5,084 0

Volume = 3,07 m³

Quantidade = 2,00 un Paredes:

Largura = 0,80 m
Comprimento = 0,80 m Parede 1 = 1,8 Parede 4 = 0,6 Parede 7 = 7,245

Altura = 0,60 m Parede 2 = 12,42 Parede 5 = 0,6 Parede 8 = 7,245

Volume = 0,76 m³ Parede 3 = 12,42 Parede 6 = 0,6 Parede 9 = 7,245

Total = 65,14 m³

9.23 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 3908,40

Volume totalde concreto estrutural= 65,14 m³

Taxa de aço  = 120

Total para o item = 7816,8

Para este diâmetro (50%) = 3908,4

Volume totalde concreto estrutural= 65,14

Taxa de aço  = 120

Total para o item = 7816,8

Para este diâmetro (50%) = 3908,4

Conforme item 9.19= 3908,4

Conforme item 9.20= 3908,4

9.27 03.011.0015-B M3 104,21

Volume ocupado pela estrutura :

Comprimento = *

Largura = *

Profundidade total = 4,29

Camada preparatória = 2,38

Volume ocupado pela estrutura = 6,20 m x 3,90 m x 4,29 m + 2,38 = 106,1122

Volume ocupado pelos blocos = 3,07

Volume total do reaterro = 211,445 - 107,24 = 104,205

Volume total do reaterro = 211,445 - 107,24 = 104,205

empolamento do material  (40%) = 41,68 m³

Total 145,887

volume de escavação = 322,29 m³

peso específico  = 1,70 t x m³

distancia estimada  = 17,00 km

Total            = 9314,03 T x Km

volume de escavação = 322,29 m³

peso específico  = 1,70 t x m³

Total            = 547,88 T x Km

11.025.0014-A

9.30
UN

11.009.0013-A
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

04.010.0046-A

11.009.0014-B

04.005.0141-A
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

UN

3908,40

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
547,88

9.26

UN

3908,40

145,89

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

9314,03

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG

M3
65,14

9.29

9.28
20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

9.25 3908,40

9.24 11.011.0030-B

9.22

KG

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG
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volume de escavação = 322,29 m³

peso específico  = 1,70 t x m³

Total            = 547,88

volume de escavação = 322,29 m³

peso específico  = 1,70 t x m³

Total            = 547,88 T

9.33 13.001.0026-A M2 215,04

Area estimada =

Paredes:

Parede 1 = 11,20 m² Parede 4 = 2,00 m² Parede 7 = 24,15 m²

Parede 2 = 44,24 Parede 5 = 4,00 m² Parede 8 = 48,30 m²

Parede 3 = 38,64 Parede 6 = 2,00 m² Parede 9 = 24,15 m²
Tampa (interna)= 6,20 m x 3,90 m = 24,18 m²

desconto -7,82 m²

Total = 215,04 m²

9.34 13.301.0095-A M2 26,65

Fundo = 6,50 m x 4,10 m = 26,65 m²

9.35 13.001.0026-A M2 217,51
desconto

Tampa (interna)= 6,50 m x 4,10 m = 26,65 m² 7,8200 m²
Paredes :

Paredes:

Parede 1 = 11,20 m² Parede 4 = 2,00 m² Parede 7 = 24,15 m²

Parede 2 = 44,24 Parede 5 = 4,00 m² Parede 8 = 48,30 m²

Parede 3 = 38,64 Parede 6 = 2,00 m² Parede 9 = 24,15 m²

Total = 217,51 m²

Fundo = 6,50 m x 4,10 m = 26,65 m² desconto
Tampa (interna)= 6,50 m x 4,10 m = 26,65 m² 7,8200 m²
Paredes :

Paredes:

Parede 1 = 11,20 m² Parede 4 = 2,00 m² Parede 7 = 24,15 m²

Parede 2 = 44,24 Parede 5 = 4,00 m² Parede 8 = 48,30 m²

Parede 3 = 38,64 Parede 6 = 2,00 m² Parede 9 = 24,15 m²

TC09.05.0700 547,88

9.31 04.012.0071-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
UN

9.32

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

UN

547,88

9.36

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

244,16

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO 

16.026.0001-A
M2
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QUANTIDADE

Toco  Ponta/Flange em ferro fundido - DN 250 mm -comp 2,0 m 1,00 UNID

Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 250 mm - Flange/Flange 1,00 UNID

2,00 UNID

Redução em ferro fundido 100 x 150mm - Flange/ Flange 2,00 UNID

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Flange -Comp. 5,70m 2,00 UNID

Joelho 90º em ferro fundido - DN 150mm - Flange/Flange 2,00 UNID

Toco  Flange/Flange em ferro fundido - DN 150 mm -comp 0,60 m 2,00 UNID

Válvula de retenção tipo portinhola em ferro fundido - DN 150mm - flangeada 2,00 UNID

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Ponta -Comp. 2,50m 1,00 UNID

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Ponta -Comp. 2,20m 1,00 UNID

Pórtico fixo com vão de 8,00, equipado com talha elétrica para capacidade de carga até 200KG 1,00 UNID

06.016.0016-A 2,00 UNID emop

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Eletroduto corrugado DN 75mm Trecho H 30,65 m emop 06.069.0125-A

Cabo seção 6mm² Trecho H 174,60 m emop 15.008.0161-A

Cabo seção 4mm² Trecho H 261,90 m emop 15.008.0159-A

Caixa de passagem Trecho H 2,00 UNID emop 06.014.0054-A

Tampão padão RIOLUZ Trecho H 2,00 UNID emop 21.035.0200-A

Escavação manual para envelope Trecho H 4,60 m³ emop 03.001.0001-B

Concreto do envelope elétrico Trecho H 4,58 m³ emop 11.003.0001-B

Caçamba Trecho H 1,00 UNID emop 04.014.0095-A

Descarga de resíduos Trecho H 6,44 m³ emop 04.014.0112-A

Bombeiro 44,00 h

Eletricista 44,00 h

Montador 44,00 h

Ajudante 88,00 h

Feitor 44,00 h

Quantidade do item = 1,00 unidade

QUANTIDADE

Toco  Ponta/Flange em ferro fundido - DN 250 mm -comp 2,0 m 1,00 UNID

Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 250 mm - Flange/Flange 1,00 UNID

2,00 UNID

Redução em ferro fundido 100 x 150mm - Flange/ Flange 2,00 UNID

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Flange -Comp. 5,70m 2,00 UNID

Joelho 90º em ferro fundido - DN 150mm - Flange/Flange 2,00 UNID

Toco  Flange/Flange em ferro fundido - DN 150 mm -comp 0,60 m 2,00 UNID

Válvula de retenção tipo portinhola em ferro fundido - DN 150mm - flangeada 2,00 UNID

Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 150 mm - Flange/Flange 3,00 UNID

Curva 45º em ferro fundido - DN 150mm - flange/flange 2,00 UNID

Junção em ferro fundido - DN 150mm - flange/flange 2,00 UNID

Flange cego - DN 150mm 1,00 UNID

Toco  Flange/Flange em ferro fundido - DN 150 mm -comp 0,60 m 1,00 UNID

Toco  Flange/Ponta em ferro fundido - DN 150 mm -comp 1,70 m 1,00 UNID

06.016.0016-A 2,00 UNID

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

* Materiais serão os mesmos para o item 9.28
MÃO DE OBRA

Bombeiro 44,00 h

Eletricista 44,00 h

Montador 44,00 h

Ajudante 88,00 h

Feitor 44,00 h

Quantidade do item = 1,00 unidade

Conjuto composto por bomba, pedestal, tubo guia e corrente (6m) em aço inox, com asseguintes especificações para a bomba : Bomba submersível tipo Flygt NP3153 - 1.750 RPM - Vazão 

de 36,77  l/s - 15,88 MCA

1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSÍVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO , TUBULAÇÃO , VALVULAS E CONEXÕES ATÉ A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO COM TALHA ELÉTRICA CONFORME PROJETO 

PARA BOMBA TIPO FLYGT NP3127 VAZÃO DE 29,19 L/S  E 12,70 MCA- ELEVATÓRIA DE LODO

TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPECIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL 

DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONJUNTO

TOTAL

MÃO DE OBRA

1,00

TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPECIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 900X1500MM,PESO TOTAL 

DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

9.38 06.201.0905-5

TOTAL

CONJUNTO
9.37

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSÍVEL PEDESTAL , TUBO GUIA , CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO , TUBULAÇÃO , VALVULAS E CONEXÕES ATÉ A CAIXA DE REGISTRO E PORTICO COM TALHA ELÉTRICA CONFORME PROJETO - 

ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO PARA BOMBA FLYGT NP3153 36,77 L/S 15,88 MCA
06.201.0925-5

Conjuto composto por bomba, pedestal, tubo guia e corrente (6m) em aço inox, com asseguintes especificações para a bomba : Bomba submersível tipo Flygt NP3127 - LT3 - 1.800 RPM - 

Vazão de 29,19  l/s - 12,70 MCA



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade do item = 1,00 unidade

9.40 04.020.0122-A M2XKM 1221,00

Total mobilizado = 2,00 torres x 1,50 m x 5,00 m x 81,40 Km = 1221,00 m² x km

9.41 04.021.0010-A M2 15,00

Total mobilizado = 2,00 torres x 1,50 m x 5,00 m = 15,00 m²

9.42 05.006.0001-B M2XMES 30,00

Total mobilizado = 2,00 torres x 1,50 m x 5,00 m x 2,00 mês = 30,00 m² x mês

9.43 05.008.0009-A M 26,16

Total mobilizado = 26,16 m

9.44 05.008.0001-A M2 30,00

Total mobilizado = 2,00 torres x 1,50 m x 5,00 m x 2,00 mont/desm = 30,00 m²

9.45 05.005.0012-B M2 4,50

Total mobilizado = 2,00 torres x 1,50 m x 1,50 m = 4,50 m²

9.46 11.035.0001-B M2 303,16

Estrutura: Elevatória 

Comprimento = 6,50 m

Largura = 4,10 m

Profundidade total = 7,15 m

Laje de tampa = 0,00m²

Área total de formas = 303,16m²

9.47 19.004.0001-C H 80,00

Para apoio a execução das formas metálicas 

Período estimado 200,00 h

utilização prevista 40%

Total = 80,00h

9.48 19.004.0001-E H 120,00

Para apoio a execução das formas metálicas 

Período estimado 200,00 h

utilização prevista 60%

Total = 120,00h

9.49 19.004.0080-C H 80,00

Para apoio a execução das formas metálicas 

Período estimado 200,00 h

utilização prevista 40%

Total = 80,00h

UNIDFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRILETE  E LINHA DE RECALQUE PARA ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO E LODO COMPOSTO POR TUBULAÇÕES , CONEXÕES , VALVULAS CONFORME PROJETO 

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA

1,0006.201.0900-59.39

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCA O,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITIN DO 25 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCL USIVE MOTORISTA

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

9.50 19.004.0080-E H 120,00

Para apoio a execução das formas metálicas 

Período estimado 200,00 h

utilização prevista 60%

Total = 120,00h

9.51 01.018.0001-A M2 37,04

Area estimada = 37,04 m²

9.52 01.018.0002-A M 36,6

Quantidade estimada = 36,60 m

9.53 01.001.0151-A M3 65,14

Volume estimado = 65,14 m³

10

10.1 05.001.0601-A M2 18,84

Diametro 1,90 m

altura 5,65 m

Area estimada 18,84m²

10.2 13.001.0026-A M2 18,84

Diametro 1,90 m

altura 5,65 m

Area estimada 18,84m²

10.3 05.001.0002-B M3 0,01

Volume estimado = 0,009 m³

10.4 11.003.0005-B M3 0,01

Fechamento de vão 

Volume estimado = 0,009 m³

10.5
03.016.0015-B M3

31,92

comprimento largura altura criterio EMOP

Rede 250 mm 19,41 m 0,25 m 1,50 m 0,80 m = 30,57 m³

PV 1,30 m 1,30 m 1,50 m 0,50 m = 1,35 m³

Total  = 31,92 m³

10.6 03.016.0018-B M3 31,02

comprimento largura altura criterio EMOP

Rede 250 mm 19,41 m 0,25 m 1,50 m 0,80 m = 30,57 m³

PV 1,30 m 1,30 m 0,51 m 0,50 m = 0,45 m³

Total  = 31,02 m³

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VI GAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLU SIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

EXECUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA A PARTIR DA ELEVATÓRIA EXISTENTE

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
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10.7 03.020.0090-B M3 11,20

comprimento largura altura criterio EMOP

Rede 250 mm 19,41 m 0,25 m 0,55 m 0,80 m = 11,20 m³

Total  = 11,20 m³

10.8 06.088.0010-A M3 2,03

comprimento largura altura criterio EMOP

Rede 250 mm 19,41 m 0,25 m 0,10 m 0,80 m = 2,03 m³

Total  = 2,03 m³

10.9 03.011.0015-B M3 63,63

Volume escavado embasamento camada prep Volume desc

Rede 250 mm 72,34 m³ 2,03 m³ 5,09 m³

PV 1,80 m³ 0,09 m³ 3,30 m³

Total = 63,63 m³

10.10 11.003.0002-A M3 0,09

comprimento largura altura criterio EMOP

PV 1,30 m 1,30 m 0,10 m 0,50 m = 0,09 m³

Total = 0,09 m³

10.11 20.104.0001-A M3 89,08

Reaterro 63,63 m³

empolamento 40% 25,45 m³

Total = 89,08 m³

10.12 05.001.0172-A M3 153,03

Esacavação = 63,95 m³

Saibro = 89,08 m³

Volume estimado = 153,03 m³

10.13 02.011.0010-A M2 53,42

perimetro altura 

Rede 250 mm 40,92 m 1,20 m = 49,10 m²

PV 3,60 m 1,20 m = 4,32 m²

Total = = 53,42 m²

10.14 11.004.0065-A M2 66,03

comprimento altura 

Rede 250 mm 38,82 m 1,50 m = 58,23 m³

PV 5,20 m 1,50 m = 7,80 m³

Total  = 66,03 m³

10.15 11.004.0069-B M2 126,66

comprimento altura 

Rede 250 mm 38,82 m 3,05 m = 118,40 m³

PV 5,20 m 1,59 m = 8,26 m³

Total  = 126,66 m³

10.16 05.010.0005-A CVxH 160,00

Prazo estimado = 20,00 dia

Capacidade = 2,00 Cv

Tempo de utilização por dia = 2,00 h

Quantidade = 2,00 un

Total = 160,00 Cv x H

10.17 06.017.0012-A
UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,6 0M
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10.18 06.272.0005-A M 19,41

Quantidade estimada = 19,41 m

10.19 06.016.0004-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

10.20
04.005.0141-A T X KM 2142,64

Volume escavado = 74,14 m³

Peso específico = 1,70 t / m³

Distancia = 17,00Km

Total = 2142,64 T x Km

10.21 04.010.0046-A T 126,03

Volume escavado = 74,14 m³

Peso específico = 1,70 t / m³

Total = 126,03 T

10.22 04.012.0072-B T 126,03

Volume escavado = 74,14 m³

Peso específico = 1,70 t / m³

Total = 126,03 T

10.23
TC09.05.0700 T 126,03

Volume escavado = 74,14 m³

Peso específico = 1,70 t / m³

Total = 126,03 T

10.24 05.105.0901-5 UN 1,00

Total = 1,00 un

11

Quantidade = 20,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 300,00 m

Quantidade = 20,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 300,00 m

11.3 10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 20,00

Quantidade = 20,00 un

11.4 01.002.0043-A M 270,00

Quantidade = 20,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 300,00 m

Considerando 90%neste item = 270,00 m

11.5 01.002.0067-A M 30,00

Quantidade = 20,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 300,00 m

Considerando 10%neste item = 30,00 m

SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA ELEVATÓRIA ADAPTADA PARA CAIXA DE GORDURA 

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E PERFURACAO M

10.003.0045-A

11.2

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

10.003.0046-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

300

M11.1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

300

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

CONSTRUÇÃO DE NOVO MÓDULO DE TANQUES DE DECANTAÇÃO E TANQUES DE AERAÇÃO

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120 A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PAR A TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM 

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
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11.6 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 26,18

Blocos de fundação :

Quantidade = 10,00 un critério EMOP

Largura = 0,90 m 0,50 m

Comprimento = 1,70 m

Altura = 0,80 m

Camada peparatória = 0,05 m

Volume da escavação = 26,18 m³

Comprimento = 17,80 m + 0,50 m x 2,00 = 18,80 m

Largura = 6,40 m + 0,50 m = 6,90 m

Profundidade total = 0,50 m + 0,05 m (camada preparatória) = 0,55 m

Escavação total= 18,80 m x 6,90 m x 0,55 m = 71,35 m³

11.8 05.010.0005-A ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 480,00

Tempo previsto de utilização = 60,00 dia

Potência do equipamento= 2,00 cv

Tempo de funcionamento diário = 2,00 h

Número de equipamentos = 2,00 unidade

11.9 11.003.0002-A M3 7,85

Blocos : Critério EMOP

Quantidade = 10,00 un Estrutura:

Largura = 0,90 m Comprimento = 17,80 m 0,50 m

Comprimento = 1,70 m Largura = 6,40 m

Espessura = 0,05 m Espessura = 0,05 m

Volume = 1,54 m³ Volume = 6,31 m³

Total = 7,85 m³

Blocos de fundação : Estrutura:

Quantidade = 10,00 un Laje de fundo: Laje de tampa:

Largura = 0,90 m Perímetro = 48,40 m Módulos = 2,00 un 1,00 un 1,00 un

Comprimento = 1,70 m Altura = 0,20 m Comprimento = 6,00 m 6,00 m 6,00 m

Altura = 0,80 m Área de formas = 9,68m² Largura = 4,65 m 3,50 m 3,80 m

Área de formas = 41,60m² Área de formas = 55,80m² 21,00m² 22,80m²

Paredes:

Externas: Internas:
Altura= 4,10 m 3,90 m 3,90 m 3,90 m

Perímetro = 48,40 m 19,00 m 42,60 m 19,60 m

Área de formas = 198,44m² 74,10m² 166,14m² 76,44m²

Total = 666,00m²

Externas:

enchimento dos decantadores

total estimado 110,88 m²

Total final = 776,88m²

11.11 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 301,02
Área total  - laje da tampa= 677,28m²

Altura = 4,10 m

Até 1,50m :

Blocos = 41,60m² + 9,68m² (laje de fundo ) = 51,28m²

Estrutura = 626,00m² : 4,10 m x 1,50 m = 229,02m²

enchimento dos decantadores

total estimado 72,00 m²

Total 301,02m²

11.12 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 415,14

Área total = 677,28m²

Acumulado (itens 11.9) = 301,02m²

Total para o item = 376,26m²
enchimento dos decantadores

total estimado 38,88 m²

Total 415,14m²

03.016.0015-B

11.10 11.005.0015-A 776,88

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 71,346

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

11.7

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M2
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11.13 11.004.0035-B M3 328,68

Área total(laje) = 99,60m²

Pé direito = 3,3 3,30 m

Volume de escoramento = 328,68 m³

11.14 11.004.0037-A M3 59,76

Área total(laje) = 99,60m²

Pé direito = 3,3 0,60 m

Volume de escoramento = 59,76 m³

Blocos de fundação : Estrutura:

Quantidade = 10,00 un Laje de fundo: Laje de tampa:

Largura = 0,90 m Área da laje = 113,92m² Área da laje = 113,92m²

Comprimento = 1,70 m Espessura= 0,20 m Altura = 0,20 m

Altura = 0,80 m Volume = 22,78 m³ Volume = 22,78m²

Volume = 12,24 m³

Paredes:
Externas: Internas:

Altura= 4,30 m Altura = 4,00 m

Perímetro = 48,40 m Comprimento= 30,00 m

Espessura = 0,20 m Espessura = 0,20 m

Volume = 41,62 m³ Volume = 24,00 m³

Total = 123,43 m³

11.16 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 5924,74

Volume totalde concreto estrutural= 123,43 m³

Taxa de aço  = 120,00 kg/m³

Total para o item = 14811,84 kg

Para este diâmetro (40%) = 5924,74 kg

11.17 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 5924,74

Volume totalde concreto estrutural= 123,43 m³

Taxa de aço  = 120,00 kg/m³

Total para o item = 14811,84 kg

Para este diâmetro (40%) = 5924,74 kg

11.18 11.011.0031-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM KG 2962,37

Volume totalde concreto estrutural= 123,43 m³

Taxa de aço  = 120,00 kg/m³

Total para o item = 14811,84 kg

Para este diâmetro (20%) = 2962,37 kg

Conforme item 11.12 = 5924,74 kg

Conforme item 11.13 = 5924,74 kg

Conforme item 11.14 = 2962,37 kg

11.22 03.011.0015-B M3 35,88
Base  estrutura :
Volume escavado = 71,35 m³
Camada preparatória = 6,31 m³
Volume do trecho da  estrutura = 35,24 m³
Volume reaterro 1 = 29,79 m³
Blocos 
Volume escavado = 26,18 m³
Camada preparatória = 7,85 m³
Volume do trecho da  estrutura = 12,24 m³
Volume reaterro 2 = 6,09 m³

Total = 35,88 m³

11.20

ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MA DEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

11.19

11.21 11.009.0015-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11.009.0014-B

11.025.0014-A

5924,74 kg

123,432

5924,74 kg

2962,37 kg

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO11.15
M3

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

KG

KG
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.23 20.104.0001-A M3 50,23

Volume total reaterro = 35,88 m³

empolamento  40 % 14,35 m³

total 50,23 m³

Volume do material descartado :

Volume das escavações = 97,53 m³

Volume saibro 50,23 m³
Volume total estimado = 147,76 m³

Volume de escavação  = 97,53 m³

Peso específico  = 1,70 t / m³

distancia = 17

Total = 2818,50 T x Km

Volume de escavação  = 97,53 m³

Peso específico  = 1,70 t / m³

Total = 165,79 T x Km

Volume de escavação  = 97,53 m³

Peso específico  = 1,70 t x m³

Total = 165,79 T

Volume de escavação  = 97,53 m³

Peso específico  = 1,70 t x m³

Total = 165,79 t

11.29 13.301.0095-A M2 99,60

Area estimada = 99,60 m²

Volume total retirado = 416,28

Fundo = 99,60 m²
Tampa (interna)= 99,60 m²
Paredes = 316,68 m²

Perímetro da laje de tamponamento = 48,40 m

16,00 torre x 1,50 m x 3,90 m altura x 81,40 km Distância média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )=

M3

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

11.24 05.001.0172-A

04.020.0122-A

11.28

11.26 04.010.0046-A

11.30

16.026.0001-A

14.002.0915-5

11.31

11.32

11.33

147,76TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

UN

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO 

EXISTENTE

UN

M2XKM

48,4

7619,04 m² x Km

7619,04TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO M

04.005.0141-A
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

165,79

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H UN

M3 416,28

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 

ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
M2 515,88

2818,5

13.001.0026-A

165,79TC09.05.0700

11.25

11.27 165,79

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

UN

04.012.0071-B

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Total mobilizado = 16,00 torre x 1,50 m x 3,90 m altura = 93,60 m²

Total mobilizado = 16,00 torre x 1,50 m x 1,50 m x 5,00 mês =

11.36 05.008.0009-A MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE M 81,20

Extensão das paredes :
TQs de Aeração = 42,60 m
TQ de Decant. 1= 19,00 m
TQ de Decant. 2= 19,60 m
Movimentação = 81,20 m

11.37 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 316,68

Área das paredes internas = 81,20 m x 3,90 m = 316,68 m²

QUANTIDADE

Placa vertedora triangular em fibra de vidro  - 3,3 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp 8,00 UNID

Placa retentora em fibra de vidro  - 3,5 m comp x 0,70 m alt x 0,004 esp 8,00 UNID

SAÍDA DE FUNDO 
Tubo MPVC Defofo - DN 100mm 16,00 m
Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 100 mm - Bolsa/bolsa 16,00 UNID

MÃO DE OBRA

Bombeiro 176,00 h emop
Ajudante 352,00 h emop
Feitor 176,00 h emop

TOTAL

Quantidade do item = 1,00 unidade

11.39 01.018.0001-A M2 113,92

Area estimada = 113,92 m²

11.40 01.018.0002-A M 48,40

Comprimento estimado = 48,40 m

11.41 01.001.0151-A M3 123,432

Volume estimado = 123,43 m³

11.42 05.001.0601-A M2 47,58

enchimento Area

decantador 7 = 47,58 m²

decantador 8 = 47,58 m²

11.43 07.002.0045-B M3 36,96

volume / decantador quantidade

Volume estimado = 18,48 m³ x 2,00 un = 36,96 m³

11.44 11.046.0180-A M3 36,96

volume / decantador quantidade

Volume estimado = 18,48 m³ x 2,00 un = 36,96 m³

11.45 SBC40120 M2 110,88

quantidade estimada = 110,88 m²

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA TANQUES DE DECANTAÇÃO COMPOSTO POR PLACAS RETENTORAS E VERTEDORAS , TUBULAÇÃO E REGISTROS . CONFORME PROJETO 

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO

TELA ELETROSOLDADA Q92 - 15 X 15 FIO 4.2 CA - 60 

11.38

M2XMES

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

06.001.0930-5

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 

ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

1,00

93,60M2

UN

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL

180,0011.35

11.34

05.006.0001-B

04.021.0010-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

180,00 m² x mês
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11.46 11.024.0900-5 M3 5,54

comprimento largura espessura quantidades nº de decantadores 

Volume estimado = = 2,31 m 6,00 m 0,05 m 4,00 un 2,00 un 5,54

12

12.1

Quantidade = 14,00 estaca

Profundidade = 15,00 m

Total = 210,00 m

Quantidade = 14,00 estaca

Profundidade = 15,00 m

Total = 210,00 m

12.1.3 10.012.0150-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO UN 14,00

Quantidade = 14,00 estaca

12.1.4 01.002.0042-A M 189,00

Quantidade = 14,00 estaca

Profundidade = 15,00 m

Total considerando 90% = 189,00 m

12.1.5 01.002.0066-A M 21,00

Quantidade = 14,00 estaca

Profundidade = 15,00 m

Total considerando 10% = 21,00 m

12.1.6 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 20,82

Blocos:

Blocos de fundação : quantidade comprimento largura criterio EMOP altura 

14,00 un 0,70 m 0,70 m 0,50 m 0,55 m 11,08 m³

Cintas 1,00 un 46,80 m 0,20 m 0,25 m 0,45 m 9,52 m³

1,00 un 1,20 m 0,20 m 0,25 m 0,35 m 0,22 m³

Volume estimado = 20,82 m³

12.1.7 01.005.0001-A M2 67,32

Area estimada = 67,32m²

12.1.8 03.011.0015-B M3 21,17

volume escavado camada preparatória volume da estrutura 

blocos 0,70 x 0,70 11,08 m³ 0,22 m³ 2,20 m³ = 8,66 m³

cintas 9,74 m³ 0,36 m³ 2,92 m³ = 6,46 m³

empolamento 40% = 6,05 m³

Total = 21,17 m³

12.1.9 11.003.0002-A M3 4,98

area altura 

Para camada laje piso 44,8 0,05 m = 2,24 m³

Para fundo dos blocos 6,86 0,05 m = 0,34 m³

Para fundo de  cintas 48 0,05 m = 2,40 m³

total = 4,98 m³

12.1.2

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTE IRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO

M10.003.0031-A

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO FCK 40 MPA APLICADA SOBRE SUPERFICIE INCLINADA E A MEDIÇÃO EFETUADA PELO CONCRETO APLICADO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

210,00

12.1.1 M10.003.0030-A

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

210,00

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
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12.1.10 20.104.0001-A M3 21,17

Volume do reaterro  = 21,17 m³

total 21,17 m³

12.1.11 05.001.0172-A M3 41,99

Volume de escavação = 20,82 m³

Volume de saibro = 21,17 m³

Total = 41,99 m³

12.1.12 04.005.0141-A M3 1185,36

Volume escavado = 41,02 m³

peso específico = 1,7

distancia estimada = 17,00 km

Total = 1185,36

12.1.13 04.010.0046-A M3 69,73

Volume escavado = 41,02 m³

peso específico = 1,70 t / m³

Total = 69,73 T

12.1.14 04.012.0071-B M3 69,72

Volume escavado = 41,02 m³

peso específico = 1,70 t / m³

Total = 69,72 t

12.1.15 TC09.05.0700
M3

69,72

Volume escavado = 41,02 m³

peso específico = 1,70 t / m³

Total = 69,72 t

12.1.16 11.003.0002-A M3 2,92

Blocos: Cintas: Camada sob laje de piso:

Blocos de fundação : Extensão = 46,80 m 1,20 m Largura = 5,60 m

Quantidade = 14,00 un Largura = 0,40 m 0,30 m Comprimento= 9,20 m

Largura = 0,70 m Altura da Camada peparatória = 0,05 m Camada peparatória = 0,05 m

Comprimento = 0,70 m Volume  = 1,77 m³ Volume  = 2,58 m³

Camada peparatória = 0,05 m

Volume  = 0,34 m³

Blocos:

Blocos de fundação : Cintas: Vigas:

Quantidade = 14,00 un Extensão = 46,80 m Extensão = 40,10 m 20,00 m

Largura = 0,70 m Altura = 0,40 m Altura = 0,40 m 0,50 m

Extensão = 1,20 m Largura= 0,20 m 0,20 m

Altura = 0,30 m Área = 40,1 24,00 m²

Comprimento = 0,70 m Faces = 2,00

Altura = 0,50 m Área = 38,16 m²
Área = 19,60 m²

Pilares: Lajes : 1º teto 2º teto Escada 
Quantidade = 13,00 un 1,00 un Quantidade = 1,00 un 1,00 un laje = 5,68 m²
Largura = 0,25 m 0,20 m Largura = 39,49 m² 37,44 m² degrau = 2,04 m²

Comprimento=
0,20 m 0,20 m

Altura= 5,66 m 1,50 m Área = 76,93 m²
Área = 66,22 m² 1,20 m²
Total = 273,93 m²

M2

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

273,93

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

12.1.17 11.005.0015-A
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12.1.18 11.004.0065-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA M2 109,97

Área total de forma = 273,93 m²
Blocos = 19,60 m²
Cintas = 38,16 m²
Lajes = 76,93 m²
Total = 197,00 m² : 5,66 m x 1,50 m = 52,21 m²

12.1.19 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA M2 144,79

Área total de forma = 273,93 m²
Acumulado até 1,50 m de atura (item 12.1.6 = 52,21 m²
Lajes = 76,93 m²
Quantidade para este item = 144,79 m²

12.1.20 11.004.0035-B ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES M2 76,93
Lajes = 76,93 m²

12.1.21 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM KG 1083,95

Volume totalde concreto estrutural= 34,41 m³

Taxa de aço  = 63,00 kg/m³

Total para o item = 2167,89 kg

Para este diâmetro (50%) = 1083,95 kg

12.1.22 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG 1083,95

Volume totalde concreto estrutural= 34,41 m³

Taxa de aço  = 63,00 kg/m³

Total para o item = 2167,89 kg

Para este diâmetro (50%) = 1083,95 kg

Total = 1083,95 kg (item 12.1.13)

Total = 1083,95 kg (item 12.1.14)

Blocos:

Blocos de fundação : Cintas: Vigas:

Quantidade = 14,00 un Extensão = 46,80 m Extensão = 40,10 m 20,00 m

Largura = 0,70 m Altura = 0,40 m Altura = 0,40 m 0,50 m

Comprimento = 0,70 m Largura= 0,20 m largura = 0,20 m 0,20 m

Altura = 0,50 m Volume = 3,74 m³ Volume = 5,21 m³ = 0,00 m³
Volume = 3,43 m³

Pilares: Lajes : 1º teto 2º teto Escada 

laje = 5,68 m³
Quantidade = 13,00 un 1,00 un Quantidade = 1,00 un 1,00 un degrau = 1,08 m³
Largura = 0,25 m 0,20 m Largura = 39,49 m² 37,44 m² Volume = 6,76 m³
Comprimento= 0,20 m 0,20 m altura = 0,15 m 0,15 m
Altura= 5,66 m 1,50 m
Volume = 3,68 m³ 0,06 Volume = 5,92 m³ 5,61 m³
Volume total = 34,41 m³

Volume estimado = 34,41 m³

12.1.27 01.018.0001-A M2 51,52

area estimada = 51,52m²

12.1.28 01.018.0002-A M 29,60

quantidade estimada = 29,60 m

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

KG

KG
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

34,41

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

12.1.26

1083,95

M3

1083,9512.1.23 11.009.0013-A

M3 34,4101.001.0151-A

11.009.0014-B

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

12.1.24

12.1.25 11.025.0009-A
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12.2 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS

Térreo: vista 3 Térreo:

Ext. da paredes= 5,30 m 10,60 m 20,2 24,15
Altura = 5,66 m 2,80 m
Área= 30,00 m² 29,68 m²
Total = 59,68 m²

Térreo: Desconto de vãos 1º Pavimento:
Ext. da paredes= 20,20 m 8,82 m² portas 24,15 m 6,74 m²

Altura = 2,80 m 5,40 m² janelas 2,80 m 4,68 m²
Área= 56,56 m² 14,22 m² 67,62 m² 11,42 m²
Area total = 42,34 m² Area total = 56,20 m² Total = 98,54 m²

Extensão das peredes conforme item 12.2.1 = 44,35 m

Terreo interno  = desconto 1ºpavimento desconto 
Ext de paredes = 23,05 m 24,45 m

altura = 2,80 m 2,80 m 2,12 m²
Sub total = 64,54 m² 66,34 m²

tetos = 36,90 m² 37,90 m²
Total terreo = 101,44 m² 102,12 m²

Total = 203,56 m²
Área externa = 152,32 m²
Total revestimento = 355,88 m²

comprimento altura descontos 
1º  Pavimento: J2 (1,20 X 1,20) -1,44m²

Copa= 10,20 m 2,80 m P2 (0,80 X 2,10 -1,68m²
total  = 25,44 m²

1º  Pavimento:

Ban. Femin.= 1,25 m x 2 x 2,80 m = 7,00 m² P1 (60 X 2,10) -1,62 m²

1,15 m x 2 x 2,80 m = 6,44 m² J 1(60 X 60)
WC masculino =

1,20 m x 2 x 2,80 m = 6,72 m² P1 (60 X 2,10) -1,62 m²

2,15 m x 2 x 2,80 m = 12,04 m² J 1(60 X 60)
Vestiario =

1,20 m x 2 x 2,80 m = 6,72 m² P1 (60 X 2,10) -1,62 m²

2,15 m x 2 x 2,80 m = 12,04 m² J 1(60 X 60)
2º  Pavimento:

WC = 1,25 m x 2 x 2,80 m = 7,00 m² P1 (60 X 2,10) -1,62 m²

1,40 m x 2 x 2,80 m = 7,84 m² J 1(60 X 60)

Total = 59,32 m²

Térreo: 1º  Pavimento:

Ban. Masc. = 2,58 m² WC = 1,75 m²
Vestiário = 2,58 m² Copa= 6,50 m²
Ban. Fem. = 1,44 m² Total 14,85 m²

12.002.0085-A

M2

13.001.0026-A

25,44

12.005.0010-A

M212.2.2

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPE SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

12.2.7
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL

12.2.5

12.005.0015-A

13.330.0076-A

13.030.0290-A

12.2.1

355,88

98,54

Desconto de vãos 

M2

SBC120368

12.2.4 M2

59,68

M

14,85

M2 59,32

44,35

CERAMICA 20 X 20 DAZUL LAGUNA ELIANE INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO ,

desconto

M2

12.2.3

12.2.6
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Térreo: 1º  Pavimento:

Escritório= 15,15 m² Auditório = 23,85 m²
Laboratório= 15,15 m² Circulação = 2,88 m²
Sub total = 30,30 m² Sub total = 26,73 m²
Total = 57,03 m²

Térreo: 1º  Pavimento:

Escritório= 15,15 m² Auditório = 23,85 m²
Laboratório= 15,15 m² Circulação 2,88 m²
Sub total = 30,30 m² Sub total = 26,73 m²
Total = 57,03 m²

12.2.10 17.040.0024-A 2,88

1º  Pavimento:

Circulação 2,88 m²
 total = 2,88 m²

Térreo: 1º  Pavimento:

Escritório= 15,30 m Auditório = 19,90 m
Laboratório= 14,80 m Circulação = 15,30 m
Circulação= 5,70 m
Total = 71,00 m

Terreo

acesso = 0,85 m
WC feminino = 0,65 m

Vestiario = 0,65 m
Banho masculino = 0,65 m

Escritório = 0,85 m

= 0,85 m
1º pavimento

Circulação = 0,85 m
WC = 0,65 m

Copa = 0,85 m
Total = 6,85 m

Banho masculino = 1,25 m

Janelas Peitoril
J1 (0,6x0,60)= 4,00 un 0,65 m = 2,60 m

J2 (1,20x1,20)= 6,00 un 1,25 m = 7,50 m
Total = 10,10 m

Área de barra lisa  = 15,60 m²

M

12.2.11

13.345.0055-A

13.001.0026-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

12.2.12

CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM

12.2.14

12.2.8

12.2.9

12.2.13

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLU SIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%

M2

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTO S,ASSENTE COMO EM 13.345.0015

M

M2

10,10

M 6,85

1,25M

71,00

57,03

57,0313.301.0130-B

PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENT OS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040

15,60

Casa de bombas / polimeros 

12.2.15

13.345.0025-A

13.045.0052-A

13.330.0101-A RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT ES CONFORME ITEM 13.025.0058

M2

SINAPI98679 PISO CIMENTADO , TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO , ESPESSURA 2,0 CM , PREPARO MECANICO  DA ARGAMASSA  AF 06/2018
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Terreo =

Banheiro masculino = 2,58 m²
Vestiario = 2,58 m²
WC feminino = 1,44 m²
1º pavimento 

WC = 1,75 m²
Total = 8,35 m²

área critério EMOP
P2 (0,80 X 2,10 ) = 2,00 un 1,68 3,00 = 10,08 m²
P1 (0,60 X 2,10 ) = 4,00 un 1,26 3,00 = 15,12 m²
Total = = 25,20 m²

área critério EMOP
P2 (0,80 X 2,10 ) = 2,00 un 1,68 m² 3,00 = 10,08 m²
P1 (0,60 X 2,10 ) = 4,00 un 1,26 m² 3,00 = 15,12 m²
Total = = 25,20 m²

12.2.19 17.017.0010-A M2 355,88

Area interna = 203,56 m²
Area externa = 152,32 m²
Total = 355,88 m²

12.2.20 17.018.0020-A M2 203,56

Area interna = 203,56 m²

Area externa = 152,32 m²

Total 152,32 m²

14,00 torre x 1,50 m x 5,00 m altura x 81,40 km Distância média até a obra (D.de Caxias x Ermitage )=

Total mobilizado = 14,00 torre x 1,50 m x 5,00 m altura = 105,00 m²

Total mobilizado = 14,00 torre x 1,50 m x 2,00 m x 3,00 mês =

Perímetro externo= 29,60 m

47,50 m x 1,50 m = 71,25 m²

Área das paredes externas = 29,60 m x 6,00 m = 177,60 m²

Total = 248,85 m²

152,32

25,20

M2XKM

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUA S DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

Area das paredes internas =

04.020.0122-A

04.021.0010-A

M2

M2

M2XMES

17.017.0175-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR

12.2.18

12.2.16

12.2.23

12.2.22

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL

05.008.0009-A12.2.25

105,00

12.2.24

29,60

12.2.26 05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 177,60

MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES T IPO TORRE

126,00

M2

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO R OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA RIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO M2

8547,00

25,20

8,35

M

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

12.2.21

12.2.17

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNE CIMENTO E COLOCACAO

17.018.0185-A

17.017.0100-A

13.180.0015-B

05.006.0001-B

8547,00 m² x Km

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALT E SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SU PERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO ,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE 

PREPARO
M2

126,00 m² x mês

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 

ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
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Revestimento para compartimeto dos sopradores:

Comprimento = 6,70 m
Largura= 3,20 m
Pé direito = 3,00 m
Área de revestimento = 6,70 m x 2,00 paredes x 3,00 m = 40,20 m²

3,20 m x 2,00 paredes x 3,00 m = 19,20 m²

6,70 m x 3,20 m = 21,44 m²

12.3

Quantidade = 4,00 un

Quantidade = 2,00 un

Quantidade = 3,00 un x 0,80 m x 2,10 m = 5,04 m²

Quantidade (J1)= 4,00 un x 0,60 m x 0,60 m = 1,44 m²
Quantidade(J2) = 6,00 un x 1,20 m x 1,20 m = 8,64 m²

Total = 10,08 m²

Área de portas e janelas = 15,12 m²

Quantidade = 6,00 un

Quantidade = 3,00 un

nº portas nº dobradiças / porta
Portas de madeira = 6,00 un 3,00 = 18,00 un
Portas de aluminio= 3,00 un 3,00 = 9,00 un

Total = 27,00 un

Quantidade estimada = 13,20 m

Quantidade estimada = 1,00 un

Quantidade estimada = 1,00 un

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO

M2

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4,0014.006.0014-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

14.006.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTIC O TIPO FELTRO OU CARPETE

UN

12.3.10

12.3.1

12.3.2

M2 80,84

UN

10,08

15,12

14.003.0200-A M2

12.3.6 14.007.0015-A
FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DE CILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EM ZAMAK POLIDO E CROMADO;-ESPELHO 

RETANGULAR EM FERRO POLIDO, ACABAMENTO
UN

12.3.8

12.3.5 14.004.0015-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO M2

5,04

12.3.4 14.003.0025-A JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS F OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2

12.3.3

12.3.7 14.007.0266-A

6,00

UN

27,00

13,20FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO COM ALTURA DE 1,00 M E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

1,00

14.002.0915-5

14.007.0278-A UN

14.007.0326-A

14.002.0052-A

12.3.9 M

12.3.11 1,00

3,00

2,00PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO

12.2.27 13.157.0010-A

ESQUADRIAS , FERRAGENS  E VIDROS 

CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMEN TO

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO 

CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO
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12.4

Quantidade = 0,64m²

Quantidade = 2,00 un

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 2,00 un

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 1,00 un

12.4.17 18.013.0106-A UN 2,00

Quantidade = 2,00 un

UN

12.4.7 18.002.0065-A VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

12.4.16

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 

3,00M DE TUBO DE P VC 100
12.4.6 1,00

12.4.4 18.002.0010-A
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDA S EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAG ENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRE SSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 

1600.RABICHO EM PV C.FORN

UN

APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO UN 3,00

12.4.2 18.009.0066-A

UN

0,64

15.004.0063-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

15.004.0103-A

12.4.5 15.004.0110-A

12.4.3

12.4.1 SBC190333 BANCA DE AÇO INOXIDAVEL AISI LG . 18,8 PADRAO 216 CHAPA 18. NUCL. CONC. UN

3,00

12.4.10 18.006.0050-A PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO UN 3,00

12.4.8 15.004.0059-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E CONEXOES UN 1,00

12.4.9 18.007.0051-A DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO UN 1,00

UN 2,00

3,00

12.4.15 1,00

1,00

12.4.11 18.005.0010-A SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO UN 3,00

UN

15.004.0046-A

2,00

3,00

UN

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALA CAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M 

DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A

1,00

UN

12.4.13 18.007.0049-A CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO UN 1,00

PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLO CACAO18.006.0056-A

12.4.14

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

12.4.12 18.005.0012-A

VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,162 3 DE 1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO CACAO18.006.0040-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 

2,6,00M DE ELETROD UTO DE
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12.4.18 18.013.0117-A UN 2,00

Quantidade = 2,00 un

12.5

PROJ

PROJ

Quantidade = 2,00 un

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 2,00 un

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 6,00 un

Quantidade = 15,00 un

QUANTIDADE
Painel de comando automatizado para elevatórias de esgoto bruto e elevatória de lodo 1,00 UNID

Painel de comando automatizado para sistemas de aeração, tanque de reuso e euxastores/ventiladores. 1,00 UNID

Painel de comando automatizado para sistemas de desidratação do lodo (bag´s) 1,00 UNID

MÃODE OBRA:

Eletricista 352,00 h emop

Ajudante 704,00 h emop
Feitor 176,00 h emop

TOTAL

Quantidade do item = 1,00 unidade

Pavimento inferior = Pavimento superior 
Circulação = 1,00 un Circulação 1 = 1,00 un

WC feminino = 1,00 un Circulação 2 = 1,00 un
WC masculino = 1,00 un WC = 1,00 un

Vestiario = 1,00 un Sub total = 3,00 un
Sub total = 4,00 un

Total = 7,00 un

DRM-BPAQ-PTR-ESSE-1-IEA-H007-DE-R4

15,00

UN

2,00

2,00

12.5.2 15.007.0529-A

DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS ,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA /300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15.007.0526-A DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO UN

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO15.007.0525-A

12.5.6 15.007.0570-A

UN

UN

12.5.3

UN

UN

6,00

12.5.7 05.105.0905-5

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E 

FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN

3,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DOS QUADROS DE COMANDO AUTOMATIZADOS CASA DE MAQUINAS , ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO E DE LODO E PARA O SISTEMA DE DESAQUAMENTO 

12.5.1

1,00

1,00

7,0012.5.8

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30 MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN

15.007.0504-A
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO.

15.007.0524-A

15.015.0020-A

12.5.5

12.5.4

SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

DRM-BPAQ-PTR-ESSE-1-IEA-H006-DE-R4

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PREDIO DE APOIO  E CASA DE COMANDO
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Pavimento inferior Pavimento superior

Circulação 1,00 un Casa de polimeros = 1,00 un

Total = 2,00 un

Pavimento inferior 

Escritório = 1,00 un
quantidde prevista = 1,00 un

Pavimento superior

Auditório = 1,00 un
quantidde prevista = 1,00 un

12.5.12 15.015.0171-A UN 2,00

quantidde prevista = = 2,00 un

12.5.13 15.015.0179-A UN 4,00

quantidde prevista = = 4,00 un

12.5.14 15.015.0177-A UN 3,00

quantidde prevista = = 3,00 un

12.5.15 15.015.0250-A UN 10,00

Pavimento superior Pavimento Inferior 
Circulação = 1,00 un Casa de polimeros = 1,00 un

WC = 1,00 un Escritório = 4,00 un
Copa = 1,00 un Sub total = 5,00 un

Auditório = 2,00 un
Sub Total = 5,00 un

Total = 10,00 un

12.5.16 15.015.0270-A UN 1,00

Pavimento superior 

Auditório = 1,00 un

12.5.17 15.015.0290-A UN 1,00

Pavimento Inferior 
Casa de polimeros = 1,00 un

12.5.18 18.027.0305-A 12,00

Pavimento terreo Pavimento superior 
escritório = 3,00 un Copa = 6,00 un
Casa de polimeros = 2,00 un Auditório = 1,00 un
sub total = 5,00 un Sub total = 7,00 un
Total = 12,00 un

12.5.9
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME
15.015.0035-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,C AIXAS E CONEXOES

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 

ABERTURA E F ECHAMEN

15.015.0050-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU ORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

12.5.10 1,00

2,00

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E CONEXOES

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXAS E CONEXOES

=

UN

UN

1,0015.015.0095-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENT O DE R

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",3 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENT O DE R

12.5.11
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA 

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME
UN
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Pavimento terreo Pavimento superior 
Circulação = 2,00 un WC = 1,00 un

Banho masc = 1,00 un Circulação = 2,00 un
Vestiario = 1,00 un Sub total = 3,00 un

WC feminino = 1,00 un
Sub total = 5,00 un

Total = 8,00 un

Quantidade = 7,00 un

6,00 m
compartimentos 9,00 un

total 54,00 m

Total 2,00 un

12.5.22 18.030.0002-A UN 2,00

Total 2,00 un

12.5.23 15.008.0095-A M 20,00

Quantidade estimada = 20,00 m

12.5.24 IT29.05.0200 UN 1,00

Total 1,00 un

CASA DE COMANDO 

QGBT

12.5.25 15.007.0415-A UN 1,00

total = 1,00un

12.5.26 15.007.0605-A UN 1,00

total = 1,00un

12.5.27 15.007.0608-A UN 1,00

total = 1,00un

12.5.28 15.007.0611-A UN 1,00

total = 1,00un

12.5.29 15.007.0615-A UN 1,00

total = 1,00un

12.5.30 15.008.0250-A M 150,00

Total estimado = 150,00 m

QDFCC

12.5.31 15.007.0415-A UN 1,00

total = 1,00un

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7 50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 

INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/E

54,00

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU ORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

12.5.20

M 2,00

8,00

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 C ONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INT ERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN12.5.19

15.045.0110-A

12.5.21

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500 A 600AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO

15.005.0200-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCA CAO.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

18.027.0300-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO

UN

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO

Quantidade estimada (6,0 m / compartimento )

ARANDELA OVAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE DE PROTEÇÃO E VIDRO TEMPERADO MODELO RPI-3016/ PARA MARCA RAPHAEL PCI OU SIMILAR , PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA , ESPIRAL , 15 W , BASE E-27 , 127 V , COR AMARELA . FORNECIMENTO E 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FA SE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUN TORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
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12.5.32 15.007.0526-A UN 5,00

total = 5,00un

12.5.33 15.007.0525-A UN 2,00

total = 2,00un

12.5.34 15.007.0520-A UN 6,00

total = 6,00un

12.5.35 15.007.0570-A UN 2,00

total = 2,00un

12.5.36 15.007.0611-A UN 1,00

Total = 1,00un

12.5.37 15.008.0250-A M 150,00

Total estimado = 150,00 m

12.5.38 15.015.0052-A UN 1,00

Total estimado = 1,00 un

12.5.39 15.015.0171-A UN 5,00

Total estimado = 5,00 un

12.5.40 15.015.0173-A UN 2,00

Total estimado = 2,00 un

12.5.41 SINAPI7525 UN 5,00

Total estimado = 5,00 un

12.5.42 15.018.0469-A M 20,00

Total estimado = 20,00 m

12.5.43 18.027.0305-A UN 4,00

Total estimado = 4,00 un

12.5.44 15.015.0215-A UN 2,00

Total estimado = 2,00 un

12.5.45 18.036.0001-A UN 2,00

Total estimado = 2,00 un

12.5.46 IT29.05.0200 UN 2,00

Total = 2,00 un

Quantidade = 2,00 un

Bomba dosadora = 1,00 un

Total 1,00 un

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLU ORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E 

INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,APARENTE COM CANAL ETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCL USIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE EL ETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 

VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP ,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

18.029.0005-A 1,00

2,00

12.5.48

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES

TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P +T 30 A , 440 V COM TRAVA 

18.034.0020-A

(compartimentos dos sopradores)

UN12.5.47

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO

UNBOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 /3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ARANDELA OVAL EM ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE DE PROTEÇÃO E VIDRO TEMPERADO MODELO RPI-3016/ PARA MARCA RAPHAEL PCI OU SIMILAR , PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA , ESPIRAL , 15 W , BASE E-27 , 127 V , COR AMARELA . FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (DESONERADA)

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIX AS E CONEXOES

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CA NALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(E XCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE 

FIO 2,5MM2,CA IXAS,CO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO

EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HEL ICE DE 6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
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18.029.0012-A 2,00

Bomba de reuso = 2,00 un

12.6

12.6.1 ESGOTO

DRM-BPAQ-PTR-ESE- 1-SNR-H001-DE-R4

12.6.1.1 03.001.0001-B M3 21,86

comprimento largura altura criterio EMOP quantidade

CI = 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,50 m 4,00 un = 4,84 m³

CAIXA DE GORDURA = 0,60 m 0,60 m 1,00 m 0,50 m 1,00 un = 1,21 m³

Rede 

100 mm = 12,85 m 0,10 m 1,00 m 0,60 m = 8,99 m³

75 mm = 7,60 m 0,075 m 1,00 m 0,60 m = 5,13 m³

50 mm = 2,60 m 0,050 m 1,00 m 0,60 m = 1,69 m³

Total = 21,86 m³

12.6.1.2 03.011.0015-B M3 26,83

volume  escavado camada preparatória volume da caixa 

CI = 4,84 m³ 0,80 m³ 1,01 = 4,04 m³

CAIXA DE GORDURA = 1,21 m³ 0,20 m³ 0,25 = 1,01 m³

Rede volume  escavado embasamento volume do tubo

100 mm = 8,99 m³ 0,89 m³ 0,1 = 8,00 m³

75 mm = 5,13 m³ 0,51 m³ 0,03 = 4,59 m³

50 mm = 1,69 m³ 0,16 m³ 0,005 = 1,53 m³

Subtotal =

empolamento 40% = 7,66 m³
Total = 26,83 m³

12.6.1.3 20.104.0001-A M3 26,83

Volume estimado = 26,83 m³

12.6.1.4 11.003.0002-A M3 1,00

raio critério EMOP altura quantidade
Volume estimado = 0,30 m 0,50 m 0,10 m 4,00 un = 0,80 m³

= 0,30 m 0,50 m 0,10 m 1,00 un = 0,20 m³

Total = 1,00 m³

12.6.1.5 06.088.0010-A M3 0,89

quantidade largura altura 
Volume estimado = 12,85 m 0,70 m 0,10 m = 0,89 m³

7,60 m 0,675 m 0,10 m = 0,51 m³

2,60 m 0,65 m 0,10 m = 0,16 m³

Total = 1,56 m³

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 4,00 un

Comprimento estimado= 6,00 m

Comprimento= 2,60 m

INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M

6,00

15.036.0050-A TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

4,00

M15.036.0049-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

15.002.0200-A

1,00

12.6.1.7

12.6.1.6 15.002.0063-A CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,I NCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

UN

12.6.1.9

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

12.6.1.8

UN

UN

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

2,60

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3 /4CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
12.5.49

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE 40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INF ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 

300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM D
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

12.6.1.10 15.036.0051-A M 7,60

Comprimento= 7,60 m

Comprimento= 12,85 m

12.6.1.12 06.016.0001-A UN 4,00

Quantidade = 4,00 un

Comprimento= 6,30 m

12.6.1.14 15.004.0210-A 6,30

Comprimento= 6,30 m

Comprimento= 3,00 m

Comprimento= 3,00 m

Quantidade = 4,00 un

Volume escavado = 21,86 m³

Saibro = 26,83 m³

Total = 48,69 m³

volume escavado  = 21,86 m³
peso específico = 1,70 t / m³

distancia estimada  = 17,00 km
Total 631,75 T x Km

volume escavado  = 21,86 m³
peso específico = 1,70 t / m³

Total 37,16 T x Km

Total #REF!

12.6.1.17

05.001.0172-A

04.010.0046-A
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

12.6.1.11 15.036.0052-A TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

12.6.1.15 15.004.0204-A

12.6.1.19 04.005.0141-A

12.6.1.18

37,16

631,75

12.6.1.20

UN

M 12,85

6,30

15.004.0202-A

3,00

M

(Lab./Ban mac./Ban fem.//WC)

12.6.1.16

4,00

M

M

M

3,00

TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNE CIMENTO E ASSENTAMENTO

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL 

MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

15.004.0212-A12.6.1.13

TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO

M

M3

M

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO

15.004.0180-A

48,69TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

volume escavado  = 21,86 m³
peso específico = 1,70 t / m³

Total 37,16 T x Km

12.6.1.22 15.045.0110-A M 6,00

Quantidade estimada = 6,00 m

12.6.2 HIDRAULICA 

12.6.2.1 18.021.0035-A UN 2,00

Quantidade = 2,00 un

12.6.2.2 15.028.0010-A UN 2,00

Quantidade = 2,00 un

PROJ
Quantidade = 6,00 un

PROJ
Quantidade = 7,00 un

Quantidade = 2,00 un

Quantidade = 2,00 un

12.6.2.7 15.038.0216-A UN 3,00

Quantidade = 3,00 un

12.6.2.8 15.045.0092-A UN 3,00

Quantidade estimada = 3,00 un

12.6.2.9 15.045.0093-A UN 2,00

Quantidade estimada = 2,00 un

12.6.2.10 15.036.0037-A M 26,20

Quantidade estimada = 26,20 m

Comprimento estimado= 25,30 m

12.6.2.12 15.036.0039-A M 2,00

Quantidade estimada = 2,00 m

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

DRM- BPAQ-PTR-ESE-1-SNR-H002-DE-R4

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO

15.029.0012-A

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE A PECA

2,00

UN

12.6.1.21 TC09.05.0700
DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)
M

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 25,30

37,16

DRM-BPAQ-PTR-ESE-1-IEA-H002-DE-R2

ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGU A,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO

UN 7,00

12.6.2.3 6,00

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

12.6.2.6

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X1".FORNECI MENTO

CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA

15.038.0014-A

2,00

M

12.6.2.11

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO

12.6.2.4

15.029.0011-A

15.036.0038-A

DRM-BPAQ-PTR-ESE-1-IEA-H002-DE-R2

15.038.0232-A UN

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

12.6.2.5
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Comprimento= 26,20 m

Comprimento= 25,30 m

Comprimento= 1,00 m

quantidade 1,00 un

quantidade 1,00 un

quantidade 1,00 un

12.7

Área do telhado :

Comprimento = 8,60 m
Largura = 6,65 m
Beiral= 0,50 m
Área = 73,44 m²

Comprimento = 20,90 m

Área do telhado (item 12.7.1)= 73,44 m²

12.7.4 16.001.0069-A UN 3

quantidade estimada = 3,00 un

Comprimento = 8,60 m
Largura = 6,65 m
Beiral= 0,50 m
Perímetro do telhado = 30,50 m

Quantidade de águas = 4,00 un
Quantidade de descidas por água = 1,00 un
Comprimento por descida= 7,00 m
Comprimento total = 28,00 m

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"12.6.2.13

12.6.2.15

12.6.2.18 15.066.0003-B

12.7.5 16.004.0050-A CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUT ORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO

12.6.2.16 15.001.0071-A
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60 M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE M EIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRAC O 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO,PORTA DE 80X

1,00CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1".FORNECIMENTO M

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU 

PONTALETE,MEDIDO PELA AREA R EAL DO

26,20

M16.004.0055-A

15.045.0115-A ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

15.045.0110-A

73,44

1,00

M

1,00

25,30

12.7.2

12.7.1

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO

COBERTURA

12.6.2.17 15.001.0079-A

18.012.0093-A

12.6.2.14

M

M

MTORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E C OLOCACAO

16.001.0055-A

M

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOE S.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M

30,50

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHA S CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOE S DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA R EAL DO

20,90

73,44

16.002.0012-A

1,00

M2

M2

28,00

16.002.0015-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE C UMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FO RNECIMENTO E COLOCACAO

12.7.3

12.7.6

M
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12.7.7 17.025.0010-A M2 257,04
Area estimada criterio EMOP

73,44m² X 3,5 = 257,04 m²

12.8

MATERIAIS

Bomba centrífuga - potência 3 CV 18.029.0030-A 2,00

MÃO DE OBRA 

Eletricista 176,00

Bombeiro 352,00

Ajudante 528,00

Feitor 176,00

TOTAL

Quantidade do item = 1,00 un

13

Quantidade = 15,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 225,00 m

Quantidade = 15,00 un

Comprimento = 15,00 m

Total = 225,00 m

Quantidade = 15,00 un

Comprimento = 15,00 m

SubTotal = 225,00 m

Considerando 90%= 202,50 m

Quantidade = 15,00 un

Comprimento = 15,00 m

SubTotal = 225,00 m

Considerando 10%= 22,50 m

Quantidade = 15,00 un

Blocos de fundação :

Quantidade = 15,00 un

Largura = 1,75 m

Comprimento = 1,75 m

Altura = 0,50 m

Camada peparatória = 0,05 m

Volume da escavação = 25,27 m³

10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

13.4 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

13.5 15,00

M

13.2 10.003.0046-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO )E PERFURACAO

UN

M

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO01.002.0043-A

CAIXAS PARA BAGs E LEITO DE SECAGEM

13.1 10.003.0045-A

25,2713.6

202,50

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO UN

01.002.0067-A

M

22,5

225,00

TANQUE DE ACÚMULO PARA ÁGUA DE REUSO

PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EM MADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS

Quantidade estimada =

225ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO M

M3

1,0005.105.0910-5

13.3

12.8.1
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Comprimento = 10,70 m + 0,50 m x 1,00 = 11,20 m 14,75

Largura = 8,40 m + 0,50 m x 2,00 = 9,40 m
Profundidade total = 0,60 m + 0,05 m (camada preparatória) = 0,65 m

Escavação total= 11,20 m x 9,40 m x 0,65 m = 68,43 m³

Comprimento = 4,05 m + 0,50 m x 1,00 = 4,55 m

Largura = 8,40 m + 0,50 m x 2,00 = 9,40 m

Profundidade total = 1,25 m

Escavação total= 53,46 m³

Total = 121,89 m

Tempo previsto de utilização = 20,00 dia

Potência do equipamento= 2,00 cv

Tempo de funcionamento diário = 2,00 h

Número de equipamentos = 2,00 unidade

Blocos :

Quantidade = 15,00 un Estrutura:

Largura = 0,75 m Comprimento = 10,70 m

Comprimento = 0,75 m Largura = 8,40 m

Espessura = 0,05 m Espessura = 0,05 m

Volume = 0,42 m³ Volume = 4,49 m³

Blocos : trecho P15 - P12 trecho P12 - P3

Quantidade = 15,00 un 15,00 un Laje de fundo : Paredes:

Largura = 0,75 m 0,75 m Comprimento = 10,70 m Perímetro= 24,20 m 72,50 m

Comprimento = 0,75 m 0,75 m Largura = 8,40 m Altura= 1,00 m 0,60 m

Espessura = 0,50 m 0,05 m Espessura = 0,20 m Faces = 2,00 2,00

Área = 22,50 m² 2,25 m² Área = 7,64 m² Área = 48,40 m² 87,00 m²

Total = 167,79 m²

Área total = 167,79m²

Blocos :

Quantidade = 15,00 un Laje de fundo : Paredes: h=1,0 h=0,60

Largura = 0,75 un Comprimento = 10,70 m Perímetro= 24,90 m 46,60 m

Comprimento = 0,75 un Largura = 8,40 m Altura= 1,00 m 0,60 m

Espessura = 0,50 un Espessura = 0,20 m Espessura = 0,20 m 0,20 m

Volume = 4,22 m³ Volume = 17,98 m³ Volume= 4,98 m³ 5,59 m³

Total = 29,05 m³

Volume totalde concreto estrutural= 29,05 m³

Taxa de aço  = 130,00 kg/m³

Total para o item = 3775,98 kg

Para este diâmetro (50%) = 1887,99 kg

Volume totalde concreto estrutural= 29,05 m³

Taxa de aço  = 130,00 kg/m³

Total para o item = 3775,98 kg

Para este diâmetro (50%) = 1887,99 kg

Conforme item 13.11= 1887,99 kg

13.15

13.7 03.016.0015-B

11.011.0029-A

11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

13.11

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

1887,99

13.13

11.005.0015-A FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO M2 167,79

05.010.0005-A 160,00

M2 167,79

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

68,43

13.14 11.011.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CVxH

M3 29,05

13.9 11.003.0020-A 4,92

13.8

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E ADENSAMENTO M3

13.12 11.025.0014-A

M3

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

13.10

1887,99

11.004.0065-A

KG

KG 1887,99

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM KG
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Conforme item 13.12= 1887,99 kg

147,16 m³

4,92 m³

108,10 m³

Total = 34,14 m³

Total = 34,14 m³

Volume de reaterro  : 47,80 m³

Volume escavado = 147,16 m³
Saibro = 47,80 m³
Total = 194,96 m³

Area do piso = 123,9

13.21 13.001.0026-A M2 62,94

Area estimada = 62,94

Lajede fundo: Paredes:
Módulo 1 = 28,00 m² 13,80 m²
Módulo 2 = 28,00 m² 13,80 m²
Módulo 3 = 29,60 m² 14,04 m²
Módulo 4 = 32,40 m² 32,40 m²
Área = 118,00 m² 74,04 m²
Total = 192,04 m²

Geobag para volume de 15,00 m³ - Tecido TEC.02 – Vazão média: 5,84 L/seg./m² 3,00 UNID

Sistema de dosagem de polímeros para processo de desidratação, com vazão média de lodo proveniente de estação de tratamento de esgoto 1,00 UNID

MÃO DE OBRA 

Bombeiro 352,00 h

Ajudante 704,00 h

Feitor 176,00 h

TOTAL

Quantidade do item = 1,00 unidade

13.24 04.005.0141-A T X KM 4252,85

Volume escavado = 147,16 m³

peso específico 1,70 t x m³

distancia = 17,00 km

Total estimado = 4252,85 T x Km

13.18

13.16

Volume total escavado =

11.009.0014-B

20.104.0001-A

13.301.0095-A13.20

13.22 16.026.0001-A
IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 

ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

M2

KG 1887,99

47,80

Volume ocupado pela estrutura :

1,00

194,96

192,04

13.17

Volume da camada preparatória =

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

13.23 06.001.0935-5 UN

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

123,9

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO 

EXISTENTE

05.001.0172-A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO COMPOSTO POR LEITO DE DRENAGEM SOB GEOBAGS E PARA SISTEMA DESTINADO A COMPOSTAGEM , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE GEOTEXTEIS . CONFORME PROJETO

M3

M3 34,14

M3

13.19

03.011.0015-B

M2

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.25 04.010.0046-A T 250,16

Volume escavado = 147,16 m³

peso específico 1,70 t x m³

Total estimado = 250,16 T

13.26 04.012.0071-B T 250,16

Volume escavado = 147,16 m³

peso específico 1,70 t x m³

Total estimado = 250,16 T

13.27 TC09.05.0700 T 250,16

Volume escavado = 147,16 m³

peso específico 1,70 t x m³

Total estimado = 250,16 T

13.28 01.018.0001-A M2 123,90

Area estimada = 123,90 m²

13.29 01.018.0002-A M 46,3

quantidade estimada = 46,30 m

13.30 01.001.0151-A M3 29,05

Volume estimado = 29,05 m³

14

14.1

14.1.1 REDE DE LODO A PARTIR DOS DECANTADORES

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 150 mm = 124,70 m 0,16 m 0,80 m 0,90 m 0,60 m = 75,45 m³  

Rede 200 mm = 49,98 m 0,21 m 1,40 m 1,50 m 0,60 m = 56,51 m³  

Rede 250 mm = 54,72 m 0,26 m 1,66 m 1,50 m 0,60 m = 78,21 m³  

PVs quantidade

0,60 m 3,00 un 1,10 m 1,10 m 0,70 m 0,80 m 0,50 m = 4,82 m³  

0,80 m 3,00 un 1,10 m 1,10 m 0,92 m 1,02 m 0,50 m = 6,15 m³  

1,00 m 7,00 un 1,10 m 1,10 m 1,00 m 1,10 m 0,50 m = 15,42 m³  

1,20 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 1,15 m 1,25 m 0,50 m = 2,52 m³  

2,40 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 2,40 m 1,50 m 0,50 m = 3,84 m³  

2,70 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 2,70 m 1,50 m 0,50 m = 3,84 m³  

Total estimado = = 246,76 m³  

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 250 mm = 54,72 m 0,26 m 1,66 m 0,16 m 0,60 m = 78,21 m³  

PVs quantidade

2,40 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 2,40 m 0,90 m 0,50 m = 2,30 m³  

2,70 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 2,70 m 1,20 m 0,50 m = 3,07 m³  

Total estimado = = 83,58 m³  

14.1.1.3 05.010.0005-A CVxH 320,00

Tempo de utilização= 40,00 dia

potencia do equipamento= 2,00 cv

tempo de funcionamento diario = 2,00 h

numero de equipamentos = 2,00 un

Total = 320,00 Cv x H

M3

URBANIZAÇÃO

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

REDES EXTERNAS 

14.1.1.1

14.1.1.2 03.016.0018-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

246,76

83,58 m³  

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

03.016.0015-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Extensão da rede = 54,72 m

Profundidade média = 1,66 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m

236,39m²

PVs 

Profundidade média = 2,55 m =

Ficha abaixo da cava = 0,50 m

Quantidade= 2,00 un
Área de escoramento = 12,80 m x 3,05 m = 39,04 m²
Total = 275,43 m²

Comprimento 

 rede 250 mm  = 229,40 m

Espessura sob a tubulação = 0,50 m

Espessura = 0,10 m

Volume= 11,47 m³

Extensão da rede = 124,70 m

Extensão da rede = 124,70 m

Extensão da rede = 49,98 m

Extensão da rede = 49,98 m

Extensão da rede = 54,72 m

Extensão da rede = 54,72 m

14.1.1.12 03.011.0015-B M3 196,06

comprimento largura criterio EMOP altura 

Rede 150 mm = 124,70 m 0,16 m 0,60 m 0,64 m = 60,65 m³

Rede 200 mm = 49,98 m 0,21 m 0,60 m 1,19 m = 48,01 m³

Rede 250 mm = 54,72 m 0,26 m 0,60 m 1,30 m = 61,27 m³

PVs Volume escavado camada preparatória volume dos PVs

41,96 m³  1,33 m³ 14,50 m³ = 26,13 m³  

empolamento 40% =

Volume do reaterro = 196,06 m³  

Fundo PVs de anel = 1,33 m³

Volume estimado de saibro = 274,48 m³

M3

06.272.0005-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA
14.1.1.8

M

M2

06.001.0244-A

06.272.0003-A

14.1.1.5 06.088.0010-A

11.003.0002-A

14.1.1.14

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

14.1.1.11

M

14.1.1.9 06.272.0004-A

14.1.1.4

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA

14.1.1.10 06.001.0245-A

M

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M

M3

1,33

M 49,98

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M 124,70

14.1.1.6 06.001.0243-A

20.104.0001-A

M3 11,47

274,48

14.1.1.13

14.1.1.7

275,43

54,72

49,98

54,72

124,70

05.098.0002-A
ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS 

PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.1.15 04.005.0141-A T X KM 9546,82

volume escavado = 330,34 m³

peso específico= 1,70 t / m³

distancia = 17

Quantidade = 9546,82 T x Km

14.1.1.16 04.010.0046-A T 561,57

volume escavado = 330,34 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 561,57 t

14.1.1.17 04.012.0071-B T 561,57

volume escavado = 330,34 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 561,57 t

14.1.1.18 TC09.05.0700 T 561,57

volume escavado = 330,34 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 561,57 t

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 3,00 un
Para esta profundidade= 1,00 un

Quantidade = 7,00 un

Quantidade = 1,00 un

14.1.1.23
06.012.0204-A

UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

14.1.1.24
06.012.0205-A

UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 15,00 un

14.1.1.26 05.001.0172-A M3 604,82

Volume escavação = 330,34 m³
Volume de saibro = 274,48 m³
Total = 604,82 m³

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 0M UN

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 0M UN

06.017.0003-A POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

06.017.0005-A

UN

14.1.1.20

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

14.1.1.22

14.1.1.25

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

15,00

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M UN14.1.1.19 06.017.0001-A

06.016.0001-A

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

1,0006.017.0002-A

14.1.1.21 7,00

1,00

3,00

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL 

MAXIMA 17MM,ASSE NTADO
UN



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.1.27 02.011.0010-A M2 665,76

Quantidade comprimento altura lados 
Rede total = 229,40 m 1,20 m 2,00 un = 550,56 m²

PVs = 16,00 un 1,50 m 1,20 m 4,00 un = 115,20 m²
Total = = 665,76 m²

14.1.2 REDE DE SAÍDA DO EFLUENTE TRATADO A PARTIR DOS DECANTADORES

comprimento largura altura criterio EMOP

Rede 150 mm = 34,45 m 0,16 m 0,67 m 0,60 m = 17,49 m³  

Rede 200 mm = 7,29 m 0,21 m 0,81 m 0,60 m = 4,80 m³  

Rede 250 mm = 40,34 m 0,26 m 0,94 m 0,60 m = 32,72 m³  

PVs quantidade

0,60 m 2,00 un 1,10 m 1,10 m 0,77 m 0,50 m = 3,09 m³  

0,80 m 2,00 un 1,10 m 1,10 m 0,91 m 0,50 m = 3,65 m³  

1,00 m 3,00 un 1,10 m 1,10 m 1,10 m 0,50 m = 6,63 m³  

Total estimado = = 68,38 m³  

Extensão da rede = 82,08 m

Profundidade média = 0,81 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m
Área de escorameto = 82,08 m x 1,31 m x 2,00 laterais = 214,76 m²

Extensão da rede = 34,45 m

Extensão da rede = 34,45 m

14.1.2.5 06.272.0004-A M 7,29

Extensão da rede = 7,29 m

14.1.2.6 06.001.0244-A M 7,29

Extensão da rede = 7,29 m

14.1.2.7 06.272.0005-A M 40,34

Extensão da rede = 40,34 m

14.1.2.8 06.001.0245-A M 40,34

Extensão da rede = 40,34 m

Extensão da rede = 82,08 m

Largura sob a tubulação = 0,50 m

Espessura = 0,10 m

Volume= 4,10 m³

14.1.2.4 06.272.0003-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

14.1.2.2 05.098.0002-A

M

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA06.088.0010-A

214,76

M3

34,45

68,38
14.1.2.1

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

03.016.0015-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS 

PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M2

14.1.2.9

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 34,45

M3 4,10

14.1.2.3 06.001.0243-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

comprimento largura criterio EMOP altura 

Rede 150 mm = 34,45 m 0,16 m 0,60 m 0,41 m = 10,73 m³

Rede 200 mm = 7,29 m 0,21 m 0,60 m 0,50 m = 2,95 m³

Rede 250 mm = 40,34 m 0,26 m 0,60 m 0,63 m = 21,85 m³

PVs Volume escavado camada preparatória volume dos PVs

13,37 m³  0,85 m³ 4,55 m³ = 7,97 m³  

empolamento 40% =

Volume do reaterro = 43,50 m³  

Volume reaterro  = 60,90 m³  

total 60,90 m³  

14.1.2.12 11.003.0002-A M3 0,85

fundo dos PVs = 0,85 m³

Quantidade = 2,00 un

14.1.2.14 06.017.0002-A
UN

2,00

Quantidade = 2,00 un

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 7,00 un

14.1.2.17 05.001.0172-A M3 129,28
volume escavação = 68,38 m³

saibro = 60,90 m³
Volume estimado = 129,28 m³

14.1.2.18 02.011.0010-A M2 247,39

Quantidade comprimento altura lados 
Rede total = 82,08 m 1,20 m 2,00 un = 196,99 m²

PVs = 7,00 un 1,50 m 1,20 m 4,00 un = 50,40 m²
Total = = 247,39 m²

14.1.2.19 04.005.0141-A T X KM 1976,18

volume escavado = 68,38 m³

peso específico= 1,70 t / m³

distancia = 17

Quantidade = 1976,18 T x Km

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

14.1.2.15

14.1.2.16

14.1.2.11

06.017.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 0M

UN

2,00

43,50

60,90

7,00

03.011.0015-B

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

06.016.0001-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M06.017.0003-A

14.1.2.10

M3

M3

14.1.2.13

20.104.0001-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

3,00

UN
TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL 

MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

UNPOCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.2.20 04.010.0046-A T 116,24

volume escavado = 68,38 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 116,24 t

14.1.2.21 04.012.0071-B T 116,24

volume escavado = 68,38 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 116,24 t

14.1.2.22 TC09.05.0700 T
116,24

volume escavado = 68,38 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 116,24 t

14.1.3 REDE DE ESGOTO BRUTO A PARTIR DO CANAL DE ENTRADA ATÉ CAIXA DE AREIA E PV EXTRAVASOR

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 250 mm = 104,41 m 0,26 m 3,36 m 1,50 m 0,60 m = 134,68 m³

PVs quantidade

1,70 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 1,80 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

2,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 2,00 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

2,60 m 4,00 un 1,10 m 1,10 m 2,73 m 1,50 m 0,50 m = 12,06 m³

4,10 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 4,24 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

5,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 4,98 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

5,60 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 5,75 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

Total estimado = = 152,76 m³

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 250 mm = 104,41 m 0,26 m 3,36 m 1,50 m 0,60 m = 134,68 m³  

PVs quantidade

1,70 m 1,00 m 1,10 m 1,10 m 1,80 m 0,30 m 0,50 m = 0,60 m³  

2,00 m 1,00 m 1,10 m 1,10 m 2,00 m 0,50 m 0,50 m = 1,00 m³  

2,60 m 4,00 m 1,10 m 1,10 m 2,73 m 1,23 m 0,50 m = 9,89 m³  

4,10 m 1,00 m 1,10 m 1,10 m 4,24 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³  

5,00 m 1,00 m 1,10 m 1,10 m 4,98 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³  

5,60 m 1,00 m 1,10 m 1,10 m 5,75 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³  

Total estimado = = 146,17 m³  

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 250 mm = 104,41 m 0,26 m 3,36 m 0,36 m 0,60 m = 32,09 m³

PVs quantidade

4,10 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 4,24 m 1,24 m 0,50 m = 2,50 m³

5,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 4,98 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

5,60 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 5,75 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

Total estimado = = 40,61 m³

14.1.3.2

14.1.3.3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

M3

M3

M3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

03.016.0018-B

152,76

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO 146,17

03.020.0090-B
40,61

14.1.3.1 03.016.0015-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

PVs quantidade

5,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 4,98 m 0,48 m 0,50 m = 0,96 m³  

5,60 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 5,75 m 1,25 m 0,50 m = 2,51 m³  

Total estimado = = 3,47 m³  

Extensão da rede = 104,41 m

Profundidade média = 3,55 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m 846,04 m²

PVs 

Profundidade média = 3,58 m = 26

Ficha abaixo da cava = 0,50 m

Quantidade= 6,00 un
Área de escoramento = 1,60 m x 4,08 m x 4,00 laterais = 156,82
Total = 1002,86 m²

Extensão da rede = 104,41 m

Largura sob a tubulação = 0,50 m

Espessura = 0,10 m

Volume= 5,22 m³

Extensão da rede = 104,41 m

Extensão da rede = 104,41 m

comprimento largura criterio EMOP altura media

Rede 250 mm = 104,41 m 0,26 m 0,60 m 3,19 m = 286,43 m³

PVs Volume escavado Volume da camada volume dos PVs

59,62 m³ 1,80 m³ 36,29 m³ = 21,53 m³  

empolamento 40% =

Volume do reaterro = 307,96 m³

Volume de reaterro = 431,14 m³

Fundo de PVs de aneis de concreto = 1,80 m³

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 1,00 un

06.001.0245-A

14.1.3.6 06.088.0010-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

06.017.0008-A
14.1.3.13

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,6 0M

06.017.0010-A
POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0M

14.1.3.10

14.1.3.9

M3

05.098.0002-A

03.011.0015-B

1,8

20.104.0001-A

14.1.3.12

M2

11.003.0002-A

03.020.0100-B

104,4106.272.0005-A

14.1.3.5

14.1.3.8

M3

M3

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

14.1.3.11

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3

M3

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MA

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M

M 104,41

UN

1002,86

431,14

3,47

5,22

1,00

14.1.3.7

14.1.3.4

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

UN

307,96

1,00



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade = 1,00 un

14.1.3.15 06.012.0205-A UN 4,00

Quantidade = 4,00 un

14.1.3.16 06.012.0213-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

14.1.3.17
06.012.0215-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

14.1.3.18 06.016.0001-A UN 9,00

Quantidade = 9,00 un

14.1.3.19 05.010.0005-A CVxH 320,00

Tempo de utilização= 40,00 dia

potencia do equipamento= 2,00 cv

tempo de funcionamento diario = 2,00 h

numero de equipamentos = 2,00 un

Total = 320,00 Cv x H

14.1.3.20 05.001.0172-A M3 774,154
volume de escavação  = 343,01 m³
Volume de saibro = 431,14 m³
Total = 774,15 m³

14.1.3.21 02.011.0010-A M2 250,58

comprimento altura nº de lados 

Rede de 250 mm 104,41 m 1,20 m 2,00 un = 250,58 m²

14.1.3.22 04.005.0141-A T X KM 9912,98

volume escavado = 343,01 m³

peso específico= 1,70 t / m³

distancia = 17,00 t / m³

Quantidade = 9912,98 T x Km

14.1.3.23 04.010.0046-A T 583,11

volume escavado = 343,01 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 583,11 T

14.1.3.24 04.012.0071-B T 583,11

volume escavado = 343,01 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 583,11 T

14.1.3.14 POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

UN 1,0006.012.0210-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE 

CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.3.25 TC09.05.0700 T 583,11

volume escavado = 343,01 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 583,11 T

14.1.3.26 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

14.1.3.27 01.007.0020-A CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE UN 25,00

Perímetro da escavação + 1,50m de afastamento para as ponteira :

16,80 m + 1,50 m x 2,00 m = 36,60 m

= 36,60 m : 1,50 m (distância entre ponteiras) = 25,00 un

14.1.3.28 01.007.0025-A OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA DIA 20,00

Previsão = 20,00 dia

14.1.3.29 01.007.0030-A CV X H 7200,00

Previsão = 20,00 dia x 24,00 h x 15,00 Cv =

14.1.4

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 250 mm = 43,53 m 0,26 m 1,90 m 1,50 m 0,60 m = 56,15 m³  

Rede 350 mm = 23,50 m 0,36 m 2,64 m 1,50 m 0,60 m = 33,84 m³  

PVs quantidade

2,00 m 4,00 un 1,10 m 1,10 m 2,07 m 1,50 m 0,50 m = 12,06 m³  

3,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 3,07 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³  

3,30 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 3,35 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³  

3,60 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 3,47 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³  

Total estimado = 111,08 m³  

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 250 mm = 43,53 m 0,26 m 1,90 m 0,40 m 0,60 m = 14,97 m³

Rede 350 mm = 23,50 m 0,36 m 2,64 m 1,14 m 0,60 m = 25,71 m³

PVs quantidade

2,00 m 4,00 1,10 m 1,10 m 2,07 m 0,57 m 0,50 m = 4,58 m³

3,00 m 1,00 1,10 m 1,10 m 3,07 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

3,30 m 1,00 1,10 m 1,10 m 3,35 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

3,60 m 1,00 1,10 m 1,10 m 3,47 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³

Total estimado = 54,29 m³

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

PVs quantidade

3,00 m 1,00 1,10 m 1,10 m 3,07 m 0,07 m 0,50 m = 0,14

3,30 m 1,00 1,10 m 1,10 m 3,35 m 0,35 m 0,50 m = 0,7

3,60 m 1,00 1,10 m 1,10 m 3,47 m 0,47 m 0,50 m = 0,93

Total estimado = 1,77

7200,00 Cv x H

14.1.4.1

14.1.4.3

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

03.020.0090-B

14.1.4.2 03.016.0018-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

111,0803.016.0015-B

REDE EXTRAVASORA A PARTIR DA ELEVATÓRIAS

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3
1,77

M3

54,29



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Extensão da rede = 67,03 m

Profundidade média = 2,27 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m
Área de escorameto = 67,03 m x 2,77 m x 2,00 laterais = 371,34

PVs = 23,83

Profundidade média = 2,60 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m

Quantidade= 7,00 un

Total estimado = = 395,17 m²

Extensão da rede = 67,03 m

Largura sob a tubulação = 0,50 m

Espessura = 0,10 m

Volume= 3,35 m³

Extensão da rede = 43,53 m

Extensão da rede = 43,53 m

Extensão da rede = 23,50 m

Extensão da rede = 23,50 m

comprimento largura criterio EMOP altura 

Rede 250 mm = 43,53 m 0,26 m 0,60 m 1,54 m = 57,65 m³

Rede 350 mm = 23,50 m 0,36 m 0,60 m 2,19 m = 49,40 m³

PVs Volume escavado camada preparatória volume dos PVs

34,70 m³  0,80 m³ 28,06 m³ = 5,84 m³

empolamento 40% =

Volume do reaterro = 112,89 m³

Volume reaterro = 158,05 m³

14.1.4.12 05.001.0172-A M3 325,19
Volume escavado = 167,14 m³
Saibro = 158,05 m³
Total = 325,19 m³

14.1.4.13 02.011.0010-A M2 160,87

comprimento altura tela lados 
Quantidade estimada = 67,03 m 1,20 m 2,00 un = 160,87 m²

14.1.4.11

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA
14.1.4.9 06.001.0247-A

14.1.4.7

14.1.4.10 03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

14.1.4.5

14.1.4.4

14.1.4.6 06.001.0245-A
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA

M

05.098.0002-A ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADADOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS 

PRANCHOES.CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

14.1.4.8 06.272.0007-A

23,50

23,50

M

TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO.

M 43,53

3,35M3

M2

M

20.104.0001-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M3 112,89

06.272.0005-A

06.088.0010-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

395,17

112,89

43,53

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.4.14 01.018.0002-A M 136,06

Quantidade estimada = 136,06 m

14.1.4.15 06.017.0010-A UN 4,00

Quantidade = 4,00 un

14.1.4.16 06.012.0203-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

14.1.4.17 06.012.0206-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

14.1.4.18 06.012.0208-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

14.1.4.19 11.003.0002-A M3 0,80

Volume estimado = 0,80 m³

14.1.4.20 04.005.0141-A T X KM 4830,34

volume escavado = 167,14 m³

peso específico= 1,70 t / m³

distancia = 17,00 km

Quantidade = 4830,34 T x Km

14.1.4.21 04.010.0046-A T 284,13

volume escavado = 167,14 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 284,13 t

14.1.4.22 04.012.0071-B T 284,13

volume escavado = 167,14 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 284,13 t

14.1.4.23 TC09.05.0700 T
284,13

volume escavado = 167,14 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 284,13 t

14.1.4.24 05.010.0005-A CVxH 320,00

Tempo de utilização= 40,00 dia

potencia do equipamento= 2,00 cv

tempo de funcionamento diario = 2,00 h

numero de equipamentos = 2,00 un

Total = 320,00 Cv x H

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,00M

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO 

POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM 

A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.4.25 06.016.0001-A UN 7,00

Quantidade = 7,00 un

14.1.5

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 150 mm = 30,97 m 0,16 m 0,94 m 0,94 m 0,60 m = 22,12 m³  

PVs quantidade

0,60 m 4,00 un 1,10 m 1,10 m 0,70 m 0,70 m 0,50 m = 5,62 m³  

1,40 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 1,50 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³  

Total estimado = 30,75 m³  

Extensão da rede = 30,97 m

Profundidade média = 0,94 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m
Área de escorameto = 30,97 m x 1,44 m x 2,00 laterais = 89,39 m²

PVs 

Profundidade média = 0,86 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m

Quantidade= 5,00 un = 34,18 m²
Quantidade= 123,57 m²

14.1.5.3 05.010.0005-A CVxH 160,00

20,00 dia

2,00 cv

2,00 h

2,00 un

Total = 160,00 Cv x H

Extensão da rede = 30,97 m

Largura sob a tubulação = 0,50 m

Espessura = 0,10 m

Volume= 1,55 m³

Extensão da rede = 30,97 m

Extensão da rede = 30,97 m

comprimento largura criterio EMOP altura 

Rede 150 mm = 30,97 m 0,16 m 0,60 m 0,68 m = 16,07 m³

PVs Volume escavado camada preparatória volume dos PVs

8,63 m³  0,47 m³ 4,75 m³ = 3,41 m³

empolamento 40% =

Volume do reaterro = 19,48 m³

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA

potencia do equipamento= 

Tempo de utilização=

14.1.5.7

14.1.5.6 30,97

19,48

M3 1,55

M 30,97

ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADADOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS 

PRANCHOES.CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

14.1.5.4

03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

14.1.5.5

REDE COLETORA DE ESGOTOS PARA PRÉDIO DE APOIO E CASA DE COMANDO

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

numero de equipamentos =

03.016.0015-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

06.272.0003-A

06.001.0243-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

14.1.5.1
30,75M3

123,57

06.088.0010-A

MTUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

14.1.5.2 05.098.0002-A

tempo de funcionamento diario =

M3

M2



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.5.8 11.003.0002-A M3 0,47

Fundo de PVs aneis de concreto = 0,47 m³

Volume reaterro = 27,27 m³

Total 27,27 m³

Quantidade = 4,00 un

14.1.5.11 06.017.0006-A 1,00

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 5,00 un

14.1.5.13 05.001.0172-A M3 58,02

Volume escavado = 30,75 m³
Saibro = 27,27 m³
Total estimado = 58,02 m³

14.1.5.14 02.011.0010-A M2 74,32

comprimento altura tela lados 
Quantidade estimada = 30,97 m 1,20 m 2,00 un = 74,32 m²

14.1.5.15 04.005.0141-A T X KM 888,67

volume escavado = 30,75 m³

peso específico= 1,70 t / m³

distancia = 17,00Km

Quantidade = 888,67 t

14.1.5.16 04.010.0046-A T 52,27

volume escavado = 30,75 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 52,27 t

14.1.5.17 04.012.0071-B T 52,27

volume escavado = 30,75 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 52,27 t

20.104.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,60M06.017.0001-A

14.1.5.9

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,40M

14.1.5.12 06.016.0001-A

4,00

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

5,00

UN

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 

17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UN

27,27M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

14.1.5.10

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.5.18 TC09.05.0700 T 52,27

volume escavado = 30,75 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 52,27 t

14.1.6

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 75 mm = 116,64 m 0,09 m 0,91 m 0,91 m 0,60 m = 72,70 m³  

Rede 150 mm = 13,25 m 0,16 m 0,70 m 0,70 m 0,60 m = 7,04 m³  

Rede 200 mm = 32,01 m 0,21 m 0,83 m 0,83 m 0,60 m = 21,52 m³  

Rede 250 mm = 30,06 m 0,26 m 2,25 m 1,50 m 0,60 m = 38,77 m³  

PVs quantidade

0,60 m 2,00 un 1,10 m 1,10 m 0,70 m 0,70 m 0,50 m = 2,81 m³  

0,80 m 7,00 un 1,10 m 1,10 m 0,90 m 0,90 m 0,50 m = 12,66 m³  

1,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 1,10 m 1,10 m 0,50 m = 2,21 m³  

2,70 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 2,80 m 1,50 m 0,50 m = 3,84 m³  

3,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 3,10 m 1,30 m 0,50 m = 3,32 m³  

Total estimado = 92,17 m³  

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 250 mm = 30,06 m 0,26 m 2,15 m 0,65 m 0,60 m = 16,80 m³  

PVs quantidade

2,70 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 2,80 m 1,30 m 0,50 m = 3,32 m³  

3,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 3,10 m 1,50 m 0,50 m = 3,84 m³  

Total estimado = 23,96 m³  

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

PVs quantidade

3,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 3,10 m 0,10 m 0,50 m = 0,25 m³  

Total estimado = 0,25 m³  

Extensão da rede = 30,06 m

Profundidade média = 2,25 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m
Área de escorameto = 30,06 m x 2,75 m x 2,00 laterais = 165,33 m²

PVs 

Profundidade média = 2,95 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m

Quantidade= 2,00 un = 44,16 m²

Total = 209,49 m³

14.1.6.5 05.010.0005-A CVxH 120,00

15,00 dia

2,00 cv

2,00 h

2,00 un

Total = 120,00 Cv x H

03.020.0052-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

03.020.0055-B

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

Tempo de utilização=

tempo de funcionamento diario =

numero de equipamentos =

209,49

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3

03.016.0015-B 92,17

REDE DE SAÍDA DE LODO DOS RAFAs E DIRECIONADOS ÀS ELEVATÓRIAS

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

14.1.6.2

potencia do equipamento= 

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

0,25

M2

M3 23,96

M314.1.6.1

14.1.6.3

14.1.6.4 05.098.0002-A
ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADADOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS 

PRANCHOES.CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Extensão da rede = 191,96 m

Largura sob a tubulação = 0,50 m

Espessura = 0,10 m

Volume= 9,60 m³

Extensão da rede = 13,25 m

Extensão da rede = 13,25 m

Extensão da rede = ] 32,01 m

Extensão da rede = 32,01 m

Extensão da rede = 30,06 m

Extensão da rede = 30,06 m

Extensão da rede = 116,64 m

14.1.6.14 11.003.0002-A M3 2,01

quantidade area altura 

10,00 un 2,01 m² 0,10 m = 2,01 m³

comprimento largura criterio EMOP altura 

Rede 75 mm = 116,64 m 0,09 m 0,60 m 0,91 m = 72,70 m³

Rede 150 mm = 13,25 m 0,16 m 0,60 m 0,70 m = 7,04 m³

Rede 200 mm = 32,01 m 0,21 m 0,60 m 0,83 m = 21,52 m³

Rede 250 mm = 30,06 m 0,26 m 0,60 m 2,25 m = 58,16 m³

PVs Volume escavado camada preparatória volume dos PVs

32,25 m³  2,01 m³ 15,50 m³ = 14,74 m³

empolamento 40% =

Volume do reaterro = 174,16 m³

Volume saibro estimado = 174,16 m³

Total 243,82 m³

Quantidade = 2,00 un

Quantidade = 7,00 un

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA

06.272.0004-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

06.272.0005-A

06.017.0001-A
POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M

14.1.6.7

32,01

M

20.104.0001-A

7,00

2,00

243,82

14.1.6.10 M

M 13,25

13,25M

06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M314.1.6.6 9,60

14.1.6.13 15.036.0042-A TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3

14.1.6.11 06.001.0245-A
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA
M 30,06

14.1.6.12 TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 30,06

14.1.6.15 03.011.0015-B 174,16

116,64

M3

14.1.6.18 06.017.0002-A
POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,8 0M

UN

14.1.6.17 UN

14.1.6.16
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

14.1.6.8 06.272.0003-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

06.001.0243-A

14.1.6.9 06.001.0244-A

Fundo PVs com anel de concreto = 

32,01

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE 

TUBO E JUNTA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Quantidade = 1,00 un

14.1.6.20 06.012.0205-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

14.1.6.21 06.012.0206-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 12,00 un

14.1.6.23 02.011.0010-A M2 460,72

quantidade estimada 

redes = 383,92 m

PVs = 76,80 m

Total = 460,72 m

14.1.6.24 05.001.0172-A M3 360,20

quantidade estimada 

Volume de escavação = 116,38 m³

Saibro = 243,82 m³

Total = 360,20 m³

14.1.6.25 04.005.0141-A T X KM 3363,38

volume escavado = 116,38 m³

peso específico= 1,70 t / m³

distancia = 17,00Km

Quantidade = 3363,38 T x Km

14.1.6.26 04.010.0046-A T 197,84

volume escavado = 116,38 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 197,84 T

14.1.6.27 04.012.0071-B T 197,84

volume escavado = 116,38 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 197,84 t

14.1.6.28 TC09.05.0700 T
197,84

volume escavado = 116,38 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 197,84 t

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL 

MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

UN 12,00

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

1,00UN

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

14.1.6.22 06.016.0001-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

14.1.6.19 06.017.0003-A POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M
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14.1.7

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 150 mm = 21,74 m 0,16 m 0,99 m 0,99 m 0,60 m = 16,35 m³  

PVs quantidade

0,80 m 3,00 un 1,10 m 1,10 m 0,90 m 0,90 m 0,50 m = 5,42 m³  

1,00 m 2,00 un 1,10 m 1,10 m 1,10 m 1,10 m 0,50 m = 4,42 m³  

Total estimado = 26,19 m³  

Extensão da rede = 21,74 m

Largura sob a tubulação = 0,50 m

Espessura = 0,10 m

Volume= 1,09 m³

Extensão da rede = 21,74 m

Extensão da rede = 21,74 m

comprimento largura criterio EMOP altura 

Rede 150 mm 21,74 m 0,16 m 0,60 m 0,99 m = 16,35 m³

quantidade Volume escavado camada preparatória volume dos PVs

PVs 9,84 m³  1,00 m³ 4,65 m³ = 4,19 m³

0,80 m 3,00 un

1,00 m 2,00 un

empolamento 40% =

Volume do reaterro = 20,54 m³

quantidade area altura 

5,00 un 2,01 m² 0,10 m = 1,00 m³

Volume saibro estimado = 28,76 m³

total 28,76 m³

Quantidade = 3,00 un

Quantidade = 2,00 un

Quantidade = 5,00 un

14.1.7.11 05.001.0172-A M3 54,95

quantidade estimada 

Volume de escavação = 26,19 m³

Saibro = 28,76 m³

Total = 54,95 m³

14.1.7.9 UN 2,0006.017.0003-A

1,00

21,74M

M

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3

26,19

06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

03.016.0015-B

M3

REDE DE RETORNO APARTIR DAS CAIXAS DOS BAGs E LEITO DE SECAGEM

M3

UN

UN

1,09

5,00

3,00

21,7414.1.7.3

03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

14.1.7.2

14.1.7.4 06.272.0003-A

14.1.7.5

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

14.1.7.10

14.1.7.8

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL 

MAXIMA 17MM,ASSE NTADO
06.016.0001-A

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,0 0M

06.017.0001-A POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

14.1.7.6 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Fundo PVs com anel de concreto = 

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

14.1.7.1

14.1.7.7 20.104.0001-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

06.001.0243-A

M3

M3

28,76

20,54
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14.1.7.12 04.005.0141-A T X KM 756,89

volume escavado = 26,19 m³

peso específico= 1,70 t / m³

distancia = 17,00Km

Quantidade = 756,89 T x Km

14.1.7.13 04.010.0046-A T 44,52

volume escavado = 26,19 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 44,52 T

14.1.7.14 04.012.0071-B T 44,52

volume escavado = 26,19 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 44,52 t

14.1.7.15 TC09.05.0700 T 44,52

volume escavado = 26,19 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 44,52 t

14.1.7.16 02.011.0010-A M2 53,74

quantidade estimada 

redes = 21,74 m

PVs = 32,00 m

Total = 53,74 m

14.1.8

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 350 mm = 71,74 m 0,36 m 2,14 m 1,50 m 0,60 m = 103,30 m³  

PVs quantidade

1,20 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 1,30 m 1,30 m 0,50 m = 2,61 m³  

1,40 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 1,50 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³  

2,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 2,10 m 1,50 m 0,50 m = 3,01 m³  

3,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 3,00 m 1,50 m 0,50 m = 3,84 m³  

Total estimado = 115,77 m³  

comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 350 mm = 71,74 m 0,36 m 2,14 m 0,64 m 0,60 m = 44,07 m³  

PVs quantidade

2,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 2,10 m 0,60 m 0,50 m = 1,20 m³  

3,00 m 1,00 un 1,10 m 1,10 m 3,00 m 1,50 m 0,50 m = 3,84 m³  

Total estimado = 49,11 m³  

115,77

M3 49,1114.1.8.2 03.020.0052-B

14.1.8.1 03.016.0015-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

REDE DE SAÍDA DO EFLUENTE A PARTIR DO CANAL DE SAÍDA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M3

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)
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Extensão da rede = 71,74 m

Profundidade média = 2,14 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m
Área de escorameto = 71,74 m x 2,64 m x 2,00 laterais = 378,78 m²

PVs 

Profundidade média = 2,55 m

Ficha abaixo da cava = 0,50 m

Quantidade= 2,00 un = 12,80 m²

Área de escoramento = 12,80 m x 3,05 m x 2,00 laterais = 78,08 m²
Total estimado = 456,86m²

Extensão da rede = 71,74 m

Largura sob a tubulação = 0,50 m

Espessura = 0,10 m

Volume= 3,59 m³

Extensão da rede = 71,74 m

Extensão da rede = 71,74 m

comprimento largura criterio EMOP altura 

Rede 350 mm 71,74 0,36 0,6 1,68 = 115,70 m³

quantidade Volume escavado camada preparatória volume dos PVs

PVs 13,67 0,6 6,7 = 6,37 m³

1,20 1,00

1,40 1,00

2,00 1,00 =

3,00 1,00

Volume do reaterro = 122,07 m³

14.1.8.8 11.003.0002-A M3 0,6

quantidade area altura 
3,00 un 2,01 m² 0,10 m = 0,60 m³

Volume  previsto de saibro  = 170,90 m³

Total 170,90 m³

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 1,00 un

Quantidade = 1,00 un

14.1.8.13 06.012.0206-A UN 1,00

Quantidade = 1,00 un

14.1.8.9 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

71,74

14.1.8.7

1,00

M3

UN

14.1.8.11

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

06.001.0247-A

14.1.8.12 06.017.0010-A

TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO.

06.017.0005-A

03.011.0015-B

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAM

M

3,59

14.1.8.3 05.098.0002-A ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANC HOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADA DOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERA NDO A MAM2

14.1.8.5

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

170,90

14.1.8.4

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,0 0M

14.1.8.10

14.1.8.6

06.088.0010-A

06.017.0006-A POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,4 0M

06.272.0007-A

Fundo PVs com anel de concreto = 

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,2 0M

71,74

UN

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO PO CO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA D E ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE 

CIMENTO POR M3,SENDO AS PARED

122,07

M3

UN

456,86

M3

1,00

1,00
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14.1.8.14 05.010.0005-A CVxH 120,00

15,00 dia
2,00 cv
2,00 h

2,00 un

Total = 120,00 Cv x H

Quantidade = 4,00 un

Quantidade de frentes de redes = 8,00un

14.1.8.17 01.007.0020-A UN

Extesões totais de redes = 444,79 m

Distância entre ponteiras = 1,50 m

Lados da vala = 2,00 un
Quantidade = 593,06 un

Dias previstos = 60

Previsão = 60 x 24 x 15 =

14.1.8.20 05.001.0172-A M3 335,778

quantidade estimada 
Volume de escavação = 164,88 m³
Saibro = 170,90 m³
Total = 335,78 m³

14.1.8.21 04.005.0141-A T X KM 4765,03

volume escavado = 164,88 m³
peso específico= 1,70 t / m³
distancia = 17,00Km
Quantidade = 4765,03 T x Km

14.1.8.22 04.010.0046-A T 280,29

volume escavado = 164,88 m³
peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 280,29 T

14.1.8.23 04.012.0071-B T 280,29

volume escavado = 164,88 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 280,29 t

14.1.8.24 TC09.05.0700 T 280,29

volume escavado = 164,88 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 280,29 t

14.1.8.25 02.011.0010-A M2 169,08

quantidade estimada 

redes = 143,48 m

PVs = 25,60 m

Total = 169,08 m

14.1.9

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL 

MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

21600

06.016.0001-A

01.007.0025-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

UN

M3

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA

21600,00
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

DIA

CV X H

8,00

4,00

60,00

14.1.9.1 03.016.0015-B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

14.1.8.16 01.007.0010-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES)

14.1.8.18

14.1.8.19 01.007.0030-A

14.1.8.15

tempo de funcionamento diario =

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

75,09

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

Tempo de utilização=

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

REDE DE AGUA DE REUSO 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

numero de equipamentos =

potencia do equipamento= 

UN
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comprimento largura altura altura adotada criterio EMOP

Rede 25 mm = 203,94 m 0,026 0,70 m 0,70 m 0,50 m = 75,09 m³  

Total estimado = 75,09 m³  

14.1.9.2 03.011.0015-B M3 65,04

volume escavado volume embasamento volume tubo

Rede 25 mm 75,09 m³ 9,95 m³ 0,10 m³ = 65,04 m³

empolamento 40%=

Total = 65,04 m³

Extensão da rede = 198,94 m

Largura sob a tubulação = 0,50 m

Espessura = 0,10 m

Volume= 9,95 m³

Volume  previsto de saibro  = 91,06 m³

Total 91,06 m³

14.1.9.5 05.001.0172-A M3 166,15

quantidade estimada 

Volume de escavação = 75,09 m³

Saibro = 91,06 m³

Total = 166,15 m³

14.1.9.6 04.005.0141-A T X KM 2170,10

volume escavado = 75,09 m³

peso específico= 1,70 t / m³

distancia = 17,00Km

Quantidade = 2170,10 T x Km

14.1.9.7 04.010.0046-A T 127,65

volume escavado = 75,09 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 127,65 T

14.1.9.8 04.012.0071-B T 127,65

volume escavado = 75,09 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 127,65 t

14.1.9.9 TC09.05.0700 T 127,65

volume escavado = 75,09 m³

peso específico= 1,70 t / m³

Quantidade = 127,65 t

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

14.1.9.4 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

14.1.9.3 06.088.0010-A

91,06

M3 9,95
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14.1.9.10 15.038.0161-A UN 11,00

quantidade estimada = 11,00 un

14.1.9.11 15.036.0037-A M 77,51

quantidade estimada = 77,51 m

14.1.9.12 15.036.0036-A M 58,18

quantidade estimada = 58,18 m

14.1.9.13 15.038.0186-A UN 11,00

quantidade estimada = 11,00 un (PREVISÃO DE 1,0 UNID / TORNEIRA )

14.1.9.14 15.004.0090-A UN 11,00

quantidade estimada = 11,00 un

14.1.9.15 18.009.0078-A UN 11,00

quantidade prevista = 11,00 un

14.1.9.16 05.004.0045-A M2 88,20

Area  prevista = 

área de piso = 18,00 m²

área de paredes = 70,20 m²

Total previsto = 88,20 m²

14.1.9.17
13.301.0095-A

M2 18,00

Area  prevista = 

área de piso = 18,00 m²

14.1.9.18 13.001.0026-A M2 70,20

Area  prevista = comprimento largura altura 
area de paredes = 6,00 m 3,00 m 3,90 m 70,20 m²

14.1.9.19 16.026.0001-A M2 88,20

Area  prevista = 
área de piso = 18,00 m²

área de paredes = 70,20 m²

Total previsto = 88,20 m²

14.1.9.20 15.036.0039-A M 25,46

quantidade estimada = 25,46 m

14.1.9.21 15.036.0040-A M 41,72

= 41,72 m

14.1.10 REDE ELÉTRICA 

14.1.10.1 15.011.0074-A UN 1,00

Total = 1,00 un

TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIM ENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4".F ORNECIMENTO

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO

LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGU A PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO DE 5M2/H

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PE GA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12, ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO 

EXISTENTE

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO 

ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE
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14.1.10.2 21.015.0207-A UN 1,00

Total = 1,00 un

14.1.10.3 15.018.0133-A UN 4,00

Total = 4,00 un

14.1.10.4 15.007.0209-A UN 4,00

Total = 4,00 un

14.1.10.5 21.035.0007-A UN 1,00

Total = 1,00 un

14.1.10.6 15.009.0130-A M 15,00

Total = 15,00 m

14.1.10.7 15.009.0135-A M 10,00

Total = 10,00 m

14.1.10.8 15.009.0140-A M 10,00

Total = 10,00 m

14.1.10.9 03.001.0001-B M3 67,78

comprimento largura média altura 
Rede PEAD 50 MM 136,00 m 0,30 m 0,70 m = 28,56 m³
Rede PEAD 75 MM 142,91 m 0,30 m 0,70 m = 30,01 m³
Rede PEAD 100 MM 43,88 m 0,30 m 0,70 m = 9,21 m³

Total = 67,78 m³

14.1.10.10 03.011.0015-B M3 79,63

volume escavado embasamento volume  do tubo
Rede PEAD 50 MM 28,56 m³ 4,08 m³ 0,26 m³ = 24,22 m³
Rede PEAD 75 MM 30,01 m³ 4,28 m³ 0,63 m³ = 25,10 m³
Rede PEAD 100 MM 9,21 m³ 1,31 m³ 0,34 m³ = 7,56 m³
empolamento 40% = 22,75 m³

Total = 79,63 m³

14.1.10.11 20.104.0001-A M3 79,63

Volume estimado = 79,63 m³

14.1.10.12 06.088.0010-A M3 9,67

Rede PEAD 50 MM = 4,08 m³
Rede PEAD 75 MM = 4,28 m³
Rede PEAD 100 MM = 1,31 m³

Total = 9,67 m³

14.1.10.12 06.069.0110-A M 136,00

comprimento estimado = 136,00 m

#N/D

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE C OMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM ,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ES CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO O DIAMETRO INTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS 

EXTREMIDADES,FITA DE AVISO

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA
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14.1.10.13 06.069.0120-A M 142,91

comprimento estimado = 142,91 m

14.1.10.14 06.069.0130-A M 43,88

comprimento estimado = 43,88 m

14.1.10.15 15.035.0012-A M 68,59

comprimento estimado = 68,59 m

14.1.10.16 15.045.0012-A UN 10,00

Quantidade estimada = 10,00 un

14.1.10.17 06.014.0054-A UN 11,00

Quantidade prevista = 11,00 un

14.1.10.18
06.016.0001-A UN 11,00

Quantidade prevista = 11,00 un

14.1.10.19 18.045.0030-A UN 19,00

Quantidade estimada = 19,00 un

14.1.10.20 21.003.0052-A UN 8,00

Quantidade estimada = 8,00 un

14.1.10.21 21.001.0160-A UN 8,00

Quantidade estimada = 8,00 un

14.1.10.22 04.006.0020-A T 4,28

peso est/poste quantidade
Postes de concreto 0,20 T 19,00 un = 3,80 T

Postes de aço 0,06 T 8,00 un = 0,48 T
Total estimado = 4,28 T

14.1.10.23
04.005.0101-A T X KM 342,40

Peso estimado = 4,28 T
Distancia = 80,00Km

Total estimado = 342,40 T x Km

14.1.10.24 15.008.0205-A M 174,53

Total estimado = 174,53 m

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIA METRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 

TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE

EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1",COM PREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL ,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE TAM PA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM V OLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE 

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG ,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PRE FEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA M AXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL 

MAXIMA 17MM,ASSE NTADO

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMEN TO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESC AVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA .FORNECIMENTO

CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMIN HAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLAN GE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADOR ES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",E XCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA METRO INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 

TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE
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14.1.10.25 15.008.0210-A M 914,15

Total estimado = 914,15 m

14.1.10.26 15.008.0215-A M 835,78

Total estimado = 835,78 m

14.1.10.27 15.008.0230-A M 79,28

Total estimado = 79,28 m

14.1.10.28 15.008.0235-A M 317,15

Total estimado = 317,15 m

14.1.10.29 15.008.0250-A M 164,40

Total estimado = 164,40 m

14.1.10.30 21.015.0207-A UN 27,00

Total estimado = 27,00 un

14.1.10.31 21.035.0007-A UN 27,00

Total estimado = 27,00 un

14.1.10.32 21.020.0060-A UN 19,00

Total estimado = 19,00 un

14.1.10.33 21.020.0050-A UN 8,00

Total estimado = 8,00 un para postes de aço 

14.1.10.34 21.042.0065-A UN 8,00

Total estimado = 8,00 un para postes de aço

14.1.10.35
18.027.0120-A UN 19,00

Total estimado = 19,00 un para postes de concreto

14.1.10.36 18.260.0040-A UN 27,00

Total estimado 
= 27,00 un

para postes de concreto e 

aço

14.1.10.37
15.007.0210-A UN 27,00

Total estimado 
= 27,00 un

para postes de aço  e 

concreto

BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=1000MM,PROJECAO VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E CO LOCACAO

PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM ,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE T ERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-20 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALIC O 100W,SEMI ESFERICA,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO INSTAL ADO EM BANDEJA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO,ARO E CARCACA EM ALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO,GRAU DE 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 /1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 2,60M ATE 3,50M DE PROJECAO HORIZONTA L,EM POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERR AGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO

BRACO,PADRAO RIOLUZ,COM 0,57M OU 1,77M DE PROJECAO HORIZONTA L,PARA LUMINARIA LRJ-10,EM POSTE DE CONCRETO,COM FORNECIMENT O DAS FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.C OLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1 .000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1 .000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAM GASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO, COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENT E A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA 

INCANDESCENTE ATE 200W,MISTA OU VAPO

para postes de concreto 

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM ,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ES CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.1.10.38 05.001.0172-A M3 147,41

Volume escavado = 67,78 m³
Volume de saibro = 79,63 m³

Total = 147,41 m³

14.1.10.39
04.005.0141-A T X KM 1958,84

volume escavado = 67,78 m³
Peso específico = 1,70 t / m³

Distancia = 17,00 km
Total = 1958,84 T x Km

14.1.10.40 04.012.0071-B T 115,22

volume escavado = 67,78 m³
Peso específico = 1,70 t / m³

Total = 115,22 T x Km

14.1.10.41
04.010.0046-A T 115,22

volume escavado = 67,78 m³
Peso específico = 1,70 t / m³

Total = 115,22 T x Km

14.1.10.42 TC09.05.0700 T 115,22

volume escavado = 67,78 m³
Peso específico = 1,70 t / m³

Total = 115,22 T x Km

14.1.10.43 15.011.0900-5 UN 1

Total = 1,00un

14.1.10.44 05.105.0900-5 UN 35

comprimento estimado = 68,59 m

espaçamento entre fixadores = 2,00 m

quantidade estimada = 35,00 un

14.2

14.2.1 01.018.0001-A M2 2558,98

Pavimento intertravado = 372,57m²
Area grama = 1751,00m²
Patio de concreto = 435,41m²
Area estimada = 2558,98m²

14.2.2 01.006.0010-A M2 2558,98

Pavimento intertravado = 372,57 m²
Area grama = 1751,00 m²
Patio de concreto = 435,41 m²
Area estimada = 2558,98 m²

14.2.3 58.002.0318-B M2. 2558,98

Total estimado = 2558,98 m²

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS NA ESTRUTURA DA ETE COMPOSTO DE BRAÇADEIRAS DE AÇO GALVANIZADAS FIXADAS COM BUCHA E PARAFUSOS

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE TENSÃO TRIFASICO ENCAPSULADO A VACUO , CLASSE 15 KV INCLUSIVE MATERIAIS CONFORME PROJETO 

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREE NDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDA DE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.2.4 08.001.0002-B M3 124,33

Para area de pavimento intertravado e concreto área altura 
intertravado = 372,57 m² 0,10 m
concreto = 435,41 m² 0,20 m
Volume estimado = 124,33 m³

M2

Total = 372,57 m²

M2

Area estimada = 435,41 m²

14.2.7 09.001.0001-B M2 1751,00

Area  estimada = 1751,00 m²

area altura 

Volume estimado  = 1751,00 m² 0,10 m = 175,10 m³

pavimento concreto x pavimento em grama = 190,53 m

pavimento intertravado x pavimento em concreto = 78,16 m

Quantidade estimada 268,69 m

pavimento intertravado x pavimento em grama = 109,85 m

Quantidade estimada 109,85 m

14.3 FECHAMENTO DE CANALETA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVA CANALETA

14.3.1 05.001.0001-A M3 8,00

Comprimento = 50,00 m

Desenvolvimento = 2,00 m

Espessura = 0,08 m

Total estimado = 8,00 m³

14.3.2 03.011.0015-B M3 49,00

Material proveniente da esvavação da canaleta nova ;

Comprimento = 50,00 m

Seção transversal = 0,98m²

subtotal = 49,00 m³

empolamento 40% =

Total estimado = 49,00 m³

14.3.3 03.016.0015-B
M3 73,50

Volume de escavação canaleta nova comprimento largura altura 

50,00 m 2,10 m 0,70 m = 73,50 m³

14.3.4 05.001.0172-A M3 114,10

Volume de escavação canaleta nova 

comprimento largura altura 

50,00 m 2,10 m 0,70 m = 73,50 m³

Material demolido na canaleta 8,00 m³

empolamento  40% 32,60 m³

total 114,10 m³

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK 15 MPA MOLDADO NO LOCAL , TIPO DER -RJ MEDINDO 0,10 CM DE BASE E COM 0,30 M DE ALTURA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3,5COM FORNECIMENTO 

DE TODOS OS MATERIAIS , ESCAVAÇÃO E REATERRO 
M

435,41

M3

372,57

14.2.8 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

14.2.6

14.2.9 08.027.0900-5 268,69

13.373.0020-A

09.006.0030-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

175,10

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/RE GUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA ,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 

15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRET

14.2.10 BP19.10.0053 CORDÃO DE CONCRETO SIMPLES , COM SEÇÃO DE (10 X 25) CM , MOLDADO NO LOCAL , INCLUSIVE  ESCAVAÇÃO E REATERRO . (DESONERADO)

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO ,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- -PEDRA,AREIA OU MATERIAL 

EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGA MASSA

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO

14.2.5 08.020.0018-A

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M 109,85

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.3.5 02.011.0010-A M2 121,56

comprimento altura lados

Quantidade estimada = 50,65 m 1,20 m 2,00 un 121,56m²

14.3.6 05.001.0172-A M3 115,43

Volume de escavação canaleta nova 

comprimento largura altura 

50,65 m 2,10 m 0,70 m = 74,45 m³

Material demolido na canaleta 8,00 m³

empolamento  40% 32,98 m³

total 115,43 m³

Quantidade estimada = 50,65 m

14.3.8 04.005.0141-A T X KM 4781,84

Volume escavado = 74,45 m³

peso específico = 1,70 t / m³

Volume demolição = 114,10 m³

peso específico = concreto simples 2,40 t / m³

distancia = 17,00 km

Total estimado = 4781,84 T x Km

14.3.9 04.010.0046-A T 74,45

Volume escavado = 74,45 m³

peso específico = 1,70 t / m³

Volume demolição = 114,10 m³

peso específico = concreto simples 2,40 t / m³

Total estimado = 400,40 T

14.3.10 04.012.0071-B T 126,57

Volume escavado = 74,45 m³

peso específico = 1,70 t / m³

Volume demolição = 1,70 m³

peso específico = concreto simples 2,40 t / m³

Total estimado = 126,57 T

14.3.11 TC09.05.0700 T 126,57

Volume escavado = 74,45 m³

peso específico = 1,70 t / m³

Volume demolição = 1,70 m³

peso específico = concreto simples 2,40 t / m³

Total estimado = 126,57 T

14.4

14.4.1 06.001.0940-5 ESTANQUEIDADECOMPLEMENTAR COM INJEÇÕES DE POLIURETANO APLICADA EM PAREDES EXTERNAS DOS TANQUES DE TRATAMENTO EXISTENTES UN 1,00

14.5

RETIFICAÇÃO PARA ESTANQUEIDADE DOS TANQUES EXISTENTES

14.3.7 01.018.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M 50,65

PINTURA EXTERNA DOS TANQUES DE TRATAMENTO

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS 

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

escada lateral tampa 
Ete existente = 17,55m² 336,12m² 491,97 m²

UASB = 12,23m² 225,01m² 174,83 m²
entrada / cx de areia / medição= 6,00m² 29,36m² 42,34 m²

35,78m² 590,49m² 709,14 m²

Total = 1335,41 m²

comprimento altura criterio EMOP
Ete existente = 111,07 m 1,00 m 2 222,14m²

UASB = 80,00 m 1,00 m 2 160,00m²
entrada / cx de areia / medição= 80,00 m 1,00 m 2 160,00m²

Total = 542,14m²

14.6 SISTEMA DE SUPORTE DAS TUBULAÇÕES AÉREAS

14.6.1 03.001.0001-B M3 4,21

quantidade comprimento largura criterio EMOP altura 

blocos fundação 15,00un 0,50 m 0,50 m 0,25 m 0,50 m 4,21 m³

14.6.2 11.013.0070-B M3 3,00

quantidade comprimento largura altura 

blocos = 15,00un 0,50 m 0,50 m 0,50 m 1,87 m³

pilaretes = 15,00un 0,10 m 0,10 m 1,50 m 0,22 m³

Total = 2,09 m³

apoios sobre a estrutura 61,00 un 0,30 m 0,10 m 0,50 m 0,91 m³

Total = 3,00 m³

14.6.3 03.011.0015-B M3 3,27

volume escavado volume de concreto

4,21 m³ 1,87 m³ = 2,34 m³

empolamento 40% 0,93 m³

Total estimado = 3,27 m³

14.6.4 20.104.0001-A M3 3,27

quantidade estimada = 3,27 m³

14.6.5 05.001.0172-A M3 7,48

escavação = 4,21 m³

saibro = 3,27 m³

quantidade estimada = 7,48 m³

14.6.6 04.005.0141-A T X KM 121,66

volume escavado = 4,21 m³

peso específico = 1,70 t / m³

distancia = 17,00 km

total estimado = 121,66 T x Km

14.6.7 04.012.0071-B T 7,15

volume escavado = 4,21 m³

peso específico = 1,70 t / m³

total estimado = 7,15 T x Km

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE 

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

14.5.2 17.017.0320-A
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M214.5.1

M2 542,14

1335,4117.018.0080-A PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),P ARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELAD OR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO



Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJOBJETO :

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.6.8 04.012.0071-B T 7,15

volume escavado = 4,21 m³

peso específico = 1,70 t / m³

total estimado = 7,15 T x Km

14.6.9 TC09.05.0700 T 7,15

volume escavado = 4,21 m³

peso específico = 1,70 t / m³

total estimado = 7,15 T x Km

15 OPERAÇÃO ASSISTIDA

15.1 01.050.0910-5 COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE OPERADOR , SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALÉM DE ANALISES  TESTES E LAUDOS RELATIVOS A EFICIENCIA  COM A OBRA EM ATIVIDADE MÊS 13,00

Para a ETE existente 

Caminhão combinado = 120,00 h 19.010.0025-C

Engenheiro sanitarista  = 176,00 h 01.050.0699-A

Eletricista = 176,00 h 05.105.0013-A

Operador (2x) = 352,00 h 05.105.0021-A

Veículo = 1,00 mês 19.004.0210-A

Ensaio de lab.= 108,00 un

Coleta  de material para ensaio 9,00 un

Bombeiro = 176,00 h 05.105.0011-A

TOTAL 13,00 mês

15.2 01.050.0911-5 COMISSIONAMENTO DA ETE , INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE OPERADOR , SUPERVISOR E ENGENHEIRO , ALÉM DE ANALISES  TESTES E LAUDOS RELATIVOS A EFICIENCIA  COM A OBRA SEM ATIVIDADE MÊS 7,00

Para a ETE existente 

Caminhão combinado = 88,00 h 19.010.0025-C

Engenheiro sanitarista  = 44,00 h 01.050.0699-A

Eletricista = 176,00 h 05.105.0013-A

Operador (2x) = 176,00 h 05.105.0021-A

Veículo = 1,00 mês 19.004.0210-A

Ensaio de lab.= 108,00 un

Coleta  de material para ensaio 9,00 un

Bombeiro = 176,00 h 05.105.0011-A

TOTAL 7,00 mês

16

16.1 22.030.0030-A UN 1200,00

A- Área estimada  = 600,00 m²
Total de arbustos por m² = 2,00 unidade
Total de arbustos arrancados e plantados em outra área = 600,00 m² x 2,00 unidade =

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA , 

ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA

1200,00 unidade

ARBORIZAÇÃO

foi considerado amostras  do afluente e uma para o efluente( 2 unidades x coleta 

2 coletas / semana x 4,5 semanas / mês 

2 coletas / semana x 4,5 semanas / mês 

foi considerado amostras  do afluente e uma para o efluente( 2 unidades x coleta 

- 2 coletas x semana ) para cada tipo de ensaio



BDI=19,00%

1 2 3 10

30 DIAS

R$ 21.250,80

30 DIAS 30 DIAS

 Custo (R$) R$ 10.625,40 R$ 10.625,40

30 DIAS 30 DIAS

 Custo (R$) R$ 22.794,91 R$ 22.794,91

30 DIAS 30 DIAS

 Custo (R$) R$ 34.964,42 R$ 34.964,42

30 DIAS

 Custo (R$) R$ 29.363,80

30 DIAS

 Custo (R$) R$ 29.363,80

30 DIAS

 Custo (R$) R$ 29.363,80

R$ 21.250,80 R$ 68.384,73 R$ 127.112,33 R$ 29.363,80

8,63% 27,79% 51,65% 11,93%

R$ 21.250,80 R$ 89.635,53 R$ 216.747,86 R$ 246.111,66

8,63% 36,42% 88,07% 100,00%

Obras de Acréscimos e Retificações para Melhorias do Sistema de Tratamento de Esgotos da ETE Localizada no Condomínio Fazenda Ermitage - Teresópolis - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  DO PROJETO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                   

R$ 21.250,80 8,63%

R$ 21.250,80

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

ARQUITETURA , URBANISMO E PAISAGISMO 

ITEM

1
8,63%

2

R$ 29.363,80
EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO DE 

AUTOMAÇÃO , FLEXIBILIZAÇÃO E CONTROLE 

%ATIVIDADES CUSTO
ETAPAS (MÊS)

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO , 

SANITÁRIO E HIDRODIMNAMICO 

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E  

FUNDAÇÕES 

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 

PREDIAIS (ELÉTRICA/ HIDRAULICA)

PERCENTUAL ACUMULADO (%)

ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI R$ 246.111,66

PERCENTUAL (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

R$ 29.363,80 11,93%

11,93%

3

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E 

TERRAPLENAGEM 

R$ 29.363,80 11,93%

R$ 69.928,84

R$ 45.589,82

28,41%

7

EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO RECUPERAÇÃO E 

REFORÇO ESTRUTURAL 

18,52%

5

6

4



ITEM DESCRITIVO UNIDADE CONEDUCTIL SANEFER SAMACOX MÉDIA

1 Toco/Flange em ferro fundido - DN 250 mm -comp 1,0 m PEÇA 986,00R$                1.008,00R$             NÃO RETORNOU 997,00R$            

2 Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 250 mm - Flange/Flange PEÇA 2.980,00R$             2.992,00R$             NÃO RETORNOU 2.986,00R$         

3 Toco  Ponta/Flange em ferro fundido - DN 250 mm -comp 2,0 m PEÇA 1.460,00R$             1.336,00R$             NÃO RETORNOU 1.398,00R$         

4 Redução em ferro fundido 100 x 150mm - Flange/ Flange PEÇA 189,50R$                224,00R$                NÃO RETORNOU 206,75R$            

5 Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Flange -Comp. 5,70m PEÇA 1.774,00R$             1.470,00R$             NÃO RETORNOU 1.622,00R$         

6 Joelho 90º em ferro fundido - DN 150mm - Flange/Flange PEÇA 282,00R$                392,00R$                NÃO RETORNOU 337,00R$            

7 Toco  Flange/Flange em ferro fundido - DN 150 mm -comp 0,60 m PEÇA 724,00R$                608,00R$                NÃO RETORNOU 666,00R$            

8 Válvula de retenção tipo portinhola em ferro fundido - DN 150mm - flangeada PEÇA 1.490,00R$             1.497,00R$             NÃO RETORNOU 1.493,50R$         

9 Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Ponta -Comp. 2,50m PEÇA 1.286,00R$             598,00R$                NÃO RETORNOU 942,00R$            

10 Tubo em ferro fundido - DN 150mm -Flange/Ponta -Comp. 2,20m PEÇA 1.160,00R$             579,00R$                NÃO RETORNOU 869,50R$            

11 Tubo em ferro fundido - DN 150mm - Ponta /Bolsa M 285,00R$                236,00R$                NÃO RETORNOU 260,50R$            

12 Curva 45º em ferro fundido - DN 150mm - Bolsa/Bolsa PEÇA 225,00R$                280,00R$                NÃO RETORNOU 252,50R$            

13 Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 150 mm - Flange/Flange PEÇA 1.123,00R$             1.131,00R$             NÃO RETORNOU 1.127,00R$         

14 Curva 45º em ferro fundido - DN 150mm - flange/flange PEÇA 260,00R$                349,00R$                NÃO RETORNOU 304,50R$            

15 Junção em ferro fundido - DN 150mm - flange/flange PEÇA 468,00R$                576,00R$                NÃO RETORNOU 522,00R$            

16 Flange cego - DN 150mm PEÇA 121,08R$                101,00R$                NÃO RETORNOU 111,04R$            

17 Toco  Flange/Ponta em ferro fundido - DN 150 mm -comp 1,70 m PEÇA 942,00R$                792,00R$                NÃO RETORNOU 867,00R$            

18 Tê em ferro fundido - DN 150mm - Bolsa/Bolsa/Bolsa PEÇA 352,00R$                378,00R$                NÃO RETORNOU 365,00R$            

19 Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 150 mm - Bolsa/bolsa PEÇA 1.180,00R$             1.131,00R$             NÃO RETORNOU 1.155,50R$         

20 Tê em ferro fundido com red. 150 x 100mm- Bolsa/Bolsa/Bolsa PEÇA 276,00R$                322,00R$                NÃO RETORNOU 299,00R$            

21 Tubo em ferro fundido - DN 200mm -Ponta/Bolsa M 322,00R$                369,00R$                NÃO RETORNOU 345,50R$            

22 Joelho 90º em ferro fundido - DN 200mm - Bolsa/Bolsa PEÇA 407,00R$                448,00R$                NÃO RETORNOU 427,50R$            

23 Tê em ferro fundido - DN 200mm - Bolsa/Bolsa/Bolsa PEÇA 492,00R$                574,00R$                NÃO RETORNOU 533,00R$            

24 Curva 90º  de ferro fundido DN 150 mm , Bolsa e Bolsa PEÇA 260,00R$                238,00R$                NÃO RETORNOU 249,00R$            

25 Registro de gaveta em ferro fundido com volante - DN 100 mm - Bolsa/bolsa PEÇA 630,00R$                676,00R$                NÃO RETORNOU 653,00R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Equipax Despurifil Ecosan MÉDIA

1
Grade para retenção de sólidos grosseiros em aço inox - medindo 0,50 m de largura por 0,70 m de altura - 

barras chatas 10 mm esp. x 50 mm larg. - espaçamento entre barras de 10 mm
PEÇA NÃO RETORNOU R$6.880,00 NÃO RETORNOU 6.880,00R$         

2
Cesto em aço inox para coleta e remoção dos sólidos retidos na grade - 0,70 m comp x 0,30 m larg x 0,05 m alt 

da borda 
PEÇA NÃO RETORNOU R$1.450,00 NÃO RETORNOU 1.450,00R$         

3 Rastelo em aço inox para limpezadagrade PEÇA NÃO RETORNOU R$850,00 NÃO RETORNOU 850,00R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Stilglass SaneconFibra Fibrav MÉDIA

1 Placa vertedora retangular em fibra de vidro ou PVC - 1,0 m comp x 0,10 m alt x 0,004 esp UNIDADE 160,83R$                23,00R$                  520,00R$            234,61R$            

2 Placa vertedora retangular em fibra de vidro ou PVC - 0,40 m comp x 0,10 m alt x 0,004 esp UNIDADE 64,40R$                  9,20R$                    158,00R$            77,20R$              

3 Placa vertedora triangular em fibra de vidro  - 6,0 m comp x 0,40 m alt x 0,004 esp UNIDADE NÃO COTOU 605,00R$                900,00R$            752,50R$            

4 Placa retentora em fibra de vidro  - 6,0 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp UNIDADE NÃO COTOU 685,00R$                1.080,00R$         882,50R$            

5 Placa vertedora triangular em fibra de vidro  - 3,3 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp UNIDADE 1.545,05R$             416,00R$                600,00R$            853,68R$            

COTAÇÕES

TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO

GRADE, CESTO E RASTELO

PLACAS VERTEDORAS E RETENTORAS
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6 Placa retentora em fibra de vidro  - 3,5 m comp x 0,70 m alt x 0,004 esp UNIDADE 2.294,16R$             559,00R$                890,00R$            1.247,72R$         

ITEM DESCRITIVO UNIDADE SaneconFibra Despurifil Inccer MÉDIA

1 Comporta tipo Stop-log em PRFV -acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m alt PEÇA 550,00R$                NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 550,00R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Demag Italotec Unimaq PG MÉDIA

1 Guincho com coluna,braço giratório- alcance de 5 m - equipado com talha elétrica cap até 500 kg PEÇA NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 22.600,00R$       22.600,00R$       

ITEM DESCRITIVO UNIDADE SaneconFibra ML FIBER Inccer MÉDIA

1  Medidor de vazão Parshall W= 3" com canal de aproximação PEÇA 3.780,00R$             397,53R$                NÃO RETORNOU 2.088,77R$         

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Digitrol Nivetec TechMeter MÉDIA

1 Monitor ultrasônico de vazão para canal aberto PEÇA NÃO RETORNOU R$6.093,87 R$3.560,00 4.826,94R$         

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Sulzer Faria Bombas SPV Bombas MÉDIA

1 BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ELEVATÓRIA DE LODO - 29,19 L/S - 12,70 MCA UNIDADE 39.777,23R$           20.790,00R$           R$25.076,10 28.547,78R$       

2 BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ELEVATÓRIA DE LODO - 36,77 L/S - 15,88 MCA UNIDADE 20.790,00R$           R$25.076,10 22.933,05R$       

ITEM DESCRITIVO UNIDADE RIR Máquinas CSM Máquinas Moviservi MÉDIA

1 Guincho com coluna,braço giratório- alcance de 5 m - equipado com talha elétrica cap até 500 kg UNIDADE NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 33.200,00R$       33.200,00R$       

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Tigre BONI Corroplastik FORTILIDER NOVALIDER ELEDRAULICA MÉDIA

1 Tubo MPVC Defofo - DN 150mm M 95,05R$                  49,60R$                  40,50R$              65,31R$              37,58R$              57,12R$              57,53R$              

2 Joelho 90º PVC - DN 150mm - Bolsa/Bolsa UNIDADE NÃO COTOU 29,39R$                  NÃO COTOU NÃO COTOU NÃO COTOU NÃO COTOU 29,39R$              

3 Tubo PVC JEI - DN 100mm M 20,86R$                  NÃO COTOU 21,67R$              14,92R$              NÃO COTOU NÃO COTOU 19,15R$              

4 Joelho PVC JEI - DN 100 mm UNIDADE 43,26R$                  80,57R$                  47,00R$              16,00R$              NÃO COTOU NÃO COTOU 46,71R$              

5 Registro de esfera em PVC - DN 100mm UNIDADE NÃO COTOU 407,25R$                NÃO COTOU 424,85R$            NÃO COTOU NÃO COTOU 416,05R$            

6 Tê PVC JEI - DN 100 mm UNIDADE 120,57R$                NÃO COTOU 32,00R$              16,00R$              NÃO COTOU 55,99R$              56,14R$              

7 Tê PVC soldável DN 100mm UNIDADE 111,95R$                50,20R$                  30,60R$              80,35R$              NÃO COTOU 79,13R$              70,45R$              

8 Tubo PVC esgoto série R - DN 200mm M 68,71R$                  44,09R$                  NÃO COTOU 52,25R$              NÃO COTOU 45,70R$              52,69R$              

9 Joelho 90º PVC esgoto série R - DN 200mm UNIDADE 414,60R$                121,04R$                NÃO COTOU 66,80R$              NÃO COTOU 103,95R$            176,60R$            

10 Tubo PVC soldável DN 100mm M 59,96R$                  24,38R$                  21,83R$              36,89R$              NÃO COTOU 34,31R$              35,47R$              

11 Joelho 90º PVC soldável - DN 100mm UNIDADE NÃO COTOU NÃO COTOU NÃO COTOU 109,49R$            NÃO COTOU NÃO COTOU 109,49R$            

12 Colar de tomada para tubo DN 100mm - saída roscável DN 3/4" UNIDADE 19,45R$                  10,10R$                  NÃO COTOU 11,33R$              NÃO COTOU 11,36R$              13,06R$              

13 Tubo MPVC Defofo - DN 100mm M 47,41R$                  NÃO COTOU 20,03R$              32,10R$              NÃO COTOU 28,07R$              31,90R$              

STOP LOG

GUINCHO 

CALHA PARSHALL

MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO

BOMBAS PARA ELEVATÓRIAS

PÓRTICO

TUBOS E CONEXÕES EM PVC
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ITEM DESCRITIVO UNIDADE Despurifil SaneconFibra Ecosan MÉDIA

1 Vertedor Thompson - 0,50 x 0,50 x 0,004m UNIDADE NÃO RETORNOU 295,00R$                NÃO RETORNOU 295,00R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Brazão Megabor Casarão MÉDIA

1 Mangueira corrugada em pvc fabricadas por processo de extrusão M 18,50R$                  NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 18,50R$              

ITEM DESCRITIVO UNIDADE SKY FIBERGLASS RIOMAR MG Fibras MÉDIA

1 Separador trifásico em fibra de vidro - instalado (det. Em projeto) UNIDADE NÃO RETORNOU 3.490,00R$             16.250,00R$       9.870,00R$         

2 Defletor de gases em fibra de vidro - instalado nas paredes (det. Em projeto) M NÃO RETORNOU 245,00R$                1.680,56R$         962,78R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Artinox Projinox MÉDIA

1 TAMPA HERMÉTICA EM AÇO INOX 1,0 X 1,0 aba 20mm #1,2mm UNIDADE 825,70R$                NÃO RETORNOU 825,70R$            

2 TAMPA AÇO INOX - 1,0 X 1,0 NORMAL aba 20mm #1,2mm UNIDADE 733,70R$                NÃO RETORNOU 733,70R$            

3 TAMPA AÇO INOX - 0,80 X 0,80 NORMAL aba 20mm #1,2mm UNIDADE 676,20R$                NÃO RETORNOU 676,20R$            

4 TAMPA HERMÉTICA EM AÇO INOX AI 304 #1,2mm com 1,0 X 1,0 aba 125mm UNIDADE 860,20R$                NÃO RETORNOU 860,20R$            

5 TAMPA NORMAL DE AÇO INOX AI 304 #1,2mm com 0,80 X 0,80 aba 125mm UNIDADE 722,20R$                NÃO RETORNOU 722,20R$            

6 TAMPA NORMAL DE AÇO INOX AI 304 #1,2mm com 1,0 X 1,0 aba 125mm UNIDADE 860,20R$                NÃO RETORNOU 860,20R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE FOKAL Tec CONAI  MÉDIA

1
Queimador de gás para uma vazão de 160m³/dia (2 tanques) com ponto de captação a 6,50m acima do nível 

onde será instalado o queimador e a uma distância total de 112,00m. Também deverá ser considerada na 

proposta a tubulação necessária.

UNIDADE 81.192,00R$           NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 81.192,00R$       

ITEM DESCRITIVO UNIDADE SKY FIBERGLASS RIOMAR MG Fibras MÉDIA

1 TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 1,0m X 1,0m UNIDADE NÃO RETORNOU 650,00R$                NÃO RETORNOU 650,00R$            

2 TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 0,95m X 0,95m UNIDADE NÃO RETORNOU 600,00R$                NÃO RETORNOU 600,00R$            

3 TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 1,10m X 0,85m UNIDADE NÃO RETORNOU 625,00R$                NÃO RETORNOU 625,00R$            

4 TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 1,20m X 1,20m UNIDADE NÃO RETORNOU 720,00R$                NÃO RETORNOU 720,00R$            

5 TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 1,10 X 1,10 M UNIDADE NÃO RETORNOU 790,00R$                NÃO RETORNOU 790,00R$            

6 TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 0,70 X 0,70 M UNIDADE NÃO RETORNOU 610,00R$                NÃO RETORNOU 610,00R$            

7 TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 1,20m X 1,10m UNIDADE NÃO RETORNOU 690,00R$                NÃO RETORNOU 690,00R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Omel Gardner Denver KAESER MÉDIA

1 Soprador de ar com vazão de 520 m³/h - 4,5 MCA - equipado com cabine acústica UNIDADE 12.115,00R$           21.345,00R$           NÃO RETORNOU 16.730,00R$       

1 Motor eletrico - 15cv UNIDADE 4.294,00R$             3.820,00R$             NÃO RETORNOU 4.057,00R$         

1 cabine acustica UNIDADE 11.891,00R$           6.716,00R$             NÃO RETORNOU 9.303,50R$         

MOTO-SOPRADOR

SEPARADOR TRIFÁSICO E DEFLETOR DE GÁS

TAMPAS EM AÇO INOX

VERTEDOR THOMPSON

MANGUEIRA CORRUGADA

QUEIMADOR DE GÁS

TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO
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ITEM DESCRITIVO UNIDADE ELINOX FEITAL AÇOTUBO TCA MÉDIA

1 Tubo em aço inox - SCH-10 - DN 8" M 913,48R$                397,74R$                449,66R$            479,37R$            560,06R$            

2 Tubo em aço inox - SCH-10 - DN 6" M 542,17R$                277,94R$                323,35R$            325,73R$            367,30R$            

3 Tubo em aço inox - SCH-10 - DN 4" M 297,96R$                175,67R$                193,40R$            197,16R$            216,05R$            

4 Redução em aço inox - SCH-10 - DN 8" x 4" UNIDADE NÃO COTOU NÃO COTOU NÃO COTOU 211,79R$            211,79R$            

5 Tê em aço inox - SCH-10 - DN 8" UNIDADE NÃO COTOU 541,47R$                NÃO COTOU 769,65R$            655,56R$            

6 Joelho 90º em aço inox - SCH-10 - DN 8" UNIDADE NÃO COTOU NÃO COTOU NÃO COTOU 459,63R$            459,63R$            

7 Redução em aço inox - SCH-10 - DN 8" x 6" UNIDADE NÃO COTOU NÃO COTOU NÃO COTOU 162,11R$            162,11R$            

8 Tê em aço inox - SCH-10 - DN 6" UNIDADE NÃO COTOU 332,47R$                NÃO COTOU 374,31R$            353,39R$            

9 Redução em aço inox - SCH-10 - DN 6" x 4" UNIDADE NÃO COTOU 150,75R$                NÃO COTOU 124,68R$            137,72R$            

10 Joelho 90º em aço inox - SCH-10 - DN 4" UNIDADE NÃO COTOU 111,28R$                NÃO COTOU 106,12R$            108,70R$            

11 Flange em aço DN 8" UNIDADE NÃO COTOU 591,22R$                NÃO COTOU 818,82R$            705,02R$            

12 Flange em aço DN 4" UNIDADE NÃO COTOU 268,88R$                241,50R$            248,39R$            252,92R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Brazão Megabor Casarão Rubberplastic MÉDIA

1 Mangueira lonada tipo mangote Silicone Reto 2 Polegadas X 100mm M NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 120,00R$            120,00R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Xylem Brasil B&F DIAS BISHEN MÉDIA

1 Difusor de ar de bolha fina - membrana EPDM - Diâmetro 270 mm UNIDADE NÃO RETORNOU 77,75R$                  155,80R$            116,78R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Farias Bombas Rei das Bombas Central BRASIL BOMBAS MÉDIA

1 Bomba centrífuga - potência 5 CV UNIDADE NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 2.079,16R$         2.079,16R$         

ITEM DESCRITIVO UNIDADE Sempel Centelha Eletromil MARINELLI MÉDIA

1 Painel de comando automatizado para elevatórias de esgoto bruto e elevatória de lodo UNIDADE NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 23.200,00R$       23.200,00R$       

2 Painel de comando automatizado para sistemas de aeração, tanque de reuso e euxastores/ventiladores. UNIDADE NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 65.500,00R$       65.500,00R$       

3 Painel de comando automatizado para sistemas de desidratação do lodo (bag´s) UNIDADE NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 17.500,00R$       17.500,00R$       

ITEM DESCRITIVO UNIDADE SINGULAR NTC Brasil Mac Tex MÉDIA

1 Geobag para volume de 15,00 m³ - Tecido TEC.02 – Vazão média: 5,84 L/seg./m² UNIDADE 2.405,00R$             NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 2.405,00R$         

ITEM DESCRITIVO UNIDADE ProMinent NaturalTec Vibropac MÉDIA

1
Sistema de dosagem de polímeros para processo de desidratação, com vazão média de lodo proveniente de 

estação de tratamento de esgoto 
UNIDADE 106.968,20R$         NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 106.968,20R$     

DIFUSOR DE AR

BOMBA CENTRÍFUGA

PAINEIS DE COMANDO

TUBOS E CONEXÕES EM AÇO INOX

ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX

GEOBAG´S

SISTEMA DOSADOR DE POLÍMEROS

MANGUEIRA LONADA
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ITEM DESCRITIVO UNIDADE RV Inox PAFER  Fechometal CONECDUTO MÉDIA

1 Abraçadeiras De Inox Tucho P Mangote diâmetro externo 150mm PEÇA NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 156,00R$            156,00R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE KM MÉDIA

1 Instalação de bicos UNIDADE 8,00R$                    8,00R$                

2 Injeção de PU M 220,00R$                220,00R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE OCEANUS GRUPO GB ECOSYSTEM TECMA MÉDIA

1
ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DE ETE COM DETERMINAÇÃO 

DOS PARÂMETROS RNFT - RESÍDUOS NÃO FILTRÁVEIS TOTAIS (SST)
UNIDADE 20,00R$                  35,00R$                  NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 27,50R$              

2
ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DE ETE COM DETERMINAÇÃO 

DOS PARÂMETROS RNFF - RESÍDUOS NÃO FILTRÁVEIS FIXOS (SSF)
UNIDADE 20,00R$                  35,00R$                  NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 27,50R$              

3
ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DE ETE COM DETERMINAÇÃO 

DOS PARÂMETROS RNFV - RESÍDUOS NÃO FILTRÁVEIS VOLÁTEIS (SSV)
UNIDADE 20,00R$                  35,00R$                  NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 27,50R$              

4
ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DE ETE COM DETERMINAÇÃO 

DOS PARÂMETROS DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO
UNIDADE 17,00R$                  10,00R$                  NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 13,50R$              

5
ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DE ETE COM DETERMINAÇÃO 

DOS PARÂMETROS DE DBO (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) E DQO (DEMANDA QUÍMICA DE 

OXIGÊNIO)

UNIDADE 69,00R$                  60,00R$                  NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 64,50R$              

6
ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DE ETE COM DETERMINAÇÃO 

DOS PARÂMETROS DE  ÓLEOS E GRAXAS
UNIDADE 41,00R$                  40,00R$                  NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 40,50R$              

7
ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DE ETE COM DETERMINAÇÃO 

DOS PARÂMETROS DE DETERGENTES
UNIDADE 52,00R$                  35,00R$                  NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 43,50R$              

8
ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE DE ETE COM DETERMINAÇÃO 

DOS PARÂMETROS DE PH
UNIDADE 20,00R$                  10,00R$                  NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 15,00R$              

9
COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS DIVERSAS AO LABORATÓRIO 

CREDENCIADO PELO INEA
UNIDADE 400,00R$                270,00R$                NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 335,00R$            

ITEM DESCRITIVO UNIDADE ALD P&L MAR&MAR NLR LTDA MÉDIA

1
TRANSFORMADOR DE TENSÃO TRIFÁSICO, CLASSE 15Kv, ENCAPSULADO A VÁCUO EM RESINA EPÓXI 

A SECO, REFRIGERAÇÃO POR AR NATURAL A N, GRAU DE PROTEÇÃO IP-00 SEM CAIXA DE PROTEÇÃO 

(LOCAL ABRIGADO)

UNIDADE 9.180,00R$             NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU NÃO RETORNOU 9.180,00R$         

TRANSFORMADOR

ANÁLISES LABORATORIAIS

ESTANQUEIDADE COMPLEMENTAR COM IINJEÇÕES DE POLIURETANO APLICADAS EM PAREDES EXTERNAS DOS TANQUES DE TRATAMENTO EXISTENTES.



VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA 1ºQuartil  Médio  3º Quartil 

TIPO DE OBRA

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 20,34% 22,12% 25,00%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 
20,76% 24,18% 26,44%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
24,00% 25,84% 27,86%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 
11,10% 14,02% 16,80%

ACÓDÃO  2622/2013 - TCU

BDI



Unidade:

M

UNITÁRIO PARCIAL

Mão-de-obra de servente da construcao

civil, inclusive encargos sociais

desonerados

20132 H 4,00 12,54R$            50,16R$                 

Mão-de-obra de serralheiro da construcao 

civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20131 H 4,00 18,63R$            74,52R$                 

ADICIONAL 3% 3,74R$                   

SUBTOTAL 128,42R$               

MÁQUINA DE SOLDA A ARCO, DE 375A,

COM MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE

OPERADOR

19.011.0010-C H 4,30 10,48R$            45,06R$                 

Mão-de-obra de serralheiro da construcao

civil, inclusive encargos sociais

desonerados

19.011.0010-D H 3,70 1,36R$              5,03R$                   

SUBTOTAL 50,10R$                 

TUBO DE ACO GALVANIZADO,

C/COSTURA (PARA AGUA), DE 1.1/2"
00172 M 7,25 32,63R$            236,57R$               

TUBO DE ACO GALVANIZADO,

C/COSTURA (PARA AGUA), DE 2"
00173 M 2,05 47,45R$            97,27R$                 

Chumbador de aço inoxidável 304, tipo tec

bolt-tbm 12.100, com comprimento de

96mm, diâmetro de 1/2"

11753 UN 2,00 6,81R$              13,62R$                 

SUBTOTAL 347,46R$               

TOTAL : 525,97R$                 

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :
Fornecimento e montagem  de guarda-corpo em aço 

galvanizado, com altura de 1,00 m e especificações do projeto

ITEM: 14.002.0915-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO



Unidade:

M3

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de servente da construcao

civil, inclusive encargos sociais

desonerados

20132 H 14,00 12,54R$            175,56R$               

Mao-de-obra de operador de maquinas

aux.(compressor, rolo compactador

leve...),inclusive encargos sociais

desonerados

20112 H 5,00 17,30R$            86,50R$                 

Mao-de-obra de pedreiro, inclusive 

encargos sociais desonerados
20115 H 5,00 17,30R$            86,50R$                 

ADICIONAL 3% 10,46R$                 

SUBTOTAL 359,02R$               

Betoneira gasolina 320l,mistura seca(cp) 30710 H 5,00 8,94R$              44,68R$                 

Equipamento p/ projecao de

concreto,exclusive operador (cp)
30736 H 5,00 17,60R$            88,00R$                 

Compressor ar 335pcm 108cv (cp) 30813 H 5,00 99,46R$            497,31R$               

SUBTOTAL 629,98R$               

Areia lavada, grossa, para regiao

metropolitana do rio de janeiro
00001 M3 0,90 56,00R$            50,40R$                 

Cimento portland em saco de 50kg 00149 KG 515,00 0,34R$              175,10R$               

Brita 0, para regiao de nova friburgo, 

exclusive transporte
14540 T 1,03 57,14R$            58,85R$                 

SUBTOTAL 284,35R$               

TOTAL : 1.273,35R$             

MATERIAIS :

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

Fornecimento e aplicação de concreto projetado fck 40 Mpa 

aplicado sobre superficie inclinada e a medição feita pelo 

concreto aplicado 

ITEM: 14.024.0900-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de servente da construcao

civil, inclusive encargos sociais

desonerados

20132 H 176,00 12,54R$            2.207,04R$            

Mao-de-obra de bombeiro hidraulico da

construcao civil, inclusive encargos sociais

desonerados

20039 H 176,00 17,30R$            3.044,80R$            

Mao-de-obra de montador eletromecanico

(iluminacao publica), inclusive

encargossociais desonerados

20104 H 176,00 17,34R$            3.051,84R$            

Mao-de-obra de encarregado de turma, 

inclusive encargos sociais desonerados
20064 H 176,00 23,95R$            4.215,20R$            

ADICIONAL 3% 375,57R$               

SUBTOTAL 12.894,45R$          

SUBTOTAL -R$                    

Curva 90º de ferro fundido DN 150 mm ,

Bolsa e Bolsa 
COTAÇÃO UNID 12,00 249,00R$          2.988,00R$            

Tubo de MPVC defofo DN 150 MM COTAÇÃO M 60,10 57,53R$            3.457,35R$            

Tubo de ferro fundido DN 150 MM , Ponta

e Bolsa 
COTAÇÃO M 41,00 260,50R$          10.680,50R$          

Tê de ferro fundido DN 150 mm , Bolsa,

Bolsa e Bolsa 
COTAÇÃO UNID 2,00 365,00R$          730,00R$               

VOLANTE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

PARA REGISTROS E VALVULAS COM

DIAMETRO DE 150 MM E 200 MM

REFERENCIA Nº 36 , BARBARA OU 

DR14.50.0059 UNID 2,00 144,37R$          288,74R$               

REGISTRO DE GAVETA CHATO DE

FERRO FUNDIDO DUCTIL , PINTADO

INTERNA E EXTERNAMENTE , COM

TINTA BETUMINOSA , COM 2 FLANGES,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

MATERIAL PARA JUNTA (ARRUELA DE

BORRACHA , PARAFUSOS E PORCAS)

COM DIAMETRO 150 MM .

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

(DESONERADO)

DR14.10.0059 UNID 2,00 1.122,88R$       2.245,76R$            

Tubo de PVC JEI DN 100 MM COTAÇÃO M 26,00 19,15R$            497,86R$               

Joelho 90º PVC JEI DN 100 MM COTAÇÃO UNID 6,00 46,71R$            280,25R$               

Registro de esfera  em PVC  - DN 100 MM COTAÇÃO UNID 3,00 416,05R$          1.248,15R$            

TÊ PVC JEI - DN 100 MM COTAÇÃO UNID 4,00 56,14R$            224,56R$               

SUBTOTAL 22.641,16R$          

TOTAL : 35.535,61R$           

QUANTIDADE

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :

PREÇO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

Fornecimento e instalação de barrilete e linha de recalque para 

elevatória de esgoto bruto e lodo composto por tubulações , 

conexões , valvulas , conforme projeto

ITEM: 06.201.0900-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de servente da construcao

civil, inclusive encargos sociais

desonerados

20132 H 88,00 12,54R$            1.103,52R$            

Mao-de-obra de bombeiro hidraulico da

construcao civil, inclusive encargos sociais

desonerados

20039 H 44,00 17,30R$            761,20R$               

Mao-de-obra de eletricista da

construcaocivil, inclusive encargos sociais

desonerados

20060 H 44,00 17,30R$            761,20R$               

Mao-de-obra de montador eletromecanico

(iluminacao publica), inclusive

encargossociais desonerados

20104 H 44,00 17,34R$            762,96R$               

Mao-de-obra de encarregado de turma, 

inclusive encargos sociais desonerados
20064 H 44,00 23,95R$            1.053,80R$            

ADICIONAL 3% 133,28R$               

SUBTOTAL 4.575,96R$            

SUBTOTAL -R$                    

Toco Ponta/Flange em ferro fundido - DN

250 mm -comp 2,0 m
COTAÇÃO UNID 1,00 1.398,00R$       1.398,00R$            

Registro de gaveta em ferro fundido com

volante - DN 250 mm - Flange/Flange
COTAÇÃO UNID 1,00 2.986,00R$       2.986,00R$            

Conjuto composto por bomba, pedestal,

tubo guia e corrente (6m) em aço inox,

com asseguintes especificações para a

bomba : Bomba submersível tipo Flygt

NP3127 - LT3 - 1.800 RPM - Vazão de

29,19  l/s - 12,70 MCA

COTAÇÃO UNID 2,00 28.547,78R$     57.095,55R$          

Redução em ferro fundido 100 x 150mm -

Flange/ Flange
COTAÇÃO UNID 2,00 206,75R$          413,50R$               

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -

Flange/Flange -Comp. 5,70m
COTAÇÃO UNID 2,00 1.622,00R$       3.244,00R$            

Joelho 90º em ferro fundido - DN 150mm -

Flange/Flange
COTAÇÃO UNID 2,00 337,00R$          674,00R$               

Toco Flange/Flange em ferro fundido - DN

150 mm -comp 0,60 m
COTAÇÃO UNID 3,00 666,00R$          1.998,00R$            

Válvula de retenção tipo portinhola em

ferro fundido - DN 150mm - flangeada
COTAÇÃO UNID 2,00 1.493,50R$       2.987,00R$            

Registro de gaveta em ferro fundido com

volante - DN 150 mm - Flange/Flange
COTAÇÃO UNID 3,00 1.127,00R$       3.381,00R$            

Curva 45º em ferro fundido - DN 150mm -

flange/flange
COTAÇÃO UNID 2,00 304,50R$          609,00R$               

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 

BOMBEAMENTO COMPOSTO POR BOMBA SUBMERSÍVEL, 

PEDESTAL, TUBO GUIA, CORRENTE EM AÇO 

GALVANIZADO, TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, REGISTROS E 

CONEXÕES ATÉ A CAIXA DE REGISTRO - CONFORME 

PROJETO - ELEVATÓRIA DE LODO PARA BOMBA FLYGT 

NP3127  VAZÃO DE 36,77 L/S 15,88 MCA .

ITEM: 06.201.0905-5 I0 = NOV / 2018

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Junção em ferro fundido - DN 150mm -

flange/flange
COTAÇÃO UNID 2,00 522,00R$          1.044,00R$            

Flange cego - DN 150mm COTAÇÃO UNID 1,00 111,04R$          111,04R$               

Toco Flange/Ponta em ferro fundido - DN

150 mm -comp 1,70 m
COTAÇÃO UNID 1,00 867,00R$          867,00R$               

TAMPAO DE FºFº RETANGULAR, PARA

CAIXAS E POCOS DE VISITA

ESPECIAIS, TIPO TS (TRES SECOES),

ABERTURA TOTAL DE

APROXIMADAMENTE 900 X 1500MM,

PESO TOTAL DE 690KG, CARGA

MINIMA PARA TESTE 30T,

RESISTENCIA MAXIMA DE

ROMPIMENTO 35T E FLECHA

RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM

VOLUME. FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

06.016.0016-A UNID 2,00 2.000,74R$       4.001,48R$            

Eletroduto corrugado DN 75mm 06.069.0125-A M 30,65 28,70R$            879,66R$               

Cabo seção 6mm² 15.008.0161-A M 174,60 5,33R$              930,62R$               

Cabo seção 4mm² 15.008.0159-A M 261,90 4,39R$              1.149,74R$            

Caixa de passagem 06.014.0054-A UNID 2,00 726,80R$          1.453,60R$            

Tampão padão RIOLUZ 21.035.0200-A UNID 2,00 125,00R$          250,00R$               

Escavação manual para envelope 03.001.0001-B M3 4,60 43,91R$            201,88R$               

Concreto do envelope elétrico 11.003.0001-B M3 4,58 350,02R$          1.602,11R$            

Caçamba 04.014.0095-A UNID 1,00 237,74R$          237,74R$               

Descarga de resíduos TC.09.05.0700 T 10,94 14,59R$            159,64R$               

SUBTOTAL 87.674,56R$          

TOTAL : 92.250,52R$           



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de servente da construcao

civil, inclusive encargos sociais

desonerados

20132 H 88,00 12,54R$            1.103,52R$            

Mao-de-obra de bombeiro hidraulico da

construcao civil, inclusive encargos sociais

desonerados

20039 H 44,00 17,30R$            761,20R$               

Mao-de-obra de eletricista da

construcaocivil, inclusive encargos sociais

desonerados

20060 H 44,00 17,30R$            761,20R$               

Mao-de-obra de montador eletromecanico

(iluminacao publica), inclusive

encargossociais desonerados

20104 H 44,00 17,34R$            762,96R$               

Mao-de-obra de encarregado de turma, 

inclusive encargos sociais desonerados
20064 H 44,00 23,95R$            1.053,80R$            

ADICIONAL 3% 133,28R$               

SUBTOTAL 4.575,96R$            

SUBTOTAL -R$                    

Toco Ponta/Flange em ferro fundido - DN

250 mm -comp 2,0 m
COTAÇÃO UNID 1,00 1.398,00R$       1.398,00R$            

Registro de gaveta em ferro fundido com

volante - DN 250 mm - Flange/Flange
COTAÇÃO UNID 1,00 2.986,00R$       2.986,00R$            

Conjuto composto por bomba, pedestal,

tubo guia e corrente (6m) em aço inox,

com asseguintes especificações para a

bomba : Bomba submersível tipo Flygt

NP3153 - 1.750 RPM - Vazão de 36,77 l/s -

15,88 MCA

COTAÇÃO UNID 2,00 22.933,05R$     45.866,10R$          

Redução em ferro fundido 100 x 150mm -

Flange/ Flange
COTAÇÃO UNID 2,00 206,75R$          413,50R$               

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -

Flange/Flange -Comp. 5,70m
COTAÇÃO UNID 2,00 1.622,00R$       3.244,00R$            

Joelho 90º em ferro fundido - DN 150mm -

Flange/Flange
COTAÇÃO UNID 2,00 337,00R$          674,00R$               

Toco Flange/Flange em ferro fundido - DN

150 mm -comp 0,60 m
COTAÇÃO UNID 2,00 666,00R$          1.332,00R$            

Válvula de retenção tipo portinhola em

ferro fundido - DN 150mm - flangeada
COTAÇÃO UNID 2,00 1.493,50R$       2.987,00R$            

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -

Flange/Ponta -Comp. 2,50m
COTAÇÃO UNID 1,00 942,00R$          942,00R$               

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -

Flange/Ponta -Comp. 2,20m
COTAÇÃO UNID 1,00 869,50R$          869,50R$               

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 

BOMBEAMENTO COMPOSTO POR BOMBA SUBMERSÍVEL, 

PEDESTAL, TUBO GUIA, CORRENTE EM AÇO 

GALVANIZADO, TUBULAÇÃO, VÁLVULAS, REGISTROS E 

CONEXÕES ATÉ A CAIXA DE REGISTRO PARA BOMBA 

TIPO FLYGT NP3153 36,77 L/S  15,88 MCA - CONFORME 

PROJETO - ELEVATÓRIA DE LODO.
ITEM: 06.201.0925-5 I0 = NOV / 2018

QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Pórtico fixo com vão de 8,00, equipado

com talha elétrica para capacidade de

carga até 200KG

COTAÇÃO UNID 1,00 33.200,00R$     33.200,00R$          

TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA

CAIXAS E POCOS DE VISITA

ESPECIAIS,TIPO TS(TRES

SECOES),ABERTURA TOTAL DE

APROXIMADAMENTE 

900X1500MM,PESO TOTAL DE

690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE

30T,RESISTENCIA MAXIMA DE

ROMPIMENTO 35T E FLECHA

RESIDUAL MAXIMA DE

15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4

EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

06.016.0016-A UNID 2,00 2.000,74R$       4.001,48R$            

Eletroduto corrugado DN 75mm 06.069.0125-A M 30,65 28,70R$            879,66R$               

Cabo seção 6mm² 15.008.0161-A M 174,60 5,33R$              930,62R$               

Cabo seção 4mm² 15.008.0159-A M 261,90 4,39R$              1.149,74R$            

Caixa de passagem 06.014.0054-A UNID 2,00 726,80R$          1.453,60R$            

Tampão padão RIOLUZ 21.035.0200-A UNID 2,00 125,00R$          250,00R$               

Escavação manual para envelope 03.001.0001-B M3 4,60 43,91R$            201,88R$               

Concreto do envelope elétrico 11.003.0001-B M3 4,58 350,02R$          1.602,11R$            

Caçamba 04.014.0095-A UNID 1,00 237,74R$          237,74R$               

Descarga de resíduos TC.09.05.0700 T 10,94 14,59R$            159,64R$               

SUBTOTAL 104.778,56R$        

TOTAL : 109.354,52R$         



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de servente da construcao 

civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20132 H 352,00 12,54R$            4.414,08R$            

Mao-de-obra de bombeiro hidraulico da 

construcao civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20039 H 176,00 17,30R$            3.044,80R$            

Mao-de-obra de montador eletromecanico 

(iluminacao publica), inclusive 

encargossociais desonerados

20104 H 176,00 17,34R$            3.051,84R$            

Mao-de-obra de encarregado de turma, 

inclusive encargos sociais desonerados
20064 H 88,00 23,95R$            2.107,60R$            

ADICIONAL 3% 378,55R$               

SUBTOTAL 12.996,87R$          

Guindaste (PARA MONTAGEM DOS

SEPARADORES TRIFÁSICOS) -
19.004.0054-C H 88,00 323,87R$          28.500,56R$          

SUBTOTAL 28.500,56R$          

Vertedor Thompson - 0,50 x 0,50 x 0,004m COTAÇÃO UNID 12,00 295,00R$          3.540,00R$            

Comporta tipo Stop-log em PRFV -

acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m 

alt

COTAÇÃO UNID 4,00 550,00R$          2.200,00R$            

Tubo em ferro fundido - DN 200mm -

Ponta/Bolsa 
COTAÇÃO M 71,00 345,50R$          24.530,50R$          

Joelho 90º em ferro fundido - DN 200mm - 

Bolsa/Bolsa
COTAÇÃO UNID 4,00 427,50R$          1.710,00R$            

Tê em ferro fundido - DN 200mm - 

Bolsa/Bolsa/Bolsa
COTAÇÃO UNID 4,00 533,00R$          2.132,00R$            

Tubo PVC soldável DN 100mm COTAÇÃO M 336,00 35,47R$            11.918,93R$          

Tê PVC soldável DN 100mm COTAÇÃO UNID 112,00 70,45R$            7.889,95R$            

Mangueira corrugada em pvc fabricadas 

por processo de extrusão
COTAÇÃO M 336,00 18,50R$            6.216,00R$            

Tubo MPVC Defofo - DN 150mm COTAÇÃO M 16,00 57,53R$            920,43R$               

Registro de gaveta em ferro fundido com 

volante - DN 150 mm - Bolsa/bolsa
COTAÇÃO UNID 16,00 1.155,50R$       18.488,00R$          

Separador trifásico em fibra de vidro - 

instalado (det. Em projeto)
COTAÇÃO UNID 16,00 9.870,00R$       157.920,00R$        

Defletor de gases em fibra de vidro - 

instalado nas paredes (det. Em projeto)
COTAÇÃO M 96,00 962,78R$          92.426,67R$          

Defletor de gases em fibra de vidro - 

instalado na parte central (det. Em projeto)
COTAÇÃO M 48,00 962,78R$          46.213,33R$          

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 

TRATAMENTO PARA OS RAFA´s, INCLUINDO QUEIMADOR 

DE GASES,SEPARADORES TRIFÁSICOS, DEFLETORES DE 

GASES, VERTEDORES,TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, 

REGISTROS, CONEXÕES, LIMPADORS DE SUPERFÍCIE E 

TAMPAS HERMÉTICAS EM AÇO INOX E TAMPAS EM FIBRA. 

CONFORME DETALHES EM PROJETO

ITEM: 06.001.0900-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Placa vertedora triangular em fibra de vidro  

- 6,0 m comp x 0,40 m alt x 0,004 esp
COTAÇÃO M 48,00 752,50R$          36.120,00R$          

Placa retentora em fibra de vidro  - 6,0 m 

comp x 0,50 m alt x 0,004 esp
COTAÇÃO M 48,00 882,50R$          42.360,00R$          

TAMPA HERMÉTICA EM AÇO INOX 1,0 X 

1,0 aba 20mm #1,2mm
COTAÇÃO UNID 16,00 825,70R$          13.211,20R$          

TAMPA AÇO INOX - 1,0 X 1,0 NORMAL 

aba 20mm #1,2mm
COTAÇÃO UNID 8,00 733,70R$          5.869,60R$            

TAMPA AÇO INOX - 0,80 X 0,80 NORMAL 

aba 20mm #1,2mm
COTAÇÃO UNID 2,00 676,20R$          1.352,40R$            

TAMPA HERMÉTICA EM AÇO INOX AI 

304 #1,2mm com 1,0 X 1,0 aba 125mm
COTAÇÃO UNID 16,00 860,20R$          13.763,20R$          

TAMPA NORMAL DE AÇO INOX AI 304 

#1,2mm com 0,80 X 0,80 aba 125mm
COTAÇÃO UNID 2,00 722,20R$          1.444,40R$            

TAMPA NORMAL DE AÇO INOX AI 304 

#1,2mm com 1,0 X 1,0 aba 125mm
COTAÇÃO UNID 8,00 860,20R$          6.881,60R$            

TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 1,0m X 

1,0m
COTAÇÃO UNID 17,00 650,00R$          11.050,00R$          

TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 0,95m X 

0,95m
COTAÇÃO UNID 4,00 600,00R$          2.400,00R$            

TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 1,10m X 

0,85m
COTAÇÃO UNID 3,00 625,00R$          1.875,00R$            

TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 1,20m X 

1,20m
COTAÇÃO UNID 35,00 720,00R$          25.200,00R$          

TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO - 1,20m X 

1,10m
COTAÇÃO UNID 4,00 690,00R$          2.760,00R$            

Queimador de gás para uma vazão de 

160m³/dia (2 tanques) com ponto de 

captação a 6,50m acima do nível onde 

será instalado o queimador e a uma 

distância total de 112,00m. Também 

deverá ser considerada na proposta a 

tubulação necessária.

COTAÇÃO UNID 2,00 81.192,00R$     162.384,00R$        

SUBTOTAL 702.777,21R$        

TOTAL : 744.274,64R$         



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de servente da construcao 

civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20132 H 88,00 12,54R$            1.103,52R$            

Mao-de-obra de bombeiro hidraulico da 

construcao civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20039 H 44,00 17,30R$            761,20R$               

Mao-de-obra de montador eletromecanico 

(iluminacao publica), inclusive 

encargossociais desonerados

20104 H 44,00 17,34R$            762,96R$               

Mao-de-obra de encarregado de turma, 

inclusive encargos sociais desonerados
20064 H 44,00 23,95R$            1.053,80R$            

ADICIONAL 3% 110,44R$               

SUBTOTAL 3.791,92R$            

SUBTOTAL -R$                    

Toco/Flange em ferro fundido - DN 250 

mm -comp 1,0 m
COTAÇÃO UNID 1,00 997,00R$          997,00R$               

Registro de gaveta em ferro fundido com 

volante - DN 250 mm - Flange/Flange
COTAÇÃO UNID 1,00 2.986,00R$       2.986,00R$            

Grade para retenção de sólidos grosseiros 

em aço inox - medindo 0,50 m de largura 

por 0,70 m de altura - barras chatas 10 mm 

esp. x 50 mm larg. - espaçamento entre 

barras de 10 mm

COTAÇÃO UNID 1,00 6.880,00R$       6.880,00R$            

Cesto em aço inox para coleta e remoção 

dos sólidos retidos na grade - 0,70 m comp 

x 0,30 m larg x 0,05 m alt da borda 

COTAÇÃO UNID 1,00 1.450,00R$       1.450,00R$            

Rastelo em aço inox para limpeza da grade COTAÇÃO UNID 1,00 850,00R$          850,00R$               

Placa vertedora retangular em fibra de 

vidro ou PVC - 1,0 m comp x 0,10 m alt x 

0,004 esp

COTAÇÃO UNID 2,00 234,61R$          469,22R$               

Placa vertedora retangular em fibra de 

vidro ou PVC - 0,40 m comp x 0,10 m alt x 

0,004 esp

COTAÇÃO UNID 1,00 77,20R$            77,20R$                 

Eletroduto corrugado DN 100mm 06.069.0130-A M 4,37 22,24R$            97,19R$                 

Eletroduto corrugado DN 75mm 06.069.0125-A M 66,52 28,70R$            1.909,12R$            

Eletroduto corrugado DN 50mm 06.069.0115-A M 10,45 22,94R$            239,72R$               

Cabo seção 6mm² 15.008.0161-A M 523,32 5,33R$              2.789,30R$            

Cabo seção 50mm² 15.008.0187-A M 197,37 17,88R$            3.528,98R$            

Cabo seção 25mm² 15.008.0183-A M 76,53 10,21R$            781,37R$               

Cabo seção 4mm² 15.008.0159-A M 75,13 4,39R$              329,82R$               

Cabo seção 2,5mm² 15.008.0157-A M 35,28 2,97R$              104,78R$               

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES DE CONJUNTO PARA 

CANAL DE ENTRADA COMPOSTO POR GRADE EM 

BARRAS DE AÇO INOX, CESTO, RASTELO, COMPORTA EM 

PVC E MEDIDOR DE VAZÃO TIPO THOMPSON. INCLUSIVE 

RETIRADA E REISNTALAÇÃO DE GRADE ROTATIVA 

EXISTENTE.

ITEM: 06.001.0910-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Caixa de passagem 06.014.0054-A UNID 3,00 726,80R$          2.180,40R$            

Tampão padão RIOLUZ 21.035.0200-A UNID 3,00 125,00R$          375,00R$               

Escavação manual para envelope 03.001.0001-B M3 12,95 43,91R$            568,51R$               

Concreto do envelope elétrico 11.003.0001-B M3 9,99 350,02R$          3.495,99R$            

Caçamba 04.014.0095-A UNID 4,00 237,74R$          950,96R$               

Descarga de resíduos TC.09.05.0700 T 30,81 14,59R$            449,58R$               

SUBTOTAL 31.510,14R$          

TOTAL : 35.302,07R$           



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de servente da construcao 

civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20132 H 176,00 12,54R$            2.207,04R$            

Mao-de-obra de bombeiro hidraulico da 

construcao civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20039 H 88,00 17,30R$            1.522,40R$            

Mao-de-obra de eletricista da 

construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20060 H 88,00 17,30R$            1.522,40R$            

Mao-de-obra de montador eletromecanico 

(iluminacao publica), inclusive 

encargossociais desonerados

20104 H 88,00 17,34R$            1.525,92R$            

Mao-de-obra de encarregado de turma, 

inclusive encargos sociais desonerados
20064 H 88,00 23,95R$            2.107,60R$            

ADICIONAL 3% 266,56R$               

SUBTOTAL 9.151,92R$            

Guincho com coluna,braço giratório- alcance de 5 m - equipado com talha elétrica cap até 500 kgCOTAÇÃO UNID 1,00 33.200,00R$     33.200,00R$          

SUBTOTAL 33.200,00R$          

Comporta tipo Stop-log em PRFV -

acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m 

alt

COTAÇÃO UNID 6,00 550,00R$          3.300,00R$            

Medidor de vazão Parshall W= 3" com 

canal de aproximação 
COTAÇÃO UNID 1,00 2.088,77R$       2.088,77R$            

Monitor ultrasônico de vazão para canal 

aberto
COTAÇÃO UNID 1,00 4.826,94R$       4.826,94R$            

Eletroduto corrugado DN 100mm 06.069.0130-A M 4,37 22,24R$            97,19R$                 

Eletroduto corrugado DN 75mm 06.069.0125-A M 66,52 28,70R$            1.909,12R$            

Eletroduto corrugado DN 50mm 06.069.0115-A M 10,45 22,94R$            239,72R$               

Cabo seção 6mm² 15.008.0161-A M 523,32 5,33R$              2.789,30R$            

Cabo seção 50mm² 15.008.0187-A M 197,37 17,88R$            3.528,98R$            

Cabo seção 25mm² 15.008.0183-A M 76,53 10,21R$            781,37R$               

Cabo seção 4mm² 15.008.0159-A M 75,13 4,39R$              329,82R$               

Cabo seção 2,5mm² 15.008.0157-A M 35,28 2,97R$              104,78R$               

Caixa de passagem 06.014.0054-A UNID 3,00 726,80R$          2.180,40R$            

Tampão padão RIOLUZ 21.035.0200-A UNID 3,00 125,00R$          375,00R$               

Escavação manual para envelope 03.001.0001-B M3 12,95 43,91R$            568,51R$               

Concreto do envelope elétrico 11.003.0001-B M3 9,99 350,02R$          3.495,99R$            

Caçamba 04.014.0095-A UNID 4,00 237,74R$          950,96R$               

Descarga de resíduos TC.09.05.0700 T 30,81 14,59R$            449,58R$               

SUBTOTAL 28.016,42R$          

TOTAL : 70.368,34R$           

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS PARA 

CAIXA DE AREIA E CAIXA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO. 

COMPOSTO POR POR COMPORTA, PLACA VERTEDORA, 

GUINCHO COM TALHA ELÉTRICA E MEDIDOR DE VAZÃO 

PARSHALL EQUIPANDO COM MONITOR ULTRASSÔNICO 

DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA CANAL ABERTO.

ITEM: 06.001.0915-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 

HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0011-A H 40,00 17,30R$            692,00R$               

MAO-DE-OBRA DE 

ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0013-A H 40,00 17,30R$            692,00R$               

MAO-DE-OBRA DE 

AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0016-A H 120,00 12,54R$            1.504,80R$            

MAO-DE-OBRA DE 

FEITOR(ENCARREGADO DE 

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0027-A H 40,00 23,95R$            958,00R$               

ADICIONAL 3% 115,40R$               

SUBTOTAL 3.962,20R$            

CUSTO HORARIO CORRIDO DE 

UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 

HIDROJATO CONJUGADO COM 

SUCCAO ATRAVES DE 

VACUO,COMPRESSOR ACIONADOPOR 

TOMADA DE FORCA TIPO ROTATIVO E 

COM JOGO DE MANGUEIRAS PARA 

CAPTACAO DE 6" E 8",ESTA ATRAVES 

DE BRACO ROTATIVO,TANQUE DE 

ARMAZENAMENTO DE 

12.000L,INCLUSIVE EQUIPE DE 

OPERACAO

19.010.0040-C H 8,00 204,97R$          1.639,76R$            

SUBTOTAL 1.639,76R$            

SUBTOTAL -R$                    

TOTAL : 5.601,96R$             

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

SERVIÇOS DE DESMONTAEM E RETIRADA DE 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

INSTALADOS NA CAIXA DE GRADE, CAIXA DE AREIA .

ITEM: 06.001.0920-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 

HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0011-A H 704,00 17,30R$            12.179,20R$          

MAO-DE-OBRA DE 

ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0013-A H 352,00 17,30R$            6.089,60R$            

MAO-DE-OBRA DE 

AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0016-A H 1.056,00 12,54R$            13.242,24R$          

MAO-DE-OBRA DE 

SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0017-A H 176,00 18,63R$            3.278,88R$            

MAO-DE-OBRA DE 

FEITOR(ENCARREGADO DE 

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0027-A H 176,00 23,95R$            4.215,20R$            

MAO-DE-OBRA DE MONTADOR 

ELETROMECANICO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

05.105.0060-A H 352,00 17,34R$            6.103,68R$            

ADICIONAL 3% 1.353,26R$            

SUBTOTAL 46.462,06R$          

SUBTOTAL -R$                    

Tubo em ferro fundido - DN 200mm -

Ponta/Bolsa 
COTAÇÃO M 42,00 345,50R$          14.511,00R$          

Joelho 90º em ferro fundido - DN 200mm - 

Bolsa/Bolsa
COTAÇÃO UNID 8,00 427,50R$          3.420,00R$            

Comporta tipo Stop-log em PRFV -

acionamento manual - 0,50 m larg x 0,75 m 

alt

COTAÇÃO UNID 11,00 550,00R$          6.050,00R$            

Vertedor Thompson - 0,50 x 0,50 x 0,004m COTAÇÃO UNID 8,00 295,00R$          2.360,00R$            

Tubo em ferro fundido - DN 150mm -

Ponta/Bolsa 
COTAÇÃO M 95,00 260,50R$          24.747,50R$          

Curva 45º em ferro fundido - DN 150mm - 

Bolsa/Bolsa
COTAÇÃO UNID 5,00 252,50R$          1.262,50R$            

Curva 90º  de ferro fundido DN 150 mm , 

Bolsa e Bolsa 
COTAÇÃO UNID 6,00 249,00R$          1.494,00R$            

Tubo MPVC Defofo - DN 150mm COTAÇÃO M 6,00 57,53R$            345,16R$               

Tampas em fibra de vidro - 1,10x1,10m 

(det. Conf. Projeto)
COTAÇÃO UNID 23,00 790,00R$          18.170,00R$          

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA, DE AERAÇÃO E DE LIMPEZA 

DE FUNDO PARA TANQUES DE AERAÇÃO PARA TODOS 

OS TANQUES DE AERAÇÃO . COMPOSTO POR 

TUBULAÇÕES, PLACA RETENTORAS E VERTEDORAS, 

COMPORTAS, MEDIDORES DE VAZÃO THOMPSON, 

REGISTROS, VÁVULAS, CONEXÕES, MALHA DE AR COM 

DIFUSORES, MOTO-SOPRADORES DE AR E DEMAIS 

CONFORME PROJETO.

ITEM: 06.001.0925-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Tampas em fibra de vidro - 0,70x0,70m 

(det. Conf. Projeto)
COTAÇÃO UNID 6,00 610,00R$          3.660,00R$            

Tubo PVC esgoto série R - DN 200mm COTAÇÃO UNID 21,00 52,69R$            1.106,42R$            

Joelho 90º PVC esgoto série R - DN 

200mm
COTAÇÃO UNID 6,00 176,60R$          1.059,59R$            

Placa vertedora triangular em fibra de vidro  

- 3,3 m comp x 0,5 m alt x 0,004 esp
COTAÇÃO UNID 6,00 853,68R$          5.122,10R$            

Placa retentora em fibra de vidro  - 3,5 m 

comp x 0,70 m alt x 0,004 esp
COTAÇÃO UNID 6,00 1.247,72R$       7.486,32R$            

Placa vertedora triangular em fibra de vidro  

- 6 m comp x 0,40 m alt x 0,004 esp
COTAÇÃO UNID 3,00 752,50R$          2.257,50R$            

Placa retentora em fibra de vidro  - 6 m 

comp x 0,70 m alt x 0,004 esp
COTAÇÃO UNID 3,00 882,50R$          2.647,50R$            

Soprador de ar com vazão de 520 m³/h - 

4,5 MCA - equipado com cabine acústica
COTAÇÃO UNID 5,00 16.730,00R$     83.650,00R$          

Motor eletrico - 15cv COTAÇÃO UNID 5,00 4.057,00R$       20.285,00R$          

cabine acustica COTAÇÃO UNID 5,00 9.303,50R$       46.517,50R$          

Tubo em aço inox - SCH-10 - DN 8" COTAÇÃO M 30,00 560,06R$          16.801,91R$          

Tubo em aço inox - SCH-10 - DN 6" COTAÇÃO M 24,00 367,30R$          8.815,13R$            

Tubo em aço inox - SCH-10 - DN 4" COTAÇÃO M 72,00 216,05R$          15.555,33R$          

Redução em aço inox - SCH-10 - DN 8" x 

4"
COTAÇÃO UNID 5,00 211,79R$          1.058,95R$            

Tê em aço inox - SCH-10 - DN 8" COTAÇÃO UNID 8,00 655,56R$          5.244,47R$            

Joelho 90º em aço inox - SCH-10 - DN 8" COTAÇÃO UNID 1,00 459,63R$          459,63R$               

Redução em aço inox - SCH-10 - DN 8" x 

6"
COTAÇÃO UNID 2,00 162,11R$          324,22R$               

Tê em aço inox - SCH-10 - DN 6" COTAÇÃO UNID 14,00 353,39R$          4.947,49R$            

Redução em aço inox - SCH-10 - DN 6" x 

4"
COTAÇÃO UNID 16,00 137,72R$          2.203,44R$            

Joelho 90º em aço inox - SCH-10 - DN 4" COTAÇÃO UNID 16,00 108,70R$          1.739,21R$            

Flange em aço DN 8" COTAÇÃO UNID 1,00 705,02R$          705,02R$               

Flange em aço DN 4" COTAÇÃO UNID 42,00 252,92R$          10.622,84R$          

Registro de gaveta em F. Fundido -DN 6"- 

Flange/Flange
COTAÇÃO UNID 21,00 1.127,00R$       23.667,00R$          

Tubo PVC soldável DN 100mm COTAÇÃO M 89,54 35,47R$            3.176,25R$            

Joelho 90º PVC soldável - DN 100mm COTAÇÃO UNID 64,00 109,49R$          7.007,36R$            

Tê PVC soldável - DN 100m COTAÇÃO UNID 16,00 70,45R$            1.127,14R$            

Colar de tomada para tubo DN 100mm - 

saída roscável DN 3/4"
COTAÇÃO UNID 701,00 13,06R$            9.155,06R$            

Mangueira lonada tipo mangote Silicone 

Reto 2 Polegadas X 100mm 
COTAÇÃO M 8,00 120,00R$          960,00R$               

Abraçadeiras De Inox Tucho P Mangote 

diâmetro externo 150mm
COTAÇÃO UNID 32,00 156,00R$          4.992,00R$            

Difusor de ar de bolha fina - membrana 

EPDM - Diâmetro 270 mm
COTAÇÃO UNID 701,00 116,78R$          81.859,28R$          

Quadro geral 15.007.0504-A UNID 1,00 277,26R$          277,26R$               

Quadro de distribuição 15.007.0498-A UNID 1,00 85,77R$            85,77R$                 

Quadro de luz e força 15.007.0400-A UNID 1,00 72,03R$            72,03R$                 

Eletroduto corrugado DN 100mm 06.069.0130-A M 55,68 22,24R$            1.238,32R$            

Cabo seção 150mm² 15.008.0194-A M 148,48 47,05R$            6.985,98R$            

Cabo seção 50mm² 15.008.0187-A M 3,00 17,88R$            53,64R$                 

Cabo seção 25mm² 15.008.0183-A M 2,00 10,21R$            20,42R$                 

Eletrocalha 15.018.0469-A M 13,30 64,46R$            857,32R$               

Cabo seção 150mm² 15.008.0194-A M 6,60 47,05R$            310,53R$               

Cabo seção 70mm² 15.008.0189-A M 4,40 24,71R$            108,72R$               

Cabo seção 16mm² 15.008.0165-A M 60,00 11,36R$            681,60R$               

Cabo seção 2,5mm² 15.008.0157-A M 61,20 2,97R$              181,76R$               

Caixa de passagem 06.014.0054-A UNID 3,00 726,80R$          2.180,40R$            

Tampão padão RIOLUZ 21.035.0200-A UNID 3,00 125,00R$          375,00R$               



Escavação manual para envelope 03.001.0001-B M3 3,82 43,91R$            167,54R$               

Concreto do envelope elétrico 11.003.0001-B M3 2,09 350,02R$          732,88R$               

Caçamba 04.014.0095-A UNID 1,00 237,74R$          237,74R$               

Descarga de resíduos TC.09.05.0700 T 9,08 14,59R$            132,49R$               

SUBTOTAL 461.273,21R$        

TOTAL : 507.735,27R$         



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 

HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0011-A H 352,00 17,30R$            6.089,60R$            

MAO-DE-OBRA DE 

ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0013-A H 88,00 17,30R$            1.522,40R$            

MAO-DE-OBRA DE 

AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0016-A H 352,00 12,54R$            4.414,08R$            

MAO-DE-OBRA DE 

FEITOR(ENCARREGADO DE 

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0027-A H 176,00 23,95R$            4.215,20R$            

ADICIONAL 3% 487,24R$               

SUBTOTAL 16.728,52R$          

CUSTO HORARIO CORRIDO DE 

UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 

HIDROJATO CONJUGADO COM 

SUCCAO ATRAVES DE 

VACUO,COMPRESSOR ACIONADOPOR 

TOMADA DE FORCA TIPO ROTATIVO E 

COM JOGO DE MANGUEIRAS PARA 

CAPTACAO DE 6" E 8",ESTA ATRAVES 

DE BRACO ROTATIVO,TANQUE DE 

ARMAZENAMENTO DE 

12.000L,INCLUSIVE EQUIPE DE 

OPERACAO

19.010.0040-C H 48,00 204,97R$          9.838,56R$            

SUBTOTAL 9.838,56R$            

SUBTOTAL -R$                    

TOTAL : 26.567,08R$           

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE TUBULAÇÕES, 

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS E INSTALADOS NA ETE 

EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA ATENCEDENTE ÀS 

DESMONTAGENS COM HIDROJATEAMENTO.

ITEM: 19.010.0900-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 

HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0011-A H 24,00 17,30R$            415,20R$               

MAO-DE-OBRA DE 

AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0016-A H 96,00 12,54R$            1.203,84R$            

MAO-DE-OBRA DE 

SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0017-A H 48,00 18,63R$            894,24R$               

ADICIONAL 3% 75,40R$                 

SUBTOTAL 2.588,68R$            

SUBTOTAL -R$                    

SUBTOTAL -R$                    

TOTAL : 2.588,68R$             

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :
SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA CAIXA DA ELEVATÓRIA 

EXISTENTE ADAPTADA PARA CAIXA DE GORDURA 

ITEM: 05.105.0901-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 

HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0011-A H 88,00 17,30R$            1.522,40R$            

MAO-DE-OBRA DE 

AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0016-A H 176,00 12,54R$            2.207,04R$            

MAO-DE-OBRA DE 

FEITOR(ENCARREGADO DE 

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0027-A H 88,00 23,95R$            2.107,60R$            

ADICIONAL 3% 175,11R$               

SUBTOTAL 6.012,15R$            

SUBTOTAL -R$                    

Placa vertedora triangular em fibra de vidro  

- 3,3 m comp x 0,50 m alt x 0,004 esp
COTAÇÃO UNID 8,00 853,68R$          6.829,47R$            

Placa retentora em fibra de vidro  - 3,5 m 

comp x 0,70 m alt x 0,004 esp
COTAÇÃO UNID 8,00 1.247,72R$       9.981,76R$            

Tubo MPVC Defofo - DN 100mm COTAÇÃO M 16,00 31,90R$            510,39R$               

Registro de gaveta em ferro fundido com 

volante - DN 100 mm - Bolsa/bolsa
COTAÇÃO UNID 16,00 653,00R$          10.448,00R$          

SUBTOTAL 27.769,62R$          

TOTAL : 33.781,77R$           

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PARA 

TANQUES DE DECANTAÇÃO COMPOSTO POR PLACAS 

RETENTORAS E VERTEDORAS, TUBULAÇÃO E 

REGISTROS. CONFORME PROJETO

ITEM: 06.001.0930-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE 

ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0013-A H 176,00 17,30R$            3.044,80R$            

MAO-DE-OBRA DE 

AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0016-A H 352,00 12,54R$            4.414,08R$            

MAO-DE-OBRA DE 

FEITOR(ENCARREGADO DE 

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0027-A H 88,00 23,95R$            2.107,60R$            

ADICIONAL 3% 286,99R$               

SUBTOTAL 9.853,47R$            

SUBTOTAL -R$                    

Painel de comando automatizado para 

elevatórias de esgoto bruto e elevatória de 

lodo

COTAÇÃO UNID 1,00 23.200,00R$     23.200,00R$          

Painel de comando automatizado para 

sistemas de aeração, tanque de reuso e 

euxastores/ventiladores.

COTAÇÃO UNID 1,00 65.500,00R$     65.500,00R$          

Painel de comando automatizado para 

sistemas de desidratação do lodo (bag´s)
COTAÇÃO UNID 1,00 17.500,00R$     17.500,00R$          

SUBTOTAL 106.200,00R$        

TOTAL : 116.053,47R$         

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE 

COMANTO AUTOMATIZADOS CASA DE MÁQUINAS, 

ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO E DE LODO E PARA O 

SISTEMA DE DESAGUAMENTO.

ITEM: 05.105.0905-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 

HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0011-A H 176,00 17,30R$            3.044,80R$            

MAO-DE-OBRA DE 

ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0013-A H 88,00 17,30R$            1.522,40R$            

MAO-DE-OBRA DE 

AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0016-A H 352,00 12,54R$            4.414,08R$            

MAO-DE-OBRA DE 

FEITOR(ENCARREGADO DE 

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0027-A H 88,00 23,95R$            2.107,60R$            

ADICIONAL 3% 332,67R$               

SUBTOTAL 11.421,55R$          

SUBTOTAL -R$                    

Bomba centrífuga - potência 5 CV COTAÇÃO UNID 2,00 2.079,16R$       4.158,32R$            

SUBTOTAL 4.158,32R$            

TOTAL : 15.579,87R$           

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :
FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

REUSO.

ITEM: 05.105.0910-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 

HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0011-A H 176,00 17,30R$            3.044,80R$            

MAO-DE-OBRA DE 

ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0013-A H 88,00 17,30R$            1.522,40R$            

MAO-DE-OBRA DE 

AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0016-A H 352,00 12,54R$            4.414,08R$            

MAO-DE-OBRA DE 

FEITOR(ENCARREGADO DE 

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0027-A H 88,00 23,95R$            2.107,60R$            

ADICIONAL 3% 332,67R$               

SUBTOTAL 11.421,55R$          

SUBTOTAL -R$                    

Geobag para volume de 15,00 m³ - Tecido 

TEC.02 – Vazão média: 5,84 L/seg./m²
COTAÇÃO UNID 3,00 2.405,00R$       7.215,00R$            

Sistema de dosagem de polímeros para 

processo de desidratação, com vazão 

média de lodo proveniente de estação de 

tratamento de esgoto 

COTAÇÃO UNID 1,00 106.968,20R$   106.968,20R$        

SUBTOTAL 114.183,20R$        

TOTAL : 125.604,75R$         

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 

DESAGUAMENTO DE LODO COMPOSTO POR LEITO DE 

DRENAGEM SOB GEOBAGs E PARA SISTEMA DESTINADA 

À COMPOSTAGEM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE 

GEOTEXTEIS, TUBOS, REGISTROS E CONEXÕES. 

CONFORME PROJETO

ITEM: 06.001.0935-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Instalação de bicos COTAÇÃO UNID 1.170,00 8,00R$              9.360,00R$            

Injeção de PU COTAÇÃO M 234,00 220,00R$          51.480,00R$          

SUBTOTAL 60.840,00R$          

TOTAL : 60.840,00R$           

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

ESTANQUEIDADE COMPLEMENTAR COM IINJEÇÕES DE 

POLIURETANO APLICADAS EM PAREDES EXTERNAS DOS 

TANQUES DE TRATAMENTO EXISTENTES.

ITEM: 06.001.0940-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

SERVIÇOS:



Unidade:

MÊS

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO 

SANITARISTA,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

01.050.0699-A H 44,00 116,21R$          5.113,24R$            

MAO-DE-OBRA DE 

ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0013-A H 88,00 17,30R$            1.522,40R$            

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE 

MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0021-A H 88,00 19,45R$            1.711,60R$            

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 

HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0011-A H 88,00 17,30R$            1.522,40R$            

ADICIONAL 3% - M.O. Operacional 142,69R$               

SUBTOTAL 10.012,33R$          

CUSTO HORARIO CORRIDO DE 

UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO 

COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA 

PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE 

VACUO(VACUO SEWER-JET),COM 

CAPACIDADE MINIMA DE 

ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE 

MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS 

DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE 

EQUIPE DE 

OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA 

E TRANSPORTE DO MATERIAL 

REMOVIDO

19.010.0025-C H 32,00 160,97R$          5.151,04R$            

SUBTOTAL 5.151,04R$            

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS RNFT - RESÍDUOS NÃO 

FILTRÁVEIS TOTAIS (SST)

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 27,50R$            495,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS RNFF - RESÍDUOS NÃO 

FILTRÁVEIS FIXOS (SSF)

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 27,50R$            495,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS RNFV - RESÍDUOS NÃO 

FILTRÁVEIS VOLÁTEIS (SSV)

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 27,50R$            495,00R$               

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

COMISSIONAMENTO DA ETE, ICLUSIVE MÃO DE OBRA DE 

OPERADOR, SUPERVISOR E BIÓLOGO, AÉM DE 

ANÁLISES, TESTES E LAUDOS RELATIVOS A EFICÊNCIA 

PARA COM OBRA EM ATIVIDADE

EQUIPAMENTOS :

SERVIÇOS :

ITEM: 01.050.0910-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :



ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE OXIGÊNIO 

DISSOLVIDO

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 13,50R$            243,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE DBO (DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) E DQO 

(DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO)

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 64,50R$            1.161,00R$            

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE  ÓLEOS E GRAXAS

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 40,50R$            729,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE DETERGENTES

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 43,50R$            783,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE PH

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 15,00R$            270,00R$               

COLETA, ACONDICIONAMENTO E 

ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS 

DIVERSAS AO LABORATÓRIO 

CREDENCIADO PELO INEA

COTAÇÃO UNIDADE 9,00 335,00R$          3.015,00R$            

SUBTOTAL 7.686,00R$            

TOTAL : 22.849,37R$           



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de eletricista da 

construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20060 H 48,00 17,30R$            830,40R$               

Mao-de-obra de pedreiro, inclusive 

encargos sociais desonerados
20115 H 22,00 17,30R$            380,60R$               

Mao-de-obra de servente da construcao 

civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20132 H 70,00 12,54R$            877,80R$               

ADICIONAL 3% 62,66R$                 

SUBTOTAL 2.151,46R$            

Caminhao carroc. fixa, 7,5t (cf) 30415 H 1,50 46,94R$            70,41R$                 

Caminhao carroc. fixa 7,5t (ci) 30416 H 1,50 38,13R$            57,19R$                 

Transporte carga caminhao 8t, 30km/h 30060 T X KM 8,00 1,05R$              8,38R$                   

Guindauto 4,1t, alcance 9,50m (cp) 30525 H 1,50 36,13R$            54,20R$                 

SUBTOTAL 190,18R$               

Para-raio valvula, para 15kv-5ka aterrado 04338 UN 3,00 68,73R$            206,19R$               

Isolador de pino "hi-top", classe 15kv 04406 UN 6,00 17,66R$            105,96R$               

Armacao secundaria, completa, para 1 

linha
05263 UN 1,00 7,17R$              7,17R$                   

Pino p/isolador, de 15kv, com porca e 

arruela
05566 UN 6,00 17,66R$            105,96R$               

POSTE DE CONCRETO RETO COM 

SEÇÃO CIRCULAR , TIPO PESADO 

COMPRIMENTO 12 M  

MAT111200 UN 1,00 1.532,50R$       1.532,50R$            

SELA PARA CRUZETA DE MJADEIRA MAT123600 UN 2,00 8,89 17,78R$                 

MÃO FRANCESA PLANA (6,3 X 32 X 610) 

MM 
MAT089250 UN 4,00 10,18 40,72R$                 

ELETRODUTO PVC RIGIDO COM 3,00 M 

COM ROSCA EM AMBAS AS 

EXTREMIDADES DIAMETRO NOMINAL 

1" 

MAT051350 VARA 3,00 5,03 15,09R$                 

CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO 

RS -17 BURNDY OU SIMILAR
MAT038550 UN 3,00 3,38 10,14R$                 

ARAME GALVANIZADA Nº 14 MAT005550 KG 1,00 9,51 9,51R$                   

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO , 

ELETROLITICO EM VARA COM 3,0 M 

DIAMETRO 4"

MAT051200 VARA 4,00 130,60 522,40R$               

Isolador tipo carretilha, marrom, de 

(72x72)mm
04210 UN 1,00 3,53R$              3,53R$                   

Haste aterramento cobreada, alta 

camada,de (5/8"x2,40)m
11798 UN 3,00 29,70R$            89,10R$                 

Escavacao man. 1ªcat., ate 1,50m 30003 M3 1,94 43,92R$            85,02R$                 

Concreto fck 10mpa incl. mat.,prep.,lanc 30276 M3 0,12 350,03R$          42,00R$                 

Concreto ciclopico c/ concr. fck 10mpa 30279 M3 0,30 314,28R$          94,28R$                 

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 

DE TENSÃO TRIFASICO ENCAPSULADO A VACUO , 

CLASSE 15 KV INCLUSIVE MATERIAIS CONFORME 

PROJETO 

ITEM: 15.011.0900-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO



Formas madeira param. planos, 2 vezes 30282 M2 1,50 47,65R$            71,48R$                 

Concreto armado fck 15mpa 30313 M3 0,19 1.753,52R$       334,92R$               

Alvenaria tij. macico 7x10x20cm 30340 M2 6,80 97,53R$            663,20R$               

Alvenaria tij. furado 10x20x20cm 30344 M2 10,00 44,02R$            440,23R$               

transformador de tensão trifásico classe 15 

KV encapsulado a vácuo
COTAÇÃO UN 1,00 9.180,00R$       9.180,00R$            

CABO DE COBRE NU 35 MM2 ( 1KG 

=3,16 M)
IP14.25.0112 KG 2,00 36,50R$            73,00R$                 

CABO DE COBRE NU 16 MM2 ( 1KG = 

7,04 M)
IP14.25.0100 KG 4,00 37,80R$            151,20R$               

CAIXADE ATERRAMENTO EM PVC 

TERMOTECNICA DE 30 X 30 
SBC78400 UN 3,00 124,82R$          374,46R$               

SUBTOTAL 14.175,84R$          

TOTAL : 16.517,49R$           



Unidade:

M

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de calceteiro, inclusive 

encargos socias desonerados
20042 H 0,08 17,30R$            1,38R$                   

Mao-de-obra de servente da construcao 

civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20132 H 0,24 12,54R$            3,01R$                   

ADICIONAL 3% 0,13R$                   

SUBTOTAL 4,53R$                   

SUBTOTAL -R$                    

Argamassa cim.,areia traco 

1:4,preparomecanico
30164 M3 0,0025 252,35R$          0,63R$                   

Concreto fck 15mpa 30246 M3 0,03 210,75R$          6,32R$                   

Preparo concr. beton. 320l; 2,0m3/h 30254 M3 0,03 62,59R$            1,88R$                   

Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz. 30270 M3 0,03 57,13R$            1,71R$                   

Formas madeira param. planos, 2 vezes 30282 M2 0,45 47,65R$            21,44R$                 

SUBTOTAL 31,99R$                 

TOTAL : 36,51R$                   

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE MEIO FIO RETO DE 

CONCRETO SIMPLES FCK 15 MPA , MOLDADO NO LOCAL , 

TIPO DER -RJ MEDINDO 0,10 DE BASE E COM 0,30 M DE 

ALTURA , REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3:5 COM FORNECIMENTO DE TODOS 

OS MATERIAIS , ESCAVAÇÃO E REATERRO 

ITEM: 08.027.0900-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO



Unidade:

M

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de calceteiro, inclusive 

encargos socias desonerados
20042 H 0,08 17,30R$            1,38R$                   

Mao-de-obra de servente da construcao 

civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20132 H 0,24 12,54R$            3,01R$                   

ADICIONAL 3% 0,13R$                   

SUBTOTAL 4,53R$                   

SUBTOTAL -R$                    

Argamassa cim.,areia traco 

1:4,preparomecanico
30164 M3 0,0025 252,35R$          0,63R$                   

Concreto fck 15mpa 30246 M3 0,023 210,75R$          4,85R$                   

Preparo concr. beton. 320l; 2,0m3/h 30254 M3 0,023 62,59R$            1,44R$                   

Lancamento conc.s/arm.2,0m3/h, horiz. 30270 M3 0,023 57,13R$            1,31R$                   

Formas madeira param. planos, 2 vezes 30282 M2 0,34 47,65R$            16,20R$                 

SUBTOTAL 24,43R$                 

TOTAL : 28,95R$                   

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE MEIO FIO RETO DE 

CONCRETO SIMPLES FCK 15 MPA , MOLDADO NO LOCAL , 

TIPO DER -RJ MEDINDO 0,10 DE BASE E COM 0,23 M DE 

ALTURA , REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3:5 COM FORNECIMENTO DE TODOS 

OS MATERIAIS , ESCAVAÇÃO E REATERRO 

ITEM: 08.027.0901-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO



Unidade:

M3

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de servente da construcao 

civil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20132 H 12,00 12,54R$            150,48R$               

Mao-de-obra de operador de maquinas 

aux.(compressor, rolo compactador 

leve...),inclusive encargos sociais 

desonerados

20112 H 4,00 17,30R$            69,20R$                 

ADICIONAL 3% 6,59R$                   

SUBTOTAL 226,27R$               

Betoneira gasolina 320l,mistura seca(cp) 30710 H 4,00 8,94R$              35,74R$                 

Equipamento p/ projecao de 

concreto,exclusive operador (cp)
30736 H 4,00 17,60R$            70,40R$                 

Compressor ar 335pcm 108cv (cp) 30813 H 4,00 99,46R$            397,85R$               

SUBTOTAL 503,99R$               

Areia lavada, grossa, para regiao 

metropolitana do rio de janeiro
00001 M3 0,90 56,00R$            50,40R$                 

Cimento portland em saco de 50kg 00149 KG 515,00 0,34R$              175,10R$               

Brita 0, para regiao de nova friburgo, 

exclusive transporte
14540 T 0,852 57,14R$            48,68R$                 

SUBTOTAL 274,18R$               

TOTAL : 1.004,44R$             

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

Fornecimento e aplicação de concreto projetado fck 40 Mpa 

aplicado sobre superficie inclinada e a medição feita pelo 

concreto aplicado 

ITEM: 11.024.0900-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de eletricista da 

construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20060 H 0,1 17,30R$            1,73R$                   

ADICIONAL 3% 0,05R$                   

SUBTOTAL 1,78R$                   

FURACAO EM CONCRETO COM 

FURADEIRA MANUAL E BROCA DE 

WIDIA DE DIAMETRO ATE 1/2"

05.001.0607-A M 0,04 9,60R$              0,38R$                   

SUBTOTAL 0,38R$                   

BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADA , 

TIPO COPO , PARA TUBO 1" 
MAT015650 UN 1,00 0,80R$              0,80R$                   

BUCHA DE NYLON TAMANHO  S8 MAT019400 UN 2,00 0,10R$              0,20R$                   

PARAFUSO DE FERRO ROSCA 

SOBERBA MEDINDO (4,8X 65) MM 
MAT093400 UN 2,00 0,14R$              0,28R$                   

SUBTOTAL 1,28R$                   

TOTAL : 3,45R$                     

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO 

DE TUBOS GALVANIZADOS NA ESTRUTURA DA ETE  

COMPOSTO DE  BRAÇADEIRAS DE AÇO GALVANIZADAS 

FIXADAS COM BUCHA E PARAFUSOS  

ITEM: 05.105.0900-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO



Unidade:

UNID

UNITÁRIO PARCIAL

Mao-de-obra de eletricista da 

construcaocivil, inclusive encargos sociais 

desonerados

20060 H 4,00 17,30R$            69,20R$                 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO 

MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO 

E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 

20132 H 4,00 12,54R$            50,16R$                 

ADICIONAL 3% 3,58R$                   

SUBTOTAL 122,94R$               

VERTEDOR TRINANGULAR COTAÇÃO UNID 1,00 295,00R$          295,00R$               

PLACA VERTEDORA COTAÇÃO UNID 1,00 137,00R$          137,00R$               

SUBTOTAL 432,00R$               

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO 

MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO 

E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO 

CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-

DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

11.013.0105-A M3 0,17 1.797,05R$       305,50R$               

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS 

COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE 

CONCRETO,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC 

AMENTO E ADENSAMENTO

11.003.0020-A M3 0,07 306,88R$          21,48R$                 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

15X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES 

DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU 

ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E M 

EDIDA PELA AREA REAL

12.005.0045-A M2 2,10 65,99R$            138,58R$               

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5 CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO 

E AREIA,NO TRA CO 1:3

13.001.0025-B M2 4,92 21,20R$            104,30R$               

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA 

POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM 

CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A 

LENCOL FREATICO,4 DEM AOS SUCESSIVAS 

CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO 

OSMOTICA,CON S.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO 

EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L /M2/DE

16.026.0001-A M2 2,82 56,94R$            160,57R$               

SUBTOTAL 730,43R$               

TOTAL : 1.285,37R$             

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

EXECUÇÃO DE CAIXA DE SAÍDA E CAIXA DE 

RECIRCULAÇÃO INSTALADA EXTERNAMENTE AO 

TANQUE , INCLUSIVE A EXECUÇÃO DE CAMADA DE 

RECULARIZAÇÃO, BASE DE CONCRETO ARMADO 

ALVENARIA , REVESTIMENTO , IMPERMEABILIZAÇÃO E OS 

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS 

ITEM: 11.013.0900-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

MATERIAIS :



Unidade:

MÊS

UNITÁRIO PARCIAL

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO 

SANITARISTA,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

01.050.0699-A H 44,00 116,21R$          5.113,24R$            

MAO-DE-OBRA DE 

ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0013-A H 176,00 17,30R$            3.044,80R$            

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE 

MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0021-A H 176,00 19,45R$            3.423,20R$            

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO 

HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

05.105.0011-A H 176,00 17,30R$            3.044,80R$            

ADICIONAL 3% 438,78R$               

SUBTOTAL 15.064,82R$          

CUSTO HORARIO CORRIDO DE 

UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO 

COMBINADO DE JATO D'AGUA A ALTA 

PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE 

VACUO(VACUO SEWER-JET),COM 

CAPACIDADE MINIMA DE 

ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE 

MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS 

DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE 

ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE 

EQUIPE DE 

OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA 

E TRANSPORTE DO MATERIAL 

REMOVIDO

19.010.0025-C H 32,00 160,97R$          5.151,04R$            

VEICULOS DE PASSEIO,5 

PASSAGEIROS,MOTOR 

BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E 

ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA 

E VIDROS DIANTEIROS 

ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0210-A MES 1,00 4.422,26R$       4.422,26R$            

SUBTOTAL 9.573,30R$            

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS RNFT - RESÍDUOS NÃO 

FILTRÁVEIS TOTAIS (SST)

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 27,50R$            495,00R$               

MÃO DE OBRA :

EQUIPAMENTOS :

SERVIÇOS :

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO :

COMISSIONAMENTO DA ETE, ICLUSIVE MÃO DE OBRA DE 

OPERADOR, SUPERVISOR E BIÓLOGO, AÉM DE 

ANÁLISES, TESTES E LAUDOS RELATIVOS A EFICÊNCIA 

PARA SEM  OBRA EM ATIVIDADE

ITEM: 01.050.0911-5 I0 = NOV / 2018

COMPONENTES CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO



ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS RNFF - RESÍDUOS NÃO 

FILTRÁVEIS FIXOS (SSF)

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 27,50R$            495,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS RNFV - RESÍDUOS NÃO 

FILTRÁVEIS VOLÁTEIS (SSV)

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 27,50R$            495,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE OXIGÊNIO 

DISSOLVIDO

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 13,50R$            243,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE DBO (DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) E DQO 

(DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO)

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 64,50R$            1.161,00R$            

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE  ÓLEOS E GRAXAS

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 40,50R$            729,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE DETERGENTES

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 43,50R$            783,00R$               

ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICO-

QUÍMICA DE AFLUENTE E EFLUENTE 

DE ETE COM DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE PH

COTAÇÃO UNIDADE 18,00 15,00R$            270,00R$               

COLETA, ACONDICIONAMENTO E 

ENCAMINHAMENTO DAS AMOSTRAS 

DIVERSAS AO LABORATÓRIO 

CREDENCIADO PELO INEA

COTAÇÃO UNIDADE 9,00 335,00R$          3.015,00R$            

SUBTOTAL 7.686,00R$            

TOTAL : 32.324,12R$           


