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ANEXO 05
Obra BDI = 27,00%,
Materiais BDI = 15,00%
Servigos BDI = 19,00%!
10 = ago/2019
PREGO PREGO PREGO
CcPU QUANTIDADE . A ; P
TEM REFERENCIA | TABELAS DISCRIMINAGAQ UN. ITENS PREGO UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO | UNITARIO |VALOR TOTAL
UTILIZADA MODIFICADA SEMBDI COMBDI- | COMBDI- | COMBDI- COM BDI
OBRA MATERIAIS | SERVICOS
1 CORREGO D'ANTAS - CALHA
01 ADMINISTRAGAO DA OBRA Obra Materais Servigos 351.319,46
11 01.090.0001-A EMOP___|ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 276.629,49 | 351.319.46 - - 351.319,46
02 SERVICOS PRELIMINARES 99.695,64
BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI SO TABUAS
MAD.32250M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC AS
21 | 02004.0006-A | EMOP |yap 333'x4.1/2 PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADAPROVA DAG UAloMM| M2 60,00 284,26 361,01 21.660.61
ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS
JESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM
22 02.010.0001-A EMOP | AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO| M2 16,00 231,59 20412 4.705,90
TERRENO
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRACOM 2,00M 2
EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3%E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE
23 02.004.0012-A EMOP | FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES, APARELHOS ESQUAD RIAS E FERRAGENS| N 200 1.758.46 223324 4.466:48
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA
24 06.001.0243-A EMOP | pA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA| M 10,00 858 1083 108,33
ESCAVACAO.EXCLUSIVE TUBO E JUNTA
] TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE
25 06.272.0003-A EMOP  |150MM. INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO M 10,00 81,89 40,25 40246
CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICAPRE-FABRICADA EM ANEIS D E
2.6 15.002.0062-A EMOP  |CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM| UN 1,00 174,31 221,37 221,37
INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA
VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE
2.7 15.001.0027-A EMOP  [CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA| UN 2,00 391,97 497,80 995,60
ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU
SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA
28 15.028.0010-A EMOP | SERRADAE FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICAEXCLUSIVE F ORNECIMENTO Do| N 1,00 479,63 609,13 609,13
RESERVATORIO
RESERVATORIO,.EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM
29 18.021.0035-A EMOP |TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E| UN 1,00 235,51 299,10 299,09
FIXADORES.FORNECIMENTO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
210 02.015.0001-A EMOP  |ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,NCLUSIVE ESCAVA| UN 1,00 2.930,50 3.721,74 3.721,73
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM
211 02.016.0001-A EMOP  |BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE 100A, CARGA| UN 1,00 1.414,63 1.796,58 1.796,58
3KW,20CV.EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS
DE ACO GALVANIZADOESPESSURA DE 05MMESTAS COM 2 VEZES DE
212 02.002.0011-A EMOP | JTILIZACAO,NCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2 VEZES E| M2 440,00 38,70 49,15 2162556
PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E
213 04.005.0350-B EMOP  |DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS| T X KM 12.641,40 1,41 1,79 22.636,95
TRANSPORTADOS
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O
214 04.014.0091-B EMOP | C1STO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 280,92 36,87 46,82 13.154,05
2.15 19.006.0026-E EMOP __|DISTRIBUIDOR DE ASFALTO(BMB).INCLUSIVE OPERADOR H 8,00 49,96 63,45 507,59
VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRACOM EXTENSAO PARA P
2.16 19.006.0018-& EMOP | AVIMENTACAO.LARGURA DE 4.27M.INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR H 8,00 84,87 107,15 857,19
ROLO ESTATICO DE 7 RODASAUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE
217 19.006.0006-E EMOP  |ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MMLARGURA DE COMPACTACAO 1, H 8,00 48,56 61,67 493,36
82M.CLASSE DE PESO 21T.INCLUSIVE OPERADOR
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL
218 19.005.0028-E EMOP |EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3,| H 8,00 39,42 50,06 400,50
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR
PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12 T,
219 19.005.0030-E EMOP  |POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXI MADA DE| H 8,00 48,86 62,05 496,41
1.30M3. INCLUSIVE OPERADOR
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM T ORNO DE
17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAP ACIDADE
220 19.005.0008-E EMOP |\ PROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXI MA DE 6,60M, COM3| 8,00 52,83 67.09 536,75
BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV
04 DRAGAGEM - TRECHO 1 955.878,61
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E
41 02.030.0005-A EMOP | iNTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E UN 10,00 65.08 82,65 82651
COLOCACAO
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO
42 02.020.0005-A EMOP | £ bINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O M 84.00 252 3.20 268,83
CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA
43 01.016.0070-A EMOP  |COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR KM 160,00 511 6,49 1.038,35
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
44 01.018.0002-A EMOP  |ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO M 2.020,00 15,99 20,31 41.020,74
DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E
. ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20
45 01.016.0090-A EMOP | IETROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA | 4 4.04 3.265,25 4.146.87 16.753,34
1:500)
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR
46 02.011.0010-A EMOP  |LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE M2 2.424,00 0,78 0,99 2.401,21
APOIOS.FORNECIMENTO.COLOCACAO E RETIRADA
47 20.004.0007-A emop | CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE INCLUSIVE ESCAVAC M 100,00 813 1033 103251

AO.DESMATAMENTO.DESTOCAMENTO.,ACERTO E COMPACTACAO
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ANEXO 05

Obra
Materiais

Servigos

BDI = 27,00%
BDI = 15,00%
BDI = 19,00%
10 = ago/2019

ITEM

CcPU
REFERENCIA
UTILIZADA

TABELAS

DISCRIMINAGAO

UN.

QUANTIDADE
ITENS
MODIFICADA

PRECO UNITARIO
SEMBDI

PREGO

UNITARIO

COMBDI -
OBRA

PREGO
UNITARIO
COM BDI -
MATERIAIS

PREGO
UNITARIO
COMBDI -
SERVICOS

VALOR TOTAL
COMBDI

4.8

20.004.0030-A

EMOP

RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO

M2

500,00

0,46

0,58

292,10

4.9

03.021.0005-B

EMOP

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,U
TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0.78M3

M3

17.253,49

2,59

3,29

56.751,90

4.10

04.012.0076-B

EMOP

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA
CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

58.661,87

2,00

2,54

149.001,14

4.11

04.005.0163-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

TXKM

210.768,63

0,60

0,76

160.605,69

4.12

TC 09.05.0700

Sco

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente. (desonerado)

27.605,58

15,00

19,05

525.886,29

05

PROTECAO DE TALUDES

3.931.188,96

51

05.010.0005-A

EMOP

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVvxH

537,60

4,88

6,20

3.331,82

52

05.010.0006-A

EMOP

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,
CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.

CVXH

384,00

3,14

3,99

1.531,31

53

01.018.0002-A

EMOP

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO
DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

240,00

15,99

20,31

4.873,75

54

02.006.0050-A

EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES|

6,00

800,00

1.016,00

6.096,00

55

06.004.0253-B

EMOP

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO
EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O
COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

3.432,00

571,56

725,88

2.491.224,27

5.6

01.001.0249-A

EMOP

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS
ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSP ORTE ATE
250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA
DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

41,32

139,92

177,70

7.342,49

5.7

01.001.0152-A

EMOP

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETAMOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA I0S DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3

705,62

29,81

37,86

26.713,85

5.8

11.013.0105-A

EMOP

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

M3

30,00

1.910,68

2.426,56

72.796,90

5.9

06.100.0020-A

EMOP

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM CAMA DA
VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

1.881,60

7,39

9,39

17.659,38

20.092.0001-A

EMOP

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANADORIOD E
JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

292,80

56,50

71,76

21.009,86

511

05.001.0170-A

EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

146,40

15,49

19,67

2.880,02

5.12

85422

SINAPI

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL

M2

1.989,45

7,72

9,80

19.505,36

5.13

09.001.0003-B

EMOP

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO
AGOSTINHO.EXCLUSIVE TRANSPORTE

M2

1.989,45

10,34

13,13

26.125,05

5.14

09.005.0041-A

EMOP

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE
AGUA

DAM2

19,89

2573

32,68

649,94

5.15

09.006.0030-A

EMOP

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3

99,47

179,01

227,34

22.613,77

5.16

06.082.0053-A

EMOP

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FOR
NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

320,00

14,52

18,44

5.900,92

5.17

11.004.0029-A

EMOP

FORMAS DE MADEIRA DE 3%,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4
VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN
ECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2

96,00

24,62

31,27

3.001,67

5.18

11.004.0066-A

EMOP

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

M2

96,00

22,75

28,89

2.773,68

11.003.0002-A

EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA
A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM
BETONEIRA.LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

40,80

364,54

462,97

18.889,00

5.20

03.020.0065-B

EMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 13CATEGOR IA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU
NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO

M3

6.206,38

15,38

19,53

121.226,73

03.021.0005-B

EMOP

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 12*CATEGORIA,U
TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0.78M3

M3

3.825,36

12.582,75

04.011.0056-B

EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

22.652,74

92.348,42

5.23

04.005.0163-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T XKM

44.037,35

0,60

0,76

33.556,46

5.24

TC 09.05.0700

SCo

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente. (desonerado)

5.598,78

15,00

19,05

106.656,75

5.25

04.011.0056-B

EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

10.452,00

3,21

4,08

42.609,66

5.26

04.005.0163-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

TXKM

1.254,24

0,60

0,76

955,73

5.27

04.018.0020-B

EMOP

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE
8,00M3 OU 12T

10.452,00

0,56

0,71

7.433,46
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ANEXO 05

Obra
Materiais

Servigos

BDI = 27,00%
BDI = 15,00%
BDI = 19,00%
10 = ago/2019

ITEM

CcPU
REFERENCIA
UTILIZADA

TABELAS

DISCRIMINAGAO

UN.

QUANTIDADE
ITENS
MODIFICADA

PRECO UNITARIO
SEMBDI

PREGO

UNITARIO

COMBDI -
OBRA

PREGO
UNITARIO
COM BDI -
MATERIAIS

PREGO
UNITARIO
COMBDI -
SERVICOS

VALOR TOTAL
COMBDI

5.28

03.010.0101-A

EMOP

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR
PNEUMATICO(SAPO).INCLUSIVE COMPRESSOR

M3

6.532,50

29,75

37,78

246.814,18

5.29

05.080.0040-A

EMOP

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM
PROFUNDIDADE ATE 5,00M.0 CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E
RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60
VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON

M2

2.400,00

71,88

91,29

219.090,24

5.30

06.085.0050-F

EMOP

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM
ESCAVADEIRA

5.31

92743

SINAPI

753,60

175,28

222,61

167.755,58

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM
ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M ? FORNECIMENTO E EXECUGCAO. AF_12/2015

M3

151,20

508,47

645,76

97.638,44

5.32

92746

SINAPI

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE
GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM
ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A6 M FORNECIMENTO E EXECUGAO.
AF_12/2015

M3

37,80

574,96

730,20

27.601,52

06

AS BUILT

20.750,46

6.1

01.050.0617-A

EMOP

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO
NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

88,00

22,52

28,60

2.516,83

6.2

01.050.0614-A

EMOP

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

88,00

82,49

104,76

9.219,08

6.3

01.050.0620-A

EMOP

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO
NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

88,00

37,53

47,66

4.194,35

6.4

01.050.0611-A

EMOP

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

88,00

18,15

23,05

2.028,44

6.5

05.105.0051-A

EMOP

MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A".INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

88,00

24,98

31,72

2.791,76

CORREGO D'ANTAS - TRAVESSIAS

10

DEMOLICAO DAS PONTES

26.324,68

05.002.0063-A

EMOP

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A
ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE
SERVICO

M3

217,98

34,64

43,99

9.589,73

10.2

04.011.0055-B

EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

544,96

4,68

5,94

3.239,02

10.3

04.005.0163-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM

4.087,20

0,60

0,76

3.114,44

10.4

TC 09.05.0700

SCo

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS
PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR
TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO
PERTINENTE. (DESONERADO)

544,96

15,00

19,05

10.381,49

11

EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL-PONTE - E13

3.333.274,18

111

01.016.0070-A

EMOP

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA
COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM

180,00

511

6,49

1.168,14

11.2

01.016.0021-A

EMOP

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,.EM CONCRETO COM TARUGO METALICO \E
DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA
ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE
150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01

UN

1,00

171,37

217,64

217,63

113

01.018.0002-A

EMOP

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC
ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO
DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

50,00

15,99

20,31

1.015,36

11.4

02.030.0005-A

EMOP

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E
COLOCACAO

UN

6,00

65,08

82,65

495,90

115

02.006.0050-A

EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M
LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES|

3,00

800,00

1.016,00

3.048,00

11.6

05.010.0005-A

EMOP

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO

CVxH

4.385,60

4,88

6,20

27.180,16

11.7

05.010.0006-A

EMOP

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE
FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,
CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.

CVXH

1.879,54

3,14

3,99

7.495,23

06.085.0058-A

EMOP

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS
D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS
MATERIAIS.ENSACAMENTO.EMPILHAMENTO E RETIRADA

M3

62,70

284,31

361,07

22.639,32

11.9

02.011.0001-A

EMOP

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3"
DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM
INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM
DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ

90,00

22,40

28,45

2.560,32

11.10

11.016.0200-A

EMOP

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU
SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O APENAS O
FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM

KG

58.824,87

2,87

3,30

194.151,48

11.11

11.016.0201-A

EMOP

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU
SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E
TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA
PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG

58.824,87

12,39

15,74

925.626,97

11.12

11.036.0002-B

EMOP

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B
ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DM3

3,75

84,29

107,05

401,43
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OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAGAO, DRENAGEM E RECUPERAGAO AMBIENTAL DO CORREGO D’ANTAS, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ — TRECHO 1.

ANEXO 05

Obra
Materiais

Servigos

BDI = 27,00%
BDI = 15,00%
BDI = 19,00%
10 = ago/2019

ITEM

CcPU
REFERENCIA
UTILIZADA

TABELAS

DISCRIMINAGAO

UN.

QUANTIDADE
ITENS
MODIFICADA

PRECO UNITARIO
SEMBDI

PREGO

UNITARIO

COMBDI -
OBRA

PREGO
UNITARIO
COM BDI -
MATERIAIS

PREGO
UNITARIO
COMBDI -
SERVICOS

VALOR TOTAL
COMBDI

11.13

03.020.0060-B

EMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12°CATEGOR IA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U
TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E

M3

178,46

13,36

16,97

3.028,03

1114

03.021.0005-B

EMOP

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,U
TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0.78M3

M3

640,17

2,59

3,29

2.105,71

11.15

04.011.0055-B

EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

2.947,09

4,68

5,94

17.516,32

11.16

04.005.0163-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,.EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM

383,12

291,93

11.17

04.005.0163-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,.EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM

11.051,59

8.421,30

11.18

04.018.0020-B

EMOP

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE
8.00M3 OU 12T

1.473,54

0,56

0,71

1.047,98

11.19

TC 09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS
PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR
TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO
PERTINENTE. (DESONERADO)

1.473,54

15,00

19,05

28.071,02

11.20

20.104.0005-A

EMOP

SAIBRO.EXCLUSIVE TRANSPORTE.INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO

M3

2.079,00

27,44

34,85

72.450,65

11.21

04.005.0144-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM

276.324,05

1,03

1,31

361.459,48

11.22

11.005.0002-B

EMOP

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1
4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS
,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE
ESCORAMENTO

M2

798,89

86,82

110,26

88.086,50

11.23

11.004.0066-A

EMOP

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

M2

87,36

22,75

28,89

2.524,04

11.24

11.004.0069-B

EMOP

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

624,83

33,75

42,86

26.781,69

11.25

11.048.9001-F

EMOP

CONCRETO USINADO E BOMBEAVEL DE ALTA RESISTENCIA INICIAL A COMPRESSAO
DE FCK=45 MPA (CP-V) E BAIXA PERMEABILIDADE, COM FATOR AGUA CIMENTO
INFERIOR A 0,4, ABATIMENTO 70 +- 10MM, TEOR DE ARGAMASSA SECA ENTRE 55%
E 58%. FORNECIMENTO, EXCL. LANCAMENTO.

M3

238,67

459,55

583,63

139.294,90

11.26

11.002.9001-F

EMOP

TAXA DE BOMBEAMENTO PARA LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS

M3

238,67

30,78

39,10

9.331,07

11.27

01.001.0150-A

EMOP

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA MOLDAG EM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO

M3

238,67

16,18

20,55

4.904,34

11.28

11.015.0003-A

EMOP

ADITIVO PLASTIFICANTE,RETARDADOR E DENSIFICADOR,LIQUIDO,ADIC IONADO AO
CONCRETO NA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO

KG

835,35

6,07

5.071,05

11.29

11.009.0013-A

EMOP

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

7.946,82

3,83

4,86

38.654,12

11.30

11.009.0014-B

EMOP

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

11.920,23

3,87

4,91

58.586,73

11.31

11.009.0015-B

EMOP

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

9.933,53

3,27

4,15

41.252,93

11.32

11.011.0035-A

EMOP

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS
(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-
50,DIAMETRO ATE 6,3MM

KG

7.946,82

4,33

5,50

43.700,35

11.33

11.011.0036-A

EMOP

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS
(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-
50,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

11.920,23

3,85

4,89

58.283,96

11.34

11.011.0037-A

EMOP

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS
(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-
50,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG

9.933,53

3,36

4,27

42.388,33

11.35

01.001.0247-A

EMOP

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS
ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA, TRANSP ORTE ATE
50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O POR TONELADA
DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

29,80

121,27

154,01

4.589,67

11.36

11.005.0002-B

EMOP

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1
4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS
,SERVINDO 1 VEZ INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE
ESCORAMENTO

M2

86,82

110,26

824,75

11.37

11.004.0066-A

EMOP

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE
1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

M2

7,48

22,75

28,89

216,11

11.38

11.046.0001-A

EMOP

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE
SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3

7,54

247,78

314,68

2.372,69

11.39

11.002.0027-B

EMOP

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA INCLUSIVE TRANS
PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM
TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO NSIDERANDO
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

M3

7,54

66,21

84,09

634,01
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ANEXO 05

Obra
Materiais

Servigos

BDI = 27,00%
BDI = 15,00%
BDI = 19,00%
10 = ago/2019

ITEM

CcPU
REFERENCIA
UTILIZADA

TABELAS

DISCRIMINAGAO

UN.

QUANTIDADE
ITENS
MODIFICADA

PRECO UNITARIO
SEMBDI

PREGO

UNITARIO

COMBDI -
OBRA

PREGO
UNITARIO
COM BDI -
MATERIAIS

PREGO
UNITARIO
COMBDI -
SERVICOS

VALOR TOTAL
COMBDI

11.40

06.085.0050-F

EMOP

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM
ESCAVADEIRA

v

25,58

175,28

222,61

5.695,14

11.41

06.085.0020-A

EMOP

CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

302,74

111,85

142,05

43.004,63

11.42

04.018.0020-B

EMOP

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE
8,00M3 OU 12T

454,12

0,71

322,96

11.43

04.011.0055-B

EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

454,12

4,68

5,94

2.699,08

11.44

04.005.0145-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,.EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM

953,64

1.538,13

11.45

03.015.0010-A

EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

272,57

91,60

116,33

31.708,38

11.46

04.011.0055-B

EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

490,62

4,68

5,94

2.916,06

11.47

04.005.0006-B

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM

7.359,34

1,05

1,33

9.813,67

11.48

04.018.0020-B

EMOP

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE
8,00M3 OU 12T

490,62

0,56

0,71

348,93

11.49

05.001.0172-A

EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

272,57

22,22

28,22

7.691,70

11.50

06.100.0150-A

EMOP

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L
COM 20MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO
TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER.FO RNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

206,64

41,12

52,22

10.791,23

11.51

05.005.0001-B

EMOP

ANDAIME DE MADEIRA DE 13 ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X 3",1"X9" E
1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR A 3 VEZES,INCLUSIVE A
DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3

499,38

24,22

30,76

15.360,62

11.52

05.005.0012-B

EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE APR
OVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

114,80

2,64

3,35

384,90

11.53

05.008.0008-B

EMOP

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA

M2

114,80

0,44

0,56

64,15

11.54

01.002.0028-A

EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO
RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA
SONDA EM CADA FURO

160,00

133,55

169,61

27.137,36

11.55

06.082.0010-A

EMOP

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE
TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PERFURACAO DO
TERRENO

160,00

19,44

24,69

3.950,20

11.56

01.002.0028-A

EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO
RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA
SONDA EM CADA FURO

140,00

133,55

169,61

23.745,19

11.57

01.004.0025-A

EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO
CHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN TEIRO
E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

60,00

342,87

435,44

26.126,69

11.58

01.004.0043-A

EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO
HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO
DA SONDA EM CADA FURO

160,00

646,36

820,88

131.340,35

11.59

11.047.0010-B

EMOP

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E
32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO A
NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLA
CAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAOQ E INJECAO

360,00

206,06

261,70

94.210,63

11.60

11.047.0011-B

EMOP

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE
TRABALHO ATE 34T, ,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E
INSTALACAO DA PLACA ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR
CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURA CAO E

UN

20,00

1.462,03

1.856,78

37.135,56

11.61

07.050.0030-B

EMOP

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1
SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 50KG

SACO

540,00

76,35

96,96

52.360,83

11.62

01.002.0046-A

EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16",
VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA
SONDA EM CADA FURO

96,00

305,26

387,68

37.217,29

11.63

01.002.0070-A

EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA
,DIAMETRO 16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

72,00

409,85

520,51

37.476,68

11.64

01.002.0083-A

EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA DIAMETRO
12" VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO
DA SONDA EM CADA FURO

120,00

722,60

917,70

110.124,24

11.65

10.003.0056-A

EMOP

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E
PERFURACAO

168,00

109,19

138,67

23.296,77

11.66

10.003.0051-A

EMOP

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E
PERFURACAO

120,00

62,18

78,97

9.476,23

11.67

10.012.0160-A

EMOP

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

UN

24,00

246,50

313,06

7.513,32

11.68

05.001.0172-A

EMOP

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

26,62

22,22

28,22

751,09

11.69

14.002.0205-A

EMOP

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A LTURA,COM 4
MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONC RETO,CORRIMAO EM 2
BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",D UAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM
BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADAS NOS MON

32,00

601,48

763,88

24.444,14

11.70

11.018.0050-A

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS
JALVENARIAS RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM
.FORNECIMENTO E COLOCACAO

20,80

141,96

180,29

3.750,01
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OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAGAO, DRENAGEM E RECUPERAGAO AMBIENTAL DO CORREGO D’ANTAS, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ — TRECHO 1.

ANEXO 05

Obra
Materiais

Servigos

BDI = 27,00%
BDI = 15,00%
BDI = 19,00%
10 = ago/2019

ITEM

CcPU
REFERENCIA
UTILIZADA

TABELAS

DISCRIMINAGAO

UN.

QUANTIDADE
ITENS
MODIFICADA

PRECO UNITARIO
SEMBDI

PREGO

UNITARIO

COMBDI -
OBRA

PREGO
UNITARIO
COM BDI -
MATERIAIS

PREGO
UNITARIO
COMBDI -
SERVICOS

VALOR TOTAL
COMBDI

1171

05.080.0065-A

EMOP

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM
PROFUNDIDADE ATE 6,00M.0 CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E
RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40
VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON

M2

408,80 89,50

113,67

46.466,25

11.72

08.034.0020-A

EMOP

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO PRE
PARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,DOSADO P/FCK=25MPA E 8% DE
MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,C/15C M DE TOPO,38CM
DE BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MAT MATERIA

32,00 498,87

633,56

20.274,07

11.73

13.370.0010-A

EMOP

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLU ME,
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

44,80 42,88

54,46

2.439,70

11.74

08.015.0040-A

EMOP

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE
ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG
ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE
ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCL USIVE T

M2

254,40 60,28

76,56

19.475,74

11.75

04.005.0006-B

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM

1.258,01 1,05

1,33

1.677,55

11.76

08.026.0002-A

EMOP

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO
DER-RJ

M2

500,78

11.77

05.020.0007-A

EMOP

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE
RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR
EXTRUSAO.CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

9,60 69,12

87,78

842,71

11.78

03.013.0001-B

EMOP

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3

103,61 28,29

35,93

3.722,47

11.79

20.099.0001-A

EMOP

PO-DE-PEDRA,SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA PEDREIRA ATE O LO CAL DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3

103,61 24,96

31,70

3.284,30

11.80

04.005.0006-B

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM

2.797,43 1,05

1,33

3.730,36

11.81

04.018.0020-B

EMOP

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE
8,00M3 OU 12T

186,50 0,56

0,71

132,63

11.82

04.011.0055-B

EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

186,50 4,68

5,94

1.108,45

11.83

04.005.0145-A

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM

391,64 1,27

631,67

11.84

08.015.0040-A

EMOP

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE
ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG
ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE
ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCL USIVE T

M2

17,90 60,28

76,56

1.370,34

11.85

04.005.0006-B

EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM

90,57 1,05

1,33

120,78

11.86

08.026.0002-A

EMOP

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO
DER-RJ

M2

17,90 1,55

1,97

35,23

11.87

11.018.0021-A

EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A
+20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O
PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS

17,90 416,47

528,92

9.467,61

11.88

05.001.0601-A

EMOP

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2

3,58 46,13

58,59

209,73

11.89

08.026.0001-A

EMOP

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES
PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

272,30 8,15

10,35

2.818,44

11.90

05.020.0007-A

EMOP

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE
RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR
EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

6,40 69,12

87,78

561,80

11.91

05.021.0075-A

EMOP

TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CO NTEM 50
ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES
BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

8,00 26,07

33,11

264,87

11.92

21.003.0054-A

EMOP

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,SEM SAPATA
ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO

UN

2,00 620,00

787,40

1.574,80

11.93

21.011.0010-A

EMOP

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM
CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE
POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E C HUMBADORES

UN

2,00 135,04

171,50

343,00

11.94

21.019.0078-A

EMOP

LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR M ETALICO
DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RI OLUZ N°30),ENCAIXE
EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALU MINIO INJETADO A ALTA
PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJET ADO,RE

UN

2,00 236,62

300,51

601,01

11.95

21.035.0014-A

EMOP

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO
N° A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUS IVE
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

2,00 90,12

114,45

228,90

11.96

21.015.0207-A

EMOP

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

UN

2,00 25,71

32,65

65,30

11.97

15.008.0220-A

EMOP

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE
PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

100,00 6,34

8,05

805,18

11.98

06.069.0100-A

EMOP

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE
ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM
INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM ETRO INTERNO
31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE

50,00 11,45

14,54

727,07

11.99

20.198.0001-A

EMOP

PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE LEI,SOBRE ESTACAS DE EUCALIPTO.FO
RNECIMENTO,COLOCACAO E ARRANCAMENTO

M2

119,00 1.187,77

1.508,47

179.507,68

‘PROJ ETO EXECUTIVO TRAVESSIAS

341.632,12

001

| 01.050.0001-A

EMOP

‘PROJETO EXECUTIVO DAS TRAVESSIAS CORREGO DANTAS

1,00 |

| 287.08582 |

341.632,12
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OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAGAO, DRENAGEM E RECUPERAGAO AMBIENTAL DO CORREGO D’ANTAS, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ — TRECHO 1.

ANEXO 05
Obra BDI = 27,00%
Materiais BDI = 15,00%!
Servigos BDI = 19,00%!
10 = ago/2019
PRECO PRECO PRECO
CPU QUANTIDADE < A A -
ITEM REFERENCIA TABELAS DISCRIMINAGAO UN. ITENS PRECO UNITARIO UNITARIO UNITARIO UNITARIO | VALOR TOTAL
UTILIZADA MODIFICADA SEM BDI COMBDI - COMBDI - COMBDI - COM BDI

OBRA MATERIAIS SERVICOS

TOTAL GERAL | 9.060.064.11|
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ANEXO 5
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ITEM

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

VALOR

%

% ACUMULADO

06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO
E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA
DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O
COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

M2

RS

2.491.224,27

2

8,61%

28,61%

11.016.0201-A

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A
CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA
PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A
MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS
NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG

RS

925.626,97

1

0,63%

39,23%

TC 09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em
locais de operacao e disposicao final apropriados,
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por
tonelada transportada, sendo comprovada conforme
legislacao pertinente. (desonerado)

RS

670.995,55

7,70%

46,94%

04.005.0144-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TX KM

RS

361.459,48

4,15%

51,09%

01.050.0001-A

PROJETO EXECUTIVO DAS TRAVESSIAS CORREGO DANTAS

RS

341.632,12

3,92%

55,01%

03.010.0101-A

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE
20CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR
PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

M3

RS

246.814,18

2,83%

57,85%

05.080.0040-A

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS
OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.0 CUSTO
INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE
TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO
DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA
GUIAS E ESTRON

M2

RS

219.090,24

2,52%

60,36%

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

TXKM

RS

206.945,55

2,38%

62,74%

11.016.0200-A

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A
CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA
PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O
APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE
MONTAGEM

KG

RS

194.151,48

2,23%

64,97%

10

20.198.0001-A

PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE LEI,SOBRE ESTACAS DE
EUCALIPTO.FO RNECIMENTO,COLOCACAO E
ARRANCAMENTO

M2

RS

179.507,68

2,06%

67,03%

11

06.085.0050-F

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA
REGIAO DE NOVA FRIBURGO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E
COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3

RS

173.450,72

1,99%

69,02%

12

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

RS

149.001,14

1,71%

70,73%




GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR © JOGO

v

B Q\ SN e D, Secretaria de
Inea instituto estadual ‘-}3 & A g f\sr':g;;:;’ee
do ambiente N b 4&?) Sustentabilidade
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ANEXO 5

ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. VALOR % % ACUMULADO

CONCRETO USINADO E BOMBEAVEL DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL A COMPRESSAO DE FCK=45 MPA (CP-
13 11.048.9001-F V) E BAIXA PERMEABILIDADE, COM FATOR AGUA M3 RS 139.294,90 1,60% 72,33% A
CIMENTO INFERIOR A 0,4, ABATIMENTO 70 +- 10MM,
TEOR DE ARGAMASSA SECA ENTRE 55% E 58%.
FORNECIMENTO, EXCL. LANCAMENTO.

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE

14 04.011.0056-8 CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A T RS 134.958 08 1559 73.88% A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE ’ ! !
8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A

CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM
15 01.004.0043-A ROCHA SA,DIAMET RO HWG(100MM),INCLUSIVE M RS 131.340,35 1,51% 75,39% A
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO
DA SONDA EM CADA FURO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM
MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES
16 03.020.0065-B PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR M3 RS 121.226,73 1,39% 76,78% A
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E
3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
17 01.002.0083-A ROCHA SA,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE M RS 110.124,24 1,26% 78,05% A
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO
DA SONDA EM CADA FURO

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO
TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE

18 92743 COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM M3 RS 97.638,44 1,12% 79,17%| A
ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M ? FORNECIMENTO E
EXECUCAO. AF_12/2015

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE
34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO
19 11.047.0010-B DA BARRA E BAINHA,PROTECAO A M RS 94.210,63 1,08% 80,25% B
NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO ’ ’ ’
FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLA

CAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1

20 11.005.0002-B MM RESINADAS E TAMBEM A5 DE 20MM DE M2 RS 88.911,25 1,02% 81,27% B
ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE ’ ’ ’
FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE

ESCORAMENTO

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE

21 11.013.0105-A USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA M3 RS 72.796,90 0,84% 82,11% B
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-
50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO

.104. - . 9 9 B

22 20.104.0005-A CAMINHAO M3 RS 72.450,65 0,83% 82,94%
ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE

23 03.021.0005-B 12CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 RS 71.440,36 0,82% 83,76% B
DE 0,78M3

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL
24 11.009.0014-B MINIMO (ADERENCIA) IGUALA 1,5,DIAMETRODE 8A |, - RS 58.586,73 0,67% 84,43% B
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ' ’ ’
ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO
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CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE
25 11.011.0036-A HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS KG RS 58.283,96 0,67% 85,10% B
(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE ’ ’ ’
PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A

12,5MM

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA
26 07.050.0030-B PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE SACO RS 52 360.83 0.60% 85 70% B
DR _ FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE B R e

50KG

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
27 01.002.0028-A SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE M RS 50.882,55 0,58% 86,29% B
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO
DA SONDA EM CADA FURO

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO

)8 01.018.0002-A SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO M RS 46.909.85 0.54% 86.82% B
DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO ’ ’ ’
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A

CONSTRU IR

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS
OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.0 CUSTO

29 05.080.0065-A INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE M2 RS 46.466,25 0,53% 87,36% B
TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO
DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA
GUIAS E ESTRON

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
30 11.011.0035-A FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE KG RS 43.700.35 0.50% 87 86% B
HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE

PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO ATE 6,3MM

31 06.085.0020-A CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA M3 RS 43.004,63 0,49% 88,35% B
BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE
FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE
32 11.011.0037-A HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS KG RS 42.388,33 0,49% 88,84% B
(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE
PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE
12,5MM

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL
33 11.009.0015-B MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE KG RS 41252 93 0.47% 89.31% B
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ’ ’ ’
ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU

MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL
34 11.009.0013-A MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE KG RS 38.654,12 0,44% 89,76% B
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ’ ’ ’
ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
35 01.002.0070-A ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO M RS 37.476,68 0,43% 90,19% ©
16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
36 01.002.0046-A SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE M RS 37.217,29 0,43% 90,62% C
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO
DA SONDA EM CADA FURO




GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

VAMOS VIRAR © JOGO

v

B Q\ SN e D, Secretaria de
Inea instituto estadual ‘-}3 & A g f\sr':g;;:;’ee
do ambiente N b 4&?) Sustentabilidade

OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAGAO, DRENAGEM E RECUPERAGAO AMBIENTAL DO CORREGO D’ANTAS, NO MUNICIPIO DE
NOVA FRIBURGO - RJ — TRECHO 1.

CURVA ABC

ANEXO 5

ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. VALOR % % ACUMULADO

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE
ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE
37 11.047.0011-B 32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA |UN RS 37.135,56 0,43% 91,04% ©
PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR
CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA
CABECA,EXCLUSIVE PERFURA CAO E

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

38 03.015.0010-A FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO M3 RS 31.708,38 0,36% 91,41% C
MANUAL
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA

39 05.010.0005-A CVxH RS 30.511,98 0,35% 91,76% ©

INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO
40 92746 TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE M3 RS 57 60152 0.32% 92 07% c

COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ! ’ ’
ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUALA6 M

FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_12/2015

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-
CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE

a1 04.011.0055-8 CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A T RS 27.478.93 0.32% 92 39% c
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE ’ ! !
8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A

CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

42 11.004.0069-B ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS M2 RS 26.781,69 0,31% 92,70% ©
R VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE B R e

APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO
ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO
43 01.001.0152-A CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E M3 RS 26.713,85 0,31% 93,00% ©
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE
250KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS
28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM
44 01.004.0025-A ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO M RS 26.126,69 0,30% 93,30% ©
HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CAN TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO
45 09.001.0003-B CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO M2 RS 26.125,05 0,30% 93,60% ©
AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M
E 1,00M DE A LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE
46 14.002.0205-A 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONC RETO,CORRIMAOQ EM 2 M RS 24.0404.14 0.28% 93 88% c
BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",D UAS ’ ’ ’
TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE

1.1/4"X3/8",SOLDADAS NOS MON

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE
120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E
47 10.003.0056-A AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M RS 23.296,77 0,27% 94,15% ©
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO

48 06.085.0058-A BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO M3 RS 99 639,32 0.26% 94 41% c
DA DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA B R e
EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS

MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
40 04.005.0350.5 CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM | RS 79 636.95 0.265% o1 679% c
RSO 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS I 1070 R

TRANSPORTADOS
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ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO
50 09.006.0030-A M3 RS 22.613,77 0,26% 94,93% C

DE GRAMADOS

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E
ALOJAMENTO,PI SO TABUAS MAD.32,2,50M ACIMA DO
51 02.004.0006-A >OLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC AS M2 RS 21.660,61 0,25% 95,18% C
R MAD.32,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS T ’ ’
MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG UA,10MM
ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM

FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO

52 02.002.0011-A GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 M2 RS 21.625,56 0,25% 95,43% ©
VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE
MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE
SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A

53 20.092.0001-A AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO M3 RS 21.009,86 0,24% 95,67% ©
METROPOLITANA DO RIO D E JANEIRO.FORNECIMENTO

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE,COM 8CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2

54 08.015.0040-A CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG M2 RS 20.846,08 0,24% 95,91% ©
ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR
DE ROLAMENT O,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCL USIVE T

GUARDA-RODAS DE CONCRETO
ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO PRE PARADO
EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,DOSADO

55 08.034.0020-A P/FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA E FORMA M RS 20.274,07 0,23% 96,14% ©
TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,C/15C M DE TOPO,38CM
DE BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MAT
MATERIA

5 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM "2 RS 19.505.36 022% 96 37% c
SUPERFICIAL oY 1eE7P 120

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
57 11.003.0002-A RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE M3 RS 18.889,00 0,22% 96,58% ©
15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO
COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100%
58 06.100.0020-A POLIESTER,EM CAMA DA VERTICAL FEITA COM PEDRA M2 RS 17.659,38 0,20% 96,79% ©
BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR

59 01.016.0090-A BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM HA RS 16.753 34 0.19% 96.98% c
SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 ’ ’ ’
METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM

AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500)

ANDAIME DE MADEIRA DE 12,ATE 7,00M DE ALTURA,EM
60 05.005.0001-B PECAS DE 3°X 3", I"X9" E 1'X12",CONSIDERANDO-SE O M3 RS 15.360,62 0,18% 97,15% ©
APROVEITAMENTO DA MADEIR A 3 VEZES,INCLUSIVE A ’ ’ ’
DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN

GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
61 04.005.0006-B DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO |T X KM RS 15.342,36 0,18% 97,33% ©
S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA
A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTILD

62 04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM T RS 13.154 05 0.15% 97 48% c
R CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO B 20 e

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
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GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR
63 06.100.0150-A GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 20MM DE M2 RS 10.791,23 0,12% 97,60% C
ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ’ ’ ’
ILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE

POLIESTER.FO RNECIMENTO E COLOCACAO

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR
64 05.002.0063-A HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE M3 RS 9.589.73 0.11% 97 72% c
DA i EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE B P hen

SERVICO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE
65 10.003.0051-A 110T,INJECAQ D E ARGAMASSA DE CIMENTO E M RS 9.476,23 0,11% 97,82% ©
AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R ’ ’ ’
M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE
ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS
66 11.018.0021-A POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O M RS 9.467,61 0,11% 97,93% ©
PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E
CONCRETAGEM DOS BER COS

o 11.002.5001.F TAXA DE BOMBEAMENTO PARA LANCAMENTO DE 3 RS 033107 0119 08 04% c
e CONCRETO EM PECAS ARMADAS e R R

68 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE T RS 9.285.96 0.11% 98.15% c
D CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T B P =2

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO
69 01.050.0614-A JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE H RS 9.219.08 0.11% 98 25% c
DR i ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S B P o2

SOCIAIS

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO
2,31M ALTURA X 1,56M LARGURAE 1,16M

20 02.006.0050-A PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO UNXMES | RS 9.144.00 0.10% 98.36% c
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA ’ ’ ’
DESODORIZANTE, BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO

coMm

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA
INSTALADA E PELO TE MPO DE

71 05.010.0006-A FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU CVXH RS 9.026,54 0,10% 98,46% ©
COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA
DA BOMBA.

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE
72 05.001.0172-A 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M M3 RS 8.442,79 0,10% 98,56% ©
DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE
73 10.012.0160-A DIAMETRO UN RS 7.513,32 0,09% 98,64% ©

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO
APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE
74 01.001.0249-A COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE T RS 7.342,49 0,08% 98,73% ©
250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO
SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA DE ACO
GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE
75 06.082.0053-A 3",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL M RS 5.900,92 0,07% 98,80% C
DRENANTE

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS
76 11.004.0066-A VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM M2 RS 5.513,83 0,06% 98,86% C
U APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE e et 1SR

RE TIRADA

77 11.015.0003-A ADITIVO PLASTIFICANTE,RETARDADOR E KG RS 5.071.05 0.06% 98.92% c
D DENSIFICADOR,LIQUIDO,ADIC IONADO AO CONCRETO NA B R e

PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO
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CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO
ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO
78 01.001.0150-A CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E M3 RS 4.904,34 0,06% 98,97% ©
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE
50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28
DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE

79 02.010.0001-A CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE M2 RS 4.705.90 0.05% 99.03% c
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ’ ’ ’
ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E

PREPARO DO TERRENO

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO
APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE
80 01.001.0247-A COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE T RS 4.589,67 0,05% 99,08% ©
50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO
SIMPLES,MEDID O POR TONELADA DE ACO
GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE
OBRA,COM 2,00M 2 EXECUTADO COM TABUAS DE
MADEIRA DE 38,E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE
81 02.004.0012-A FIBROCIMENTO,INCLUSIVE UN RS 4.466,48 0,05% 99,13% ©
INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E FERRAGENS
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO
ESEA

82 01.050.0620-A MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA H RS 4.194 35 0.05% 99.18% c
DR i SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E B 20 o

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO, 2"
83 06.082.0010-A DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E M RS 3.950.20 0.05% 99.23% c
D i FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE R 20 o2n

PERFURACAO DO TERRENO

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE
84 11.018.0050-A PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS M RS 3.750,01 0,04% 99,27% ©
,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS
DE -10 A +30MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO

o 03.013.000L.5 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADAA MACOEM | RS 279947 0.04% 59 319 c
o CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM 182 ,04% 31%

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO
86 02.015.0001-A EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA UN RS 3.721,73 0,04% 99,35% ©
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLIC O

87 20.095.0001-A PO-DE-PEDRA,SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA M3 RS 3.284.30 0.04% 99.39% c
DA PEDREIRA ATE O LO CAL DE UTILIZACAO,INCLUSIVE B R =2

CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM
MATERIAL DE 12CATEGOR |A COM PEDRAS,INSTALACOES
88 03.020.0060-B PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR M3 RS 3.028,03 0,03% 99,43% ©
ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E

FORMAS DE MADEIRA DE 32,COM APROVEITAMENTO DA
89 11.004.0029-A MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA M2 RS 3.001,67 0,03% 99,46% C
SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE
MATERIAIS E DESMOLDAGEM
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TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE

90 05.001.0170-A 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M | M3 RS 2.880,02 0,03% 99,49% C
DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

91 08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO | M2 RS 2.818,44 0,03% 99,53% C
COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

92 05.105.0051-A MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE H RS 2.791,76 0,03% 99,56% C

e ENCARGOS SOCIAIS IS St 1207

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA
COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 33,C/1,50M
93 02.011.0001-A DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM  |M RS 2.560,32 0,03% 99,59% ©
INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE
1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM
APROVEITAMENTO DE UMA VEZ

o 01.050.0617-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR PARA | RS 5516 83 0.03% 95 62% c
SRR SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E o St REn

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO
95 13.370.0010-A 1:3:3 EM VOLU ME, FORMANDO QUADROS DE M2 RS 2.439,70 0,03% 99,64% ©
1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA

INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM
TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU

96 02.011.0010-A AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, M2 RS 2.401,21 0,03% 99,67% ©
INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E
RETIRADA
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO

97 11.046.0001-A RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA M3 RS 2.372,69 0,03% 99,70% ©

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E
EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO
98 01.016.0070-A SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A KM RS 2.206,49 0,03% 99,72% ©
PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA
AV.BRASIL)

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E
99 04.005.0145-A DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO |T X KM RS 2.169,80 0,02% 99,75% ©
S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE
100 01.050.0611-A CONSULTORIA DE ENGENHARIA E H RS 2.028,44 0,02% 99,77% ©
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO
101 02.016.0001-A DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA UN RS 1.796,58 0,02% 99,79% ©
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE
102 21.003.0054-A 4,50M,SEM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA UN RS 1.574,80 0,02% 99,81% ©
RIOLUZ.FORNECIMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA
103 05.020.0007-A TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU M2 RS 1.404,51 0,02% 99,83% C
SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR
EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA

104 02.030.0005-A PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E  |UN RS 1.322,41 0,02% 99,84% ©
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO
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105

20.004.0007-A

CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO
MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC
AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E
COMPACTACAO

RS

1.032,51

0,01%

99,86%

106

15.001.0027-A

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS
MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM
DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A
RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA
ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C
ONCRETO

UN

RS

995,60

0,01%

99,87%

107

19.006.0019-E

VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM
EXTENSAO PARA P AVIMENTACAO,LARGURA DE
4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

RS

857,19

0,01%

99,88%

108

15.008.0220-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M

RS

805,18

0,01%

99,89%

109

06.069.0100-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR
PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA
DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES
ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO
NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM ETRO INTERNO
31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS
EXTREMIDADES,F ITA DE

RS

727,07

0,01%

99,89%

110

09.005.0041-A

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO
PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE AGUA

DAM2

RS

649,94

0,01%

99,90%

111

11.002.0027-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM
ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE
20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0OM COM
TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE 7,00M3/H

M3

RS

634,01

0,01%

99,91%

112

15.028.0010-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA
DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS
DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E
FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F
ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN

RS

609,13

0,01%

99,92%

113

21.019.0078-A

LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU
MULTIVAPOR M ETALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO
AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RI OLUZ N230),ENCAIXE
EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALU
MINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM
POLICARBONATO INJET ADO,RE

UN

RS

601,01

0,01%

99,92%

114

19.005.0008-E

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO
OPERACIONAL EM T ORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM
TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAP ACIDADE
APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXI MA DE 6,60M, COM 3 BRACOS
ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV

RS

536,75

0,01%

99,93%

115

08.026.0002-A

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCA O",DO DER-RJ

M2

RS

536,01

0,01%

99,93%

116

19.006.0026-E

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO(BMB),INCLUSIVE OPERADOR

RS

507,59

0,01%

99,94%

117

19.005.0030-E

PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL
EM TORNO DE 12 T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA
COM CAPACIDADE RASA APROXI MADA DE 1,30M3,
INCLUSIVE OPERADOR

RS

496,41

0,01%

99,95%




inea

OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAGAO, DRENAGEM E RECUPERAGAO AMBIENTAL DO CORREGO D’ANTAS, NO MUNICIPIO DE

el W)
instituto estadual ‘-}3 % AN
do ambiente 2 LaZ iy

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade

&

&

GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

NOVA FRIBURGO - RJ — TRECHO 1.

CURVA ABC

ANEXO 5

VAMOS VIRAR © JOGO

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

UNID.

VALOR

%

% ACUMULADO

118

19.006.0006-E

ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA
COMPACTACAO DE ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A
50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1, 82M,CLASSE DE
PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR

RS

493,36

0,01%

99,95%

119

06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM
DIAMETRO NOM INAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA. FORNECIMENTO

M

RS

402,46

0,00%

99,96%

120

11.036.0002-B

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE
PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DM3

RS

401,43

0,00%

99,96%

121

19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM
TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,
INCLUSI VE OPERADOR

RS

400,50

0,00%

99,97%

122

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE
12,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA
20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2

RS

384,90

0,00%

99,97%

123

21.011.0010-A

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE
ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE
POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O
POSTE E C HUMBADORES

UN

RS

343,00

0,00%

99,97%

124

18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU
POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE
1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA
E FIXADORES.FORNECIMENTO

UN

RS

299,09

0,00%

99,98%

125

20.004.0030-A

RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO

M2

RS

292,10

0,00%

99,98%

126

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO E
PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

RS

268,83

0,00%

99,98%

127

05.021.0075-A

TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS
REFLETORES CO NTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E
ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES
BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

264,87

0,00%

99,99%

128

21.035.0014-A

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE
CONCRETO,CONFORME PRO JETO N2 A4-1683-
PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUS IVE
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

RS

228,90

0,00%

99,99%

129

15.002.0062-A

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA
EM ANEIS D E CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E
PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM ,INCLUSIVE TAMPA DE
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

RS

221,37

0,00%

99,99%

130

01.016.0021-A

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM
TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA
POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O
CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE
150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO
PELOS CODIG OS 01.01

UN

RS

217,63

0,00%

99,99%

131

05.001.0601-A

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2

RS

209,73

0,00%

100,00%
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ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA
ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO |M RS
NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT
ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

132 06.001.0243-A 108,33

0,00%

100,00%

133 21.015.0207-A ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN RS 65,30

0,00%

100,00%

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE
134 05.008.0008-B M2 RS

4,1
PLATAFORMA OU PASSARE LA 04,15

0,00%

100,00%
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ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

05.105.0098-A

05.105.0022-A

05.105.0027-A

01.050.0614-A

05.105.0034-A

05.100.0020-A

05.100.0022-A

05.100.0026-A

19.004.0037-C

19.004.0037-E

05.100.0900-A

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO

Ne de funcionérios N¢ de horas més Quant. De meses
1,00 X 176,00 X 6,00
Total
MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
Ne de funciondrios N¢ de horas més Quant. De meses
1,00 X 176,00 X 6,00
Total
MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS
Ne de funcionérios N¢ de horas més Quant. De meses
1,00 X 176,00 X 6,00
Total
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGO S SOCIAIS
Ne de funcionarios Ne de horas més Quant. De meses
1,00 X 176,00 X 6,00
Total

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Ne de funcionarios Ne de horas més Quant. De meses
1,00 X 44,00 X 6,00

Total
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

Ne de funcionarios N2 de dias /més Quant. De meses
10,00 X 22,00 X 6,00 = 1.320,00 un

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

Ne de funcionarios N2 de dias /més Quant. De meses
10,00 X 22,00 X 6,00 = 1320,00 un

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

Ne de funciondrios Ne de dias /més Quant. De meses
10,00 X 22,00 X 6,00 = 1320,00 un

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC
AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Ne de viaturas Ne de horas més Quant. De meses
1,00 X 123,20 X 6,00 =

Total

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC
AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Ne de viaturas Ne de horas més Quant. De meses
1,00 X 52,80 X 6,00

Total

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E

Valor ADM % Total

263.456,66 X 5% RS 13.172,83

Valor Total Valor da UR Quantidade Total
13.172,83 / 25,74 = 511,77

Total

Total

Total

Total

Total

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

264,00

264,00

264,00
1.320,00

1.320,00

1.320,00

739,00

739,00

739,00

317,00

317,00

317,00

511,77

511,77

511,77

UN

UN

UN

UR

UR

UR

Administragio sem BDI
Administragdo com BDI

QUANTI.

1.056,00

1.056,00

1.056,00

1.056,00

264,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

739,00

317,00

511,77

P.U.

16,90

21,37

24,98

82,49

169,76

10,00

7,16

46,16

25,74

TOTAL

17.846,40

22.566,72

26.378,88

87.109,44

44.816,64

5.940,00

13.200,00

9.451,20

34.112,24

2.035,14

13.172,83

276.629,49
351.319,46
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SERVICOS PRELIMINARES

2.1

22

23

2.4

25

2.6

2.7

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI SO TABUAS MAD.32,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO
02.004.0006-A  PEC AS MAD.32,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM
FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E

area estimada

Administragdo 15,00 m?
Depésito de materiais 15,00 m?
Refeitério 15,00 m?
Gerenciamento 15,00 m?
Total = 60,00 m?

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT

02.010.0001-A O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

comprimento largura
Area estimada 4,00 X 4,00
Total
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 32,E TELHAS ONDULADAS

02.004.0012-A D E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS
INSTALACOESEA

Area estimada 2,00 m?

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E

06.001.0243-A SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

Quantidade estimada = 10,00 m
06.272.0003-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

Quantidade estimada = 10,00 m

15.002.0062-A CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS D E CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM
Quantidade estimada = 1,00 un

15.001.0027-A  CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A

Quantidade estimada = 2,00 un

Total

Total

Total

Total

Total

Total

60,00

16,00

16,00

16,00

2,00

10,00

10,00

1,00

2,00

M2

M2

M2

M2

UN

UN

UN
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28 15.028.0010-A COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E Total 1.00 UN
. o MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO !

Quant.

1,00
RESERVATORIG,ENT FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE T.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAG COM ESCOTILHA

29 18.021.0035-A E FIXADORES.FORNECIMENTO Total 1,00 UN
Quant.
1,00
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
2.10 02.015.0001-A Total 1,00 UN
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O
Quant.
1,00 = 1,00 UN
Total = 1,00 UN
211 02.016.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, Total 1,00 UN
) o CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR o ’
Quant.
1,00 = 1,00 UN
Total = 1,00 UN
TAPUME DE VEDACA! PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE A JALVANIZADO,ESPE! RA DE 0,5MM,ESTA:! M2
2.12 02.002.0011-A v 0 OU PROTECAO, EXECU 0 co S o S oG 0,ESPESSU 0,5 LESTAS €O Total 440,00 M2
VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E
Comprimento Altura
200,00 m X 2,20m = 440,00 M2
Total = 440,00 M2
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS
213 04.005.0350-B EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS Total 12.641,40 TXKM
Quantidade Carga DMT Mob. Desmob. Total
Escavadeira Hidraulica 1,00 un X 16,90t X 180,00 km X 1 = 3.042,00 t x km
Pa-carregadeira 1,00 un X 9,43t X 180,00 km X 1 = 1.697,40 t x km
Retroescavadeira 1,00 un X 5,60t X 180,00 km X 1 = 1.008,00 t x km
Rompedor Hidrdulico 1,00 un X 18,60t X 180,00 km X 1 = 3.348,00 t x km
distribuidor de asfalto 1,00 un X 1,90t X 180,00 km X 1 = 342,00 t x km
Betoneira 320 | 1,00 un X 1,80t X 180,00 km X 1 = 324,00 t x km
Vibroacabadora asfalto 69 CV 1,00 un X 10,50t X 180,00 km X 1 = 1.890,00 t x km
Rolo estatico 7 rodas 1,00 un X 5,50t X 180,00 km X 1 = 990,00 t x km
= 12.641,40 TXKM
Total = 12.641,40 TXKM
2.14  04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO Total 280,92 T
Quantidade Carga Mob. Desmob. Total
Escavadeira Hidraulica 1,00 un X 16,90t X 2 = 33,80t
Pa-carregadeira 1,00 un X 9,43t X 2 = 18,86t
Retroescavadeira 1,00 un X 5,60t X 2 = 11,20t
Rompedor Hidraulico 1,00 un X 18,60t X 2 = 37,20t
distribuidor de asfalto 1,00 un X 1,90t X 2 = 3,80t
Betoneira 320 | 1,00 un X 1,80t X 2 = 3,60t
Vibroacabadora asfalto 69 CV 1,00 un X 10,50t X 2 = 21,00t
Rolo estatico 7 rodas 1,00 un X 5,50t X 2 = 11,00t
= 140,46 T
Total = 280,92 T
2.15 19.006.0026-E  DISTRIBUIDOR DE ASFALTO(BMB),INCLUSIVE OPERADOR Total 8,00 H
Quantidade prevista = 8,00h
2.16 19.006.0019-E  VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA P AVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR Total 8,00 H
Quantidade prevista = 8,00h
217 19.006.0006-E ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO Total 8,00 H
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Quantidade prevista = 8,00h

2.18 19.005.0028-E  RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV ,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76 M3,PROFUNDIDADE DE Total 8,00 H
Quantidade prevista = 8,00h

2.19 19.005.0030-E  PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDA DE RASA EM TORNO DE 1,30M3,INCLUSIVE OPERADOR Total 8,00 H
Quantidade prevista = 8,00h

2.20 19.005.0008-E  ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACI DADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE Total 8,00 H
Quantidade prevista = 8,00h
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DRAGAGEM TRECHO 1

DRAGAGEM TRECHO 1

SERVICOS DE APOIO A OBRA

4.1

4.2

4.3

a4

4.5

4.6

02.030.0005-A

02.020.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO

Quant.
10,00

Total

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

Trecho Considerado: Estaca 2,00 até estaca 14,00

01.016.0070-A

Desassoreamento

01.018.0002-A

Comprimento da
Estacas barragem
12,00 un X 7,00 m

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A
20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM
160,00

Total

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-
LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

Comprimento

TRECHO 1 - E00 A E101 2.020,00

01.016.0090-A

Controle de se¢do escavada

02.011.0010-A

Total
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO
EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500)
Comprimento Largura média Vezes
2.020,00 X 20,00 / 10.000,00 X 1,00
Total

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES
DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

Igual o comprimento do trecho em intervengdo Total

PLATAFORMA DE TRABALHO

4.7

4.8

20.004.0007-A

CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E
COMPACTACAO

Execugdo de plataforma de trabalho dentro da calha do rio

comprimento

100,00
Total
20.004.0030-A RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO
Tombo na plataforma de trabalho para avangar com a dragagem
comprimento
100,00 X 5,00
Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

10,00

10,00

10,00

84,00

84,00

160,00

160,00

160,00

2.020,00

2.020,00

2.020,00

4,04

4,04

4,04

2.424,00

2.424,00

100,00

100,00

100,00

500,00

500,00

500,00

UN

UN
UN

KM

KM

KM

HA

HA

M2

M2
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DRAGAGEM TRECHO 1
DESASSOREAMENTO
4.9 03.021.0005-B  ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 123CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 Total 17.253,49 M3
Volume a ser dragado
Trecho considerado: Estaca 2,00 até Estaca 14,00
Volume
Muro em "L" Margem esquerda 7.088,63 = 7.088,63
Muro em "L" Margem direita 9.201,26 = 9.201,26
Placa pré-moldada Margem direita 366,88 = 366,88
Foz 596,73 = 596,73
Conforme projeto : DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC Total = 17.253,49

410 04.012.0076-B CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO Total 58.661.87 T
. I COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H ota o

Volume Peso
Carga do material para o bota-espera 17.253,49 X 1,80 = 31.056,28 T
Carga do material para o bota-fora 17.253,49 X 1,60 = 27.605,58 T

Total = 58.661,87 T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
4.11 04.005.0163-A  CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A  Total 210.768,63 TXKM
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

DMT médio do trecho: Estaca 2,00 até estaca 14,00 = 240 metros / 2 = 120 metros para DMT
Foi considerado metado do trecho percorrido para estimativa do DMT para o bota-espera

Volume Peso DMT
Bota-espera 17.253,49 X 1,80 X 0,12 = 3.726,75 TXKM
Bota-fora 17.253,49 X 1,60 X 7,50 = 207.041,88 TXKM

Total = 210.768,63

A R Garcla de Gueits 4 - Conseihero Pauino

A

B Av Anton Mark d Azevedo, 4064-4358 - Duss
Prdras

/AR. Garcia de Queirss, 4 - Conseineiro Paulino

3122 leste na Av. Brasil on
A R Albertino Quadro GamaR
pes

e

2 re d direita na R Albertino Quadro
GamaR. José Cones

el

Continue em trente 1 R. Jandira
ingeiro

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados
4.12 TC 09.05.0700  pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao  Total 27.605,58 T
pertinente. (desonerado)

Total = 27.605,58 T
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Corte
Total ATERRO
A B C D
Muro em "L" Margem esquerda 724,10 3.162,64 2.602,95 598,94 7.088,63 3.746,26
Muro em "L" Margem direita 3.101,26|  3.043,74  2.410,30 645,96|  9.201,26|  2.786,24
Placa pré-moldada Margem direita 115,15 109,21 100,70 41,82 366,38 90,18
Foz 248,70 209,25 91,95 46,83 596,73 200,06
Total geral 4.189,21  6.524,84| 520589 133355 17.253,49|  6.822,74
A - Area de escavacédo a céu aberto, para implantacdo da cortina de projeto
B - Area total submersa entre as estacas prancha para implantacdo da cortina de projeto
C- Area de dragagem da sec¢ao de projeto
D - Material carreado pelo rio ap0s a retirada da ensecadeira.

VAMOS VIRAR © JOGO

NCINEA:
DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC
NCARQUIVO DIGITAL:
DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC
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Projeto Executivo para as obras de controle de inundagdo e Recuperagdo Ambiental do Cérrego d'Antas e Rio Bengalas

Titulo: N2INEA:
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - MEMORIA DE CALCULO - CORREGO D'ANTAS DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC
Estaca 2+0,00 a Estaca 36+0,00 - MURO EM L MARGEM ESQUERDA N2ARQUIVO DIGITAL:
DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC
Area (m?) Area média (m?) distancia Volume (m®) Volume Acumulado (m®)
Estaca
A B C D ATERRO A B C D ATERRO (m) A B C D ATERRO A B C D ATERRO
2 + 3,404 11,557 9,195 1,839 12,004
2,92 11,98 9,94 1,88 12,80 20,00 58,39 239,63 | 198,86 37,68 256,06 58,39 239,63 198,86 37,68 256,06
3 + 2,435 12,406 | 10,691 1,929 13,602
2,25 12,22 10,47 1,84 14,55 20,00 44,99 244,38 | 209,45 36,71 290,98 103,38 484,01 408,31 74,39 547,04
4 + 2,064 12,032 | 10,254 1,742 15,496
1,85 12,09 10,41 1,85 15,84 20,00 37,05 241,86 | 208,14 36,99 316,83 140,43 725,87 616,44 111,38 863,87
5 + 1,641 12,154 | 10,560 1,957 16,187
1,40 12,18 10,64 1,99 16,12 20,00 28,05 243,65 | 212,84 39,70 322,35 168,48 969,52 829,28 151,08 1.186,22
6 + 1,164 12,211 | 10,724 2,013 16,048
0,99 12,19 10,89 2,01 16,64 20,00 19,70 243,78 | 217,80 40,22 332,86 188,18 1.213,30 1.047,08 191,30 1.519,08
7 + 0,806 12,167 | 11,057 2,009 17,238
0,86 12,77 11,28 2,34 17,83 20,00 17,13 255,39 | 225,53 46,88 356,63 205,31 1.468,69 1.272,61 238,18 1.875,71
8 + 0,907 13,372 | 11,497 2,679 18,425
1,18 13,68 11,54 2,83 18,99 20,00 23,66 273,51 | 230,71 56,58 379,70 228,97 1.742,20 1.503,32 294,76 2.255,41
9 + 1,459 13,979 | 11,575 2,979 19,545
2,06 14,06 11,06 3,00 18,97 20,00 41,10 281,14 | 221,19 60,03 379,33 270,07 2.023,34 1.724,51 354,79 2.634,74
10 | + 2,651 14,135 | 10,545 3,024 18,388
3,08 14,29 10,63 3,06 16,09 20,00 61,61 285,79 | 212,51 61,25 321,89 331,68 2.309,13 1.937,02 416,04 2.956,63
11 | + 3,510 14,444 | 10,707 3,101 13,801
3,74 14,40 11,13 3,10 13,78 20,00 74,86 288,07 | 222,59 61,92 275,63 406,54 2.597,20 2.159,61 477,96 3.232,26
12 | + 3,976 14,363 | 11,553 3,091 13,762
6,34 14,30 11,45 3,07 13,13 20,00 126,88 | 286,00 | 229,09 61,45 262,67 533,42 2.883,20 2.388,69 539,41 3.494,93
13 | + 8,712 14,237 | 11,356 3,054 12,505
9,53 13,97 10,71 2,98 12,57 20,00 190,68 | 279,44 | 214,26 59,53 251,33 724,10 3.162,64 2.602,95 598,94 3.746,26
14 | + 10,356 | 13,707 | 10,070 2,899 12,628
724,10 | 3.162,64 | 2.602,95 | 598,94 | 3.746,26
A Area de escavacdo a céu aberto, para implantagéo da cortina de projeto
B Area total submersa entre as estacas prancha para implanta¢do da cortina de projeto
C Areade dragagem da secao de projeto
D Material carreado pelo rio apés a retirada da ensecadeira.
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Projeto Executivo para as obras de controle de inundagdo e Recuperagdo Ambiental do Cérrego d'Antas e Rio Bengalas

Titulo: Ne2INEA:
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - MEMORIA DE CALCULO - CORREGO D'ANTAS DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC
Estaca 2+0,00 a Estaca 36+0,00 - MURO EM L MARGEM DIREITA N2ARQUIVO DIGITAL:
DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC
Area (m?) Area média (m?) distancia Volume (m?) Volume Acumulado (m®)
Estaca
A B C D ATERRO A B C D ATERRO (m) A B C D ATERRO A B C D ATERRO
2 +
9,66 6,74 5,35 1,41 6,48 20,00 193,20 | 134,83 | 106,91 28,28 129,53 193,20 134,83 106,91 28,28 129,53
3 + 19,320 | 13,483 | 10,691 2,828 12,953
19,20 13,38 10,47 2,80 12,28 20,00 383,99 | 267,68 | 209,45 56,04 245,69 577,19 402,51 316,36 84,32 375,22
4 + 19,079 | 13,285 | 10,254 2,776 11,616
18,43 13,33 10,41 2,79 12,28 20,00 368,66 | 266,68 [ 208,14 55,81 245,69 945,85 669,19 524,49 140,13 620,91
5 + 17,787 | 13,383 | 10,560 2,805 12,953
17,22 13,43 10,64 2,82 12,95 20,00 344,36 | 268,64 | 212,84 56,38 259,04 1.290,21 937,83 737,33 196,51 879,95
6 + 16,649 | 13,481 | 10,724 2,833 12,951
15,58 13,54 10,89 2,85 12,87 20,00 311,60 | 270,80 | 217,80 57,01 257,47 1.601,81 1.208,63 955,13 253,52 1.137,42
7 + 14,511 | 13,599 | 11,057 2,868 12,796
12,44 13,69 11,28 2,89 12,83 20,00 248,79 | 273,77 | 225,53 57,88 256,56 1.850,60 1.482,40 1.180,66 311,40 1.393,98
8 + 10,368 | 13,778 | 11,497 2,920 12,860
9,12 13,88 11,54 2,95 12,79 20,00 182,44 | 277,57 | 230,71 58,99 255,81 2.033,04 1.759,97 1.411,37 370,39 1.649,79
9 + 7,876 13,979 | 11,575 2,979 12,721
8,23 14,06 11,06 3,00 12,65 20,00 164,54 | 281,14 | 221,19 60,03 253,08 2.197,58 2.041,11 1.632,56 430,42 1.902,87
10 | + 8,578 14,135 | 10,545 3,024 12,587
9,49 14,30 10,63 3,07 12,55 20,00 189,76 | 285,99 | 212,51 61,44 251,04 2.387,34 2.327,10 1.845,07 491,86 2.153,91
11 | + 10,398 | 14,464 | 10,707 3,120 12,517
12,73 14,41 11,13 3,11 12,53 20,00 254,66 | 288,27 | 222,59 62,11 250,69 2.642,00 2.615,37 2.067,66 553,97 2.404,60
12 | + 15,068 | 14,363 | 11,553 3,091 12,552
15,25 14,30 11,45 3,07 12,68 20,00 304,97 | 286,00 | 229,09 61,45 253,58 2.946,97 2.901,37 2.296,74 615,42 2.658,18
13 | + 15,429 | 14,237 | 11,356 3,054 12,806
7,71 7,12 5,68 1,53 6,40 20,00 154,29 | 142,37 | 113,56 30,54 128,06 3.101,26 3.043,74 2.410,30 645,96 2.786,24
14 | +
3.101,26 | 3.043,74 | 2.410,30 | 645,96 | 2.786,24
A Areade escavagdo a céu aberto, para implantacdo da cortina de projeto
B Area total submersa entre as estacas prancha para implanta¢do da cortina de projeto
C Areade dragagem da secéo de projeto
D Material carreado pelo rio apés a retirada da ensecadeira.
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Projeto Executivo para as obras de controle de inundagdo e Recuperagdo Ambiental do Cérrego d'Antas e Rio Bengalas

Titulo: Ne2INEA:
PROJETO DE TERRAPLENAGEM - MEMORIA DE CALCULO - CORREGO D'ANTAS DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC
Estaca 14+0,00 a Estaca 26+0,00 - PLACA PRE-MOLDADA MARGEM DIREITA N2ARQUIVO DIGITAL:
DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC
Area (m?) Area média (m?) distancia Volume (m?) Volume Acumulado (m®)
Estaca
A B C D ATERRO A B C D ATERRO (m) A B C D ATERRO A B C D ATERRO
2 +
20,00
3 +
20,00
4 |+
20,00
5 +
20,00
6 +
20,00
7 |+
20,00
8 +
20,00
9 +
20,00
10 | +
20,00
11 | +
20,00
12 | +
20,00
13 | +
5,76 5,46 5,03 2,09 4,51 20,00 115,15 | 109,21 | 100,70 41,82 90,18 115,15 109,21 100,70 41,82 90,18
14 | + 11,515 | 10,921 | 10,070 4,182 9,018
115,15 109,21 100,70 41,82 90,18
A Areade escavagdo a céu aberto, para implantacdo da cortina de projeto
B Area total submersa entre as estacas prancha para implanta¢do da cortina de projeto
C Areade dragagem da secéo de projeto
D Material carreado pelo rio apés a retirada da ensecadeira.
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Projeto Executivo para as obras de controle de inundagdo e Recuperagdo Ambiental do Cérrego d'Antas e Rio Bengalas

Titulo:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - MEMORIA DE CALCULO - CORREGO D'ANTAS

Estaca 2+0,00 - FOZ

N2INEA:
DRM-BHOO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

N2ARQUIVO DIGITAL:
DRM-BHOO0-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

Estaca Area (m’) Area média (m?) distancia Volume (m’) Volume Acumulado (m®)
A B C D ATERRO A B C D ATERRO (m) A B C D ATERRO A B C D ATERRO
2 + 24,870 | 20,925 9,195 4,683 20,006
12,44 10,46 4,60 2,34 10,00 20,00 248,70 | 209,25 91,95 46,83 200,06 248,70 209,25 91,95 46,83 200,06
A Area de escavacdo a céu aberto, para implantac&o da cortina de projeto
B Area total submersa entre as estacas prancha para implantacdo da cortina de projeto
C Areade dragagem da sec&o de projeto
D Material carreado pelo rio apés a retirada da ensecadeira.
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MEMORIA DE CALCULO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

PROTECAO DE TALUDES

PROTEGAO DE TALUDES

SERVICOS DE APOIO A OBRA

5.1

5.3

05.010.0005-A

05.010.0006-A

01.018.0002-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

Potencia disponibilizada Horas Meses Dias Quant. De bomba Taxa de utilizacdo
5,00 cv X 5,60 X 2,00 X 8,00 X 2,00 X 0,60
Total

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,
CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.

Potencia disponibilizada Horas Meses Dias Quant. De bomba Taxa de utilizagdo
5,00 X 2,40 X 2,00 X 8,00 X 2,00 X 0,60
Total

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO
MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

Estaca Final Estaca Inicial Distancia
Trecho: Estaca 2,00 até estaca 14,00 (14,00 - 2,00) X 20,00
Total

Total

Total

537,60

537,60

537,60

384,00

384,00

384,00

240,00

Total
240,00

240,00
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MEMORIA DE CALCULO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

PROTEGAO DE TALUDES

ALUGUEL D L, VE INSTALACAO E RE TIRADA DO
4 02.006.0050-A EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA ORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM Total 6,00 UNXMES
Quant. Média Quant. De més
1,00 X 6,00 = 6,00 UNXMES
Total = 6,00 UNXMES
EXECUGAO DO MURO EM L
55 06.004.0253-B CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O Total 3.432,00 M2
: o COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO e
Extensdo Comprimento Total
E2AEL4 2 MARGENS 240,00 480,00
Total = 480,00
Comprimento Pardmetro Vertical Pardmetro Horizontal* Total
480,00 m X (3,25m + 2,20m) = 3.432,00 m?
*Parametro horizontal = 0,30m + 1,90m
56 01.001.0249-A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE Total 132 T
: o - 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO °! "
Area Taxa de aco* Conversdo Tonelada
A¢o Muro em L 3.432,00 X 12,04 kg/m? / 1.000,00 = 41,32
*Taxa de aco retirada da composi¢do do item de canal pré-fabricado
EMOP senvigos | lista servigos | insumos | orgamerto
descigio unidade BT quartidade e e o
4-REUTILIZADAS
Prepars concr. beten. 3201; 1.5m3/h M3 7453952 |0.20560000 000 [020560000 154
Lancamerto conc.c/am.7.0m3/h horiz/vert M3 725432 |0,20560000 0,00
Escoramerto param vert. 5m. aprovei. 2v M2 294290 210000000 0.00
Formas chapas madeira plast. 20mm, 2 vezes m2 108,7258 2,10000000 0,00
> Barma aca ca-5l.diam.de 82 12.5mm KG 37664 12,04000000 0.00
Cotte aco ca-5llb diam eire 8mm a 12.5mm KG 32271 12,04000000 000
Carreta p/ transp. pesado 301 (cp) H 2159041 0.00
Carreta p/ transp. pesado 30 (ci} H 61,9426 0.00
Guindaste articulzdo sobre caminhao diesel potencia maxima 231cv (cp) H 1882574 |0, 0,00
Guindaste articulade sebre caminhae diesel potencia maxima 231v icf) H 80.1901 0.00
Portico movel,c/motor eletrico,capacidade 10t,vao livre 20m (cp) H 38,1180 X 0,00
[—— mremrita e 1% s e D0 1) u 1@ anm non
i
precos 06/2019
0600402536 uz sistema
EMOP
Canal p .em concreto protendido &/ou ammade com s scaw em "u” medide pela area do
informa - perimetro inteme da secao v ezes o do e
leiame ey
57 01.001.0152.A CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E Total 0562 s
. o CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA 10S DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P ¢
Area Taxa de Concreto*
3.432,00 m? X 0,2056 kg/m? = 705,62 m3
*Taxa de concreto retirada da composi¢do do item de canal pré-fabricado
Total = 705,62
EMOP servigos | lista servigos | insumos | composices | orgamerta
descriglo widade P . cuantdode e e or final
4 - RE-UTILIZADAS
Preparo concr. beton. 3201; 1.5m3/h M3 74,3352 0.20560000 0.00 0.20560000 154130
» |Lancamento conc.c/am 7,0m3/h horizivert M3 |725432  |0.20860000 0.00
Escoramento param.vet. 5m. aproveit. 2v M2 [294280  |2.10000000 000 |2.10000000 618008
Fomas chapas madeta plast 20mm 2 vezes M2 (1087258  |2.10000000 000 |2.10000000 228,324
Bara aco ca-50 diam de 8a 12,5mm KG 37664 12,04000000 0,00 12,04000000 45,3475
Corte aco ca-50b diam_entre 8mm 2 12 5mm KG 327 12,04000000 0.00 12,04000000 38.8543|
Careta p/ transp. pesado 30t {cp) H 2159041 0.08450000 0.00 0.08450000 18.2438
Camreta p/ transp. pesado 30t {ci) H 61,3426 0.05630000 0.00 0.05630000 34874
Guindaste articulado sobre caminhao diesel potencia maxima 231cv (cp) H 188.2574 0.07040000 0.00 0.07040000 132533
Guindaste articulado sobre caminhao diesel potencia maxima 231cv (cf} H 80,1901 0.07040000 0.00 0.07040000 56454
Partico movel.c/motor sletico, capscidade 10tvao bvre 20m (op) H 361180 005630000 000 |0.05630000 21460
[em— PR T S Y m 1m0 nmn Tena
3 i n 1 5
T Excel
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MEMORIA DE CALCULO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

06.004.0253.

Canal pre-abricado em concreto protendido /ou amade,com s ccao em "u" medido pela area do
permetro intema da secan v s2es o compriments do canal femeciments & assertamento

PROTEGAO DE TALUDES

PIegus vorsu 1y

sistema
EMOP

sai do Riocusto

[

EXECUGAO DA VIGA DE COROAMENTO
58 11.013.0105-A CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
) o MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR
Comprimento Seg¢do
480,00 X 0,25m X 0,25m
Total
5.9 06.100.0020-A MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM CAMA DA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Comprimento do canal Altura
480,00 X 3,92
Conforme projeto : DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE
Total
5.10 20.092.0001-A AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO D E JANEIRO.FORNECIMENTO
Comprimento Altura Largura
480,00 X 3,05 X 0,20
Conforme projeto : DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE
Total
5.11 05.001.0170-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Volume Estimativa
Conforme item: 109 - 20.092.001-A 292,80 X 50%
Total
REVESTIMENTO DE GRAMA
5.12 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4
547,83 + 502,06 + 477,33 + 462,23
[ Janela de texto do AutoCAD - DRM-BHOO0-PNF-FCD-1-ECO-G-008_014-DEdwg | = || =) | [medw]
Editar [ Janela de texto do AutoCAD - DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-G-008_014-DE.dwg
= o Editar
HATCH Camada: “GRAMA
Espaco: Espago do modelo omando: Especificar canto oposto ou [Cerca/Poligonol/PoligonoC]:
Manipulador = 7fb52 omando: LI
Padro de hachura GRASS LISTA 1 encontrado
Anctativo: Nao
Escala de hachura 8.050 LWPOLYLINE Camada: "MARGEM DE PROJETO™
Angulo de hachuragde’e” Espaco: Espace do modelo
N&o-associative Cor: 3 (verde) Tipo de linha: "PORCAMADA™
A LD Manipulador = 9eld@
Origem  X=  @.880 Y=  ©.888 =  0.800 Abrir
lcomando: Especificar canto oposto ou [Cerca/PoligonoW/PoligonoC]: *Cancelar® Largura mgf_:"teqn_zg;m
lcomandos comprimento  481.309
|Comando:
|Comando: LI
LISTA 2 encontrado
LINHA Camada: “TALUDES"
Espaco: Espaco do modelo
Manipulader = 94579
do ponte, X=755566.48@ Y=7539211.863 834.002 ~ ” T "
T & oy, e Cr VeRereE AT ey [=) Janela de texto do AutoCAD - DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-G-008_014-DE.dwg | = || & |[=Z5]
Comprimento = 1.@17, Angulo no plano XY = 386d0'15" Editar
Delta X = ©.598, Delta Y = -8.823, Delta Z = 0.008 LISTA 1 encontrado
HATCH Camada: "GRAMA™ LWPOLYLINE Camada: "MARGEM DE PROJETO"
Espaco: Espaco do modelo Espaco: Espaco do modelo
T e E T & TR Cor: 3 (verde)  Tipo de linha: "PORCAMADA™
ot ST Manipulador = 9eldl
Escala de hachura 8.050 Fechado
Angulo de hachuraede'e” Largura constante 8.000
N3o-associative drea  452.225
Area 502.060 perimetro  468.688
Origem o= @.080 Y= ©.808 ZI= 0.000
Comando:
Conforme projeto : DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-G-A08 014-DE
Total
5.13 09.001.0003-B PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE
Area
1.989,45
Conforme projeto : DRM-BHOO0-PNF-FCD-1-ECO-G-A08 014-DE
Total

Total

Total

30,00

30,00

30,00

1.881,60

1.881,60

1.881,60

292,80

292,80

292,80

146,40

146,40

146,40

1.989,45

1.989,45

1.989,45

1.989,45

1.989,45

1.989,45

M3

M3

M3

M2

M2

M2

v

M2

M2

M2

M2

M2
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5.14

5.15

09.005.0041-A

09.006.0030-A

PROTEGAO DE TALUDES

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE AGUA

Comprimento
1.989,45

X

Numero de vezes
1,00

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

Area de grama
1.989,45

Espessura
0,05

/

m2/dam2
100,00
DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-G-A08 014-DE

Total

Total

Total

Total

19,89

19,89

19,89

99,47

99,47

99,47

DAM2

DAM2

DAM2

M3

M3

M3
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MEMORIA DE CALCULO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

PROTEGAO DE TALUDES

EXECUGAO DO DRENO

5.16 06.082.0053-A DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
Comprimento do canal Comp. Painel Quant. De linhas Comprimento do dreno
(( 480,00 m / 1,20 m/un) x 2,00 x 0,40
Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE Total

EXECUCAO DO CONCRETO MAGRO

FORMAS DE MADEIRA DE 32,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE

517 11.004.0029-A MATERIAIS E DESMOLDAGEM

FORMA CONCRETO MAGRO

Comprimento do canal Altura Lados
Lado 01 480,00 X 0,10 X 2,00
Conforme projeto: ~ DRM-BHOO-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE Total
5.18 11.004.0066-A ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

FORMA CONCRETO MAGRO

Comprimento do canal Altura Lados
Lado 01 480,00 X 0,10 X 2,00
Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE Total
5.19 11.003.0002-A CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM
) o " BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
CONCRETO MAGRO
Comprimento do canal Altura Largura
480,00 X 0,10 X 0,85
Conforme projeto: ~ DRM-BHOO-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE Total

CAVA PARA ASSENTAMENTO DA PECA EM "L"

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR

5.20 03.020.0065-8 ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO
Volume
Escavagdo para assentamento de placa ME "B" 3.162,64
Escavagdo para assentamento de placa MD "B" 3.043,74
Conforme etapa das escavagdes em anexo. Total
5.21 03.021.0005-B ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
Cava para assentamento da pe¢a
12 Etapa Volume
Escavagdo do talude ME "A" 724,10
32 Etapa
Escavagdo do talude MD "A" 3.101,26

Conforme etapa das escavacdes em anexo.
Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

320,00

320,00

320,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

40,80

40,80

40,80

6.206,38

3.162,64
3.043,74

6.206,38

3.825,36

724,10

3.101,26

3.825,36

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3
M3

M3

M3

M3

M3

M3
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5.22

5.23

5.24

04.011.0056-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

Esc. Para assent. da peca em "L" - Carga para o bota-espera

Esc. Para assent. da peca em "L" - Carga para o bota-fora

PROTEGAO DE TALUDES

Volume
10.031,74 X
3.499,24 X

* 0 volume para o bota-fora é reduzido devido o reaproveitamento do material demonstrado no item 5.24

04.005.0163-A

DMT médio do trecho: Estaca 2,00 até estaca 14,00 = 240 metros / 2 = 120 metros para DMT
Foi considerado metado do trecho percorrido para estimativa do DMT para o bota-espera

Esc. Para assent. Da peca
Esc. Para assent. Da peca

TC 09.05.0700

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU

Peso
1,70
1,60

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

em "L" - bota-espera
em "L" - transp. para o bota-fora

R Garela de Gueis. 4 - Consehero Pauino

A

3. AL Ao Han 60 Azoedo, 40644350 - Ok

/AR Garcia de Queirés, 4 - Conseineiro Pauling

0 loste a Av. Brast e
‘Aberting Guadro GamaR

© 3 dieita s R Alertino Quadro

* GamaR os Cones

ronte na R Jandira

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e
de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme

EXECUGAO DE ATERRO ATRAS DO MURO EM "L"

5.25

5.26

5.28

04.011.0056-B

Conforme tabela resumo:

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

Muro em "L" Margem esquerda
Muro em "L" Margem direita

04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU

Volume escavado
10.031,74 m* X

Material descartado
3.499,24 m* X

Volume
10.031,74 X
3.499,24 X

Peso
1,70
1,60

pertinente. ({

DMT
0,12
7,50

ado)

65%

Taxa de aproveitamento

Peso Especifico
1,60 t/m?

Material reutilizado
6.532,50 m*

Total

= 5.598,78 t

Volume Peso espec.
3.746,26 X 1,60
2.786,24 X 1,60

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

Transporte do material depositado no bota-espera

04.018.0020-B

03.010.0101-A

Conforme DRM-BHOO-PN!

volume
6.532,50 X

1,60

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T

Volume
6.532,50 X

1,60

Peso espec.

Peso espec.

DMT

X 0,12

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

F-FCD-1-ECO-C-001-MC

EXECUGCAO DE ESTACA PRANCHA PARA LANGCAMENTO DA PEGA EM "L"

Volume estimado

6.532,50

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

22.652,74

17.053,96
5.598,78

22.652,74

44.037,35

2.046,47
41.990,88

44.037,35

5.598,78

10.452,00

5.994,02
4.457,98

10.452,00

1.254,24

1.254,24
1.254,24

10.452,00

10.452,00
10.452,00

6.532,50

6.532,50

6.532,50

TXKM

TXKM
T/KM

TXKM

TXKM

TXKM
TXKM

-

M3

M3

M3
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PROTECAO DE TALUDES
5.29 05.080.0040-A ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.0 CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE Total 2.400,00 M2
) B TODOS 0S MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON ota i
MURO EM L
Comprimento Altura
480,00 X 5,00 = 2.400,00 M2
Total = 2.400,00 M2
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REFORCO DO SOLO PARA ASSENTAMENTO DA PECA

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM

PROTEGAO DE TALUDES

5.30 06.085.0050-F ESCAVADEIRA Total 753,60
Comprimento Secdo
Enrocamento frontal 480,00 X 1,57 = 753,60
TN,
VARIAVEL
&1 REATERRO DE SOLO COMPACTADO
: 15 SUBSTRATO DE SOLO ARGILO-ARENOSO
o E MATERIA ORGANIGA
E{ -
VIGA DE COROAMENTO
2° FASE DE CONCRETAGEM
CGEOTEXT|L NAC-TEC|DO
TIPO BIDIM RT16 OU SIMILAR
FILTRO DE AREIA
E AREIA MEDIA D50=0,50mm
DRENO (I=3%)
COLCHAO DE PEDRAS
DE 100 A 200 Kg
g -
§ 8
0.50 245 CONGRETO MAGRO (fckz15MPa)
Total = 753,60
Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE
531 92743 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA Total 151,20
- MENOR OU IGUAL A 4 M ? FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015 o ’
Conforme Projeto: DRM-BHO0-PNF-FCD-1-ECO-G-017-DE
Secdo Comprimento Fator Total
Trecho Bengalas 8,50 m? X 12,00 m X 80% = 81,60 m?
Trecho Cérrego Dantas 6,00 m? X 14,50 m X 80% = 69,60 m?
Total = 151,20 m?
532 92746 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA Total 37.80
. otal g

Conforme Projeto: DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-017-DE

MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUALA 6 M FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_12/2015

Segdo Comprimento Fator Total
Trecho Bengalas 8,50 m? X 12,00 m 20% = 20,40 m?
Trecho Cérrego Dantas 6,00 m? X 14,50 m 20% = 17,40 m*
Total = 37,80 m*
| 1]+ o
[ | f
e aE b
——r————ro =
=
\.
¥ K
= = - -
4 = L

M3

M3

M3
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MEMORIA DE CALCULO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

AS BUILT

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

01.050.0617-A

01.050.0614-A

01.050.0620-A

01.050.0611-A

05.105.0051-A

SERVICOS PRELIMINARES

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE

ENCARGOS SOC IAIS

N2 de funcionarios
1,00

X

N2 de horas més
176,00

X

Quant. De meses
0,50

Total

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Ne de funcionarios
1,00

X

N2 de horas més
176,00

X

Quant. De meses
0,50

Total

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE

ENCARGOS SOC IAIS

N2 de funcionarios
1,00

X

N2 de horas més
176,00

X

Quant. De meses
0,50

Total

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS

N2 de funcionarios
1,00

MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

N2 de funcionarios
1,00

X

X

N2 de horas més
176,00

N2 de horas més
176,00

X

X

Quant. De meses
0,50

Quant. De meses
0,50

Total

Total

Total

Total

Total

Total

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00
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MEMORIA DE CALCULO

CORREGO DANTAS
|1 - DEMOLICAO DAS PONTES E PASSARELA CORREGO D'ANTAS |
[ITEM CODIGO Il DESCRICAO |[ QUANTIDADE | UNID. |
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE
“ 101 “ 05.002.0063-A HEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO H 217,98 ” M3 ”
Ponte E13 Quantidade Comprimento Largura Altura Area lateral
Encontro 2,00 X 14,20 m X 2,85 m? = 80,80 M3
Pilar do encontro 2,00 X 14,20 m X 0,35m X 5,00 m — = 49,70 M3
Viga/Laje 1,00 X 19,60 m X 14,20 m X 0,65m = 180,91 M3
Encontro
\ Subtotal = 311,41 M3
™ 311,41
NI
70%
Total = 217,98 M3
10.1 deste servivo + 30% item
“ 10.2 “ 04.011.0055-B HCARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASC” 544,96 ” T ”
Volume Peso especifico
Concreto 217,98 m? X 2,50 T/m? = 544,96 T
Total = 544,96 T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
10.3 04.005.0163-A ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,.EM 4.087,20 TXKM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
Peso DMT
544,96 T X 7,50 km = 4.087,20 TXKM
Total = 4.087,20 TXKM
“ 104 “ TC 09.05.0700 HDISF’OSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIAIH 544,96 ” T ”
Peso
Concreto 544,96 T = 544,96 T
Total = 544,96 T
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CORREGO D'ANTAS

PROJETO ESTRUTURAL CORREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIARIA E 13 +11,50

|1. PONTE E13 - CORREGO D'ANTAS

(] CODIGO T DESCRICAO

[ QUANTIDADE ]| UNID. |

APOIO TECNICO DE IMPLANTACAO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A

|| 1111 || 01.016.0070-A ||;0KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) || 180,00 || KM H
Quant. De equipe Distancia
1,00 X 180,00 = 180,00 KM
Total = 180,00 KM
|| 112 || 01.016.0021-A ||TMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR || 100 || UN H
- o 3 TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE '
Quantidade
1,00 = 1,00 UN
Total = 1,00 UN
|| 113 || 01.018.0002-A ||LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E|| 5000 || M H
- o 3 SUA PRE-LOCACAQ E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR '
Servicos a serem executados
Locagdo de bloco = 1,00
Locagdo de tirante . = 1,00 Consideramos do centro da travessia 25,00m para cada lado na segdo longitudinal e 11,00 m para
Locagdo de estaca raiz = 1,00 ~ e
cada lado na secdo transversal,com o intuito de amarrar o levantamento com o seu entorno.
Locagdo de estrutura metalica = 1,00
Total = 4,00
Comprimento de intervengdo
( 50,00 + = 50,00 M
Total = 50,00 M

1114 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA- 6.00 UN
T o 3 RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E '

Quant. Estimada

6,00 = 6,00 UN
Total = 6,00 UN
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M
|| 1115 || 02.006.0050-A ||PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA || 3,00 |+'JNXMES
Quant. Periodo
1,00 X 3,00 = 3,00 UNXMES
Total = 3,00 UNXMES
SERVICOS COMPLEMENTARES
|| 1116 || 05.010.0005-A ||ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO || 4.385,60 || CVxH H
Conversdo de kW para CV
1L,00W | = | 0,00135962 cV
24.000,00W | => | 32,63
8hx70% 2 x por semana
Potencia disponibilizada Horas Meses Dias Quant. De bomba
32,63 X 5,60 X 3,00 X 8,00 X 1,00 = 4.385,60 0,00
Foi considerado motobomba a diesel de 6" conforme modelo abaixo
Total = 4.385,60 0,00

MOTOBOMBA A DIESEL WACKER PT6 L

2
o
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ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER
L7 05.010.0006-A USADO COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. 1.879,54 CVXH

Conversdo de kW para CV

1,00W | = [ 0,00135962 cV
24.00000W | => | 32,63
8hx30% 2 x por semana
Potencia disponibilizada Horas Meses Dias Quant. De bomba
32,63 X 2,40 X 3,00 X 8,00 X 1,00 = 1.879,54 CVXH
Foi considerado motobomba a diesel de 6" conforme modelo abaixo
Total = 1.879,54 CVXH
1118 06.085.0058-A BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA 6270 M3
o e : EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA ’

Comprimento Altura Largura
ME 16,90 X 1,00 X 1,50 = 25,35 M3
2,00 1,00 1,50 X 2,00 = 6,00 M3
MD 16,90 X 1,00 X 1,50 = 25,35 M3
2,00 1,00 1,50 X 2,00 = 6,00 M3
Total = 62,70 M3

|CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 32,C/1,50M DE || 90.00 || M H

|| 1119 || 02.011.0001-A COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE

Comprimento Altura
60,00 X 1,50 = 90,00
Total = 90,00 M
ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 58.824.87

11110 11.016.0200-A PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM kg

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA
11111 11.016.0201-A PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS 58.824,87 kg
NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

https://industriahoje.com.br/como-calcular-o-peso-teorico-de-uma-chapa-de-aco

a saber:
Peso Especifico do Ago Industrial 7.800,00 kg/m?*
Total de Transversinas 6,00 un
Total de Longarinas 25,00 un
Area da Segdo das transversinas 0,068 m?
Area da Segdo das Longarinas 0,011 m?
Perfis Quantidades Comprimento Subtotal Area Volume Peso Especifico Total
Transversinas 6,00 un X 16,53 m = 99,18 m X 0,068 m? = 6,695 m? X 7.800,00 kg/m* = 52.218,27 kg
Longarinas 25,00 un X 2,58 m = 64,50 m X 0,011 m? = 0,710 m? X 7.800,00 kg/m?* = 5.534,10 kg
Quantidade Area Espessura Volume
Chapas de ligacdo 50,00 un X 0,22 m? X 0,0125 m = 0,14 m? X 7.800,00 kg/m?* = 1.072,50 kg
Total = 58.824,87 kg
IRANSVERSINAS CENTRAIS

SECAQ DA VIGA ISOLADA AO DA VIGA COTAS EM mm
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PLANTA

ESCALA:1:100
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—

TRANSVERSINAS

|| 11.1.12 || 11.036.0002-B ||APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO || 3,75 || DM3 H
Quant Comp Larg Altura
ME 6,00 X 2,50 dm X 2,50 dm 0,05 dm = 1,88 DM3
MD 6,00 X 2,50 dm X 2,50 dm 0,05 dm = 1,88 DM3
Total = 3,75 DM3
ESCAVACAO DOS BLOCOS E ENCONTROS DE FUNDACAO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS
11.1.13 03.020.0060-B OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO 178,46 M3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E
Comprimento Largura Altura
Escavagdo do bloco BL 1 - MARGEM ESQUERDA 16,90 X 3,30 X 1,20 = 66,92 M3
Escavagdo do bloco BL 2 - MARGEM DIREITA 16,90 X 3,30 X 1,20 = 66,92 M3
cavagdo do conc. magro - BL 1 - MARGEM ESQUERDA 16,90 X 3,30 X 0,10 = 5,58 M3
Escavagdo do conc. magro - BL 2 - MARGEM DIREITA 16,90 X 3,30 X 0,10 = 5,58 M3
Escavagdo da base de rachdo - MARGEM ESQUERDA 16,90 X 3,30 X 0,30 = 16,73 M3
Escavagdo da base de rachdo - MARGEM DIREITA 16,90 X 3,30 X 0,30 = 16,73 M3
Considerado 0,50m para cada lado da fundacéo conforme catélogo EMOP
Total = 178,46 M3
a
|| 11.1.14 || 03.021.0005-8 |§§g|©\3/ACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE || 640,17 || M3 H
Realizagdo do tombo de material, elevando o material do local depositado pelo equipamento de escavagdo, localizado dentro do
canal, para o nivél do arruamento onde se encontrard o caminhdo para carga.
Escavagdao para implantacéo da cortina Comprimento se¢do de projeto
16,90 m X 9,23 m*/m X = 311,97 M3
16,90 m X 8,31 m*/m X = 280,88 M3
16,90 m X 1,40 m*/m X = 23,66 M3
16,90 m X 1,40 m*/m X = 23,66 M3
segdo considerada conforme projeto. Total = 640,17 M3
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
11.1.15 04.011.0055-B BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 2.947,09 T
ESPERA MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
Material a ser depositado no bota-espera Volume Peso
Volume escavado - bloco 818,64 m* X 1,80 T/m3 = 1.473,54 T
Material a ser depositado no bota-fora Volume Peso
Volume escavado - bloco 818,64 m* X 1,80 T/m3 1.473,54 T
Total = 2.947,09 T
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE

11.1.16 04.005.0163-A ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM 383,12 T X KM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
Material a ser depositado no bota-espera Carga DMT
Volume escavado - bloco 1.473,54t X 0,26 km = 383,12 TXKM
Total = 383,12 TXKM
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
11.1.17 04.005.0163-A ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 11.051,59 T XKM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
Material a ser transportado para o bota-fora Volume Peso DMT
Volume escavado - bloco 818,64 m? X 1,80 T/m? X 7,50 km = 11.051,59 TXKM
Total = 11.051,59 TXKM
|| 11.1.18 || 04.018.0020-B "RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T “ 1.473,54 || T H
Material a ser depositado no bota-fora Volume Peso
Volume escavado 818,64 m? X 1,80 T/m? = 1.473,54 T
Total = 1.473,54 T
DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL
11.1.19 TC 09.05.0700 APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, 147354 T
- o MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. Y
(DESONERADO)
Bota-fora = 1.473,54 T
Total = 1.473,54 T
|| 11.1.20 || 20.104.0005-A “SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO ” 2.079,00 || M3 H
Volume Empolamento= 41%
1.474,00 X 1,41 = 2.079,00 M3
Total = 2.079,00 M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE
11.1.21 04.005.0144-A ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H .EM 276.324,05 T XKM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
Volume Peso especifico DMT
Fornecimento de saibro 2.079,00 X 1,80 X 73,84 km = 276.324,05
Total = 276.324,05

EXECUCAO DA ESTRUTURA
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ORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM

|| 11.1.22 || 11.005.0002-B |F

DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM ,EXCLUSI VE || 798,89 || M2 H
Bloco 1 Comprimento Altura Lados
Margem esquerda Parte 1 15,90 m X 1,20 m X 2,00 = 38,16 M2
Parte 1 2,30m X 1,20m X 2,00 = 5,52 M2
Subtotal = 43,68 M2
Bloco 2 Comprimento Altura Lados
Margem direita Parte 2 15,90 m X 1,20 m X 2,00 = 38,16 M2
Parte 2 2,30m X 1,20m X 2,00 4 3 = 5,52 M2
Subtotal = 43,68 M2
Cortina Comprimento Altura Lados Margens
Face virada para o rio Encontro 15,90 m X 520m X 1,00 X 2,00 = 165,36 M2
Forma frontal Encontro 0,25m X 520m X 2,00 X 2,00 2 = 5,20 M2
Face contraria ao rio Encontro 15,90 m X 4,30 m X 1,00 X 2,00 5 = 136,74 M2
Console Parte 1 15,90 m X 0,71m X 1,00 X 2,00 = 22,58 M2
Console Parte 2 15,90 m X 1,35m X 1,00 X 2,00 = 42,93 M2
Console Parte 3 15,90 m X 1,05m X 1,00 X 2,00 6 p 33,39 M2
Console Parte 4 15,90 m X 0,50 m X 1,00 X 2,00 — \ = 15,90 M2
Console Parte 5 0,25m X 1,05m X 2,00 X 2,00 P 1 = 1,05 M2
Area Lados Margens :
Console Parte 6 0,325 m? X 2,00 m X 2,00 = 1,30 M2
Subtotal = 424,45 M2
Tabuleiro Comprimento Altura Lados
Lateral 16,00 m X 0,20m X 2,00 = 6,40 M2
Cabeceira 15,90 m X 0,20m X 2,00 = 6,36 M2
Largura Comprimento
Fundo 15,90 m X 16,00 m - 66,78 desconto da area de contato do perfis = 187,62 M2
Subtotal = 200,38 M2
Abas laterais de contengdo das rampas Comprimento Altura Largura Quantidade Margens
Aba 5,00 X 1,35m X 4,00 X 1,00 X 2,00 = 54,00 M2
Console 5,00 X 0,30m X 4,00 X 1,00 X 2,00 = 12,00 M2
bloco 5,00 X 0,40 m X 0,80 X 4,00 = 6,40 M2
Subtotal = 72,40 M2
rampa Comprimento Altura Lado Margens
3,00 X 0,25m X 2,00 X 2,00 = 3,00 M2
11,30 m X 0,25 m X 2,00 X 2,00 = 11,30 M2
Subtotal = 14,30 M2
Total = 798,89 M2
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES
|| 11.1.23 || 11.004.0066-A ||DA MADEIRA, INCLUSIVE RE TIRADA || 87,36
Area
Blocos1e2 87,36 = 87,36
Abas laterais de contengdo das rampas 72,40
Total = 87,36
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE
|| 11.1.24 || 11.004.0069-8 ||APROVEITAMENTO DA MADEIRA INCLUSIVE RETIRADA || 624,83
Area
Cortina 424,45 = 424,45 M2
Tabuleiro 200,38 = 200,38 M2
Total = 624,83 M2
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CONCRETO USINADO E BOMBEAVEL DE ALTA RESISTENCIA INICIAL A COMPRESSAO DE FCK=45 MPA (CP-V) E BAIXA

11.1.25 11.048.9001-F PERMEABILIDADE, COM FATOR AGUA CIMENTO INFERIOR A 0,4, ABATIMENTO 70 +- 10MM, TEOR DE ARGAMASSA SECA 238,67 M3
ENTRE 55% E 58%. FORNECIMENTO, EXCL. LANCAMENTO.
Bloco 1 Comprimento Largura Altura
Margem esquerda Parte 1 15,90 m X 2,30m X 1,20 m = 43,88 M3
Bloco 2 Comprimento Largura Altura
Margem direita Parte 1 15,90 m X 2,30 m X 1,20 m = 43,88 M3
Cortina Comprimento Largura Altura Margens
15,90 m X 0,25m X 520m X 2,00 1 = 41,34 M3
Console parte 1 15,90 m X 0,25m X 1,05m X 2,00 = 8,35 M3
Area Comprimento Margens
Console parte 2 0,325 m X 15,90 m X 2,00 2 . = 10,34 M3
-
Tabuleiro Comprimento Largura Altura /"
16,00 X 15,90 m X 0,20 = 50,88 M3
Abas laterais de contengdo das rampas Comprimento Largura Altura Lados
Aba 5,00 0,25 m 1,35 X 4,00 = 6,75 M3
Console 5,00 0,30 m 0,50 X 4,00 3,00 M3
bloco 5,00 0,80 m 0,40 X 4,00 = 6,40 M3
rampa Comprimento Largura Altura Margens
3,00 15,90 m 0,25 X 2,00 = 23,85 M3
Total = 238,67 m3
11.1.26 11.002.9001-F TAXA DE BOMBEAMENTO PARA LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS 238,67 M3
Volume
238,67 = 238,67 M3
Total = 238,67 M3
|| 11.1.27 || 01.001.0150-A |CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO || 238.67 || M3 H
= - CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA TRANSPORTE ATE !
Volume de concreto
238,67 = 238,67
Total = 238,67
ADITIVO PLASTIFICANTE,RETARDADOR E DENSIFICADOR,LIQUIDO,ADIC IONADO AO CONCRETO NA PROPORCAO DE
|| 11.1.28 || 11.015.0003-A ||SOOG POR SACO DE CIMENTO || 835,35 || KG H
Sacos Kg de
Volume de cimento/m?3 de aditivo/saco de
concreto )
concreto cimento
238,67 X 7,00 X 0,50 = 835,35 KG
Total = 835,35 KG
|| 11.1.29 || 11.009.0013-A ||BARRA DE ACO CA-F0,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO || 7.046.82 || KG H
= R (ADERENCIA) IGUAL A 1,5DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE T
Volume de densidade de
concreto armagdo
Bloco 87,77 X 40,00 = 3.510,72 KG
Cortina e tabuleiro 110,90 X 40,00 = 4.436,10 KG
Total = 7.946,82 KG
BARRA DE ACO CA-F0,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO
|| 11.1.30 || 11.009.0014-8 ||(ADERENCIA) IGUAL A 1,5 DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS || 11.920.23 || KG H
Volume de densidade de
concreto armagdo
87,77 X 60,00 = 5.266,08 KG
110,90 X 60,00 = 6.654,15 KG
Total = 11.920,23 KG
|| 11.1.31 || 11.009.0015-B ||BARRA DE ACO CA-F0,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO || 003353 || KG H
- RN (ADERENCIA) IGUAL A 1,5DIAMETRO ACIMA DE 12 5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE T
Volume de densidade de
concreto armacdo
87,77 X 50,00 = 4.388,40 KG
110,90 X 50,00 = 5.545,13 KG
Total = 9.933,53 KG
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CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL

11.1.32 11.011.0035-A E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA- 7.946,82 KG
FO,DIAMETRO ATE 6,3MM
= 7.946,82 KG
Total = 7.946,82 KG
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL
11.1.33 11.011.0036-A E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS 11.920,23 KG
,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
= 11.920,23 KG
Total = 11.920,23 KG
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL
11.1.34 11.011.0037-A E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA- 9.933,53 KG
FO,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
= 9.933,53 KG
Total = 9.933,53 KG
|| 11.1.35 || 01.001.0247-A ‘CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE ” 29.80 || T H
= o 3 COLETA DE CORPOS DE PROVA TRANSP ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES MEDID O !
Peso Kg/t
Aco de @6.3 7.946,82 / 1.000,00 = 7,95 T
Aco de #8.0a 12.5 11.920,23 / 1.000,00 = 11,92 T
Ago acima de §12.5 9.933,53 / 1.000,00 = 9,93 T
Total = 29,80 T
EXECUCAO DA BASE PARA IMPLANTACAQ DA CORTINA
|| 11.1.36 || 11.005.0002-B “FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA ,EMPREGANDO-SE AS DE 1 4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM ” 748 || M2 H
- T 3 DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE !
Concreto magro Comprimento Altura Lados
Margem esquerda Lado 1 16,40 m X 0,10 m X 2,00 = 3,28 M2
Lado 2 2,30m X 0,10 m X 2,00 = 0,46 M2
Margem direita Lado 1 16,40 m X 0,10 m X 2,00 = 3,28 M2
Lado 2 2,30m X 0,10 m X 2,00 = 0,46 M2
Total = 7,48 M2
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES
|| 11.1.37 || 11.004.0066-A “DA MADEIRA, INCLUSIVE RE TIRADA ” 7.48 || M2 H
Concreto magro 7,48 = 7,48 M2
Total = 7,48 M2
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A
|| 11.1.38 || 11.046.0001-A "COMPRESSAO DE 10MPA II 7,54 || M3 H
Comprimento Altura Largura
Margem esquerda 16,40 X 0,10 X 2,30 = 3,77 M3
Margem direita 16,40 X 0,10 X 2,30 = 3,77 M3
Total = 7,54 M3
|| 11.1.39 || 11.002.0027-B "LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM II 754 || M3 H
" T ) CARRINHOS E VERTICAL ATE 10,0 0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO ’
Comprimento Altura Largura
Margem esquerda 16,40 X 0,10 X 2,30 = 3,77 M3
Margem esquerda 16,40 X 0,10 X 2,30 = 3,77 M3
Total = 7,54 M3
ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
- ' ' 3
|| 11.1.40 || 06.085.0050-F "TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA II 25,58 || M H
Comprimento Base maior Base menor Altura
Margem esquerda 16,40 X 2,90 + 2,30 X 0,30 E] 12,79 M3
2,00
Margem esquerda 16,40 X 2,90 + 2,30 X 0,30 E] 12,79 M3
2,00
Total = 25,58 M3
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EXECUCAO DA BRITA ATRAS DA CORTINA

|| 11.1.41 || 06.085.0020-A ||CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL 302,74 || M3 H
Comprimento Area lateral
Margem esquerda 16,40 X 9,23 151,37 M3
TERRENO_EXISTENTE
Margem esquerda 16,40 X 9,23 / 151,37 M3
3m3/m
8.31m3,/m
Total 302,74 M3
|| 11.1.42 || 04.018.0020-B ||RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T 454,12 || T H
Volume Peso especifico
302,74 X 1,50 454,12 T
Total 454,12 T
|| 11.1.43 || 04.011.0055-B |CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 454.12 || T H
- ) i - BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE !
Volume Peso
302,74 X 1,50 454,12 T
Total 454,12 T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
11.1.44 04.005.0145-A ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM 953,64 T XKM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
Volume Peso DMT
302,74 X 1,50 X 2,10 = 953,64 TXKM
Total = 953,64 T XKM
ATERRO ATRAS DA CORTINA
|| 11.1.45 || 03.015.0010-A ||REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL || 272,57 || M3 H
Comprimento Area lateral i
Margem direita 16,40 X 8,31 TERREND EXISTENTE = 136,28 M3
Margem esquerda 16,40 X 8,31 = 136,28 M3
2.23m3/m
Total = 272,57 M3
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
11.1.46 04.011.0055-B BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 490,62 T
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
Volume Peso espec.
272,57 X 1,80 = 490,62 T
Total = 490,62 T
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE

11.1.47 04.005.0006-B ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 7.359,34 T XKM
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D
Volume Peso espec. DMT
272,57 X 1,80 X 15,00 = 7.359,34 TXKM
Total = 7.359,34 TXKM
|| 11.1.48 || 04.018.0020-B “RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T ” 490,62 || T H
Volume Peso espec.
272,57 X 1,80 490,62 T
Total = 490,62 T
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE
|| 11.1.49 || 05.001.0172-A "DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA “ 272,57 || M3 H
Volume
Volume de saibro recebido, distibuido na cava entre o talude e a cortina 272,57 = 272,57 M3
Total = 272,57 M3
|| 11.1.50 || 06.100.0150-A "GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 20MM DE “ 206.64 || M2 H
- T 3 ESPESSURA ,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE ’
BIDIM COM CAMADA VERTICAL DRENANTE
Comprimento Altura do bidim Acabamento
Margem esquerda 16,40 X 6,00 X 5,00% = 103,32 M2
Margem esquerda 16,40 X 6,00 X 5,00% = 103,32 M2
Total = 206,64 M2
EXECUCAO DOS ANDAIMES PARA EXECUCAO DOS TIRANTES
|| 11151 || 05.005.0001-B "ANDAIME DE MADEIRA DE 13 ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X 3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O “ 29938 || M3 H
- o - APROVEITAMENTO DA MADEIR A 3 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN '
Comprimento Largura Altura
Margem esquerda 16,40 X 3,50 X 4,35 = 249,69 M3
Margem esquerda 16,40 X 3,50 X 4,35 = 249,69 M3
Total = 499,38 M3
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 20
|| 11.1.52 || 05.005.0012-B "VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) “ 114,80 || M2 H
Comprimento Largura
Margem esquerda 16,40 X 3,50 = 57,40 M2
Margem esquerda 16,40 X 3,50 = 57,40 M2
Total = 114,80 M2
|| 11.1.53 || 05.008.0008-B “MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA ” 114,80 || M2 H
Area da passarela
114,80 = 114,80 M2
Total = 114,80 M2
EXECUCAO DOS DRENOS E TIRANTES
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
|| 11.1.54 || 01.002.0028-A "DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO “ 160,00 || M H
EXECUCAO DE DRENOS Qtd Comprimento
ME 8,00 X 10,00 = 80,00 M
MD 8,00 X 10,00 = 80,00 M
Total = 160,00 M
DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO
|| 11.1.55 || 06.082.0010-A HDOS MATERIAIS EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO H 160,00 || M H
EXECUCAO DE DRENOS Qtd Comprimento
ME 8,00 X 10,00 = 80,00 M
MD 8,00 X 10,00 = 80,00 ™M
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Total = 160,00 M
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
|| 11.1.56 || 01.002.0028-A “DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO ” 140,00 || M H
EXECUCAO DOS TIRANTES Quantidade Comprimento Percentual
ME 10,00 X 10,00 X 70,00% 70,00 M
MD 10,00 X 10,00 X 70,00% 70,00 M
Total = 140,00 M
|| 11.1.57 || 01.004.0025-A “PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE ” 60.00 || M H
= o - DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO ’
Quantidade Comprimento Percentual
ME 10,00 X 10,00 X 30,00% 30,00 M
MD 10,00 X 10,00 X 30,00% 30,00 M
Total = 60,00 M
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO
|| 11.1.58 || 01.004.0043-A "DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO “ 160,00 || M H
Quantidade Comprimento
ME 10,00 X 8,00 80,00 M
MD 10,00 X 8,00 80,00 M
Total = 160,00 M
|| 11159 || 11.047.0010-B “TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ” 360,00 || M H
- i i BARRA E BAINHA PROTECAO A NTICORROSIVA PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLA !
Quantidade Comprimento
ME 10,00 X 18,00 180,00 M
MD 10,00 X 18,00 180,00 M
Total = 360,00 M
|| 11160 || 11.047.0011-B ‘PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE ” 20.00 || UN H
o | : 3 32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA PLACA ,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR !
Quantidade
ME 10,00 10,00 UN
MD 10,00 10,00 UN
Total = 20,00 UN
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO
|| 11.1.61 || 07.050.0030-8 "I;OS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 50KG “ 540,00 || SACO H
Comprimento Consumo
Injecéo 360,00 X 1,50 = 540,00 SACO
75
Total = 540,00 SACO
EXECUCAO DA ESTACA RAIZ
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
|| 11.1.62 || 01.002.0046-A “DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO ” 96,00 || M H
Comprimento Quant.
ME 4,00 X 12,00 = 48,00 M
MD 4,00 X 12,00 = 48,00 M
compatibilizado com o projeto
Total = 96,00 M
|| 11.1.63 || 01.002.0070-A "PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 16" VERTICAL,INCLUSIVE “ 72,00 || M H
= o 3 DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO ’
Comprimento Quant.
ME 3,00 X 12,00 = 36,00 M
MD 3,00 X 12,00 = 36,00 M
compatibilizado com o projeto
Total = 72,00 M
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 12", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
|| 11.1.64 || 01.002.0083-A “DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO ” 120,00 || M H
Comprimento Quant.
5,00 X 12,00 = 60,00 M
5,00 X 12,00 = 60,00 M
compatibilizado com o projeto
Total = 120,00 M
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|| 11.1.65 || 10.003.0056-A ‘ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A H 168.00 || M H
- R 500KG DE CIMENTO PO R M3 EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO '
Comprimento Quant.
7,00 X 12,00 = 84,00 M
7,00 X 12,00 = 84,00 M
compatibilizado com o projeto
Total = 168,00 M
|| 11.1.66 || 10.003.0051-A “ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A ” 120.00 || M H
- T 500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO ’
Comprimento Quant.
5,00 X 12,00 = 60,00 M
5,00 X 12,00 = 60,00 M
compatibilizado com o projeto
Total = 120,00 M
|| 11.1.67 || 10.012.0160-A "ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO “ 24,00 || UN H
Quant.
12,00 = 12,00 UN
12,00 = 12,00 UN
compatibilizado com o projeto
Total = 24,00 UN
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE
11.1.68 05.001.0172-A DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA 26,62 M3
Area de 1 estaca Consumo/m Comprimento
Areia 0,1320 m? X 0,70 m X 288,00 m = 26,62 M3
- Total = 26,62 M3
EXECUCAO DO GUARDA-CORPO
GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE
11.1.69 14.002.0205-A 2"X3/4" ,CHUMBADOS NO CONC RETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",D UAS TRAVESSAS 32,00 M
HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADAS NOS MON
Comprimento Margens
16,00 X 2,00 = 32,00 M
Total = 32,00 M
EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS , RESERVATORIOS,ETC,PARA
11170} 11.018.0050-A  ly)6\IMENTOS DE -10 A +30MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO 2080 M
Quantidade comprimento
4,00 X 5,20 = 20,80 M
- Total = 20,80 M
EXECUCAO DE ESTACA PRANCHA
ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.0 CUSTO
11.1.71 05.080.0065-A INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 408,80 M2
VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON
Comprimento Altura
Margem esquerda 16,40 X 7,00 = 114,80 M2
16,40 X 4,00 = 65,60 M2
Fechamento 6,00 X 4,00 X 2,00 = 24,00 M2
Margem direita 16,40 X 7,00 = 114,80 M2
16,40 X 4,00 = 65,60 M2
Fechamento 6,00 X 4,00 X 2,00 = 24,00 M2
Escoramento do talude para execugdo dos blocos e encontros. Total = 408,80 M2
EXECUCAO DO NEW JERSEY
|| 11.1.72 || 08.034.0020-A HGUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO IMP ORTADO DE USINA,DOSADO PARA H 32.00 || M H
- . 3 CONCRETO FCK=20MPA E 8% DE MICRO SSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,COM 15CM DE TOPO ,38CM ’
Comprimento Margens
16,00 X 2,00 = 32,00 M

Area conforme projeto em anexo
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Total = 32,00 M
PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLU ME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
11173 13.370.0010-A COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO 44,80 M2
Comprimento Largura Passagens
16,00 X 1,40 X 2,00 = 44,80 M2
regularizacio-passagem pedestres Total = 44,80 M2
IMPLANTACAO DA PISTA
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2
11.1.74 08.015.0040-A CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE 254,40 M2
ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCL USIVE T
Comprimento Largura
16,00 X 15,90 = 254,40 M2
Total = 254,40 M2
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
11.1.75 04.005.0006-B ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 1.258,01 TXKM
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D
Area Altura Peso DMT
254,40 X 0,10 X 2,30 X 21,50 = 1.258,01 TXKM
Total = 1.258,01 TXKM
11.1.76 08.026.0002-A PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ 254,40 M2
Comprimento Largura Camadas
16,00 X 15,90 X 1,00 = 254,40 M2
Total = 254,40 M2
11.1.77 05.020.0007-A SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU 960 M2
- : : ) SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ !
Comprimento Largura
16,00 X 0,15 X 4,00 = 9,60 M2
Total = 9,60 M2
ATERRO DE APROXIMACAO
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE
11.1.78 03.013.0001-B BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE 103,61 M3
Comprimento Altura Largura Empolamento
Margem direita 5,25 X 1,05 X 15,90 X 1,30 = 56,97 M3
2,00
Margem esquerda
4,75 X 0,95 X 15,90 X 1,30 = 46,64 M3
2,00
Total = 103,61 M3
PO-DE-PEDRA,SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA PEDREIRA ATE O LO CAL DE UTILIZACAO,INCLUSIVE CARGA NO
11.1.79 20.099.0001-A CAMINHAO.FORNECIMENTO 103,61 M3
Volume
103,61 = 103,61 M3
Total = 103,61 M3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
11.1.80 04.005.0006-B ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 2.797,43 TXKM
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D
Volume Peso DMT
103,61 X 1,80 X 15,00 = 2.797,43 TXKM
Total = 2.797,43 TXKM
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|| 11.1.81 || 04.018.0020-B ||RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T || 186,50 || T H
Volume Peso
103,61 X 1,80 = 186,50 T
Total = 186,50 T
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
11.1.82 04.011.0055-B BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 186,50 T
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
Volume Peso
103,61 X 1,80 = 186,50 T
Total = 186,50 T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
11.1.83 04.005.0145-A ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM 391,64 TXKM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
Volume Peso DMT
103,61 X 1,80 X 2,10 = 391,64 TXKM
Total = 391,64 TXKM
ERESAGEM DO ASFALTO ANTIGO
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2
11.1.84 08.015.0040-A CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE 17,90 M2
ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCL USIVE T
Area de fresagem
17,90 = 17,90 M2
concordancia ponte-pista Total = 17,90 M2
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE
11.1.85 04.005.0006-B ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,.EM 90,57 TXKM
CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D
Area Altura Peso DMT
17,90 X 0,10 X 2,30 X 22,00 = 90,57 TXKM
Total = 90,57 TXKM
11.1.86 08.026.0002-A PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ 17,90 M2
Area de fresagem Camadas
17,90 X 1,00 = 17,90 M2
Total = 17,90 M2
11.1.87 11.018.0021-A JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS 17.90 M
- ) . 3 POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS !
Comprimento
17,90 = 17,90 M
Total = 17,90 M
11.1.88 05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO 3,58 M2
Comprimento Altura
17,90 X 0,20 = 3,58 M2
Total = 3,58 M2
11.1.89 08.026.0001-A ||IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ 272,30 M2
Comprimento Largura
16,00 X 15,90 = 254,40 M2
pista de rolamento da ponte
17,90 = 17,90 M2
concordancia ponte-pista
Total = 272,30 M2
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MEMORIA DE CALCULO

CORREGO D'ANTAS

PROJETO ESTRUTURAL CORREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIARIA E 13 +11,50

[1. PONTE E13 - CORREGO D'ANTAS

SINALIZACAO HORIZONTA

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU

|| 11.1.90 05.020.0007-A SINTETICAS,EM VIAS URBANAS APLIC ADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ || 6,40 || M2 H
Comprimento Quantidade Espessura Total
Bordo de Pista 16,00 X 2,00 X 0,10 = 3,20
Faixa Dupla 16,00 X 2,00 X 0,10 = 3,20
Total = 6,40
|| 11.1.91 || 05.021.0075-A ||TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CO NTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E || 8.00 || UN H
- o 3 ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS" ,NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO '
Comprimento Espagamento Total
16,00 / 2,00 = 8,00
Total = 8,00
ILUMINACAO PUBLICA
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,SEM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA
|| 11.1.92 || 21.003.0054-A ||RIOLUZ.FORNECIMENTO || 2,00 || UN H
Quantidade
2,00 un
|| 11.1.93 || 21.011.0010-A ||FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE || 200 || UN H
- T 3 ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTEE C ’
Quantidade
2,00 un
|| 11.1.94 || 21.019.0078-A ||LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR M ETALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO || 200 || UN H
- T 3 AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RI OLUZ N°30), ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALU MINIO '
Quantidade
2,00 un
|| 11.1.95 || 21.035.0014-A ||CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO N° A4-1683-PD,RIOLUZ,COM || 200 || UN H
- R 3 DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO '
Quantidade
2,00 un
|| 11.1.96 || 21.015.0207-A ||ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE || 2,00 || UN H
Quantidade
2,00 un
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM
|| 11.1.97 || 15.008.0220-A ||ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO || 100,00 || M H
Quantidade
100,00 m
|| 11.1.98 || 06.069.0100-A ||DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO || 50.00 || M H
- e 3 DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM ETRO INTERNO !
Quantidade
50,00 m
PONTE PROVISORIA
|| 11.1.99 || 20.198.0001-A ||PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE LEI,SOBRE ESTACAS DE EUCALIPTO.FO RNECIMENTO,COLOCACAO E || 119,00 || M2 H

ARRANCAMENTO

Comprimento Largura Total
17,00 7,00 m 119,00
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDACAO, DRENAGEM E RECUPERACAO AMBIENTAL DO CORREGO 10 = /2019
D’ANTAS, NO MUNICiPIO DE NOVA FRIBURGO — RJ — TRECHO 1. = ago
CODIGO: 06.085.0050-F m?3
ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA
E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA
EQUIPAMENTO cAp. UNID. ACRESC. % QUANT. C.OPERACIONAL CUSTO UNITARIO

Transporte carga caminhao 8t, 30km/h 30060 TXKM 18,39768 | RS 1,06 | RS 19,58
Trator esteiras c/lamina 2500kg (cp) 30577 H 0,04000000 | RS 299,10 | RS 11,96
Trator esteiras c/lamina 2500kg (ci) 30579 H 0,01500000 | RS 96,29 | RS 1,44
Escavadeira 0,57m3; diesel 84cv (cp) 30796 H 0,07000000 | RS 193,55 | RS 13,55
Escavadeira 0,57m3; diesel 84cv (ci) 30798 H 0,02000000 | RS 93,05 | RS 1,86
* Conforme apresentado no mapa com DMT para pedreira, DMT (km) CARGA (t) TOTAL (t x km)
* célculo para o transporte de material 9,40000 | 1,95720000 18,3977

(A) TOTAL RS 48,39

MAO DE OBRA cop. UNID. | ACRESC. % QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO

Mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais desonerados 20115 H 3,00%| 0,25000000 | RS 18,05 | RS 4,65
Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais desonerad 20132 H 3,00%| 1,20000000 | RS 13,08 | RS 16,17
Mao-de-obra de topografo b (servicos decampo),inclusive encargos sociais desong 20150 H 3,00%| 0,02500000 | RS 19,43 | RS 0,50

(B) TOTAL RS 21,32

MATERIAL cép UNID. ACRESC. % QUANT. CUSTO C.UNITARIO

Pedra de mao, para regiao de nova friburgo, exclusive transporte 14579 T 1,95720000 | RS 53,94 | RS 105,57

(B) TOTAL RS 105,57
TOTAL R$ 175,28
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: "Execugdo das Obras de Controle de Inundagao, Drenagem e Recuperagao Ambiental do Cérrego D'antas no Data-base:
Municipio de Friburgo - RJ" agosto 2019
CODIGO: 11.048.9001-F (VER PROPOSTA EM ANEXO) UNID. : M3
DESCRICAO: CONCRETO USINADO E BOMBEAVEL DE ALTA RESISTENCIA INICIAL A COMPRESSAO DE FCK=45 MPA (CP-V) E BAIXA
PERMEABILIDADE, COM FATOR AGUA CIMENTO INFERIOR A 0,4, ABATIMENTO 70 +- 10MM, TEOR DE ARGAMASSA SECA ENTRE 55% E 58%.
FORNECIMENTO, EXCL. LANCAMENTO.
EQUIPAMENTO cop. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL CUS,TO
UNITARIO
RS RS
RS RS
(A) TOTAL RS -
MAO DE OBRA cop. UNID. ENC QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
RS RS
RS RS
(B) TOTAL R$ -
MATERIAL cép UNID. | QUANT. | PERDAS CUSTO C.UNITARIO
CONCRETO DE 45 MPA SBC - 50003 M3 1,0000 RS 459,55 [ RS 459,55
J RS RS
. RS 459,55
CusTO C.UNITARIO
©
g RS RS
o RS RS
©
o RS RS
o RS ;
©
i PERDA | CONSUMO C.UNITARIO
©
o RS
9 RS
2 RS
€ ToTAL © R$ -
AUXILIARES cop. UNID. QUANT. CUSTO C.UNITARIO
RS RS
RS RS
RS RS
(F) TOTAL RS .
[cusTo DIRETO TOTAL (SEM BDI) |R$ 459,55 |
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: "Execuc¢ao das Obras de Controle de Inundagao, Drenagem e Recuperagao Ambiental do Cérrego D'antas no Data-base:
Municipio de Friburgo - RJ" agosto 2019
CODIGO: 11.002.9001-F (COMPOSI(;AO BASEADA NO INSUMO 02523) UNID. : ms3
DESCRICAO: TAXA DE BOMBEAMENTO PARA LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS
J CUSTO
. . UANT. C.OPERACIONAL .
EQUIPAMENTO CcOoD UNID Q UNITARIO
INSTALACAO AVULSA DE BOMBA DE CONCRETO 02523 m3 1,000000 | RS 30,78 | RS 30,78
RS - RS
(A) TOTAL RS 30,78
MAO DE OBRA cop. UNID. ENC QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
(B) TOTAL RS
MATERIAL coép UNID. | QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITARIO
(C) TOTAL RS
SUB-EMPREITEIRO cop. UNID. QUANT. CUSTO C.UNITARIO
(D) TOTAL RS
TRANSPORTE DMT CUSTO PERDA | CONSUMO C.UNITARIO
(E) TOTAL RS
AUXILIARES cop. UNID. QUANT. CUSTO C.UNITARIO
(F) TOTAL RS .
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H) RS 30,78
lcusTo DIRETO TOTAL (SEM BDI) R$ 30,78 |




MAPA DMT PARA FORNECIMENTO DE SAIBRO — CORREGO DANTAS
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MAPA DMT PARA FORNECIMENTO DE SAIBRO — CORREGO DANTAS
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Valor DMT: (21’6+7:'9+123) = 73,84 km



