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ANEXO I 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data 

À 

Comissão de Licitação  

a/c Sr.(a)              

Presidente da Comissão 

Ref. Concorrência Nacional nº        /2018 
 

 

 Pela presente, fica credenciado(a) o(a) Sr.(a) ________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

__________, portador(a) da cédula de identidade nº ______, expedida por _____________, ou no seu 

impedimento o (a) Sr.(a) ________________, inscrito(a) no CPF sob o nº __________, portador(a) da cédula 

de identidade nº ______, expedida por _____________, para representar  ______________ , inscrita no CNPJ 

sob o nº_______________, junto ao Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria __________ (ou Entidade da 

Administração Indireta), na licitação acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar propostas dos 

demais Licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar 

ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e 

qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento em referência. 

 

 

Rio de Janeiro, _____de ___________ de 2018. 

 

______________________________ 

ENTIDADE 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas 

reconhecidas) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com 

CNPJ) 

 

Observações:  

(1) A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no Edital, juntamente 

com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de 

poderes da pessoa que autorizar o credenciamento.  

 

(2) Deverá ser entregue, juntamente com a carta de credenciamento, a cópia simples da cédula de identidade 

do representante designado. 
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ANEXO 02 

Secretaria de Estado do Ambiente 

ATO DO SECRETÁRIO 

RESOLUÇÃO SEA Nº 216 DE 10 DE JUNHO DE 2011 

DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EXIGÊNCIAS DE NATUREZA 
AMBIENTAL EM PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E DO INEA. 

  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe 

confere o parágrafo único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 

CONSIDERANDO: 

- que, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, o procedimento licitatório destina-se a 
garantir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, entre outros; 

- a previsão contida no art. 12, VII, da Lei nº 8.666/93, que estabelece a necessidade de 

observância do requisito impacto ambiental, nos projetos básicos e projetos executivos de 
obras e serviços; 

- os objetivos e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 5.690/2010, que dispõe sobre a 

Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável, 
compreendendo o estímulo à mudança de comportamento da sociedade para modificar os 
padrões de produção e consumo; a promoção de mudanças e substituições 
tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção; o 
fomento à competitividade de bens e serviços que contribuam para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa, e o incentivo ao uso de critérios de eficiência energética na 
seleção e aquisição de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos, e de 
sustentabilidade de materiais e recursos naturais; e 

http://www.inea.rj.gov.br/
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- a justificativa apresentada pela Subsecretaria de Economia Verde, nos autos do 

processo administrativo nº E-07/000.314/2011. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Fica estabelecido que, nas licitações e contratos realizados no âmbito da 

Secretaria de Estado do Ambiente – SEA e do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, 
deverão ser considerados, preferencialmente, como critério de seleção dos licitantes e 
contratantes interessados, produtos e serviços ambiental e socialmente sustentáveis e 
o atendimento a critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental. 

Parágrafo Único – Nos critérios de avaliação das propostas deverão ser consideradas a 

origem dos insumos, forma de produção, embalagem, distribuição, destino, utilização de 
produtos recicláveis, operação, manutenção e execução dos serviços. 

Art. 2º – Nas compras, observado o regime de preços da SEPLAG, deverá ser 

considerado, preferencialmente o atendimento a critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade socioambiental, quando da escolha da proposta mais vantajosa para a 
SEA e o INEA. 

Parágrafo Único – NA AQUISIÇÃO DE BENS, DEVERÁ CONSTAR DO EDITAL 

DE LICITAÇÃO: 

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, observadas as normas ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2, respectivamente; 

II – que sejam observados requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental. 

Art. 3º – Nas licitações realizadas para aquisição de bens, a SEA e o INEA poderão 

estabelecer os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 

I – a preferência por fornecedores, cujos produtos sejam comprovadamente de menor 

impacto ambiental; 

http://www.inea.rj.gov.br/
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II – justificativa e especificações técnicas ambientais, de forma a atender o interesse da 

Administração Pública, de preservação do meio ambiente e do bem estar social; 

III – aquisição de produtos e equipamentos duráveis e reparáveis; 

IV – a utilização, pelos contratados, de produtos biodegradáveis nos contratos de limpeza 

e conservação. 

Art. 4° – A SEA e o INEA, observado o regime de preços da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG, deverão adquirir e usar em suas dependências papel 
reciclado, sempre que possível. 

Art. 5º – Tratando-se de aquisição de produtos inseridos no Programa Brasileiro de 

Etiquetagem, deverão ser adquiridos, preferencialmente, produtos classificados com o 
selo de eficiência energética do PROCEL. 

Parágrafo Único – Os órgãos públicos deverão estimular a substituição gradativa de 

lâmpadas incandescentes do tipo domésticas, observadas as datas limite para fabricação 
e importação de lâmpadas incandescentes, observado o estabelecido nas Tabelas 1 e 2 
da Portaria Interministerial nº 1007, de 31.12.2010, do Ministério do Minas e Energia, 
Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Indústria e Comércio Exterior. 

Art. 6º – No caso de obras e serviços de engenharia a serem realizados pela SEA ou 

INEA, deverão constar do edital de licitação: 

I – técnicas de construção e implantação de sistemas que promovam a racionalização do 

uso da água, mediante: 

1. aproveitamento de água da chuva em edificações, a serem realizadas em áreas 

urbanas, com finalidades não potáveis, de acordo com as diretrizes da ABNT NBR 
15527:2007, recomendadas para o projeto. 

2. estabelecimento de especificações e utilização de equipamentos economizadores de 

água nas instalações sanitárias, tais como: 

http://www.inea.rj.gov.br/
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a) arejadores instalados na saída de água das torneiras, que reduzam a seção de 
passagem da água e injetem ar durante o escoamento, diminuindo o volume de água 
consumido durante o jato da torneira em cerca de 50% (cinquenta por cento); 

b) bacias sanitárias de volume reduzido (Bacias VDR) ou com válvula de descarga com 
duplo acionamento; 

c) torneiras com templo de fluxo determinado, dotadas de dispositivos mecânicos, que 
liberem o fluxo de água apenas por tempo determinado. 

II – Quanto ao material de construção utilizado, deverão ser observadas, na elaboração 

do edital: 

1.técnicas construtivas racionais que reduzam o tempo de construção e gerem menos 

perdas e resíduos; 

2. incentivo à produção e ao uso de telhas de cor clara em coberturas e telhados das 

edificações; 

3. incentivo à produção e ao uso de tijolos solo-cimento, em substituição ao tijolo do tipo 

cozido nas construções; 

4. implantação, nos canteiros de obras, de programas de redução de perdas de material 

de construção para evitar o desperdício; 

5. maximização, sempre que tecnicamente pertinente, do uso de tintas com base em 

água, em substituição ao uso de tintas e vernizes com base em solvente; 

6. no caso de projeto básico de obras e serviços de engenharia que envolva o uso de 

produtos e subprodutos de madeira, somente poderá ser aprovado pela autoridade 
competente, caso contemple, de forma expressa, o emprego de produtos e subprodutos 
de madeira de origem exótica ou de origem nativa, de procedência legal, 
conforme Decreto nº 40.794, de 5.6.2007; 

7. no caso de realização, pela SEA e INEA, de pavimentação de asfaltos e recuperação 

de pavimentos de asfalto, deverá ser utilizada massa asfáltica produzida com borracha de 

http://www.inea.rj.gov.br/
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pneus inservíveis, observadas as definições de norma técnica de engenharia, salvo 
comprovada indisponibilidade imediata do material. 

III – Nos edifícios públicos ocupados por órgãos e entidades abrangidos por esta 

Resolução, deverão ser atendidas as seguintes determinações: 

1. Utilização de aquecedores solares, sempre que necessário o aquecimento de água, 

obedecidas as disposições do Decreto n° 40.966, de 05 de outubro de 2007; 

2. Utilização de equipamentos (coletores solares e reservatórios) devidamente aprovados 

pelo INMETRO. 

IV – No caso de utilização de preços da Tabela EMOP, terão prioridade, para integrar as 

tabelas de custos, os bens e equipamentos produzidos com insumos reciclados. 

Art. 7° – Na fase de julgamento da proposta economicamente mais vantajosa para a SEA 

e o INEA, deverão ser levados em consideração os critérios de sustentabilidade 
socioambiental, previamente estipulados no instrumento convocatório. 

Art. 8º – A SEA e o INEA promoverão ações, objetivando a redução e a utilização racional 

e eficiente da água. 

Art. 9º – As empresas participantes de licitações realizadas no âmbito da SEA e do INEA, 

para realização de obras e serviços, quando for o caso, deverão apresentar plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, em atendimento ao disposto no inciso III, do art. 20, 
da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

Parágrafo Único – O plano referido no caput deste artigo deverá ser apresentado de 

acordo com as determinações previstas na Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 
2002, nos termos do modelo especificado pelo órgão licitante. 

Art. 10 – Deverão constar dos instrumentos convocatórios e dos contratos e serviços de 

engenharia a exigência relativa ao uso obrigatório de agregados reciclados, no caso de 
oferta de insumos reciclados, observada a capacidade de suprimento e o custo inferior 

http://www.inea.rj.gov.br/
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aos agregados naturais e o fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil – PGRCC. 

Parágrafo Único – Os instrumentos convocatórios deverão prever que todos os resíduos 

removidos serão acompanhados do Controle de Transporte de Resíduos, em 
conformidade com as normas da ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004, disponibilizando campo específico na planilha de composição de custos. 

Art. 11 – Todos os prédios de órgãos vinculados a SEA e ao INEA deverão inserir em 

seus contratos de serviço de limpeza, cláusula que exija que a empresa contratada 
deverá atender integralmente ao Decreto nº 40.645, de 8.03.2007, que instituiu a 
separação de resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública direta e indireta. 

 

Art. 12 – Aplicam-se as disposições desta resolução, às obras e serviços financiados com 

os recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental – FECAM. 

Art. 13 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2011 

CARLOS MINC 

Secretário de Estado do Ambiente 
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                                      Custo (R$)

4 R$ 39.506,55 25,75%

ITEM ATIVIDADES CUSTO %

1 COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO R$ 42.488,68

2 PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM

3 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO R$ 32 .956,51 21,48%

                                      Custo (R$)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NA LOCALIDADE ERMITAGE , MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  DO PROJETO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                    

R$ 42.488,68

R$ 16.478,25

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAl/FUNDAÇÕES

10,74%

                                      Custo (R$)

27,70%

R$ 16.478,25

                                      Custo (R$)

BDI=19,00%

R$ 16.478,26 R$ 16.478,26

1ª 2ª
ETAPAS (MÊS)

R$ 13.168,85 R$ 26.337,70

PERCENTUAL (%)

                                      Custo (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO (%)

                                      Custo (R$)

ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI R$ 153.400,97

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO/SPDA/LÓGICA/TELEFONIA

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
GLP E CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

R$ 10.985,49

7,16%R$ 10.985,49

6 7,16%

                                      Custo (R$)

5

TOTAL ACUMULADO (R$)

R$ 10.985,49

R$ 10.985,49
R$ 88.614,04 R$ 64.786,94

42,23%
R$ 153.400,97

100,00%

R$ 13.168,85 R$ 26.337,70

57,77%
R$ 88.614,04

57,77%



I0: Jan/2017

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª

R$ 54.761,46 R$ 54.761,46 R$ 54.761,46 R$ 54.761,46 R$ 54.761,46 R$ 54.761,46 R$ 54.761,46 R$ 54.761,46 R$ 54.761,46 R$ 54.761,46

R$ 88.614,04 R$ 64.786,93

R$ 7.345,26

R$ 147.252,70

R$ 102.920,22 R$ 102.920,22

R$ 440.148,13 R$ 440.148,13 R$ 440.148,13

R$ 400.537,24 R$ 400.537,24

R$ 95.238,40 R$ 95.238,40

R$ 96.347,43 R$ 96.347,43

R$ 95.743,97 R$ 95.743,97

R$ 59.443,50 R$ 59.443,50 R$ 59.443,50

R$ 103.429,03 R$ 103.429,03

R$ 167.906,61 R$ 167.906,61

                                      Custo (R$)

PAVIMENTAÇÃO R$ 335.813,22 5,70%

                                      Custo (R$)

                                      Custo (R$)

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 178.330,51 3,03%

                                      Custo (R$)

REVESTIMENTO R$ 206.858,05 3,51%

                                      Custo (R$)

ESQUADRIAS R$ 192.694,86 3,27%

                                      Custo (R$)

COBERTURA R$ 191.487,93 3,25%

                                      Custo (R$)

SUPERESTRUTURA R$ 801.074,47 13,60%

                                      Custo (R$)

PAREDES E PAINEIS R$ 190.476,81 3,23%

                                      Custo (R$)

MOVIMENTO DE TERRA R$ 205.840,45 3,49%

                                      Custo (R$)

INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES R$ 1.320.444,40 22,42%

                                      Custo (R$)

AS BUILT R$ 7.345,26 0,12%

                                      Custo (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 147.252,70 2,50%

ADMINISTRAÇÃO R$ 547.614,57 9,30%

BDI Projeto =19,00%

                                      Custo (R$)

PROJETO EXECUTIVO R$ 153.400,97 2,60%

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADES CUSTO %
ETAPAS (MÊS)

BDI Obra =24,00%

R$ 37.457,88

R$ 65.123,06 R$ 65.123,06

R$ 42.881,54 R$ 42.881,54 R$ 42.881,54 R$ 42.881,54 R$ 42.881,54

R$ 21.569,96 R$ 21.569,96 R$ 21.569,96 R$ 21.569,96 R$ 21.569,96 R$ 21.569,96

R$ 142.436,27 R$ 142.436,27 R$ 142.436,27

R$ 39.531,96 R$ 39.531,96

R$ 12.113,21 R$ 12.113,21

R$ 14.283,75 R$ 14.283,75

R$ 24.805,68 R$ 24.805,68 R$ 24.805,68 R$ 24.805,68

R$ 9.959,82 R$ 9.959,82

R$ 99.322,07 R$ 99.322,07

R$ 23.168,16

R$ 5.890.287,00 100,00% R$ 290.628,20 R$ 222.468,61 R$ 678.843,28 R$ 701.797,37 R$ 1.102.334,60 R$ 841.674,05 R$ 683.587,60 R$ 748.457,47 R$ 435.898,86 R$ 184.596,95

4,93% 3,78% 11,52% 11,91% 18,71% 14,29% 11,61% 12,71% 7,40% 3,13%

R$ 290.628,20 R$ 513.096,81 R$ 1.191.940,09 R$ 1.893.737,46 R$ 2.996.072,06 R$ 3.837.746,11 R$ 4.521.333,71 R$ 5.269.791,19 R$ 5.705.690,05 R$ 5.890.287,00

4,93% 8,71% 20,24% 32,15% 50,86% 65,15% 76,76% 89,47% 96,87% 100,00%PERCENTUAL ACUMULADO (%)

                                      Custo (R$)
ESTIMATIVA TOTAL DO 
ORÇAMENTO COM BDI

PERCENTUAL (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

                                      Custo (R$)

ÁREAS EXTERNAS 

SERVIÇOS FINAIS R$ 23.168,16 0,39%

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

R$ 28.567,49 0,48%

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO DE TI R$ 19.919,65

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO DE GÁS E INCÊNDIO R$ 99.222,70 1,68%

R$ 198.644,13 3,37%

                                      Custo (R$)

                                      Custo (R$)

LOUÇAS E METAIS R$ 79.063,93 1,34%

0,34%

                                      Custo (R$)

BANCADAS R$ 24.226,43 0,41%

                                      Custo (R$)

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO HIDRAULICA R$ 129.419,77 2,20%

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO SANITÁRIA E 
ÁGUAS PLUVIAIS

R$ 427.308,81 7,25%

                                      Custo (R$)

PINTURAS R$ 130.246,13 2,21%

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO ELETRICA R$ 214.407,72 3,64%

RODAPÉS , SOLEIRAS E PEITORIS R$ 37.457,88 0,64%



100%
PERCENTUAL (%)

                                      Custo (R$)

PERCENTUAL ACUMULADO (%)

                                      Custo (R$)

ESTIMATIVA TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI

4 25,75%

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO/SPDA/LÓGICA/TELEFONIA

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
GLP E CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

7,16%

6 7,16%

                                      Custo (R$)

5

ITEM ATIVIDADES CUSTO %

TOTAL ACUMULADO (R$)

1 COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO

2 PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM

3 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO 21,48 %

                                      Custo (R$)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NA LOCALIDADE ERMITAGE , MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  DO PROJETO EXECUTIVO                                                                                                                                                                                    

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAl/FUNDAÇÕES

10,74%

                                      Custo (R$)

27,70%

                                      Custo (R$)

BDI=19,00%

1ª 2ª
ETAPAS (MÊS)

42,23%

100,00%

57,77%

57,77%



I0: Jan/2017

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª

100,00%

4,93% 3,78% 11,52% 11,91% 18,71% 14,29% 11,61% 12,71% 7,40% 3,13%

4,93% 8,71% 20,24% 32,15% 50,86% 65,15% 76,76% 89,47% 96,87% 100,00%PERCENTUAL ACUMULADO (%)

                                      Custo (R$)
ESTIMATIVA TOTAL DO 
ORÇAMENTO COM BDI

PERCENTUAL (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

                                      Custo (R$)

ÁREAS EXTERNAS 

SERVIÇOS FINAIS 0,39%

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

0,48%

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO DE TI

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO DE GÁS E INCÊNDIO 1,68%

3,37%

                                      Custo (R$)

                                      Custo (R$)

LOUÇAS E METAIS 1,34%

0,34%

                                      Custo (R$)

BANCADAS 0,41%

                                      Custo (R$)

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO HIDRAULICA 2,20%

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO SANITÁRIA E ÁGUAS 
PLUVIAIS

7,25%

                                      Custo (R$)

PINTURAS 2,21%

                                      Custo (R$)

INSTALAÇÃO ELETRICA 3,64%

                                      Custo (R$)

PAVIMENTAÇÃO 5,70%

                                      Custo (R$)

RODAPÉS , SOLEIRAS E PEITORIS 0,64%

                                      Custo (R$)

IMPERMEABILIZAÇÃO 3,03%

                                      Custo (R$)

REVESTIMENTO 3,51%

                                      Custo (R$)

ESQUADRIAS 3,27%

                                      Custo (R$)

COBERTURA 3,25%

                                      Custo (R$)

SUPERESTRUTURA 13,60%

                                      Custo (R$)

PAREDES E PAINEIS 3,23%

                                      Custo (R$)

MOVIMENTO DE TERRA 3,49%

                                      Custo (R$)

INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES 22,42%

                                      Custo (R$)

AS BUILT 0,12%

                                      Custo (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,50%

ADMINISTRAÇÃO 9,30%

BDI Projeto =19,00%

                                      Custo (R$)

PROJETO EXECUTIVO 2,60%

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADES CUSTO %
ETAPAS (MÊS)

BDI Obra =24,00%



BDI=19,00% Io=Janeiro/2018

1

1.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 88,00 187,52 223,15 19.637,09

1.2 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 88,00 24,17 28,76 2.531,08

1.3 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 61,60 34,73 41,33 2.545,84

1.4 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 26,40 4,20 5,00 131,94

1.5 01.016.0100-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE 
LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E 
LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE 
SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS TEACAO,A

M2 3.000,00 1,15 1,37 4.105,50

1.6 01.019.0055-A

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S 
QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A 
REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA 
VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPE

UN 4,00 100,00 119,00 476,00

1.7 01.016.0070-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA 
COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 75,00 4,82 5,74 430,18

1.8 01.003.0001-A
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 
AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I 
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 60,00 87,88 104,58 6.274,63

1.9 01.008.0200-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00 5.341,53 6.356,42 6.356,42

42.488,68R$              SUBTOTAL

 PREÇO 
UNITÁRIO  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEASECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

DESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS  PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NA LOCALIDADE ERMITAGE,  MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ.

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI  

CÓDIGO UNIDADE

Mão de Obra

ÍTEM QUANTIDADE

Serviços

COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO

2

2.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 44,00 187,52 223,15 9.818,54

2.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 44,00 77,45 92,17 4.055,28

2.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 44,00 24,17 28,76 1.265,54

2.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 30,80 34,73 41,33 1.272,92

2.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 13,20 4,20 5,00 65,97

16.478,25R$              

3

3.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 88,00 187,52 223,15 19.637,09

3.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 88,00 77,45 92,17 8.110,56

3.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 88,00 24,17 28,76 2.531,08

3.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 61,60 34,73 41,33 2.545,84

3.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 26,40 4,20 5,00 131,94

32.956,51R$              

SUBTOTAL

SUBTOTAL

PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO 



BDI=19,00% Io=Janeiro/2018

 PREÇO 
UNITÁRIO  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEASECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

DESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS  PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NA LOCALIDADE ERMITAGE,  MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ.

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI  

CÓDIGO UNIDADEÍTEM QUANTIDADE

4

4.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 73,33 187,52 223,15 16.364,24

4.2 01.050.0623-A
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG 
ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 88,00 115,00 136,85 12.042,80

4.3 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 73,33 77,45 92,17 6.758,80

4.4 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 73,33 24,17 28,76 2.109,23

4.5 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 51,33 34,73 41,33 2.121,53

4.6 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 22,00 4,20 5,00 109,95

39.506,55R$              

5

5.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 29,33 187,52 223,15 6.545,69

5.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 29,33 77,45 92,17 2.703,52

5.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 29,33 24,17 28,76 843,69

5.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 20,53 34,73 41,33 848,61

5.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 8,80 4,20 5,00 43,98

SUBTOTAL

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃ O/SPDA/LÓGICA/TELEFONIA

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAl/FUNDAÇÕES

5.5 19.004.0045-E
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 8,80 4,20 5,00 43,98

10.985,49R$              

6

6.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 29,33 187,52 223,15 6.545,69

6.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 29,33 77,45 92,17 2.703,52

6.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 29,33 24,17 28,76 843,69

6.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 20,53 34,73 41,33 848,61

6.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 8,80 4,20 5,00 43,98

10.985,49R$              

153.400,97R$             TOTAL COM BDI

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, G LP E CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SUBTOTAL

SUBTOTAL



I0: 01/2018

CÓDIGO

EMOP/SCO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 05.105.0034-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR 
GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

H 220,00 162,27 35.699,40

2 05.105.0130-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE 
ENCARGO S SOCIAIS

MES 10,00 12.418,56 124.185,60

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ

QUANTIDA
DE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ENCARGO S SOCIAIS

3 05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1.760,00 20,19 35.534,40

4 05.105.0029-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

H 1.760,00 39,03 68.692,80

5 05.105.0098-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM 
ADICIONA L NOTURNO

H 3.520,00 15,97 56.214,40

6 19.004.0037-C

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 
BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS 
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

H 880,00 44,14 38.843,20

7 19.004.0037-D

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 
BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS 
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

H 880,00 9,98 8.782,40

8 05.100.0020-A
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 
CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 
ADEQUADAS

UN 2.640,00 4,00 10.560,00

9 05.100.0022-A
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 
CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 
ADEQUADAS

UN 2.640,00 9,90 26.136,00

10 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 2.640,00 5,91 15.602,40

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM 

11 05.100.0900-A

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM 
LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 
AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE 
ESCRITORI O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E 
UTENSILIOS,AR CONDIC 
IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARI
AS,EXAME S MEDIC

UR 881,77 24,24 21.374,05

Subtotal 441.624,65
PROJETO EXECUTIVO

12 01.050.9999-A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO UN 1,00 128.908,38 128.908,38

Subtotal 128.908,38
AS BUILT

13 05.105.0033-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS

H 20,00 141,10 2.822,00

14 01.050.0617-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA 
SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

H 80,00 21,15 1.692,00

15 01.050.0620-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA 
SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

H 40,00 35,24 1.409,60

Subtotal 5.923,60Subtotal 5.923,60
SERVIÇOS PRELIMINARES

16 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 
LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES 20,00 500,00 10.000,00

17 02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 
2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS 
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES 10,00 600,00 6.000,00

1 / 32



I0: 01/2018

CÓDIGO

EMOP/SCO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ

QUANTIDA
DE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

18 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 0 2.006

UN 6,00 53,03 318,18

19 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015)

UNXKM 288,00 20,24 5.829,12

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

20 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 200,00 12,74 2.548,00

21 06.085.0025-A CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 
BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3 20,00 120,53 2.410,60

22 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 60,00 14,65 879,00

23 02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO 
DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE 
TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE 
ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

M2 60,00 216,21 12.972,60

24 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 
ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 1.357,19 1.357,19

25 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO 
DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN 1,00 2.676,57 2.676,57

26 02.002.0010-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS 
TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 
0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA 
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 521,40 23,91 12.466,67

ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

27 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 
ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 
INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO 
DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 16,00 867,22 13.875,52

28 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 
PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 24,00 289,33 6.943,92

29 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 
DURANTE A OPERACAO

T 20,00 34,24 684,80

30 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 
CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 
TRANSPORTADOS

T X KM 2.000,00 1,30 2.600,00

31 19.005.0008-E

ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 
111CV,CAPACI DADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO 
MAXIMA DE 6,60M,COM 3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO 
INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POS ICOES,INCLUSIVE 
OPERADOR

H 16,00 51,98 831,68

32 19.007.0005-E
BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO 
MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR 
ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR

H 16,00 2,19 35,04

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO 

33 01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO 
DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 
20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 80,00 4,82 385,60

34 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA 
PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, 
COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E 
DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO

UN 3,00 58,81 176,43
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35 02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 
VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE 
INSTALACOES

M2 30,00 354,67 10.640,10

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

36 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 9.180,00 0,79 7.252,20

37 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 102,00 0,74 75,48

38 04.012.0074-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H

T 102,00 3,43 349,86

39 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 132,60 14,24 1.888,22

40 09.013.0001-A

BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE 
ESPESSURA,40CM DE LARGURA E 2,00M DE COMPRIMENTO,COM 
DOIS PES DO MESMO MATE RIAL,ALTURA TOTAL DE 
40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS DEMAOS DIRETAMENTE 

UN 4,00 335,49 1.341,96
40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS DEMAOS DIRETAMENTE 
SOBRE A MADEIRA

41 01.016.0209-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 
CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 
1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO 
ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 
5000,00 M2(ESCALA 1:250/500)

UN 1,00 3.594,24 3.594,24

42 01.002.0003-A

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 
SOLO,DIAMETRO BX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA 
FURO

M 27,00 93,05 2.512,35

43 01.009.0100-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 
DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE 
DE 51 A 100KM

UN 1,00 8.106,85 8.106,85

Subtotal 118.752,18
MOVIMENTO DE TERRA

44 03.020.0200-A
ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM 
MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

M3 865,17 3,98 3.443,38

45 03.025.0025-A

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM 
POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 
2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCA RIFICADOR,COM 
TRANSPORTE ATE 50,00M

M3 370,79 4,98 1.846,52

46 03.010.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR 
TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM 
CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR M3 1.077,75 5,72 6.164,7346 03.010.0015-A CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR 
CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 0% COM ROLO PE DE 
CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS ,REBOCA

M3 1.077,75 5,72 6.164,73

47 04.012.0074-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H

T 1.514,04 3,43 5.193,15

48 04.005.0142-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 136.263,60 0,68 92.659,24
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49 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 1.514,04 0,74 1.120,38

DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

50 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 1.514,04 14,24 21.559,92

51 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 645,16 52,72 34.013,04

Subtotal 166.000,36
INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

52 10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 
90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 
500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 1.170,00 77,86 91.096,20

53 01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO 
DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA 
SONDA EM CADA FURO

M 1.170,00 240,33 281.186,10

54 01.008.0200-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 
DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM 
TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00 5.341,53 5.341,53

55 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 244,80 294,55 72.105,84

ADENSAMENTO

56 03.016.0015-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL 
DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 1.039,55 5,96 6.195,71

57 05.010.0001-A

ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME 
D`AGUA ESGOTAD O,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR 
MOTOR A GASOLINA DE 3,25HP,D IAMETRO DE SUCCAO E 
DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTU RA 
MANOMETRICA ATE 10,00M

M3 311,86 0,66 205,82

58 11.004.0029-A

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE 
BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E 
DESMOLDAGEM

M2 1.094,51 22,11 24.199,61

59 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA 
ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2 1.094,51 22,24 24.341,90

60 11.009.0012-A

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU 
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 
(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIA METRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO 
A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,10% DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 850,96 3,21 2.731,58

61 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE KG 491,86 3,20 1.573,9561 11.009.0013-A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 491,86 3,20 1.573,95

62 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 40.047,01 3,06 122.543,85

63 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 558,80 2,68 1.497,58
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64 11.011.0027-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 
4,2 A 5MM

KG 850,96 3,33 2.833,69

65 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 491,86 3,63 1.785,45
DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

66 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 40.047,01 3,18 127.349,49

67 11.011.0031-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG 558,80 2,72 1.519,93

68 11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 344,29 411,60 141.709,76

69 01.001.0152-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E 
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE 
CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE 
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME 
DIDO P

M3 344,29 27,57 9.492,07

70 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE 
CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA 
PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO 
POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

M 237,00 14,26 3.379,62

71 04.005.0142-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 111.335,80 0,68 75.708,34

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

72 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 1.767,23 0,74 1.307,75

73 04.012.0074-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H

T 1.767,23 3,43 6.061,59

74 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 450,46 16,93 7.626,28

75 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 138,60 52,72 7.306,72

76 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 1.608,18 14,24 22.900,48

77 10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 117,00 167,22 19.564,74

78 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO 
TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA 
AREA ENVOLVENTE

M2 1.568,22 2,11 3.308,94
AREA ENVOLVENTE

Subtotal 1.064.874,52
SUPERESTRUTURA

79 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE 
ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA 
AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO

M2 1.347,36 70,22 94.611,90

80 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA 
ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2 113,67 22,24 2.528,02

81 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA 
ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2 121,89 29,63 3.611,60

82 11.004.0035-B
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 
MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 
VEZES

M3 1.041,43 7,26 7.560,78
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83 11.030.0085-A

LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E 
VAO D E 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA 
NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE 
ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E 
ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

M2 1.169,29 119,35 139.554,76

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU 

84 11.009.0011-A

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU 
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL 
MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 
5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E 
ARAME 18.F ORNECIM

KG 6.152,83 3,40 20.919,62

85 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 242,74 3,20 776,76

86 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 17.004,97 3,06 52.035,20

87 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 5.526,40 2,68 14.810,75

88 11.011.0027-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 
4,2 A 5MM

KG 6.152,83 3,33 20.488,92
4,2 A 5MM

89 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 242,74 3,63 881,14

90 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 17.004,97 3,18 54.075,80

91 11.011.0031-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG 5.526,40 2,72 15.031,80

92 11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 307,68 411,60 126.641,08

93 01.001.0152-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E 
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE 
CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE 
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME 
DIDO P

M3 360,29 27,57 9.933,19

94 04.005.0142-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 3.327,30 0,68 2.262,56

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM 95 11.013.0003-B VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES

M3 2,29 1.319,71 3.015,53

96 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 36,97 0,74 27,35

97 04.012.0074-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H

T 36,97 3,43 126,80

98 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 10.618,43 0,79 8.388,55
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99 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 36,97 14,24 526,45

LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

100 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.700,00 0,10 270,00

101 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA 
DE PROJECAO VERT ICAL

M2 30,00 0,57 17,10

102 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 240,00 5,09 1.221,60

103 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 60,00 4,00 240,00

104 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 180,00 0,42 75,60

105 06.076.0905-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO CAIXA  COM 1,00 M  
DE ALTURA ,MALHA HEXAGONAL 8 X 10 , FIO DE 2,4 MM  , 
REVESTIDO EM PVC , INCLUSIVE OS MATERIAIS , PEDRAS DE 
MÃO EXCLUSIVE  O TRANSPORTE DAS PEDRAS 

M3 94,50 477,04 45.080,37

106 06.076.0910-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO CAIXA  COM 0,50 M  
DE ALTURA ,MALHA HEXAGONAL 8 X 10 , FIO DE 2,4 MM  , M3 27,00 711,25 19.203,71106 06.076.0910-F DE ALTURA ,MALHA HEXAGONAL 8 X 10 , FIO DE 2,4 MM  , 
REVESTIDO EM PVC , INCLUSIVE OS MATERIAIS , PEDRAS DE 
MÃO EXCLUSIVE  O TRANSPORTE DAS PEDRAS 

M3 27,00 711,25 19.203,71

107 06.100.0011-A
MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% 
POLIESTER,EM GABI OES,DRENOS PROFUNDOS OU 
VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 162,00 10,43 1.689,66

108 06.082.0055-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 
4",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

M 30,00 14,04 421,20

Subtotal 646.027,80
PAREDES E PAINEIS

109 12.003.0095-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE 
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR 
EA REAL

M2 432,83 67,15 29.064,53

110 12.003.0105-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE 
SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA 
PELA ARE

M2 15,06 91,86 1.383,41

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 111 12.003.0100-A 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),COM 
VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA 
REAL

M2 1.094,02 73,80 80.738,67

112 12.003.0110-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),COM 
VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PE 
LA AREA

M2 38,36 103,99 3.989,05

113 12.002.0080-A

APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM 
TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,INCLINADOS,ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES 
DE UMA VEZ(0,20M)

M 672,75 39,24 26.398,71

114 12.025.0001-A

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS EM PLACA DE MARMORE 
BRANCO CLASSICO COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDO NAS 
DUAS FACES,APOIADA NO PISO E NA PAREDE,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO DO 
MARMORE,PORTAS E SUAS FERRAGENS(VIDE ITENS 14.007 
.0085 E 1

M2 32,77 253,91 8.320,63
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115 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.700,00 0,10 270,00

116 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA M2 30,00 0,57 17,10116 04.021.0010-A TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA 
DE PROJECAO VERT ICAL

M2 30,00 0,57 17,10

117 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 150,00 5,09 763,50

118 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 60,00 4,00 240,00

119 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 112,50 0,42 47,25

120 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 15,80 14,65 231,47

121 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 2.133,00 0,79 1.685,07

122 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO T 23,70 0,74 17,53122 04.010.0046-A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 23,70 0,74 17,53

123 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 23,70 4,47 105,93

124 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 23,70 14,24 337,48

Subtotal 153.610,33
ESQUADRIAS

125 14.006.0008-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM 
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 17,00 405,09 6.886,53

126 14.006.0010-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM 
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 385,01 770,02

127 14.003.0265-A PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR 
REBITES .FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 18,70 54,18 1.013,16127 14.003.0265-A
REBITES .FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 18,70 54,18 1.013,16

128 14.006.0428-A
CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,COM 3CM DE 
ESPESSURA,EXCLUSI VE GUARNICAO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 3,78 563,67 2.130,67

129 SBC110180
PORTA COMPLETA DE MADEIRA CORRER- MADEIRA E VIDRO  
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE VIDROS E FERRAGENS. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

M2 91,35 213,53 19.505,96

130 14.006.0234-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3CM,COM 
VISOR E M POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 
1,10X0,20M,MOLA " FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS 
METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS 
PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE

UN 19,00 894,79 17.001,01

131 14.006.0100-F
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO DE 0,80 X 1,80 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS

UN 2,00 464,37 928,74

132 14.008.0045-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
60X180X3CM,GUARNICA O LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A 
FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LA MINADA (COMPOSTA DE 
CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAV E) DE 1MM 
DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO 
LOCACA

UN 7,00 524,37 3.670,59

133 14.003.0225-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 
25,EM VE NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 6,30 682,29 4.298,42

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 
134 14.003.0225-A

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 
25,EM VE NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 5,88 682,29 4.011,86
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135 14.003.0025-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 
CORRER,COM DUAS F OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 64,80 284,02 18.404,49

136 14.002.0232-A

QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM 
ABAS IGUA IS DE 5/8"X1/8",TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 
2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO EM 

M2 43,43 440,72 19.140,46
2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO EM 
POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

137 14.003.0061-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO 
PIVOTANTE,COM P AINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS 
SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 10,80 375,12 4.051,29

138 14.004.0120-A
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA 
PORTAS OU PAI NEIS FIXOS,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 8,40 310,00 2.604,00

139 14.007.0900-F
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS  PARA PORTA 
DE DIVISÓRIA DE MADEIRA DE 1 FOLHA PARA SANITARIOS OU 
CHUVEIROS 

UN 9,00 245,50 2.209,47

140 14.007.0200-A

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU 
MARMORITE,DE SANITAR IOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 
SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E 
COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO 
PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE 
3/4"X5/1

UN 34,00 108,76 3.697,84

141 14.007.0040-A

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE 
ABRIR,INTERNAS,SOCI AIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE 
FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO 
REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-E NTRADA E 
ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO 
CROMADO ;-MACAN

UN 38,00 277,38 10.540,44

142 14.007.0170-A

FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 
FOLHAS DE VIDR O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE 
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO UN 2,00 324,13 648,26142 14.007.0170-A FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO 
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI VE MOLA 
HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)

UN 2,00 324,13 648,26

143 14.007.0190-A MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO 
TEMPERADO DE 10 MM.FORNECIMENTO

UN 2,00 374,43 748,86

144 14.007.0095-A

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 2 
FOLHAS,CONSTAND O DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA 
COM CHAVE BI-PARTIDA,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO;-4,00M 
DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-4 ROLD ANAS DE FERRO;-4 GUIAS 
DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA; -4,00M

UN 15,00 336,92 5.053,80

145 14.007.0321-A

PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA PESSOAS 
COM NEC ESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE ACO 
INOXIDAVEL DE 1.1/4", AISI-304,LIGA 18.8,COM 
30CM.FORNECIMENTO

UN 23,00 90,13 2.072,99

146 14.007.0337-A SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 
10MM.FORN ECIMENTO

UN 2,00 23,60 47,20

147 14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 
ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES 
ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO 
RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA 
CIRCULAR E M LATAO

UN 3,00 48,87 146,61

148 14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 
ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES 
ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO 

UN 18,00 48,87 879,66
ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO 
RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA 
CIRCULAR E M LATAO

149 14.004.0025-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE 
ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO

M2 63,60 78,00 4.960,80

150 14.004.0040-A
VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO 
MARTELADO,ARTICO, OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 10,80 55,62 600,69
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151 14.004.0100-A ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE 
MADEIRA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 11,97 206,81 2.475,51

152 14.004.0121-A
VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE 
ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU 
FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 91,35 185,00 16.899,75

Subtotal 155.399,08Subtotal 155.399,08
COBERTURA

153 11.016.0007-A
PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE 
PERDAS E UMA DEMAO PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

KG 6.299,96 8,34 52.541,66

154 16.005.0075-A

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,ALUMINIO 
0,43MM,P /USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA 
ESTANQUEIDADE LAT ERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA= 40MM)C/RETARDANTE 
A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA ABNT,LAR GURA U

M2 135,11 120,83 16.325,34

155 16.005.0035-A

COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM 
VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO 
TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NA ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA 
PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNEC IMENTO E 
COLOCACAO

M2 981,21 31,93 31.330,03

156 16.005.0008-A
CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE 
ABA PAR A CADA LADO,PARA TELHAS 
TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACA O

M 130,57 33,80 4.413,26

157 16.005.0027-A RUFO DE ALUMINIO DE 0,8X500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 347,41 56,11 19.493,17

158 16.005.0015-A CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E 
DESENV OLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 24,59 54,80 1.347,53

159 12.003.0116-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E M2 365,52 32,93 12.036,57159 12.003.0116-A 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) DE 
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR 
EA REA

M2 365,52 32,93 12.036,57

160 13.002.0011-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM 
ESPESSURA DE 2,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:3

M2 731,04 23,17 16.938,19

Subtotal 154.425,75
IMPERMEABILIZAÇÃO

161 16.020.0002-A

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO C/POL IMEROS,TIPO III-A,C/ESP.4,00M,CONSUMO 
MINIMO DE 1,15M2/M2,AP LICACAO C/CHAMA DE MACARICO 
SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU 
SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE

M2 695,50 77,64 53.998,62

162 13.301.0125-B
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA 
COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 
ESPESSURA DE 3CM

M2 695,50 23,85 16.587,67

163 13.301.0117-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA 
COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 
ESPESSURA DE 1CM

M2 687,68 13,00 8.939,84

164 16.020.0005-A

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO 
C/POLIME ROS,TIPO II-A OU II-B,ESP.4,00M,CONSUMO MINIMO 
1,15M2/M2,APL ICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER 
ASFALTICO BASE AGUA OU SO LVENTE,CONSUMO 

M2 1.124,52 57,17 64.288,80

0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE
Subtotal 143.814,93

REVESTIMENTOS

165 13.001.0011-A
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM 
ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 0,72L/M2 
DE LATEX

M2 1.751,30 11,44 20.034,87

166 13.001.0060-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E A REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,COM 3CM DE 
ESPESSURA,INCLUSIV E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:3

M2 704,62 24,34 17.150,45

167 13.003.0001-A

REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU 
EMBOCO PAULIS TA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO 
MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM 
ACABAMENTO CAMURCADO, APLICA DO SOBRE SUPERFICIE 
CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 1.591,07 20,51 32.632,84

168 13.030.0290-A
REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM 
DE ESPE SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

M2 561,98 76,89 43.210,64
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169 13.030.0255-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA 
OU BEGE,10 X10CM, TELADA, PLACA 30X30CM,ASSENTE COM 
ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPIS CO E EMBOCO

M2 155,66 62,27 9.692,94

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO 
STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA 

170 13.196.0010-A
STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA 
QUADRADA 625X625MM, ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO 
PERFIS TIPO TRAVESSA "T" A CO GALVANIZADO,ALUMINIO OU 
DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0 ,5MM C/

M2 818,74 49,97 40.912,43

171 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.700,00 0,10 270,00

172 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA 
DE PROJECAO VERT ICAL

M2 30,00 0,57 17,10

173 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 300,00 5,09 1.527,00

174 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 60,00 4,00 240,00

175 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 225,00 0,42 94,50

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
176 05.001.0170-A ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 

CARGA A PA
M3 4,28 14,65 62,70

177 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 963,90 0,79 761,48

178 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 10,71 0,74 7,92

179 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 10,71 0,74 7,92

180 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 

T 13,92 14,24 198,22

TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

Subtotal 166.821,01
PAVIMENTAÇÃO

181 13.301.0134-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA 
EXECUTADA,COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 
1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM

M2 1.815,17 42,83 77.743,51

182 13.380.0010-A

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM 
DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA,NO TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM 
DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA N º1 DE MARMORE BRANCO 
NACIONAL E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A

M2 742,67 53,42 39.673,43

183 13.381.0050-A JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS 
CONTINUOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO

M 1.856,68 5,93 11.010,08

184 13.330.0076-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 X40CM,SUJEITO A TRAFEGO 
INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -IV,ASSENTES EM 
SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E 
REJUNTAMENTO PRONTO

M2 255,36 51,94 13.263,39

185 SINAPI87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60 X 60 APLICADAS EM 
AMBIENTE DE AREA MAIOR QUE 10 M2 

M2 92,25 66,51 6.135,54

186 13.390.0027-A

PISO VINILICO EM MANTAS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/2M 
LARG.X 23M COMPRIMENTO,HOMOGENEO,C/FLASH,C/2MM 
ESP.REFORCO EM POLIU RETANO ULTRA RESIST.,P/TRAFEGO M2 538,00 161,28 86.768,64186 13.390.0027-A ESP.REFORCO EM POLIU RETANO ULTRA RESIST.,P/TRAFEGO 
INTENSO,ANTIFUNGICIDA E ANTIB ACTERIANO,VARIAS 
CORES,EXCL.RODAPE,ASSENTE SOBRE BASE EXIST. ,DEVEN

M2 538,00 161,28 86.768,64
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187 SBC171039 PAVIMENTO  DE CONCRETO 1:2:4 ESPESSURA  17 CM  COM AÇO 
E JUNTA PLASTICA 

M2 146,55 145,20 21.279,06

188 13.415.0900-F

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO  EMBORRACHADO COM 
50 MM DE ALTURA COM PLACAS MEDINDO 1,0 X 1,0 METROS 
COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE , DRENANTE , FIXADO COM 
A UTILIZAÇÃO DE PINOS E CONTRA PINOS  

M2 66,46 211,13 14.031,65

A UTILIZAÇÃO DE PINOS E CONTRA PINOS  

189 09.010.0001-A
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 
10X25CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E 
REATERRO

M 27,91 32,67 911,81

Subtotal 270.817,11
RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

190 13.348.0075-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 
3CM,COM 2 P LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M 89,60 47,45 4.251,52

191 13.348.0050-A

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 
2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO 
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 
1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO

M 87,95 38,19 3.358,81

192 14.006.0400-A
PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE 
LEI,20X2, 5CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, 
EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 264,75 48,29 12.784,77

193 13.390.0055-A
RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE 
ALTURA,PARA P ISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 352,90 10,75 3.793,67

194 13.380.0015-A

RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE 
ALTURA,1CM DE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO 
JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANA Nº1 DE 
MARMORE BRANCO NACIONAL, COM POLI MENTO MANUAL,O 
MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO 

M 334,40 18,00 6.019,20

MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO 
INCLUIDO

Subtotal 30.207,97
PINTURAS

195 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 
LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E 
NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL

M2 2.868,41 17,00 48.762,97

196 17.018.0080-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 
15079),P ARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA 
DEMAO DE SELAD OR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

M2 2.251,63 10,27 23.124,24

197 17.013.0030-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU 
REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI 
INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS 
DE ACABAMENTO

M2 281,04 38,47 10.811,60

198 17.017.0160-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM 
DUAS DEMAO S DE TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO 
GERAL,SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPAR O

M2 470,68 11,99 5.643,45

199 17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE 
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE 
INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI RA,LIXAMENTO 
E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO 

M2 470,68 30,65 14.426,34
E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO 
NIVELADOR

200 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.700,00 0,10 270,00

201 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA 
DE PROJECAO VERT ICAL

M2 30,00 0,57 17,10

202 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 300,00 5,09 1.527,00
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203 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 90,00 4,00 360,00

ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

204 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 225,00 0,42 94,50

Subtotal 105.037,20
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

205 15.007.0507-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO.

UN 2,00 360,73 721,46

206 15.007.0504-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO.

UN 7,00 276,21 1.933,47

207 15.007.0575-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 75,00 27,57 2.067,75

208 15.007.0605-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 
100AX250V.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN 14,00 85,91 1.202,74

209 15.007.0611-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 
400AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO

UN 1,00 1.020,81 1.020,81

210 15.007.0520-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 
POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M 

UN 27,00 112,29 3.031,83210 15.007.0520-A
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M 
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 27,00 112,29 3.031,83

211 15.007.0600-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO

UN 1,00 44,98 44,98

212 15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA 
LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA 
E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO EM ALVEN

UN 19,00 230,06 4.371,14

213 15.015.0035-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 9,00 430,19 3.871,71

214 15.015.0050-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 2,00 546,89 1.093,78

215 15.015.0065-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 

UN 6,00 592,82 3.556,92215 15.015.0065-A
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 6,00 592,82 3.556,92

216 15.015.0080-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 57,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 1,00 672,87 672,87

217 15.015.0096-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE 
LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE 
PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M D E FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 
SO BREPOR

UN 1,00 536,52 536,52

218 15.015.0100-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 66,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 2,00 601,41 1.202,82
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219 15.008.0090-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/7 
50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 213,55 3,01 642,78

220 15.008.0095-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E M 103,55 3,84 397,63220 15.008.0095-A TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7 
50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 103,55 3,84 397,63

221 15.008.0100-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 69,80 5,38 375,52

222 15.008.0105-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 480,70 7,31 3.513,91

223 15.008.0110-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 406,90 10,23 4.162,58

224 15.008.0112-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 359,05 14,65 5.260,08

225 15.008.0120-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 174,10 29,60 5.153,36

226 15.008.0085-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 

M 384,81 2,23 858,12
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 
/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

227 15.008.0175-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO

M 43,00 3,32 142,76

228 15.008.0181-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO

M 47,10 6,74 317,45

229 15.008.0185-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO

M 244,20 12,80 3.125,76

230 15.008.0189-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO

M 223,20 24,61 5.492,95

231 15.008.0197-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO

M 19,10 55,55 1.061,00

232 15.008.0900-F

CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SOLIDA EXTRUDADA , COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA , UNIPOLAR , 1 X 400 MM2 , 
ISOLAMENTO 0,6 /1KV COMPREENDENDO PREPARO , CORTE E 
ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

M 79,20 197,70 15.657,47

233 15.008.0232-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,600/ 
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 63,80 15,32 977,41

234 15.008.0235-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/ 
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 28,90 21,12 610,36

235 15.008.0240-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,600/ 
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 315,30 28,57 9.008,12
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236 15.008.0245-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2,600/ 
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 115,60 38,10 4.404,36

237 15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E M 115,60 47,52 5.493,31237 15.008.0250-A TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 115,60 47,52 5.493,31

238 15.008.0260-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2,600 
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 0,70 69,70 48,79

239 15.015.0255-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADR AO BRASILEIRO,COM 
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN

UN 56,00 223,57 12.519,92

240 15.015.0275-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R

UN 12,00 301,46 3.617,52

241 15.015.0305-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1/2",3 7,00M DE FIO DE 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAM TO DE R

UN 3,00 305,35 916,05

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA 

242 15.015.0315-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R

UN 1,00 451,43 451,43

243 15.015.0173-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 
VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 
4MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN 33,00 339,18 11.192,94

244 15.015.0177-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 
2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 
6MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN 14,00 510,18 7.142,52

245 15.015.0179-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 
2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE 
FIO 10MM2,C AIXAS E CONEXOES

UN 1,00 611,67 611,67

246 15.015.0205-A
INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA,COMPREENDENDO:2 
VARAS DE EL ETRODUTO DE 1/2",18,00M DE FIO 0,75MM2,BOTAO 
E CIGARRA

UN 1,00 147,39 147,39

247 18.027.0363-A

LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO 
CALHA,CHAN FRADA OU 
PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR E 
LETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E 
LAMPADA FLUO RESCENTE DE 2X32W.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 122,00 100,81 12.298,82

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO 
CALHA,CHA NFRADA OU 

248 18.027.0313-A

CALHA,CHA NFRADA OU 
PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR 
ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E 
LAMPADA FLU ORESCENTE DE 2X32W.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 6,00 103,59 621,54

249 18.027.0445-A

ARANDELA COMPLETA,DE PAREDE,COM 
RECEPTACULO,REFLETOR EM MATE RIAL ANTIFERRUGEM E 
BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PAR A 
FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACA

UN 13,00 39,66 515,58

250 18.027.0905-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 
PARA PROJETO DE INCENDIO LED 300 LUMENS  4 W

UN 16,00 100,06 1.600,98

251 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 1.620,00 0,10 162,00

252 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA 
DE PROJECAO VERT ICAL

M2 18,00 0,57 10,26
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253 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 270,00 5,09 1.374,30

254 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO M2XMES 72,00 4,00 288,00254 05.006.0001-B FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 72,00 4,00 288,00

255 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 202,50 0,42 85,05

256 15.011.0138-A

SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM 
TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,INCLUSIVE CABINE DE 
MEDICAO,EM ALVENARIA,POST E E TODOS OS MATERIAIS 
ELETRICOS NECESSARIOS

UN 1,00 20.099,25 20.099,25

257 15.015.0213-A

INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE 
TETO,EQUIVALENTE A 2 VA RAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12, 00M DE FIO 
2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT OR 
E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO 
EM ALV ENARIA

UN 19,00 203,12 3.859,28

258 18.035.0005-A
VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO 
GALVANIZADO,INCLUSIVE IN TERRUPTOR DE 
COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 19,00 176,97 3.362,43

Subtotal 172.909,45
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

259 15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 
0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 
10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO 
DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN 1,00 467,31 467,31

DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

260 15.066.0013-A
CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL 
PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO "KIT CAVALETE",EM 
PVC,DIAMETRO DE 3/4".F ORNECIMENTO

UN 1,00 34,83 34,83

261 15.068.0010-A
PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL 
CEDAE COM D IAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TUBOS,PECAS E REGI STROS

UN 1,00 39,72 39,72

262 15.001.0078-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO UN 1,00 115,63 115,63

263 15.036.0028-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 438,57 6,68 2.929,64

264 15.036.0027-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 4,53 6,11 27,67

265 15.036.0031-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 99,20 14,23 1.411,61

266 15.036.0032-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 197,81 21,62 4.276,65

267 15.036.0034-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 7,73 38,99 301,39

268 15.045.0110-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM M 52,00 9,74 506,48268 15.045.0110-A ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 52,00 9,74 506,48

269 15.045.0115-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

M 4,00 15,69 62,76

270 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 63,30 43,31 2.741,52

271 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 6,33 81,64 516,78

272 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 51,32 16,93 868,89

273 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 70,65 14,65 1.035,02
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274 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 10.809,45 0,79 8.539,46

275 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 120,10 0,74 88,87

276 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 120,10 4,47 536,84

277 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 36,03 14,24 513,06

278 18.011.0003-A TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 
1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 14,06 14,06

279 18.029.0030-A
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR 
ELETRICO,POTENCIA DE 3 CV,EXCLUSIVE 
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 1.407,41 2.814,82

280 15.001.0076-A

ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 1,20X0,60X0,80M,EM 
ALVENA RIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE 
MEIA VEZ,REV ESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE 

UN 1,00 597,05 597,05
SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO,PORTA DE 100X60 CM EM CH

281 15.038.0207-A ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO

UN 1,00 6,38 6,38

282 15.038.0209-A ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COM DIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO

UN 4,00 17,28 69,12

283 15.038.0201-A ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO

UN 61,00 0,45 27,45

284 15.038.0250-A BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 
25MMX20MM.FO RNECIMENTO

UN 1,00 0,22 0,22

285 15.038.0264-A BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX25MM.FO RNECIMENTO

UN 6,00 2,22 13,32

286 15.038.0280-A CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO UN 1,00 0,76 0,76

287 15.038.0324-A JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
50MM.FORNECIMENTO

UN 3,00 3,75 11,25

288 15.038.0343-A JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
110MM.FORNECIMENTO

UN 1,00 45,34 45,34

289 15.038.0335-A JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
20MM.FORNECIMENTO

UN 1,00 0,28 0,28

290 15.038.0336-A JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO

UN 152,00 0,40 60,80

291 15.038.0339-A JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
50MM.FORNECIMENTO

UN 8,00 2,78 22,24

292 15.038.0342-A JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
85MM.FORNECIMENTO

UN 1,00 58,38 58,38
85MM.FORNECIMENTO

293 15.038.0356-A LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO UN 2,00 0,44 0,88

294 15.038.0385-A TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO UN 1,00 0,49 0,49

295 15.038.0386-A TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO UN 88,00 0,67 58,96

296 15.038.0389-A TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 1,00 5,22 5,22

297 15.038.0266-A BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
60MMX25MM.FO RNECIMENTO

UN 17,00 4,86 82,62

298 15.038.0269-A BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
60MMX50MM.FO RNECIMENTO

UN 2,00 7,75 15,50

299 15.038.0271-A BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
85MMX60MM.FO RNECIMENTO

UN 2,00 10,48 20,96

300 15.038.0321-A JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO

UN 3,00 0,75 2,25

301 15.038.0325-A JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
60MM.FORNECIMENTO

UN 6,00 14,93 89,58

302 15.038.0327-A JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
85MM.FORNECIMENTO

UN 1,00 41,10 41,10
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303 15.038.0324-A JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
50MM.FORNECIMENTO

UN 3,00 3,75 11,25

304 15.038.0340-A JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
60MM.FORNECIMENTO

UN 1,00 15,77 15,77

305 15.038.0390-A TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO UN 20,00 16,78 335,60

306 15.038.0404-A TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE UN 2,00 4,52 9,04306 15.038.0404-A TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
50MMX25MM.FORNECI MENTO

UN 2,00 4,52 9,04

307 15.038.0408-A TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
85MMX60MM.FORNECI MENTO

UN 2,00 39,86 79,72

308 15.029.0911-F
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS SIMPLES , BITOLA 3/4 REF 1509 . FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UN 21,00 49,19 1.033,07

309 15.029.0011-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 4,00 35,90 143,60

310 15.029.0017-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 269,35 538,70

311 15.038.0431-A JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 
25MMX1/2".FO RNECIMENTO

UN 18,00 1,21 21,78

312 15.038.0437-A LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 
25MMX3/4".FORNECIM ENTO

UN 11,00 0,88 9,68

313 SBC5391 CURVA 90º PVC  SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM - FORNECIMENTO UN 3,00 1,47 4,41

314 SBC5385 CURVA 90º PVC  SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM - FORNECIMENTO UN 1,00 10,21 10,21

315 15.038.0457-A JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM 
DIAMETRO DE 25M MX3/4".FORNECIMENTO

UN 8,00 3,73 29,84

316 15.038.0456-A JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM 
DIAMETRO DE 25M MX1/2".FORNECIMENTO

UN 83,00 3,01 249,83

317 15.045.0094-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
50MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 21,00 15,16 318,36
50MM,EXCLUSIVE A PECA

318 15.045.0097-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
85MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 7,00 24,25 169,75

319 15.045.0098-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
110MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 1,00 27,29 27,29

320 15.045.0090-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
20MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 3,00 4,85 14,55

321 15.045.0091-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
25MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 430,00 6,06 2.605,80

322 15.045.0095-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
60MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 44,00 18,19 800,36

323 01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO 
DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA 
SONDA EM CADA FURO

M 50,00 240,33 12.016,50

324 10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 
90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 
500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 50,00 77,86 3.893,00

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL 
325 03.016.0015-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL 
DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 7,35 5,96 43,80

326 11.004.0029-A

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE 
BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E 
DESMOLDAGEM

M2 6,00 22,11 132,66

327 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA 
ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2 6,00 22,24 133,44

328 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 360,00 3,06 1.101,60
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329 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 72,00 2,68 192,96

330 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 360,00 3,18 1.144,80

331 11.011.0031-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG 72,00 2,72 195,84

332 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,90 294,55 265,09

333 11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 4,50 411,60 1.852,20

334 11.015.0019-A
GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA 
RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3 0,10 2.892,80 289,28

335 11.016.0901-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO SOBRE BASE EXISTENTE , DE 
RESERVATÓRIO D'ÁGUA TUBULAR METÁLICO COM CAPACIDADE 
PARA 36.000 LITROS ,  EXECUTADO EM  AÇO A ASTM A 36 , USI 
SAC 300 (USIMINAS) , COR 420 (CSN), OU SIMILAR 
ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE 
INSPEÇÃO . PINTURA INTERNA COM TINTA EPOXI POLIAMIDA BI 
COMPONENTE COM ESPESSURA FINAL DE 200 MICROMETROS E 
PINTURA EXTERNA COM TINTA ESMALTE COM ESPESSURA 

UN 1,00 46.990,00 46.990,00

PINTURA EXTERNA COM TINTA ESMALTE COM ESPESSURA 
FINAL DE 120 MICRONS.

336 15.029.0013-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN 4,00 55,55 222,20

337 15.030.0040-A REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
60MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 71,51 71,51

338 15.029.0014-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN 1,00 63,72 63,72

339 15.031.0023-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM 
COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R 
ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 2,00 42,06 84,12

340 15.031.0022-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM 
COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R 
ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 2,00 31,84 63,68

341 15.038.0005-A
ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM 
FLANGES E AN EL DE VEDACAO PARA CAIXA 
D'AGUA.FORNECIMENTO

UN 1,00 24,56 24,56

342 15.030.0084-A
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM 
DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 49,66 49,66

343 15.038.0006-A
ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 2",COM FLANGES 
E ANEL D E VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO

UN 1,00 36,31 36,31

344 15.038.0203-A ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA UN 1,00 2,08 2,08344 15.038.0203-A ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO

UN 1,00 2,08 2,08

Subtotal 104.370,78
INSTALAÇÃO SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS

345 SINAPI89508 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL , DN 40 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO

M 120,00 13,62 1.634,40

346 SINAPI89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL , DN 75 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO

M 132,00 27,19 3.589,08

347 15.036.0052-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 132,00 19,66 2.595,12

348 SINAPI89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL , DN 100 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO

M 36,00 41,28 1.486,08

349 SINAPI89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL , DN 150 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO

M 48,00 45,53 2.185,44

350 15.002.0901-F CAIXA DE GORDURA DE PVC  DIAMETRO 300 MM COM TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO  . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 1,00 510,96 510,96

351 15.002.0903-F
CAIXA SIFONADA EM ANEIS DE CONCRETO DE 42 CM DE 
DIAMETRO E 60 CM DE PROFUNDIDADE EXC. ESCAVAÇÃO , 
REATERRO E TAMPA . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 1,00 200,84 200,84
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352 06.016.0004-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 
120 A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA 
MINIMA PAR A TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE 
ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 
17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N

UN 1,00 329,47 329,47

353 15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 
TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E 
SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 19,00 85,79 1.630,01

354 15.045.0115-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

M 50,00 15,69 784,50

355 15.045.0116-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

M 30,00 75,98 2.279,40

356 15.004.0900-F

COLUNA DE VENTILAÇÃO COM TUBO PVC DIAMETRO 50 MM 
INCLUSIVE CONEXÕES , TERMINAL DE PROTEÇÃO , EXCLUSIVE 
CORTE E FECHAMENTO DE RASGO . FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 72,00 34,23 2.464,81

357 15.004.0901-F

COLUNA DE VENTILAÇÃO COM TUBO PVC DIAMETRO 100 MM 
INCLUSIVE CONEXÕES , TERMINAL DE PROTEÇÃO , EXCLUSIVE 
CORTE E FECHAMENTO DE RASGO . FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 18,00 39,50 710,92

358 SBC53086 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75 MM ,FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 24,00 89,21 2.141,04

359 SINAPI90696 TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA DN200 MM JUNTA ELASTICA 

M 12,00 62,56 750,72

360 SINAPI38424 CURVA DE PVC 90º SERIE R DN 150 MM PARA ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO

UN 7,00 72,04 504,28
FORNECIMENTO

361 SINAPI38423 CURVA DE PVC 90º SERIE R DN 100 MM PARA ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO 

UN 2,00 48,08 96,16

362 SINAPI53059 JOELHO 90º PVC ESGOTO DN 100 MM - FORNECIMENTO UN 12,00 59,86 718,32

363 SINAPI53324 JOELHO 90º PVC ESGOTO DN 50 MM - FORNECIMENTO UN 25,00 19,81 495,25

364 SINAPI53333 JOELHO 45º PVC ESGOTO C/ ANEL BORRACHA DN 50 MM - 
FORNECIMENTO

UN 20,00 16,35 327,00

365 SBC53013 CAIXA DE GORDURA DUPLA 600 X 800 MM C/ TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

UN 1,00 1.919,86 1.919,86

366 15.002.0902-F
CAIXA DE GORDURA DN 300 MM CONTENDO 2 ENTRADAS  DE 75 
MM E 1 ENTRADA DE 50 MM , 1 SAÍDA DE 100 MM . DIMENSÃO DE 
558 MM X 300 MM , INC . CESTA  DE LIMPEZA COM ALÇA 

UN 1,00 359,89 359,89

367 SINAPI11737 PROLONGAMENTO DE CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 - 
FORNECIMENTO 

UN 24,00 6,29 150,96

368 SBC53097 RALO SECO CONICO DE PVC  100 MM X 40 MM - FORNECIMENTO 
E COLOCAÇÃO

UN 3,00 43,59 130,77

369 SBC53333 JOELHO 45º PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA DN 50 MM - 
FORNECIMENTO

UN 20,00 16,35 327,00

370 SINAPI20143 JUNÇÃO SIMPLES PVC , SERIE R DN 100 X 75 MM PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO

UN 20,00 49,21 984,20

371 SINAPI20045 REDUÇÃO EXECNTRICA PVC SERIE R DN 75 MM X 50 MM PARA 
ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO

UN 25,00 7,23 180,75

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE 
CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE 

372 15.002.0205-A

CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE 
FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE 40MM DE ESPESSURA E 
600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL 
INFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM 
DE ALTURA,PE

UN 20,00 134,59 2.691,80

373 SINAPI20154 JOELHO DE PVC SERIE R 90º DN 40 MM PARA ESGOTO PREDIAL UN 130,00 4,53 588,90

374 SINAPI20148 JOELHO 45º PVC SERIE R , DN 40 MM - FORNECIMENTO UN 25,00 4,12 103,00

375 SINAPI20183 TÊ INSPEÇÃO DE PVC ,  SERIE R,  DIAMETRO (100 X  75) MM . 
FORNECIMENTO 

UN 5,00 41,60 208,00

376 SINAPI20182 TÊ INSPEÇÃO DE PVC ,  SERIE R,  DIAMETRO (75 X  75) MM . 
FORNECIMENTO 

UN 5,00 30,68 153,40

377 SINAPI20179 TÊ DE PVC ,  SERIE R,  DIAMETRO (100 X  100) MM . 
FORNECIMENTO 

UN 2,00 43,87 87,74

378 SINAPI20181 TÊ DE PVC ,  SERIE R,  DIAMETRO (150 X  150) MM . 
FORNECIMENTO 

UN 7,00 110,40 772,80

379 06.001.0900-F
ASSENTAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO COM 
JUNTA PLASTICA COM DIAMETRO NOMINAL 40 MM EXCLUSIVO 
PEÇAS E JUNTAS . CUSTO POR BOLSA 

UN 310,00 3,03 940,01
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380 06.001.0262-A

ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM 
JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR 
BOLSA

UN 64,00 9,70 620,80

381 06.001.0261-A

ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM 
JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE UN 65,00 7,27 472,55381 06.001.0261-A JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
75MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTA S ELASTICAS.CUSTO POR 
BOLSA

UN 65,00 7,27 472,55

382 06.001.0260-A

ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM 
JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
50MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTA S ELASTICAS.CUSTO POR 
BOLSA

UN 65,00 4,85 315,25

383 06.001.0263-A

ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM 
JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
150MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR 
BOLSA

UN 76,00 12,12 921,12

384 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 1,50 294,55 441,82

385 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 230,62 43,31 9.988,19

386 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 21,92 81,64 1.789,54

387 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 204,93 16,93 3.469,38

388 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 204,93 52,72 10.803,65

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
389 05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 435,55 14,65 6.380,75

390 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 35.285,01 0,79 27.875,15

391 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 392,05 0,74 290,11

392 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 392,05 4,47 1.752,46

393 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 392,05 14,24 5.582,79

Tampao de ferro fundido, p/caixa de inspecao e semelhantes, de 394 01352 Tampao de ferro fundido, p/caixa de inspecao e semelhantes, de 
(57x49)cm, com 32kg

UN 20,00 150,00 3.000,00

395 06.001.0325-A

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM 
DIAMETRO AC IMA DE 0,60M E ATE 1,00M,ASSENTADO COM 
ARGASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM 
VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

UN 20,00 170,98 3.419,60

396 11.003.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM 
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 39,00 373,57 14.567,82

397 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 5,03 294,55 1.482,91

398 11.004.0020-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 
CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3 
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO.

M2 281,49 42,99 12.101,38
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399 11.004.0035-B
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 
MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 
VEZES

M3 168,90 7,26 1.226,18

400 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE KG 623,94 3,20 1.996,60400 11.009.0013-A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 623,94 3,20 1.996,60

401 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 2.495,76 3,06 7.637,02

402 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 623,94 3,63 2.264,90

403 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 2.495,76 3,18 7.936,51

404 15.036.0053-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 72,00 38,81 2.794,32

405 SINAPI90696 TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA DN200 MM JUNTA ELASTICA 

M 12,00 62,56 750,72

406 15.036.0052-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 132,00 19,66 2.595,12

407 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 462,13 43,31 20.014,85
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

408 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 218,53 16,93 3.699,76

409 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 218,53 52,72 11.521,07

410 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 680,66 14,65 9.971,71

411 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 70.705,89 0,79 55.857,65

412 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 785,62 0,74 581,35

413 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 785,62 4,47 3.511,72

414 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 785,62 14,24 11.187,22

415 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO(20X20X40CM ),PAREDES 0,20M DE 
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU VIAIS 0,40 A 
0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SENDO 
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. 
,ENCHI

UN 4,00 1.528,88 6.115,52

416 06.251.0033-A
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS 
DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  600MM,JUNTA DE 
ARGAMASSA. FORNECIM ENTO

M 121,00 110,64 13.387,44

417 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 30,12 81,64 2.458,99
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418 06.001.0033-A

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE 
FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM 
DIAMETRO DE 600MM,ATER RO E SOCA ATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O MATERIAL 
DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATE

M 121,00 71,14 8.607,94

419 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 218,53 52,72 11.521,07

420 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE 
CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA 
PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO 
POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

M 236,00 14,26 3.365,36

421 2003309

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE 
CONCRETO - VPC 04 DNIT - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO ENLEIVAMENTO E FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

M 48,00 76,55 3.674,40

422 05.001.0126-A REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 400 
A 600MM ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

M 26,00 65,19 1.694,94

423 06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA 
ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO 
NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL 
DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 12,00 10,25 123,00

424 SBC53039 RALO HEMISFÉRICO PVC 100 MM UN 2,00 47,57 95,14

425 SBC53103 RALO HEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 MM X 150 MM UN 7,00 388,31 2.718,17

426 06.012.0003-A

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 
1,10X1,10X2,00M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M 
DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO 
A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E 
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM 

UN 3,00 2.329,02 6.987,06

REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM 
VOLUM

Subtotal 344.603,88
LOUÇAS E METAIS

427 18.002.0055-A

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E 
MEDIDAS EM TO RNO DE 33X28X53CM.FERRAGENS EM METAL 
CROMADO:REGISTRO DE PRE SSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE 
LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO

UN 1,00 249,17 249,17

428 15.004.0050-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE 
TUBO DE PVC DE 25MM,1,5 0M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 
50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFON ADO DE PVC COM 
100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UN 1,00 131,84 131,84

429 18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA 
ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE 
ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE 
LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 5,00 180,45 902,25

430 15.004.0105-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO 
INDIVIDUAL E VAL VULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM 
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDEND O:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ,ATE 
VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 
3,00 M TUBO

UN 14,00 262,41 3.673,74

431 18.006.0020-A VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE 
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 9,00 195,98 1.763,82431 18.006.0020-A
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 9,00 195,98 1.763,82

432 18.005.0027-A ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO 
INFANTIL.FORNECIMENT O E COLOCACAO

UN 6,00 27,37 164,22

433 18.002.0090-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA 
PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE 
ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 4,00 582,82 2.331,28

434 18.009.0058-A TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM 
APROXIMADAMENT E,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 9,00 23,86 214,74

435 18.002.0014-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA 
PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM 
TORNO DE 45,5X35, 5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC 
FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CR OMADA,RABICHO EM 
PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FOR NECIME

UN 18,00 323,79 5.828,22

436 15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 
TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN 18,00 136,10 2.449,80

23 / 32



I0: 01/2018

CÓDIGO

EMOP/SCO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ

QUANTIDA
DE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

437 18.002.0029-A

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE 
RABICHO EM M ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL 
CROMADO,TORNEIRA DE PRESSAO,E VA LVULA DE 
ESCOAMENTO.FORNECIMENTO

UN 14,00 181,53 2.541,42

438 18.016.0040-A

CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 
20.304,VALV ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO UN 4,00 407,09 1.628,36438 18.016.0040-A 20.304,VALV ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 
1680 1.1/2"X1.1/ 2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 4,00 407,09 1.628,36

439 18.016.0042-A

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL DE 820X340X150MM,EM 
CHAPA 20.30 4,2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 
1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 650,47 650,47

440 18.009.0110-A TORNEIRA ELETRICA DE PVC,110/220V.FORNECIMENTO UN 2,00 83,23 166,46

441 18.007.0051-A

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA 
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA 
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 4,00 38,58 154,32

442 15.004.0059-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 
BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 
25MM E CONEXOES

UN 4,00 116,97 467,88

443 18.003.0003-A

VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO 
INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE 
ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL 
CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO

UN 9,00 114,94 1.034,46

444 18.009.0078-A TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM 
METAL C ROMADO.FORNECIMENTO

UN 1,00 18,88 18,88

445 18.007.0045-A CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 
110/220V.FORNECIMENTO

UN 11,00 151,72 1.668,92

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO 
446 18.009.0065-A PAREDE,1168 D E 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 

CROMADO.FORNECIMENTO
UN 6,00 54,49 326,94

447 18.006.0028-A
TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM 
TORNO DE 56X4 8CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 3,00 263,25 789,75

448 15.004.0070-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO 
(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

UN 3,00 186,41 559,23

449 15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO 
(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E 
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 
25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE 
TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD 
UTO DE

UN 11,00 289,24 3.181,64

450 18.016.0111-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 
1.1/4",EM "L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS 
E BUCHAS PLA STICAS,MEDINDO 80X80CM,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIF ICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00 219,32 1.754,56

451 18.005.0010-A SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE 
LIQUIDO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 33,00 28,27 932,91

452 18.005.0012-A PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E 
COLOCAC AO

UN 24,00 35,11 842,64

453 18.005.0013-A PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E UN 18,00 27,90 502,20453 18.005.0013-A
COLOCA CAO

UN 18,00 27,90 502,20

454 15.004.0085-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE 
DESCARGA(EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DA 
VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 
50MM,CONEXOES E MONTAGEM

UN 9,00 160,59 1.445,31

455 18.009.0900-F DUCHA HIGIENICA ELÉTRICA 110/220 V COM 3 TEMPERATURAS 
COR BRANCA  , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 437,04 5.244,51

456 18.009.0901-F INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA ELÉTRICA  
110/220 V , EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO

UN 2,00 286,84 573,67

457 15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE 
LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 
TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM 
E CONEXOES

UN 1,00 117,99 117,99

458 15.004.0108-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO 
INDIVIDUAL E CAI XA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM 
PAVIMENTO TERREO,COMPREEND ENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM 
CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO 
COM 3 ,00M D

UN 4,00 230,21 920,84
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459 18.019.0012-A CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO,DE EMBUTIR,COM ESPELHO 
CROMADO .FORNECIMENTO

UN 4,00 394,33 1.577,32

460 18.005.0900-F BANHEIRA DE ENCAIXAR EM  PLASTICO RESISTENTE 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  

UN 12,00 83,23 998,72

461 18.005.0030-A
ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS 
COM NECESS IDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E UN 3,00 137,76 413,28461 18.005.0030-A COM NECESS IDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 3,00 137,76 413,28

462 15.004.0255-A

BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO 
INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODU TO PVC 
DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBU TIR 
E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TU 
BO PVC

UN 6,00 233,40 1.400,40

463 18.025.0001-A
BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO 
INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO 
INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNEC IMENTO

UN 6,00 839,83 5.038,98

464 18.035.0005-A
VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO 
GALVANIZADO,INCLUSIVE IN TERRUPTOR DE 
COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 61,00 176,97 10.795,17

465 18.013.0156-A REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE 
EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 11,00 27,72 304,92

Subtotal 63.761,23
BANCADAS

466 18.082.0050-A

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE 
ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE 
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E 
COLOCACAO

M2 4,08 324,35 1.323,34

467 18.082.0051-A

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE 
ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE 
ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA M2 3,54 376,36 1.332,31467 18.082.0051-A ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA 
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E 
COLOCACAO

M2 3,54 376,36 1.332,31

468 18.082.0052-A

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE 
ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE 
ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA 
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E 
COLOCACAO

M2 7,56 426,64 3.225,39

469 18.082.0105-A
FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 
10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 69,15 29,82 2.062,05

470 18.023.0013-A
BALCAO PARA PASSAGEM DE ALIMENTOS,EM CONCRETO 
APARENTE,GUARN ICAO DE MADEIRA DE LEI,CONFORME 
PROJETO Nº6020/EMOP,EXCLUSIV E PINTURA

M 4,80 257,08 1.233,98

471 18.082.0050-A

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE 
ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE 
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E 
COLOCACAO

M2 15,84 324,35 5.137,70

472 18.082.0020-A

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE 
ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VER GA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 17,10 203,36 3.477,45

473 18.082.0100-A
FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SECAO DE 
5X3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 76,95 22,68 1.745,22
COLOCACAO

Subtotal 19.537,44
SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

474 15.007.0901-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PARA RAIO TIPO FRANKLIN 
COM MASTRO E SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO 
(SINALIZADOR)

UN 1,00 6.610,25 6.610,25

475 15.036.0061-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE 
LUVAS, CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO

M 60,00 4,77 286,20

476 SBC43800 CURVA 180º  ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 3/4" UN 19,00 1,89 35,91

477 15.009.0143-A
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA 
MOLE,CLASSE 2,S ECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 270,00 18,64 5.032,80

478 14.003.0900-F FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 
DE 7/8" X 1/8" 

M 470,00 8,10 3.808,79

479 15.007.0900-F FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 
BURNDY GCWR 19 L /30 DIAMETRO 3/4 " X 3,00  M

UN 19,00 94,15 1.788,90

480 SINAPI34643 CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 
PARA RAIOS DN 300 MM 

UN 4,00 14,60 58,40
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481 SBC54449 TAMPÃO DE EXPANSÃO FERRO FUNDIDO  TPE SMU 300 MM UN 4,00 126,24 504,96

482 15.018.0901-F CAIXA DE PASSAGEM DE  PVC 4" X 2" COM BARRA BIMETÁLICA  E 
TERMINAL DE COMPRESSÃO  DN 50 MM2 

UN 19,00 60,00 1.140,00

483 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE M3 5,02 43,31 217,41483 03.001.0001-B CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 5,02 43,31 217,41

484 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 4,24 16,93 71,73

485 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,50 294,55 147,27

486 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 4,24 52,72 223,38

487 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 5,02 14,65 73,54

488 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 768,06 0,79 606,76

489 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 8,53 0,74 6,31

DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

490 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 8,53 4,47 38,12

491 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 8,53 14,24 121,46

492 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.970,00 0,10 297,00

493 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA 
DE PROJECAO VERT ICAL

M2 33,00 0,57 18,81

494 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 330,00 5,09 1.679,70

495 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 

M2XMES 33,00 4,00 132,00495 05.006.0001-B
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 33,00 4,00 132,00

496 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 330,00 0,42 138,60

Subtotal 23.038,30
INSTALAÇÃO DE GÁS E INCÊNDIO

497 15.001.0054-A

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS 
DIM.1 ,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS 
(7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM 
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS URA DE 6

UN 1,00 1.557,95 1.557,95

498 SCOMAT120700 REGULADOR PARA BOTIJÕES DE GAS GLP COM 45 KG UN 1,00 38,97 38,97

499 15.031.0901-F TUBO GALVANIZADO 3/4 " ASTM A - 53 SCHEDULE 40 COM 
CONEXÕES EXCLUSIVE RASCO E FECHAMENTO DO VÃO 

M 28,30 48,08 1.360,61

500 15.031.0902-F TUBO GALVANIZADO 1 " ASTM A - 53 SCHEDULE 40 COM 
CONEXÕES EXCLUSIVE RASCO E FECHAMENTO DO VÃO 

M 23,20 50,02 1.160,36

501 18.033.0015-A BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 
45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO

UN 2,00 730,00 1.460,00

26 / 32



I0: 01/2018

CÓDIGO

EMOP/SCO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ

QUANTIDA
DE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

502 15.045.0111-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 4,00 47,71 190,84

503 15.045.0110-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 2,00 9,74 19,48
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

504 11.003.0001-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM 
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 4,16 335,94 1.399,02

505 11.004.0029-A

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE 
BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E 
DESMOLDAGEM

M2 29,11 22,11 643,58

506 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 25,30 43,31 1.095,74

507 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 4,21 81,64 343,70

508 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 15,65 16,93 264,88

509 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 15,65 52,72 824,83

510 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 25,30 14,65 370,64

511 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A T X KM 3.870,90 0,79 3.058,01511 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 3.870,90 0,79 3.058,01

512 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 43,01 0,74 31,82

513 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 43,01 4,47 192,25

514 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 43,01 14,24 612,46

515 15.031.0903-F TUBO DE AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE  1/2" M 3,00 36,40 109,19

516 02578
TUBO FLEXIVEL METÁLICO DE 1/2 " MACHO X 1/2" FEMEA 
TAMANHO 1,0 M COM PRESILHA DE OPER . 5KPA PARA INST 
DOMEST.PARA GAS 

UN 2,00 33,66 67,32

517 15.029.0019-A REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1/2".FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 2,00 45,76 91,52
1/2".FORNECIMEN TO E COLOCACAO

518 15.029.0020-A REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 1,00 51,41 51,41

519 15.029.0021-A REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 65,23 130,46

520 SINAPI11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA VAZÃO 2 KG /H 
, 2,8 KPA

UN 2,00 14,80 29,60

521 07058 MANOMETRO DE 0 A 150 PSI (14 KG/CM2) UN 1,00 52,71 52,71

522 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 102,90 43,31 4.456,51

523 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 10,28 81,64 839,25

524 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 57,24 16,93 969,03

525 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 57,24 52,72 3.017,58
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526 15.031.0025-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM 
COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R 
ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 115,50 69,03 7.972,96

527 15.031.0026-A
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO M 12,60 82,71 1.042,14527 15.031.0026-A CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
MANUAL DE RASGO .FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 12,60 82,71 1.042,14

528 15.029.0017-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00 269,35 1.346,75

529 15.029.0016-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN 4,00 190,71 762,84

530 15.006.0010-A

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 
70X50X 25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE 
MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO 
DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP TADOR E

UN 3,00 714,58 2.143,74

531 15.006.0012-A

CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 
70X50X 25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE 
MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO 
DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP TADOR E

UN 1,00 708,52 708,52

532 15.006.0045-A

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE 
ALVENA RIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA 
VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50C M,REVESTIDA 
INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIV E 
PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 
2.1/2",TA MPAO C

UN 1,00 1.133,97 1.133,97

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO , PARA 

533 15.029.0900-F

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO , PARA 
HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO 45 º 
DIAMETRO 2 1/2 C/  VOLANTE PARA PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI , 
INCLUSIVE ENGATE RAPIDO STORTZ E TAMPÃO COM 
CORRENTE , EM LATÃO  . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

UN 3,00 379,63 1.138,88

534 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 102,90 14,65 1.507,45

535 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 15.743,39 0,79 12.437,27

536 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 174,92 0,74 129,44

537 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 174,92 4,47 781,89

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 

538 TC09.05.0700

LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 174,93 14,24 2.490,95

539 18.024.0050-A

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO EM ALVENARIA COM AREA UTIL 
DE 2, 25M2,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 
2,00M,PORTA CORTA-
FOGO(0,90X2,10)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A 
PROVA DE GASES E BASCULANTE COM 
VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DE INCEND

UN 1,00 3.695,01 3.695,01

540 18.029.0045-A

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS 
DE 5HP/22 0V,TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E 
DISTRIBUICAO COM CONEXOES 
,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,COMANDO 
ELETRICO,EX CLUSIVE CASA DE MAQUINA(VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E COLOC

UN 1,00 14.048,02 14.048,02

541 18.032.0015-A EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 
6KG,COMPLETO .FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 395,16 790,32
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542 18.032.0012-A
EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 
10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA 
COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00 123,16 985,28

543 17.040.0050-A
PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM 
QUADRA DOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS,CONFORME 
PROJETO EMOP 2547 ( HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO)

UN 10,00 25,70 257,00
PROJETO EMOP 2547 ( HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO)

544 05.054.0025-A
PLACA DE SINALIZACAO,CONFECCIONADA EM CHAPA DE PET 
2,4MM,COM FUNDO,TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL 
AUTOADESIVO,COM AREA ATE 0,75M2.FORNECIMENTO

M2 2,65 630,00 1.671,96

545 15.029.0055-A VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3".FORNECIMENTO E CO LOCACAO

UN 2,00 267,10 534,20

Subtotal 80.018,31
INSTALAÇÃO DE T.I.

546 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 44,09 43,31 1.909,53

547 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 2,66 81,64 217,03

548 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 30,09 16,93 509,40

549 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 30,09 52,72 1.586,29

550 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 74,18 14,65 1.086,72

551 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A T X KM 6.745,77 0,79 5.329,15551 04.005.0143-B CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 6.745,77 0,79 5.329,15

552 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 74,95 0,74 55,46

553 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 74,95 4,47 335,03

554 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 74,95 14,24 1.067,33

555 15.036.0070-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE 
CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO

M 39,00 4,89 190,71

556 15.036.0071-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO M 36,00 6,18 222,48556 15.036.0071-A CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO

M 36,00 6,18 222,48

557 15.036.0074-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO

M 1,00 11,66 11,66

558 06.069.0120-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE 
POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE 
CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM 
DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA METRO INTERNO 
75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE

M 5,00 16,26 81,30

559 SBC6476 BUCHA E ARRUELA  DIAMETRO 3/4 " CJ 8,00 0,17 1,36

560 SBC6490 BUCHA E ARRUELA  DIAMETRO 2" CJ 16,00 0,66 10,56

561 SBC6479 BUCHA E ARRUELA  DIAMETRO 1 " CJ 6,00 0,20 1,20

562 15.019.0095-A TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA 
LOGICA.FORNECIMENT O E COLOCACAO

UN 15,00 30,24 453,60

563 15.018.0150-A
CAIXA DE PASSAGEM Nº4,PARA TELEFONE,CONFORME 
ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 
60X60X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO

UN 1,00 121,62 121,62
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564 15.010.0065-A CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 
0,65MM,PARA 4 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 300,00 3,03 909,00

565 15.002.0120-A

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO 
R1,MEDINDO 0,60X0,35X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL DE 0,10X0, 20X0,40M,ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:4 E REVESTIDA 

UN 1,00 147,91 147,91
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:4 E REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM PA DE C

566 06.082.0055-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 
4",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

M 20,00 14,04 280,80

567 15.018.0900-F RACK DE PISO PADRÃO 19  20 U  X 670 MM UN 1,00 763,41 763,40

568 15.045.0110-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 75,00 9,74 730,50

569 15.045.0115-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

M 1,00 15,69 15,69

570 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,09 294,55 26,50

Subtotal 16.064,23
ÁREAS EXTERNAS

571 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 72,20 43,31 3.126,98

572 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE M3 12,68 294,55 3.734,89572 11.003.0020-A CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 12,68 294,55 3.734,89

573 11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 
1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBR

M3 29,77 1.675,44 49.877,84

574 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 29,75 16,93 503,66

575 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 29,75 52,72 1.568,42

576 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 101,95 14,65 1.493,56

577 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 11.046,60 0,79 8.726,81

578 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO T 122,74 0,74 90,82578 04.010.0046-A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 122,74 0,74 90,82

579 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 122,74 6,55 803,94

580 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA CONFORME 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 122,74 14,24 1.747,81

581 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.430,00 0,10 243,00
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582 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE 
TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA 
DE PROJECAO VERT ICAL

M2 27,00 0,57 15,39

583 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL M2 297,00 5,09 1.511,73583 05.008.0001-A TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 297,00 5,09 1.511,73

584 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 27,00 4,00 108,00

585 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 158,40 0,42 66,52

586 12.005.0035-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES 
COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM 
PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU 
ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL

M2 156,40 53,78 8.411,19

587 13.002.0010-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:2:2,COM 
ESPESSURA DE 3,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:3

M2 312,80 25,78 8.063,98

588 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU 
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM 
AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO 
D E SELA

M2 312,80 12,66 3.960,04

PAREDES COM BLOCO DE CONCRETO VAZADO (COBOGÓ) EM 

589 12.008.0900-F

PAREDES COM BLOCO DE CONCRETO VAZADO (COBOGÓ) EM 
PLACAS DE 39 X 39 X 10 CM , ASSENTES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 , LEVANDO UMA BARRA DE FERRO 
4.2 EM CADA JUNTA HORIZONTAL FIXADO NAS EXTREMIDADES 
DA ESTRUTURA OU PAREDES .

M2 38,40 180,77 6.941,38

590 ES 05.25.0500

GRADIL EM MÓDULOS DE (1454 X 1650 ) MM , COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM POLIESTER NAS CORES GRAFITE , 
VERMELHO , VINHO , AMARELO , LARANJA OU PRATA DA 
METALGRADE OU SIMILAR , MALHA DE (60 X 132) MM , BARRA 
PORTANTE DE (26 X 2 ) MM , FIO 5 , MONTANTES (2000 X 75 X 8) 
MM PONTA DE LANÇA EM PERFIL U DE (34 X 30 X 3 X 1640) MM E 
PARAFUSOS 

MODULO 95,68 562,63 53.832,43

591 09.001.0025-A
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM 
O ITEM 0 9.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA 
ACIMA

M2 103,35 10,48 1.083,10

592 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 103,35 12,74 1.316,67

593 09.006.0030-A ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE 
GRAMADOS

M3 7,60 153,85 1.169,26

594 09.003.0176-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,15 A 0,40)M,TIPO 
PACHYSTAC HYS LUTEA(CAMARAO AMARELO),ASPARAGUS 
DENSIFLORUS "SPRENGERI" (ASPASGO/BAMBUZINHO),JUSTICA 
BRANDEGEANA/BELOPERONE GUTTATA( CAMARAO 
VERMELHO),PENTA LACEOLATA(PENTA),STROBILANTHES DYERI 

M2 48,70 23,20 1.129,84

VERMELHO),PENTA LACEOLATA(PENTA),STROBILANTHES DYERI 
ANUS(E

595 09.003.0188-A

ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO 
DE GATO, GRAMA AMENDOIM, 
ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DE 
OURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO 
AMARELO,PILEI A,BRILHANTINA,RUELIA-
ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGA RIDINHA

M2 24,35 27,50 669,62

Subtotal 160.196,88
SERVIÇOS FINAIS

596 05.001.0350-A LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM 
LADO

M2 178,85 9,00 1.609,65

597 05.001.0365-A LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. M2 273,49 5,93 1.621,79

598 05.001.0370-A LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS UN 83,00 8,31 689,73

599 05.001.0380-A LIMPEZA DE PEITORIS M 73,30 3,71 271,94

600 05.001.0385-A LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU 
AZULEJOS

M2 622,74 5,19 3.232,02

601 73948/15 LIMPEZA DE PISO MARMORITE / GRANILITE M2 742,67 15,16 11.258,87

Subtotal 18.684,00

TOTAL SEM BDI  OBRA  R$      4.626.520,99 

BDI 24% OBRA  R$      1.110.365,04 
31 / 32



I0: 01/2018

CÓDIGO

EMOP/SCO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ

QUANTIDA
DE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL SEM BDI  PROJETO  R$        128.908,38 

BDI 19% PROJETO  R$          24.492,59 

TOTAL COM BDI  R$      5.890.287,00 TOTAL COM BDI  R$      5.890.287,00 

32 / 32



BDI=19,00% Io=Janeiro/2018

1

1.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 88,00

1.2 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 88,00

1.3 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 61,60

1.4 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 26,40

1.5 01.016.0100-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE 
LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E 
LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE 
SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS TEACAO,A

M2 3.000,00

1.6 01.019.0055-A

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIA S 
QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MED IDAS A 
REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EM MEIO A UMA 
VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPE

UN 4,00

1.7 01.016.0070-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA 
COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 75,00

1.8 01.003.0001-A
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 
AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I 
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 60,00

1.9 01.008.0200-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00

2

2.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 44,00

2.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 44,00

2.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 44,00

2.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 30,80

2.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 13,20

3

3.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 88,00

3.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 88,00

3.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 88,00

3.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 61,60

3.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 26,40

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

 PREÇO 
UNITÁRIO  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEASECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

DESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS  PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NA LOCALIDADE ERMITAGE,  MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ.

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI  

CÓDIGO UNIDADE

Mão de Obra

PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO 

ÍTEM QUANTIDADE

Serviços

COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO



BDI=19,00% Io=Janeiro/2018

 PREÇO 
UNITÁRIO  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEASECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

DESCRIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS  PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE NA LOCALIDADE ERMITAGE,  MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ.

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI  

CÓDIGO UNIDADEÍTEM QUANTIDADE

4

4.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 73,33

4.2 01.050.0623-A
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG 
ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 88,00

4.3 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 73,33

4.4 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 73,33

4.5 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 51,33

4.6 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 22,00

5

5.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 29,33

5.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 29,33

5.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 29,33

5.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 20,53

5.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 8,80

6

6.1 01.050.0613-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS 
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 
SOCIAIS

H 29,33

6.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

H 29,33

6.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 29,33

6.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 20,53

6.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 
ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 8,80

TOTAL COM BDI

SUBTOTAL

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃ O/SPDA/LÓGICA/TELEFONIA

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, G LP E CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAl/FUNDAÇÕES

SUBTOTAL

SUBTOTAL



I0: 01/2018

CÓDIGO

EMOP/SCO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 05.105.0034-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE 
OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 220,00

2 05.105.0130-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE 
ENCARGO S SOCIAIS

MES 10,00

3 05.105.0023-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 1.760,00

4 05.105.0029-A
MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

H 1.760,00

5 05.105.0098-A
MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM 
ADICIONA L NOTURNO

H 3.520,00

6 19.004.0037-C

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 
BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS 
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

H 880,00

7 19.004.0037-D

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 
BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS 
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

H 880,00

8 05.100.0020-A
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO 
PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E 
SANITARIAS ADEQUADAS

UN 2.640,00

9 05.100.0022-A
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 
CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 
ADEQUADAS

UN 2.640,00

10 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 2.640,00

11 05.100.0900-A

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM 
LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 
AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE 
ESCRITORI O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E 
UTENSILIOS,AR CONDIC 
IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIAR
IAS,EXAME S MEDIC

UR 881,77

Subtotal
PROJETO EXECUTIVO

12 01.050.9999-A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO UN 1,00

Subtotal
AS BUILT

13 05.105.0033-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS

H 20,00

14 01.050.0617-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA 
SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

H 80,00

15 01.050.0620-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA 
SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

H 40,00

Subtotal
SERVIÇOS PRELIMINARES

16 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 
LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES 20,00

17 02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 
2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS 
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO 
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT 
ARIAS,A

UNXMES 10,00

18 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 0 2.006

UN 6,00

19 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015)

UNXKM 288,00

20 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 200,00

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ

QUANTIDADEITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

1 / 34



I0: 01/2018

CÓDIGO

EMOP/SCO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ

QUANTIDADEITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

21 06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 
BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3 20,00

22 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 60,00

23 02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO 
DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE 
TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE 
ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

M2 60,00

24 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 
ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00

25 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO 
DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN 1,00

26 02.002.0010-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM 
TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 
0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA 
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 521,40

27 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 
ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 
INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO 
DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 16,00

28 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 
PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 24,00

29 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 
DURANTE A OPERACAO

T 20,00

30 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 
CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 
TRANSPORTADOS

T X KM 2.000,00

31 19.005.0008-E

ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 
111CV,CAPACI DADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM 3 BRACOS 
ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POS 
ICOES,INCLUSIVE OPERADOR

H 16,00

32 19.007.0005-E
BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO 
MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR 
ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR

H 16,00

33 01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO 
DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 
20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 80,00

34 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA 
PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, 
COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E 
DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO

UN 3,00

35 02.004.0010-A

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE 
ESPESSURA, RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 
VEZES,PISO EM CIMENTA DO,COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSUR A 6MM,INCLUSIVE 
INSTALACOES

M2 30,00

36 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 9.180,00

37 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 102,00

38 04.012.0074-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H

T 102,00

39 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 132,60
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40 09.013.0001-A

BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE 
ESPESSURA,40CM DE LARGURA E 2,00M DE 
COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO MESMO MATE RIAL,ALTURA 
TOTAL DE 40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS DEMAOS 
DIRETAMENTE SOBRE A MADEIRA

UN 4,00

41 01.016.0209-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 
CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 
1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO 
ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 
5000,00 M2(ESCALA 1:250/500)

UN 1,00

42 01.002.0003-A

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 
SOLO,DIAMETRO BX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA 
FURO

M 27,00

43 01.009.0100-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 
DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE 
DE 51 A 100KM

UN 1,00

Subtotal
MOVIMENTO DE TERRA

44 03.020.0200-A
ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM 
MATERIAL DE 1ªC ATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA

M3 865,17

45 03.025.0025-A

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM 
POTENCIA EM TORN O DE 200CV,EM MATERIAL DE 
2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCA RIFICADOR,COM 
TRANSPORTE ATE 50,00M

M3 370,79

46 03.010.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR 
TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM 
CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR 
CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 0% COM ROLO PE DE 
CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS ,REBOCA

M3 1.077,75

47 04.012.0074-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H

T 1.514,04

48 04.005.0142-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 136.263,60

49 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 1.514,04

50 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 1.514,04

51 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 645,16

Subtotal
INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

52 10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 
90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 
500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 1.170,00

53 01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 
ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA 
SONDA EM CADA FURO

M 1.170,00

54 01.008.0200-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 
DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM 
TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00

55 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 244,80

56 03.016.0015-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL 
DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 1.039,55

57 05.010.0001-A

ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME 
D`AGUA ESGOTAD O,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR 
MOTOR A GASOLINA DE 3,25HP,D IAMETRO DE SUCCAO E 
DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTU RA 
MANOMETRICA ATE 10,00M

M3 311,86
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58 11.004.0029-A

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE 
BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E 
DESMOLDAGEM

M2 1.094,51

59 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA 
ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2 1.094,51

60 11.009.0012-A

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU 
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 
(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIA METRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO 
A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,10% DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 850,96

61 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 491,86

62 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 40.047,01

63 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 558,80

64 11.011.0027-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 
4,2 A 5MM

KG 850,96

65 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 491,86

66 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 40.047,01

67 11.011.0031-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG 558,80

68 11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 344,29

69 01.001.0152-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E 
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE 
CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE 
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME 
DIDO P

M3 344,29

70 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE 
CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA 
PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO 
POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

M 237,00

71 04.005.0142-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 111.335,80

72 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 1.767,23

73 04.012.0074-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H

T 1.767,23

74 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 450,46

75 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 138,60

76 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 1.608,18
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77 10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 117,00

78 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO 
TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA 
AREA ENVOLVENTE

M2 1.568,22

Subtotal
SUPERESTRUTURA

79 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE 
ESPESSURA, PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA 
AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO

M2 1.347,36

80 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA 
ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2 113,67

81 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA 
ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2 121,89

82 11.004.0035-B
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 
MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 
VEZES

M3 1.041,43

83 11.030.0085-A

LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 
E VAO D E 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E 
ARMADURA NEGATIVA,INC LUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE 
ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPA E 
ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

M2 1.169,29

84 11.009.0011-A

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU 
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL 
MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 
5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO 
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E 
ARAME 18.F ORNECIM

KG 6.152,83

85 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 242,74

86 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 17.004,97

87 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 5.526,40

88 11.011.0027-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 
4,2 A 5MM

KG 6.152,83

89 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 242,74

90 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 17.004,97

91 11.011.0031-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG 5.526,40

92 11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 307,68

93 01.001.0152-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E 
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE 
CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE 
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME 
DIDO P

M3 360,29

94 04.005.0142-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 3.327,30

95 11.013.0003-B
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES

M3 2,29

96 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 36,97
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97 04.012.0074-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H

T 36,97
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98 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 10.618,43

99 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 36,97

100 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.700,00

101 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT 
ICAL

M2 30,00

102 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 240,00

103 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 60,00

104 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 180,00

105 06.076.0905-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO CAIXA  COM 1,00 M  
DE ALTURA ,MALHA HEXAGONAL 8 X 10 , FIO DE 2,4 MM  , 
REVESTIDO EM PVC , INCLUSIVE OS MATERIAIS , PEDRAS DE 
MÃO EXCLUSIVE  O TRANSPORTE DAS PEDRAS 

M3 94,50

106 06.076.0910-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO CAIXA  COM 0,50 M  
DE ALTURA ,MALHA HEXAGONAL 8 X 10 , FIO DE 2,4 MM  , 
REVESTIDO EM PVC , INCLUSIVE OS MATERIAIS , PEDRAS DE 
MÃO EXCLUSIVE  O TRANSPORTE DAS PEDRAS 

M3 27,00

107 06.100.0011-A
MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% 
POLIESTER,EM GABI OES,DRENOS PROFUNDOS OU 
VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 162,00

108 06.082.0055-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 
4",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL 
DRENANTE

M 30,00

Subtotal
PAREDES E PAINEIS

109 12.003.0095-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE 
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR 
EA REAL

M2 432,83

110 12.003.0105-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),DE 
SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA 
PELA ARE

M2 15,06

111 12.003.0100-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),COM 
VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA 
REAL

M2 1.094,02

112 12.003.0110-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 20% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M ),COM 
VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PE 
LA AREA

M2 38,36

113 12.002.0080-A

APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA 
COM TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,INCLINADOS,ASSENTES 
COM ARGAMASSA DE C IMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM 
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M)

M 672,75

114 12.025.0001-A

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS EM PLACA DE MARMORE 
BRANCO CLASSICO COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDO NAS 
DUAS FACES,APOIADA NO PISO E NA PAREDE,EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO DO 
MARMORE,PORTAS E SUAS FERRAGENS(VIDE ITENS 14.007 
.0085 E 1

M2 32,77

115 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.700,00
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116 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT 
ICAL

M2 30,00

117 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 150,00

118 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 60,00

119 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 112,50

120 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 15,80

121 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 2.133,00

122 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 23,70

123 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 23,70

124 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 23,70

Subtotal
ESQUADRIAS

125 14.006.0008-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM 
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 17,00

126 14.006.0010-A
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM 
FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00

127 14.003.0265-A
PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR 
REBITES .FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 18,70

128 14.006.0428-A
CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,COM 3CM DE 
ESPESSURA,EXCLUSI VE GUARNICAO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 3,78

129 SBC110180
PORTA COMPLETA DE MADEIRA CORRER- MADEIRA E VIDRO  
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE VIDROS E FERRAGENS. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

M2 91,35

130 14.006.0234-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3CM,COM 
VISOR E M POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 
1,10X0,20M,MOLA " FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS 
METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS 
PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE

UN 19,00

131 14.006.0100-F
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO DE 0,80 X 1,80 
EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS

UN 2,00

132 14.008.0045-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
60X180X3CM,GUARNICA O LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A 
FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LA MINADA (COMPOSTA DE 
CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAV E) DE 1MM 
DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E CO 
LOCACA

UN 7,00

133 14.003.0225-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 
25,EM VE NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 6,30

134 14.003.0225-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 
25,EM VE NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 5,88

135 14.003.0025-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 
CORRER,COM DUAS F OLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 64,80
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136 14.002.0232-A

QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM 
ABAS IGUA IS DE 5/8"X1/8",TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 
2,5X2,5M E TELA TIPO MOSQUETEIRO EM 
POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 43,43

137 14.003.0061-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO 
PIVOTANTE,COM P AINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS 
SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 10,80
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138 14.004.0120-A
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA 
PORTAS OU PAI NEIS FIXOS,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 8,40

139 14.007.0900-F
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS  PARA PORTA 
DE DIVISÓRIA DE MADEIRA DE 1 FOLHA PARA SANITARIOS OU 
CHUVEIROS 

UN 9,00

140 14.007.0200-A

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU 
MARMORITE,DE SANITAR IOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 
SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E 
COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO 
PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE 
3/4"X5/1

UN 34,00

141 14.007.0040-A

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE 
ABRIR,INTERNAS,SOCI AIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE 
FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO 
REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-E NTRADA E 
ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO 
CROMADO ;-MACAN

UN 38,00

142 14.007.0170-A

FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 
FOLHAS DE VIDR O TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE 
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO 
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSI VE MOLA 
HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)

UN 2,00

143 14.007.0190-A
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO 
TEMPERADO DE 10 MM.FORNECIMENTO

UN 2,00

144 14.007.0095-A

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 2 
FOLHAS,CONSTAND O DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA 
COM CHAVE BI-PARTIDA,LATAO ,ACABAMENTO CROMADO;-
4,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-4 ROLD ANAS DE FERRO;-4 
GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA; -4,00M

UN 15,00

145 14.007.0321-A

PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA 
PESSOAS COM NEC ESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE 
ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4", AISI-304,LIGA 18.8,COM 
30CM.FORNECIMENTO

UN 23,00

146 14.007.0337-A
SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 
10MM.FORN ECIMENTO

UN 2,00

147 14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 
ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES 
ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO 
RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA 
CIRCULAR E M LATAO

UN 3,00

148 14.007.0266-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 
ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES 
ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO 
RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA 
CIRCULAR E M LATAO

UN 18,00

149 14.004.0025-A
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE 
ESPESSURA.FORNECIME NTO E COLOCACAO

M2 63,60

150 14.004.0040-A
VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO 
MARTELADO,ARTICO, OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 10,80

151 14.004.0100-A
ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE 
MADEIRA.F ORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 11,97

152 14.004.0121-A
VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE 
ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU 
FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 91,35

Subtotal
COBERTURA

153 11.016.0007-A
PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE 
PERDAS E UMA DEMAO PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

KG 6.299,96

154 16.005.0075-A

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,ALUMINIO 
0,43MM,P /USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA 
ESTANQUEIDADE LAT ERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA= 
40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA 
ABNT,LAR GURA U

M2 135,11

155 16.005.0035-A

COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM 
VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO 
TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NA ESPESSURA DE 
0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNEC 
IMENTO E COLOCACAO

M2 981,21

156 16.005.0008-A
CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE 
ABA PAR A CADA LADO,PARA TELHAS 
TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACA O

M 130,57

157 16.005.0027-A
RUFO DE ALUMINIO DE 0,8X500MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 347,41

158 16.005.0015-A
CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E 
DESENV OLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 24,59
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159 12.003.0116-A

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) DE 
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR 
EA REA

M2 365,52

160 13.002.0011-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM 
ESPESSURA DE 2,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:3

M2 731,04

Subtotal
IMPERMEABILIZAÇÃO

161 16.020.0002-A

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO 
MODIFICADO C/POL IMEROS,TIPO III-A,C/ESP.4,00M,CONSUMO 
MINIMO DE 1,15M2/M2,AP LICACAO C/CHAMA DE MACARICO 
SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU 
SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE

M2 695,50

162 13.301.0125-B
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO 
E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2 695,50

163 13.301.0117-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA 
EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM

M2 687,68

164 16.020.0005-A

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO 
C/POLIME ROS,TIPO II-A OU II-B,ESP.4,00M,CONSUMO MINIMO 
1,15M2/M2,APL ICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER 
ASFALTICO BASE AGUA OU SO LVENTE,CONSUMO 
0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE

M2 1.124,52

Subtotal
REVESTIMENTOS

165 13.001.0011-A
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM 
ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 0,72L/M2 
DE LATEX

M2 1.751,30

166 13.001.0060-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E A REOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:6,COM 3CM DE 
ESPESSURA,INCLUSIV E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:3

M2 704,62

167 13.003.0001-A

REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU 
EMBOCO PAULIS TA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:4:4:4, 
ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICA DO 
SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 1.591,07

168 13.030.0290-A
REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM 
DE ESPE SSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

M2 561,98

169 13.030.0255-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA 
OU BEGE,10 X10CM, TELADA, PLACA 30X30CM,ASSENTE COM 
ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPIS CO E EMBOCO

M2 155,66

170 13.196.0010-A

FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO 
STANDARD A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA 
QUADRADA 625X625MM, ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO 
PERFIS TIPO TRAVESSA "T" A CO GALVANIZADO,ALUMINIO OU 
DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0 ,5MM C/

M2 818,74

171 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.700,00

172 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT 
ICAL

M2 30,00

173 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 300,00

174 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 60,00

175 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 225,00

176 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 4,28

177 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 963,90
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178 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 10,71
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179 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 10,71

180 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 13,92

Subtotal
PAVIMENTAÇÃO

181 13.301.0134-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA 
EXECUTADA,COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM

M2 1.815,17

182 13.380.0010-A

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM 
DE ESPESSUR A MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA,NO TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM 
DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA N º1 DE MARMORE BRANCO 
NACIONAL E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A

M2 742,67

183 13.381.0050-A
JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS 
CONTINUOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO

M 1.856,68

184 13.330.0076-A

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40 X40CM,SUJEITO A TRAFEGO 
INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I. -IV,ASSENTES EM 
SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E 
REJUNTAMENTO PRONTO

M2 255,36

185 SINAPI87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60 X 60 APLICADAS EM 
AMBIENTE DE AREA MAIOR QUE 10 M2 

M2 92,25

186 13.390.0027-A

PISO VINILICO EM MANTAS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/2M 
LARG.X 23M COMPRIMENTO,HOMOGENEO,C/FLASH,C/2MM 
ESP.REFORCO EM POLIU RETANO ULTRA RESIST.,P/TRAFEGO 
INTENSO,ANTIFUNGICIDA E ANTIB ACTERIANO,VARIAS 
CORES,EXCL.RODAPE,ASSENTE SOBRE BASE EXIST. ,DEVEN

M2 538,00

187 SBC171039
PAVIMENTO  DE CONCRETO 1:2:4 ESPESSURA  17 CM  COM AÇO 
E JUNTA PLASTICA 

M2 146,55

188 13.415.0900-F

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO  EMBORRACHADO 
COM 50 MM DE ALTURA COM PLACAS MEDINDO 1,0 X 1,0 
METROS COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE , DRENANTE , 
FIXADO COM A UTILIZAÇÃO DE PINOS E CONTRA PINOS  

M2 66,46

189 09.010.0001-A
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 
10X25CM,MOLDADOS NO LOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E 
REATERRO

M 27,91

Subtotal
RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

190 13.348.0075-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 
3CM,COM 2 P LIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M 89,60

191 13.348.0050-A

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 
2CM,LARGURA 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO 
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 
1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO BRANCO

M 87,95

192 14.006.0400-A
PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE 
LEI,20X2, 5CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, 
EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 264,75

193 13.390.0055-A
RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE 
ALTURA,PARA P ISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 352,90

194 13.380.0015-A

RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE 
ALTURA,1CM DE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO 
JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANA Nº1 DE 
MARMORE BRANCO NACIONAL, COM POLI MENTO MANUAL,O 
MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO 
INCLUIDO

M 334,40

Subtotal
PINTURAS

195 17.017.0010-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 
LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO,UMA DEMAO D E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E 
NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL

M2 2.868,41

196 17.018.0080-A

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 
15079),P ARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA 
DEMAO DE SELAD OR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

M2 2.251,63

13 / 34



I0: 01/2018

CÓDIGO

EMOP/SCO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ

QUANTIDADEITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

197 17.013.0030-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU 
REVESTIMEN TO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI 
INCOLOR OU EM CORES,INCL USIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS 
DE ACABAMENTO

M2 281,04

198 17.017.0160-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM 
DUAS DEMAO S DE TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO 
GERAL,SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPAR O

M2 470,68

199 17.017.0100-A

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE 
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE 
INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI 
RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO 
SINTETICO NIVELADOR

M2 470,68

200 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.700,00

201 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT 
ICAL

M2 30,00

202 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 300,00

203 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 90,00

204 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 225,00

Subtotal
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

205 15.007.0507-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO.

UN 2,00

206 15.007.0504-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 
TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNT ORES COM DISPOSITIVO PARA 
CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCAC AO.

UN 7,00

207 15.007.0575-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 75,00

208 15.007.0605-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 
100AX250V.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN 14,00

209 15.007.0611-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 
400AX250V.FORNECI MENTO E COLOCACAO

UN 1,00

210 15.007.0520-A

DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE 
AC,2 POLO S,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30M 
A/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 27,00

211 15.007.0600-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIME NTO E COLOCACAO

UN 1,00

212 15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA 
LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M 
M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN

UN 19,00

213 15.015.0035-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 9,00

214 15.015.0050-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 2,00

215 15.015.0065-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 6,00
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216 15.015.0080-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 57,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 1,00

217 15.015.0096-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE 
LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE 
PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M D E FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 
SO BREPOR

UN 1,00

218 15.015.0100-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 66,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE 
EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA 
E F ECHAME

UN 2,00

219 15.008.0090-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/7 
50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 213,55

220 15.008.0095-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/7 
50V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 103,55

221 15.008.0100-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 69,80

222 15.008.0105-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 480,70

223 15.008.0110-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 406,90

224 15.008.0112-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 359,05

225 15.008.0120-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,450/ 
750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 174,10

226 15.008.0085-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450 
/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 384,81

227 15.008.0175-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDENDO :PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO CACAO

M 43,00

228 15.008.0181-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO

M 47,10

229 15.008.0185-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO

M 244,20

230 15.008.0189-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDEND O:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COL OCACAO

M 223,20

231 15.008.0197-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM 
BAIXA EMISSA O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 
0,6/1KV,COMPREENDEN DO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E CO LOCACAO

M 19,10

232 15.008.0900-F

CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SOLIDA EXTRUDADA , COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA , UNIPOLAR , 1 X 400 MM2 , 
ISOLAMENTO 0,6 /1KV COMPREENDENDO PREPARO , CORTE E 
ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

M 79,20

233 15.008.0232-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,600/ 
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 63,80

234 15.008.0235-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/ 
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 28,90

15 / 34



I0: 01/2018

CÓDIGO

EMOP/SCO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAG E, MUNICÍPIO DE 
TERESÓPOLIS – RJ

QUANTIDADEITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

235 15.008.0240-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,600/ 
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 315,30
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236 15.008.0245-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2,600/ 
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 115,60

237 15.008.0250-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600 
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 115,60

238 15.008.0260-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2,600 
/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 0,70

239 15.015.0255-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADR AO BRASILEIRO,COM 
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN

UN 56,00

240 15.015.0275-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",2 7,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R

UN 12,00

241 15.015.0305-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1/2",3 7,00M DE FIO DE 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAM TO DE R

UN 3,00

242 15.015.0315-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA ,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",4 5,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+ T,20A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENT O DE R

UN 1,00

243 15.015.0173-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 
VARAS D E ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 
4MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN 33,00

244 15.015.0177-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 
2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 
6MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN 14,00

245 15.015.0179-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 
2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE 
FIO 10MM2,C AIXAS E CONEXOES

UN 1,00

246 15.015.0205-A
INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA,COMPREENDENDO:2 
VARAS DE EL ETRODUTO DE 1/2",18,00M DE FIO 0,75MM2,BOTAO 
E CIGARRA

UN 1,00

247 18.027.0363-A

LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO 
CALHA,CHAN FRADA OU 
PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR E 
LETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E 
LAMPADA FLUO RESCENTE DE 2X32W.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 122,00

248 18.027.0313-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO 
CALHA,CHA NFRADA OU 
PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR 
ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E 
LAMPADA FLU ORESCENTE DE 2X32W.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 6,00

249 18.027.0445-A

ARANDELA COMPLETA,DE PAREDE,COM 
RECEPTACULO,REFLETOR EM MATE RIAL ANTIFERRUGEM E 
BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PAR A 
FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACA

UN 13,00

250 18.027.0905-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 
PARA PROJETO DE INCENDIO LED 300 LUMENS  4 W

UN 16,00

251 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 1.620,00

252 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT 
ICAL

M2 18,00

253 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 270,00
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254 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 72,00

255 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 202,50

256 15.011.0138-A

SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM 
TRANSFORMADOR TRIFA SICO DE 150KVA,INCLUSIVE CABINE 
DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POST E E TODOS OS MATERIAIS 
ELETRICOS NECESSARIOS

UN 1,00

257 15.015.0213-A

INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE 
TETO,EQUIVALENTE A 2 VA RAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12, 00M DE FIO 
2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPT OR 
E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO 
EM ALV ENARIA

UN 19,00

258 18.035.0005-A
VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO 
GALVANIZADO,INCLUSIVE IN TERRUPTOR DE 
COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 19,00

Subtotal
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

259 15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 
0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 
10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM 
FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN 1,00

260 15.066.0013-A
CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE 
RAMAL PREDIAL DE AGUA,DENOMINADO "KIT CAVALETE",EM 
PVC,DIAMETRO DE 3/4".F ORNECIMENTO

UN 1,00

261 15.068.0010-A
PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL 
CEDAE COM D IAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TUBOS,PECAS E REGI STROS

UN 1,00

262 15.001.0078-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO UN 1,00

263 15.036.0028-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 438,57

264 15.036.0027-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 4,53

265 15.036.0031-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 99,20

266 15.036.0032-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 197,81

267 15.036.0034-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMEND AS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENT O

M 7,73

268 15.045.0110-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 52,00

269 15.045.0115-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

M 4,00

270 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 63,30

271 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 6,33

272 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 51,32

273 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 70,65

274 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 10.809,45
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275 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 120,10

276 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 120,10

277 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 36,03

278 18.011.0003-A
TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 
1/2".FORNE CIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00

279 18.029.0030-A
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR 
ELETRICO,POTENCIA DE 3 CV,EXCLUSIVE 
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00

280 15.001.0076-A

ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 1,20X0,60X0,80M,EM 
ALVENA RIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES 
DE MEIA VEZ,REV ESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO,PORTA DE 100X60 CM EM CH

UN 1,00

281 15.038.0207-A
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO

UN 1,00

282 15.038.0209-A
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COM DIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO

UN 4,00

283 15.038.0201-A
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO

UN 61,00

284 15.038.0250-A
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 
25MMX20MM.FO RNECIMENTO

UN 1,00

285 15.038.0264-A
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX25MM.FO RNECIMENTO

UN 6,00

286 15.038.0280-A CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO UN 1,00

287 15.038.0324-A
JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
50MM.FORNECIMENTO

UN 3,00

288 15.038.0343-A
JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
110MM.FORNECIMENTO

UN 1,00

289 15.038.0335-A
JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
20MM.FORNECIMENTO

UN 1,00

290 15.038.0336-A
JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO

UN 152,00

291 15.038.0339-A
JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
50MM.FORNECIMENTO

UN 8,00

292 15.038.0342-A
JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
85MM.FORNECIMENTO

UN 1,00

293 15.038.0356-A LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO UN 2,00

294 15.038.0385-A TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO UN 1,00

295 15.038.0386-A TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO UN 88,00

296 15.038.0389-A TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 1,00

297 15.038.0266-A
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
60MMX25MM.FO RNECIMENTO

UN 17,00

298 15.038.0269-A
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
60MMX50MM.FO RNECIMENTO

UN 2,00

299 15.038.0271-A
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
85MMX60MM.FO RNECIMENTO

UN 2,00

300 15.038.0321-A
JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
25MM.FORNECIMENTO

UN 3,00

301 15.038.0325-A
JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
60MM.FORNECIMENTO

UN 6,00

302 15.038.0327-A
JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
85MM.FORNECIMENTO

UN 1,00
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303 15.038.0324-A
JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
50MM.FORNECIMENTO

UN 3,00

304 15.038.0340-A
JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
60MM.FORNECIMENTO

UN 1,00

305 15.038.0390-A TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO UN 20,00

306 15.038.0404-A
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
50MMX25MM.FORNECI MENTO

UN 2,00

307 15.038.0408-A
TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
85MMX60MM.FORNECI MENTO

UN 2,00

308 15.029.0911-F
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS SIMPLES , BITOLA 3/4 REF 1509 . FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UN 21,00

309 15.029.0011-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 4,00

310 15.029.0017-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00

311 15.038.0431-A
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 
25MMX1/2".FO RNECIMENTO

UN 18,00

312 15.038.0437-A
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 
25MMX3/4".FORNECIM ENTO

UN 11,00

313 SBC5391 CURVA 90º PVC  SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM - FORNECIMENTO UN 3,00

314 SBC5385 CURVA 90º PVC  SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM - FORNECIMENTO UN 1,00

315 15.038.0457-A
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM 
DIAMETRO DE 25M MX3/4".FORNECIMENTO

UN 8,00

316 15.038.0456-A
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM 
DIAMETRO DE 25M MX1/2".FORNECIMENTO

UN 83,00

317 15.045.0094-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
50MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 21,00

318 15.045.0097-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
85MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 7,00

319 15.045.0098-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
110MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 1,00

320 15.045.0090-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
20MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 3,00

321 15.045.0091-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
25MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 430,00

322 15.045.0095-A
CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC 
RIGIDO,SOLDAVEL PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 
60MM,EXCLUSIVE A PECA

UN 44,00

323 01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 
ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE 
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA 
SONDA EM CADA FURO

M 50,00

324 10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 
90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 
500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 50,00

325 03.016.0015-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL 
DE 1ªCAT EGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
RETRO-ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 7,35

326 11.004.0029-A

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE 
BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E 
DESMOLDAGEM

M2 6,00

327 11.004.0065-A
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA 
ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA

M2 6,00

328 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 360,00
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329 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 72,00

330 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 360,00

331 11.011.0031-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG 72,00

332 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,90

333 11.025.0009-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 4,50

334 11.015.0019-A
GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA 
RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E 
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3 0,10

335 11.016.0901-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO SOBRE BASE EXISTENTE , DE 
RESERVATÓRIO D'ÁGUA TUBULAR METÁLICO COM CAPACIDADE 
PARA 36.000 LITROS ,  EXECUTADO EM  AÇO A ASTM A 36 , USI 
SAC 300 (USIMINAS) , COR 420 (CSN), OU SIMILAR 
ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE 
INSPEÇÃO . PINTURA INTERNA COM TINTA EPOXI POLIAMIDA BI 
COMPONENTE COM ESPESSURA FINAL DE 200 MICROMETROS E 
PINTURA EXTERNA COM TINTA ESMALTE COM ESPESSURA 
FINAL DE 120 MICRONS.

UN 1,00

336 15.029.0013-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/4".FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN 4,00

337 15.030.0040-A
REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
60MM.FORN ECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00

338 15.029.0014-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN 1,00

339 15.031.0023-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM 
COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R 
ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 2,00

340 15.031.0022-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM 
COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R 
ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 2,00

341 15.038.0005-A
ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM 
FLANGES E AN EL DE VEDACAO PARA CAIXA 
D'AGUA.FORNECIMENTO

UN 1,00

342 15.030.0084-A
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM 
DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00

343 15.038.0006-A
ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 2",COM 
FLANGES E ANEL D E VEDACAO PARA CAIXA 
D'AGUA.FORNECIMENTO

UN 1,00

344 15.038.0203-A
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO

UN 1,00

Subtotal
INSTALAÇÃO SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS

345 SINAPI89508
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL , DN 40 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO

M 120,00

346 SINAPI89511
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL , DN 75 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO

M 132,00

347 15.036.0052-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 132,00

348 SINAPI89512
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL , DN 100 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO

M 36,00

349 SINAPI89580
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL , DN 150 MM , FORNECIDO E 
INSTALADO

M 48,00

350 15.002.0901-F
CAIXA DE GORDURA DE PVC  DIAMETRO 300 MM COM TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO  . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 1,00

351 15.002.0903-F
CAIXA SIFONADA EM ANEIS DE CONCRETO DE 42 CM DE 
DIAMETRO E 60 CM DE PROFUNDIDADE EXC. ESCAVAÇÃO , 
REATERRO E TAMPA . FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 1,00
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352 06.016.0004-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 
120 A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA 
MINIMA PAR A TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE 
ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 
17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,N

UN 1,00

353 15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 
TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E 
SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 19,00

354 15.045.0115-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

M 50,00

355 15.045.0116-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

M 30,00

356 15.004.0900-F

COLUNA DE VENTILAÇÃO COM TUBO PVC DIAMETRO 50 MM 
INCLUSIVE CONEXÕES , TERMINAL DE PROTEÇÃO , EXCLUSIVE 
CORTE E FECHAMENTO DE RASGO . FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 72,00

357 15.004.0901-F

COLUNA DE VENTILAÇÃO COM TUBO PVC DIAMETRO 100 MM 
INCLUSIVE CONEXÕES , TERMINAL DE PROTEÇÃO , EXCLUSIVE 
CORTE E FECHAMENTO DE RASGO . FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 18,00

358 SBC53086
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75 MM ,FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 24,00

359 SINAPI90696
TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA DN200 MM JUNTA ELASTICA 

M 12,00

360 SINAPI38424
CURVA DE PVC 90º SERIE R DN 150 MM PARA ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO

UN 7,00

361 SINAPI38423
CURVA DE PVC 90º SERIE R DN 100 MM PARA ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO 

UN 2,00

362 SINAPI53059 JOELHO 90º PVC ESGOTO DN 100 MM - FORNECIMENTO UN 12,00

363 SINAPI53324 JOELHO 90º PVC ESGOTO DN 50 MM - FORNECIMENTO UN 25,00

364 SINAPI53333
JOELHO 45º PVC ESGOTO C/ ANEL BORRACHA DN 50 MM - 
FORNECIMENTO

UN 20,00

365 SBC53013
CAIXA DE GORDURA DUPLA 600 X 800 MM C/ TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

UN 1,00

366 15.002.0902-F
CAIXA DE GORDURA DN 300 MM CONTENDO 2 ENTRADAS  DE 75 
MM E 1 ENTRADA DE 50 MM , 1 SAÍDA DE 100 MM . DIMENSÃO DE 
558 MM X 300 MM , INC . CESTA  DE LIMPEZA COM ALÇA 

UN 1,00

367 SINAPI11737
PROLONGAMENTO DE CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 - 
FORNECIMENTO 

UN 24,00

368 SBC53097
RALO SECO CONICO DE PVC  100 MM X 40 MM - FORNECIMENTO 
E COLOCAÇÃO

UN 3,00

369 SBC53333
JOELHO 45º PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA DN 50 MM - 
FORNECIMENTO

UN 20,00

370 SINAPI20143
JUNÇÃO SIMPLES PVC , SERIE R DN 100 X 75 MM PARA ESGOTO 
PREDIAL - FORNECIMENTO

UN 20,00

371 SINAPI20045
REDUÇÃO EXECNTRICA PVC SERIE R DN 75 MM X 50 MM PARA 
ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO

UN 25,00

372 15.002.0205-A

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE 
CONCRETO PRE- MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE 
FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE 40MM DE ESPESSURA E 
600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL 
INFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 
75MM DE ALTURA,PE

UN 20,00

373 SINAPI20154 JOELHO DE PVC SERIE R 90º DN 40 MM PARA ESGOTO PREDIAL UN 130,00

374 SINAPI20148 JOELHO 45º PVC SERIE R , DN 40 MM - FORNECIMENTO UN 25,00

375 SINAPI20183
TÊ INSPEÇÃO DE PVC ,  SERIE R,  DIAMETRO (100 X  75) MM . 
FORNECIMENTO 

UN 5,00

376 SINAPI20182
TÊ INSPEÇÃO DE PVC ,  SERIE R,  DIAMETRO (75 X  75) MM . 
FORNECIMENTO 

UN 5,00

377 SINAPI20179
TÊ DE PVC ,  SERIE R,  DIAMETRO (100 X  100) MM . 
FORNECIMENTO 

UN 2,00

378 SINAPI20181
TÊ DE PVC ,  SERIE R,  DIAMETRO (150 X  150) MM . 
FORNECIMENTO 

UN 7,00

379 06.001.0900-F
ASSENTAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO 
COM JUNTA PLASTICA COM DIAMETRO NOMINAL 40 MM 
EXCLUSIVO PEÇAS E JUNTAS . CUSTO POR BOLSA 

UN 310,00
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380 06.001.0262-A

ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC 
RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
100MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR 
BOLSA

UN 64,00

381 06.001.0261-A

ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC 
RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
75MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTA S ELASTICAS.CUSTO POR 
BOLSA

UN 65,00

382 06.001.0260-A

ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC 
RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
50MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTA S ELASTICAS.CUSTO POR 
BOLSA

UN 65,00

383 06.001.0263-A

ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC 
RIGIDO,COM JUNTA E LASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 
150MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNT AS ELASTICAS.CUSTO POR 
BOLSA

UN 76,00

384 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 1,50

385 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 230,62

386 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 21,92

387 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 204,93

388 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 204,93

389 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 435,55

390 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 35.285,01

391 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 392,05

392 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 392,05

393 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 392,05

394 01352
Tampao de ferro fundido, p/caixa de inspecao e semelhantes, de 
(57x49)cm, com 32kg

UN 20,00

395 06.001.0325-A

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM 
DIAMETRO AC IMA DE 0,60M E ATE 1,00M,ASSENTADO COM 
ARGASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM 
VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

UN 20,00

396 11.003.0005-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM 
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 39,00

397 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 5,03

398 11.004.0020-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 
CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3 
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO.

M2 281,49
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399 11.004.0035-B
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 
MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 
VEZES

M3 168,90

400 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 623,94

401 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

KG 2.495,76

402 11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 623,94

403 11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 2.495,76

404 15.036.0053-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 72,00

405 SINAPI90696
TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA DN200 MM JUNTA ELASTICA 

M 12,00

406 15.036.0052-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 
CONEXOES E EM ENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 132,00

407 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 462,13

408 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 218,53

409 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 218,53

410 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 680,66

411 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 70.705,89

412 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 785,62

413 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 785,62

414 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 785,62

415 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO(20X20X40CM ),PAREDES 0,20M DE 
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLU VIAIS 0,40 A 
0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1: 4,SENDO 
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. 
,ENCHI

UN 4,00

416 06.251.0033-A
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS 
DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  600MM,JUNTA DE 
ARGAMASSA. FORNECIM ENTO

M 121,00

417 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 30,12
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418 06.001.0033-A

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DEST ES,PARA COLETOR DE AGUAS 
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATER RO E SOCA ATE A 
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDER ANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATE

M 121,00

419 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 218,53

420 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE 
CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA 
PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO 
POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

M 236,00

421 2003309

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE 
CONCRETO - VPC 04 DNIT - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO ENLEIVAMENTO E FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS 

M 48,00

422 05.001.0126-A
REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 400 
A 600MM ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

M 26,00

423 06.001.0244-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA 
ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO 
NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL 
DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 12,00

424 SBC53039 RALO HEMISFÉRICO PVC 100 MM UN 2,00

425 SBC53103 RALO HEMISFÉRICO FERRO FUNDIDO 150 MM X 150 MM UN 7,00

426 06.012.0003-A

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 
1,10X1,10X2,00M,PARA CO LETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M 
DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,SENDO 
A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK= 10MPA E 
REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 
EM VOLUM

UN 3,00

Subtotal
LOUÇAS E METAIS

427 18.002.0055-A

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E 
MEDIDAS EM TO RNO DE 33X28X53CM.FERRAGENS EM METAL 
CROMADO:REGISTRO DE PRE SSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE 
LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO

UN 1,00

428 15.004.0050-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE 
TUBO DE PVC DE 25MM,1,5 0M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 
50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFON ADO DE PVC COM 
100X100X50MM COM TAMPA CEGA

UN 1,00

429 18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM 
CAIXA ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 
35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO 
POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS 
DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 5,00

430 15.004.0105-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO 
INDIVIDUAL E VAL VULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM 
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDEND O:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ,ATE 
VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 
3,00 M TUBO

UN 14,00

431 18.006.0020-A
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE 
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 9,00

432 18.005.0027-A
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO 
INFANTIL.FORNECIMENT O E COLOCACAO

UN 6,00

433 18.002.0090-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA 
PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE 
ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 4,00

434 18.009.0058-A
TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM 
APROXIMADAMENT E,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 9,00

435 18.002.0014-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA 
PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS 
EM TORNO DE 45,5X35, 5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC 
FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CR OMADA,RABICHO EM 
PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FOR NECIME

UN 18,00

436 15.004.0063-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 
TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN 18,00
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437 18.002.0029-A

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE 
RABICHO EM M ETAL CROMADO,SIFAO EM METAL 
CROMADO,TORNEIRA DE PRESSAO,E VA LVULA DE 
ESCOAMENTO.FORNECIMENTO

UN 14,00

438 18.016.0040-A

CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 
20.304,VALV ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 
1680 1.1/2"X1.1/ 2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 4,00

439 18.016.0042-A

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL DE 820X340X150MM,EM 
CHAPA 20.30 4,2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 
1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00

440 18.009.0110-A TORNEIRA ELETRICA DE PVC,110/220V.FORNECIMENTO UN 2,00

441 18.007.0051-A

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA 
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA 
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 4,00

442 15.004.0059-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 
BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 
25MM E CONEXOES

UN 4,00

443 18.003.0003-A

VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO 
INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE 
ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL 
CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO

UN 9,00

444 18.009.0078-A
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM 
METAL C ROMADO.FORNECIMENTO

UN 1,00

445 18.007.0045-A
CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 
110/220V.FORNECIMENTO

UN 11,00

446 18.009.0065-A
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO 
PAREDE,1168 D E 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO

UN 6,00

447 18.006.0028-A
TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM 
TORNO DE 56X4 8CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 3,00

448 15.004.0070-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO 
(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

UN 3,00

449 15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO 
(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E 
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 
25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE 
TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD 
UTO DE

UN 11,00

450 18.016.0111-A

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 
1.1/4",EM "L",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS 
E BUCHAS PLA STICAS,MEDINDO 80X80CM,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIF ICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00

451 18.005.0010-A
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE 
LIQUIDO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 33,00

452 18.005.0012-A
PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E 
COLOCAC AO

UN 24,00

453 18.005.0013-A
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E 
COLOCA CAO

UN 18,00

454 15.004.0085-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE 
DESCARGA(EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DA 
VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 
50MM,CONEXOES E MONTAGEM

UN 9,00

455 18.009.0900-F
DUCHA HIGIENICA ELÉTRICA 110/220 V COM 3 TEMPERATURAS 
COR BRANCA  , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00

456 18.009.0901-F
INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA ELÉTRICA  
110/220 V , EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO

UN 2,00

457 15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE 
LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 
TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 
20MM E CONEXOES

UN 1,00

458 15.004.0108-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO 
INDIVIDUAL E CAI XA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM 
PAVIMENTO TERREO,COMPREEND ENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM 
CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO 
COM 3 ,00M D

UN 4,00
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459 18.019.0012-A
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO,DE EMBUTIR,COM ESPELHO 
CROMADO .FORNECIMENTO

UN 4,00

460 18.005.0900-F
BANHEIRA DE ENCAIXAR EM  PLASTICO RESISTENTE 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  

UN 12,00

461 18.005.0030-A
ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS 
COM NECESS IDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 3,00

462 15.004.0255-A

BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO 
INTERNO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODU TO PVC 
DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBU 
TIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE 
TU BO PVC

UN 6,00

463 18.025.0001-A
BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO 
INOXIDAVEL,MODELO DE PE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO 
INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNEC IMENTO

UN 6,00

464 18.035.0005-A
VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO 
GALVANIZADO,INCLUSIVE IN TERRUPTOR DE 
COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 61,00

465 18.013.0156-A
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE 
EM ME TAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 11,00

Subtotal
BANCADAS

466 18.082.0050-A

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE 
ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE 
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E 
COLOCACAO

M2 4,08

467 18.082.0051-A

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE 
ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE 
ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA 
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E 
COLOCACAO

M2 3,54

468 18.082.0052-A

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE 
ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE 
ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENAR IA DE MEIA VEZ E VERGA 
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIM ENTO E 
COLOCACAO

M2 7,56

469 18.082.0105-A
FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 
10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 69,15

470 18.023.0013-A
BALCAO PARA PASSAGEM DE ALIMENTOS,EM CONCRETO 
APARENTE,GUARN ICAO DE MADEIRA DE LEI,CONFORME 
PROJETO Nº6020/EMOP,EXCLUSIV E PINTURA

M 4,80

471 18.082.0050-A

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE 
ESPESSURA,COM AB ERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE 
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENT O E 
COLOCACAO

M2 15,84

472 18.082.0020-A

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE 
ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VER GA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 17,10

473 18.082.0100-A
FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SECAO DE 
5X3CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 76,95

Subtotal
SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

474 15.007.0901-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PARA RAIO TIPO FRANKLIN 
COM MASTRO E SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO 
(SINALIZADOR)

UN 1,00

475 15.036.0061-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE 
LUVAS, CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTA MENTO

M 60,00

476 SBC43800 CURVA 180º  ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 3/4" UN 19,00

477 15.009.0143-A
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA 
MOLE,CLASSE 2,S ECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO

M 270,00

478 14.003.0900-F
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 
DE 7/8" X 1/8" 

M 470,00

479 15.007.0900-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 
BURNDY GCWR 19 L /30 DIAMETRO 3/4 " X 3,00  M

UN 19,00

480 SINAPI34643
CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E 
PARA RAIOS DN 300 MM 

UN 4,00
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481 SBC54449 TAMPÃO DE EXPANSÃO FERRO FUNDIDO  TPE SMU 300 MM UN 4,00

482 15.018.0901-F
CAIXA DE PASSAGEM DE  PVC 4" X 2" COM BARRA BIMETÁLICA  
E TERMINAL DE COMPRESSÃO  DN 50 MM2 

UN 19,00

483 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 5,02

484 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 4,24

485 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,50

486 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 4,24

487 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 5,02

488 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 768,06

489 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 8,53

490 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 8,53

491 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 8,53

492 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.970,00

493 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT 
ICAL

M2 33,00

494 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 330,00

495 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 33,00

496 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 330,00

Subtotal
INSTALAÇÃO DE GÁS E INCÊNDIO

497 15.001.0054-A

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS 
DIM.1 ,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS 
(7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM 
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESS URA DE 6

UN 1,00

498 SCOMAT120700 REGULADOR PARA BOTIJÕES DE GAS GLP COM 45 KG UN 1,00

499 15.031.0901-F
TUBO GALVANIZADO 3/4 " ASTM A - 53 SCHEDULE 40 COM 
CONEXÕES EXCLUSIVE RASCO E FECHAMENTO DO VÃO 

M 28,30

500 15.031.0902-F
TUBO GALVANIZADO 1 " ASTM A - 53 SCHEDULE 40 COM 
CONEXÕES EXCLUSIVE RASCO E FECHAMENTO DO VÃO 

M 23,20

501 18.033.0015-A
BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 
45KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO

UN 2,00
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502 15.045.0111-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 4,00

503 15.045.0110-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 2,00

504 11.003.0001-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM 
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 4,16

505 11.004.0029-A

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA 
MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE 
BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E 
DESMOLDAGEM

M2 29,11

506 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 25,30

507 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 4,21

508 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 15,65

509 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 15,65

510 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 25,30

511 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 3.870,90

512 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 43,01

513 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 43,01

514 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 43,01

515 15.031.0903-F TUBO DE AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE  1/2" M 3,00

516 02578
TUBO FLEXIVEL METÁLICO DE 1/2 " MACHO X 1/2" FEMEA 
TAMANHO 1,0 M COM PRESILHA DE OPER . 5KPA PARA INST 
DOMEST.PARA GAS 

UN 2,00

517 15.029.0019-A
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1/2".FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 2,00

518 15.029.0020-A
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 1,00

519 15.029.0021-A
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00

520 SINAPI11756
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA VAZÃO 2 KG /H 
, 2,8 KPA

UN 2,00

521 07058 MANOMETRO DE 0 A 150 PSI (14 KG/CM2) UN 1,00

522 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 102,90

523 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 10,28

524 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 57,24

525 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 57,24
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526 15.031.0025-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM 
COSTURA,INCLUSIVE CO NEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE R 
ASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 115,50

527 15.031.0026-A

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM 
COSTURA,INCLUSIVE CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO 
.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 12,60

528 15.029.0017-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00

529 15.029.0016-A
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
2.1/2".FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN 4,00

530 15.006.0010-A

CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 
70X50X 25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE 
MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 2,REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO 
DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP TADOR E

UN 3,00

531 15.006.0012-A

CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE 
ACO,MEDINDO 70X50X 25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 
15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,TIPO 
2,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA 
NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAP 
TADOR E

UN 1,00

532 15.006.0045-A

INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA 
DE ALVENA RIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA 
VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50C M,REVESTIDA 
INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIV E 
PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 
2.1/2",TA MPAO C

UN 1,00

533 15.029.0900-F

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO , PARA 
HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO 45 º 
DIAMETRO 2 1/2 C/  VOLANTE PARA PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI , 
INCLUSIVE ENGATE RAPIDO STORTZ E TAMPÃO COM 
CORRENTE , EM LATÃO  . FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

UN 3,00

534 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 102,90

535 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 15.743,39

536 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 174,92

537 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 174,92

538 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 174,93

539 18.024.0050-A

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO EM ALVENARIA COM AREA 
UTIL DE 2, 25M2,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO 
DE 2,00M,PORTA CORTA-
FOGO(0,90X2,10)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A 
PROVA DE GASES E BASCULANTE COM 
VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DE INCEND

UN 1,00

540 18.029.0045-A

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS 
DE 5HP/22 0V,TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E 
DISTRIBUICAO COM CONEXOES 
,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,COMANDO 
ELETRICO,EX CLUSIVE CASA DE MAQUINA(VIDE ITEM 
18.024.0050).FORNECIMENTO E COLOC

UN 1,00

541 18.032.0015-A
EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 
6KG,COMPLETO .FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00
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542 18.032.0012-A
EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 
10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA 
COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00

543 17.040.0050-A
PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM 
QUADRA DOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS,CONFORME 
PROJETO EMOP 2547 ( HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO)

UN 10,00

544 05.054.0025-A
PLACA DE SINALIZACAO,CONFECCIONADA EM CHAPA DE PET 
2,4MM,COM FUNDO,TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL 
AUTOADESIVO,COM AREA ATE 0,75M2.FORNECIMENTO

M2 2,65

545 15.029.0055-A
VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3".FORNECIMENTO E CO LOCACAO

UN 2,00

Subtotal
INSTALAÇÃO DE T.I.

546 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 44,09

547 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 2,66

548 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 30,09

549 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 30,09

550 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 74,18

551 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 6.745,77

552 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 74,95

553 04.012.0072-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H

T 74,95

554 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 74,95

555 15.036.0070-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE 
CONEXO ES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNEC IMENTO E ASSENTAMENTO

M 39,00

556 15.036.0071-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO

M 36,00

557 15.036.0074-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO.FORNECIM ENTO E ASSENTAMENTO

M 1,00

558 06.069.0120-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE 
POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE 
CONDUTORES ELETRI COS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM 
DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIA METRO INTERNO 
75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FI TA DE

M 5,00

559 SBC6476 BUCHA E ARRUELA  DIAMETRO 3/4 " CJ 8,00

560 SBC6490 BUCHA E ARRUELA  DIAMETRO 2" CJ 16,00

561 SBC6479 BUCHA E ARRUELA  DIAMETRO 1 " CJ 6,00

562 15.019.0095-A
TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA 
LOGICA.FORNECIMENT O E COLOCACAO

UN 15,00

563 15.018.0150-A
CAIXA DE PASSAGEM Nº4,PARA TELEFONE,CONFORME 
ESPECIFICACAO D A TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 
60X60X13,5CM.FORNECIMENTO E COLO CACAO

UN 1,00
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564 15.010.0065-A
CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 
0,65MM,PARA 4 PARES .FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 300,00

565 15.002.0120-A

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO 
R1,MEDINDO 0,60X0,35X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL DE 0,10X0, 20X0,40M,ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRAC O 1:4 E REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAM PA DE C

UN 1,00

566 06.082.0055-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 
4",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL 
DRENANTE

M 20,00

567 15.018.0900-F RACK DE PISO PADRÃO 19  20 U  X 670 MM UN 1,00

568 15.045.0110-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 75,00

569 15.045.0115-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 
ALVENARIA,PARA PASS AGEM DE TUBOS E DUTOS,COM 
DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"

M 1,00

570 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 0,09

Subtotal
ÁREAS EXTERNAS

571 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 72,20

572 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE 
CIMENTO POR M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 12,68

573 11.013.0075-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 
1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,14,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBR

M3 29,77

574 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 29,75

575 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 29,75

576 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

M3 101,95

577 04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 11.046,60

578 04.010.0046-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATER IAL A 
GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 
DIESEL,CO M CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DES CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE 
DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP REGADA

T 122,74

579 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 
1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA 
CAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 122,74

580 TC09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM 
LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS , 
AUTORIZADOS E / OU LICENCIADOS PELOS ORGÃOS DE 
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL , MEDIDA POR 
TONELADA TRANSPORTADA , SENDO COMPROVADA 
CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE (DESONERADO)

T 122,74

581 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A 
AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE 
ITEM 04.021.0010)

M2XKM 2.430,00
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582 04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT 
ICAL

M2 27,00

583 05.008.0001-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA

M2 297,00

584 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 27,00

585 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA 
OU PASSARE LA

M2 158,40

586 12.005.0035-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES 
COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM 
PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU 
ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL

M2 156,40

587 13.002.0010-B

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAI BRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:2:2,COM 
ESPESSURA DE 3,5CM ,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:3

M2 312,80

588 17.018.0110-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLA SSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E E XTERIOR,BRANCA OU 
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENT O SEM 
AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO 
D E SELA

M2 312,80

589 12.008.0900-F

PAREDES COM BLOCO DE CONCRETO VAZADO (COBOGÓ) EM 
PLACAS DE 39 X 39 X 10 CM , ASSENTES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 , LEVANDO UMA BARRA DE FERRO 
4.2 EM CADA JUNTA HORIZONTAL FIXADO NAS EXTREMIDADES 
DA ESTRUTURA OU PAREDES .

M2 38,40

590 ES 05.25.0500

GRADIL EM MÓDULOS DE (1454 X 1650 ) MM , COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM POLIESTER NAS CORES GRAFITE , 
VERMELHO , VINHO , AMARELO , LARANJA OU PRATA DA 
METALGRADE OU SIMILAR , MALHA DE (60 X 132) MM , BARRA 
PORTANTE DE (26 X 2 ) MM , FIO 5 , MONTANTES (2000 X 75 X 8) 
MM PONTA DE LANÇA EM PERFIL U DE (34 X 30 X 3 X 1640) MM E 
PARAFUSOS 

MODULO 95,68

591 09.001.0025-A
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM 
O ITEM 0 9.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL 
ENCOSTA ACIMA

M2 103,35

592 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 103,35

593 09.006.0030-A
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE 
GRAMADOS

M3 7,60

594 09.003.0176-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,15 A 0,40)M,TIPO 
PACHYSTAC HYS LUTEA(CAMARAO AMARELO),ASPARAGUS 
DENSIFLORUS "SPRENGERI" (ASPASGO/BAMBUZINHO),JUSTICA 
BRANDEGEANA/BELOPERONE GUTTATA( CAMARAO 
VERMELHO),PENTA LACEOLATA(PENTA),STROBILANTHES DYERI 
ANUS(E

M2 48,70

595 09.003.0188-A

ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO 
DE GATO, GRAMA AMENDOIM, 
ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DE 
OURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO 
AMARELO,PILEI A,BRILHANTINA,RUELIA-
ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGA RIDINHA

M2 24,35

Subtotal
SERVIÇOS FINAIS

596 05.001.0350-A
LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM 
LADO

M2 178,85

597 05.001.0365-A LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. M2 273,49

598 05.001.0370-A LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS UN 83,00

599 05.001.0380-A LIMPEZA DE PEITORIS M 73,30

600 05.001.0385-A
LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU 
AZULEJOS

M2 622,74

601 73948/15 LIMPEZA DE PISO MARMORITE / GRANILITE M2 742,67

Subtotal

TOTAL SEM BDI  OBRA 

BDI 24% OBRA 

TOTAL SEM BDI  PROJETO 

BDI 19% PROJETO
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1 INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência estabelece condições técnicas para contratação de 

empresa de construção civil especializada na execução de “Projeto Executivo e Obras 

de Implantação de Creche na localidade Ermitage, Município de Teresópolis – RJ”. 

Compreende a implantação de creche com capacidade para 192 crianças de 0 a 4 

anos, em lote localizado na rua Projetada “B”, área remanescente 2 do loteamento do 

Conjunto Habitacional Fazenda Ermitage, coordenadas UTM E 711.191.25 m E; N 

7.519.497,10, que atenderá às famílias moradoras da região.  

O Conjunto Habitacional Fazenda Ermitage está parcialmente inserido no 

Parque Estadual dos Três Picos, no Município de Teresópolis - RJ, às margens da BR-

116 na altura do km 80,3. Abriga atualmente um projeto residencial com 1600 

apartamentos, destinados às vitimas da tragédia provocada pela chuva que atingiu a 

região serrana em 2011. 

Os projetos e obras deverão seguir as diretrizes e normas estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em vigor e serão avaliados e 

aprovados pela Comissão de Fiscalização do INEA, com objetivo de garantia da 

qualidade e sustentabilidade das soluções propostas pela CONTRATADA. A 

obediência às diretrizes, normas, metodologias e especificações têm como proposta a 

boa qualidade dos serviços relativos à implantação das intervenções, buscando 

reduzir a sua vulnerabilidade durante a execução das obras. 

2 ASPECTOS GERAIS DA ÁREA 

A intervenção acontecerá no Bairro Ermitage, localizado no município de 

Teresópolis, Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, na Mesorregião do Centro 

Fluminense. Está localizado nas coordenadas UTM E 711.191.25 m; N 7.519.497,10. 

Tem altitude de 890,59 metros acima do nível do mar, sendo a média de altitude do 

município 910 metros acima do mar. O município tem uma extensão total de 849,6km², 

sua área agrícola corresponde, segundo o Sistema de Informação Geográfica, 1996, 

em 385km². As pequenas localidades, assim caracterizadas são: Vargem Grande, 

Venda Nova, Imbuí, Tapera, Sebastiana, Rio Preto, Campanha, Córrego Sujo, Água 
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Quente, Xoto, Bonsucesso, Viera, Santa Rosa, Motas, Anta e Frades. A Figura 1 

apresenta a localização do município de Teresópolis.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população do bairro Ermitage no ano de 2010 era de 1.589 habitantes, sendo 848 

mulheres (53.4%) e 741 homens (46.6%), possuindo um total de 740 domicílios. 

Localizado na região central da cidade, é reconhecido por sediar um considerável 

número de igrejas, além de ser a sede da Viação Dedo de Deus, do Hospital da 

Beneficência Portuguesa de Teresópolis e do Clube do Várzea. Com a ocupação do 

novo condomínio, a região deve ter um acréscimo de aproximadamente 6.400 

habitantes. 

 

   

Figura 1 – Município de Teresópolis, no Estado do Rio de Janeiro. 

O principal acesso à creche é através da Rodovia Santos Dumont, BR-116 (ver 

Figura 2) com um ponto para transporte público localizado em frente ao Condomínimo 

Fazenda Parque Ermitage (Rodovia BR-116 – km 80,3). Entre as instituições de 
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educação próximas, encontram-se o CIEP Fonte Santa, localizado na BR-116 – KM 

77,5, que fica aproximadamente a 2km do local, a Escola Estadual Lions Club, 

localizada na Av. Melvin Jones, s/n°, que fica a cerca de 1,5km de distância e a Escola 

Municipal Sakurá, localizada no próprio bairro Ermitage, encontrando-se a cerca de 

0,6km de distância (conforme Nota Técnica emitida pela DISAM/INEA). 

Além disso, a região conta com uma Unidade Básica de Saúde e Centros de 

Referência e Assistência Social (CRAS Fonte Santa), localizados a 1,8km e 3,0km de 

distância do local.  

 

Figura 2 – Localização da área de intervenção no município. 

3 OBJETIVO 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população do bairro Ermitage no ano de 2010 era de 1.589 habitantes, com a 

ocupação do novo condomínio, a região deve ter um acréscimo de aproximadamente 

6.400 habitantes, gerando demanda por novas vagas de educação infantil. A 

construção da creche, objeto deste contrato, deverá mitigar a nova demanda 

disponibilizando 192 novas vagas.  

O Condomínio Fazenda Parque Ermitage foi construído para atender a 1600 

famílias do município de Teresópolis – RJ que foram atingidas pelas chuvas de 2011. 
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O condomínio está situado às margens da Estrada BR-116, a 1,5 km do centro da 

cidade, faz divisa com o Parque Estadual dos Três Picos, e está em operação desde 

meados de 2017. Com a previsão de implantação de mais 500 unidades de 

apartamentos no local, faz-se premente a construção da nova creche. 

A implantação do novo equipamento social na região do condomínio foi 

assumida como atribuição da prefeitura de Teresópolis na Matriz de 

Responsabilidades do empreendimento residencial inscrito no PMCMV2 em 2012 e 

ratificada pelo Estado em 2017.  

4 ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS ANTECEDENTES 

A CONTRATADA deverá valer-se basicamente dos dados constantes de 

trabalhos existentes ou de outras fontes dignas de crédito, que tenham correlação com 

o empreendimento. Todo dado utilizado deverá ter sua fonte perfeitamente 

identificada. Caso encontre lacunas, a CONTRATADA deverá prever a maneira de 

preenchê-las, seja buscando outras fontes, seja adotando hipóteses simplificadoras. 

No segundo caso, a CONTRATADA deverá propor uma forma de se obter esses 

dados no futuro e aferir as hipóteses adotadas. 

A CONTRATADA deverá ter total domínio do “Estatuto da Cidade” e dos 

respectivos Planos Diretores e principais leis ambientais e além das relacionadas ao 

ordenamento do uso e ocupação do solo referente ao Município de Teresópolis. 

A CONTRATADA deverá ter o amplo conhecimento das proposições e diretrizes 

estabelecidas pelo Projeto Básico anexo a este Termo de Referência, cabendo à 

mesma a aferição e o detalhamento a nível Executivo das intervenções propostas.  

 

5 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados através deste Termo de Referência têm por fim o 

detalhamento dos projetos executivos e execução das obras de implantação de creche 

com capacidade para 192 crianças de 0 a 4 anos, em lote com cerca de 2.650m² 

localizado na rua Projetada “B”, área remanescente 2 do loteamento do Conjunto 

Habitacional Fazenda Ermitage.  
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Foto 1 – Vista do terreno a partir da rua. Ao fundo, a área de reserva ambiental 

escriturada. INEA, 2017. 

As ações que envolvem a implantação serão desenvolvidas em fase única. As 

atividades a seguir fazem parte do objeto, porém não se limitam, devendo a 

CONTRATADA proceder todos os serviços necessários ao perfeito cumprimento do 

objeto. 

As ações que envolvem a implantação destas intervenções serão desenvolvidas 

englobando os seguintes serviços: 

� Projeto Executivo 

Complementação dos Serviços de Campo; 

           - Levantamento topográfico planialtimétrico complementar; 

           - Serviços de Sondagem. 

 Projeto de Locação da Obra e Terraplenagem; 

 Projeto de Arquitetura, Urbanismo/Paisagismo;; 

 Projeto Estrutural/Fundações; 

 Projeto de Instalações Elétricas/Iluminação/Lógica/Telefonia/SPDA; 
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 Projeto de Instalações Hidrossanitárias, GLP e de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico. 

� Execução das Obras 

Construção de edificação térrea com aproximadamente 1.300m², adotando 

sistema construtivo convencional com  estrutura de concreto; alvenaria de tijolos, laje 

pré-moldada e cobertura em telhas metálicas trapezoidais termoacústicas estruturadas 

por treliças metálicas. Execução de fundações profundas, tipo estaca e laje de piso em 

concreto armado. 

A creche a ser construída possui setores distribuídos de acordo com a função a 

que se destinam quais sejam, bloco administrativo, bloco de serviços e blocos 

pedagógicos, seguindo as recomendações e padrões do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

� As built – como construído. 

 

6 COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO 

As atividades preliminares referem-se aos serviços de campo e de escritório, 

fundamentais como subsídio ao desenvolvimento dos Projetos Executivos e das 

atividades pertinentes a implantação das Obras. 

6.1 Levantamento planialtimétrico complementar 

A CONTRATADA deverá apresentar e aprovar junto a FISCALIZAÇÃO o 

planejamento dos levantamentos topográficos necessários. A execução dos serviços 

deverá atender aos procedimentos da norma ABNT NBR 13.1333 – Execução e 

Levantamento Topográfico. 

Os serviços de topografia abrangerão: 

• Levantamento topografico, planialtimétrico cadastral da área de 

logradouro público e das redes pluviais em frente ao terreno até 50m a jusante, 

inclusive cadastro das profundidades e diâmetros dos tubos, galerias e poços 

de visitas. 
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Todo nivelamento deverá ser elaborado tomando-se como referência de nível 

(RN) os marcos de referência planialtimétricos. 

Deverão ser apresentadas plantas topográficas dos locais referentes aos 

levantamentos executados, indicando o perímetro da obra e as interferências. As 

plantas deverão ser apresentadas no sistema UTM, com coordenadas coerentes com 

as adotadas pelo IBGE. 

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral realizados deverão servir de 

base para a elaboração do detalhamento do projeto e execução dos serviços, devendo 

a CONTRATADA emitir, em relatório as informações técnicas sobre sua execução, 

contendo: 

• Memorial descritivo com todos os dados e descrição dos trabalhos realizados, 

o cadastro de cada marco com a descrição de sua materialização, seus 

croquis, a amarração em relação aos acidentes mais próximos, e suas 

coordenadas UTM e cota, a fim de permitir sua localização, identificação, 

reconstituição e utilização; a metodologia aplicada, equipamentos empregados 

e resultados obtidos no levantamento dos serviços da área levantada. 

• Plantas e perfis obtidos, inclusive lançamento da poligonal e seções 

topográficas, apresentados em escala adequada. 

• Arquivo digital com modelo altimétrico do terreno (DTM – Digital Terrain Model) 

apresentando conjunto de coordenadas juntamente com outra informação 

adicional (caracterização dos pontos, formação de polígonos entre pontos, 

informação característica de áreas, etc.) que caracterize claramente o terreno. 

 

6.2 Serviços de Sondagem 

A CONTRATADA deverá apresentar o planejamento das sondagens em planta 

baixa, contendo os elementos necessários à locação dos furos para aprovação da 

FISCALIZAÇÃO.  

Deverão ser locados e executados quatro furos de sondagem à percussão, 

com profundidade de pelo menos 15 metros.  
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A CONTRATADA deverá avaliar as condições de estabilidade dos serviços de 

movimento de terra previstos no projeto, onde for constatado perigo para a 

estabilidade das escavações previstas, como por exemplo,  deverão realizadas 

sondagens a percussão, com ensaios de penetração. 

A execução das sondagens deverá atender os procedimentos das normas 

ABNT NBR 6484 – Execuções de Sondagens de Simples Reconhecimento do Solo, 

NBR 7250 - Identificação e Descrição de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens 

de Simples Reconhecimento dos Solos.  

Ao final dos levantamentos deve ser apresentado o relatório de sondagem 

contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 

• Memorial Descritivo/Fotográfico; 

• Mapas de localização dos furos de sondagem, destacando-se coordenadas e 

cotas dos furos; 

• Perfis geotécnicos individuais, em escala adequada, onde deverão figurar cotas 

das bocas dos furos e de cada camada, tipos de material atravessado, nível do 

lençol d’água, resistência à penetração e outras observações julgadas 

necessárias; 

 

7 PROJETO EXECUTIVO 

A CONTRATADA deverá elaborar e detalhar os projetos em nível de projeto 

executivo, partindo do Projeto Básico já desenvolvido e dimensionando, detalhando e 

especificando tecnicamente todos os elementos e procedimentos constituintes das 

obras em referência.  

Estes produtos serão compostos por: 

• Memorial Descritivo; 

• Memórias de Cálculo; 

• Metodologias Construtivas; 

• Desenhos e Especificações Técnicas de Materiais e Serviços; 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA 

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA 

 
 

 

Avenida Venezuela, 110 – Saúde – Rio de Janeiro - RJ-CEP: 20081-312 – Tel: 2332-4538  -  www.inea.rj.gov.br               12 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  

Processo: E.07/002.2585/2018 

Data: 08/03/2018       Folha:  

Rubrica: 

7.1 Diretrizes Gerais e Normas Técnicas 

Os Projetos deverão ser desenvolvidos, em conformidade com a legislação 

brasileira, Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e, 

na falta, Resolução SEA nº 216, diretrizes estabelecidas pelo INEA e demais diretrizes 

instituídas pela respectiva Legislação Municipal. Quando essas forem omissas será 

permitida a utilização de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, após 

devidamente aprovados pelo INEA. 

O Projeto, além disso, deverá atender às seguintes diretrizes básicas: 

• Para o acompanhamento dos trabalhos serão realizadas reuniões sistemáticas 

entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA; 

• Ao final de cada etapa a FISCALIZAÇÃO fará uma avaliação dos resultados do 

trabalho. A avaliação será encaminhada para a CONTRATADA que, quando for 

o caso, deverá proceder aos ajustes, alterações ou complementações 

solicitadas pela FISCALIZAÇÃO; 

• A CONTRATADA deverá valer-se basicamente dos dados constantes de 

trabalhos existentes ou de outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado 

deverá ter sua fonte perfeitamente identificada. Caso encontre lacunas, a 

CONTRATADA deverá prever a maneira de preenchê-las, seja buscando 

outras fontes, seja adotando hipóteses simplificadoras. No segundo caso, a 

CONTRATADA deverá propor uma forma de se obter esses dados no futuro e 

aferir as hipóteses adotadas; 

• Os procedimentos metodológicos adotados deverão ser claramente indicados e 

sempre justificados. Quando diferentes resultados se destinarem à 

comparação, a obtenção dos mesmos deverá ter homogeneidade 

metodológica; 

• No caso de ser necessária a adoção de hipóteses e considerações 

simplificadas, as mesmas deverão ser convenientemente explicitadas e 

justificadas; 

• É indispensável para elaboração dos serviços contratados,  o conhecimento de 

todos os trabalhos, existentes ou em execução, que tenham correlação com os 

objetivos desse estudo; 
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• A CONTRATADA deverá sempre observar as restrições de ordem técnica, 

legal e político-administrativa existentes, tais como os limites municipais, as 

áreas de preservação ambiental, a jurisdição de cada órgão e a competência 

das demais entidades que tenham relação com o problema. 

A elaboração do Projeto Executivo deverá seguir todos os critérios normativos e 

de segurança, após a realização de todos os levantamentos e estudos necessários a 

sua definição, sendo necessária justificativa para a utilização de outros métodos ou 

parâmetros, sempre sujeitos à aprovação.  

São de total responsabilidade da CONTRATADA e seus projetistas os 

levantamentos, dados, estudos (de campo e de escritório), a correta aplicação das 

metodologias adotadas, procedimentos de cálculos, bem como a apresentação de 

detalhes consistentes dos diversos itens do Projeto, cabendo responder administrativa 

e juridicamente pelas falhas comprovadas no Projeto, que venham ser detectadas na 

obra, inclusive pelos reflexos financeiros provocados por tais falhas.  

As especificações técnicas apresentadas no Projeto Executivo devem 

caracterizar os materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na obra, visando 

a desempenho técnico determinado. Deverão ser elaboradas em conformidade com 

normas técnicas e práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, 

equipamentos e serviços previstos no Projeto. 

Caberá à CONTRATADA, ainda, explicitar as Metodologias Construtivas 

previstas para a implantação de todas as soluções propostas no Projeto Básico, 

assegurando a exequibilidade e possibilitando a avaliação do custo da obra.  

Essas definições devem garantir ao empreendimento efetividade na relação 

custo/benefício e evitar alterações de especificações técnicas, a utilização de materiais 

inadequados e alterações exorbitantes do custo previsto. 

Todos os documentos são complementares entre si, constituindo juntamente 

com os Projetos e detalhes uma peça única. Assim, qualquer menção formulada em 

um documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida. 

A CONTRATADA deverá obter aprovação dos Projetos nos órgãos competentes 

e na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças, 
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aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os 

respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo às leis, aos regulamentos e às 

posturas referentes aos serviços e à segurança pública. É obrigada, também, a 

cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas 

por esses órgãos, atender as exigências da Legislação Trabalhista e Social, no que diz 

respeito ao pessoal que lhe prestar serviços, estando ainda implícitas as 

determinações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) especialmente no que se relaciona com a 

colocação das placas no local da obra, contendo nomes e números de inscrição dos 

responsáveis pela construção, bem como o recolhimento da ART/RRT da obra. 

Dentre outras, as seguintes normas deverão ser observadas: 

• NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

• ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;  

• ABNT NBR-6122 – Projeto e execução de fundações; 

• ABNT NBR-9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

• NBR12654/1992 – Controle tecnológico de materiais componentes do concreto; 

• NBR NM33 – Concreto – Amostragem de concreto fresco; 

NBR NM 67 – Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do 

tronco de cone; 

NBR 5738 - Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de 

prova; 

• NBR 5739 - Concreto – Ensaio de compressão em corpos de prova cilíndricos; 

• NBR 12655 - Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e recebimento 

– Procedimento; 

• ABNT NBR 15953-2011 - Pavimento intertravado com peças de concreto – 

Execução; 

• ABNT NBR-9288 – Emprego de terrenos reforçados; 

• NBR 11682 – Estabilidade de Taludes, 

• NBR 8953 – Concreto para fins estruturais – Classificação por grupos de 

resistência - Classificação. 
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• NBR 8681 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.. 

• ABNT NBR-6501 – Rochas e solos. 

7.2 Projeto de Locação e Terraplenagem 

O Projeto de Locação Obra e Terraplenagem deverá ser elaborado e calculado 

analiticamente, considerando o levantamento topográfico e as definições do Projeto 

Básico, em escala adequada, devendo ser apresentados em planta todos os 

elementos para caracterizar perfeitamente o eixo e as seções projetadas.  

O projeto deverá identificar os volumes dos movimentos de terra realizados nos 

locais para implantação do projeto, aproveitando, quando possível, o material 

proveniente do corte para locais onde se façam necessários aterros.  

O projeto deve ser apresentado com determinação de cotas de terreno 

existentes e de implantação do projeto, avaliando a qualidade do material a ser 

movimentado.  

O Projeto de Terraplanagem deve conter: 

• Desenho em planta apresentando a localização das seções de observação do 

corte e aterro a ser realizado; 

• Desenhos das seções transversais existentes e projetadas, indicando os 

volumes de corte e aterro; 

• Quadro de apropriação dos volumes movimentados. 

O Projeto de Locação deverá ser apresentado em planta com coordenadas 

geográficas e conter todos os elementos necessários à locação das intervenções. 

7.3 Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e P aisagismo 

7.3.1 Projeto Executivo de Arquitetura  

O Projeto de arquitetura da edificação, das instalações prediais e dos seus 

componentes construtivos devem abranger a determinação e a representação de 

alguns itens listados a seguir, porém não se limitando a estes: ambientes internos e 

externos, elementos da edificação e equipamentos. Os aspectos relacionados com as 

engenharias dos elementos e instalações da edificação e dos seus componentes 
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construtivos, bem como dos materiais para construção, também devem ser 

determinados e representados para o efeito de orientação, coordenação e 

conformidade de todas as demais atividades técnicas do projeto. 

Devem ser utilizadas para a elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura as 

informações obtidas do Projeto Básico e dos demais levantamentos realizados durante 

as atividades preliminares, além das normas de referência da ABNT e demais 

informações que a CONTRATADA julgar necessária, sempre com a anuência da 

FISCALIZAÇÃO. 

O Projeto de Arquitetura deverá fornecer todas as informações necessárias à 

perfeita execução dos seus elementos, e deverá levar em consideração os seguintes 

itens: 

• O Projeto Básico de Arquitetura fornecido; 

• Direção do Norte verdadeiro e sentido de encaminhamento do sol; 

• Direção e sentido dos ventos dominantes; 

• Disponibilidade e facilidade de aplicação dos materiais utilizados. 

• Recomendações do FNDE. 

 A apresentação do Projeto deverá conter: 

• Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição da obra e dos 

processos construtivos propostos, bem como justificativa técnica, econômica e 

arquitetônica da solução adotada; 

• Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação das 

quantidades dos materiais e serviços que serão utilizados; 

• Desenhos, que deverão ser apresentados em escala adequada, contendo 

todos os elementos necessários à execução da obra, como por exemplo, as 

plantas baixas, cortes, fachadas, elevações, entre outros. 

7.3.2 Projeto Executivo de Paisagismo 

O Projeto de Urbanismo deverá estabelecer as características das intervenções, 

a implantação de equipamentos e materiais de baixo impacto ambiental que 
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favoreçam a infiltração de água de chuva, play ground, áreas livres, paisagismo das 

áreas ajardinadas e acessibilidade aos portadores de mobilidade reduzida.  

O Projeto Executivo de Paisagismo conterá a proposta de tratamento para as 

áreas não ocupadas pelas vias de circulação, marcando os sistemas de circulação de 

pedestres e jardins.  

Este material deverá ser expresso em plantas baixas, cortes, elevações e detalhes, 

apresentadas em quantidade suficiente que permita a compreensão de todo o projeto, 

com quadro com especificação (nomenclatura científica e popular das espécies) e o 

posicionamento cotado de todas as espécies vegetais a serem utilizadas nas referidas 

áreas. Deverá ser apresentado memorial descritivo contendo justificativa para a 

escolha das espécies indicadas nomenclatura e características das espécies bem 

como instruções de plantio. 

 

7.4 Projeto Executivo Estrutural e de Fundações 

As estruturas e fundações devem ser confirmadas e detalhadas de modo a 

atender todas as combinações de ações suscetíveis durante a sua construção e 

utilização, a todos os estados limites últimos e de utilização exigíveis, bem como às 

condições de durabilidades requeridas. Entre essas ações podem ser citadas: peso 

próprio, cargas acidentais, ações de ventos e outros. 

O Projeto Executivo deve observar todas as orientações já destacadas no 

Projeto Básico e aos critérios abaixo estabelecidos: 

• O projeto executivo de formas deve conter todos os detalhes e indicações de 

métodos construtivos que permitam a sua perfeita compreensão e execução. 

• O projeto de detalhamento de armaduras deve considerar a resistência de 

todos os esforços obtidos nas análises estruturais consideradas.  

• As juntas devem ser avaliadas e detalhadas coerentemente aos modelos 

adotados. 

• Todas as regiões onde se observarem cruzamentos de armaduras, deverão ser 

cuidadosamente estudadas e detalhadas de forma a permitir uma perfeita 

montagem e concretagem. 
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Deverão ser observados também, de forma a se garantir que os preceitos 

utilizados na elaboração dos projetos sejam válidos, os seguintes itens: 

• Os critérios de resistência de todos os materiais utilizados na construção da laje 

e estruturas de cobertura; 

• A determinação das solicitações e deslocamentos; 

• As verificações de segurança; 

• Análise das estruturas e fundações;  

• Disposições construtivas. 

A apresentação do Projeto deverá conter: 

• Memória descritiva e justificativa, contendo os critérios adotados, a descrição 

da obra e dos processos construtivos propostos; 

• Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação das 

solicitações e verificações dos estados limites últimos e de utilização, com 

indicação do esquema estrutural e tipo de fundações adotados, além dos 

dados do programa utilizado, como nome, método de cálculo, hipóteses 

básicas, além dos dados de entrada, modelos estruturais utilizados, entre 

outros. Os resultados dos cálculos deverão estar ordenados e conter todas as 

informações necessárias à sua clara interpretação; 

• Desenhos, que deverão ser apresentados em escala adequada, contendo 

todos os elementos necessários à execução da obra, indicando também a 

sistemática construtiva prevista, plano de concretagens, juntas de dilatação, 

planos e tabelas de protensão, entre outros; 

• Especificações, contemplando os itens que não estejam inseridos nos itens 

anteriores. 

7.5 Projeto Executivo de Instalações Elétricas, Ilu minação, SPDA e 

Telefonia/Lógica 

7.5.1. Projeto de Instalações Elétricas e Iluminaçã o 

O Projeto de Instalações Elétricas deve garantir a eficiência no fornecimento de 

energia elétrica a partir do ponto de responsabilidade da concessionária, a segurança 
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das pessoas que trabalharão e que serão beneficiadas pelos objetos deste Termo de 

Referência, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. 

Devem ser utilizadas para a elaboração do Projeto de Instalações Elétricas as 

informações obtidas do Projeto Executivo de Arquitetura e dos demais levantamentos 

realizados durante as atividades preliminares, além das normas de referência da 

ABNT e demais informações que a CONTRATADA julgar necessária, sempre com a 

anuência da FISCALIZAÇÃO. 

O Projeto de Instalações Elétricas deverá fornecer todas as informações 

necessárias à perfeita execução dos seus elementos, e deverá levar em consideração 

os seguintes itens: 

• A natureza dos serviços abastecidos; 

• Garantia da proteção dos usuários contra choques elétricos; 

• A garantia do funcionamento de determinados sistemas; 

• Adequada seleção dos equipamentos que serão utilizados, sob o ponto de vista 

operacional e ambiental; 

A apresentação do Projeto deverá conter: 

• Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição dos materiais e 

sistemas propostos, bem como justificativa técnica, econômica e arquitetônica 

da solução adotada; 

• Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação das 

quantidades dos materiais e serviços que serão utilizados; 

• Desenhos, que deverão ser apresentados em escala adequada, contendo 

todos os elementos necessários à execução da obra, como por exemplo, as 

plantas baixas, elevações, diagramas unifiliares, entre outros. 

7.5.2. Projeto de Sistema de Proteção contra Descar gas Atmosféricas 

Deverá ser elaborado projeto de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas, em nível de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas 

as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra. 
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O projeto SPDA deverá contemplar a solução e o detalhamento das instalações 

de sistema de proteção contra descargas atmosféricas na edificação, contendo, no 

mínimo: cálculo e dimensionamento das malhas de aterramento e do SPDA com 

indicação objetiva de métodos, fórmulas e normas técnicas aplicáveis; diagrama 

esquemático com indicação de todos os elementos interligados à malha de 

aterramento, incluindo aterramento elétrico e telecomunicações; indicação de 

detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à 

compreensão da execução; legenda com os símbolos e abreviações adotados em 

cada prancha. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e legislação vigente. 

O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de 

materiais completa e as especificações técnicas necessárias para a contratação e 

execução da obra. 

7.5.3. Projeto de Infraestrutura para Rede Lógica e  Telefonia 

Para elaboração do Projeto de Infraestrutura para Rede Lógica e Telefonia a 

CONTRATADA deverá obedecer às normas e padrões vigentes tais como: ABNT, 

ANATEL e ANSI. Os projetos deverão ser realizados levando em conta as quantidades 

de pontos solicitados, o consumo e necessidade dos equipamentos de redes a serem 

instalados. O projeto se limitará as tubulações e caixas, o cabeamento não será objeto 

deste Termo de Referência. 

 Devem ser utilizadas para a elaboração do Projeto de Infraestrutura para Rede 

Lógica e Telefonia as informações obtidas do Projeto Executivo de Arquitetura e dos 

demais levantamentos realizados durante as atividades preliminares, além das normas 

de referência da ABNT e demais informações que a CONTRATADA julgar necessária, 

sempre com a anuência da FISCALIZAÇÃO. 

 Deverá ser previsto na elaboração do Projeto a infraestrutura interligando o 

poste telefônico ao rack principal, caso necessário, devendo também respeitar as 

regras estabelecidas pela companhia local de serviços de telefonia fixa. 

 A infraestrutura projetada para a administração deverá atender a uma 

composição de 1 (um) ponto de rede lógica, 1 (um) ponto de telefonia e 2 (dois) pontos 

de rede elétrica por posto de trabalho.  
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 As tubulações de rede lógica e telefonia deverão ser independentes, em PVC 

rígido, executados conforme as normas a seguir, entre outras:  

• ABNT - NBR 15214; 
• TIA/EIA-5680-B.1: May 2001, Commercial Building Telecommunications 

Cabling Standard - Part 1: General Requirements (ANSI/TIA/EIA-568-B.1-
2001); 

• SPT 235-320-710 (TELEBRÁS). 
 

7.6 Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitári as, GLP e Contra 

Incêndio e Pânico 

7.6.1 Projeto de Instalações Hidráulicas 

O Projeto de Instalações Hidráulicas deve garantir a qualidade sanitária das 

águas captadas da concessionária, ou seja, a sua potabilidade, como também atender 

os requisitos mínimos de qualidade dos materiais e eficiência que a instalação deve 

possuir para satisfazer às exigências dos usuários. 

Devem ser utilizadas para a elaboração do Projeto Executivo de Instalações 

Hidráulicas as informações obtidas do Projeto Executivo de Arquitetura e dos demais 

levantamentos realizados durante as atividades preliminares, além das normas de 

referência da ABNT e demais informações que a CONTRATADA julgar necessária, 

sempre com a anuência da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser observados também, durante a elaboração dos Projetos de 

Instalações Hidráulicas, os seguintes itens: 

• As instalações devem ser projetadas de maneira a garantir a qualidade da 

água pelo horizonte de funcionamento da edificação; 

• Garantir o fornecimento contínuo, observando-se as quantidades, pressões e 

velocidades, de modo que estas sejam compatíveis com os aparelhos 

sanitários; 

• Promover a economia de água e energia; 

• Possibilitar uma manutenção fácil e econômica; 

• Evitar níveis de ruídos inadequados à proposta de utilização da edificação; 
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 A apresentação do Projeto de deverá conter: 

• Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição dos materiais e 

sistemas propostos, bem como justificativa técnica, econômica e arquitetônica 

da solução adotada; 

• Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação das 

quantidades dos materiais e serviços que serão utilizados; 

• Desenhos, que deverão ser apresentados em escala adequada, contendo 

todos os elementos necessários à execução da obra, como por exemplo, as 

plantas baixas, cortes, elevações, indicações de tubulação sob pressão, entre 

outros.  

7.6.2 Projeto Executivo de Instalações de Esgoto Sa nitário, Drenagem e 

Águas Pluviais  

O Projeto de Instalações de Esgoto Sanitário e Águas Pluviais, deve ser 

elaborado tendo em vista o atendimento às exigências mínimas quanto à higiene, 

segurança e conforto dos usuários objetos deste Termo de Referência.  

 As águas pluviais que incidem sobre a edificação e suas áreas, devem ser 

escoadas de maneira funcional, garantindo ao usuário conforto na utilização da 

estrutura. 

 O sistema predial de esgoto sanitário deve ser separador absoluto em relação 

ao sistema predial de águas pluviais, ou seja, não deve existir nenhuma ligação entre 

os dois sistemas.  

O sistema de coleta das águas pluviais que incidem sobre a edificação e suas 

áreas devem ser escoadas de maneira funcional, garantindo ao usuário conforto na 

utilização da estrutura. 

O sistema de escoamento das águas pluviais que incidem sobre o terreno 

devem ser conduzidas para a rede pública de águas pluviais. 

Devem ser utilizadas para a elaboração do Projeto as informações obtidas do 

Projeto Executivo de Arquitetura e dos demais levantamentos realizados durante as 

atividades preliminares, além das normas de referência da ABNT e demais 
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informações que a CONTRATADA julgar necessária, sempre com a anuência da 

FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser observados também, durante a elaboração dos Projetos de 

Instalações de Esgoto Sanitário e Águas Pluviais, os seguintes itens listados, mas não 

se limitando: 

• As águas utilizadas, juntamente com os despejos introduzidos, devem ser 

rapidamente escoados, evitando-se assim a formação de depósitos no interior 

da tubulação; 

• Os gases formados no interior da tubulação de esgotamento não podem atingir 

as áreas úteis; 

• As tubulações deverão ser estanques; 

• Deverão permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da 

instalação; 

• O esgoto coletado não pode ser capaz de acessar o sistema de ventilação; 

• Compatibilizar os materiais do sistema de esgoto e drenagem com os outros 

adotados na construção da edificação, quando esses tiverem interação; 

• O sistema deverá possuir nível de ruído compatível com o uso da edificação. 

 A apresentação do Projeto deverá conter: 

• Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição dos materiais do 

sistema proposto,  

• Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação das 

quantidades dos materiais e serviços que serão utilizados; 

• Desenhos, que deverão ser apresentados em escala adequada, contendo 

todos os elementos necessários à execução da obra, como por exemplo, as 

plantas baixas, cortes, perfis, entre outros; 

A disposição do efluente do coletor predial deverá ser interligado a rede pública 

existente, cabendo à CONTRATADA, durante o detalhamento do Projeto Executivo, o 

levantamento das informações necessárias à implantação do coletor até o PV 

existente.  
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7.5.4. Projeto Executivo de Instalações de GLP - Gá s Liquefeito de 

Petróleo 

O Projeto das Instalações de GLP deve ser elaborado tendo em vista o 

atendimento às exigências mínimas quanto à higiene, segurança e conforto dos 

usuários objetos deste Termo de Referência.  

A apresentação do Projeto deverá conter: 

• Planta com a localização de todos os pontos de consumo de GLP; 

• �Deverão ser especificadas em planta as características dos equipamentos e  

apresentar detalhes de fixação e recobrimento dos dutos; 

• Plantas das tubulações de todos os circuitos de abastecimento de GLP, com a 

localização dos registros e válvulas redutoras de pressão de cada um dos 

ramais;  

• Planta com a localização e detalhes das válvulas reguladoras da pressão de 

rede;  

• Inserir nas plantas a localização do “abrigo de GLP”, prevendo barrilete, 

mangueiras e todas as conexões para colocação dos botijões de gás. Observar 

as exigências da concessionária para este compartimento. 

• Memória de cálculo de dimensionamento das tubulações e das vazões médias 

previstas;  

• Memorial descritivo, quantificativo e custos unitários de cada item da obra, 

desdobrado em material e mão-de-obra, em planilha própria, a fim de permitir a 

avaliação prévia do investimento para implantação da obra; 

• Desenhos, que deverão ser apresentados em escala, contendo todos os 

elementos necessários à execução da obra, como por exemplo, as plantas 

baixas, cortes, elevações, indicações de tubulação sob pressão, entre outros. 

 

7.5.5. Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânic o 

O Projeto de Proteção e Combate à Incêndio tem por objetivo garantir a 

segurança dos usuários da edificação, objeto deste Termo de Referência, bem como a 

integridade das estruturas e dos bens localizados neste. Para este projeto devem ser 
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elaboradas as soluções apropriadas e específicas para os diferentes tipos de 

edificações, considerando todas as diferentes metodologias de prevenção e controle. 

Devem ser utilizadas para a elaboração do Projeto de Proteção e Combate à 

Incêndio as informações obtidas do Projeto Executivo de Arquitetura e dos demais 

levantamentos realizados durante as atividades preliminares, além das normas de 

referência da ABNT e demais informações que a CONTRATADA julgar necessária, 

sempre com a anuência da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser observados também, durante a elaboração do Projeto, os seguintes 

itens listados, mas não se limitando: 

• As rotas de fuga devem ser as mais curtas e seguras possíveis; 

• Alguns dos funcionários deverão receber treinamento para atuar durante os 

incêndios; 

• Devem ser previstas soluções de segurança para as Instalações de Gás. 

 A apresentação do Projeto deverá conter: 

• Memória descritiva e justificativa, contendo a descrição dos materiais e 

sistemas propostos, bem como justificativa técnica, econômica e arquitetônica 

da solução adotada; 

• Memória de cálculo, com todos os cálculos necessários à determinação das 

quantidades dos materiais e serviços que serão utilizados; 

• Desenhos, que deverão ser apresentados em escala adequada, compatível 

com as especificações do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico – 

COSCIP, contendo todos os elementos necessários à execução da obra, como 

por exemplo, as plantas baixas, cortes, dispositivos de combate, rotas de fuga, 

entre outros. 

8 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

8.1 Aspectos Gerais 

Os trabalhos serão apresentados ao fim de cada etapa para exame e aprovação 

do INEA, que poderá a seu critério, aceitar o uso de especificações diferentes das 

mencionadas nos itens anteriores, desde que previamente solicitado. Os relatórios 
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serão compostos de textos explicativos, incluindo as especificações técnicas e a 

metodologia construtiva de cada intervenção proposta; tabelas com os resultados dos 

trabalhos; memórias de cálculo; e as peças gráficas cabíveis em escala adequada. 

Os relatórios, desenhos, memoriais etc., deverão obedecer às unidades do 

Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de serem adotadas outras 

unidades, os valores expressos serão indicados entre parênteses, ao lado da 

correspondente Unidade Oficial. 

A CONTRATADA deverá exercer controle de qualidade a respeito das 

informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando 

clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, 

isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de 

qualidade. 

Modelo do carimbo dos desenhos e demais documentos, tais como: capas e 

formatação dos relatórios, memórias de cálculo e orçamentos deverão ser 

previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Além dos critérios e especificações 

anteriores, a documentação do Projeto Executivo deve atender aos seguintes critérios 

adicionais: 

Os desenhos deverão ser apresentados com todos os elementos necessários à 

quantificação para implantação da obra, condizentes com os cálculos, no 

formato A1 ou A3, desde que legíveis; 

Todos os produtos serão de propriedade exclusiva do INEA, não sendo 

permitida a sua divulgação ou comercialização pela CONTRATADA, devendo 

ser entregues na forma de relatórios, programas computacionais ou 

publicações editadas em duas vias impressas e uma via em mídia óptica 

(CD/DVD) e conforme o formato abaixo: 

� Relatórios em papel ISO A4, devidamente encadernados em papel 

timbrado da empresa; 

� Desenhos do Projeto Executivo impressos em papel ISO A1 com o 

carimbo padrão do INEA; 

� Textos em Word 2007 ou superior; 

� Planilhas, gráficos e tabelas em Excel 2007 ou superior; 
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� Desenhos de Projeto detalhados em AutoCAD 2012; 

� Figuras em JPG, GIF ou BMP; 

� Apresentações em PowerPoint 2007 ou superior. 

Quando os cálculos forem efetuados com auxílio de software específico, a 

CONTRATADA fornecerá os detalhes do programa utilizado, dados de entrada e 

resultados obtidos. 

Antes da entrega da versão final, os produtos deverão ser apresentados em uma 

versão preliminar para análise e aprovação do INEA. 

8.2 Aprovação do Projeto Executivo 

Para a aprovação do projeto nos órgãos competentes deverão ser fornecidas 

todas as informações necessárias à obtenção de Licença de Obra e deverá levar em 

consideração as normas vigentes no município. 

Como produto dessa atividade deve ser apresentado: 

• Documentação Gráfica do Projeto Legal, composta por todos os desenhos e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão; 

• Elaboração e compilação da documentação textual legal, para 

encaminhamento do processo de licenciamento da obra, de acordo com as 

normas vigentes. 

8.3 Emissão dos Relatórios 

Os relatórios, referentes aos estudos objeto do presente Termos de Referência, 

devem ser apresentados, considerando a descrição abaixo: 

Relatórios das Atividades : Ao final de cada Atividade específica deverá ser 

emitido um relatório, como minuta, para análise e aprovação do INEA, com 

memorial descritivo, justificativas, memorial de cálculo, desenhos, conclusões e 

recomendações. Deverão ser emitidos os seguintes relatórios e documentos: 

o R-01 – Relatório da Complementação dos Serviços de Campo; 

o R-02 – Relatório do Projeto de Locação e Terraplenagem; 

o R-03 - Relatório do Projeto Executivo de Arquitetura e Paisagismo; 
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o R-04 - Relatório do Projeto Executivo de Estruturas e Fundações; 

o R-05 - Relatório do Projeto Executivo de Instalações Elétricas, 
Iluminação, SPDA e Telefonia/Lógica; 

o R-06 - Relatório do Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias, 
GLP e Contra Incêndio e Pânico. 

 

 

 Os relatórios finais das atividades, referentes aos Projetos Executivos, devem 

ser apresentados considerando as seguintes diretrizes: 

a. Conter a equipe de acompanhamento/FISCALIZAÇÃO e a equipe técnica que 

trabalhou na elaboração dos serviços. 

b. Para a apresentação definitiva do Projeto os relatórios de cada Atividade 

deverão ser entregues após a aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, de todas as 

minutas e constituirá dos documentos produzidos, textos e desenhos, em 3 

(três) vias impressas e 3 (três) vias digitais, em PDF e no seu formato original, 

que permita a sua edição.  

c. Os desenhos deverão conter o carimbo padrão em todas as plantas, além da 

numeração INEA, conforme indicado a seguir: 

AAA-BBBB-CCC-DDD-EFFF-GHHH-II, onde, 

AAA = Sigla da Diretoria = DIRAM = DRM 

BBBB = Bacia de Estudo  

CCC = Município  

DDD = Identificação do Projeto  

E = Etapa = Geral = 0 

FFF = Emitente  

G = Atividade Principal = Conforme indicado na Tabela 01.            

HHH = Sequencial Numérico, composto por 3 dígitos 

II = Tipo de Documento = Conforme Tabela 02. 
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9 EXECUÇÃO DA OBRA 

As atividades a seguir integram parte do objeto, porém não se limitam, devendo a 

CONTRATADA proceder todos os serviços necessários ao perfeito cumprimento do 

objeto. 

9.1 Diretrizes Gerais e Normas Construtivas 

A implantação das obras estará em conformidade com os elementos do Projeto 

Executivo, atendendo às seguintes diretrizes básicas: 

•  As obras serão implantadas em conformidade com a legislação brasileira, 

Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

Técnicas, Resolução SEA nº 216, diretrizes estabelecidas pelo INEA e demais 

diretrizes estabelecidas pela respectiva Legislação Municipal.  Quando essas 

forem omissas será permitida a utilização de normas estrangeiras ou métodos 

consagrados pelo uso, após devidamente aprovados pelo INEA; 

• Para o acompanhamento dos trabalhos serão realizadas reuniões sistemáticas 

entre a FISCALIZAÇÃO do INEA ou seu Preposto e a CONTRATADA; 

• Ao final de cada etapa a FISCALIZAÇÃO fará uma avaliação dos resultados do 

trabalho. A avaliação será encaminhada para a CONTRATADA que, quando for 

o caso, deverá proceder aos ajustes, alterações ou complementações 

solicitadas pela FISCALIZAÇÃO; 

• No caso de alterações e/ou ajustes no planejamento de execução das obras, a 

CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da FISCALIZAÇÃO, a 

revisão do “Plano de Ataque das Obras” e o respectivo cronograma de 

execução dos serviços revisado; 

• A CONTRATADA deverá valer-se basicamente dos dados constantes de 

trabalhos existentes ou de outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado 

deverá ter sua fonte perfeitamente identificada. Caso encontre lacunas, a 

CONTRATADA deverá prever a maneira de preenchê-las, seja buscando 

outras fontes, seja adotando hipóteses simplificadoras. No segundo caso, a 

CONTRATADA deverá propor uma forma de se obter esses dados no futuro e 

aferir as hipóteses adotadas; 
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• Se circunstâncias ou condições locais de mercado tornar por ventura 

aconselhável a substituição de qualquer material especificado por outro, 

equivalente, tal substituição somente será procedida mediante autorização da 

FISCALIZAÇÃO e de acordo com as diretrizes do Art. 65, da Lei No. 8.666/93; 

• A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 

concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre 

de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos 

vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União. 

Caberá à CONTRATADA a instalação do canteiro de obras, aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos trabalhos contratados, inclusive 

escritório e instalações sanitárias.  

Todo o equipamento deverá sofrer manutenção constante a fim de garantir o 

bom funcionamento e segurança do mesmo. A quantidade de equipamentos 

empregados na construção da obra deverá ser compatível com a especificidade e 

quantidade de serviços, de tal forma que permita a manutenção de um ritmo de 

trabalho constante mesmo durante os serviços de manutenção ou eventuais quebras 

dos mesmos. 

Todos os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, 

obedecendo fielmente às determinações do Projeto Executivo, do Memorial Técnico e 

da CONTRATANTE. Para que a implantação das obras seja efetuada com eficácia é 

indispensável que sejam executadas de acordo com o Projeto Executivo, devidamente 

aprovado pelo CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá realizar o acompanhamento técnico da obra e efetuar a 

direção técnica com os seguintes objetivos: 

• Ajuste, adequação, complementação e programação e ensaios; 

• Verificar e atender a conformidade com o projeto; 

• Verificar o atendimento das especificações de projeto; 

• Desenvolver ou complementar as Especificações Técnicas; 

• Execução de relatórios de visita e de acompanhamento; 
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• Abertura e manutenção de um diário de obras, devidamente assinado pelo 

representante da Contratada e da Fiscalização do INEA; 

• Orientação, verificação e liberação dos serviços topográficos e de controle 

tecnológico; 

• Assumir a responsabilidade de execução da Obra. 

• Deve-se efetuar um controle topográfico visando orientar e verificar os serviços 

executados, fiscalizando a precisão e qualidade dos serviços através de: 

• Locação das obras, cotas e medidas lineares necessárias à execução da obra; 

• Marcos de referência de deslocamentos e/ou recalques quando couber; 

• Cálculo e quantitativos da obra, para medições e pagamento. 

Além do controle topográfico deve-se efetuar o controle tecnológico de materiais 

e de execução das obras compreendendo a orientação, verificação e comprovação de 

todo e qualquer resultado de ensaios apresentados em atendimento as Normas e 

instruções da ABNT, e as solicitadas nas Especificações Técnicas de projeto. 

Antes de se iniciarem os serviços, deverá ser efetuado um planejamento 

cuidadoso da obra a ser construída, definindo, entre outros:  

• Remanejamento provisório ou definitivo de outros equipamentos públicos que 

interfiram com a obra;  

• Localização do canteiro de serviços;  

• Espaços necessários para a livre movimentação de pessoal, equipamento e 

materiais dentro da área de trabalho.  

 A empresa CONTRATADA deverá manter no local da obra: 

• Livro de ocorrência diária (Diário de Obras) a ser fornecido pela 

CONTRATADA; 

• Uma via do Contrato; 

• Cópias dos Projetos e detalhes de execução; 

• Registro das alterações regularmente autorizadas; 

• Cronograma físico-financeiro; 

• Relação dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na obra. 
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Qualquer alteração ou modificação somente poderá ser feita após a prévia 

anuência da FISCALIZAÇÃO. Durante a execução das obras somente poderão ser 

utilizados materiais que sejam reconhecidamente de primeira qualidade e que estejam 

rigorosamente dentro das especificações apresentadas. Todos os materiais que forem 

impugnados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser retirados do canteiro de obras 

rigorosamente dentro do prazo por ela determinado. 

A CONTRATADA tomará as providências para o perfeito armazenamento e 

respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, 

evitando a mistura com elementos estranhos. 

A CONTRATADA deverá tomar conhecimento das condições locais que podem 

influir nos preços e prazos da execução da obra e comunicar imediatamente a 

FISCALIZAÇÃO. 

Todos os serviços de caráter especial deverão ser realizados com mão-de-obra 

especializada, para que a obra se apresente dentro do padrão de qualidade requerido. 

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de exigir o imediato afastamento do 

canteiro de obras de qualquer integrante da equipe CONTRATADA que não apresente 

os necessários requisitos a uma mão-de-obra especializada. Os serviços que não 

forem aprovados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser refeitos sem que acarrete nenhum 

ônus para o Contratante. 

Durante a realização da obra deverão ser adotadas Normas, Especificações e 

Métodos da ABNT atualmente em vigor. No caso de materiais não normatizados pela 

ABNT poderão ser adotadas Normas, Especificações e Métodos da ASTM – American 

Society for Testing and Materials ou outra equivalente, desde que com aprovação 

prévia da FISCALIZAÇÃO.  

Dentre outras as seguintes normas deverão ser observadas: 

• NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

• ABNT NBR 6136 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - 

Requisitos;  

• ABNT NBR 8096 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por 

exposição ao dióxido de enxofre;  
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• ABNT NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas;  

• ABNT NBR 9061:1984 - Segurança de escavações a céu aberto;  

• ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização;  

• ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e 

recebimento – Procedimento; 

• ABNT NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes 

e tetos – Requisitos; 

• ABNT NBR 14432 - Exigências de resistência ao fogo de elementos 

construtivos de edificações;  

• ABNT NBR NM33:1998 - Concreto - Amostragem de concreto fresco; 

• ABNT NBR NM67:1998 - Concreto - Determinação da consistência pelo 

abatimento do tronco de cone.  

9.2  Controle Ambiental e Resolução SEA N° 216 

No detalhamento e especificações do Projeto Executivo e durante a execução 

das Obras, a CONTRATADA deverá atender aos critérios dispostos na Resolução 

INEA n° 216, cujo objetivo, entre outros, é o de estimular a diminuição dos impactos 

ambientais, gerados pela construção civil, através do uso racional dos recursos 

naturais e implantação de critérios de eficiência energética. 

A CONTRATADA deverá atender as Normas ambientais expressas nas 

legislações Federal e Estadual. Os procedimentos de controle ambiental referem-se à 

proteção de corpos d’água, da vegetação lindeira e à segurança viária, de forma a 

minimizar os impactos ocasionados durante a execução das Obras. 

A seguir são apresentados os principais cuidados e providências para proteção 

do meio ambiente, a serem observados no decorrer da intervenção, porém não 

limitando-se: 

• Minimizar os distúrbios à população e/ou usuários na vizinhança da edificação; 

• Não é permitida a queima do material removido; 

• Utilizar a mínima quantidade de energia e água na implantação da obra e ao 

longo de sua vida útil;  

• Uso de matérias-primas ecoeficientes; 
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• Gerar mínimo de resíduos e contaminação durante a execução dos serviços;  

• Não provocar e reduzir impactos no entorno: paisagem, temperaturas e 

concentração de calor, sensação de bem estar; 

• Evitar, minimizar e controlar as emissões dos veículos e equipamentos e as 

emissões de poeira, odores e bioaressóis durante o recebimento e a descarga; 

• Utilizar pavimentos que viabilizem a infiltração das águas no solo. 

9.3 Mobilização e Desmobilização 

Compreende o conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início 

das atividades. Inclui-se nestes serviços a disponibilização das equipes técnicas 

envolvidas com o desenvolvimento dos projetos e obras, o preparo no local das obras 

de todos os equipamentos, material e instalações necessárias à execução dos 

serviços contratados. 

A CONTRATADA deverá iniciar a mobilização imediatamente após a 

Autorização de Serviço de acordo com os prazos e necessidades estabelecidos no 

Cronograma de Obra e no planejamento executivo das instalações do canteiro de 

obras. 

Os serviços de desmobilização consistirão na desmontagem e retirada de todas 

as estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obras. Incluídos ao item 

desmobilização de pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituição da área à 

situação original. 

9.4 Instalações Provisórias 

Compreendem as construções de natureza provisória, indispensáveis ao 

funcionamento do canteiro de serviços, de maneira a dotá-lo de funcionalidade, 

organização, segurança e higiene, durante todo o período em que se desenvolverá a 

obra, em obediência à Norma NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

indústria da construção.  
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9.5 Canteiro de Obras 

Caberá à CONTRATADA a instalação do canteiro de obras, aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias à execução dos trabalhos contratados, inclusive 

escritório e instalações sanitárias. Todo o equipamento deverá sofrer manutenção 

constante a fim de garantir o bom funcionamento e segurança do mesmo. 

Deverá ser executada limpeza da área das intervenções visando a perfeita 

implantação e locação do canteiro e desenvolvimento da obra. 

As áreas de trabalho fixas e temporárias do canteiro de obras deverão seguir a 

NR18, NBR 12264/1991 e as normas técnicas brasileiras vigentes. O canteiro de 

obras será instalado próximo ao centro de gravidade da obra e de fácil acesso. A 

localização do canteiro deverá obedecer à legislação vigente e aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. O local escolhido para o canteiro de obras deverá ter acesso fácil, 

sempre que possível, estar localizado em área que traga o menor prejuízo ao trânsito 

nas proximidades do mesmo. 

Serão obedecidos os procedimentos referentes à segurança e higiene do 

trabalho, trânsito de pedestre e veículos. 

9.6 Placa de Obra 

A CONTRATADA será responsável por fornecer e instalar as placas devidas da 

obra, em locais previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO, conforme legislação 

dos órgãos pertinentes, inclusive do INEA. 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, 

proporções e demais orientações fornecidas pelo Inea.  Deverão ser confeccionadas 

em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada 

impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão 

estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo 

ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. 

As placas serão afixadas pela CONTRATADA, em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que 
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favoreça a melhor visualização. A CONTRATADA será responsável por manter as 

placas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das 

cores, durante todo o período de execução das obras. 

9.7 Trânsito e Sinalização 

Deverá a CONTRATADA providenciar procedimentos de trânsito e sinalização 

visando a proteção de trabalhadores e usuários quando expostos a situações 

anormais na via, principalmente se situados na pista de rolamento. 

A padronização dos sinais e dispositivos de segurança de obras e emergências 

deve seguir obrigatoriamente critérios próprios do DER/RJ e a Legislação Municipal, 

tendo como principais objetivos advertir e informar os usuários, com a antecedência 

devida, sobre a ocorrência de anormalidades na via; canalizar com segurança o fluxo 

de tráfego, diminuindo assim o impacto causado sobre os usuários da via e evitando 

manobras conflitantes, além de delimitar o entorno do local da anormalidade. 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à 

movimentação de veículos (externamente à obra), indicações de perigo, instalações e 

prevenção de acidentes. Para que a sinalização seja efetiva, devem ser considerados 

os seguintes fatores para os seus dispositivos: posicionamento dentro do campo visual 

do usuário; legibilidade das mensagens e símbolos; mensagens simples e claras; e 

padronização. 

9.8 Tapumes  

Os tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados 

conforme o Projeto e as recomendações da norma NBR-5682 da ABNT. Devem ser 

utilizados quando necessário, conforme aprovação da FISCALIZAÇÂO. 

Podem ser empregadas, sem solução de continuidade, dispostas de prumo e 

encostadas no solo, chapas de madeira compensada, tábuas ou chapas de metal. 

A vedação lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a 

passagem de terra ou detritos. A sustentação vertical das chapas ou placas e a 

estabilidade do conjunto devem ser feitas por elementos de madeira ou metal. 
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9.9  Locação da Obra 

A CONTRATADA deverá obedecer às referências topográficas para amarração 

da obra no que se refere aos alinhamentos e níveis a serem adotados, se 

referenciando aos marcos do IBGE. Será de única e exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA a proteção e conservação dos marcos topográficos destinados ao 

perfeito controle de execução da obra, assim como toda topografia necessária aos 

serviços. 

Na locação dos serviços, deverão ser usados marcos de referência aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA será responsável pela delimitação das áreas 

de trabalho, segundo os desenhos de projeto. A CONTRATADA deverá manter todos 

os marcos e estacas até que seja autorizada a remoção pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA também deverá seguir os métodos construtivos estabelecidos 

no Projeto Básico, entretanto havendo necessidade de readequação, deverão ser 

apresentadas novas soluções, desde que não contrariem o Termo de Referência e 

sejam previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados 

pela FISCALIZAÇÃO, no tocante a qualquer serviço topográfico, seja de campo, seja 

de escritório e relativos à obra. 

Quaisquer divergências encontradas entre os elementos fornecidos e as 

condições locais deverão ser imediatamente comunicadas à FISCALIZAÇÃO. Aquelas 

que impliquem em modificações de Projeto devem ser aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO de modo a não provocar diminuições indesejáveis no ritmo das obras. 

Os serviços de topografia serão executados com a precisão exigida em obra dessa 

natureza. As cadernetas de campo das turmas de topografia da CONTRATADA 

estarão sempre à disposição da FISCALIZAÇÃO. 

Qualquer erro de locação cometido pela CONTRATADA, que possam ocasionar 

desvios e irregularidades na obra executada, obrigará a CONTRATADA a demolir e 

refazer a parte afetada da obra, sem qualquer ônus para o INEA. 
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A CONTRATADA deverá manter, mediante solicitação da FISCALIZAÇÃO, 

durante o expediente da obra e nas áreas de trabalho, topógrafos habilitados e 

auxiliares, devidamente equipados para as verificações que se fizerem necessários. 

9.10     Movimento de Terra 

Os serviços de movimento de terra da obra em questão englobam as 

escavações e reaterros para as fundações e o aterro para manter o terreno na cota 

definida.  

Os materiais provenientes de escavações devem ser solos em geral, de 

natureza residual ou sedimentar. As operações de aterro e reaterro compreendem a 

descarga, espalhamento, homogeneização, convenientemente umedecimento ou 

aeração e compactação. Os solos para aterro serão provenientes de áreas de cortes 

escavados, devidamente selecionados. A responsabilidade civil e ética profissional 

pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da CONTRATADA. 

Na impossibilidade do uso do material no aterro acima mencionado, a 

CONTRATADA deverá apresentar um novo local para descarte a ser previamente 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

Devem ser tomadas todas as providências, visando à preservação do meio 

ambiente, à execução dos dispositivos de drenagem, à proteção vegetal dos taludes, 

de forma a evitar erosões e carreamento de material. 

9.11    Transportes 

A carga, o transporte e a descarga dos materiais serão feitos de forma a atender 

às exigências da área onde se desenvolvem os trabalhos, podendo ser mecânica ou 

manual. 

O transporte será feito em caminhões basculantes que estejam em perfeitas 

condições, quer mecanicamente quer estruturalmente. Para transitar na zona urbana, 

será necessário que a carroceria seja coberta com lona, evitando-se a queda e 

espalhamento de terra. Para os solos secos e finos, além da providência supra, a 

FISCALIZAÇÃO poderá exigir umedecimento do solo. 
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Para transporte do solo saturado ou mole é necessário que as carrocerias sejam 

estanques. A critério da FISCALIZAÇÃO, o material poderá ficar depositado no local 

de carga, até que apresente condições mais estáveis de transporte. 

9.12    Edificação da creche 

Construção de edificação térrea com aproximadamente 1.300m² conforme 

detalhamento do Projeto Executivo e diretrizes Projeto Básico. A creche a ser 

construída possui setores distribuídos em bloco administrativo, bloco de serviços e 

blocos pedagógicos, seguindo as recomendações e padrões do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

9.12.1 Fundações e Estruturas  

A edificação em questão será construída sobre fundações profundas em estaca 

raiz (10m). A superestrutura será em laje de piso em concreto armado, estrutura de 

concreto armado e laje pré-moldada. A estrutura da cobertura em telha metálica será 

em  perfis metálicos apoiados na estrutura de concreto. 

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do 

empreendedor pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. Competirá ao 

empreendedor executar os alicerces ou bases de todos os elementos constituintes e 

complementares do prédio, indicados no projeto arquitetônico ou nos projetos de 

instalações prediais. Competirá ao construtor, se for o caso, realizar trabalhos de 

rebaixamento de lençol d'água e de esgotamento de águas superficiais, acaso 

impostos pelos serviços e obras contratados. A metodologia executiva adotada deverá 

garantir obter maior padronização e rapidez de execução. 

9.12.2 Arquitetura 

� Paredes e Paineis  

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões 

e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas 

uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas 

a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida 

de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das 
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camadas de argamassa. O assentamento dos tijolos será executado com argamassa 

de cimento, cal em pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado 

pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa 

pré-misturada. 

Os painés das divisórias dos banheiros serão em mármore polido. A montagem 

e fixação dos painéis serão executadas de conformidade com os detalhes do projeto, 

com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. A montagem será 

realizada após a execução do piso e revestimentos, a fim de evitar choques de 

equipamentos ou materiais com as placas. 

As placas serão de procedência conhecida e idônea, com arestas vivas, faces 

planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverão 

apresentar acabamento polido e dimensões regulares, de conformidade com o projeto. 

� Cobertura  

A edificação terá cobertura em telha de alumínio sobre laje de forma a garantir o 

conforto térmico necessário nas salas da creche. Onde não houver laje, como no 

corredor do pátio interno, a telha será termo-isolante dupla tipo sanduiche. O pátio 

coberto terá a laje aparente impermeabilizada. 

A obra concluída deverá ser totalmente estanque, devendo o empreendedor 

adotar as providências nesse sentido, mediante o emprego de materiais 

impermeáveis, correção da coberta ou outros artifícios que garantam a perfeita 

proteção da construção contra a penetração de águas. As inclinações dos telhados 

deverão atender as recomendações para o tipo de telha e as definições do Projeto 

Executivo. 

� Impermeabilização  

O serviço de impermeabilização compreende os serviços necessários para a 

execução das impermeabilizações da edificação, em pisos, lajes e onde for indicado 

no Projeto Executivo. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar devidamente 

regularizada, com os caimentos deixados em direção às saídas de água. 

� Acabamentos 
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Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados 

e aprumados. As dosagens das argamassas devem ser respeitadas, não podendo ser 

alterada a proporção entre o conjunto dos agregados e dos aglomerantes. 

Serão instaladas soleiras na largura da alvenaria e comprimento.. As soleiras 

serão utilizadas onde ocorrerem desníveis de piso. Peitoris serão utilizados em todas 

as janelas e aberturas projetadas. 

As esquadrias obedecerão, rigorosamente, às indicações dos respectivos 

desenhos, esquemas e detalhes ou especificações fornecidos. Serão sumariamente 

recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, 

rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. Todas as esquadrias 

da unidade habitacional deverão ser fornecidas completas, com todas as ferragens 

necessárias à sua fixação e funcionamento. 

As superfícies que deverão receber pintura serão convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que serão submetidas de acordo com sua classificação. 

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou 

outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e 

lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As 

superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para 

receber o acabamento. 

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de 

quaisquer resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa. 

Em seguida, lixar da aplicação da pintura de base. Após esta etapa, será aplicada uma 

demão de “primer” selante, conforme especificação de projeto, a fim de garantir 

resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento. 

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as 

galvanizadas, serão removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com 

escova, palha de aço, lixa ou outros meios. Deverão também ser removidas graxas e 

óleos com ácido clorídrico diluído e removentes especificados. Depois de limpas e 

secas as superfícies tratadas, e antes que o processo de oxidação se reinicie, será 

aplicada uma demão de “primer” anticorrosivo, conforme especificação de projeto. 
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Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, 

requerem uma limpeza com solvente. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de 

contaminação e secas, poderão receber diretamente uma demão de tinta-base. 

9.12.3 Instalações Prediais 

� Instalação Elétrica  

Os serviços relacionados com a entrada de energia serão entregues completos, 

com a ligação definitiva à rede pública, em perfeito funcionamento e com a aprovação 

da concessionária de energia elétrica local. A execução da instalação de entrada de 

energia deverá obedecer aos padrões de concessionária de energia elétrica local. A 

Contratada terá a responsabilidade de manter com a concessionária os entendimentos 

necessários à aprovação da instalação e à ligação da energia elétrica. 

Entrada de Energia, Medição e Aterramento deverão ser executados conforme 

as normas da ABNT. Materiais como quadros, disjuntores, tubulações, caixas, fiações, 

conectores, tomadas, interruptores, luminárias, lâmpadas e demais deverão seguir as 

normas da ABNT, bem como serem testados e aprovados pelo INMETRO. 

� Instalações Hidráulicas e Contra Incêndio 

Esta atividade compreende os serviços necessários para a execução do 

abastecimento de água da edificação. Foi considerado um sistema indireto, ou seja, a 

água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo. A 

água da rede pública fica armazenada em reservatório e dali distribuída para os 

pontos de consumo. A reserva mínima estipulada é equivalente a três consumos 

diários da creche e mais a reserva de incêndio, resultando em 36.000l. 

O padrão de entrada de água será feito de maneira a obedecer às normas da 

concessionária local. A ligação à rede pública de água será feita utilizando-se colar de 

tomada apropriado às dimensões da tubulação. Os tubos e conexões em PVC 

deverão ser cumprir as recomendações da ABNT. 

As pontas das canalizações dos trechos executados em primeiro lugar deverão 

ser devidamente protegidas contra a entrada de detritos e corpos estranhos, até que 
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seja executada a junção com os trechos complementares. Os tubos e conexões em 

PVC deverão ser fabricados de acordo com as recomendações da ABNT. 

A instalação do reservatório pré-fabricado especificado no Projeto Básico 

demanda acesso livre para carreta de 25m até 2 metros da base,  com espaço para 

mobilização dos equipamentos. Considerando a localização do castelo d’água no 

fundo do terreno, sua execução deverá ser realizada logo após os serviços de 

terraplanagem, para que ele possa ser transportado sem prejuízo da estrutura ou das 

estacas. 

A distribuição interna de água fria compreende os serviços necessários para a 

execução da distribuição interna de água fria, desde a caixa d'água até os pontos de 

consumo da edificação. Deverão ser fielmente seguidas as dimensões e os tipos de 

conexões a serem utilizados determinados no projeto hidrossanitário. Os tubos e 

conexões em PVC deverão ser fabricados de acordo com as recomendações da 

ABNT. 

� Instalações Sanitárias  

A instalação predial de esgoto sanitário foi projetada segundo o Sistema Dual 

que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um 

desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – 

Projeto e execução. 

A obra deverá executar a distribuição interna de esgoto sanitário conforme 

previsto no Projeto Executivo, desde os ralos e conexões com os aparelhos sanitários 

até as caixas de gordura e de passagem da edificação. Deverão ser fielmente 

seguidas as dimensões e os tipos de conexões a serem utilizados determinados no 

projeto hidrossanitário. Os tubos e conexões em PVC deverão ser fabricados de 

acordo com as recomendações da ABNT. 

Para execução da estrutura externa de esgoto sanitário serão executados na 

obra todos os serviços necessários, desde as caixas de gordura e de passagem até a 

ligação com o sistema público de esgoto sanitário das unidades habitacionais. 

Os tubos de ventilação deverão ser posicionados de maneira que o corte no 

telhado seja feito sempre na telha tipo capa. Deverão ser fielmente seguidas as 
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dimensões e os tipos de conexões a serem utilizados determinados no projeto 

hidrossanitário. As pontas das canalizações dos trechos executados em primeiro lugar 

deverão ser devidamente protegidas contra a entrada de detritos e corpos estranhos, 

até que seja executada a junção com os trechos complementares. Os tubos e 

conexões em PVC deverão ser fabricados de acordo com as recomendações da 

ABNT. 

Serão executados os serviços necessários para a instalação das caixas de 

passagem, caixas de inspeção e de gordura das edificações conforme especificado 

em projeto. Deverão ser colocados puxadores para todas as caixas.  

Os testes especificados no Memorial Descritivo deverão ser executados na 

presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas 

as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause 

danos aos serviços já executados.  

� Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas  

O sistema instalado deverá garantir que a descarga seja conduzida e dissipada 

com segurança para proteção dos ocupantes, dos equipamentos e da edificação em 

que o SPDA está instalado. 

� Instalação de GLP 

Toda a tubulação será instalada em perfeito alinhamento e de forma correta sob 

o ponto de vista mecânico. As verticais estarão no prumo e as horizontais, quando 

indicado em projeto, correrão paralelas às paredes da edificação. As tubulações serão 

contínuas entre as conexões, providenciando desvios ao redor de pilares, dutos e 

outras obstruções existentes. Sempre que possível, evitar-se-á a passagem de 

tubulações sobre equipamentos elétricos. 

Nenhum tubo atravessará uma parede, a não ser perpendicularmente a ela. 

Conexões não serão montadas dentro de paredes, salvo indicação contrária em 

projeto. O espaçamento entre as tubulações, quando não indicado no projeto, 

obedecerá às tabelas constantes da especificação de materiais de tubulações. 

Em geral, todos os tubos verticais serão montados junto a pilares ou paredes, 

fora da circulação de pessoas e equipamentos. Nenhum tubo instalado poderá 
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interferir com passagens, aberturas de portas ou janelas, equipamentos de ventilação, 

dutos, luminárias ou outros equipamentos. 

As tubulações a serem enterradas, durante a montagem, serão protegidas contra 

batidas e quedas. Serão executados os serviços de escavação necessários, para que 

a tubulação seja instalada conforme indicado no projeto. As proteções das tubulações 

obedecerão às prescrições da especificação de materiais de tubulações. 

� Instalação de TI – Cabeamento Estruturado 

A junção dos dutos será feita de modo a permitir e manter, permanentemente, o 

alinhamento e a estanqueidade. Antes da confecção de emendas, verificar-se-á se os 

dutos e luvas estão limpos. 

No caso de dutos de PVC rígido, estes serão emendados através de luvas 

atarraxadas em ambas as extremidades a serem conectadas. Estas serão introduzidas 

na luva até se tocarem, para assegurar a continuidade interna da instalação. Os dutos, 

sempre que possível, serão assentados em linha reta. Não poderão ser feitas curvas 

nos tubos rígidos, utilizando-se, quando necessário, curvas pré-fabricadas. As curvas 

serão de padrão comercial e escolhidas de acordo com o diâmetro do duto 

empregado.  

Os dutos embutidos nas vigas e lajes de concreto armado serão colocados sobre 

os vergalhões da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serão 

fechadas para impedir a penetração de nata de cimento durante a colocação de 

concreto nas fôrmas. A colocação de tubulação embutida nas peças estruturais de 

concreto armado será feita de modo que os dutos não suportem esforços não 

previstos, conforme disposição da NBR 5410. 

Os dutos aparentes serão instalados, sustentados por braçadeiras fixadas nas 

paredes, a cada dois metros. Em todos os lances de tubulação serão passados 

arames-guia de aço galvanizado que ficarão dentro das tubulações, presos nas 

buchas de vedação, até a sua utilização para puxamento dos cabos. Estes arames 

correrão livremente. 
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9.12.4 Áreas Externas  

� Cercamentos 

Os muros de cercamento do terreno serão em alvenaria de concreto com blocos 

vazados (cobogó) na parte superior.  

As alvenarias de blocos de concreto serão executadas em obediência às 

dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com 

juntas uniformes. Os blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação 

das camadas de argamassa. 

� Paisagismo 

Será executada a limpeza da área antes da marcação do plantio, retirando-se 

todo ou qualquer material indesejável (entulhos, inços, etc). Deverá ser feito o preparo 

geral do solo que consiste em assegurar que as mudas de plantas sejam plantadas 

em condições que possam expressar todo o seu potencial produtivo, prevendo 

inclusive a adubação do solo e o uso de arado mecânico. Após o solo estar em 

condições de receber as mudas, deverá ser procedido o estaqueamento para 

demarcação das covas, nos locais indicados pelo projeto.  

Antes do plantio, deixar a terra regularizada ao nível de plantação do projeto. A 

CONTRATADA deverá fornecer as mudas dentro das quantidades especificadas de 

acordo com o projeto, em perfeitas condições fitossanitárias. 

Com objetivo de garantir a sobrevivência e o estabelecimento das mudas 

plantadas, é necessária aplicação dos métodos específicos e procedimentos de plantio 

para as definidas no Projeto Executivo de Paisagismo. 

Se necessário deverá ser aplicado tratamento fitossanitário, que é o conjunto 

de procedimentos adotados para o controle ou combate à população de organismos 

vivos que estejam causando algum dano ao indivíduo vegetal, de forma a manter uma 

boa condição fitossanitária das áreas, assegurando um bom desenvolvimento vegetal 

e a segurança da população local. 
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� Pavimentação 

As pavimentações das áreas externas somente poderão ser executadas após o 

assentamento das canalizações que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, 

de completado o sistema de drenagem. As áreas externas (solo natural) serão 

regularizadas de forma a permitir sempre fácil acesso e perfeito escoamento das 

águas superficiais; Competirá ao construtor executar todas as compactações de solo, 

bases, sub-bases e reforço de subleito, respeitando rigorosamente as normas técnicas 

aplicáveis de forma a garantir a qualidade e durabilidade das obras de pavimentação. 

Competirá ao construtor executar todas as compactações de solo, bases, sub-

bases e reforço de subleito respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis 

de forma a garantir a qualidade e durabilidade das obras de infraestrutura e 

urbanização. 

� Contenção 

Para estabilização do talude foi previsto um muro de contenção em gabião 

escalonado com altura máxima de 2,50m. 

Após a locação da obra, serão executados os serviços preliminares de 

implantação de estrutura. Estes serviços compreendem a limpeza e regularização da 

base da mesma. As escavações deverão obedecer às especificações de projeto. Os 

gabiões deverão ser montados, costurados, preenchidos e fechados Os gabiões caixa 

permitem a elaboração e levantamento de formas geométricas definidas, de 

conformidade com o projeto, e com bom grau de acabamento. Na face do paramento 

externo serão colocados gabaritos de sarrafos obedecendo às medidas indicadas no 

projeto. Paralelamente à colocação e alinhamento dos gabaritos, proceder-se-á à 

armação dos gabiões caixa, vazios, ao lado da obra. 

9.13 Fornecimento de Mão-de-obra, Equipamentos e Se rviços 

A empresa CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, EPIs 

(equipamentos de proteção individual), equipamentos em geral, ferramentas, 

maquinarias, mão-de-obra e tudo o mais necessário à perfeita execução da obra. As 

leis sociais são de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, assim como 
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alimentação e transporte dos seus funcionários. Deverá a empresa CONTRATADA 

atender a legislação de segurança no trabalho vigente. 

Está prevista, não limitativamente, a utilização dos seguintes equipamentos: 

• Bomba para argamassa c/ unidade misturadora e bombeadora  acoplada;  

• Sonda rotativa com motor a gasolina; 

• Injetor para argamassa com misturador vertical, motor elétrico; 

• Carreta para transporte pesado; 

• Rolo compactador pé de carneiro duplo; 

• Caminhão basculante toco motor diesel capacidade de 8 a 10 m3; 

• Trator de pneu com diesel ; 

• Caminhão carroceria fixa; 

• Caminhão tanque;; 

• Guindauto com alcance de 7 metros; 

• Betoneira motor elétrico; 

• Vibrador de imersão elétrico; 

• Escavadeira hidráulica com motor a diese capacidade 0,78 m3;  

• Serra circular com motor;  

• Retro-escavadeira/carregadeira; 

• Pá carregadeira; 

• Rolo compactador Tanden; 

• Trator de esteira com lamina.  

9.14 Fornecimento de Materiais 

Todos os materiais necessários à completa execução da obra serão fornecidos 

pela CONTRATADA e às suas expensas. Os materiais a serem empregados serão 

novos e deverão ser submetidos a exame e aprovação, antes da sua aplicação, por 

parte da FISCALIZAÇÃO, a qual caberá impugnar seu emprego se não atendidas as 

condições exigidas nas presentes especificações. 
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Os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser retirados do canteiro 

pela CONTRATADA no prazo máximo de 48 horas. A CONTRATADA não poderá 

manter no local da obra quaisquer materiais ou equipamentos estranhos à obra. 

Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às Normas Técnicas da 

ABNT e em caso de inexistência destas, ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a 

indicação das Normas ou Especificações a serem cumpridas. 

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO e manter, 

permanentemente atualizada, lista dos fornecedores de materiais e equipamentos 

empregados na obra. 

A CONTRATADA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou 

emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente 

patenteado a empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os 

royalties devidos e obter previamente as permissões ou licença de utilização. 

9.15 Retirada de Entulho  

A CONTRATADA será responsável pela correta disposição de todo o entulho 

proveniente da obra. Esse entulho acumulado e recolhido em caçambas estacionárias 

credenciadas será lançado em áreas de bota-fora aprovadas pelos órgãos ambientais 

competentes. A CONTRATADA deverá seguir as diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil conforme Resolução CONAMA 307 de 

5 de julho de 2002. 

Não será permitida a permanência de entulhos nos locais e adjacências das 

áreas do empreendimento, nem a sua disposição nos locais de aterros. 

A CONTRATADA deverá: 

 Atender prontamente às solicitações da FISCALIZAÇÃO, deslocando-se para a 

obra para a prestação de serviços de caçambas; 

 Transportar por sua conta e risco os entulhos, retirando-os das dependências 

da CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja 

ocorrido no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de transporte. 
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9.16 Reparos, Retoques, Limpeza e Entrega das Obras  

Todos os danos causados a serviços adjacentes, durante o andamento dos 

serviços especificados, deverão ser reparados sob total responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Após a conclusão de cada serviço, e antes do início da limpeza deverão ser 

efetuados os retoques necessários e executada a respectiva proteção. Imediatamente 

após a conclusão de cada serviço, e antes da sua apresentação à gerência para a 

vistoria e aprovação finais, a CONTRATADA deverá executar a sua limpeza. 

Após a conclusão total da obra a CONTRATADA deverá efetuar sua limpeza 

geral, colocando-a em condições de uso, devendo os detritos, equipamentos, 

ferramentas e instalações auxiliares serem removidas. 

9.17 Administração Local 

Compreende, dentre outros, as despesas para atender às necessidades dos 

serviços com todo o corpo técnico e administrativo e de apoio dimensionado para a 

obra, bem como parte do custo da administração central da CONTRATADA. 

10 ‘AS BUILT’ – COMO CONSTRUÍDO 

A CONTRATADA será responsável por elaborar os desenhos que registrem com 

precisão todas as características das obras, como por exemplo, as dimensões e 

locações das obras, como efetivamente foram executadas, as etapas de construção, 

as eventuais substituições de materiais e equipamentos e quaisquer outras 

modificações significativas. 

O trabalho consiste no levantamento de todas as modificações existentes, 

transformando as informações aferidas, em um desenho técnico que irá representar a 

situação de ‘Como Construído’ da obra. 

11 ART/RRT - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

A CONTRATADA será responsável por emitir e registrar em órgão competente 

ART/RRT referente à Elaboração do Projeto Executivo e das obras executadas. 
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A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) deverá ser concedido pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 

durante a execução/fiscalização da obra. 

12 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos orçamentários são oriundos do Governo Estadual, através do 

Fundo Estadual de Conservação Ambiental – FECAM. 

13 PRAZOS E MEDIÇÕES 

O prazo total de execução dos serviços será de 10 (dez) meses, a contar da 

emissão da Autorização de Início, obedecendo-se os prazos parciais constantes no 

Cronograma Físico-Financeiro em anexo.  

A CONTRATADA mandará imprimir, às suas expensas, um Boletim de 

Acompanhamento das obras, que deverá ser obrigatoriamente assinado pelo 

Responsável da CONTRATADA e encaminhado à FISCALIZAÇÃO e a Coordenação 

do INEA. 

A CONTRATADA enviará no início de cada mês junto com a medição, diário de 

obras, Boletins de Acompanhamento, resumo de acompanhamento do período medido 

e relatórios fotográficos, para que sejam atestados pela FISCALIZAÇÃO do INEA e 

posteriormente liberados para pagamento. Estes relatórios deverão ser apresentados 

impressos e em cópia digital. 

 As medições se darão através do Regime Unitário, sendo considerados os 

quantitativos dos serviços efetivamente executados. A CONTRATADA deverá 

obedecer aos limites estabelecidos por lei, não sendo aceito nenhum acréscimo ou 

supressão excedentes. 

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a execução dos serviços propostos neste documento, caberá a 

CONTRATADA todas as providências correspondentes à instalação da obra, 
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aparelhamento, maquinário e ferramentas necessários à execução dos trabalhos 

contratados, inclusive escritório e instalações sanitárias. 

A CONTRATANTE deverá fornecer para realização da obra, todos os projetos 

executivos, tais como: locações, dimensões, amarrações, alinhamentos, cotas, etc., 

bem como todas as verificações que se fizerem necessárias durante a realização da 

mesma para evitar erros na construção. 

A CONTRATADA deverá comunicar por escrito à FISCALIZAÇÃO, quaisquer 

enganos, dúvidas ou omissão constatadas nas especificações e demais elementos 

fornecidos para a execução das obras. Cabe à FISCALIZAÇÃO analisar e decidir 

sobre quaisquer alterações daí resultantes e discutir com a CONTRATADA as 

respectivas implicações. 

A obra será suprida de todas as ferramentas e equipamentos necessários, 

responsabilidade da CONTRATADA. Todo o equipamento deverá sofrer manutenção 

constante a fim de garantir o bom funcionamento e segurança do mesmo. 

As obras serão aceitas, estando livres e desimpedidas de todo e qualquer 

equipamento de obra, material ou entulho. Após a aprovação do cadastro pelo INEA, 

este emitirá o Termo de Aceitação Final dos Serviços ou uma notificação contendo 

desaprovações ou restrições, se houver, sobre os trabalhos falhos ou inacabados, 

devendo as deficiências ser sanadas. 

Quaisquer serviços executados pela CONTRATADA sem prévia autorização 

por escrito da autoridade competente do INEA correrá por sua conta em risco, sem 

direito a quaisquer indenizações. 

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequências de má conduta, 

imperícia ou imprudência de pessoal da CONTRATADA na execução de serviços 

determinados pela FISCALIZAÇÃO e todo e qualquer dano que venha ser causado 

nos serviços executados, bem como os encargos impostos por lei, são de 

responsabilidade da CONTRATADA, respondendo por si e seus sucessores, 

independente de seguros por ela efetuados. 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa pela 

CONTRATADA desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 
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cláusulas e condições do contrato, do edital, dos projetos, das Especificações 

Técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às 

obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes no 

Município, Estado e na União. 

Todos os casos que não se enquadrem nesse Termo de Referência ou nas 

normas vigentes do INEA serão resolvidos conforme as determinações da 

FISCALIZAÇÃO. 
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Data:  Hora:  

Processo: E-07/002.6556/2013

UNIT TOTAL UNIT

10 meses

Valor total por extenso R$ ..............

DADOS BANCÁRIOS / LICITANTE:

Banco (Nome/Número):

Ag. (Nome/Número):

Conta Corrente nº.:

Validade da PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias

Local dos Serviços: ...........................................

Licitação por Concorrência Nacional  N°    

Local: 

,

PREÇO COM              

ICMS (R$)

PREÇO SEM                             ICMS 

(R$)UNID. QUANT.

E-07/002.2585/2018

OBSERVAÇÕES

1ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá;

- ser datilografada ou digitada, sem emendas e

rasuras;

- conter os preços em algarismos e por extenso,

por unidade, já incluídas as despesas de fretes,

impostos federais ou estaduais e descontos

especiais.

1

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL                                    

PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08
A firma ao lado mencionada propõe a prestar os serviços

ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo

assinalados, obdecendo rigorosamente às condições

Estipuladas constante do Edital de Concorrência Nacional

N°      /18  

ITEM ESPECIFICAÇÃO

“ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E

EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE

CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAGE,

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ” 

Prazo para execução dos Serviços: 10 (dez) meses.

2ª O proponente se obrigará, mediante devolução

da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos

nela contidos.

3ª A via da PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser

devolvida a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas,

em envelope fechado, com a indicação do seu número

e data do encerramento.

4ª A licitação mediante a PROPOSTA DE

PREÇOS poderá ser anulada no todo, ou em

parte, de conformidade com a legislação vigente.

Rio de Janeiro,           de                  março             de 2018.

Firma Proponente

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação

vigente

- ser datada e assinada pelo Representante Legal

da Proponente
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TOTAL

Validade da PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias

Licitação por Concorrência Nacional  N°    

Local: 

,

PREÇO SEM                             ICMS 

(R$)

Prazo para execução dos Serviços: 10 (dez) meses.

Rio de Janeiro,           de                  março             de 2018.

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação

vigente
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ANEXO 09 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
Ref.: Concorrência Nacional N°      /2018 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado 

LICITANTE, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do [IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO], por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do [IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO], por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do [IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO], quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do [IDENTIFICAÇÃO 

DO PROCESSO LICITATÓRIO] antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 

a, discutido com ou recebido de [ÓRGÃO LICITANTE] antes da abertura oficial das propostas e; 

 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

____________________, em_____de________________de 20____. 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/ 

CONSÓRCIO NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO]. 
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ANEXO 10 

Declaração de atendimento ao decreto 43.265/2011  
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

 

Local e data 

À/Ao  

Comissão de Licitação ou Pregoeiro  

a/c Sr.                

Presidente da Comissão ou Pregoeiro 

Ref. Concorrência Nacional  nº         /2018 

 

Declaro, junto à ___________ (órgão licitante), para efeitos do pagamento da medição 

nº _____, referente ao Contrato nº ________, proveniente da licitação nº ________, nos 

termos da Lei nº 5.208/2008, do Decreto nº 43.265/2011 e da legislação sanitária 

vigente, que foram observados os parâmetros fixados nos referidos diplomas 

normativos, especialmente no tocante a profilaxia adota no canteiro de obras contra os 

vetores da dengue. 

 

Rio de Janeiro, _____de ___________ de 20__. 

 

______________________________ 

ENTIDADE 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas 

reconhecidas) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel 

timbrado com CNPJ) 
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ANEXO 12 
 

 

Atestado de Visita Técnica 

 

 

Atestamos para os devidos fins de comprovação dos documentos exigidos no item 6.6.1 do 

Edital de Licitação CN n.º __/2018 para “ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E 

EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE 

ERMITAGE,  MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ” que o 

Sr................................................................................., portador da identidade 

nº.............................................................................................. e devidamente habilitado pela 

Empresa.................................................................................., visitou os locais dos serviços, 

bem como obteve todas as informações necessárias para a elaboração da proposta de preços. 

 

Rio de Janeiro, _____ de __________________2018. 

 

___________________________________________ 
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                                                                       ANEXO 13 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

  

 

Referência: CONCORRÊNCIA NACIONAL  nº.          /2018 

 

Declaramos que a empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ-MF 

sob o n. ________________, sediada _____________________________, em atendimento ao 

disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o inciso V, do art. 27, 

da Lei n. 8666/93, não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos em 

trabalho noturno, insalubre ou perigoso e qualquer trabalho por menor de 16 anos. 

 

 

Local e data:___ / ___ / ____ 

 

 

 

_________________________________________ 

(carimbo, razão social e assinatura do responsável) 

 
 
 

OBS: PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO 14  
CONCORRÊNCIA NACIONAL n°         /2018 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.(razão social do licitante) 

, inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o 

(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador (a) da Carteira de 

Identidade nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 

14/12/2006; 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 

123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(representante legal) 

 

OBS. Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

 

Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta 

licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006. 
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DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

 

Local e data 

À 

Comissão de Licitação  

a/c Sr.              

Presidente da Comissão 

Ref.  Concorrência Nacional nº        /2018 

 

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo 

licitatório CONCORRÊNCIA NACIONAL nº    /18, para a contratação de “ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE 

CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAGE,  MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS – RJ”, 

em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe 

Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) 

responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) 

responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, 

não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do INEA, 

apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou 

superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes 

profissionais: 

 

a) [ Profissão, Nome, CPF, Número no Conselho e Assinatura ] 

 

b) [ Profissão, Nome, CPF,  Número no Conselho e Assinatura ] 

 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

_________________, em _______ de _____________ de 20__. 

 

[ Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal ] 

[ Dados da Declarante: 

Razão Social e Carimbo do CNPJ ] 

http://www.inea.rj.gov.br/


ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central 1,50
X.2 - Seguro e Garantia 0,40
X.3 - Risco 0,40

2,30

ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 0,75

0,75

ALÍQUOTA (%)
3,00
3,00

ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANT AÇÃO DE CRECHE NA LOCALIDADE 
ERMITAGE, MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - RJ

COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  -  COM Desoneração  - Lei 13.161/15

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exc eto tributos e despesas financeiras
TIPO

X =
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Y =
Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO
Z.1 - Lucro Presumido

Z =
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

I.4 - Contribuição de 4,5% em função da desoneração de preços lei 13.161/2015 4,50

11,15I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1 �  Fórmula do BDI
( 1 - I )

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS , exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS ;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

Parâmetros para Taxas dos Itens que compõem o BDI, segundo o  Acórdão Nº. 2622/2013 - TCU - Plenário -  Tipo de Obra - 
"Serviços com custos administrativos menores"

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I  com Desoneração  � 19,00%



ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central 3,00
X.2 - Seguro e Garantia 0,80
X.3 - Risco 1,00

4,80

ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 0,50

0,50

ALÍQUOTA (%)
5,00
5,00

ALÍQUOTA (%)
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

Y =
Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO
Z.1 - Lucro Presumido

Z =

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRA S PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA 
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COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  -  COM Desoneração  - Lei 13.161/15

TIPO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exc eto tributos e despesas financeiras
TIPO

X =
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

I.4 - Contribuição de 4,5% em função da desoneração de preços lei 13.161/2015 4,50

11,15

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I  com Desoneração  � 24,00%

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS , exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS ;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI
( 1 - I )

TIPO
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Id:                      Rubrica: 

 

 

                     

 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA 

 

 

1 - A licitante deverá apresentar atestado(s) de responsabilidade técnica, observadas as 

disposições contidas no item 6.6.1. alínea “c” do Edital. 

 

1.1 – Além disso, deverão ser apresentados atestados técnicos do profissional 

vinculado e/ou da empresa que constem a realização dos seguintes serviços: 

 

 Projetos e obras de Construção Civil englobando execução de serviços de 

estruturas, instalações prediais e fundações profundas, com execução de 

estaca raiz de 10” de diâmetro, com no mínimo 1.200 m de perfuração. 

 



INEA 

PROCESSO: E-07/002.2585/2018 

DATA: 08/03/2018     Folha: 

Id:                    Rubrica: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA 
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO 

NECESSÁRIOS  

DECLARAMOS, para os fins de atendimento ao item 6.6.1, alínea “f” do Edital referente à 

Concorrência Nacional nº    /2018 - INEA, que dispomos de instalações e aparelhamento 

adequados à realização do objeto da licitação, adequados e necessários para a execução 

do objeto da licitação, como sendo: 

EQUIPAMENTOS MODELO QUANTIDADE 

Bomba para argamassa c/ unidade misturadora e 

bombeadora  acoplada  

900 a 4800 litros de mistura seca com 

motor elétrico 

01 

 

Sonda rotativa com motor a gasolina  30 HP 01 

Injetor para argamassa com misturador vertical, 

motor elétrico  01 

Carreta para transporte pesado 60/80t 01 

Rolo compactador pé de carneiro duplo  65CV 01 

Caminhão basculante toco motor diesel 

capacidade de 8 a 10 m3 192 CV 

01 

 

Trator de pneu com diesel  63 CV 01 

Caminhão carroceria fixa 7,5 t 01 
Caminhão tanque  6000 litros   01 

Guindauto com alcance de 7 metros 3,5t 01 

Betoneira motor elétrico 600 litros  02 

Vibrador de imersão elétrico 2CV 03 

Escavadeira hidráulica com motor a diese 

capacidade 0,78 m3  111CV  01 

Serra circular com motor  5CV  01 

Retro-escavadeira/carregadeira 75cv 01 

Pá carregadeira 1,30m³ 01 

Rolo compactador Tanden 6 a 9t 01 

Trator de esteira com lamina  2500 KG 01 

TOTAL 

 

21 

 

Rio de Janeiro _____de __________________ de ________. 

 

_________________________________________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //  CCNNPPJJ  //  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL   
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ANEXO 19 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE  

(EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ). 

 

Local e data 

À 

Comissão de Licitação  

a/c Sr.              

Presidente da Comissão 

Ref.  Concorrência Nacional nº        /2018 

 

 

              (Entidade) ___      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           , 

neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº 

_______, portador(a) da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as penas 

da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento 

de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da 

Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.  

 

______________________________ 

ENTIDADE 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas reconhecidas) 

 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
 

http://www.inea.rj.gov.br/


CÓDIGO

EMOP/SCO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6 19.004.0037-C

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 

BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS 

ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

H 880,00 44,14 38.843,20

7 19.004.0037-D

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 

BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS 

ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

H 880,00 9,98 8.782,40

Subtotal 47.625,60
PROJETO EXECUTIVO

12.1 UN 1,00 35.704,78 35.704,78

12.2 UN 1,00 13.847,27 13.847,27

12.3 UN 1,00 27.694,55 27.694,55

12.4 UN 1,00 33.198,79 33.198,79

12.5
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO / 

SPDA/ LÓGICA E TELEFONIA 
UN 1,00 9.231,50 9.231,50

12.6 UN 1,00 9.231,50 9.231,50

Subtotal 128.908,39
SERVIÇOS PRELIMINARES

16 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 

LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES 20,00 500,00 10.000,00

17 02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 

2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS 

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES 10,00 600,00 6.000,00

18 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 0 2.006
UN 6,00 53,03 318,18

19 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 288,00 20,24 5.829,12

27 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 

ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE 

QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 16,00 867,22 13.875,52

41 01.016.0209-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E 

CADASTRAL,COM CU RVAS DE NIVEL A CADA 

1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIA NAO 

ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00 

M2(ESCALA 1:250/500)

UN 1,00 3.594,24 3.594,24

42 01.002.0003-A

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO BX,VER TICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 27,00 93,05 2.512,35

43 01.009.0100-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 

DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 

51 A 100KM

UN 1,00 8.106,85 8.106,85

Subtotal 50.236,26

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, INCENDIO E PÂNICO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAGE,  MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS 

– RJ

PLANILHA DE SUBCONTRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMPO 

PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E PAISAGISMO

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES 
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CÓDIGO

EMOP/SCO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE, NA LOCALIDADE ERMITAGE,  MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS 

– RJ

PLANILHA DE SUBCONTRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

52 10.003.0045-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 

90T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E A CO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 1.170,00 77,86 91.096,20

53 01.002.0067-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO 

DE ROCHA ,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA 

FURO

M 1.170,00 240,33 281.186,10

54 01.008.0200-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 

DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM 

TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00 5.341,53 5.341,53

69 01.001.0152-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 

CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E 

CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE 

CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME 

DIDO P

M3 344,29 27,57 9.492,07

70 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE 

CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA 

PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR 

MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

M 237,00 14,26 3.379,62

78 01.018.0001-A

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO 

TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA 

AREA ENVOLVENTE

M2 1.568,22 2,11 3.308,94

Subtotal 393.804,46
SUPERESTRUTURA

93 01.001.0152-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 

CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E 

CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE 

CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME 

DIDO P

M3 360,29 27,57 9.933,19

Subtotal 9.933,19

TOTAL SEM BDI  OBRA  R$         501.599,51 

BDI 24% OBRA  R$         120.383,88 

TOTAL SEM BDI  PROJETO  R$         128.908,39 

BDI 19% PROJETO  R$           24.492,59 

TOTAL SUBCONTRATADOS COM BDI  R$         775.384,38 

TOTAL DA OBRA  COM BDI  R$      5.890.287,00 

(% )DE SERVIÇOS SUBCONTRATADOS  COM BDI 13,00%
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