
Io=Fevereiro/2019

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL  

1 01.050.0900-5 PLANO DE TRABALHO Relatório 1,00 30.029,19 30.029,19

2 01.050.0901-5 SERVIÇOS PRELIMINARES Relatório 1,00 158.499,79 158.499,79

3

3.1 01.050.0902-5 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL Relatório 1,00 81.049,50 81.049,50

3.2 01.050.0903-5 LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO Relatório 1,00 26.778,72 26.778,72

3.3 01.050.0904-5 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS Relatório 1,00 96.491,79 96.491,79

4 01.050.0905-5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, COLETA  DE DADOS  E DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES Relatório 1,00 109.684,38 109.684,38

5 01.050.0906-5 INVENTÁRIO FLORESTAL E FAUNÍSTICO Relatório 1,00 37.467,50 37.467,50

6

6.1 01.050.0907-5 PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL Relatório 1,00 62.349,47 62.349,47

6.2 01.050.0908-5 PROJETO DE PROTEÇÃO DA CRISTA DO BARRAMENTO Relatório 1,00 62.349,47 62.349,47

6.3 01.050.0909-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS Relatório 1,00 78.387,94 78.387,94

6.4 01.050.0910-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO Relatório 1,00 78.387,94 78.387,94

7

7.1 01.050.0911-5 PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL Relatório 1,00 15.587,35 15.587,35

7.2 01.050.0912-5 PROJETO DE PROTEÇÃO DA CRISTA DO BARRAMENTO Relatório 1,00 24.939,78 24.939,78

7.3 01.050.0913-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS Relatório 1,00 40.978,25 40.978,25

7.4 01.050.0914-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO Relatório 1,00 40.978,25 40.978,25

8 01.050.0915-5 PLANO DE MONITORAMENTO Relatório 1,00 28.508,33 28.508,33

9 01.050.0916-5 REVISÃO GERAL E ORÇAMENTO Relatório 1,00 12.469,86 12.469,86

984.937,51

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TOTAL COM BDI

SERVIÇOS DE CAMPO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05 - PLANILHA ORAMENTÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
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ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM ENCARGOS*

(120,91%) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI - FATOR K**

(3,0019) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI  - TRDE

(1,2671) 

 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

1 01.050.0900-5 PLANO DE TRABALHO Relatório 1,00 30.029,19

1 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 -                            26.348,92

2 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 61,60 44,48 -                            -                                 56,36 3.471,87

3 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 26,40 6,23 -                            -                                 7,89 208,40

30.029,19

2 01.050.0901-5 SERVIÇOS PRELIMINARES 158.499,79

4 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 176,00 220,34 99,74 299,42 -                            52.697,85

5 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 61,60 44,48 -                            -                                 56,36 3.471,87

6 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 26,40 6,23 -                            -                                 7,89 208,40

7 20.004.0125-0 ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA M2 25.600,00 0,21 -                            -                                 0,27 6.812,05

8 05.001.0196-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECI FICO,SERVICO INTEIRAMENTE 

MANUAL,ENCOSTA ABAIXO,INCLUSIVE CA RGA E DESCARGA
M3XM 2.560,00 17,13 -                            -                                 21,71 55.566,90

9 04.014.0100-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 

35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL 

UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 37,00 847,69 -                            -                                 1.074,13 39.742,72

158.499,79

3 SERVIÇOS DE CAMPO 204.320,01

3.1 01.050.0902-5 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL Relatório 1,00 81.049,50

10 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 22,00 220,34 99,74 299,42 -                            6.587,23

11 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 29,33 85,18 38,56 115,75 -                            3.395,36

12 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 29,33 59,16 26,78 80,39 -                            2.358,17

13 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 88,00 28,39 12,85 38,58 -                            3.394,96

14 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,00 10,02 4,54 13,62 -                            299,55

15 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 29,33 33,25 15,05 45,18 -                            1.325,37

16 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 41,07 44,48 -                            -                                 56,36 2.314,58

17 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 13,20 6,23 -                            -                                 7,89 104,20

18 01.016.0070-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 

20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
KM 50,00 5,51 -                            -                                 6,98 349,09

19 01.016.0010-0
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO 

ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA
HA 6,40 6.202,12 -                            -                                 7.858,85 50.296,64

20 01.016.0020-0
DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS 

DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL UTAS
UN 1,00 358,54 -                            -                                 454,31 454,31

SUBTOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL

SUBTOTAL
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ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM ENCARGOS*

(120,91%) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI - FATOR K**

(3,0019) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI  - TRDE

(1,2671) 

 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

21 01.016.0021-0

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR 

TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 

150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01

UN 3,00 190,37 -                            -                                 241,22 723,66

22 01.016.0037-0
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE 

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA
KM 7,04 692,47 -                            -                                 877,44 6.177,21

23 01.016.0060-0

LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O 

EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S 

ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200

M 1.000,00 2,58 -                            -                                 3,27 3.269,17

81.049,50

3.2 01.050.0903-5 LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO Relatório 1,00 26.778,72

24 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 22,00 220,34 99,74 299,42 -                            6.587,23

25 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 29,33 85,18 38,56 115,75 -                            3.395,36

26 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 29,33 59,16 26,78 80,39 -                            2.358,17

27 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 88,00 28,39 12,85 38,58 -                            3.394,96

28 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,00 10,02 4,54 13,62 -                            299,55

29 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 29,33 33,25 15,05 45,18 -                            1.325,37

30 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 41,07 44,48 -                            -                                 56,36 2.314,58

31 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 13,20 6,23 -                            -                                 7,89 104,20

32 01.016.0070-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 

20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
KM 50,00 5,51 -                            -                                 6,98 349,09

33 01.016.0090-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE 

LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H 

A (ESCALA 1:500)

HA 1,50 3.498,85 -                            -                                 4.433,47 6.650,21

26.778,72

3.3 01.050.0904-5 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS Relatório 1,00 96.491,79

34 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 22,00 220,34 99,74 299,42 -                            6.587,23

35 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 29,33 85,18 38,56 115,75 -                            3.395,36

36 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 29,33 59,16 26,78 80,39 -                            2.358,17

37 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 88,00 28,39 12,85 38,58 -                            3.394,96

38 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,00 10,02 4,54 13,62 -                            299,55

39 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 29,33 33,25 15,05 45,18 -                            1.325,37

40 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 41,07 44,48 -                            -                                 56,36 2.314,58

41 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 13,20 6,23 -                            -                                 7,89 104,20

42 01.009.0050-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM 

TRANSPORTE ATE 50KM
UN 1,00 9.316,58 -                            -                                 11.805,26 11.805,25

43 01.002.0002-0
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HOR IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO
M 400,00 128,06 -                            -                                 162,27 64.907,12

96.491,79SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM ENCARGOS*

(120,91%) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI - FATOR K**
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(1,2671) 
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COM BDI 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

4 01.050.0905-5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, COLETA  DE DADOS  E DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES 109.684,38

44 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 132,00 220,34 99,74 299,42 -                            39.523,38

45 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 176,00 85,18 38,56 115,75 -                            20.372,16

46 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 176,00 59,16 26,78 80,39 -                            14.149,06

47 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 528,00 28,39 12,85 38,58 -                            20.369,77

48 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 132,00 10,02 4,54 13,62 -                            1.797,33

49 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 176,00 33,25 15,05 45,18 -                            7.952,27

50 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 92,40 44,48 -                            -                                 56,36 5.207,81

51 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 39,60 6,23 -                            -                                 7,89 312,60

109.684,38

5 01.050.0906-5 INVENTÁRIO FLORESTAL E FAUNÍSTICO 37.467,50

52 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 44,00 220,34 99,74 299,42 -                            13.174,46

53 01.050.0601-0
MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
H 176,00 93,88 42,50 127,57 -                            22.452,91

54 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 30,80 44,48 -                            -                                 56,36 1.735,93

55 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 13,20 6,23 -                            -                                 7,89 104,20

37.467,50

6 PROJETO BÁSICO 281.474,82

6.1 01.050.0907-5 PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL Relatório 1,00 62.349,47

56 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 -                            26.348,92

57 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 85,18 38,56 115,75 -                            10.186,08

58 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00 59,16 26,78 80,39 -                            7.074,53

59 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 264,00 28,39 12,85 38,58 -                            10.184,88

60 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 66,00 10,02 4,54 13,62 -                            898,66

61 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 -                            3.976,13

62 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 61,60 44,48 -                            -                                 56,36 3.471,87

63 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 26,40 6,23 -                            -                                 7,89 208,40

62.349,47

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



Io=Fevereiro/2019

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM ENCARGOS*

(120,91%) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI - FATOR K**

(3,0019) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI  - TRDE

(1,2671) 

 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

6.2 01.050.0908-5 PROJETO DE PROTEÇÃO DA CRISTA DO BARRAMENTO Relatório 1,00 62.349,47

64 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 -                            26.348,92

65 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 85,18 38,56 115,75 -                            10.186,08

66 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00 59,16 26,78 80,39 -                            7.074,53

67 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 264,00 28,39 12,85 38,58 -                            10.184,88

68 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 66,00 10,02 4,54 13,62 -                            898,66

69 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 -                            3.976,13

70 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 61,60 44,48 -                            -                                 56,36 3.471,87

71 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 26,40 6,23 -                            -                                 7,89 208,40

62.349,47

6.3 01.050.0909-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS Relatório 1,00 78.387,94

72 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 -                            26.348,92

73 01.050.0615-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00 134,12 60,71 182,26 -                            16.038,47

74 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 85,18 38,56 115,75 -                            10.186,08

75 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00 59,16 26,78 80,39 -                            7.074,53

76 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 264,00 28,39 12,85 38,58 -                            10.184,88

77 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 66,00 10,02 4,54 13,62 -                            898,66

78 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 -                            3.976,13

79 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 61,60 44,48 -                            -                                 56,36 3.471,87

80 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 26,40 6,23 -                            -                                 7,89 208,40

78.387,94

6.4 01.050.0910-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO Relatório 1,00 78.387,94

81 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 -                            26.348,92

82 01.050.0615-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00 134,12 60,71 182,26 -                            16.038,47

83 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 85,18 38,56 115,75 -                            10.186,08

84 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00 59,16 26,78 80,39 -                            7.074,53

85 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 264,00 28,39 12,85 38,58 -                            10.184,88

86 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 66,00 10,02 4,54 13,62 -                            898,66

87 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 -                            3.976,13

88 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 61,60 44,48 -                            -                                 56,36 3.471,87

89 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 26,40 6,23 -                            -                                 7,89 208,40

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



Io=Fevereiro/2019

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM ENCARGOS*

(120,91%) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI - FATOR K**

(3,0019) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI  - TRDE

(1,2671) 

 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

78.387,94

7 PROJETO EXECUTIVO 122.483,63

7.1 01.050.0911-5 PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL Relatório 1,00 15.587,35

90 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 22,00 220,34 99,74 299,42 -                            6.587,23

91 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 22,00 85,18 38,56 115,75 -                            2.546,52

92 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 22,00 59,16 26,78 80,39 -                            1.768,63

93 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 66,00 28,39 12,85 38,58 -                            2.546,22

94 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 16,50 10,02 4,54 13,62 -                            224,66

95 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 22,00 33,25 15,05 45,18 -                            994,03

96 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 15,40 44,48 -                            -                                 56,36 867,96

97 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 6,60 6,23 -                            -                                 7,89 52,10

15.587,35

7.2 01.050.0912-5 PROJETO DE PROTEÇÃO DA CRISTA DO BARRAMENTO Relatório 1,00 24.939,78

98 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 35,20 220,34 99,74 299,42 -                            10.539,57

99 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 35,20 85,18 38,56 115,75 -                            4.074,43

100 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 35,20 59,16 26,78 80,39 -                            2.829,81

101 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 105,60 28,39 12,85 38,58 -                            4.073,95

102 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 26,40 10,02 4,54 13,62 -                            359,46

103 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 35,20 33,25 15,05 45,18 -                            1.590,45

104 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 24,64 44,48 -                            -                                 56,36 1.388,75

105 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 10,56 6,23 -                            -                                 7,89 83,36

24.939,78

7.3 01.050.0913-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS Relatório 1,00 40.978,25

106 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 35,20 220,34 99,74 299,42 -                            10.539,57

107 01.050.0615-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00 134,12 60,71 182,26 -                            16.038,47

108 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 35,20 85,18 38,56 115,75 -                            4.074,43

109 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 35,20 59,16 26,78 80,39 -                            2.829,81

110 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 105,60 28,39 12,85 38,58 -                            4.073,95

111 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 26,40 10,02 4,54 13,62 -                            359,46

112 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 35,20 33,25 15,05 45,18 -                            1.590,45

113 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 24,64 44,48 -                            -                                 56,36 1.388,75

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



Io=Fevereiro/2019

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM ENCARGOS*

(120,91%) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI - FATOR K**

(3,0019) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI  - TRDE

(1,2671) 

 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

114 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 10,56 6,23 -                            -                                 7,89 83,36

40.978,25

7.4 01.050.0914-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO Relatório 1,00 40.978,25

115 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 35,20 220,34 99,74 299,42 -                            10.539,57

116 01.050.0615-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00 134,12 60,71 182,26 -                            16.038,47

117 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 35,20 85,18 38,56 115,75 -                            4.074,43

118 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 35,20 59,16 26,78 80,39 -                            2.829,81

119 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 105,60 28,39 12,85 38,58 -                            4.073,95

120 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 26,40 10,02 4,54 13,62 -                            359,46

121 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 35,20 33,25 15,05 45,18 -                            1.590,45

122 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 24,64 44,48 -                            -                                 56,36 1.388,75

123 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 10,56 6,23 -                            -                                 7,89 83,36

40.978,25

8 01.050.0915-5 PLANO DE MONITORAMENTO 28.508,33

124 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 17,60 220,34 99,74 299,42 -                            5.269,78

125 01.050.0615-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00 134,12 60,71 182,26 -                            16.038,47

126 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 17,60 85,18 38,56 115,75 -                            2.037,21

127 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 17,60 59,16 26,78 80,39 -                            1.414,90

128 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 52,80 28,39 12,85 38,58 -                            2.036,97

129 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,20 10,02 4,54 13,62 -                            179,73

130 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 17,60 33,25 15,05 45,18 -                            795,22

131 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 12,32 44,48 -                            -                                 56,36 694,37

132 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 5,28 6,23 -                            -                                 7,89 41,68

28.508,33

9 01.050.0916-5 REVISÃO GERAL E ORÇAMENTO 12.469,86

133 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 17,60 220,34 99,74 299,42 -                            5.269,78

134 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 17,60 85,18 38,56 115,75 -                            2.037,21

135 01.050.0622-0
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 17,60 59,16 26,78 80,39 -                            1.414,90

136 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 52,80 28,39 12,85 38,58 -                            2.036,97

137 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 13,20 10,02 4,54 13,62 -                            179,73

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



Io=Fevereiro/2019

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

 PREÇO UNITÁRIO 

SEM ENCARGOS*

(120,91%) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI - FATOR K**

(3,0019) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI  - TRDE

(1,2671) 

 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

138 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 17,60 33,25 15,05 45,18 -                            795,22

139 19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H 12,32 44,48 -                            -                                 56,36 694,37

140 19.004.0037-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
H 5,28 6,23 -                            -                                 7,89 41,68

12.469,86

984.937,51

* NÃO SE APLICA AOS ITENS CUJO O BDI É DEFINIDO PELA TRDE.

** FATOR K - APLICÁVEL SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM ENCARGOS.

TOTAL COM BDI

SUBTOTAL



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

1 01.050.0900-5 Relatório 1,00

1 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1

2 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1

3 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1

2 01.050.0901-5 Relatório

4 01.050.0613-0 H 176,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 1

5 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1

6 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1

7 20.004.0125-0 M2 25600,00

Extensão 3.200,00 m

Largura 8,00 m

Área 25.600,00 m²

8 05.001.0196-0 M3XM 2560,00

Área 25.600,00 m²

espessura média 0,05 m

DMT 2,00 m

Total (m³ x m) 2.560,00

9 04.014.0100-0 UN 37,00

Volume reduzido por adensamento 1.280,00 m³

Capacidade 35,00 m³

Total 37,00 un

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

PLANO DE TRABALHO

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

SERVIÇOS PRELIMINARES

ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECI FICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA 

ABAIXO,INCLUSIVE CA RGA E DESCARGA

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL UI A TAXA PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

3

3.1 01.050.0902-5 Relatório 1,00

10 01.050.0613-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4 Topografia/Batimetria/Sondagem/Inventário

11 05.105.0032-0 H 29,33

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

12 01.050.0622-0 H 29,33

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

13 01.050.0618-0 H 88,00

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

14 05.105.0025-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

15 05.105.0050-0 H 29,33

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

Distribuição de Atividades

SERVIÇOS DE CAMPO 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

16 19.004.0037-2 H 41,07

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

17 19.004.0037-4 H 13,20

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 4

18 01.016.0070-0 KM 50,00

Quantidade de equipe

Topografia 1,00 un

Total de equipes 1,00 un

DMT 50,00 km

Total 50,00 km

19 01.016.0010-0 HA 6,40

Extensão 3.200,00 m

Largura 20,00 m

Área 64.000,00 m²

Hectare 6,4

20 01.016.0020-0 UN 1,00

Total 1,00 un

21 01.016.0021-0 UN 3,00

Total 3,00 un Barragem Sarapuí, Pavuna e Dique

22 01.016.0037-0 KM 7,04

Extensão 3,20 km

Lados 2,00

Fechamento da Poligonal 10%

Total 7,04 m

23 01.016.0060-0 M 1000,00

Rio Pavuna 500,00 m

Rio Sarapuí 500,00 m

Extensão 1.000,00 m

Espaçamento 20,00 m

Quantidade 50,00 un

Comprimento 20,00 m

Total 1.000,00 m

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 

20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA 

NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR 

TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM 

DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01

DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS 

DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL UTAS

SERVIÇOS DE CAMPO 

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO 

ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA

Distribuição de Atividades

LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O 

EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S ECAO.O 

CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

3.2 01.050.0903-5 Relatório 1,00

24 01.050.0613-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4 Topografia/Batimetria/Sondagem/Inventário

25 05.105.0032-0 H 29,33

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

26 01.050.0622-0 H 29,33

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

27 01.050.0618-0 H 88,00

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

28 05.105.0025-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

29 05.105.0050-0 H 29,33

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

30 19.004.0037-2 H 41,07

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

31 19.004.0037-4 H 13,20

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 4

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

32 01.016.0070-0 KM 50,00

Quantidade de equipe

Batimetria 1,00 un

Total de equipes 1,00 un

DMT 50,00 km

Total 50,00 km

33 01.016.0090-0 HA 1,50

Rio Pavuna 500,00 m

Rio Sarapuí 500,00 m

Comprimento 1.000,00 m

Largura 15,00 m

Área 15.000,00 m

hectare 1,50 m

3.3 01.050.0904-5 Relatório 1,00

34 01.050.0613-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4 Topografia/Batimetria/Sondagem/Inventário

35 05.105.0032-0 H 29,33

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

36 01.050.0622-0 H 29,33

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

37 01.050.0618-0 H 88,00

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

38 05.105.0025-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

39 05.105.0050-0 H 29,33

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

40 19.004.0037-2 H 41,07

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 3 Topografia/Batimetria/Sondagem

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 

20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO 

EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500)

Distribuição de Atividades

SERVIÇOS DE CAMPO 



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

41 19.004.0037-4 H 13,20

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 4

42 01.009.0050-0 UN 1,00

Quantidade de Equipes 1,00 un

43 01.002.0002-0 M 400,00

Extensão 3.200,00 m

Quantidade de Perfurações barragem 32,00 un

Dispositivos de controle de nível 8,00 un

Total de perfurações 40,00 m

Profundidade 10,00 m

Total 400,00 m

4 01.050.0905-5 Relatório

44 01.050.0613-0 H 132,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 2 diagnóstico das estruturas/inventário florestal e faunistico 

0,5 1 diagnóstico das estruturas

45 05.105.0032-0 H 176,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 1 diagnótico das estruturas

46 01.050.0622-0 H 176,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 1 diagnótico das estruturas

47 01.050.0618-0 H 528,00

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 1 diagnótico das estruturas

48 05.105.0025-0 H 132,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

1 1 diagnótico das estruturas

49 05.105.0050-0 H 176,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 1 diagnótico das estruturas

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE 

ATE 50KM

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HOR IZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, COLETA  DE DADOS  E DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

SERVIÇOS DE CAMPO 

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

50 19.004.0037-2 H 92,40

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 2

0,5 1

51 19.004.0037-4 H 39,60

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 2

0,5 1

5 01.050.0906-5 Relatório

52 01.050.0613-0 H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 2 diagnóstico das estruturas/inventário florestal e faunistico 

53 01.050.0601-0 H 176,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 1 inventário florestal e faunistico 

54 19.004.0037-2 H 30,80

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 2

55 19.004.0037-4 H 13,20

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 2

6

6.1 01.050.0907-5 Relatório 1,00

56 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

57 05.105.0032-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

INVENTÁRIO FLORESTAL E FAUNÍSTICO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

PROJETO BÁSICO



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

58 01.050.0622-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

59 01.050.0618-0 H 264,00

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

60 05.105.0025-0 H 66,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

61 05.105.0050-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

62 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4

63 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4

6.2 01.050.0908-5 Relatório 1,00

64 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

65 05.105.0032-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

66 01.050.0622-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

PROJETO DE PROTEÇÃO DA CRISTA DO BARRAMENTO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

67 01.050.0618-0 H 264,00

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

68 05.105.0025-0 H 66,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

69 05.105.0050-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

70 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4

71 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4

6.3 01.050.0909-5 Relatório 1,00

72 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

73 01.050.0615-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1 Consultor especializado em recuperação das comportas

74 05.105.0032-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

75 01.050.0622-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

76 01.050.0618-0 H 264,00

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

77 05.105.0025-0 H 66,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

78 05.105.0050-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

79 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4

80 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4

6.4 01.050.0910-5 Relatório 1,00

81 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

82 01.050.0615-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1 Consultor especializado em recuperação da estrutura do barramento

83 05.105.0032-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

84 01.050.0622-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

85 01.050.0618-0 H 264,00

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

86 05.105.0025-0 H 66,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

87 05.105.0050-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

88 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4

89 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

2 4

7

7.1 01.050.0911-5 Relatório 1,00

90 01.050.0613-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

91 05.105.0032-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

92 01.050.0622-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

93 01.050.0618-0 H 66,00

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

94 05.105.0025-0 H 16,50

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

0,5 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

95 05.105.0050-0 H 22,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

96 19.004.0037-2 H 15,40

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4

97 19.004.0037-4 H 6,60

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 4

7.2 01.050.0912-5 Relatório 1,00

98 01.050.0613-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

99 05.105.0032-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

100 01.050.0622-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

101 01.050.0618-0 H 105,60

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

102 05.105.0025-0 H 26,40

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

PROJETO DE PROTEÇÃO DA CRISTA DO BARRAMENTO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

103 05.105.0050-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

104 19.004.0037-2 H 24,64

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5

105 19.004.0037-4 H 10,56

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5

7.3 01.050.0913-5 Relatório 1,00

106 01.050.0613-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

107 01.050.0615-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1 Consultor especializado para recuperação das comportas

108 05.105.0032-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

109 01.050.0622-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

110 01.050.0618-0 H 105,60

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

111 05.105.0025-0 H 26,40

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

112 05.105.0050-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

113 19.004.0037-2 H 24,64

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5

114 19.004.0037-4 H 10,56

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5

7.4 01.050.0914-5 Relatório 1,00

115 01.050.0613-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

116 01.050.0615-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1 Consultor especializado para recuperação da estrutura de barramento

117 05.105.0032-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

118 01.050.0622-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

119 01.050.0618-0 H 105,60

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

120 05.105.0025-0 H 26,40

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO BARRAMENTO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

121 05.105.0050-0 H 35,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5 Drenagem/proteção da crista/recuperação comportas/recuperação talude

122 19.004.0037-2 H 24,64

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5

123 19.004.0037-4 H 10,56

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

1 5

8 01.050.0915-5 Relatório

124 01.050.0613-0 H 17,60

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

125 01.050.0615-0 H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 1 Especialista em Monitoramento de Barragens

126 05.105.0032-0 H 17,60

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

127 01.050.0622-0 H 17,60

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

128 01.050.0618-0 H 52,80

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

129 05.105.0025-0 H 13,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

PLANO DE MONITORAMENTO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

130 05.105.0050-0 H 17,60

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

131 19.004.0037-2 H 12,32

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5

132 19.004.0037-4 H 5,28

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5

9 01.050.0916-5 Relatório 1,00

133 01.050.0613-0 H 17,60

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

134 05.105.0032-0 H 17,60

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

135 01.050.0622-0 H 17,60

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

136 01.050.0618-0 H 52,80

Mão-de-obra 3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

137 05.105.0025-0 H 13,20

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 132

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

138 05.105.0050-0 H 17,60

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5 Plano de monitorament/Orçamento

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades

REVISÃO GERAL E ORÇAMENTO 

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE GERICINÓ, NILÓPOLIS E MESQUITA, RIO DE JANEIRO-RJ

139 19.004.0037-2 H 12,32

Veículo 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5

140 19.004.0037-4 H 5,28

Veículo 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades

0,5 5

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades


