
BDI 13,00% I0: 08/2021

CÓDIGO

EMOP/SCO

01.090.0200-F ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 05.105.0121-0 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 24,00 5.381,69 129.160,63

1.2 05.105.0179-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00 7.569,37 90.832,47

1.3 01.050.0715-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
MES 6,00 30.754,80 184.528,82

1.4 05.105.0128-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 12,00 10.397,45 124.769,36

1.5 19.004.0045-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 1.478,40 54,90 81.157,36

1.6 19.004.0045-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 633,60 6,00 3.801,79

1.7 19.004.0110-2
CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR 

BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 1.478,40 76,73 113.433,20

1.8 19.004.0045-4
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 633,60 6,00 3.801,79

1.9 19.004.0020-2 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA H 1.478,40 168,70 249.402,68

1.10 19.004.0020-4 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA H 633,60 53,51 33.901,08

1.11 05.100.0020-0
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E 

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 1.848,00 6,22 11.485,32

1.12 05.100.0022-0
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES 

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 1.848,00 15,26 28.191,24

1.13 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 1.848,00 7,98 14.742,97

1.14 05.100.0900-0

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E 

UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS 

COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR 1.562,90 32,46 50.739,46

Subtotal 1.119.948,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTALITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS QUEIM ADOS E IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU - RJ
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BDI 13,00% I0: 08/2021

CÓDIGO

EMOP/SCO

01.090.0200-F MOBILIZAÇÃO

2.1 02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR 

LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 18,00 233,88 4.209,77

2.2 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.013.0015)

UNXMES 12,00 587,60 7.051,20

2.3 02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 24,00 734,50 17.628,00

2.4 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 

1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO 

PARA LIMPEZA

UNXMES 24,00 1.073,50 25.764,00

2.5 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO 

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00 4.604,60 4.604,60

2.6 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA 

TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 2.419,91 2.419,91

2.7 02.016.0010-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,INCLUSIVE 

MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO 

TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

UN 1,00 19.251,35 19.251,35

2.8 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 210,00 30,14 6.328,79

2.9 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 6,00 77,65 465,92

2.10 01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE 

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL 

EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2 41,40 9,63 398,58

Subtotal 88.122,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTALITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS QUEIMADOS E IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU - RJ
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

1.1 05.105.0121-0 MES 24,00

Quantidade Mês Período

2,00 un x 12,00 mês x 1,00 = 24,00 mês Total

24,00 mês

1.2 05.105.0179-0 MES 12,00

Quantidade Mês Período

1,00 un x 12,00 mês x 1,00 = 12,00 mês Total

12,00 mês

1.3 01.050.0715-0 MES 6,00

Quantidade Mês Período

1,00 un x 12,00 mês x 0,50 = 6,00 mês Total

6,00 mês

1.4 05.105.0128-0 MES 12,00

Quantidade Mês Período

1,00 un x 12,00 mês x 1,00 = 12,00 mês Total

12,00 mês

1.5 19.004.0045-2 H 1478,40

1.6 19.004.0045-4 H 633,60

Quantidade Mês Horas Mensais %

1,00 un x 12,00 mês x 176,00 h x 0,70 = 1.478,40 h

1,00 un x 12,00 mês x 176,00 h x 0,30 = 633,60 h

1.7 19.004.0110-2 H 1478,40

1.8 19.004.0045-4 H 633,60

Quantidade Mês Horas Mensais %

1,00 un x 12,00 mês x 176,00 h x 0,70 = 1.478,40 h

1,00 un x 12,00 mês x 176,00 h x 0,30 = 633,60 h

1.9 19.004.0020-2 H 1478,40

1.10 19.004.0020-4 H 633,60

Quantidade Mês Horas Mensais %

1,00 un x 12,00 mês x 176,00 h x 0,70 = 1.478,40 h

1,00 un x 12,00 mês x 176,00 h x 0,30 = 633,60 h

Transporte de combustivel até a frente de trabalho

1.11 05.100.0020-0 UN 1848,00

1.12 05.100.0022-0 UN 1848,00

1.13 05.100.0026-0 UN 1848,00

Quantidade Dias Mês

Apontador 2,00 un x 22,00 x 12,00 = 528,00

Técnico de medição 1,00 un x 22,00 x 12,00 = 264,00

Mestre 2,00 un x 22,00 x 12,00 = 528,00

Operador de Maquina 2,00 un x 22,00 x 12,00 = 528,00 Total

1848,00

1.14 05.100.0900-0 UR 1562,90

Custo

898.043,52R$    x 5% = 44.902,18R$    / 28,73R$               = 1.562,90 UR

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 

CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL) 

DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 

MOTORISTA

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 

ADEQUADAS

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS QUEIM ADOS E IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU - RJ

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
DESCRIÇÃO

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E 

SANITARIAS ADEQUADAS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 

MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 

MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

2.1 02.020.0002-0 M2 18,00

Comprimento Largura

3,00 m x 3,00 m x 2,00 = 18,00 m² Total

Estimativa de placas de identificação de obras públicas 18,00 m²

2.2 02.006.0015-0 UNXMES 12,00

Quantidade Meses Total

1,00 un x 12,00 meses = 12,00 unxmês Total

Canteiro Central 12,00 unxmês

Aluguel de containers para o canteiro 

2.3 02.006.0030-0 UNXMES 24,00

Quantidade Meses Total

2,00 un x 12,00 meses = 24,00 unxmês Total

 Canteiro Central 24,00 unxmês

Aluguel de containers para o canteiro 

2.4 02.006.0050-0 UNXMES 24,00

Quantidade Meses Total

Canteiro Central 2,00 un x 12,00 mês = 24,00 unxmês Total

Aluguel de banheiros químicos para apoio à obra 24,00 unxmês

2.5 02.015.0001-0 UN 1,00

Quantidade Total

1,00 un x 1,00 = 1,00 un Total

 Canteiro Central 1,00 un

Ligação dos canteiros às redes de água e esgoto sanitário

2.6 02.016.0001-0 UN 1,00

Quantidade Total

1,00 un x 1,00 = 1,00 un Total

 Canteiro Central 1,00 un

Ligação dos canteiros à rede eletrica 

2.7 02.016.0010-0 UN 1,00

Quantidade Total

1,00 un x 1,00 Km = 1,00 un Total

 Canteiro Central 1,00 un

Ligação dos canteiros à rede 

eletrica 

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS 

ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS 

ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-

CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

DESCRIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

                  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR0

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SERVIÇOS PRELIMINARES

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE –  SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM 

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS QUEIMADOS E IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU - RJ
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTALDESCRIÇÃO

                  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR0

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SERVIÇOS PRELIMINARES

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE –  SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM 

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS QUEIMADOS E IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU - RJ

2.8 04.005.0300-0 UNXKM 210,00

Quantidade ida e volta DMT Total

3,00 un x 2,00 x 35,00 Km = 210,00 unxKm Total

Considerando mobilização e desmobilização 210,00 unxKm

2.9 04.013.0015-0 UN 6,00

Quantidade Total

6,00 un = 6,00 un Total

6,00 un

2.10 01.005.0001-0 M2 41,40

Área

41,40 m² = Total

41,40 m²

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E 

AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

3.1 03.036.0200-5 M3 113.568,00

Área Volume

113.568,00 m² x 1,00 m x 113.568,00 m³ = Total

Rio Queimados 113.568,00 m³

3.2 04.011.0052-1 T 352.060,80

Volume Peso especifico

Frente de serviço - Bota espera 113.568,00 m³ x 1,70 Kg/m³ = 193.065,60 t Total

Bota espera - Bota fora 113.568,00 m³ x 1,40 Kg/m³ = 158.995,20 t 352.060,80 t

3.3 04.005.0163-0 T X KM 5.975.550,67

Tonelada DMT Total

Bota espera 1° Trecho da Obra (DMT)3,49 Km 193.065,60 t x 2,75 Km = 529.965,07 txKm Total

Bota espera 2° Trecho da Obra (DMT)2,00 Km 158.995,20 t x 34,25 Km = 5.445.585,60 txKm 5.975.550,67 txKm

CTR - CICLUS 34,30 Km

CTR - ORIZON 34,20 Km

3.4 TC 10.05.0700 T 158.995,20

Total

158.995,20 t Total

158.995,20 t

3.5 19.005.0028-2 H 1.478,40

3.6 19.005.0028-4 H 633,60

HM Meses Dias Quant %

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 70,00% = 1.478,40 h

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 30,00% = 633,60 h

Batelão para o caminhão até o Bota espera - Rio Poços Queimados

3.7 03.025.0033-0 M3 113.568,00

Volume

Rio Queimados 113.568,00 m³ = Total

113.568,00 m³

3.8 19.005.0007-5 H 1.478,40

3.9 19.005.0007-6 H 633,60

HM Meses Dias Quant %

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 70,00% = 1.478,40 h

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 30,00% = 633,60 h

Escavação Rio poços - Queimados

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV,

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,

INCLUSIVEOPERADOR

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO EM LEITO DE RIO OU CANAL (DRAGAGEM) DE MATERIAL MOLE, ATÉ 4,50M DE PROFUNDIDADE,

MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA

MODELO ANFIBIA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,

CAÇAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3, COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15

METRO, INCLUSIVE OPERADOR.

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS

TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE

30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada

transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. 

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV,

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,

INCLUSIVE OPERADOR

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM 

TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 175 HP

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 175 HP

                  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR0
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTALDESCRIÇÃO

                  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR0
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3.10 19.005.0004-5 H 1.478,40

3.11 19.005.0004-6 H 633,60

HM Meses Dias Quant %

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 70,00% = 1.478,40 h

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 30,00% = 633,60 h

Escavação Rio poços - Queimados

3.12 19.005.0006-5 H 2.956,80

3.13 19.005.0006-6 H 1.267,20

HM Meses Dias Quant %

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 2,00 x 70,00% = 2.956,80 h

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 2,00 x 30,00% = 1.267,20 h

Escavação Rio poços - Queimados

EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.m - 165KW

EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.m - 165KW

BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 66m³

BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 66m³
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

4.1 03.036.0200-5 M3 73.501,00

Área Altura Volume

Rio Ipiranga 73.501,00 m² x 1,0 m = 73.501,00 m³ Total

73.501,00 m³

4.2 04.011.0052-1 T 227.853,10

Volume Peso especifico

Frente de serviço - Bota espera 73.501,00 m³ x 1,70 Kg/m³ = 124.951,70 t Total

Bota espera - Bota fora 73.501,00 m³ x 1,40 Kg/m³ = 102.901,40 t 227.853,10 t

4.3 04.005.0163-0 T X KM 4.531.998,16

Tonelada DMT Total

Bota espera 1° Trecho da Obra (DMT)0,45 Km 124.951,70 t x 1,97 Km = 246.154,85 txKm Total

Bota espera 2° Trecho da Obra (DMT)3,49 Km 102.901,40 t x 41,65 Km = 4.285.843,31 txKm 4.531.998,16 txKm

CTR - CICLUS 35,20 Km

CTR - ORIZON 48,10 Km

4.4 TC 10.05.0700 T 102.901,40

Total

102.901,40 t Total

102.901,40 t

4.5 19.005.0028-2 H 1.478,40

4.6 19.005.0028-4 H 633,60

HM Meses Dias Quant %

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 70,00% 1.478,40 h

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 30,00% 633,60 h

Batelão para o caminhão até o Bota espera - Rio Ipiranga

4.7 03.025.0033-0 M3 73.501,00

Volume

Rio Ipiranga 73.501,00 m³ = Total

73.501,00 m³

4.8 19.005.0007-5 H 1.478,40

4.9 19.005.0007-6 H 633,60

HM Meses Dias Quant %

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 70,00% = 1.478,40 h

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 30,00% = 633,60 h

Escavação Rio Poços - Queimados

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 

75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA 

DE 4,00M, INCLUSIVEOPERADOR

DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO EM LEITO DE RIO OU CANAL (DRAGAGEM) DE MATERIAL MOLE, ATÉ 4,50M DE 

PROFUNDIDADE, MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA, UTILIZANDO 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR 

DIESEL EM TORNO DE 150HP, CAÇAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3, COM ALCANCE 

MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO, INCLUSIVE OPERADOR.

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O 

CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA 

OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 

DE17T

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, 

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. 

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 

75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO 

MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM 

POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 175 HP

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 175 HP

                  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR0

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
DESASSOREAMENTO RIO QUEIMADOS

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE –  SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM 

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS QUEIMADOS E IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU - RJ

Página 8 de 11



ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTALDESCRIÇÃO

                  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR0

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
DESASSOREAMENTO RIO QUEIMADOS

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE –  SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM 

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS QUEIMADOS E IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU - RJ

4.10 19.005.0004-5 H 1.478,40

4.11 19.005.0004-6 H 633,60

HM Meses Dias Quant %

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 70,00% = 1.478,40 h

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 1,00 x 30,00% = 633,60 h

Escavação Rio Poços - Queimados

4.12 19.005.0006-5 H 2.956,80

4.13 19.005.0006-6 H 1.267,20

HM Meses Dias Quant %

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 2,00 x 70,00% = 2.956,80 h

8,00 x 12,00 meses x 22,00 dias x 2,00 x 30,00% = 1.267,20 h

Escavação Rio Poços - Queimados

BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 66m³

BATELÃO SEM PROPULSÃO COM CAPACIDADE DE 66m³

EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.m - 

165KW

EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.m - 

165KW
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

5.1 01.016.0070-0 KM 102,00

DMT Ida e Volta 

51,00 Km x 2,00 un = 102,00 Km Total

km 0 da Avenida Brasil considerando a mobilização e desmobilização 102,00 Km

5.2 01.016.0090-0 HA 74,02

Área Conversão

Rio Queimados 232.958,00 m² x 0,0001 x 2,00 un = 46,59 HA Total

Rio Ipiranga 137.161,00 m² x 0,0001 x 2,00 un = 27,43 HA 74,02 HA

Batimetria uma antes e uma após os serviços 

DESCRIÇÃO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO 

SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA 

AV.BRASIL)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE 

LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE 

ATE 10 HA (ESCALA 1:500)

                  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR0

ANEXO 05
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

COMPLEMENTAÇÃO CAMPO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE –  SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM 

SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS QUEIMADOS E IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU - RJ
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I0: 08/2021

CÓDIGO:    

03.036.0200-5 M3

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT. QUANT. CORRIGIDA
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

(A) TOTAL -R$                             

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT. QUANT. CORRIGIDA
 SALÁRIO 

BASE 
C.HORÁRIO

(B) TOTAL -R$                             

REUTILIZAÇÃO CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT. QUANT. CORRIGIDA
 PREÇO 

UNITÁRIO 
C.HORÁRIO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE 

APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 

METRO,INCLUSIVE OPERADOR

19.010.0050-2 H 0,00% 0,031             0,031 467,72 14,49932

ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MODELO ANFIBIA,PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

30T,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP,CACAMBA COM CAPACIDADE 

APROXIMADA DE 0,50M3,COM ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 

METRO,INCLUSIVE OPERADOR

19.010.0050-4 H 0,00% 0,031             0,031 178,4 5,5304

(B) TOTAL 20,03R$                         

                  GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEI R0
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM 

ANEXO 05
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS QUEIM ADOS E IPIRANGA, EM QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ESCAVAÇÃO EM LEITO DE RIO OU CANAL (DRAGAGEM) DE MATERIAL MOLE, ATÉ 4,50M DE PROFUNDIDADE, MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA, UTILIZANDO 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO ANFIBIA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 30T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 150HP, CAÇAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,50M3, COM 

ALCANCE MAXIMO DE APROXIMADAMENTE 15 METRO, INCLUSIVE OPERADOR.

TOTAL


