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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ADMINISTRAGAO LOCAL

iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
1.1 05.105.0130-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 6,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
Eng. Responsavel da interve¢do 1 prof. X 6meses = 6 meses
1.2 05.105.0121-0 |MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 6,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
Colaborador responsavel pelo apropriagdo 1 prof. X 6meses = 6 meses
dos servigos
13 05.105.0126-0 |MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 6,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
Encarregado de turma (equipe) 1 prof. X 6meses = 6 meses
1.4 | 05.105.0100-0 [MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 6,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
Colaborador responsavel pela seguranga 1 prof. X 6meses = 6 meses
dos equipamentos em horario de parada
(considerando fora de Horario comercial)
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE
1.5 19.004.0045-2 H 739,20
MOTORISTA
Quant. Horas Més Percentual Total
Viatura de apoio a obra 1 unid. X 176,00 horas X 6meses X 70% = 739,20 horas
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE
1.6 19.004.0045-4 H 316,80
MOTORISTA
Quant. Horas Més Percentual Total
Viatura de apoio a obra 1 unid. X 176,00 horas X 6meses X 30% = 316,80 horas
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
1.7 | 05.100.0900-0 [COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 381,92

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS
SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR
Unid. Referéncia RS 231.827,90 x 5% = 11.591,39 / RS 30,35 = 381,92UR
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ENCARGOS COMPLEMENTARES

iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
2.1 05.100.0026-0 |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 3036,00
Itens referente Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Apontador 1.2 1 prof. X 22dias x 6meses = 132,00 horas
Feitor 1.3 1 prof. x 22dias x 6meses = 132,00 horas
Vigilante 14 1 prof. X 22dias x 6meses = 132,00 horas
Op. de Maq. 41/51/52/53/55/6.5 5 prof. x 22dias x 6meses = 660,00 horas
Servente 41/51/5.2 14 prof. x 22dias x 6meses = 1848,00 horas
Motorista 5.4 1 prof. x 22dias x 6meses = 132,00 horas
29 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES UN 3036.00
) ) ) " |HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS !
Qt. De Profissionais Dias Periodo Total
Café da manha para os colaboradores 23 prof. x 22dias x 6meses = 3.036 unid.
93 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E UN 3036.00
) ) ) " |SANITARIAS ADEQUADAS 4

Almogo para os colaboradores

Qt. De Profissionais
23 prof.

Dias

Periodo
x 22dias x 6 meses

Total
= 3.036 unid.

Pagina 2 de 20



T
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTQ ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAQ AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE VEGETACAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS DOS
GOYTACAZES -RJ
ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

SERVICO PRELIMINAR

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO
3.1 | 02.006.0015-0 UNXMES 6,00
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Quantidade Periodo Total
Container para Escritério 1 unid. X 6 meses = 6,00

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
32 | 02.006.0025-0 ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO UNXMES 6.00
’ B COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO, 1 ’

MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

Quantidade Periodo Total
Container para banheiro e vestiario 1 unid. X 6 meses = 6,00

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por
piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2
3.3 | AD 20.15.0100 |basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas un.mes 6,00
eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso
aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.

Quantidade bilizagdo e Desmobilizagdo Total
Container para Almoxarifado 1 unid. X 6 meses = 6,00
3.4 | 04.013.0015-0 |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 6,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 3 unid. X 2 vezes = 6,00

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM

35 | 04.005.0300-0 |04.013.0015)

| UNXKM | 843,00
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Quantidade DMT Total
Transporte de Container considerando ponto de 3 unid. X 281,00 km = 843,00
partida proxino ao marco "0" da Av. Brasil.

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA
3.6 | 18.021.0035-0 |AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM UN 1,00
ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

Quantidade Total
Fornecimento de Reservatério de agua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE
3.7 | 15.028.0010-0 |APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO UN 1,00
RESERVATORIO
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Quantidade Total
Instalagdo de Reservatoério de dgua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.

38 | 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 1.00
i i i ] OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO !
Quantidade Total
Instalagdo de Agua 1 unid. = 1 unid.
3.9 | 15.002.0623-0 FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO UN 1.00
i i i 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Quantidade Total
Sistema de esgoto 1 unid. = 1 unid.
3.10 | 15.002.0663-0 |FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00
Quantidade Total
Sistema de esgoto 1 unid. = 1 unid.
311 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE UN 1.00
i i i ] OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR !
Quantidade Total
Ligagdo de Energia 1 unid. = 1 unid.
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
3.12 | 02.020.0001-0 M2 6,00
COLOCACAO
Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de Obra 1 unid. X 2,00 m X 3,00m = 6,00 m?
3.13 | 04.014.0091-5 |CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM AUXILIO DE GUINDASTE E APOIO LOGISTICO. | T | 62,80
Peso Quantidade Total
Escavadeira Long Heat 23,00T 1 unid. = 23,00T
Pa carregadeira 23,00T 1 unid. = 23,00T
Barco de Limpeza 16,00 T 1 unid. = 16,00 T
Barco de Apoio 080T 1 unid. = 080T

3.14| 04.005.0350-1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O TXKM 17646.80
) T ~~ |cUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS !

Peso KM Total
Transporte de Equipamento Pesado considerando 62,80T X 281,00 m = 17.646,80 TxKm
Ponto "0" da Av. Brasil

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
3.15| 02.002.0010-0 |0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA M2 242,94
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

Comprimento Altura Esquadrias Total
Tapume no perimetro do canteiro 118,53 m X 2,20m - 17,82 m? 242,94 m?
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316 | 14.002.0071-0 PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL M2 17.82
) T "~ | DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ !
Altura Largura Quantidade Total
Portdo de Veiculos 2,20m X 6,30 m X 1 unid. = 13,86 m?
Portdo Social 2,20m X 0,90 m X 2 unid. = 3,96 m?
3.17 | 13961 |CORRENTE DE ACO GALVANIZADO DE 3/16" | M | 3,00
Comprimento Quantidade Total
Corrente para fechamento do portdo 1,00 m X 3 unid. = 3,00m
318/ 14.007.0324-0 CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE UN 3.00
) T "~ |LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO !
Quantidade Total
Cadeado para os portdes 3 unid. = 3 unid.
3.19 | 08.001.0009-0 |SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3 | 183,96
Comprimento Largura Espessura Total
Area da base do canteiro 50,21 m X 18,32 m X 0,20m = 183,96 m?

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE
3.20 | 11.013.0070-1 |USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS M3 17,64
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E

Comprimento Largura Espessura Total
Radier da area de container e vivencia 12,86 m X 6,86 m X 0,20m = 17,64 m?

COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO

3.21| 16.005.0035-0 |TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NAESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E M2 88,21
COLOCACAO
Comprimento Largura Total
Telhado 12,86 m X 6,86 m = 88,21 m?

3.22| 16.001.0060-0 MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA M2 88.21
) T " |SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Comprimento Largura Total
Estrutura de Telhado 12,86 m X 6,86 m = 88,21 m?
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OPERACAO DE DESPRENDIMENTO DA VEGETACAO FLUTUANTE DA AREA DE INTERVENCAO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
41 | 05.105.0900-5 DESPRENDIMENTO DE VEGETACAO FLUTUANTE E NO CORPO HIDRICO COM EQUIPE DE APOIO EM Ha 11.49
: e EMBARCACAO a ’
Area Fator de Densidade Hectare Total
A= Area de vegetagio menos Densa 80.895m? x 70% x 0,0001 = 5,66 ha
B= Area de vegetagdo Densa 68.590 m?>  x 85% x 0,0001 = 5,83 ha
Equipe de apoio para retirada de vegetag¢do considerando limpeza do corpo hidrico com embarcagao.
Area de intervencio retirada do projeto DRM - BBAP - PCG - PDV - IEA - 0 - Q001 - DE
4.2 | 05.105.0901-5 [DESPRENDIMENTO DE VEGETACAO FLUTUANTE NAS MARGENS COM EQUIPE TERRESTRE DE APOIO Ha 4,83
Area Fator de Densidade Hectare Total
C=Area de vegetagdo mais Densa 48.341m? x 100% x 0,0001 = 4,83 ha
Equipe de apoio para retirada de vegetagdo considerando no trecho de acesso a Pé.
Area de intervencio retirada do projeto DRM - BBAP - PCG - PDV - IEA - 0 - Q001 - DE
4.3 E 9601 (cp) EMBARCACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO E APOIO LOGISTICO - 130KW (cp) H 739,20
Quant. Horas Més Percentual Total
1unid. x 176,00 horas x 6 meses X 70% = 739,20 horas
Embarcagdo para apoio da equipe de retirada da vegetagdo presente na agua
4.4 E 9601 (ci) EMBARCACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO E APOIO LOGISTICO - 130KW (ci) H 316,80

Quant. Horas Més Percentual Total
1unid. x 176,00 horas x 6 meses X 30% = 316,80 horas
Embarcagdo para apoio da equipe de retirada da vegetagdo presente na agua
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OPERACAO DE RETIRADA DA VEGETACAO RETIDA NA ECOBARREIRA

iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL

SERVICO DE REMOCAO MECANIZADA DE VEGETACAO FLUTUANTE RETIDA NA ECOBARREIRA COM APOIO DE

- 3
5.1 [05.105.0800-5 ESCAVADEIRA (LONG HEACH) M 97923,85
Area Altura Volume Percentual Total
197.826 m? x 0,5m = 98.912,98 m?® x 99% = 97.923,85m?
Retirada mecanica da vegetagdo e giro para lancamento da mesma no local de apoio
52 | 05.105.0801-5 SERVICO DE REMOGCAO MANUAL DE VEGETAGCAO FLUTUANTE RETIDA NA ECOBARREIRA COM APOIO DE UMA e 989 12
) U “|EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS EM EMBACACAO DE 40HP. !
Volume Percentual Total
Retirada manual da vegetagdo 98.912,98 m®* x 1% = 989,12 m?3

53 | 0a.012.0071-1 CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O T 22749.98
) T "~ | CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H !

Volume Peso Esp. Total
98.912,98 m* x 0,230 T/m3 = 22.749,980T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO
5.4 | 04.005.0145-0|DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE TXKM 1007824,11
20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

Peso DMT Total
22.749,980 T x 44,30 km 1007824,11

Transporte do material até o bota espera
O Wharsagy X | @ Bopevo Avoeny X | M tosdo BT -Sa X | e SELCA x| = x 9 x +

- C & googlec

°°

= A B £ £ X Py = B) Postos de gesolina | TR Supermerced . Hotd Q Mma @

® -
=

d

a RJ-196

a RJ-196 & Rod. Washington  1h & min

5.5 | 03.025.0035-0 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM M3 98912,98
) T TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO !

Volume Total
98.912,98 m? = 98912,98
Espalhamento do material no Bota Espera
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SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ECOBARREIRA PARA CONTENCAO DE VEGETACAO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
6.1 | 10.014.0010-0 PERFIL DUPLO "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO kG 1800.00
) T ~ |POR 2(DOIS).FORNECIMENTO ’
Comp. Estacas Kg/M Total
80,0m X 22,50 = 1.800,00 Kg

Fornecimento de Perfis para os Blocos de ancoragem da Ecobarreira

6.2 | 10.017.0013-0 CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE M 80,00
) T "~ |EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL !

Comprimento Quantidade Blocos Total
10,0m X 4 unid. X 2unid. = 80 m
Cravacdo de Perfis para os Blocos de ancoragem da Ecobarreira
6.3 | 10.012.0115-0 [ARRASAMENTO DE ESTACA DE ACO,PERFIL H DE 6"X6" UN 8,00
Quantidade Blocos Total
4 unid. X 2 unid. = 8 unid.

Arrasamento de Perfis para os Blocos de ancoragem da Ecobarreira

6.4 | 03.001.0080-1 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 123CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATEO,50M DE PROFUNDIDADE M3 0.58
) T "~ |COM REMOCAO ATE 1 DAM !

Quantidade Area Altura Total
Escavagdo para regularizagdo dos blocos 2 unid. X 2,0 m? x 0,15m = 0,58m?

6.5 | 11.003.0001-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE M3 0.39
) T "~ |10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO !

Quantidade Area Altura Total
2 unid. X 2,0 m? x 0,Im = 039m?
Langamento de Concreto Magro para base dos Blocos
6.6 | 10.014.0010-5 |FORNECIMENTO E EXECUGAO DA ESTRUTURA METALICA DE FIXAGAO DO CABO DA ECOBARREIRA. Kg 121,50
Comp. Suporte KgxM Total
54m x 22,50Kg = 121,50Kg

Fornecimento e instalagdo da estrutura de suporte do cabo da Ecobarreira

CONCRETO ARMADO, fck=40mpa,(importado de usina), COM TAXA DE 80kg, LANCADO, ADENSADO,

6.7 | 11.013.0110-5 MOLDADO COM FORMA E ESORAMENTO ATE, 12m? DE ARES, INCLUSIVE CORTE E DOBRA.

m3 2,70

Quantidade Area Altura Total
2 unid. x 1,69m?> x 080m = 2,70m3
Langamento de Concreto nos Blocos de ancoragem da Ecobarreira

Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aco galvanizado a fogo
6.8 | 05.103.0003-5 [com largura de %” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem didmetro de 1/4” e as da M 150,00
extremidade, compondo o quadro s3o barras redondas de %” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas

Comprimento Total
Ecobarreira 150,00 m = 150 m

6.9 | 01.006.0010-0 REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM M2 3000000
) T EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE !

Comprimento Largura Total
Manutengao de pista de acesso até a Barreira 5.000,00 m X 6,00 m = 30.000 m?
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECI_IFERA(;J"\O AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETAGAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS
DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05
CODIGO: RS 13.713,92
05.105.0900-5 10: 02/2022 Ha
DESPRENDIMENTO DE VEGETACAO FLUTUANTE E NO CORPO HIiDRICO COM EQUIPE DE APOIO EM EMBARCACAO
EQUIPAMENTOS COD. |UNID.| ACRESC. %| QUANT. PRECO CUSTO UNITARIO
PARCIAL
#N/D| 0,00% RS -
(A) TOTAL RS _
MATERIAIS COD. | UNID.| ACRESC.%| QUANT PRECO CUSTO UNITARIO
) ) " " | PARCIAL
#N/D 0 |#N/D| 0,00% - 0 RS -
(A) TOTAL RS -
MAO DE OBRA COD. | UNID.| ACRESC. %| QUANT. s‘:;ﬁ'o C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE 01970 H 0,00% 176,00000 | 25,68 |R$ 4.519,68
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000 | 13,06 |RS 2.298,56
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000 | 13,06 |RS 2.298,56
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000 | 13,06 |RS 2.298,56
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000 | 13,06 |RS 2.298,56
(B) TOTAL RS 13.713,92
RE-UTILIZADAS COD. | UNID.| ACRESC. %| QUANT. S/;:’;':'O C.HORARIO
#N/D 0 |[#N/D| 0,00% - 0 RS -
(B) TOTAL RS -

TOTAL | R$ 13.713,92




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIGOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETAGAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA -
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05
CODIGO: R$  9.194,24
05.105.0901-5 10: 02/2022 Ha
DESPRENDIMENTO DE VEGETACAO FLUTUANTE NAS MARGENS COM EQUIPE TERRESTRE DE APOIO
EQUIPAMENTOS COD. | UNID.| ACRESC. %| QUANT. PRECO CUSTO UNITARIO
PARCIAL
#N/D| 0,00% RS -
(A) TOTAL R$ _
MATERIAIS COD. | UNID.| ACRESC. %| QUANT PRECO CUSTO UNITARIO
) ) " " | PARCIAL
#N/D 0 |#N/D| 0,00% - 0 RS -
(A) TOTAL RS -
MAO DE OBRA COD. | UNID.| ACRESC. %| QUANT. s‘:;ﬁ'o C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000 | 13,06 |RS 2.298,56
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000 | 13,06 |RS 2.298,56
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000 | 13,06 |RS 2.298,56
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000 | 13,06 |RS 2.298,56
(B) TOTAL RS 9.194,24
RE-UTILIZADAS COD. | UNID.| ACRESC. %| QUANT. S/;:’;':'O C.HORARIO
#N/D 0 |[#N/D| 0,00% - 0 RS -
(B) TOTAL RS -

TOTAL [ R$ 9.194,24




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETAGAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS
DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05
CODIGO: R$ 9,39
05.105.0800-5 0: 02/2022 M3
SERVICO DE REMOGAO MECANIZADA DE VEGETACAO FLUTUANTE RETIDA NA ECOBARREIRA COM APOIO DE
ESCAVADEIRA (LONG HEACH)
EQUIPAMENTOS coOD. UNID. | ACRESC.%| QUANT. PRECO CUSTO UNITARIO
PARCIAL
(A) TOTAL RS -
MATERIAIS coDp UNID. | ACRESC.%| QUANT. PRECO CUSTO UNITARIO
' : " " | pARcIAL
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA 00218 L 0,00% 0,02000 | 5,464 |RS 0,10
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG 00220 L 0,00% 0,00200 18,92 |RS$ 0,03
GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG 00222 KG 0,00% 0,00200 9,85 RS 0,01
(A) TOTAL RS 0,14
MAO DE OBRA cop. UNID. | ACRESC.%| QUANT. s‘:;ﬁ'o C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE 01970 H 1,00% 0,09000 | 25,68 |RS 2,33
(B) TOTAL RS 2,33
RE-UTILIZADAS coD. UNID. | ACRESC.%| QUANT. S/;:’;':'O C.HORARIO
ESCAVADEIRA HIDR.EST.BRACO ALONGADO,PESO APROX.23T,M.DIESEL 14877 UN 1,00% 0,00001 | 980000 | RS 6,92
(B) TOTAL RS 6,92

TOTAL | R$ 9,39




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETACAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS
DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: RS 203,60
05.105.0801-5 10: 02/2022 M3
SERVICO DE REMOCAO MANUAL DE VEGETACAO FLUTUANTE RETIDA NA ECOBARREIRA COM APOIO DE UMA EQUIPE DE 2
PROFISSIONAIS EM EMBACAGAO DE 40HP.
. . PRECO .
EQUIPAMENTOS cop. UNID. | ACRESC. %| QUANT. PARCIAL CUSTO UNITARIO
(A) TOTAL RS B
MATERIAIS céD UNID. | ACRESC. %| QUANT. PRECO CUSTO UNITARIO
) ) " " | pARcIAL
#N/D 0 #N/D 0,00% 0 RS -
(A) TOTAL RS B
MAO DE OBRA cop. UNID. | ACRESC. %| QUANT. s‘:;ﬁ'o C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE 01970 H 0,00% 3,00000 25,68 RS 77,04
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 3,00000 13,06 RS 39,18
(B) TOTAL RS 116,22
RE-UTILIZADAS cop. UNID. | ACRESC.%| QUANT. S/;:’;':'O C.HORARIO
EMBARCACAO DE APOIO 40HP (cp) E 9536 (cp) H 70,00% 1,00000 109,85 | R$ 76,89
EMBARCAGAO DE APOIO 40HP (ci) E 9536 (ci) H 30,00% 1,00000 34,99 RS 10,49
(B) TOTAL RS 87,38

TOTAL [ R$ 203,60




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETAGAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA -
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05
CcODIGO: R$  3.740,30
11.013.0110-5 10: 02/2022 M3
CONCRETO ARMADO, fck=40mpa,(importado de usina), COM TAXA DE 80kg, LANCADO, ADENSADO, MOLDADO COM
FORMA E ESORAMENTO ATE, 12m? DE ARES, INCLUSIVE CORTE E DOBRA.
EQUIPAMENTOS COD. | UNID.[ ACRESC. %| QUANT. PRECO CUSTO UNITARIO
PARCIAL
(A) TOTAL RS -
MATERIAIS COD. | UNID.| ACRESC. %| QUANT. PRECO CUSTO UNITARIO
) ) " * | parciaL
ARAME RECOZIDO N2 18 00004 | KG 0,00% 2,40000 [ 11,9864 [R$ 28,76
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10, 00017 [ KG 0,00% 15,00000 | 9,8108 |R$ 147,16
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12, 00018 | KG 0,00% 15,00000 | 19,4985 |R$ 142,47
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16, 00019| KG 0,00% 85,00000 | 9,6201 |R$ 817,70
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25 00021 | KG 0,00% 17,00000 | 9,5252 |R$ 161,92
CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1, DE 40MPA 13495| M3 0,00% 1,00000 420 RS 420,00
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06, 05844 [ KG 0,00% 10,00000 | 10,5461 |R$ 105,46
ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08, 05845| KG 0,00% 15,00000 | 9,8712 |R$ 148,06
(A) TOTAL RS 1.971,53
MAO DE OBRA COD. | UNID.| ACRESC. %| QUANT. S‘;;'L\S':'O C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 H 3,00% 0,50000 | 22,86 |[R$ 11,77
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E 01990 H 3,00% 0,50000 | 22,86 |R$ 11,77
MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGO 01998 H 3,00% 8,03000 [ 22,86 [R$ 189,07
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01999 H 3,00% 11,03000 [ 16,55 |R$ 188,02
CAFE DA MANHA 14612 | UN 0,00% 4,00000 6,9 RS 27,60
REFEICAO (QUENTINHA) 14613 | UN 0,00% 4,00000 13 RS 52,00
VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA BASE MODAL CIDADE RJ), DESCONTO 14615| UN 0,00% 4,00000 | 6,9615 |RS$ 27,84
(B) TOTAL RS 508,07
RE-UTILIZADAS COD. | UNID.| ACRESC. %| QUANT. S’;;AS':'O C.HORARIO
VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP) 01157 H 0,00% 0,34500 | 11,3223 |[R$ 0,45
VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (Cl) 01158 H 0,00% 0,80500 | 0,2968 |R$ 0,23
FORMAS MADEIRA P/MOLDAGEM, INCL. ESCOR. 03000 M2 0,00% 12,00000 | 105,0021 | RS 1.260,02
(B) TOTAL RS 1.260,70

TOTAL [ R$ 3.740,30




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETACAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CODIGO: RS 52,41
10.014.0010-5 10: 02/2022 Kg
FORNECIMENTO E EXECUGAO DA ESTRUTURA METALICA DE FIXAGAO DO CABO DA ECOBARREIRA.
B PRECO ]
EQUIPAMENTOS cop. UNID. ACRESC. % QUANT. ¢ CUSTO UNITARIO
PARCIAL
(A) TOTAL RS -
MATERIAIS cop. UNID ACRESC. % QUANT. PRECO CUSTO UNITARIO
) ) " ) PARCIAL
OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M3 00165 M3 0,00% 0,01650 8 RS 0,13
ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 KG 0,00% 0,00187 46,35 RS 0,08
ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL. 00322 KG 0,00% 0,07700 24,55 RS 1,89
PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVEND 01576 KG 0,00% 2,31000 10,46 RS 24,16
CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRA 00686 KG 0,00% 2,00000 12,24 RS 24,48
(A) TOTAL RS 50,74
- . ALARI )
MAO DE OBRA cop. UNID. ACRESC. % QUANT. s BASE o C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 01943 H 3,00% 0,02450 17,43 RS 0,43
MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01944 H 3,00% 0,04900 24,61 RS 1,24
(B) TOTAL RS 1,67
. ALARI )
RE-UTILIZADAS cop. UNID. ACRESC. % QUANT. s BASE o C.HORARIO
(B) TOTAL R$ :

TOTAL

| RS 52,41




GOVERNO DO ESTADC DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIGOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETAGCAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS DOS

GOYTACAZES - RJ

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

cODIGO: RS 109,69
04.014.0091-5 10: 02/2022 T
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM AUXILIO DE GUINDASTE E APOIO LOGISTICO.
) PRE ;
EQUIPAMENTOS coD. UNID.| ACRESC. %| QUANT. €0 || cusTo UNITARIO
PARCIAL
(A) TOTAL R$ 5
MATERIAIS c6D uUNID.| Acresc. %| quant. | PRESO Il cysto uniario
) ) "7 " | pARCIAL
#N/D #N/D|  0,00% #N/D | RS -
(A) TOTAL R$ 5
~ . ALARI P
MAO DE OBRA cop. unip.| Acresc. %| quant. | S BASE ° C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01999 H 3,00% | 0,10000| 1655 |R$ 1,70
CAFE DA MANHA 14612 uUN | o0,00% | 1,00000 69 |RS 6,90
REFEICAO (QUENTINHA) 14613 uUN | o0,00% | 1,00000 13 RS 13,00
VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA BASE MODAL CIDADE RJ), DESCONTO 14615 UN | o000% | 1,00000| 69615 [RS 6,96
(B) TOTAL R$ 28,56
. ALARI P
RE-UTILIZADAS coD. uniD.| Acresc. %| aquant. | S BASE ° C.HORARIO
CARRETA P/ TRANSP. PESADO 60/80T (Cl) 01044 H 0,00% | 0,02500 | 133,8283 | RS 3,34
CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAM 03266 UN | 000% | 1,00000| 42,6592 |RS$ 42,65
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,INCLUSIVE OPERADOR E 01051 H 0,00% | 0,07500 | 453,4271 | RS 34,00
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,INCLUSIVE OPERADOR E 01053 H 0,00% | 0,00500 | 2296213 | RS 1,14
(B) TOTAL R$ 81,13

TOTAL

| R$ 109,69




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVIGOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETACAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS
DOS GOYTACAZES - RJ

INDICE DE REAJUSTAMENTO

NUMERO
E 9601 (cp)
INDICE DE REAJUSTAMENTO
NUMERO
E 9536 (cp)
EMBARCACAO DE APOIO 40HP (cp)
fev/22
SICRO - RJ
Cédigo de Reajuste Desonerado
E 9536
Outubro 2021 = 734,53
Fevereiro 2022 = 783,08
indice Reajuste = 1,0661
OBSERVACOES: lo=10/21 R$ 103,04
Atualizado (onerado) lo =02/22 RS 109,85

Indice de reajustamento para obras portudrias conforme a instrucéo normativa n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021

publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

INDICE DE REAJUSTAMENTO

NUMERO
E 9536 (ci)
EMBARCACAO DE APOIO 40HP (ci)
out/21
SICRO - RJ
Cédigo de Reajuste Desonerado
E 9536

Outubro 2021 = 734,53

Fevereiro 2022 = 783,08

indice Reajuste = 1,0661
OBSERVACOES: lo=10/21 R$ 32,82
Atualizado (onerado) lo =02/22 RS 34,99

Indice de reajustamento para obras portudrias conforme a instrucéo normativa n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021

publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

INDICE DE REAJUSTAMENTO

NUMERO
E 9601 (cp)
EMBARCACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO E APOIO LOGISTICO - 130KW (cp)
fev/22
SICRO - RJ
Cédigo de Reajuste Desonerado
E 9601

Outubro 2021 = 734,53

Fevereiro 2022 = 783,08

indice Reajuste = 1,0661
OBSERVACOES: lo=10/21 R$ 363,74
Atudlizado (desonerado) lo =02/22 RS 387,78

Indice de reajustamento para obras portudrias conforme a instrucéo normativa n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021

publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

INDICE DE REAJUSTAMENTO

NUMERO
E 9601 (ci)
EMBARCACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO E APOIO LOGISTICO - 130KW (ci)
fev/22
SICRO - RJ
Cédigo de Reajuste Desonerado
E 9601

Outubro 2021 = 734,53

Fevereiro 2022 = 783,08

indice Reajuste = 1,0661
OBSERVACOES: lo=10/21 R$ 37,17
Atualizado (desonerado) lo =02/22 RS 39,63

Indice de reajustamento para obras portudrias conforme a instrucéo normativa n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021

publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021



SERVICOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETACAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERA(;AO AMBIENTAL - DIRRAM

DOS GOYTACAZES - R

INDICE DE REAJUSTAMENTO
NUMERO

Cotagdo

Fo

e flutuadores.
fev/22

rnecimento e instalagdo de barreira de contengdo de detritos pesados e lixo Flutuante composta por tela de agco

EMOP

Codigo de Reajuste Desonerado
Cotagdo
Maio 2019 = 3.437,00
Fevereiro 2022 = 5.077,00
indice Redjuste = 1,4772

lo=05/19 R$ 2.797.46

OBSERVACOES:
Atualizado (onerado) lo =02/22

R$ 4.132,41

]

nas datas bases de 05/2019 e 02/22.

ndice de reajustamento a partir do "indice geral para fornecimento de materiais da construcéo civil" conforme catdlogo da EMOP
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INDICE DE REAJUSTAMENTO
NUMERO

Cotagdo

Fornecimento e instalagdo de barreira de contengdo de detritos pesados e lixo Flutuante composta por tela de ago

e flutuadores.
fev/22

EMOP

Cédigo de Reaqjuste Onerado
Cotagdo
Maio 2019 = 3.437,00
Fevereiro 2022 = 5.077,00
indice Reaqjuste = 1,4772

R$ 2.797.46

lo=05/19
RS 4.132,41

OBSERVACOES:
Atualizado (onerado) lo =02/22

Indice de reajustamento a partir do “indice geral para fornecimento de materiais da construcdo civil' conforme catdlogo da EMOP

nas datas bases de 05/2019 e 02/22.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE LIMPEZA E REMOGAO DE VEGETACAO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

MAPA DE COTACAO
06/04/2022
CONTATO CONTATO CONTATO MEDIA
ITEM QUANT. EMPRESA EMPRESA EMPRESA
Flexprin Matos Teixeira Contrato INEA 35/2019 - Lagoa

de Jacarepagua

Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de ago
galvanizado a fogo com largura de %” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem
didmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro sdo barras redondas de %” 1,00m RS 3.500,00 | RS 7.281,05 | RS 4.132,41 | RS 4.971,15
polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD em suas bases inferior e superior, mais cabo de 3/4"
(Fornecimento).

U |

EMAIL - REFERENTE A COTAGAO - FLEXPRIN

Jonatan Santes «onatansantos neadgmal com @ 50 abr do 1022 1 Daniel Sena 1734 (hd6minutos) Yy 4
o ) para Alvaro, Carlos, mim ~
paea daniet sens =

Boa tarde, Jonatan!

Bioa tarde
No finl do ano passado nos - INEA - fizemes uma totag 30 com vords 3 respemd de uma Ezobanera Gostana que €353 cotag 3o fo

Vou mandar o anguve fara ved ver melhor o que S st e fazer com base nela

Tudo bem?

Aguardo seu retomo Consigo manter o valor por mais 30 dias.

Atenciosamente;
DANIEL SENA
(COORDENADOR DE PLATAFORMAS DIGITAIS
" +55 21 2290-4541 / +55 21 2633-2531 / +55 21 2633-3504
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Estaremos participando
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Y

De: Jonatan Santos [mailto:jonatansantos.inea@gmail.com]

a-feira, 5 de abril de 2022 14:15

| 4 @flexprin.com.br
EMAIL - REFERENTE A COTAGCAO - MATOS TEIXEIRA
’ MATOS
A TEIXEIRA

PROPOSTA DE PRECO - 005/2022

Glients: INSTITUTO NAGIONAL DO AMBIENTE - INEA

Ait: Fr. Eng. Jonatan Santos
+55 (21) 074201872

Local: Rio de Janeiro - RJ
Servigos: Sarvigos de fomacimentn e instalag3o de ECOBARREIRA
Miendends a solidtagio de V.Sas., vimos pela presente apreseniar nossa propesia para @ execugdo dos senigos em referénca com
fomecimento de material & mio de okra, conforme planiha abaixo.

= VALOR VALOR
mem DESCRIGAD DOS SERVIGOS aro. uN UNIT. TOTAL
1 EGOBARREIRA
11 Fomecimentn de harsira de contengo de Lin Fulante 1,00 m 728105 |R$ 728105

Tz - Nozss Frososis 30 canie s o2 Diocos 32 snamge = nosagia

TOTAL: R§ 728105

COTAGAO REFERENTE A ECOBARREIRA NO CONTRATO do INEA 35/2019 - Lagoa de Jacarepagua

ITEM TABELA MATERIAL coD UNID. QUANT. PERDAS CusTO C.UNITARIO
9 coTacio barreira de contencdio de detritos Pesados e lixo Flutuante composta m 1.00 0.0% RS 279745 RS 279746
por tela de aco e flutuadores
Matos Teixeira RE 2797 46
Flexprin RE 3.500,00 RS 3.608,72
(C) TOTAL RS 279746

0 valor de R$2797,46 referente a maio de 2019 do contrato do INEA 35/2019 foi reajustado para fevereiro de 2022.




