*

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE REFERENCIA

TRABALHO SOCIOAMBIENTAL EM COMPLEMENTACAOAS
OBRAS NOS RIOS CUIABA, SANTO ANTONIO E CARVAO —
MUNICIPIO DE PETROPOLIS - RJ

2022

ooooooooooooooo

. e . ’»? Y <‘,*( Secretaria de (ﬂ!‘,
instituto estadual . A» v:y; RIO DE JANEIRO
lnea do ambiente 3 Vol ind Sstcase N

ooooooooooooooo

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maué — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Sumario
1. INTRODUCAO
2. (]2 1 = 1 LRSS
3. DIAGNOSTICO ..ottt et s et et et st s b bbbt s sttt b s st s st 4
(@Y Iu oo T o To L3N R=T170] o o] LTSRS 4
Caracterizagdo da area de intervencdo e do entorno — Bacia dos rios Cuiaba, Santo Antdnio € Carvao.........cccccveeeveneienieciecesenene. 5
Articulagdo com organizagdes publicas, comunitarias € da SOCEAAAE CIVil.........cceiirriririrrer e 6
R N1z Lo [ IR DI r= Vo [ g o 1y i oT T Kl i v= o T- USROS 6
Quanto temMpPO MOTa NA IOCANAAUE? .......c.ciiieeiree ettt e Rt e b et ne ettt n s 7
(=T 0110 Lo 3= (o]0 T o711 1TSS 8
TP W == 4 - TP 8
Com que frequéncia é feita a coleta €/0u deStiNAGAD dE lIXO? ......ccoiririruriririeeirseer ettt eesene e 9
Que tipo de area de lazer, incluindo cultura e esporte, a familia faz uso na sua localidade?............cccocvvveceieieierecesenenne, 10
Para vocé, 0 que € edUCAGAD AMDIENTAIT.......ciuiiieieirieieici ettt ettt 10
As obras realizadas pelo Projeto Rios da Serra na localidade estdo sendo feitas deforma adequada?..........cc.ccceueneeee. 11
Perfil dos residentes da Area de Intervencio e do Total do Municipio de Petropolis...........coeeueveecereeeveeeeseeeeieeereeeeseesenns 11
4. CARACTERIZAGCAO INTERVENGAQ FISICA .....ooeeeeeeeeeeeee et stees e stees s ses s sses s s ssesssssssssssssssssssas s s ssssssasssssssenssnsses 12
Frente de Obras 1 — Calhas dos rios Cuiab4, Santo Antonio e Carvao...... .12
Frente de Obras 2 — Parques Fluviais...... .13
5. JUSTIFICATIVA ettt bbb bbb bbb bbb bbb b E bbb bbb 8 e s A £t 1 £ £ e £ £ A e e £ st e et e s et 14
(020101 () (010 == N I = o [=To - USROS 14
(O LoT- 1] o T K=Yt alToTw ST oY o - gl o T=Y o] - OO 17
6. OBUIETIVOS ..ottt b bbb bbb bbb bbb bbb h b bbb h et s 5 s sS4 s A8t A £ E £ A £ £ e e A A b £ s et ne s 17
6.1. ODJEUVO GEIAL.....eiiiiieetet ettt ek h e bt e b bt e E et s e R b s e e AR e A e R e Ae b e e A e e R Rt s b e st ne R e b et R et e bt neres 18
6.2. (O 0] 1= CAY L0 T3 =] 0= ox 11T o OSSR 18
7. METODOLOGIA ..ottt e e bbb bbb bbb bbb b bbb e b bbb eheh bbb eh bbb b bbb e E e h ettt s ettt ettt ettt 18
Estrutura ANAlitiCa 08 PrOJEIO (EAP)......cu ittt ettt sttt s bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bttt ettt 19
EIXO 1 — Mobiliza¢do, Organizag8o e FOrtaleCimento SOCIAL........c.ooriiiiiieeeee et et 20
EIXO 2 — Acompanhamento € Gestao SOCial da INTEIVENGAD.........c.cirieeirieier et ettt s 27
EIXO 3 — Educacdo Ambiental @ PatriMONIAL...........oeiiriieiireiseesse ettt b et r e n s 32
EIXO 4 — DesenvolVIMEeNto SOCIOBCONOIMICO .......... ittt sttt sttt se st b bbb bbbt bbb bbb bbb th bbb b e b b eh e bbbttt 38
8. ANALISE DOS RESULTADOS........cotiiitrirtristststrestsises s tstsests sttt sttt bbbt be bbb bbb b e bbb e b seses e b sesesebesesebebeseses e e et e e e et nens 43
9. EQUIPE TECNICA ...ttt ettt bbb s st bbbttt s st 43
10. OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA .....oooiititiitiee sttt sttt ss sttt bbb snns 44
10.1 Recursos Fisicos........ A4
10.2 Recursos de Apoio .45
ORI\ FoN ST = o TSI @ o) 1= 4o Ko OSSP 45
10.4 Material DidatiCO € A€ DIVUIGAGAD. ........cueuerireeueirerieteerieeeeeseseetesesesesteseseseesesesseseseseseesesesessesenssessenssessesesessssesanesssnsenssensensaes 45
11. GESTAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS ......oouieeieieeeeeeeseees e seessessesesssessesssssss s ssss s ssassssssssasssssssssassassssssssssssessssas 45
12. FORMAS DE AVALIACAOQ .......oioeeeeeeeeeeeeeeve e seess s saess s ssssssss s sssssss s ssss s ssssssssssssssssssssssesssssaesssssesssanssassessssssssasssssssnsssnssens 45
13. RECURSOS ORGAMENTARIOS .......ooueveeeeeeeeies et sssssssssssssssssssss st sses s sses s s sssss s sssssasssssssssssssasssessesssens 46
14. PRAZOS ...ttt bbb bbb bbbk b ek bR e £ bR bbb R bbb R AR AR e R R R AR R R AR Rttt 46

[ ] /:a){ Secretaria de ’ GOVERNO DO ESTADO
lnea instituto estadual A i‘ﬁ:ﬁ&:&e RIO DE JANEIRO
do ambiente \\./ Val Sustentabilidade U VAMOS VIRAR 0 1660

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maud — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br




15.
16.
17.
18.
19.

*
% -
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

MEDICOES ...ttt et s st s s s s ss et st et s s ss e s sesa e s s et sseesaneanssessantanssessans e ssan s st e ssnnsansesannsanes 47
CONDICOES DE PAGAMENTO ......ooovveevieeesosessaeessssssss s ssssesssssasssssssssssssssss s ssse s sssessss s s assssnsssssessssessssensses 47
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ....ooeevueeeteeeveessseesieessseesssiessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssasssssssssssssssssnees 47
CONSIDERAGOES FINAIS ......oooeeeeeeeeeesieeseseessssseesssessssses s ssss s ssss s sss e ssssassssasssssesssssessssassssesssssasssssesssssessssassssnssses 47
DISPOSICOES COMPLEMENTARES ......oouiitiieiiissssss st ssssessssssssssssssssssss s ss s sssss bbb 49

. I ée:l;u;llde GOVERNO DO ESTADO
HO ctado do

lnea instituto estadual A e RIO JANEIRO
do ambiente Sustentabilidade T VAMOS VIRAR 01060

Avenida Venezuela, 110 — Praga Mauéa — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

1. INTRODUCAO

O presente documento objetiva apresentar o Projeto de Trabalho Técnico Socioambiental que
sera realizado em paralelo ao as intervenc@es fisicas da 22 Etapa para a complementacao das obras
nos rios Cuiaba, Santo Antdnio e Carvdo no municipio de Petrépolis.

Este material foi elaborado em conformidade com as orientacfes da portaria 464 de 25 de Julho
de 2018 e com o art. 6°, IX, da Lei Federal 8.666/1993.

Descreveremos a seguir, o objeto, a caracterizagdo, as etapas e 0 preconizado para o

desenvolvimento do trabalho socioambiental nas regides atingidas pelas intervencdes fisicas.

2. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo do trabalho socioambiental em
complementacdo as obras nos rios Cuiaba, Santo Anténio e Carvdo — Municipio de Petropolis — RJ,
promovendo a participacdo da sociedade na implementacdo do projeto, visando a garantia da
sustentabilidade das obras de intervencdo, por meio de agfes mobilizadoras e de sensibilizagdo dos

moradores e demais atores interessados.

3. DIAGNOSTICO

O Municipio de Petropolis

Petrépolis localiza-se no topo da Serra da Estrela, pertencente ao conjunto montanhoso da
Serra dos Orgéos, a 845 metros de altitude média, sendo que a sede municipal esta a 810 metros de
altitude. Situa-se a 68 km do Rio de Janeiro. Petropolis possui 296.045 habitantes, segundo dados de
2010 do IBGE.

Na cidade existem aproximadamente 68 mil domicilios, com aproximadamente de 3 a 4
pessoas em cada. Segundo dados de 2010, 53,1% (aproximadamente 160 mil pessoas) da populagdo

pertence ao sexo feminino (cerca de 150 mil pessoas) e 0s 47,9% restantes ao sexo masculino.
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Caracterizacdo da é&rea de intervencdo e do entorno - Bacia dos rios Cuiab4, Santo

Antbnio e Carvao

A regido atingida em Petropolis estainserida regido hidrografica Atlantico Leste, de acordo com
a divisdo hidrogréfica nacional estabelecida pela resolucdo n® 32, de 15 de outubro de 2003 do
Conselho Nacional de Recursos Hidricos.

O Rio Cuiaba desenvolve-se ao longo de 10,40 km indo desaguar no Rio Santo Anténio. A
bacia Hidrografica do Rio Cuiaba, dominando uma area de aproximadamente 36,54 kmz2, é limitada, a
norte, pela bacia do Rio Bonito e, a Sul, pela bacia do Rio Santo Antbnio.

O Rio Santo Ant6nio desenvolve-se ao longo de 18,13 km, indo desaguar no Rio Piabanha. Os
seus principais afluentes sdo o Rio Cuiabd, o Rio Carvdo e o Rio Jacd. A bacia hidrograficado Rio
Santo Antdnio compreende uma area de aproximadamente 117,33 km2 na foz no Rio Piabanha.

O Rio Carvdo desenvolve-se ao longo de 7,8 km, indo desaguar no Rio Santo Anténio. A bacia
hidrografica do Rio Carvdo compreende uma area de aproximadamente 18,7km2.

A figura na sequéncia apresenta 0s principais rios que compdem a rede hidrografica do

municipio de Petrépolis.
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Principais rios que formam a Rede Hidrografica de Petropolis/RJ
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Para construcdo deste Projeto, foram analisados os dados do Censo do IBGE de 2010, bem
como, dados provenientes do Diagndstico Socioambiental executado na primeira fase do Projeto

realizado entre os anos de 2015 e 2018 por este Interveniente.

Articulagdo com organizagBGes publicas, comunitéarias e da sociedade civil

O escopo do Trabalho Técnico Socioambiental (TTS) busca viabilizar parcerias para
atendimento e encaminhamento das demandas da populacdo das areas de intervencdo, bem como
potencializar o desenvolvimento das agfes socioambientais com vistas & sustentabilidade econémica
e social das respectivas intervengdes.

Nesse sentido, forarealizado no Diagnéstico Socioambiental um mapeamento dalocalidade de
intervencdo das obras fornecendo com isso informagGes mais especificas sobre as caracteristicas
socioeconbémicas da populagdo, apontando dados como: identificagdo da rede de equipamentos
publicos que abarca o territério em questdo; identificacdo dos empreendedores e atores sociais
presentes nas localidades; o perfil comercial e de servicos prestados na comunidade; as Organizagcdes
da Sociedade Civil (OSC) presentes no territorio; identificacdo das liderangas comunitarias e andlise
de sua forma de organizacado; identificacdo da tipologia das familias residentesna localidade e
levantamento das caracteristicas socioecondmicas das mesmas, etc.

Ressalta-se o fato de que diversas equipes de 6rgaos publicos municipais e estadual atuaram
na area de abrangéncia deste projeto, realizando mobilizagc&o e a¢ées, inclusive o cadastramento das
familias e imdveis, acompanhamento e promocdo dos processos de realocacdo das familias
impactadas pelas chuvas de janeiro de 2011. Nesse sentido, forarealizado mapeamento das possiveis
parcerias que ja estavam desenvolvendo projetos na area de intervencdo, bem como o levantamento
dos diagnoésticos realizados. Identificou-se 0 mais recente para que fossem feitas as atualizacdes
necessarias ao desenvolvimento do projeto e consolidacdo do planejamento de agdes junto a

comunidade.

Resultados Diagnéstico 12 Etapa

Ao longo da execugéo do Diagndstico Socioambiental, um dos objetivos foi elaborar um mapa
da area de intervengcdo contendo 0s principais equipamentos, setores censitarios e areas de

intervencdes fisicas, conforme imagem abaixo:
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Outra parte do Diagnostico Socioambiental realizado na primeira etapa do Projeto
Socioambiental foi a aplicacdo da pesquisa domiciliar nas areas impactadas por desastres naturais
adjacentes aos rios Santo Ant6nio, Cuiab& e Carvdo no municipio de Petrépolis.

O survey foi aplicado a populagcdo impactada por cheias dos rios ou por outros desastres
ambientais. A pesquisa cobriu os seguintes campos: (1) perfil social e econémico da populagéo, (2) o
histérico de ocupacao da area, (3) as demandas e impasses, bem como, (4) as potencialidades da
comunidade a ser beneficiada pelo Plano de Educagdo Ambiental (5) Plano de Comunicac¢do para a

Educacdo Ambiental, conforme resultados abaixo:

Quanto tempo mora na localidade?

Em relacdo a pergunta “quanto tempo mora na localidade? ”, pode-se perceber que a maioria
dos entrevistados responderam que moram na localidade mais de dez anos (67,40%). Seguido pela
resposta “mora na localidade com menos de 5 anos” (15,20%). De qualquer forma, esse dado revela

gue a populacao reside a um longo tempo nesse territério e sofreu os impactos da chuva de 2011.
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Ha quanto tempo o entrevistado moranessalocalidade

6,80%

15,20%

R

| |

10,60% 1. Menos de 5 anos
W 2. De 5a 10 anos
® 3. Mais de 10 anos

W 4. NS/NR

67,40%

Perfil dos domicilios

Em relacdo ao tipo de moradia, observa-se que 77,60 % dos entrevistados residem em casa
isolada. Apenas 7,4% residem em casa compartilhada e que 4% das moradias sao do tipo apartamento.
Esses dados inferem que a cidade tem crescido horizontalmente. No futuro, serapossivel observar uma
mudanca nesse padrao devido ao aumento da populagdo em relacdo a ocupacgdo de um dado territério,
assim o crescimento pode deixar de ter caracteristicas horizontais e passar para uma verticalizacdo
do espago urbano, como ja observamos nas grandes metropolescomo Rio de Janeiro e Sao Paulo,

por exemplo.

Tipo de Moradia

77,60%

7,40% 7,00%

4,00% o
’ 1,60% 2,40%
- [ ] - —
1. Casa isolada 2. Casa 3. Apartamento 4. Sobrado 5. Outro NS/NR

Compartilhada

Faixa Etéaria
Quanto & faixa etéria, podemos observar que temos pouca variagcdo. A faixa etaria com maior
percentual, entre os que responderam, é de 46 a 55 anos (16,80%), seguido por 36 a 45 anos (15,00

%).
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Faixa Etaria dos Entrevistados

21,80%
16,80%
14,80% 15,00% 14,20%
11,20%
= I
18a25anos 26a35anos 36a45anos 46a55anos 56 a65anos 66 anos ou NS/NR

mais

Com que frequéncia é feita a coleta e/ou destinacdo de lixo?

Sobre a frequéncia da coleta de lixo, 54,20% dos entrevistados afirmaram que a coleta é feita
por trés vezes na semana, seguido por 19,80% que afirmaram que a coleta é feita duas vezes por
semana. Vemos que a coleta de lixo ndo se apresenta como um problema ambiental.

No diagnéstico qualitativo varios entrevistados elogiaram o servigo de coleta de lixo dacidade.
No entanto, criticaram que a populacdo ndo respeita os locais de coleta de lixo, deixando muitas vezes
o0 lixo para ser recolhido na rua muito antes do servi¢o ser realizado.

Desta forma, é possivel observar que campanhas ambientais podem e devem ser feitas na

regido para conscientizar os moradores sobre a forma correta de descartar o lixo.

Com que frequéncia é feita a coleta e/ou destinagdo

de lixo
54,20%
19,80%
10,80%
6,20% ’ 9,00%
— .
1. Diaria 2. Uma vez por 3. Duas vezes por 4. Trés vezes por 5. NS/NR
semana semana semana
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Que tipo de &rea de lazer, incluindo cultura e esporte, a familia faz uso na sua localidade?
Quando questionados sobre quais areas lazer o entrevistado faz uso na sua localidade 12%
respondeu que frequenta campo de futebol, sequido por Parque com 9% e quadra de esporte com 8%.

Assim, concluisse que existem poucas areas de lazer na area de intervencdo do projeto Rios da Serra.

Que tipo de area de lazer, incluindo culturae esporte, a
familia faz uso na sua localidade

77% 75% 82% 77% 86% 86% 87% 100%
9 13% [ o,
ua]%ta/l lchoélngl 4%P ra 9% ZParau % e 1%@' 0/6'9 atr O%Cﬁ&/I
e

HSim M N3o B NS/NR

Para vocé, o que é educacdo ambiental?

Essa pergunta tinha opc¢&o de mdltiplas respostas e o entrevistado deveriaresponder sim, ndo
ou ndo responder (NS/NR) para cada uma das variaveis apresentadas no grafico.

Assim, 67% afirmam que oficinas com materiais reciclaveis é educacdo ambiental. J& 71%
entende economia de 4gua como educacdo ambiental. 71% o plantio de arvores e 69% a coleta
seletiva. E 72% percebe a prevencdo de queimadas como educacéo ambiental.

Pode-se observar pelo grafico que todas as variaveis tiveram mais de 70% como

compreendidas como formas de educagdo ambiental.

Para vocé, o que é educagao ambiental

67% 71% 71% 69% 72%
30% 28% 26% 29% 26%
3% 2% 2% 2% I 2%
Oficina com materiais Economia de 4gua Plantio de arvores Coleta seletiva Prevencdo de queimadas

reciclaveis
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As obras realizadas pelo Projeto Rios da Serra na localidade estdo sendo feitas de
forma adequada?

4% concordam em parte e 2,6% discorda em parte. Novamente, foi uma questdo que grande
parte dos entrevistados preferiu ndo responder ou ndo sabia como.

Logo, pelas repostas dos graficos 29 ao 31, conclui-se que a populagédo ndo conhece o Projeto
Rios da Serra. Seria recomendado indicar a realizagcdo de um projeto de mobilizacdo e comunicagéo
do projeto junto a comunidade para 0s conscientizar.

Referente ao tipo de comunicagéo que deve serusada para mobilizar a comunidade, temos em
primeiro lugar, com47%, o carro de som, seguida por Internet com 15%, e 14% Jornal Local. As formas

tradicionais como Cartazes e Folders ndo sdo boas alternativas de comunicacdo e mobilizagdo da

comunidade.

As obras realizadas pelo Projeto Rios da Serra na

localidade estao sendo feitas de forma adequada
88,40%

1,80% 4,00% 1,40% 0,00% 2,60% 1,80%
| —
1. Concorda 2.Concordaem 3. Nem concorda 3.NS/NR 4. Discordaem 5. Discorda 6.NS/NR
muito/totalmente parte nem discorda parte muito/totalmente

Perfil dos residentes da Area de Intervencdo e do Total do Municipio de Petrépolis

A maior parte dos responsaveis pelo domicilio sdo homens, nas duas areas, assim como sao
maioria os homens responsaveis por domicilios que sédo alfabetizados. Com relacdo ao total de
alfabetizados, com 15 anos ou mais, os percentuais ndo diferem muito, tanto em relacdo aos sexos
guanto em relacdo as areas consideradas do total do municipio e das areas de intervencdo mais direta

do Projeto Rios da Serra.
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A distribui¢do segundo cor/ragatambém ndo difere muito entre as duas areas, a maior
parte da populacao residente se autodeclarou branca, mais de 63% nas duas areas. A segundaauto
declaracdo de cor é a parda, com mais de 25% nas duas &reas. Quando se considera os residentes
alfabetizados, temos uma redugcdo dos percentuais dos autodeclarados brancos e aumento nos
percentuais dos autodeclarados pardos, nas duas areas. As mulheres autodeclaradas brancas sé&o
muito mais alfabetizadas que os homens, e nas duas areas. A maior discrepancia entre as areas ficou
porcontados homens alfabetizados pardos, que no totaldo municipio chegou a mais de 70%, enquanto
que na area de intervencdo esta mesma categoria chegou a 51,3%.

Com relacao a distribuicdo da populagéo, os valores sdo bem parecidos entre as duas
areas geograficas consideradas, ou seja, as faixas etarias mais representativas sdo as dejovens
de 18 a 24 anos e de idosos com mais de 65 anos de idade, independente do sexo.

O rendimento nominal mensal das pessoas com 10 anos ou mais se distribui de
maneira muito homogénea nas duas areas observadas, concentrando- se nas faixas até um salério
minimo e de um a dois salarios minimos. Ja na distribuicdo da renda nominal segundo sexo, as
diferengas s&o mais visiveis, mas ndo entre as areas. Existem mais mulheres sem renda quehomens.
E na categoria de um a dois salarios minimos, os homens sdo mais representados que as mulheres.

Ou ainda, existem mais mulheres com renda até um salario minimo.

4, CARACTERIZACAO INTERVENCAO FiSICA
Frente de Obras 1 — Calhas dos rios Cuiaba, Santo Anténio e Carvao
Previstos os servigos de desassoreamento, conformacao da calha e protecao dos taludes com

solugcbes de revestimento variadas — enrocamento, grama armada, gabifes manta e caixa em

aproximadamente 3,8 km do Rio Cuiab4, 2,8 km do Rio Santo Anténio e 80 m do Rio Carvao.

E:-700.066,609 E-00
N:-7.526.545,831 /'

. - : . KJ/
<

RIO*CARVAOY|

il 3
inr "

RIO SANTO-
ANTONIOT
E:-695.264,639 1253 . ; Legenda
N:7.521.366,02 v . . ¢ o
Wi * . «» Obras Executadas
GOOSIQ earth 4 ’ 3 &+ Obras a Executar

N 521 392,02ﬂ

Trechos dos Rios Carvao, Cuiaba e Santo Antdnio executados e a executar
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Frente de Obras 2 — Parques Fluviais

. Santo Antonio 1A: o projeto executivo prevé a implantagdo de um Skate Park, em area
de aproximadamente 3.440 m?2 sujeita as inundagdes na juncdo dos rios Piabanha e Santo Anténio;

. Cuiaba 2: situado na localidade conhecida como Buraco do Sapo, que devido as
caracteristicas topogréficas, fica mais vulneravel as cheias do Rio Cuiaba. Estédo previstos no projeto
executivo equipamentos e mobiliarios urbanos, quadra e campo de futebol, revegetacdo da area, dentre

outras benfeitorias, em area de aproximadamente 15.240 mz;

“ E:692.110,00
Santo AntOprﬂszgS_ggggdﬁarque o~

E: '696.847,00

N: 7.521.886,00

Localizacdo dos parques fluviais a serem executados
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5. JUSTIFICATIVA

O Trabalho Técnico Socioambiental (TTS) visa apoiar as intervencdes propostas nas a¢cfes do
Projeto de Obras, que tem como objetivo o desenvolvimento de agées mitigadoras sobre a degradagéo
socioecondémica e ambiental das areas ribeirinhas aos principais rios danificados pela catastrofe
ocorrida na regiao serrana em janeiro de 2011 e agravada com as chuvas ocorridas no inicio do ano
de 2012.

Além disso, atende ao critério do Ministério das Cidades! no que se refere ao atendimento a
populagdo urbana localizada em areas de risco, sujeita a “enchentes, inundacées e alagamentos
criticos” (MC Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, p. 09, 2010/2011), constituindo-se em
area de implantacédo de projetos e obras estratégicas para a viabilidade da ocupacéo territorial.

Cabe destacar que desde o inicio do ano de 2012 o INEA vem desenvolvendo a¢des socialis,
promovendo a realocacdo das familias residentes nas areas de intervencdo, bem como ag¢fes para a
implantacédo das obras com recursos proprios, advindos do FECAM. Apesar do escopo do presente
projeto ndo se referir diretamente a questao da realocagcdo das familias em area de risco, no decorrer
do desenvolvimento do referido trabalho foram identificadas potencialidades e limitagdes que nos
permitem vislumbrar caminhos e op¢cdes metodoldgicas, além do subsidio de dados e experiéncias

fundamentais para a substancializagdo do trabalho aqui proposto.
Contexto da Tragédia

Ao longo das décadas foram investidos pelos governos Federal, Estadual e Municipal muitos
recursos através de programas com obras de controle de inundagdes, dragagem dos rios drenadores,
obras de macrodrenagem e recuperacdo ambiental as margens dos rios e lagoas e reassentamento de
familias no Estado do Rio de Janeiro.

Entretanto, o processo de urbanizacdo ocorrido na Ultima década trouxe profundas
modificacdes as areas da intervencdo em questdo, aumentando a ocupacdo de encostas e margens
dosrios. Associado a estes fatos, tem-se 0 desmatamento e a grande quantidade de lixo deixado nas
ruas, 0 que provoca o entupimento do sistema de drenagem e, consequentemente, acarreta maior
incidéncia de inundacdes.

Nas Ultimas décadas, a ocorréncia de inundagcdes em &reas urbanas e ribeirinhas tem-se
intensificado, tornando-se cada vez mais frequente entre 0s municipios brasileiros como o ocorrido em

janeiro de 2011 na Regido Serrana do Rio de Janeiro.

1 MC Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Manual para apresentacédo de Propostas, 2010/2011.
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As calamidades recorrentes se devem muitas vezes a ineficiéncia da politica de
desenvolvimento urbano das cidades quanto ao planejamento da ocupagéo do solo que, via de regra,
resulta na ocupacao desordenada em é&reas de risco e ribeirinhas, na impermeabilizagdo crescente e
excessiva do solo, e na pratica comum e por vezes desnecessarias da canalizagdo mal projetada de
rios e corregos. Os resultados quantitativos da combinagdo desses processos no escoamento pluvial
sao o aumento dos volumes e vazfes de pico, e por consequéncia, da frequéncia e magnitude das
inundagdes nas cidades.

Durante os dias 11 e 12 dejaneiro de 2011, a Regido Serrana do Estado do Rio de Janeiro foi
gravemente atingida por intensa precipitacdo pluviométrica, provocando inimeros deslizamentos de
terra e inundagdes. De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a atuagdo da
chamada Zona de Convergéncia do Atlantico Sul (ZCAS) no sudeste do Brasil, foi a principal causa dos
altos indices pluviométricos registrados na Regido Serrana.

No dia 11 de janeiro, a presenca da Zona de Convergéncia de Umidade (ZCOU), que é
caracterizada poruma banda de nebulosidade que se estende desdearegido Amazdnica até o Oceano
Atlantico, passando pelas regides centro-oeste e sudeste do Brasil, transportando a alta umidade da
Amazbnia pelo pais, juntamente com o aquecimento diurno, a instabilidade atmosférica e a orografia
da Regido Serrana, possibilitaram a formacao de nuvens convectivas que ficaram estacionadas por
mais de 4 horas sobre as cidades da Regido Serrana, chovendo forte e continuamente. Esta
precipitagcdo provocou rapidamente a cheia dos rios e os grandes deslizamentos de terra (florestas e
campos), ocasionando o desastre.

No caso especifico daRegido Serrana, as fortes chuvas causaram um cenario de tragédia tanto
nos centros urbanos como nas areas rurais. As avalanches de terra, lama, agua e pedra deixaram um
rastro de destruicdo, ndo poupando residéncias, estabelecimentos comerciais, empresas de
agronegdcios e de agricultura.

As consequéncias imediatas das fortes chuvas atingiram severamente a infraestrutura das
localidades, expondo afragilidade das cidades atingidas ap6s um fenémeno daquela magnitude. Areas
inteiras foram devastadas pelos inimeros deslizamentos de encosta e pela grande quantidade de agua
das cheias dos rios daregido. InUmeras casas foram destruidas ou danificadas pela forcadas aguas e
muitos rios foram totalmente assoreados e perderam suas calhas originais com o enorme movimento
de massa provocado pelo material proveniente de suas cabeceiras.

Algumas localidades ficaram isoladas devido a destruicdo das pontes e ruas que lhe serviam
de acesso, o que também dificultou o escoamento da producéo de olericultura, economia predominante
da regido e até mesmo a chegada de ajuda para a populacéo local.

Desde entdo, diversas equipes de drgdos publicos municipais e estadual vém atuando nas
areas atingidas na regido serrana. Entre estas, a equipe de Trabalho Social coordenadapela Casa Civil
do Governo do Estado do Rio de Janeiro tem atuado mais fortemente desde maio de 2011, incluindo a

area de abrangéncia deste projeto.
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O INEA, que j4 estava presente nos meses subsequentes & tragédia, realizando a¢des de
limpeza e dragagem dos principais rios atingidos pelas chuvas, iniciou em janeiro de 2012 ac¢des que
visam a suplementa¢éo das atividades ja desenvolvidas pelo governo do Estado nas referidas éareas.
Portanto, desde janeiro de 2012 o INEA vem empreendendo a¢des de mapeamento e identificagdo da
populacao residente nas &reas de intervencdo das obras, no intuito de promover a efetiva realocacéo
das familias residentes nos locais mapeados como areas de risco iminente de inundacao, bem como
acOes relativas as questdes de sustentabilidade e preservacdo ambiental, através do desenvolvimento
de dindmicas de mobilizacao e organizagcdo comunitaria, permeadas por atividades de comunicacéo e
participacdo comunitaria.

Cabe destacar que diante da existéncia de muitos atores atuantes na area de intervencéao, faz-
se indispensavel o estabelecimento de parcerias e dialogo continuo presentes nas éareas de
intervencdo: os 6rgdos publicos, a geréncia de obras e, essencialmente, a comunidade. Portanto, as
intervencdes sociais vinculadas as obras de Intervencdes na bacia dos rios Santo Antdnio, Cuiabé e
Carvédo serao realizadas em carater de complementaridade uma vez que outras interveng8es publicas
direcionadas para a solugcdo dos problemas consequentes a catastrofe estdo sendo realizadas na
regido desde janeiro de 2011.

Neste contexto, além da viabilizagdo de articulagbes politico-institucionais, parcerias e
alinhamentos prévios direcionados a atualizagdo das informacdes e acdes ja realizadas, o Projeto
Técnico Socioambiental pretende desenvolver uma dindmica de mobilizacdo e organizagdo
comunitéria, permeada por atividades de comunicagdo e participacdo comunitaria, com enfoque no
planejamento e realizacdo de atividades de Educacdo Socioespacial e Ambiental, escopo de atuacao
do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Compreende-se que a sustentabilidade e a efetividade do projeto dependem da sintonia com
os principios e valores compartilhados por todos participantes. Assim, 0s grupos capacitados devem
compreender os principios norteadores do trabalho, além de perceber a necessidade de manutencgéo
desta pratica mesmo apds o término do projeto. E essa uma das prerrogativas do Projeto Técnico
Social: agregar valor intangivel as modificagdes territoriais, fazendo com que a populagao incorpore e
multipligue os valores da sustentabilidade ambiental.

As intervencdes possuem como objetivos gerais reduzir os riscos e prejuizos decorrentes das
inundacdes, melhorar as condi¢cfes de salde da populagdo e do meio ambiente urbano, ordenar a
ocupacdo das areas derisco de inundagdo. O TTS busca realizar ag8es que viabilizem e sustentem as
intervencdes na localidade de forma interdisciplinar. Para melhor descrever os objetivos do TTS, segue

abaixo indicativo das prerrogativas.
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O Trabalho Técnico Socioambiental

Ap6s o encerramento das agfes referente a 12 Etapa do Projeto Socioambiental dos Rios Santo
Antdnio, Cuiaba e Carvédo, houve a necessidade de reprogramar a 22 Etapado TTS. Dessa forma, este
instituto elaborou a reprogramacdo considerando os dados obtidos no Diagndstico Socioambiental,
bem como as orientagdes programaticas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade
(SEAS) através do Programa Estadual de Educacdo Ambiental do Rio de Janeiro (ProEEA-RJ)
publicado no Diéario Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 01 de Agosto de 2018.

Em relagcdo ao projeto anteriormente aprovado, algumas atividades foram alteradas confome
descrito abaixo:

. Relatdrio de Mobilizag&o foi substituido por atividades de divulgagéo através demidias
sociais, bem como ag¢fes junto as comunidades do entorno, tendo seus escopos de atividades mais
detalhados;

. Relatério de Validagdo das Instituicdes, Liderancas, Cooperativas e ONG's foi incluido
com o objetivo de atualizar as informagdes obtidas no Diagnéstico Participativo.

. Relat6rio de Apresentagdo da Obra e TTS foi incluido no projeto, tendo em vista a
necessidade de retomar o contato com os moradores;

. Relatérios do Comité de Acompanhamento de Obra foram incluidos, tendo em vista
que a CAO néo foi formalizada durante a 12 Etapa;

. As atividades de educagdo foram redimensionadas no Eixo 3, incluindo todas as
campanhas educativas e as atividades para o publico escolar;

. Inclus@o do Relatério de Evento de Finalizagdo da Obra que tem por objetivo realizar
a inauguracdo oficial dos equipamentos entregues;

. Incluséo de atividades de Desenvolvimento Econdmico no eixo 4, levando em
consideracao os resultados obtidos no diagnéstico participativo e contendo os principios da economia
circular;

. Inclusdo do Relatério de Atendimento a Populacdo, tendo em vista a necessidade de

responder as demandas apresentadas pelos moradores.

6. OBJETIVOS
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6.1. Objetivo Geral

O trabalho a ser executado deve respeitar as caracteristicas da populacdo da area de
intervencdo, e seu objetivo principal é o de promover a participagdo da sociedade na
implementacédo do projeto de obras dos rios Santo Antdnio, Cuiaba e Carvao, visando agarantia
da sustentabilidade das obras de intervencdo, por meio de ac¢6es mobilizadoras e de
sensibilizacdo dos moradores e demais atores interessados.

Pensando em garantir o objetivo geral de participacdo e sensibilizacdo comunitaria no que
tange a tematica de sustentabilidade ambiental e das a¢cdes implementadas pelas obras, definiram-se

alguns objetivos especificos.

6.2. Objetivos Especificos

. Mobilizar a populagéo para as atividades a serem realizadas pelo TTS através de acdes
informativas continuas sobre aintervencao fisica dando suporte as agfes de outros atores atuantes na
area e estabelecer canal informativo e de participagdo da populacéo local;

. Garantir manutencdo do canal informativo e de participacdo da populacdo local
instituido na constituicdo do Comité de Acompanhamento da Obra;

. Prestar atendimento e esclarecimentos a populacao impactada através do atendimento
cotidiano a ser realizado em local de referéncia do TS (Plantdo Social);

. Estreitar relacionamento com o0s parceiros potenciais identificados e fortalecer
comunicacdo com as redes presentes no territorio para as acées do TS em resposta aos anseios da
comunidade;

. Sensibilizar, promover reflexdo e debate com a populagdo como um todo sobre a
importancia da conservagéo da infraestrutura implantada e benfeitorias construidas;

. Implementar acdes relativas & sustentabilidade territorial com vistas ao
desenvolvimento de iniciativas empreendedoras;

. Mobilizar o publico infanto-juvenil com vistas a garantir a manutengéo das obras e
sensibilizagdo acerca das questdes de preservagcdo ambiental e sustentabilidade, objetivando maior

aproximacé&o e familiaridade com os valores contidos no c6digo florestal.
7. METODOLOGIA

A fim de garantir a qualidade das atividades do Projeto Socioambiental, a executora devera
apresentar, anteriormente a execuc¢ao do Projeto, um plano de execugdo a ser aprovado pela equipe
técnica do INEA. Somente com este plano de execucdo aprovado as acdes do Projeto poderdo ser

executadas.
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Vale ressaltar que este plano de execucdo deve considerar as diretrizes, objetivos e
metodologia deste Projeto bem como os insumos previstos na Planilha Orgamentaria, ou seja, deve
conter uma proposta com conteddo das atividades previstas, além de como as atividades serédo
executadas, incluindo um cronograma atualizado.

Ao final de cada atividade a executora deverd realizar uma avaliagdo a ser inserida nos

relatérios. A avaliagdo deve ser compostaporumaanalise sucinta, considerando os seguintesaspectos:

. Descricdo metodolégica utilizada;

. Eficacia da metodologia adotada;

. Adeséao por parte do publico (previsto X presente);

. Metas alcangadas em relagdo as previstas, considerando os indicadores;

. Resultados alcangados em relagdo aos previstos, incluindo demonstragdes graficas;
. Resultados alcangados n&o previstos no projeto original;

. Limitagdes e dificuldades encontradas na implementagéo;

. A relevancia dos resultados alcangcados para o alcance dos objetivos do projeto;
. Comprovagéo da atividade:

o Registro fotografico incluindo todos os insumos e publico;

0 Atas (quando for necessario);

0 Lista de Presenca.

As atividades estdo organizadas de forma a respeitar as orientagdes da portaria 464 nos

seguintes eixos:

Mobilizag&o, Organizac&o e Fortalecimento Social
Acompanhamento e Gestdo Social da Intervengéo

Educacdo Ambiental e Patrimonial

A oW N P

Desenvolvimento Socioecondmico

O Projeto Socioambiental foi elaborado respeitando as duas frentes de obra previstas. Desta
forma, o Projeto esta composto de uma planilha orcamentaria consolidando os valores previstos para
as duas frentes, podendo ter suas atividades executadas concomitantemente ou ndo. Vale frisar que
as acdes serdo executadas mediante comunicacdo do INEA via ordem de inicio, respeitando o

cronograma de execucgao da obra.

Estrutura Analitica de Projeto (EAP)
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EIXO 1 — Mobilizagéo, Organizacdo e Fortalecimento Social

Neste eixo concentram-se as acOes de comunicacdo que objetivam fomentar a mobilizagéo e
a adesdo dos moradores e demais atores interessados nas atividades promovidas pelo Trabalho
Técnico Socioambiental (TTS), bem como a divulgacdo das informagdes sobre a intervencéo fisica,
com foco na sustentabilidade da obra e na sustentabilidade ambiental, seja pelo viés da conservacéo
do ambiente natural ou da educag&o ambiental.

A mobilizacdo ndo se caracteriza somente por divulgar as acbes e sim por motivar a
participacao por parte dos beneficiarios de todas as etapas do projeto. Desta forma, a eficacia de todas
as atividades de mobilizagcdo deste projeto serA& mensurada a partir do engajamento dos
beneficiarios.

As acdes de mobilizacdo e comunicagcdo no Projeto terdo uma importancia fundamental e
representardo tema presente, em todos o0s eixos e etapas do trabalho a ser desenvolvido.

Neste eixo as acdes objetivam difundiras informa¢des sobre o trabalho socioambiental, através
de uma estratégia de comunicagcdo clara, objetiva e de linguagem simples e fé&cil, visando a
sensibilizagdo de moradores e instituicdes locais para as questdes e distribuicdo de materiais gréaficos,
realizacdo das reunies de apresentacdo do trabalho socioambiental, além das atividades de
atendimento e avaliagdo do projeto.

Em relagdo ao atendimento presencial, deve-se organizar de forma itinerante, priorizando
sempre as localidades onde a obra estara sendo executada. O atendimento devera ser realizado ao
longo da execugao do Projeto Socioambiental, além de constituir o ponto de apoio da equipe técnica,
o local de referéncia da populacéo para todas as questdes relativas ao Projeto, devendo funcionar 03
vezes por semana, sendo 6 horas pordia. Caso seja necessario a realizacdo de alguma atividade em
finais de semana, tanto escritério quanto equipe poderdo ser mobilizados.

O atendimento a populacdo, que consistira na identificacdo de demandas, prestacdo de
informacfes, realizacdo de atendimentos individuais e encaminhamentos diversos conforme as
demandas devera contemplar 100% do publico que comparecer ao escritério de campo, sendo
gerado como produto desta atividade um Relatério de Atendimento aos Moradores, emitido de acordo
com o cronograma previsto no Projeto.

Cada acao deste eixo resultar4 em relatorios a serem entregues conforme o cronograma fisico-

financeiro (anexo).

1.1 Validacéo das Instituigdes, Liderancas, Cooperativas e ONG's

Como forma de entender melhor as caracteristicas do territério, a CONTRATADA devera
identificar as organizacfes locais e apresentar/divulgar as acdes do projeto. Para tal, devera montar
uma lista com todas as organizagdes atuantes no territdrio que sao importantes para contribuir com a

execucdo do Projeto.
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Além disso, a CONTRATADA devera buscar através de dados secundérios oficiais informacgdes
relevantes atualizadas sobre o territdrio, bem como a populagéo local. Entende-se como dados oficiais,
os coletados perante 6rgdos publicos como IBGE, IPEA e secretarias municipais e estaduais.

Como fonte de dados necessaria, a CONTRATADA devera validar as informac¢des obtidas no
Diagndstico Participativo realizado pelo INEA na primeira etapa do Projeto Socioambiental Rios da
Serra — Rio Bengalas. Tal diagndstico foi realizado entre os anos de 2015 e 2016 e, por isso, faz
parte do escopo deste Projeto a atualizacdo e validacao dos dados obtidos.

Como produto deste relatério, a CONTRATADA devera apresentar um diagndstico atualizado
das instituic@es, liderancas, cooperativas e ONG’s locais juntamente com o Mapa do Territrio
atualizado, bem como a construcdo de uma Matriz de Responsabilidades com as atribuicdes para este

Projeto.

1.2 Midias Sociais

Sera desenvolvido um website oficial do projeto e péaginas nas principais midias sociais
contendo informagdes da intervencédo fisica, beneficios vindouros, trabalho socioambiental realizado,
dentre outras informacfes que facilitem a interlocugcdo dos moradores e outros interessados. Tais
informacfes serdo levantadas pela Equipe do INEA e do Trabalho Socioambiental, aprovadas em
reunido e encaminhadas ao profissional responsavel por alimentar o site.

Estas midias foram escolhidas, pois ha uma influéncia crescente dessas plataformas no
trabalho socioambiental, desde apuracdo a divulgacdo de uma matéria. Essas ferramentas, além de
ampliarem o alcance do contetido gerado, também poderdo enriquecer o processo de monitoramento
e avaliagdo do projeto.

A equipe técnica do INEA devera aprovar o layout (disposi¢do dos textos, imagens e elementos
de arte) que comporaaidentidade visual do projeto, sendo sua realizada mediante contatopor e-mail.

Ap6s a aprovacdo, a CONTRATADA deverd fornecer a hospedagem, a manutencdo e

eventuais alteracdes durante a vigéncia do projeto.

Tarefas Prazos Responsaveis

L Primeiro més de
Criacao ) . Executora
desenvolvimento do Projeto

Alinhamento sobre formato e | Primeiro més de
) ) ) Executora, INEA
contetdo desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento do website passard por um processo de andlise, onde serdo

encaminhadas junto ao profissional responsavel todas as informacdes necessarias para o inicio do
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pré-projeto e sua entrega. Ser4 com esse procedimento que links, textos, identidade visual serdo
definidos para propiciar a criagdo do layout. O design devera ser desenvolvido em sintonia com a
programacao e a arquitetura de informacgdes, facilitando a navegacéo e uso do cliente.

A empresa devera manter os meios de comunica¢do ao longo de todo o projeto. Tais canais e
contelidos utilizados veiculados deverdo ser previamente aprovados, mediante contato por e-mail, pela
equipe técnica do INEA antes de serem disponibilizados na rede.

Todos os questionamentos realizados pelos usuarios através das midias sociais, hem como
pelo canal de contato do Website, deverdo ser direcionados a equipe técnica do INEA para pronta
resposta.

O fluxo de alimentacdo e manutencdo das midias apresentadas acima seguira o cronograma

abaixo.
Tarefas Prazos Responsaveis
B Primeira quinzena de todos
Levantamento e elaboracéo . Executora (levantamento e
] 0s meses subsequentes a B
de conteudos L elaboracgéo)
criagao
Primeira quinzena de todos
Alimentagéo 0S meses subsequentes a Executora
criagdo
Todas as tercas e quintas-
Monitoramento de visitas e feiras de cada semana a pos
o . o Executora
participagdo de usuarios 0 primeiro lote de
informacg@es ‘upadas’
Encaminhamento de relatérios , )
Todas as sextas-feiras a pos
para INEA sobre o fluxo de o
0 primeiro lote de Executora
acessos e postagens de ) L ,
. informacdes ‘upadas
usuarios
Todas as segundas-feiras
apés o envio do primeiro
Respostas a posts . INEA
relatorio de fluxo de acesso e
postagens

Quanto aos relatorios do site, devem ser atendidas as seguintes especificagdes:

. 1) Resumo das estatisticas:

Resumo dos principais dados sobre os acessos feitos ao site, tais como: Total de visitas, total
de visualizagbes de paginas, horarios com maior e menor acesso. etc..

. 2) Desempenho e comportamental:
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Quantidade de visitas que cada péagina do site teve, dando uma visdo das se¢des mais
acessadas e menos acessadas.

. 3) Total de Page views:

Agrupado por més, semana ou dia, a quantidade de vezes que alguma pagina do site foi
visualizada.

. 4) Paginas de entrada:

Paginas que os visitantes entram no site, dando uma visdo de quais paginas / se¢des estdo
sendo mais referenciadas.

. 5) Paginas de saida:

Ultima pégina acessada pelos visitantes, antes que eles saiam do seu site. Este é um
relatério muito importante, pois pode apontar falhas no design ou funcionalidade do seu site. O motivo
de uma pagina possuir um alto indice de saida de visitantes pode ser porque o visitante fique “perdido”
ou por alguma causa se desinteresse em continuar navegando.

. 6) Acessos por horério:

Quais os horarios o site € mais ou menos acessado.

. 7) Dados dos ultimos acessos:

Mostra em tempo real informacfes como IP, pagina de acesso e horario, sobre as Ultimas
visitas feitas ao site.

. 8) Visitantes Unicos:

Quantidade de pessoas distintas que acessaram 0 seu site em um determinado dia, semana
ou més.

. 9) Dados de hardware:

Mostra quais as configuracdes de hardware e software mais comuns das pessoas queacessam
o site. Util para orientar sobre alguns requisitos técnicos para o desenvolvimento ou manutencéo do
seu site.

. 10) Regressos dos visitantes:

Quantidade de visitantes que regressaram ao site, apos té-lo visitado uma outra vez. Mostra o
grau de atratividade do site.

. 11) Média de péginas por visitante:

Quantas paginas séao visualizadas em média, por cada visitante que acessa o site. Mostra o
grau de atratividade do seu site.

. 12) Total de novos visitantes:

Total de pessoas que estdo acessando o site pela primeira vez. Informa o potencial do site
em atrair novos visitantes.

. 13) Sites referentes:
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Informa de que sites as pessoas estdo vindo. Este € um relatorio gerencial da mais alta
importancia, pois mostra o qudo Util estdo sendo os links nos sites de parceiros ou nas outras midias
do projeto socioambiental.

. 14) Engenhos de busca:

Mostra quais os engenhos de busca mais utilizados para acessar o site e quais as palavras-
chave mais eficientes para encontra-lo. Com isso, é possivel estruturar melhor os textos e obter um
melhor resultado nos engenhos de busca.

. 15) Caminhos percorridos:

Exibe um relatério interativo que mostra percentualmente, quais os caminhos percorridos no
site, pelas pessoas que o visitaram. Pode-se analisar como se comportam os visitantes e avaliar se o
mesmo esta com a funcionalidade e facilidade de navegacédo adequadas.

. 16) Tempo médio de visita:

Mostra o tempo médio que cada visitante passa navegando no site.

. 17) Acompanhamento de campanhas:

Este recurso permite que se avalie o verdadeiro impacto de campanhas por e-mail, banners ou
links que séo utilizados para promover o site, comparando com a quantidade de visitas geradas de
outras formas.

. 18) Paginas referentes:

Lista as principais paginas na Internet pelas quais os visitantes entram no site. A diferenga para
o relatério de "Sites referentes" é que este Ultimo agrupa os dados pelo dominio e ndo pelo endereco
completo da pagina, como o relatério de Paginas referentes faz.

. 19) Tempo real:

Exibe, agrupando por més, semana ou dia, a quantidade de vezes que alguma pagina do seu
site foi visualizada.

. 20) Localizacdo geogréafica do visitante:

Exibe alocalizagdo geografica dos visitantes, dividindo pelos estados brasileiros e também por
paises.

. 21) Status geral:

Exibe dados unificados dos principais relatérios com uma visdo em periodo anual ou de um

periodo selecionado.

1.3 Evento de Apresentacdo da Obra e Trabalho Socioambiental

Neste relatério, encontram-se as atividades relativas aos eventos inaugurais do Projeto

Socioambiental, Apresentacdo da Obra e Trabalho Socioambiental.
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Para tal, a CONTRATADA devera realizar a mobilizacdo da populacdo do entorno da
intervencao fisica, bem como liderancas e instituicdes locais, para o Evento de Apresentacdo da Obra
e do Trabalho Socioambiental, conscientizando sobre a importancia da participacdo no evento.

Através da utilizacdo da distribuicdo de materiais graficos produzidos com os contetdos do
Trabalho Socioambiental e agcdes nas midias sociais e locais, 0s mobilizadores divulgarao ao longo do
primeiro més a reuniao.

Os conteudos, informacdes e arte grafica utilizados no relatério deverdo ser previamente
aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.

Apoés a mobilizacdo, a CONTRATADA realizard 3 eventos, sendo 01 para cada uma das
apresentacdes de obra da Calha e 01 para urbanizacdo, para até 300 pessoas, como formade iniciar
as atividades do Projeto, com o objetivo de apresentar as metas do Projeto Socioambiental e do Projeto

de Intervencdo Fisica. Ao longo do evento, deve-se realizar as seguintes agées:

. Apresentacdo do escopo e cronograma de Obras;

. Orientacdo quanto aos atendimentos presenciais e demais canais;

. Apresentacdo do escopo e cronograma do Trabalho Socioambiental;
. Divulgacao e mobilizacdo da Eleicdo da CAO;

. Sorteio de Livros;

Além dessas atividades, o evento contard com a participagédo dos integrantes da Diretoria de
Recuperacdo Ambiental do INEA, representantes da sociedade civilorganizada, representantes locais,
além dos beneficiarios atingidos pela intervencéo fisica e Projeto Socioambiental.

Para a realizacdo dos eventos, a CONTRATADA devera fornecer o local, além de lanche para

0s participantes, além dos equipamentos e infraestrutura necessarios (ver planilha orgamentéria).

1.4 Rede Socioambiental Colaborativa

Neste relatério, encontram-se atividades relacionadas ao controle e fortalecimento social por
parte dos moradores das areas do entorno da intervencéo fisica. Para isso, a CONTRATADA devera
organizar encontros para até 50 participantes contando com residentes do entorno, lid erancas locais,
especialistas, profissionais de instituicdes publicas locais, entre outros.

Os encontros serdo mediados pela equipe da CONTRATADA e deverdo ter a metodologia de
Roda de Conversa onde os interessados enviam com antecedéncia assuntos a serem tratados nos
encontros.

Os assuntos a serem tratados deverdo ser do interesse publico local como os seguintes

exemplos:
. Educacéo;
. Mercado de trabalho;
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. Limpeza urbana e coleta seletiva;

. Esporte, cultura e lazer,

. Direitos e deveres do cidad&o e entes federativos;
. Constituicdo federal,

Com o objetivo de desenvolver as potencialidades do territorio e dos individuos objeto desta
acdo, a Rede Socioambiental Colaborativa proporcionard um espaco de reflexdo e elaboragédo dos
processos coletivos objetivando a ampliagéo da andlise e da critica relacionada aos assuntos tratados.

A fim de garantir um cronograma de atividades, os encontros contardo com a presencga do
coordenador, supervisor e pedagogo, além de consultores especializados que atuardo como
facilitadores no processo.

Os encontros serdo realizados nos 21 meses do Projeto Socioambiental, sendo 1 encontro por

més, e contara, necessariamente, com os participantes das outras atividades deste Projeto.

1.5 Estruturacéo para Atendimento

A CONTRATADA devera montar a infraestrutura do Projeto, fornecendo os equipamentos e
materiais necessarios a execucdo das acdes. Para tal, devera considerar a aquisicdo dos insumos
previstos na planilha orgamentéria.

Todos os insumos duraveis adquiridos neste Projeto deverdo ser destinados, ao final da

execugdo do mesmo, para o Instituto Estadual do Ambiente.

1.6 Atendimento a populacéo

A empresa contratada devera identificar a necessidade de materiais, equipamentos e servigos
para manter o bom funcionamento dos atendimentos. Cabera ao INEA atestar a qualidade das
instalacdes e o reflexo no atendimento prestado a partir das visitas de supervisdo. Havendo disposicdo
em contrario a executora devera encaminhar as ndo conformidades de acordo com as orientagfes do
INEA.

A empresa contratada devera identificar a demanda e prestar atendimento e esclarecimentos
apopulagcdo impactada, realizar atendimentos individuais e coletivos, encaminhamentos das demandas
da comunidade aos érgdos competentes, fornecer esclarecimentos acerca do Projeto, fomentar
reunifes e encontros que se facam necessarios de acordo com caracteristicas das demandas e prestar
informacdes, através dos atendimentos a serem realizados 3 vezes porsemana, sendo 6 horas por dia.

Vale ressaltar que o objetivo do atendimento aos moradores € a resolugdo das duvidas

apresentadas pelos moradores no momento. Somente em caso de questdes mais complexas e fora

Secretaria de GOVERNO DO ESTADO

] /:A)
lnea instituto estadual A i e { } RIO DE JANEIRO
do ambiente \\./ Ll Sustentabilidade U VAMOS VIRAR 0 0G0

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maud — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br

26



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

do alcance da empresa contratada, a mesma deverd solicitar a equipe do INEA informacgdes
necessarias.

Como ferramenta de controle, a empresa contratada devera criar e manter uma Planilha
Qualificada de Atendimento aos Moradores atualizada e disponibilizar periodicamente a equipe técnica

do INEA, constando necessariamente 0s seguintes campos de coleta de dados:

. Protocolo de atendimento;

. Motivo do atendimento;

. Encaminhamento dado;

. Acompanhamento do problema;
. Mapeamento de solucdo.

1.7 Evento de Finalizagcdo da Obra

Como formade encerrar as atividades do Projeto, a CONTRATADA realizar4 01 evento de 4
horas de duragao, no estilo “Agdo Global”, com o objetivo de apresentar os resultados do Projeto
Socioambiental, bem como de realizar a “Inauguragao Oficial”dos equipamentos entregues pelo Projeto
de Obras. Para isso, deve-se considerar, no minimo, as seguintes atividades:

. Exposicéo de trabalhos realizados nas instituicdes de ensino que tiverem o interesse

em participar;

. Depoimentos de moradores;

. Acbes socioambientais realizadas pela Secretaria Estadual do Ambiente;
. Resultados alcancados pelo projeto, incluindo fotos e videos;

. Acbes de incidéncia politica desenvolvidas;

. Perspectivas pds projeto;

. Sorteio de Livros.

Além dessas atividades, 0 evento contara com a participagdo dos integrantes da Diretoria de
Recuperacdo Ambiental do INEA, representantes da sociedade civil organizada, representantes locais,
além dos beneficiarios atingidos pela intervencao fisica e Projeto Socioambiental. Esta previstaa
participacdo de 300 moradores locais no evento.

Para arealizacdo do evento, a CONTRATADA devera fornecer o local, além de lanche para os

participantes, além dos equipamentos e infraestrutura necessarios (ver planilha orcamentéria).

EIXO 2 — Acompanhamento e Gestdo Social da Intervencéo
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As acles que compdem esse eixo metodolégico do Projeto, e seus respectivos
desdobramentos, concorrem para a participagdo da comunidade no ambito das intervencdes realizadas
na regiao.

De pronto, as acdes visardo a articulacdo local em prol da formagdo do Comité de

Acompanhamento de Obras (CAO), principal elemento de estimulo & mobilizacdo de grupos de
interesse ligados ao Projeto, para o acompanhamento daevolugdo das obras e das acdes doTrabalho
Socioambiental.

A constituicdo deste Comité dar-se-a pela organizagcdo de um encontro cominteressados, onde
através de uma eleicdo serdo selecionados os membros representantes para compd-lo, deforma
a contemplar representativamente todas as regides que sofrerdo intervencdes diretas.

O Comité, uma vez composto por 20 membros, dentre eles liderangcas e moradores locais,
devera realizar o efetivo o acompanhamento das intervengdes fisicas e socioambientais previstas no
escopo do Projeto, além de divulgar e participar ativamente das ac@es relacionadas a sustentabilidade
ambiental.

Outra acdo diz respeito a assessoria e suporte ao efetivo exercicio do acompanhamento no
ambito do Projeto que, para além da consolidacdo da atuagdo do Comité de Acompanhamento de Obra
(CAOQ), concentra-se na capacitacdo para esta instancia local.

As capacitagOes terdo o objetivo de alinhar o conhecimento entre os membros, fazer a
disseminagdo desses conhecimentos para populagdo local, incentivar a participagdo dos moradores
através do acompanhamento das atividades em execuc¢do e incentivar sua manutencéo apés o fim da
intervencao.

Os conteludos para esta capacitacdo serdo Prevencédo e Risco; Uso e Ocupacdo do Solo;
Controle Social; Plano Diretor; Projeto de Obra. Vale ressaltar que caso seja diaghosticado em conjunto
com a comunidade uma teméatica que ndo esteja nesta relagcdo, o mesmo podera ser incluido,
respeitando os valores previstos neste Projeto.

O processo de formacgado, consolidacdo e assessoria ao Comité devera instrumentaliza-los
visando ao desenvolvimento proativo das suas respectivas a¢des, fomentando a realizagdo de reunides
periédicas ao longo de todo o Projeto e também proporcionando momentos formativos — tedricos e
praticos — no tocante a encaminhamentos junto a Org&os Publicos, iniciativa privada e Organizacdes
da Sociedade Civil (OSC’s).

O acompanhamento das obras pelo Comité e outras liderancas locais prevé a realizagdo de
visitas acompanhadas da equipe de obras aos trechos de intervencdo sempre que necessario,
devidamente articuladas previamente junto aos engenheiros responsaveis, nas quais serdo informados
os detalhes do andamento do trabalho e esclarecimento de eventuais duvidas.

Cabe destacar que os materiais de informacdo e divulgacdo de toda a estratégia de
acompanhamento a serem produzidos no ambito do Projeto através do Boletim Informativo a ser
distribuido mensalmente de forma virtual contendo, no minimo, os seguintes conteddos: o registro das

obras finalizadas, com fotos de antes e depois; das obras em andamento, com fotos de antes e
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durante; divulgacdo de informagdes sobre as agdes em educacdo ambiental; e andamento das agdes
e estratégias demandas pela Comunidade.

Cada acao deste eixo resultar4d em relat6rios a serem entregues conforme o cronograma fisico-

financeiro (anexo) e estao descritas a seguir.

2.1 Mobilizagédo para Formacdo e Formacado da CAO

Através da utilizagcdo de materiais graficos produzidos com os contetdos basicos sobre a
importancia do CAO, além de informacdes sobre a Eleicdo dos Membros da CAO, os mobilizadores,
acompanhados pelo supervisore coordenador, divulgardo ao longo dos primeiros dois meses de projeto
0 evento de eleicdo da CAO, com o objetivo de garantir uma participacdo efetiva no evento.

Para a elaboracdo do material grafico a ser utilizado na mobilizacdo, esta previsto o trabalho
do Designer Grafico. Este profissional serd o responsavel pela elaboracado da identidade visual, bem
como dos recursos graficos de todos os insumos previstos.

Vale ressaltar que todos os materiais graficos a serem utilizados deverdo ser previamente
aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.

A partir da mobilizagéo realizada, a CONTRATADA devera organizar e realizar o processo de
eleicdo de representantes da comunidade local, para a participacdo no Comité de Acompanhamento
de Obras (CAO).

Estéo previstas duas reunides para a realizagdo da eleicdo no 2° més que devera contar com
a participacdo da comunidade local, composta pelos moradores, sociedade civil organizada e
liderancas locais. Na ocasido, a comunidade terd a oportunidade de eleger os seus representantes
através de um processo democratico. Vale ressaltar que a formacgéo deste forum deve considerar a

divisdo dos participantes da seguinte forma:

. 1/3 atores locais vinculados aos governos municipais e/ou estaduais;
. 1/3 atores locais vinculados a organismos da Sociedade Civil Organizada;
. 1/3 moradores e/ou liderancas locais.

As reunides deverdo ser realizadas para até 300 pessoas cada, em local dentro da area de
intervencdo e tem a duracdo prevista de 4 horas. A empresa deverd fornecer toda estrutura e
equipamentos necesséarios para a realizacdo do evento (ver planilha orgcamentéria).

Como forma de garantir a qualidade do evento, toda equipe técnica fixa (coordenador,
supervisor e mobilizadores) devera participar da execucdo da reunido, além de 2 recreadores infantis

para as criangas presentes e um apresentador para mediar o evento.

2.2 Capacitagdo da CAO
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Os membros eleitos para representarem a comunidade no CAO, receberdo uma capacitagio
nos meses 1 e 2 contendo 5 aulas de 4 horas cada. As aulas serdo ministradas por profissionais
gabaritados e com experiéncia comprovada na aplicacdo de cursos nas teméticas propostas conforme
listagem abaixo:

TEMATICA | OBJETIVO | PROFISSIONAL

. . Técnicas sobre Prevengdo e Riscos a desastres| Engenheiro de
Prevencao e Risco )
naturais Seguranga

Uso e Ocupacéo do o . i
<ol Importancia da ocupacdo adequada do espaco urbano | Geodgrafo
olo

] Técnicas, Ferramentas e instancias para o Controle | .
Controle Social ] Cientista Social
Social

. Importancia e formas de utilizagdo do planejamento | .
Plano Diretor ) Cientista Social
para desenvolvimento do espago urbano

) Conhecimentos basicos (cronograma, obra, etc) sobre a ] o
Projeto de Obra ) _ Engenheiro Civil
intervencdo fisica

Os profissionais responsaveis por ministrarem as aulas terdo a responsabilidade de compor
0s conteudos programaticos e terdo que ser aprovados pela equipe técnica do INEA.

Vale ressaltar que, caso seja diagnosticado outra temética necesséria para a capacitagdo do
CAO, aempresa deverd justificarsua pertinéncia a fimde ter a aprovacdo porparte da equipe do INEA.
Caso haja a aprovacdo, a tematica devera ser incluida dentro deste relatério sem alterar os
guantitativos da planilha orgamentaria.

Para a realizagdo das aulas, a empresa devera fornecer o local, além de lanche para os 20

participantes e da apostila com os contetdos programaticos (ver planilha orgcamentéria).

2.3 Acompanhamento de Obra

A empresa contratada devera apresentar mecanismos de promoc¢é&o a construgdo do interesse
coletivo através da realizacdo de reunides mensais a partir do més 2 que devem contribuir para
conscientizacdo cidada dos moradores das &reas atendidas. Técnicos, engenheiros e especialistas em
diversas areas serdo convidados a participar dos eventos para abordar os temas pré-determinados.
Essas reunides serdo ampliadas para outros atores parceiros do Projeto.

No CAO além de acompanhamento das intervengdes fisicas (obras), e acompanhamento do
Trabalho Socioambiental, os representantes da comunidade terdo uma fungéo estratégica de serem
multiplicadores das informac6es e acdes desenvolvidas e acompanhardo a organizagdo comunitéaria,
a qualidadedos servigos implantados, o encaminhamento de demandas especificas e coletivas, em um

efetivo processo de controle social.
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Cada reunido, que terd a duracdo aproximada de 3 horas, contard com a participacdo do
coordenador e supervisor do projeto, além dos profissionais convidados. Para a realizacdo das
reunibes, a empresa devera fornecer o espacgo, além de um lanche para os participantes.

Ao final de cada reunido, a CONTRATADA devera expor os resultados em boletins mensais a
serem divulgados nos meios de comunicacdo virtual, tais como, website e midias sociais. Vale ressaltar
que 0s custos previstos para a elaboracdo deste material estédo inclusos no trabalho do Designer no

relatério “Midias Sociais”.

2.4 Avaliagdo e Monitoramento

Um processo de monitoramento e avaliagdo de projetos desta natureza deve ser realizado de
forma sistematica e organica, para que possam ser medidos efetivamente os seus resultados. Este
processo baseia-se em andlises quantitativas e qualitativas dos dados obtidos, que devem
retroalimentar continuamente a equipe gestora, formando assim um ciclo de aprendizagem vital para
0 sucesso de qualquer empreendimento e servindo como ferramenta de amadurecimento das
organizag@es envolvidas com sua execugao.

Dessa forma, a CONTRATADA devera apresentar mensalmente uma avaliacdo e
monitoramento, contendo 0s seguintes pontos:

. Sintese e avaliag@o (pela comunidade e/ou equipe técnica) de todas as acles
realizadas e dos resultados alcancados, até 0 momento;

. A efetividade da intervencdo, em conformidade com as metas previamente
estabelecidas e as alteracdes do objeto, até o momento;

. As atividades previstas no Trabalho Socioambiental e executadas e/ou concluidas

(justificar acBes previstas e néo realizadas);

. A eficacia das técnicas e instrumentos metodolégicos adotados;

. As parcerias implementadas e a integracdo com outros projetos desenvolvidos na
area;

. A participagdo e envolvimento dos beneficiados;

. A eficiéncia das acdes em relacdo aos objetivos especificos propostos e alcancados e

os indicadores utilizados;

. Os avancos e conquistas na mobilizacdo, organizagcdo e autonomia das
comunidades, dentre outros;

. Andlise de estratégia: Matriz SWOT;

. Gerenciamento do cronograma: cronograma fisico por meio de Gréafico de Gantt
comparando previsto e realizado e 0s marcos;

. Gerenciamento de custos: Curva S contendo o previsto e realizado até o momento do
Projeto;

Secretaria de GOVERNO DO ESTADO

] /:A)
lnea instituto estadual A i e { } RIO DE JANEIRO
do ambiente \\./ Ll Sustentabilidade U VAMOS VIRAR 0 0G0

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maud — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br

31



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

. Gerenciamento da qualidade: Diagrama de Ishikawa;
. Gerenciamento dos recursos: Matriz de Responsabilidades;
. Gerenciamento de riscos: Matriz de Probabilidade e impacto contendo o tratamento

dos riscos identificados;

. Gerenciamento da Integragdo: Andlise de Valor Agregado;
. Gerenciamento de Partes Interessadas: Grade de poder e interesse;
. Atualizagdo do projeto por meio de software de gestdo gratuito. Recomenda-se o

Project Non-Profit.

2.5 Avaliagcéo Final

A CONTRATADA devera organizar, apés a realizacdo de todas as atividades, 06 encontros
com 50 participantes cada utilizando a metodologia de grupos focais onde havera a exposicao dos
impactos causados pelo projeto de obras bem como pelo projeto socioambiental, além da apresentacao
das avaliagOes realizadas ao longo do Projeto.

Vale ressaltar que a condu¢do dos grupos focais devera ser realizada por técnico com
experiéncia comprovada nesse tipo de condugéo.

Apoés a exposicdo desses dados, a CONTRATADA devera bater as informagdes com as
opiniBes por parte dos participantes, aplicando um questionério.

Ao final dos grupos focais, a CONTRATADA devera confrontar os dados obtidos nestes
encontros com os dados das avaliagBes mensais.

Com este confrontamento, a CONTRATADA devera montar um relatério com as analises a
respeito dos impactos navida da populacéo do entorno. Paraisso, a empresa devera criar indicadores
para esta andlise. Tais indicadores deverdo ser previamente aprovados pela equipe do INEA para sua

devida execugdo. Sem esta aprovacédo a avaliacdo ndo podera ser realizada.

EIXO 3 — Educagédo Ambiental e Patrimonial

Este eixo metodoldgico tem importancia fundamental para garantir na regido atendida a
sustentabilidade das ac¢8es, sejam as obras infraestrutura, ou seja, as iniciativas socioambientais.

A Lei Federal N° 9.795 de 27 de abril de 1999, que instituiu a Politica Nacional de Educacao
Ambiental, estabelece em seu Artigo 1° que “entendem-se por educagdo ambiental os processos por
meio dos quais o individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competéncias voltadas para a conservacdo do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.

O projeto estd em conformidade com o Programa de Educacdo Ambiental do Estado do Rio de

Janeiro (ProEEARJ), de modo que seus objetivos, principios e diretrizes do sejam expressos nas
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atividades desenvolvidas pelo projeto. As atividades previstas devem estimular que os sujeitos da acéo
educativa percorram os degraus da participacao cidada que prevé oito etapas: manipulacdo, terapia,
informac&o, consulta, participagdo, parceria, delegacéo de podere controle cidaddo (Arnstein, 1969).
Pretende-se que as atividades do projeto estimulem os sujeitos da acdo educativase envolveram com
a gestdo ambiental publica e exercerem o controle social sobre seus territérios,

Em relacdo ao publico infantil, serd trabalhado o conceito da Interpretacdo Ambiental que é
“uma ferramenta poderosadesensibilizagdo porquefala direto ao individuo e procura criar uma empatia
e identificag@o pessoal entre o publico e aquilo que queremos proteger” (ICMBIO, 2018). Dessa forma,
0 objetivo das oficinas que utilizardo a interpretacdo ambiental como ferramenta € estimular o
entendimento sobre quest6es ambientais de modo que 0s sujeitos da acdo educativa aumentem seu
nivel de percepcédo sobre a relevancia da protecdo e conservagao do patrimdnio natural para a sadia
qualidade de vida da coletividade.

Quanto ao publico adulto, o Projeto prevé atividades baseadas no conceito da Educacéo
Ambiental Critica, transformadora, popular, emancipatéria e dialégica visando sempre a “(...)pratica
social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um carater social em sua relacdo com a
natureza e com 0S outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a

finalidade de torna-la plena de pratica social e de ética ambiental.”

3.1 Oficina de Interpretacdo Ambiental

As acdes junto a comunidade escolar contam com ciclos de oficinas cujo objetivo principal é
sensibilizacdo de jovens para atividades de: monitoramento da qualidade da agua e uso racional do
recurso hidrico; e controle da ocupac&o da FMP e Area de Protecdo Permanente (APPS); estimulo ao
reflorestamento; a coleta e manejo adequado dos residuos - considerando o manejo e ciclo do produto
e da cadeia produtiva de residuos que envolvem a regido, incentivando a geracdo de renda local;
alimentagcdo saudéavel e orgénica; educomunicacao socioambiental e o saneamento ambiental. Desta
forma, as oficinas sao utilizadas como um instrumento de mobilizagdo social para gestdo integrada dos
recursos hidricos, da conservagdo do Patriménio Natural, Social e Histérico e para a Educacao
Sanitaria.

As atividades escolares serdo iniciadas com uma palestra para apresenta¢do do tema gerador
e mobilizagdo comunitaria, com incentivo a inscrices espontaneas do corpo docente e discente
escolar.

As atividades deste projeto deverdo atingir as 08 (oito) Unidades Escolares mapeadas no
entorno dos rios Cuiabd, Santo Antonio e Carvdo, e terdo os seguintes temas prioritarios, apontados
pelo Diagnostico Socioambiental:

1- Residuo e Manejo Sustentavel

2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacdo Ambiental, Art. 2°.
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2- Agua e Floresta — Captac&o de agua de chuvas para reuso; Recuperacdo de Mananciais e
Reflorestamento; e Viveiro-Escola.

3- Alimentacdo Saudéavel; Agricultura Orgéanica; Ciclo Alimentar Sustentavel, Horta
comunitéria

4- Educomunicacdo Socioambiental e Cultura com Fortalecimento do Pertencimento Local -
Fortalecimento de comunicagdo comunitaria (radio escola, audiovisual, fotografia e impressos).

As atividades do ciclo de palestra deverdo utilizar a metodologia da educacdo ndo formal,
através de atividades ludicas, sempre considerando 0s objetivos, metas e insumos previstos neste
Projeto.

Como produto desta atividade, a CONTRATADA deveré realizar 1 ciclo de palestras por turma,
sendo 3 turmas de 25 alunos por cada uma das 8 escolas, totalizando 96 oficinas (4 encontros por

turma) de 1 hora cada.

3.2 Oficina de Educacdo Ambiental Critica

As ac¢des junto a comunidade jovem e adulta contam com ciclos de oficinas cujo objetivo
principal é estimular o controle social. Desta forma, as oficinas so utilizadas como um instrumento de
mobilizagédo social para gestdo ambiental publica por parte dos sujeitos da acdo educativa.

As oficinas terdo carga horaria total de 32 horas, divididas em oito encontros. Havera cinco
turmas, contendo vinte participantes por turma, tendo incentivo para inscric6es espontaneas do corpo
docente e de demais jovens e adultos da comunidade escolar atendida pelas oficinas de Interpretacdo
Ambiental.
| TEMATICA | OBJETIVO | PROFISSIONAL*

Bi6logo, Cientista Social

Bases para a gestéo R 5 ) -
Introducdo a gestdo ambiental publica ou Engenheiro

ambiental publica .
Ambiental

) Bidlogo, Cientista Social
Problemas e conflitos

_ ) Aspectos da gestao ambiental publica ou Engenheiro
ambientais :
Ambiental
Estrutura dos entes o _ _ o }
AtribuicBes e relacdo entre os entes federativos Bidlogo, Cientista Social

federativos

Importancia e formas de utilizagcdo da legislacdo para of Advogado Ambiental ou

Arcabouco legal ) . .
controle social Engenheiro Ambiental

) i Bi6logo, Cientista Social
) Mecanismos para o controle social e debate sobre
Controle Social ou Engenheiro

casos de sucesso )
Ambiental
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Bi6logo, Cientista Social
Mesa Redonda Definicdo do tema e planejamento para a mesa redonda| ou Engenheiro
Ambiental

* Consta na planilha orgamentaria o profissional “Engenheiro Ambiental” como forma de precificagao para
esta atividade. Os profissionais poderdo ser substituidos por outras formacdes, caso seja comprovada a

experiéncia nos assuntos abordados, sem alteragdo do custo previsto.

Os profissionais responsaveis por ministrarem as aulas terdo a responsabilidade de compor
0s conteudos programaticos e terdo que ser aprovados pela equipe técnica do INEA.

Vale ressaltar que, caso seja diagnosticado outra tematica necessaria para a capacitacao, a

CONTRATADA devera justificar sua pertinéncia a fim de ter a aprovacao por parte da equipe
do INEA. Caso haja a aprovagdo, a tematica devera ser incluida dentro deste relatdrio sem alterar os
guantitativos da planilha orgamentaria.

Para a realizagdo das aulas, a empresa devera fornecer o local, além de toda estrutura

prevista na planilha orcamentéria.
3.3 Campanha de Educacédo Patrimonial

Através da metodologia de portaa porta, a CONTRATADA devera realizar uma campanha de
educacdo patrimonial, sensibilizando quanto aimportancia da preservagdo e manutencdo dosespacos
em comum, importancia dos equipamentos instalados pelo Projeto de Obras, entre outras tematicas
pertinentes ao assunto.

Vale ressaltar que o trabalho dos mobilizadores ndo se configura pela panfletagem. A equipe
ter4 a funcéo de conscientizar a respeito do tema através de visitas domiciliares, utilizando o material
grafico como material de apoio. Dessa forma, o material sera utilizado de forma racional com o objetivo
de consolidar os temas abordados através da fixacao de banners e cartazes em pontos importantes do
territdrio como, por exemplo, escolas, igrejas, associagfes, etc.

Para o controle destas visitas, o supervisor devera montar uma planilha constando as seguintes
informac@es: data e horario da visita; agente mobilizador; endereco; nome do morador; e quantidade
de moradores da residéncia.

Para a elaboracdo do material grafico a ser utilizado na mobilizag&o, esta previsto o trabalho
do Designer Gréfico. Este profissional sera o responséavel pela elaboracdo da identidade visual, bem
como dos recursos graficos de todos os insumos previstos.

Vale ressaltar que todos os materiais graficos a serem utilizados deverdo ser previamente

aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.
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Como produto desta atividade, a CONTRATADA devera realizar pelo menos 200 visitas
domiciliares por més ao longo dos 04 meses de execuc¢do, conforme cronograma fisico -financeiro,

totalizando 800 visitas na 12 frente - Calha e 400 na 22 frente - Urbanistico.

3.4 Campanha de Educacdo Sanitaria

Através da metodologia de porta a porta, a CONTRATADA devera realizar uma campanha de

educagdo sanitéria, sensibilizando quanto a importancia da (i) destinacdo correta de residuos; (i)
combate aos mosquitos vetores de doencas; (iii) esgotamento sanitario; entre outras tematicas
pertinentes ao assunto.

Vale ressaltar que o trabalho dos mobilizadores ndo se configura pela panfletagem. A equipe
terd a funcdo de conscientizar a respeito do tema através de visitas domiciliares, utilizando o material
grafico como material de apoio. Dessa forma, o material sera utilizado de forma racional com o objetivo
de consolidar os temas abordados através da fixacdo de banners e cartazes em pontos importantes do
territério como, por exemplo, escolas, igrejas, associacdes, etc.

Para o controle destas visitas, o supervisor deverd montar uma planilha constando as seguintes
informac0@es: data e horario da visita; agente mobilizador; endereco; nome do morador; e quantidade
de moradores da residéncia.

Para a elaboragdo do material grafico a ser utilizado na mobilizagdo, esta previsto o trabalho
do Designer Gréafico. Este profissional sera o responséavel pela elaboracdo da identidade visual, bem
como dos recursos graficos de todos os insumos previstos.

Vale ressaltar que todos os materiais graficos a serem utilizados deverdo ser previamente
aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.

Como produto desta atividade, a CONTRATADA devera realizar pelo menos 200 visitas

domiciliares por més ao longo dos meses de execugdo, conforme cronograma fisico-financeiro.

3.5 Campanha de Ocupacdo e Uso Regular do Solo

Através da metodologia de portaa porta, a CONTRATADA devera realizar uma campanha de
educacdo com a temética Ocupacdo e Uso Regular do Solo, sensibilizando quanto a importancia da
ocupacdo regular em relacdo (i) a integridade do patrimdnio publico; (i) aos perigos da moradia
irregular; entre outras tematicas pertinentes ao assunto.

Vale ressaltar que o trabalho dos mobilizadores ndo se configura pela panfletagem. A equipe
terd a funcdo de conscientizar a respeito do tema através de visitas domiciliares, utilizando o material
grafico como material de apoio.

Para o controle destas visitas, o supervisor devera montar uma planilha constando as seguintes
informacdes: data e horario da visita; agente mobilizador; endereco; nome do morador; e quantidade

de moradores da residéncia.
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Para a elaboragéo do material grafico a ser utilizado na mobilizagdo, est4 previsto o trabalho
do Designer Gréfico. Este profissional serd o responséavel pela elaboragéo da identidade visual, bem
como dos recursos graficos de todos os insumos previstos.

Vale ressaltar que todos os materiais graficos a serem utilizados deverao ser previamente
aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.

Como produto desta atividade, a CONTRATADA devera realizar pelo menos 200 visitas
domiciliares por més ao longo dos 04 meses de execuc¢do, conforme cronograma fisico -financeiro,

totalizando 800 visitas na 12 frente — Calha e 300 na 22 frente — Urbanistico.

3.6 Evento de Educacdo Ambiental - Mesas Redondas

Neste relatério, a CONTRATADA devera organizar 5 eventos de finalizagdo das Oficinas de
Educacdo Ambiental Critica, utilizando a metodologia de Mesas Redondas, a qual sera feita através de
debates a respeito de temas escolhidos pelas turmas como projeto final das oficinas.

A turma deve utilizar o Kanban como artefato gerencial para o planejamento daMesa Redonda.
O objetivo desta atividade é levar a debate assuntos pertinentes definido pelo grupo, visando dar
protagonismo aos sujeitos da acdo educativa e estimular a organizacdo comunitaria.

A atividade tera a duracdo de trés horas e devera contar com a presenca de até 120
expectadores. Os expectadores poderao realizar perguntas escritas e orais aos painelistas. A mediacéo
do evento devera ser realizada pela equipe técnica do projeto. A divulgacdo do eventodeve ser
iniciada, pelo menos, um més antes de sua realizacdo. Deve-se utilizar os principais canais de
comunicacao do territério e do Projeto. Deve-se desprender esforco de mobilizagcdo adicional para que
as principais liderangas sociais do territorio comparecam a mesa redonda.

O evento deve contar com a participagcdo dos integrantes de cada turma, além de ser aberto
ao publico.

Os componentes da mesa serao:

. Especialista do municipio escolhido pelo grupo

. Integrante do grupo

. Professor ou especialista do tema (representado pelo Analista Ambiental na planilha
orcamentéria)

3.6 Evento de Conservacdo Patrimonial — Inauguragcédo dos Parques

Como formade encerrar as atividades da 22 etapa do Projeto - Urbanistico, a CONTRATADA
realizara 02 eventos com 4 horas de duracdo, com o objetivo de apresentar os resultados do Projeto
Socioambiental, bem como realizar a inauguracdo dos parques entregues pelo Projeto de Obras.

Para isso, deve-se considerar as seguintes atividades:
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e Exposicdo do trabalho e das agdes socioambientais realizadas pela Secretaria de
Estado do Ambiente e Sustentabilidade;

¢ Depoimento dos moradores;

¢ Resultados alcancados pelo Projeto, incluindo fotos e videos;

e Perspectivas pds Projeto.

Além dessas atividades, o evento contard com a participacdo dos integrantes da Diretoria de
Recuperacdo Ambiental do INEA, representantes da sociedade civil organizada, representantes locais,
além dos beneficiarios atingidos pela intervencao fisica e Projeto Socioambiental. Esta previstaa
participacdo de 300 moradores locais no evento.

Para arealizacdo do evento, a CONTRATADA devera fornecer o local, além de lanche para os

participantes, além dos equipamentos e infraestrutura necessarios (ver planilha orgamentéria).

EIXO 4 - Desenvolvimento Socioecondmico

Neste eixo concentram-se acfes relativas ao desenvolvimento socioeconémico, transversais
as outras acdes do Projeto, utilizando os conceitos da economia circular. O Parlamento da Unido
Europeia define3 Economia Circular como “um modelo de produgdo e de consumo que envolve a
partilha, areutilizacdo, a reparagéo e areciclagem de materiais e produtos existentes, alargando o ciclo
de vida dos mesmos. Na préatica, a economia circular implica a reducdo do desperdicio ao minimo.
Quando um produto chega ao fim do seu ciclo de vida, 0s seus materiais sd&o mantidos dentro da
economia sempre que possivel, podendo ser utilizados uma e outra vez, criando assimmais valor”.

Desta forma, objetiva-se a instrumentalizagdo acerca do conceito, bem como a pratica em
relacdo a Economia Circular e suas etapas que envolvem: extragdo de matéria prima, design,producéo,
re-transformacao, distribuicdo, consumo, utilizagdo, reutilizacdo, reparo, recolhimento, reciclagem e
descarte do que ndo pode ser mais aproveitado na economia. As atividades desenvolvidas pelo
Ecomoda, pela compostagem e pela horta refletirdo sobre os processos que envolvem a Economia
Circular.

O processo de selecdo dos participantes dos cursos devera ser feito de forma publica e
transparente através das midias deste Projeto, tendo o resultado da selecdo divulgado nas mesmas.
A contratada devera proporo método de selegdo dos alunos, realizando a seletiva somente apés a
aprovacédo da referida autarquia.

A relagdo dos alunos devera ser entregue ao INEA contendo as seguintes informag8es dos

alunos: endereco, idade, sexo, telefone, filiagdo e e-mail.

3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI1%282016%29573899 EN.pdf
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4.1 Ecomoda

A CONTRATADA oferecera um curso profissionalizante com a teméatica de Reaproveitamento
de Residuos Téxteis. Como exercicio de finalizagdo do curso, devera ser elaborado pelos alunos um
plano de negdcio para estimular e estruturar o posicionamento mercadolégico das pecgas produzidas.

Utilizando as metodologias ja consolidadas de projetos da Secretaria Estadual do Ambiente e
Sustentabilidade (EcoModa, por exemplo), a CONTRATADA oferecera 12 turmas de 20 alunos com 40
horas cada nas seguintes tematicas:

. Conceito de Economia Circular

. Aproveitamento material — moda producgéo

. Estamparia e modelagem

. Corte e costura

. Histéria da Moda

. Estudo do processo de criagdo de desenhos de moda

. Elaboracao de Plano de Neg6cios com a metodologia Business Model Canvas

A CONTRATADA devera fornecer toda infraestrutura necessaria como, por exemplo, local,

lanche, equipamento de som, equipe de apoio entre outros (ver em planilha orgamentaria).

4.2 Evento de Boas Praticas em Economia Circular

O evento devera promover a troca de experiéncia e boas praticas em economia circular. Os
painéis de debate deverdo ser compostos pelos alunos das turmas formadas pelo curso Ecomoda bem
como de instituices convidadas com expertise e sucesso comprovados em economia circular.

Deverdo serrealizados trés eventos de Boas Préaticas congregando as turmas formadas. Cada
expositor tera direto a um banner para utilizacdo durante o evento para divulgacdo do trabalho
desenvolvido.

As artes serdo desenvolvidas pelo Designer Grafico que tera a disposi¢cédo 100h porevento para
elaboragéo da identidade visual do mesmo e dos banners. O evento devera contar com infraestrutura
audiovisual e seus resultados divulgados nas redes sociais do projeto.

O evento deve ser divulgado com no minimo um més de antecedéncia nos principais canais de
comunicacao do territério e do Projeto. Deve-se garantir que as principais liderangas sociais estejam

no evento.

4.3 Compostagem
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Neste relatério, a CONTRATADA realizara oficinas sobre a tematica Compostagem para 240
pessoas, sendo 12 turmas de 20 alunos cada.

Cada turma tera 12 horas de aula onde os participantes terdo acesso a contelldos sobre como
realizar a compostagem doméstica, além de ajudar a gerar informacgdes e aprendizados que serdo
utilizados para impulsionar e fomentar a elaboracdo de uma politica publica que estimule a prética da
compostagem domeéstica na regiao.

Juntamente com a realizagdo das oficinas, os participantes receberdo um kit de composteira
doméstica para praticar os contelldos em casa, com 0s seguintes objetivos:

. Desenvolver metodologias e estratégias de replicabilidade para a multiplicacdo da
prética da compostagem doméstica

. Gerar dados e fornecer informagdes pertinentes a construgcdo de uma politica publica
gue estimule a pratica da compostagem doméstica na regiao

. Construir uma comunidade/canal referéncia de conhecimento coletivo sobre

compostagem e fomentar um movimento civico por uma cidade mais sustentavel

. Reduzir o lixo enviado para aterros
. Impulsionar o descarte adequado de outros residuos
. Conscientizar sobre problemas e solu¢c6es sobre 0 meio ambiente

Além da realizagdo das oficinas, a CONTRATADA devera incluir na avaliagdo mensal
(relatério 1.7) os seguintes dados obtidos ao longo da execucgéo do Projeto:

. Quantidade aproximada de residuos orgénicos destinadas a compostagem pelos
participantes;

. Célculo de emissBes aproximadas de Carbono ndo emitidas como consequéncia
desta atividade (reducéo de emissédo de CO> do transporte e da matéria organica);

. Quantidade total e por participante de adubo orgéanico produzido pelos participantes
desta atividade;

. Valor economizado pela companhia de limpeza urbana local ao longo da execucéo

desta atividade

4.4 Horta Comunitaria

A CONTRATADA ofereceraum curso com atematica de Horta e Compostagem. Temas como
(i) agricultura em pequenos espacos; (i) destinagdo correta de residuos organicos; (iii) técnicas de
plantio e prevencdo natural de pragas; (iv) aproveitamento da dgua da chuva; entre outros devem ser
considerados no planejamento e execugdo do curso.

Através de parcerias com as Organizacdes da Sociedade Civil Locais e Instituices Publicas,
a CONTRATADA oferecera 12 turmas de 20 alunos cada com 34 horas.
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Entre os objetivos desta atividade, tem-se o de (i) promover habitos alimentares mais
saudaveis, (ii) estimular o plantio urbano, (iii) resgatar a conexdo com a natureza, além de (iv) criar

lacos entre as comunidades através da troca de experiéncia.

A ementa do curso a ser oferecido devera contar com 0s seguintes temas:

| TEMATICA | OBJETIVO

Aproveitamento Instruir quanto ao aproveitamento integral dos alimentos como (i) cascas, (i)

integral de alimentos | polpas e (iii) sementes na producéo de tortas, sucos, pastas, entre outros

Plantio em pequenos | Capacitar em relagdo ao plantio em pequenos espagos de forma modular ou

espacos em peguenos vasos
Manipulagéo de| Orientar quanto a importancia da manipulagéo correta de sementes e mudas,
sementes e mudas além de ensinar técnicas como 0 estaqueamento

Aproveitamento da| Instrumentalizar os alunos com conteddos sobre sistemas caseiros de

agua da chuva captacao e armazenamento da agua da chuva

Vale ressaltar que, caso seja diagnosticado outra temdtica necesséaria para o curso, a
CONTRATADA deverd justificar sua pertinéncia a fim de ter a aprovacao por parte da equipe do INEA.
Caso haja a aprovacdo, a tematica devera ser incluida dentro deste relatério sem alterar os
guantitativos da planilha orgamentaria.

Para a realizacdo das aulas, a empresa devera fornecer o local, além de lanche para todos os
participantes, bem como todos os insumos previstos na planilha orcamentaria.

Ao longo da execucdo do curso, devera ser implantada uma Horta Comunitaria que servira
como local para praticar os conhecimentos adquiridos, bem como um legado a ser deixado aos
moradores da area do entorno.

Vale ressaltar que os profissionais responsaveis por ministrarem as aulas terdo a
responsabilidade de compor os conteldos programaticos e terdo que ser aprovados pela equipe
técnica do INEA.

4.5 Evento de Formatura

Como forma de encerrar as atividades do Eixo Desenvolvimento Socioeconémico, a
CONTRATADA organizard um evento de 4 horas de duragdo, no estilo “Agado Global”’, com objetivo de
realizar a ceriménia de formatura dos cursos de Ecomoda, Compostagem e Horta Comunitaria.

O evento sera aberto ao publico e tera a expectativa de 300 participantes entre formandos,
familiares, convidados e interessados de forma geral. A CONTRATADA devera convidar liderancas e

instituicdes locais.
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Na ocasido, serdo apresentados resultados obtidos, trabalhos realizados pelas turmas,
exposicdo de fotos e videos, apresentacdo de projetos finais, além das demandas feitas pelos alunos
dos cursos.

A CONTRATADA devera fornecer toda infraestrutura necessdaria como, por exemplo, local,

lanche, equipamento de som, equipe de apoio entre outros (ver em planilha orgamentaria).
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8. ANALISE DOS RESULTADOS

Neste cenario, vale ressaltar que as atividades promovidas pelo Trabalho Técnico
Socioambiental serdo avaliadas por meio de sintéticos instrumentos, como questionarios, por exemplo,
a serem distribuidos entre os participantes. Ao final da intervengéo devera ser realizada uma avaliagdo
qualitativa que contemple o debate com moradores da area, membros do CAO e representantes da
populacao atendida pelo projeto.

Além disso, todas as atividades do cronograma serdo avaliadas através de relatérios mensais
com registros da evolucdo do programa de acdes previstas e executadas, bem como relatérios que
indiguem redirecionamento daquelas ndo implantadas, pois permitirdo perceber o grau de realizacao
das atividades e a adequacao dos produtos elaborados.

Os relatérios das atividades apresentardo, além do descritivo darealizacdo das atividades, os
resultados das avaliagOes feitas pelos participantes. Para a analise dos resultados, sera realizada
reunido mensal de andamento do projeto devendo haver presen¢a obrigatdria do Coordenador do
projeto e dos fiscais do INEA. A reunido serd realizada na sede do INEA em horario e data
estabelecidos por esta autarquia. Durante a reunido deverdo ser analisados, minimamente, o0s

resultados mensurados pelos artefatos gerenciais descritos no relatério mensal.

9. EQUIPE TECNICA

A composic¢éo do nucleo bésico de nivel superior para a execucdo do projeto devera conter
coordenador socioambiental, supervisor de campo, mobilizador, recreador, oficineiro, palestrante,
pedagogo e designer grafico, ressaltando que os profissionais recreador, oficineiro, palestrante,
pedagogo e designer podem ser terceirizados.

A formacéo especifica para cada profissional esta detalhada na planilha orgamentéria.
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10. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa CONTRATADA sera responsavel pela execugdo e monitoramento das a¢gdes de
trabalho técnico social e pela rigorosa obediéncia as suas especificacdes e detalhes, assim como as
ordens determinadas pela fiscalizagdo, sendo de sua exclusiva responsabilidade qualquer dano ou
prejuizo causado ao Municipio ou a terceiros pela execu¢do dos servicos e pela inobservancia e/ou
desobediéncia as recomendacfes da boa técnica.

A empresa devera manter, a frente dos trabalhos, um Coordenador, com comprovada
experiéncia e formacao, que representara a empresa CONTRATADA, perante afiscalizacdo, em todos
0s seus atos. O referido Coordenador, bem como os demais profissionais técnicos, deverao trabalhar
em regime de tempo integral e dedicagdo exclusiva, considerando ainda a sua disponibilidade,
conforme a necessidade do servigo ou por solicitagdo da fiscalizagao.

Os servigcos subcontratados sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA que devera
seguir os procedimentos legais correspondentes e deverdo ter anuéncia da DIRRAM para a
subcontratagdo dos servigos.

Em relagdo ao veiculo, este ficara a disposicdo daequipetécnica para conduzir os profissionais
a serem deslocados e para acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas.

10.1 Recursos Fisicos

Os insumos e materiais necessérios para a execucao deste projeto constam na planilha
orcamentaria deste certame e, portanto, devem ser respeitados em quantidade e qualidade conforme
0 previsto.

Todos 0s insumos e recursos materiais inseridos neste projeto estdo subordinados a
fiscalizacdo para a aprovacéao da liberagdo financeira.

Além destes insumos, avencedora deste certame devera garantir a utilizacdo neste projeto de
alguns bens através da “DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACOES E DO
APARELHAMENTO NECESSARIO”. Os mesmos se encontram na listagem abaixo:

Descricdo dos Equipamentos

Mesa de Escritorio
Cadeira de Escritdrio
Laptop (Windows e Office)
Computador de Mesa Padrdo (Windows e Office)
HD externo (1TB)
Aparelho Telefbnico
Estabilizador Bivolt

[ ] /:a;{ Secretaria de GOVERNO DO ESTADO
lnea instituto estadual A ;S:;:re::ee R'o JANEIRO
do ambiente \\./ Val Sustentabilidade U T VAMOS VIRAR 01066

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maud — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br

44



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Filtro de Linha
Gaveteiro Argquivo
Cadeira Longarina

10.2 Recursos de Apoio

Devem ser considerados, neste item, 0s custos relativos & manutencdo dos escritdrios como
gastos com energia elétrica, telefone, material de escritério, manutencdo de equipamentos, assimcomo
0s custos correspondentes ao aluguel de espagos para eventos, provisao de coffee-break/lanches ou

outros custos necessarios a viabilizacdo dos eventos.

10.3 Material de Consumo

Este item contempla os custos referentes aos materiais/ servicos a serem utilizados no apoio
as atividades, tais como material de papelaria, cépias, reproducdo de material grafico e material

pedagdgico.

10.4 Material Didatico e de Divulgacao

Todos os materiais didaticos e de divulgacdo devem ser avaliados previamente pela

fiscalizacdo do INEA antes de sua utilizagdo em campo.

11. GESTAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A gestao e fiscalizacdo dos servigcos ficara a cargo da equipe técnica GERPSA/D IRRAM, os
quais serdo acompanhados por funcionarios designados pela Geréncia. Compete a eles acompanhar,
analisar e conferir a execugao dos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e
pendéncias que surgirem.

A interacdo dos representantes do INEA com a empresa contratada no encaminhamento do
trabalho se dar4 através de encontros e reunides.

Toda atividade realizada devera ser avaliada pela comissao defiscalizagdo, sendo a contratada
obrigadaa fornecer, quando requisitada, todos os elementos necessarios ao processo de monitoria das
atividades e da elaboragdo dos produtos contratados.

12. FORMAS DE AVALIACAO

A avaliacéo se dara através do acompanhamento das acdes e atividades referentes ao trabalho
técnico social, cadastramento, vistoria, avaliagdo e a negociacdo, bem como, das reunides de

alinhamento, monitoramento e acompanhamento de outras atividades desenvolvidas no territério.
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A formade avaliagdo quanto ao desempenho das obrigacfes da CONTRATADA, obedecerédo
aos seguintes critérios objetivos:

1. Execucdo fiel do escopo, usando as metodologias prescritas neste Termo de Referéncia;

2. Execucdo fiel aos quantitativos previstos em Planilha Orgamentéria;

3. Cumprimento aos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico e em comum acordo com a

Fiscalizagdo do contrato.

13. RECURSOS ORGAMENTARIOS

Os recursos or¢camentérios sdo oriundos do Governo Federal, através da Caixa Econémica
Federal.
Os custos dos servigos foram or¢cados utilizando-se a versdo da Tabela EMOP disponibilizada

para o INEA, a época da elaboragcédo do orgcamento.

14. PRAZOS

O prazo total de execugédo dos servigos sera de 21 (vinte e um) meses e o prazo de vigéncia
serd de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da emissdo da Ordem de Inicio, obedecendo-se 0s prazos
parciais constantes no Cronograma Fisico-Financeiro em anexo. Segue discriminado abaixo o modelo

Autorizacdo para Inicio de Servigos e Fiscalizacao.

“Prezados Senhores,

Levamos ao conhecimento de V.S.2 que esta empresa

esté autorizada a iniciar a contar de
/12022, de acordo com a legislacdo em vigor ao

“TRABALHO TECNICO SOCIAL, CADASTRAMENTO,
VISTORIA TECNICA, AVALIACAO E NEGOCIAGAO DE

BENFEITORIAS EM APOIO AS INTERVENCOES
FISICAS DA DIRETORIA DE RECUPERAGCAO
AMBIENTAL - INEA”.

Contrato n° /2022 — INEA, Assinado em / /2022, objeto do
Processo SEI- 070002/002902//2022 e informamos que
designamos na Fiscalizacdo dos servi¢cos os servidores

, ID Funcional n® e , ID Funcional n° e como Gestor do

Contrato o servidor

, ID Funcional n° , para acompanharem o0s servigos objeto

deste processo”.
Atenciosamente,

Diretor de Recuperacdo Ambiental — DIRRAM ID:
Recebido em //

(_NOME DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO)

GOVERNO DO ESTADO
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15. MEDICOES

As medi¢cdes se dardo através de produtos apresentados, conforme item 7, deste Termo de
Referéncia e pelo Cronograma Fisico apresentado na proposta da licitagdo desde que o gestor do
contrato esteja de acordo.

Os servicos contratados serdo avaliados por meio dos relatérios mensais, considerando as
etapas definidas neste Termo de Referéncia. Vale ressaltar que todos os relatérios de medicéo deverdo
conter os instrumentos de comprovacédo: ata, lista de presenga, relatorio fotografico e layout dos
materiais graficos utilizados no periodo.

A Contratada devera obedecer aos limites estabelecidos por lei, ndo sendo aceito nenhum
acréscimo ou supressao excedentes.

A Contratada enviara no inicio de cada més, junto com a medigao, os relatérios previstos no
cronograma fisico financeiro, além do Relatério de Acompanhamento, com notas fiscais e memorias de
célculos, para que sejam atestados pela fiscalizagcdo do INEA e posteriormente liberados para
pagamento. Estes relatdrios deverdo ser apresentados em versao digital.

O prazo para envio dos relatérios para fiscalizacdo do INEA, bem como o prazo de devolugéo

para a equipe técnica, devera ser definido no Plano de Trabalho a ser apresentado pela CONTRATADA.

16. CONDICOES DE PAGAMENTO

ApOs aliberagdo para o pagamento, cumpre-se o prazo de 30 (trinta) dias a contar da datade
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Os pagamentos
serdo condicionados a efetiva prestacéo e a afericdo dos resultados entregues, proporcional ao objeto
executado.

Qualquer atraso ocorrido na apresentacdo da nota fiscal/fatura por parte da Contratada,
importara na prorrogacao automética do prazo de vencimento da obrigacao do Contratante.

Uma vez que a demanda efetiva s6 serd definidadurante a execugdo do contrato, cabera a
fiscalizacdo controlar, medir e justificar as possiveis adequa¢des ao cronograma fisico -financeiro,
observadas as regras e praticas definidas na Resolucdo INEA n°® 137/2016, respeitando o manual de
gestdo e acompanhamento de contratos anexo a resolucéo.

Quaisquer servicos executados pela CONTRATADA sem prévia autorizagdo por escrito da

autoridade competente do INEA correrd por sua conta em risco, sem direito a quaisquer indenizacées.

17. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Encontra-se detalhado em anexo, o cronograma fisico-financeiro com a previsao de
desembolso conforme realizacdo das atividades. Cabe salientar que esta previsdo pode ser alterada

em funcédo da produtividade das atividades.

18. CONSIDERAGOES FINAIS

Secretaria de GOVERNO DO ESTADO
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As reunides, oficinas e assembleias deverdo ter quérum, pré-acordado entre os técnicos e a
equipe de fiscalizagdo. Na inexisténcia deste, a instituicdo executora devera emitir um relatério
especifico informando dos eventos e/ou situagBes que fragilizaram a realizagdo da dada atividade.

Neste devera conter também uma nova proposi¢ao para a realizacao da tal atividade.

Serdo exigidos da contratada:

. A adocédo de padrdes éticos rigorosos em todos 0s niveis de sua atuacao;

. A execucdo de todo e qualquer servico e/ou atividade prevista em contrato em
conformidade com a boa técnica e nos prazos por ele determinados;

. O acompanhamento continuo e tempestivo das decisfes da fiscalizacdo do contrato,
necessarias ao seu bom desempenho;

. A instalacdo de escritério para a execucdo dos servicos correndo as suas expensas
as despesas necessarias para tal finalidade, inclusive no tocante aos equipamentos indispensaveis

ao desenvolvimento das tarefas.

Secretaria de GOVERNO DO ESTADO
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19. DISPOSICOES COMPLEMENTARES

. A contratada assumira responsabilidade integral e exclusiva pelos servicos
contratados, bem como responder portodas as atividades decorrentes daprestacado de servi¢cos, objeto
do contrato, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

. A contratada deverda apresentar o0s funcionarios devidamente registrados,
uniformizados;

. A contratada devera obedecer e fazer cumprir as normas de seguran¢a do trabalho, e
outras que advenham da prestagdo dos servi¢os, inclusive regulamentos internos do INEA,;

. Contratada substituird a qualquer momento, por motivos técnicos ou disciplinares,

guaisquer funcionérios na execucao dos servigos;

. A contratada devera designar o Encarregado (Preposto — art. 68, da Lei 8.666/93) que
devera se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e /ou via eletronica/telefone, para
acompanhar e se disciplinar da atuagdo dos seus funcionarios;

. A contratada devera suprir as equipes de todo material e ferramentas necessarias a
execucdo dos servicos;

. A contratada deverd iniciar a mobilizagdo de equipamentos e méo de obra dosservicos
ap6s a publicacdo da Autorizacao de Servicos de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma;

. A contratada deverd comunicar por escrito a fiscalizagdo quaisquer enganos, duvidas
ou omissdo constatadas nas especificacdes e demais elementos fornecidos para a execucdo deste
trabalho. Cabe a fiscalizagdo analisar e decidir sobre quaisquer alteracdes dai resultantes e discutir
com a contratada as respectivas implicacdes;

. A contratada ndo poderd manter no local destinado ao trabalho de cadastramento e
negociagcao quaisquer outros servigos estranhos ao projeto;

. Os servicos que nao forem aprovados pela fiscalizagdo deverdo ser refeitos sem que

acarrete nenhum 6nus para o contratante

Vanessa Guerra Peixoto dos Santos
Responséavel Técnica

Geréncia de Projetos e Servigo Socioambientais
GERPSA/DIRRAM
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