‘GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO DE CANALIZAGAO E URBANIZACAO DE TRECHO DO CORREGO BIQUINHA, NO MUNICIPIO DE VALENGA
ANEXO 05
MEMORIA DE C

10 = 09/2023

REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

01.01 PLANO DE TRABALHO

01.01.01 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
01.01.01.01 [MPOSIGAO EM 01.050.0715-0 01.050.0715-A 0-DE-0 QUITETO OUENG o o/ SERVICOS DE CONSULTO N QUITETURA,INCLUS] MES 0,50
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. x  050meses =  050meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
01.01.01.02 |MP°5‘CA° E"l 19.004.0037-2 I 19.004.0037-C IHIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 61,60
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
01.01.01.03 |MP°5‘CA° E"l 19.004.0037-4 I 19.004.0037-€ IHIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA H 26,40
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40h
02.01 SERVICOS DE CAMPO
02.01.01  LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA VEGETACAO DENSA E EDIFICACA
02.01.01.01 [MPOSICAOEM  01.016.0002-0 ‘ 0L016.0002-A | in 0 TOPOGRAFICO, 0 STRAL 0 DE OROG c VEGETACAO DENS cacho ‘ HA ‘ 7,14
Extensdo Faixa Total Total em hectare
RS 48.654,00 1.020,00m x 70,00 m = 7140000 m* = 714 ha
~ BILIZ E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E E ENTO DE AFI DESLOCAMEN PERIOR A 20KM,MEDIDO P
02.01.01.02 |MPOS\CAO EN| 01.016.0070-0 I 01.016.0070-A IMo ACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUI QUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM | . | 13400
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1,00 un X 134,00 km = 134,00 km

02.01.02 LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO

02.01.02.01 [MPOSICAO EM 01.016.0090-0 01.016.0090-A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE HA
e CA B g B & 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500) 102
Extensdo Faixa Total Total em hectare
1.020,00 m x 10,00 m = 10.200,00m* = 1,02 ha
02.01.03 COMPLEMENTACAO DAS INVESTIGAGOES GEOTECNICAS
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
02.01.03.01 [MPOSIGAO EN| 01.003.0001-0 01.003.0001-A M 315,00

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Comprimento Intervalo Quantidade Profundidade % Total
1.020,00 m \ 50,00 m = 21,00 un X 15,00 m X 100% = 315,00 m




REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO

DESCRICAO

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO

UNIDADE

QTD TOTAL

02.01.03.02 [MPOSIGRO EN  01.002.0009-0 01.002.0009-A £ INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 15,75,
Comprimento Intervalo Quantidade Profundidade % Total
1.020,00 m \ 50,00 m = 21,00 un x 15,00 m x 5% = 15,75 m
02.01.03.03 IMPOS\CT\O Elv| 01.008.0200-0 I 01.008.0200-A IMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM | UN 1,00
Total
* Mobilizacdo e desmobilizacdo = 1,00 un
02.01.03.04 IMPOS\CT\O EM  01.009.0200-0 I 01.009.0200-A IMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM | UN 1,00
Total
* Mobilizacdo e desmobilizacdo = 1,00 un
02.02 ANALISE TECNICA
02.02.01 ESTUDO HIDRAULICO
02.02.01.01 |MPDS\C7\D Elvl 01.050.0741-0 I 01.050.0741-A IMAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 0,50}
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 050meses = 0,50 meses
02.02.01.02 |MPDS\C7\D Elvl 01.050.0751-0 I 01.050.0751-A IMAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 0,50}
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 050meses = 0,50 meses
02.02.01.03 IMPOSICAO EM 19.004.00372 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 26.40
S A Setieds aatiteed HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA A
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h
02.02.01.08 IMPOSICAO EM 19.004.00374 19.000.0037-€ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 160
S A etied) Retieed HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA 1
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
03 PROJETOS EXECUTIVOS
03.01 PROJETO DE LOCAGAO
03.01.01 PROJETO DE LOCAGAO E TERRAPLANAGEM
03.0L.0L01 IMPOSICAO ENl 01.050.0715.0 01.050.0715A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE e
o oA St RSt ENCARGOSSOCIAIS 0,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 0,50 meses. = 0,50 meses
03.01.01.02 |MP05\CAO En,l 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MA07DEVOERA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 0,50}
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 0,50 meses. = 0,50 meses
03.01.01.03 [VMPOSICAO EN 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " oa
o oA R Retiees HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 6,40
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40h
03.01.01.04 IMPOSICAO EN 19.000.0037-4 19.004.0037-€ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " .
o oA R Bedibeed HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA 61,60
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
03.02 PROJETO DE GEOTECNICO/FUNDAGOES
03.02.01 PROJETO DE CONTENGAO DAS MARGENS
" MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.02.01.01 [MPOSICRO EN  01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 0,50}
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. X 0,50 meses = 0,50 meses
03.02.01.02 IMPOS\CT\O Elvl 01.050.0718-0 I 01.050.0718-A IMAOVDEVOERA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 0,50}
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x 0,50 meses. = 0,50 meses
03.02.01.03 IMPOSICAO EM 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 26.40
S A R Eetitees HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA g
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h
03.02.01.08 IMPOSICAO EM 19.004.0037-4 19.000.0037-€ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 160
S A R Retieed HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
03.02.02  PROJETO ESTRUTURAL
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.02.02.01 [MPOSICAO EN|  01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 1,00
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 unid. X 100meses = 1,00 meses
03.02.02.02 |MP05\§A0 Ewl 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MAOVDEVOBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 100meses = 1,00 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO
03.02.02.03 [MPOSIGAO EM 19.004.0037-2 19.004.0037-C H 52,80

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 meses X 30% = 52,80 h




REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

03.02.02.08 IMPOSICAO EN| 19.004.0037-4 19.004.0037-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 123,200
— A Seted) Reiaeed HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA ”
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses x 70% = 123,20h
03.03 PROJETO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
03.03.01 PROJETO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
03.03.01.01 IMPOSICAO EN| 01.050.0715.0 01.050.0715A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE s 050
e A R o ENCARGOSSOCIAIS )5
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un x  050meses = 0,50 meses
03.03.01.02 |MPOS\C7\O Elvl 01.050.0718-0 I 01.050.0718-A IMAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0,50}
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 050meses = 0,50 meses
03.03.01.03 IMPOSICAG EN 19.008.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 26.40
ataees A Setieds aatiteed HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA A
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h
03.03.01.08 IMPOSICAO EN| 19.008.0037-4 19.000.0037-€ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 160
ataees A etied) Retieed HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA 1
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
03.04 PROJETO DE URBANIZACAO/PAISAGISMO
03.04.01 PROJETO DE PAVIMENTAGAO
03.00.01.01 IMPOSICAO EN| 01.050.0715-0 01.050.0715A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE iEs 0
o A R o ENCARGOSSOCIAIS e
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 100meses = 1,00 meses
03.04.01.02 |MPDS\C7\D Elvl 01.050.0718-0 I 01.050.0718-A IMAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 100meses = 1,00 meses
03.00.01.03 [MPOSICAO EN|_ 19.004.0037-2 19.000.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO "
e A Setieds aatiteed HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 52,80
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses X 30% = 52,80 h
03.00.01.04 MPOSICAO EN|_ 19.004.0037-4 19.004.0037-€ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO "
e A atied) Retieeds HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA 123,20
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 1,00 meses X 70% = 123,20h
03.04.02  PROJETO DE PAISAGISMO
03.00.02.01 IMPOSICAO ENl 01.050.0715.0 01.050.0715A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE e
i oA St RSt ENCARGOSSOCIAIS 0,50
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 0,50 meses. = 0,50 meses
03.04.02.02 |MPDS\C7\D Ewl 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MAOrDErOERA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0,50}
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 0,50 meses. = 0,50 meses
03.00.02.03 [VIPOSICAO ENl 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " N
i oA Sedeets Retiees HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA 6,40
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h
03.00.02.08 IMPOSICAO EN| 19.008.0037-4 19.000.0037-€ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 160
i A R Retieed HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
03.04.03  PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.04.03.01 [MPOSICAO EN|  01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 0,50}
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X  050meses = 0,50 meses
03.04.03.02 |MPoswcAo Elvl 01.050.0718-0 | 01.050.0718-A |MAOVDEVOBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 0,50}
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X  050meses = 0,50 meses
03.00.03.03 |MPOSICRO £V 19.004.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 26,40
e Bedesis aetibeect HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA g
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h x 0,50 meses X 30% = 26,40 h
03.00.03.04 MPOSICRO EN]  19.004.0037.4 19.004.0037-€ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 160
e Sedesdl Retibesd HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h x 0,50 meses X 70% = 61,60 h
03.04.04  PROJETO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
_ MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
03.04.04.01 [MPOSICRO EN  01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 0,50
ENCARGOSSOCIAIS
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 0,50 meses. = 0,50 meses




UNIDADE QTD TOTAL

REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO
03.04.04.02 [MPOSICRO EN  01.050.0718-0 01.050.0718-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50}
Qt. De Profissionais Periodo Total
1,00 un X 0,50 meses. = 0,50 meses
03.00.04.03 IMPOSICAO EN_ 19.008.0037-2 19.004.0037-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 26.40
i A et Sadiedt) HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, EXCLUSIVE MOTORISTA g
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h
03.00.04.08 IMPOSICAO EN| 19.008.0037-4 19.000.0037-€ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO " 160
i A Seted) Reeedes HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h




