GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CANALIZACAO E URBANIZAGAO DE TRECHO DO CORREGO BIQUINHA - VALENCA - RJ
ANEXO 05

PLANILHA ORCAMENTARIA

I
TIPO DE OBRA:; REDES DE ABASTECIMENTO DA AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS 20,46% 26,56%

09/2023

TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO
CUSTO DIRETO DA OBRA (CD) R$ 23.750.787,62 22.529.199,08

BDI 4.859.411,15 5.983.755,28

CUSTO DE PROJETO (CP) 602.447,85 565.159,97
CUSTO GLOBAL (CG = CD +BDI + CP) R$ 29.212.646,62 29.078.114,33

CODIGO CODIGO PRECO UNITARIO PRECO UNITARIO
ITEM DESCRICRO ONERADO DESONERADO E ONERADO DESONERADO TOTAL ONERADO TOTAL DESONERAI
01 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 614.246,19 R$ 542.502,63
01.01 EQUIPE DE ENGENHARIA R$ 391.804,77 RS 345.945,77

01.01.01 MAO-E-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL 05.105.0132-0  05.105.0132-A COMPOSIGAO EMOP MES 2,75 R$ 4560688 RS 39.519,04 R$ 125.41892 RS 108.677,36
DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

01.01.02 05.105.0130-0  05.105.0130-A COMPOSIGAO EMOP MES 11,00 R$ 19.82816 RS 17.181,12 RS 218.109,76 RS 188.992,32
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL

01.01.03 (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 19.004.0037-2  19.004.0037-C COMPOSIGAO EMOP H 580,80 R$ 57,85 RS 57,85 RS 33.599,28 R$ 33.599,28
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL
01.01.04 (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 19.004.0037-4  19.004.0037-E COMPOSICAO EMOP H 135520 R$ 10,83 R$ 10,83 R$ 14.676,81 RS 14.676,81
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

01.02 EQUIPE DE CAMPO RS 62.613,76 RS 54.250,24
01.02.01 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0129-0  05.105.0129-A COMPOSICAO EMOP MES 8,00 RS 7.826,72 RS 6.781,28 RS 62.613,76 RS 54.250,24
01.03 EQUIPE ADMINISTRATIVA RS 44.535,04 RS 38.593,28
01.03.01 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0122-0  05.105.0122-A COMPOSICAO EMOP MES 8,00 RS 5.566,88 RS 4.824,16 RS 44.535,04 RS 38.593,28
01.04 SEGURANCA PATRIMIONIAL RS 86.042,88 RS 74.553,60
01.04.01 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0100-0  05.105.0100-A COMPOSICAO EMOP MES 24,00 RS 3.585,12 RS 3.106,40 RS 86.042,88 RS 74.553,60
01.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS RS 29.24974 RS 29.249,74

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
01.05.01 COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 05.100.0900-0  05.100.0900-A COMPOSIGAO EMOP UR 888,24 RS 32,93 R$ 32,93 R$ 29.249,74 RS 29.249,74
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

02 ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 727.080,96 RS 727.080,96
02.01 TRANSPORTE E ALIMENTACAO NO LOCAL RS 727.080,96 RS 727.080,96
02.01.01 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 05.100.0026-0  05.100.0026-A COMPOSICAO EMOP UN 16.896,00 RS 7,26 RS 7,26 RS 122.664,96 RS 122.664,96

02.01.02 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 05.100.0020-0  05.100.0020-A COMPOSIGAO EMOP UN 16.896,00 RS 850 RS 850 RS 143.616,00 RS 143.616,00
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

02.01.03 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL 05.100.0022-0  05.100.0022-A COMPOSIGAO EMOP UN 16.896,00 RS 15,00 RS 15,00 RS 253.440,00 RS 253.440,00
E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E

0201.04  ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 05.100.0024-0  05.100.0024-A COMPOSICAO EMOP  UNXMES 768,00 RS 270,00 RS 270,00 RS 207.360,00 RS 207.360,00
CONSTRUCAO CIVIL

03 SERVICOS PRELIMINARES RS 167.551,04 RS 165.426,54

03.01 ALUGUEL DE DEPENENCIAS RS 146.555,92 RS 145.225,04

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
03.01.01 C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 02.006.0015-0  02.006.0015-A COMPOSICAO EMOP  UNXMES 8,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 7.200,00 RS 7.200,00
FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIAE 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M
LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO
E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO
ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

03.01.02 02.006.0035-0  02.006.0035-A COMPOSIGAO EMOP  UNXMES 16,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 24.000,00 RS 24.000,00

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)
P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E
2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS
03.01.03 TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO  02.006.0010-0  02.006.0010-A COMPOSICAO EMOP  UNXMES 8,00 RS 700,00 R$ 700,00 RS 5.600,00 RS 5.600,00
E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

03.01.04 04.013.0015-0  04.013.0015-A COMPOSIGAO EMOP UN 8,00 RS 89,65 RS 83,45 RS 717,20 R$ 667,60

03.01.05 04.005.0300-0  04.005.0300-A COMPOSIGAO EMOP UNXKM 1.232,00 RS 33,96 RS 32,92 RS 41.838,72 RS 40.557,44
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA
X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E

03.01.06 RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 02.006.0050-0  02.006.0050-A COMPOSICAO EMOP  UNXMES 56,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 67.200,00 R$ 67.200,00
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E
VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

04 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO RS 98.766,17 RS 96.667,31
04.01 MOBILIZACAO E IZACAO DE EEQI RS 98.766,17 RS 96.667,31

04.01.01 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE 04.014.0091-1  04.014.0091-B COMPOSICAO EMOP T 226,17 R$ 56,31 RS 50,11 RS 12.735,63 RS 11.333,37
0 CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A

04.01.02 CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO 04.005.0350-1  04.005.0350-B COMPOSICAO EMOP TXKM 34.830,18 RS 2,47 RS 2,45 RS 86.030,54 RS 85.333,94
DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS
05 CANALIZACAO R$ 17.258.787,87 R$ 16.328.475,29

05.01 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 2.694.132,08 RS 2.632.799,63
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DESCRICAO

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL
MOLE,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE
ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE
ESTEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4)D3)

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
12CATEGORIAENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

Disposicéo final de materiais e residuos de obras em locais de operagio e

isposicdo final apropriados, autorizados e/ou i pelos 6rgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,
sendo comprovada conforme legislagdo pertinente.

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO
DE FUNCIONAMENTO

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS
COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.0 CUSTO INCLUI O
FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS
MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-
PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE
MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE
UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA,PARA DESVIOS DE
PEQUENOSCURSOS D'AGUA COM SACOS DE AREIA

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
ASSENTAMENTO DO CANAL

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTODESTA

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM
SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO
VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO
E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM
RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO
PUNCIONAMENTO DE 280N.FORNECIMENTO E COLOCACAO
GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS
MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E
DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE
COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA, TIPO SAO CARLOS,BATATAIS
OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE
ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E
PREPARODO TERRENO

EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

ESCAVAGAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO
DE FUNCIONAMENTO

ASSENTAMENTO DOS COLETORES E PVS

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE
BORRACHA.FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA
COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E
SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS
SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE
DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE
1,60M

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E
CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),ARTICULADO, TIPO LEVE,DE 0,60M DE
DIAMETRO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4 EMVOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REATERRO E BOTA-FORA

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

Disposicio final de materiais e residuos de obras em locais de operagio e
icao final apropri , autorizados e/ou li pelos orgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,

sendo comprovada conforme legislagdo pertinente.

LIGACOES DOMICILIARES E FOSSAS SEPTICAS

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA
CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO
FUNDIDONODULAR,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,EM
LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE
CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ONERADO

03.036.0200-0

03.020.0052-1

04.011.0056-1

04.005.0163-0

IGO
DESONERADO

03.036.0200-A

03.020.0052-B

04.011.0056-B

04.005.0163-A

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/)

05.010.0005-0

05.080.0020-0

05.097.0001-0

03.011.0015-1

20.104.0001-0

06.085.0040-0

06.004.0253-1

06.004.0254-1

06.100.0056-0

14.002.0210-0

22.020.0125-0

03.016.0015-1

05.010.0005-0

06.088.0010-0

06.272.0004-0

06.001.0244-0

06.017.0008-0

06.016.0105-0

03.011.0015-1

04.011.0056-1

04.005.0163-0

05.010.0005-A

05.080.0020-A

05.097.0001-A

03.011.0015-8

20.104.0001-A

06.085.0040-A

06.004.0253-B

06.004.0254-B

06.100.0056-A

14.002.0210-A

22.020.0125-A

03.016.0015-8

05.010.0005-A

06.088.0010-A

06.272.0004-A

06.001.0244-A

06.017.0008-A

06.016.0105-A

03.011.0015-B

04.011.0056-B

04.005.0163-A

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/)

15.065.0015-0

15.002.0649-0

15.002.0666-0

15.065.0015-A

15.002.0649-A

15.002.0666-A

REFERENCIA

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO SCO

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO SCO

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

M3

M3

TXKM

CVxH

M2

UN

M3

M3

M3

M2

M2

M2

UN

M2

M3

CVxH

M3

UN

UN

M3

UN

UN

UN

QUANTIDADE

8.414,14

12.621,23

35.760,13

715.202,60

35.760,13

7.040,00

4.896,00

446,00

3.077,85

3.737,38

13.622,00

11.520,00

313,74

17.362,40

875,00

2.465,60

5.202,00

3.520,00

142,80

2.040,00

2.040,00

68,00

68,00

4.791,11

108,95

2.179,00

108,95

120,00

10,00

10,00

PREGO UNITARIO PRECO U
ONERADO

RS

11,12

8,84

5,59

15,78

96,37

83,92

26,28

98,00

209,46

933,48

1.040,19

535,02

19,93

178,34

108,28

16,03

1.884,12

374,83

26,28

15,78

3.664,89

12.161,30

11.756,29

RI
DESONERADO
RS 10,72
R$ 8,63
R$ 5,46
R$ 1,00
R$ 15,78
R$ 593
R$ 91,21
R$ 75,95
R$ 22,90
RS 98,00
R$ 204,15
R$ 867,98
R$ 971,18
R$ 6,25
RS 521,79
RS 18,59
RS 10,29
RS 593
RS 173,03
R$ 108,28
RS 13,89
RS 1.861,22
R$ 365,29
RS 22,90
R$ 5,46
R$ 1,00
RS 15,78
RS 3.41434
R$ 11.953,81
RS  11.601,29

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS
R$

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

TOTAL ONERADO

93.565,23

111.571,69

199.899,12

722.354,62

564.294,85

46.041,60

471.827,52

37.428,32

80.885,89

366.263,24
14.564.655,79

2.853.264,12

10.753.689,60

326.349,21

114.070,96

468.142,50

49.139,40

1.320.544,19
78.474,12

55.453,32

23.020,80

432.667,95
25.466,95

220.891,20

32.701,20

128.120,16

25.488,44

130.439,42

125.910,37

609,03

2.200,79

1.719,23

678.962,70

439.786,80

121.613,00

117.562,90

TOTAL DESONERAI
RS 90.199,58
R$ 108.921,24
R$ 195.250,30
R$ 715.202,60
RS 564.294,85
RS 41.747,20
RS 446.564,16
R$ 33.873,70
RS 70.482,76
R$ 366.263,24
RS 13.695.675,66
R$ 2.780.931,30
R$ 9.999.129,60
RS 304.698,01
RS 108.515,00
RS 456.566,25
RS 45.835,50
RS 1.259.221,64
RS 74.402,18
RS 53.528,58
RS 20.873,60
RS 425.338,16
RS 24.708,68
RS 220.891,20
RS 28.335,60
RS 126.562,96
R$ 24.839,72
RS 114.209,50
RS 109.716,41
RS 594,86
RS 2.179,00
RS 1.719,23
RS 645.271,80
R$ 409.720,80
RS 119.538,10
R$ 116.012,90



ITEM

07
07.01

07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.01.04

07.01.05

07.01.06

07.01.07

07.01.08

07.02

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.04

08
08.01

08.01.01

08.01.02

08.01.03

08.01.04

08.01.05

08.01.06

08.01.07

08.01.08

08.01.09

08.01.10

08.01.11

08.01.12

08.01.13

DESCRICAO

URBANIZACAO
CICLOVIA

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

Disposigdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagao e

isposiao final iados, autorizados e/ou i pelos érgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,
sendo comprovada conforme legislago pertinente.

PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM
CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO
SINTETICO,JUNTAS SERRADAS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA
REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA
MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E
VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO
MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE
DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM
PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMADNIT
100/2018-ES.

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A
BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO
DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA
PAISAGISMO

ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU
SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 2,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER
ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA
PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O
FORNECIMENTODA ARVORE

Espécies vegetais com altura de (0,30 a 2,00)m, tipo Arbusto Dracaena
Marginata (Dracena de Madagascar), Agave Attenuata (Agave Dragdo), Agave
Angustifolia (Piteira do Caribe), Arbusto Clusia Rosea (Clusia),
Cortadoriaselloana (Pluma, Capim dos Pampas), Dracaena Arborea (Dracena),
Eugenia Sprengelii (Murta), Euphorbia Cotinifolia (Caracasana), Philodendron

i i Glorioso), Phi 1 (Guaimbeé da Folha
Ondulada), Tibouchina Grandifolia (Orelha de Onga), Yucca Elephantipes (iiica
Elefante) ou similar. Fornecimento.

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER
ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA
PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O
FORNECIMENTODA ARVORE

ILUMINACAO PUBLICA

ILUMINAGAO PUBLICA

POSTE DE ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMPLES,COM ENGASTAMENTO DA
PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,DE
7,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMAOS DE
TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM
RAPIDA,NA COR ALUMINIO

Brago curvo, em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado &
fusdo, interna e externamente por imers3o tnica em banho de zinco,
conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projedo horizontal,
didmetro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-PD e especificacdo
EM-RIOLUZ n.2 17. Fornecimento.

Luminéria a led, LEDRJ-02, corpo em aluminio injetado/extrudado, para
instalagdo em ponta de brago/nucleo, poténcia maxima de 55 W, fluxo
minimo 4000Im, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a
UV, tensdo de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual a
70, temperatura de operagio de -20/75° C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094.
Fornecimento

RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO
DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO
SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM
INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O
DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE
AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT
NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE
FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ONERADO

01.005.0003-0

04.011.0056-1

04.005.0163-0

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/)

08.017.0020-0

05.020.0012-0

05.020.0030-0

09.026.0025-5

09.003.0065-0

09.002.0001-0

PJ10.30.0100 (/)

09.002.0001-0

21.005.0050-0

21.009.0011-0

1P 05.50.0506 (/)

1P 50.05.0450 (/)

18.260.0070-0

15.018.0133-0

03.001.0001-1

03.011.0015-1

04.014.0095-0

06.069.0100-0

15.008.0025-0

15.007.0498-0

15.007.0575-0

IGO
DESONERADO

01.005.0003-A

04.011.0056-B

04.005.0163-A

08.017.0020-A

05.020.0012-A

05.020.0030-A

09.026.0025-F

09.003.0065-A

09.002.0001-A

PJ09.30.0100 (/)

09.002.0001-A

21.005.0050-A

21.009.0011-A

1P 04.50.0506 (/)

1P 49.05.0450 (/)

18.260.0070-A

15.018.0133-A

03.001.0001-B

03.011.0015-B

04.014.0095-A

06.069.0100-A

15.008.0025-A

15.007.0498-A

15.007.0575-A

REFERENCIA

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO SCO

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO SCO

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO SCO

COMPOSIGAO SCO

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

M2

TXKM

M2

M2

M2

UNIDADE

UN

UN

un

UN

UN

UN

un

un

UN

UN

M3

M3

UN

UN

UN

QUANTIDADE

2.550,00

650,25

13.005,00

650,25

1.530,00

183,60

30,60

11,00

100,00

100,00

100,00

100,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

163,20

162,41

33,00

1.326,00

1.326,00

10,00

PREGO UNITARIO PRECO U
ONERADO

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

13,08

15,78

327,38

72,73

62,94

1.013,01

43,67

66,36

25,00

66,36

2.760,47

104,36

386,26

1.174,77

34,10

67,69

26,28

301,94

21,67

147,89

41,07

RI
DESONERADO
RS 11,67
R$ 5,46
RS 1,00
RS 15,78
RS 302,16
R$ 70,34
R$ 60,55
RS 1.006,07
R$ 43,67
RS 62,01
RS 25,00
RS 62,01
RS 271494
R$ 97,53
R$ 386,26
RS 1.174,77
R$ 31,88
RS 39,73
RS 58,65
RS 22,90
R$ 300,35
RS 20,48
R$ 5,03
R$ 135,22
RS 40,20

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS

RS

RS

RS

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

TOTAL ONERADO

607.837,57
587.698,57

33.354,00

3.634,89

13.135,05

10.260,94

500.891,40

13.353,22

1.925,96

11.143,11
20.139,00

4.367,00

6.636,00

2.500,00

6.636,00

246.128,38
246.128,38

93.855,98

3.548,24

13.132,84

39.942,18

1.159,40

1.501,44

11.047,00

4.268,01

9.964,02

28.734,42

7.186,92

147,89

410,70

TOTAL DESONERA!
R$ 563.982,62
RS 544.713,62
RS 29.758,50
RS 3.550,36
RS 13.005,00
RS 10.260,94
RS 462.304,80
RS 12.914,42
RS 1.852,83
RS 11.066,77
RS 19.269,00
RS 4.367,00
RS 6.201,00
RS 2.500,00
RS 6.201,00
RS 238.108,85
RS 238.108,85
RS 92.307,96
RS 3.316,02
RS 13.132,84
RS 39.942,18
R$ 1.083,92
RS 1.350,82
RS 9.571,68
RS 3.719,08
R$ 9.911,55
RS 27.156,48
R$ 6.669,78
RS 135,22
RS 402,00



ITEM

08.01.14

08.01.15

08.01.16

08.01.17

08.01.18
09
09.01

09.01.01

09.01.02

09.01.03

09.01.04

10
10.01

10.01.01

11

11.01
11.01.01
03.02

03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.02.04

03.02.05

03.02.06

03.03

03.03.01

03.03.02

03.03.03

Total Geral

DESCRICAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE
7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE
0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E
TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,TIPO
QUADRADO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (20X20)CM,ARTICULADO,CLASSE
B125,CONFORMEABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE F2F2,TIPO QUADRADO,ATE 0,25 X
0,25M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4
EMVOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

DESFAZIMENTO

DESFAZIMENTO

DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A
ESCAVADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E
ESQUADRIAS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO(CONSIDERANDO
DESMONTES MANUALE MECANICO COM O PROPRIO ROMPEDOR),COM
PREPARO PARA O TRANSPORTE,EXCLUSIVE CORTE DO
ACO(VERGALHAO)EMPILHADO,TRANSP.(BOTAFORA),CARGA E
DESCARGA.MEDIDO PELA AREA X ALTURA DO PREDIO

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17T

Disposicdo final de materiais e residuos de obras em locais de operagio e

3o final apropri 3 i e/ou i i pelos orgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada,
sendo comprovada conforme legislagdo pertinente.

APOIO DE TRAFEGO

AAPOIO DE TRAFEGO

SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAGAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR
DE TRANSITO

AS BUILT

AS BUILT

AS BUILT

INSTALACOES PROVISORIAS

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU
PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA
DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR
15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
SINALIZACAO DE OBRA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

ONERADO

15.008.0220-0

21.035.0007-0

06.016.0008-0

06.001.0319-0

21.015.0207-0

05.002.0062-0

04.011.0056-1

04.005.0163-0

TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/)

02.030.0050-5

01.050.0048-5

18.021.0035-0

15.028.0010-0

02.015.0001-0

15.002.0623-0

15.002.0663-0

02.016.0001-0

02.020.0001-0

02.030.0005-0

02.011.0010-0

IGO
DESONERADO

15.008.0220-A

21.035.0007-A

06.016.0008-A

06.001.0319-A

21.015.0207-A

05.002.0062-A

04.011.0056-B

04.005.0163-A

02.030.0050-F

01.050.0048-F

18.021.0035-A

15.028.0010-A

02.015.0001-A

15.002.0623-A

15.002.0663-A

02.016.0001-A

02.020.0001-A

02.030.0005-A

02.011.0010-A

REFERENCIA

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO SCO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSICAO EMOP

COMPOSIGAO EMOP

IDADE

UN

UN

UN

UN

M3

TXKM

UNXMES

UNXMES

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

M2

QUANTIDADE

1.326,00

34,00

34,00

34,00

34,00

24.768,00

20.805,12

416.102,40

20.805,12

22,00

1,00

2.448,00

PREGO UNITARIO PRECO U
ONERADO

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

10,13

314,04

112,77

48,77

47,86

66,77

15,78

5.733,88

65.071,70

360,50

754,15

4.495,10

1.923,10

3.897,22

2.350,05

545,64

106,59

RIO

DESONERADO
RS 9,62 R$
R$ 29539 RS
RS 106,41 RS
RS 42,41 R$
RS 45,59 RS
RS
RS
R$ 6395 RS
RS 546 RS
RS 1,00 R$
R$ 15,78 RS
RS
RS
RS  4.96888 RS
RS
RS
R$ 56.411,14 RS
RS
RS 360,50 R$
R$ 673,23 RS
RS 433695 RS
RS 1.875,87 R$
RS  3.82965 R$
RS 219802 R$
RS
RS 514,14 RS
RS 97,66 RS
RS 099 R$

RS

TOTAL ONERADO TOTAL DESONERADO
13.432,38 RS 12.756,12
10.677,36 RS 10.043,26

3.834,18 RS 3.617,94
1.658,18 RS 1.441,94
1.627,24 RS 1.550,06

251862819 R$
2.518.62819 RS

1.653.759,36 R$

116.300,62 R$

420.263,42 RS

328.304,79 RS

12614536 R$
126.14536 RS

126.14536 RS

65.071,70 R$
65.071,70 R
65.071,70 R$
13.780,12 RS

«

360,50 R$

754,15 R$

4.495,10 RS

192310 R$

3.897,22 R$

2.350,05 RS

7.215,00 R$
436512 RS

426,36 RS

242352 R$

50.787,62 R$

2.441.916,74
2.441.916,74

1.583.913,60

113.595,95

416.102,40

328.304,79

109.315,36
109.315,36

109.315,36

56.411,14
56.411,14
56.411,14
13.274,22

360,50

673,23

433695

1.875,87

3.829,65

2.198,02

6.927,28

4.113,12

390,64

2.423,52

529.199,08



