‘GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE ENGENHARIA, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA GUANDU DO SENNA - BANGU

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ITEM REFERENCIA DIGO ONERADO 1IGO DESONERADO DESCRIGAO
01 PROJETOS EXECUTIVOS
01.01 INVESTIGAGAO GEOTECNICA
010101 I 01.003.0001-0 01.003.0001- |SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3 INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO "
e Rt Rt INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 835,51
1 furo cada 20m Extensdo Furos/m Comprimento % Total
Rua 1 220,00m x 0,05 un x 20,00m x 70% = 154,00 m
Rua2 200,00 m x 0,05un x 20,00m x 70% = 140,00 m
Rua3 200,00 m x 0,05 un x 20,00m x 70% = 140,00 m
Ruad 128,00m x 0,05un x 20,00m x 70% = 89,60m
Ruas 2940m x 0,05 un x 20,00m x 70% = 20,58 m
Rua 6 27.00m X 0,05un x 20,00m x 70% = 1890 m
Rua7 2825m x 0,05un x 20,00m x 70% = 19,77 m
Rua8 29.60m X 0,05un x 20,00m x 70% = 2072m
Rua9 23,75m x 0,05un x 20,00m x 70% = 16,62 m
Rua 10 27.60m X 0,05un x 20,00m x 70% = 19.32m
Caminho do Carranca 280,00m x 0,05un x 20,00m x 70% = 196,00 m
83551 m
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX(35MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
01.01.02 EMOP ‘ 01.004.0001-0 | 01.008.0001-A | i o € INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO v | 358,08
1 furo cada 20m Extensio Furos/m Comprimento % Total
1.193,60 m x 0,05un x 20,00m x 30% = 358,08 m
358,08 m
01.01.03 | EMOP | 01.008.0050-0 | 01.008.0050-A IMOB\LIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM UN | 1,00
Total
= 1,00 un
01.01.04 | EMOP | 01.009.0050-0 | 01.009.0050-A IMOB\LIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE S0KM UN | 1,00
Total
= 1,00 un
01.02 SERVICOS TOPOGRAFICOS
IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE
01.02.01 EMOP 01.016.0021-0 01.016.0021-A  [R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS UN 1,00

01.016.0050 A 01.016.0052

Total
= 1,00 un




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O

01.02.02 Emop 01.016.0052:0 01.026.0052-A | 670 INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100() R 2110
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Total
Transporte de RN oficial = 21,10 km
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 32 ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E
01.02.03 EMOP 01.016.0037-0 01.016.0037-A Kkm 1,20

VEGETACAO RALA

Perimetro Total
1.205,00 m = 1,20 km

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE
01.02.04 EMOP 01.016.0082-0 01.016.0082-A DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL IIl PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM M2 53871,40
AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

Total
= 53.871,40 m?




REFERENCIA

CODIGO ONERADO

CODIGO DESONERADO

DESCRICAO

UNIDADE

QTD TOTAL

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM
01.02.05 01.016.0070-0 01.016.0070-A EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
2% viaBR-101e Av. Brasit
B viasr-101
Conhega locals préximos a Caminho do Curié
Bangu
= e
Total
= 17,20 km
01.03 PROJETOS EXECUTIVOS
01.03.01 | EMOP | 01.050.0157-0 01.050.0157-A PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE M2 53871,40
Total
53.871,40 m?
PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS
01.03.02 EMOP 01.050.0162-0 01.050.0162-A ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E HA 1,09
INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
Total
= 10.873,00 m?
1,09 ha
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE
01.03.03 Emop 01.050.0150-0 01.050.0190-A ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE HA 0,76
Total
= 7.634,09 m?
0,76 ha
01.04 CONSULTORIA ESPECIALIZADA
01.04.01 | EMOP | 01.050.0702-0 01.050.0702-A IMAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
Avaliagio Ambiental 1,00 unid. x 1,00 meses x 0,50 = 0,50 meses
01.04.02 | EMOP | 01.050.0750-0 01.050.0750-A IMAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
Avaliagio Ambiental 1,00 unid. x 1,00 meses x 0,50 = 0,50 meses
01.04.03 | EMOP | 01.050.0711-0 01.050.0711-A IMAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00/
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
Avaliagio Ambiental 1,00 unid. x 1,00 meses x 0,50 = 0,50 meses
Estudo hidrolégico 1,00 unid. x 1,00 meses x 0,50 = meses
1,00 meses
01.04.04 | EMOP | 01.050.0741-0 01.050.0741-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
Estudo hidrolégico 1,00 unid. x 1,00 meses x 1,00 = 1,00 meses
1,00 meses
02 ADMINISTRAGAO LOCAL
02.01 EQUIPE DE ENGENHARIA
02.01.01 | EMOP | 05.105.0132-0 05.105.0132-A |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 4,50
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 0,50 = 4,50 meses
02.01.02 | EMOP | 05.105.0137-0 05.105.0137-A |MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses
02.01.03 | EMOP | 05.105.0125-0 05.105.0125-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9,00
Més Periodo Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1,00 = 9,00 meses
02.01.04 | EMOP | 19.004.0250-0 19.004.0250-A |VE\CULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA MES 9,00
Quantidade Més Total
1,00 un x 9,00 meses = 9,00 meses




ITEM REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONER! DESCRICAO INIDADE QTD TOTAI
02.02 EQUIPE DE CAMPO
02.02.01 EMOP | 05.105.0128-0 | 05.105.0128-A |MAO—DE—OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 9,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1.00 = 9,00 meses
02.02.02 EMOP | 05.105.0127-0 | 05.105.0127-A |MAO—DE—OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 9,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1.00 = 9,00 meses
02.02.03 EMOP | 05.105.0121-0 | 05.105.0121-A |MAO—DE—OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 9,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1.00 = 9,00 meses
02.03 EQUIPE DE APOIO
02.03.01 EMOP | 05.105.0169-0 | 05.105.0169-A |MAO—DE—OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 4,50
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 0,50 = 4,50 meses
02.03.02 EMOP | 05.105.0122-0 | 05.105.0122-A |MAO—DE—OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 9,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1.00 = 9,00 meses
02.03.03 EMOP | 05.105.0123-0 | 05.105.0123-A |MAO—DE—OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES 9,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 9,00 meses x 1.00 = 9,00 meses
02.04 SEGURANGA PATRIMONIAL
02.04.01 EMOP | 05.105.0100-0 05.105.0100-A MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 9,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
Periodo durante a jornada de trabalho 1,00 unid. X 9,00 meses x 1.00 = 9,00 meses
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO
02.04.02 Emop 05-105.0204-0 05:105.0204-A INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS MES 9,00
Més Periodo Total
Periodo apés jornada de trabalho 9,00 meses x 1.00 = 9,00 meses
02.05 DESPESAS DO CANTEIRO DE OBRAS
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA
02.05.01 . 05.100.0900-0 05.100.0900-A OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS, AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E R
- Entaaed At DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE 1457,78
PESSOAL
Custo Total Custo Total Valor da UR Total
RS 957.767,13 «x 5% = R$ 47.88835 / R$ 3285 = 1.457,78 UR
03 ENCARGOS COMPLEMENTARES
03.01 ENCARGOS COMPLEMENTARES
03.01.01 EMOP | 05.100.0026-0 05.100.0026-A  |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 15048,00
N2 de Operario: 70,00 unid.
Equipe administrativa = 8,00 unid.
Efetivo Total = 78,00 unid.
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Efetivo Total, exceto engenheiros 76,00 un. x 22 dias x  900meses = 15.048,00 unid.
15.048,00 uni
03.01.02 EMOP | 05.100.0020-0 | 05.100.0020-A |CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN 15444,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
78,00 un. x 22 dias x  900meses =  15.444,00 unid.
03.01.03 EMOP | 05.100.0022-0 | 05.100.0022-A IREFE\CAO CCONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN 15444,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
78,00 un. x 22 dias x  900meses =  15.444,00 unid.
03.01.04 EMOP | 05.100.0024-0 | 05.100.0024-A |CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL | UNXMES 702,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
78,00 un. x  900meses = 702,00 unid.
04 SERVICOS PRELIMINARES
04.01 CANTEIRO DE OBRAS
ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO
040101 Emop 02.006.0015-0 02.006.0015.4 | C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCLUINDO UNXMES .00
e R R INST.ELETR HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP. (04.005.0300),CARGA E DESCARGA ’
(04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Container para Engenharia e Administragio 1,00 unid. X 900meses = 9,00 unxmes
9,00 unxmes
ALUGUEL CONTAINER, P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
04.01.02 EMOP 02.006.0035-0 02.006.0035-A UNXMES 18,00,

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

Container para Banheiro e vestidrio

1 chuveiro para cada grupo de 10 operarios
40 Capacidade de atendimento do contaniner

Operarios N2 Oper.Atendidos/Unid Quantidade Periodo Total
70,00 unid. / 40,00 unid. = 2,00 unid. X 9,00 meses = 18,00 unxmes




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE

QTD TOTAL

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M

04.01.03 EMOP 02.006.0010-0 02.006.0010-A ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO UNXMES 9,00
NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Depésito materiais 1,00 unid. X 9,00meses = 9,00 unxmes
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE32,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E
04.01.04 EMoP 02.004.0001-0 02.004.0001-A INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES M2 75,00
Efetivo = 70,00 unid.
Area de Vestidrio / Operério (1,5 m?- (Efetivo / 1000)) = 1,43 m?
Area Reffeitério / Operério = 1,00 m?
Largura Comprimento Total
Almoxarifado 10,00m X 4,00m = 40,00 m?
Area / Operério Efetivo % Turno
1,00 m? x 70,00 unid. X 50% = 35,00 m?
75,00 m*
04.01.05 EMOP 02.010.0001-0 02.010.0001-A GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM M2
o o : o : AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO 40,00
Largura Comprimento Total
Galpo p/ Oficina de Reparos Mecénicos 5,00 m X 8,00m = 40,00 m?
REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE
04.01.06 Emop 01.006.0010-0 01.006.0010-A PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE m2 360,00
Comprimento Largura Total
30,00m X 12,00 m = 360,00 m*
04.01.07 | EMOP | 06.085.0025-0 06.085.0025-A CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO M3 18,00
Comprimento Largura H Total
30,00m x 12,00m X 0,05m = 18,00 m?
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAQ,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA, LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA
04.01.08 EMOP 02.001.0001-0 02.001.0001-A D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA M2 184,80
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA
Comprimento Altura Total
84,00m X 2,20m = 184,80 m?
04.01.09 | EMOP | 04.013.0015-0 | 04.013.0015-A ICARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN 8,00
Protecéo dos Canteiros de Obras Quantidade Mob. Desmob. Total
Medidas estipuladas para canteiro ( Instalagdo em Terreno Baldio) 4 unid. X 2 vezes = 8,00 unid.
04.01.10 | EMOP | 04.005.0300-0 | 04.005.0300-A |TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM 297,60
x
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Transporte de Container 8 unid. x 37,20 km = 297,60 unxkm
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
04.01.11 EMOP 02.015.0001-0 02.015.0001-A ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO UN 1,00
Quantidade Total
Proviséria de Agua e Esgoto 1 unid. = 1 unid.
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO
04.01.12 EMOP 18.021.0048-0 18.021.0048-A ‘OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR UN 2,00
15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO
Quantidade Total
Proviséria de Agua e Esgoto 2 unid. = 2 unid.
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA
04.01.13 EmoP 15.028.0025-0 15.028.0025-A SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO N 2,00
Quantidade Total
Proviséria de Agua e Esgoto 2 unid. = 2 unid.
04.01.14 | EMOP | 15.002.0637-0 15.002.0637-A FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Quantidade Total

Proviséria de Agua e Esgoto 1 unid. = 1 unid.




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL
04.01.15 EMOP 15.002.0665-0 15.002.0665-A FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Quantidade Total
Proviséria de Agua e Esgoto 1 unid. 1 unid.
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
04.01.16 EMOP 02.016.0001-0 02.016.0001-A 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00
Quantidade Total
Instalagdo de energia elétrica 1 unid. 1 unid.
ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS
04.01.17 EMoP 02.016.0004-0 02.016.0004-A NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) N 1,00
Quantidade Total
Instalagdo de energia elétrica 1 unid. 1 unid.
04.01.18 | EMOP | 02.020.0001-0 02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 16,00
Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de Obra 2 unid. x 2,00m x 4,00m 16,00 m?
04.02 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
04.02.01 | EMOP | 04.014.0091-1 04.014.0091-8 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 83,48
Quantidade Peso Total
Carregador frontal 1,3 m* 1,00 unid. X 9,45t 9,45t
Compactador vibratério tipo pata 1,00 unid. x 7,40t 7,40t
Compactador vibratério tipo liso 1,00 unid. X 7,40t 7,40t
Compactador asfalto 7 pneus 1,00 unid. x 550t 550t
Compressor 250 PCM 1,00 unid. X 1,78t 1,78t
Escavadeira hidréulica 1,00 unid. X 16,90t 16,90t
Retroescavadeira 1,00 unid. x 560t 560t
Motoniveladora 1,00 unid. X 11,80t 11,80t
Trator esterira D-4 1,00 unid. x 7,15t 7,15t
Vibro-acabadora de asfalto 1,00 unid. X 10,50t 10,50 t
83,48t
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO
04.02.02 EMOP 04.005.0350-1 04.005.0350-8 DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS TXKM 3105,45
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Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora 83,48t X 37,20 Km 3.105,45 txkm
04.02.03 | EMOP | 19.004.0004-2 19.004.0004-C CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA H 2,50
DMT Veloc. Média Deslocamentos Total
37,20 Km / 30,00 km/h x 2 2,50h
Quantidade Horas Total
da base até o canteiro de obras (ida e volta) 1,00 unid. x 2,50h 2,50h
04.02.04 | EMOP | 19.004.0012-2 19.004.0012-C CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA H 5,00/
DMT Veloc. Média Deslocamentos Total
37,20 Km / 30,00 km/h x 2 2,50h
Quantidade Horas Total
da base até o canteiro de obras (ida e volta) 2,00 unid. x 2,50h 5,00h
04.02.05 | EMOP | 19.004.0013-2 19.004.0013-C CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA H 5,00/
DMT Veloc. Média Deslocamentos Total
37,20 Km / 30,00 km/h x 2 2,50h
Quantidade Horas Total
da base até o canteiro de obras (ida e volta) 2,00 unid. x 2,50h 5,00h
04.02.06 | EMOP | 19.004.0020-2 19.004.0020-C CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA H 2,50
DMT Veloc. Média Deslocamentos Total
37,20 Km / 30,00 km/h X 2 2,50h
Quantidade Horas Total
da base até o canteiro de obras (ida e volta) 1,00 unid. x 2,50h 2,50h




ITEM REFERENCIA DIGO ONERADO DIGO DESONERADO DESCRICAO
04.03 SINALIZACAO DE OBRA
04.03.01 EMoP 02.011.00100 02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE w2
e SR R UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA 233082
sinalizagdo Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais Extensdo Faces Total
1165,41m x 2,00 = 2330,82m
2330,82m
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
04.03.02 Emop 02.020.0005-0 02.020.0005-A FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES M 23,30
Extensio Ne Barragens / m Comprimento Faces Total
Sinalizagdo Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais 116541 m x 0,01m X 4,00m X 1,00 = 23,30m
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-R},COMPREENDENDO
04.03.03 EMOP 02.020.0009-0 02.020.0009-A FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O UN 116,00
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
Extensio Ne Barragens / m Faces Total
Sinalizagdo Tipo Barragem p/ Trechos de Obras Especiais 116541 m x 0,05m x 2,00 = 116 unid.
04.03.04 EMoP 02.030.0005-0 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO ™
e Rataad Rt FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 10,00
Quantidade Total
Sinalizagdo de Obra 10,00 m = 10 unid.
05 CONTROLE DE QUALIDADE
05.01 TERRAPLENAGEM
05.01.01 | EMOP | 01.001.0001-0 01.001.0001-A LIMITE DE PLASTICIDADE UN 10,00
Ne CBR Ne Ensaios/unid Total Adotado
Corpo do aterro 5,00 un x 0,10un = 1,00 unid. = 5,00 unid.
Camada final do aterro 5,00 un x 0,25 un = 2,00 unid. = 5,00 un
10,00 unid.
Total
10,00 unid.
05.01.02 | EMOP | 01.001.0002-0 01.001.0002-A LIMITE DE LIQUIDEZ UN 10,00
Ne CBR Ne Ensaios/unid Total Adotado
Corpo do aterro 5,00 un x 0,10un = 1,00 unid. = 5,00 unid.
Camada final do aterro 5,00 un x 0,25 un = 2,00 unid. = 5,00 unid.
10,00 unid.
Total
10,00 unid.
05.01.03 | EMOP | 01.001.0004-0 01.001.0004-A ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) UN 11,00
N2 CBR N2 Ensaios/unid Total Adotado
Corpo do aterro 5,00 un x 0,10un = 1,00 unid. = 5,00 unid.
Camada final do aterro 5,00 un x 0,25un = 2,00 unid. = 5,00 unid.
10,00 unid.
Compri Ne Ensai Total Adotado
Subleito 1.165,41m X 0,0050 un = 6,00 unid. = 6,00 unid.
Area Ne Ensaios/m? Total Adotado
Reforgo de Subleito 0,00 m? X 0,0007 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.
Total
11,00 unid.
05.01.04 | EMOP | 01.001.0007-0 01.001.0007-A MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" UN 44,00
Volume Ne Ensaios/m? Total Adotado
Corpo do aterro 0,00m* X 0,0008 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.
Camada final do aterro 0,00 m* x 0,0012 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.
10,00 unid.
Area Espessura Ne Ensaios/m® Adotado
Subleito 4.604,07 m* x 0,20m x 0,0008 un = 1,00 unid. = 5,00 unid.
Area Ne Ensaios / m? Ne Ensaios
Reforco de Subleito 0,00 m? x 0,0029 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.
Compri Ne Ensaios/! Total Adotado
Sub-base 1.165,41m X 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.
Base 1.165,41m x 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.
24,00 unid.
Total
44,00 unid.
05.01.05 | EMOP | 01.001.0009-0 01.001.0009-A EQUIVALENTE DE AREIA UN 10,00
Compri Ne Ensaios/! Total Adotado
Sub-base 1.165,41m X 0,003 un/m = 3,00 unid. = 5,00 unid.
Base 1.16541m x 0,003 un/m = 3,00 unid. = 5,00 unid.
Total

10,00 unid.




REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QD TOTAL
05.01.06 EMOP 01.001.0010-0 01.001.0010-A UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" UN 41,00
Comprimento Ne Ensaios / m Ne Ensaios Adotado
Subleito 1.16541m x 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.
Area Ne Ensaios / m? Ne Ensaios
Reforco de Subleito 0,00 m? x 0,0067 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.
Comprimento Ne Ensaios / m Ne Ensaios
Sub-base 1.16541m x 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.
Base 1.165,41 m x 0,010 un/m = 12,00 unid. = 12,00 unid.
Total
41,00 unid.
05.01.07 | EMOP | 01.001.0011-0 01.001.0011-A COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 44,00
Volume N2 Ensaios/m* Total Adotado
Corpo do aterro 0,00 m® x 0,001un/m* = 0,00 unid. = 5,00 unid.
Camada final do aterro 0,00 m* X 0,005 un/m?* = 0,00 unid. = 5,00 unid.
10,00 unid.
Comprimento Ne Ensaios / m Ne Ensaios Adotado
Subleito 1.16541m x 0,005 un/m = 6,00 unid. = 6,00 unid.
Area Ne Ensaios / m? Ne Ensaios
Reforco de Subleito 0,00 m? x 0,0007 un = 0,00 unid. = 5,00 unid.
Comprimento N2 Ensaios / m N2 Ensaios
Sub-base 1.165,41 m x 0,005 un/m = 6,00 unid. = 6,00 unid.
Base 1.16541m X 0,005 un/m = 6,00 unid. = 6,00 uni
23,00 unid.
Total
44,00 unid.
05.01.08 | EMOP | 01.001.0014-0 01.001.0014-A INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 20,00
Ne CBR N2 Ensaios/unid Total Adotado
Camada final do aterro 5,00 un X 0,25 un = 2,00 unid. = 5,00 unid.
5,00 unid.
Comprimento Ne Ensaios / m Ne Ensaios Adotado
Subleito 1.165,41m X 0,003 un/m = 2,00 unid. = 5,00 unid.
Sub-base 1.16541m X 0,003 un/m = 2,00 unid. = 5,00 unid.
Base 1.165,41m X 0,003 un/m = 2,00 unid. = 5,00 un
15,00 unid.
Total
20,00 unid.
05.01.09 | EMOP | 01.001.0302-0 01.001.0302-A DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO UN 58,00
Comprimento Ne Ensaios / m N2 Ensaios Adotado
Asfalto 1.16541m X 0,050 un/m = 58,00 unid. = 58,00 unid.
58,00 unid.
Total
58,00 unid.
06 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
06.01 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
06.01.01 EMoP 01.018.0002-0 01.018.0002-A FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR M 1105,70
Extensdo
= 1.105,70 m
06.02 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
06.02.01 EMOP 03.001.0001-1 03.001.0001-B ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 194,30
Comprimento Largura H % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total
RAMAL DE RALO 184,00 m X 1,10m X 1,20m X 100% X 80% = 194,30 m*
194,30 m*




REFERENCIA
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UNIDADE
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ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

06.02.02 EMOP 03.020.0060-1 03.020.0060-B PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE M3 2835,91
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Parametros de escavagio das galerias:  Altura escavada = Hmédia + 0,20m (espessura do concreto) + 0,50m (camadas de -0,35m 50 para pavi 5
Largura escavada = Hmédia + 0,20m x 2 (espessura do concreto) + 0,60m (folga de escavag&o)

TRECHO Cota de tampa - o Cota de fundo - Hinicio Cota de tampa - fim Cota de fundo - fim Hfinal Hmédia Comprimento Vol. Escavado
R.1-PV1-PV2 37,66 m 3438m 3,28m 37,00m 33,54m 3,47m 337m 31,58m 235,08 m*
R.1-PV2-PV3 37,00m 33,54m 3,47m 36,55m 33,16m 3,39m 3,43m 32,81m 247,98 m*
R.1-PV3-PV4 36,55m 3316m 3,39m 36,48 m 32,77m 3,71m 3,55m 3537m 275,96 m*
R.1-PV4-PV5 36,48 m 32,77m 371m 36,63 m 32,57m 4,06 m 3,88m 32,87m 278,28 m*
R.1-PV5-PV6 36,63 m 32,57m 4,06 m 3643 m 32,37m 4,06m 4,06m 33,77m 297,85 m?
R.1-PV6-FIM 36,43 m 3237m 4,06 m 35,84m 31,70m 4,13 m 4,10m 38,96 m 346,63 m*
R.2-PV1-PV2 36,15m 32,76m 3,39m 36,32m 32,55m 3,76m 3,58m 33,72m 264,77 m*
R.2-PV2-PV3 36,32m 32,55m 3,76m 36,35m 32,36m 3,98m 3,87m 40,00 m 337,80 m*
R.2-PV3-PV4 36,35m 32,36m 3,98m 3613 m 32,16m 3,96m 3,97m 40,00 m 345,76 m*
R.2-PV4-PV5 36,13 m 32,16m 3,96m 35,86 m 31,96 m 3,90m 393m 40,00 m 342,44 m*
R.2-PV5-FIM 35,86 m 31,96m 3,90m 3514m 31,52m 3,62m 3,76m 3943 m 324,08 m*
R.3-PV1-PV2 37,06 m 33,76 m 331m 36,69 m 33,17m 3,52m 3,41m 28,68 m 215,93 m?
R.3-PV2-PV3 36,69 m 3317m 3,52m 36,76 m 32,97m 3,80m 3,66m 39,87 m 319,72 m*
R.3-PV3-PV4 36,76 m 32,97m 3,80m 36,73 m 32,80m 3,94m 3,87m 40,22m 339,18 m*
R.3-PV4-PV5S 36,73 m 32,80m 3,94m 36,50 m 32,60m 3,90m 3,92m 39,98 m 341,27 m*
R.3-PV5-FIM 36,50m 32,60m 3,90m 35,79 m 31,94m 3,85m 3,88m 47,27m 399,48 m*
R.4-PV1-PV2 36,70 m 3340m 3,30m 36,50 m 33,14 m 3,37m 333m 22,87m 168,48 m*
R.4-PV2-PV3 36,50m 33,14m 337m 36,41m 33,11m 3,30m 333m 9,36 m 68,96 m*
R.4-PV3-PV4 36,41 m 3311m 3,30m 36,35m 33,00m 3,34m 332m 8,82m 64,71 m*
R.4-PV4-PV5 36,35m 33,01m 3,34m 36,21m 31,91m 4,30m 3,82m 11,97 m 99,78 m*
R.4-PV5-FIM 36,21 m 31,91m 430m 3599 m 32,05m 3,94m 4,12m 28,46 m 318,11 m?
R.5-PV1-FIM 37,00m 33,54m 3,47m 37,00m 33,54m 3,47m 3,47m 29,08 m 221,88 m*
R.6-PV1-FIM 36,55m 33,16m 339m 36,55m 33,16m 339m 339m 21,47m 160,72 m*
R.7-PV1-FIM 36,48 m 32,77m 371m 36,48 m 32,77m 371m 371m 24,36 m 197,75 m?
R.8-PV1-FIM 36,63m 32,57m 4,06 m 36,63 m 32,57m 4,06 m 4,06 m 24,72m 217,88 m?
R.9-PV1-FIM 36,56 m 33,18m 3,38m 36,43 m 32,37m 4,06 m 3,72m 28,68 m 233,46 m*
R.10-PV1-FIM 36,33 m 32,85 m 3,48m 36,42m 32,44m 3,98m 373m 25,86 m 210,89 m*
C. Car.-PV1-PV2 38,15m 34,50 m 3,65m 36,63 m 33,20m 3,43m 3,54m 35,56 m 345,64 m*
C. Car.-PV2-PV3 36,63 m 33,20m 3,43m 36,08 m 32,22m 3,86m 3,65m 40,10m 400,50 m*
C. Car.-PV3-PV4 36,08 m 32,22m 3,86 m 35,70m 32,02m 3,67m 3,77m 39,86 m 410,31 m?*
C. Car.-PV4-PV5 35,70m 32,02m 3,67m 35,69 m 31,82m 3,87m 3,77m 3997m 411,69 m?
C. Car.-PV5-PV6 35,69 m 31,82m 3,87m 35,84m 31,70 m 4,13 m 4,00m 19,27 m 209,56 m*
C. Car.-PV6-PV7 35,84m 31,70m 413m 3572m 31,62m 4,10m 412m 20,71m 231,18 m?
C. Car.-PV7-PV8 3572m 31,62m 4,10m 35,58 m 31,48 m 4,09 m 4,09 m 21,55m 239,45 m*
C. Car.-PV8-PV9 35,58 m 31,48m 4,09m 35,64 m 31,42m 421m 4,15m 18,45m 207,72 m?
C. Car.-PV9-FIM 35,64 m 31,42m 4,21m 36,03 m 31,22m 4,81m 4,51m 40,00 m 486,20 m*

TOTAL DE ESCAVAGAO = 9.817,08 m*
Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total
9.817,08 m? x 36,11% x 80% = 2.83591m?
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
06.02.03 EMOP 03.020.0065-1 03.020.0065-8 PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE M3 2835,91
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total
Galerias 9.817,08 m* X 36,11% x 80% = 2.835,91m?
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
06.02.04 EMOP 03.020.0070-1 03.020.0070-8 PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE M3 2181,82
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total
Galerias 9.817,08 m* X 27,78% x 80% = 2.181,82m?
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 223CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO
06.02.05 Emop 03.008.0010-1 03.008.0010-8 DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATé 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPI'LHAMEV&[O DO MATERIAL PARA REMOCAO M3 757,54
Comprimento Largura H % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total
RAMAL DE RALO 184,00 m X 1,10m X 1,20m X 100% X 20% = 48,57 m*
Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total
Galerias 9.817,08 m* X 36,11% x 20% = 708,97 m*
757,54 m*
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 223CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO
06.02.06 Emop 03.008.0011-0 03.008.0011-A DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,EN"FRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLU;IVE EMI?ILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO M3 708,97
Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total
Galerias 9.817,08 m* X 36,11% X 20% = 708,97 m?
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 22CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO
06.02.07 EmoP 03.008.0012-0 03.008.0012-A DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALNCAVA,EN"‘FRE 3,00 E 4,50M DE PRDFUNDIDADE,INCLU;IVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO M3 545,45
Volume total % Tipo Escav. % Tipo Mat. Total
Galerias 9.817,08 m* X 27,78% X 20% = 545,45 m*
06.02.08 EMOP | 03.014.0005-0 03.014.0005-A REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL M3 6366,46
Volume das galerias Comprimento Largura H Total
GALERIA 1,0X1,0 722,30m X 1,40m X 1,40m = 1.415,70 m*
GALERIA 1,5X1,0 383,40 m X 1,90m X 1,40m = 1.019,84 m*
2.435,54m?
Volume do ramal de ralo Comprimento Secdo
Ramal de ralo 184,00 m X 0,20 m? = 36,11 m*
36,11 m*
Embasamento Comprimento Largura H Total
GALERIA 1,0X1,0 722,30 m x 2,00m X 0,50 m = 722,30 m?
GALERIA 1,5X1,0 383,40m X 2,50m X 0,50m = 479,25 m*
Ramal de ralo 184,00 m x 1,10m X 0,10m 20,24 m*
1.221,79 m?
Tota Escavado = 10.059,90 m*
Material a descontar = -3.693,44 m*

6.366,46 m*




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
06.02.09 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-8 DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 17906,60
‘CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Carga da frente de servigo para ponto de acumulagdo Volume Peso Total

Material excedente - 12 Cat 8.047,94 m* X 1,70 t/m?* = 13.681,49t

Material excedente - 22 Cat 2.011,96 m? x 2,10t/m? = 422511t
17.906,60 t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
06.02.10 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-8 SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST TXKM 17906,60

Peso bDmT Total
Carga da frente de servigo para ponto de acumulagdo 17.906,60 t X 1,00 Km = 17.906,60 txKm

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
06.02.11 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA T 17906,60
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Total
Carga do ponto de acumulagéo para o bota-fora = 17.906,60 t

06.02.12 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-8 ‘CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E T
o — B — 3 'OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H 17906,60

Total
Carga do ponto de acumulagéo para o bota-fora = 17.906,60 t

06.02.13 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO TXKM
o o A o - SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 501384,80

CTR - SEROPEDICA 46,70 km
MINERAGAO GALACIA 21,00 km
PEDREIRA TAMOIO 19,00 km
MEDIA 28,00 km
Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagdo para o bota-fora 17.906,60 t X 28,00Km = 501.384,80 txkm

060214 s 1€ 10050700 () TC09.05.0700() | P5POsisR0 final de materiais e esicuos de obras em locas de operag3o e disposigo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos érgaos de . 17906,60
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagéo pertinente.

Total
= 17.906,60 t

06.03 SERVICOS COMPLEMENTARES

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM
06.03.01 EMOP 05.081.0051-0 05.081.0051-A ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O M2 9052,63/
COMPRIMENTO DA VALA

Comprimento Hmédia Lados Total
GALERIA 1,0X1,0 722,30m x 4,00m x 2 = 5.778,40 m?
GALERIA 1,5X1,0 383,40m x 427m X 2 = 327423 m?
9.052,63 m?
06.04 ASSENTAMENTO
06.04.01 | EMOP | 06.088.0010-0 | 06.088.0010-A IEMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3 | 20,24
Comprimento Largura H Total
Ramal de ralo 184,00 m x 1,10m x 0,10m = 20,24 m?
= 20,24 m?
06.04.02 | EMOP | 06.085.0040-0 | 06.085.0040-A IENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA | [VE] | 720,93/
Comprimento Largura H Total
GALERIA 1,0X1,0 72230m X 2,00m X 030m = 433,38 m?
GALERIA 1,5X1,0 383,40m x 2,50m x 0,30m =
= 720,93 m?
06.04.03 | EMOP | 06.085.0060-0 06.085.0060-A  |EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEITO COM BRITA N23 M3 480,62
Comprimento Largura H Total
GALERIA 1,0X1,0 722,30m x 2,00m x 0,20m = 288,92 m*
GALERIA 1,5X1,0 383,40m x 2,50m X 020m = 191,70 m®
= 480,62 m
06.04.04 | EMOP I 06.100.0012-0 06.100.0012-A  [MANTA GEOTEXTIL,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE TRANSICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 3223,76
Juntas a cada 1,50m Extensio Juntas Largura Total
GALERIA 1,0X1,0 722,30m x 0,67m x 4,20m = 2.022,44 m?
GALERIA 1,5X1,0 383,40m x 0,67m x 4,70m = 120132 m?
322376 m?

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE
06.04.05 EMOP 06.004.0062-0 06.004.0062-A SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO M 184,00
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

Total
Ramal de ralo = 184,00 m

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO
06.04.06 Emop 06.004.0253-1 06.004.0253-8 VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 3508,80

Extensdo Perimetro Total
GALERIA 1,0X1,0 722,30 m X 3,00m = 2.166,90 m*
GALERIA 1,5X1,0 383,40m X 3,50m = 1.341,90 m?

3.508,80 m?




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

06.04.07 EMOP 06.004.0254-1 06.004.0254-B  [COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 1011,22
Extensio Perimetro Total
GALERIA 1,0X1,0 722,30m x 1,40 m = 1.011,22 m?
GALERIA 1,5X1,0 383,40m x 1,90 m = 728,46 m?
1.011,22m?
06.04.08 | EMOP | 11.018.0080-0 11.018.0080-A  |JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE A FRIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 35,07
Extenso Perimetro Juntas/m Largura Total
Célula1 722,30 m x 3,00m x 0,05m x 0,20m = 21,66 m?
Célula2 383,40m x 3,50 m x 0,05m x 020m = 13,41 m?

35,07 m?

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E
06.04.09 EMOP 06.016.0007-0 06.016.0007-A SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM UN 42,00
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Total
= 42,00 unid.

06.04.10 EMOP 06.017.0080-0 06.017.0080-A g(;:ZOE :AEAI;@;Z&-DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE- M 94,94

Total
= 94,94m

06.05 CAIXA DE RALO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

06.05.01 EMOP 03.001.0001-1 0300100018 | Lo o 1O E ESGOTAMENTO M3 92,07
Quantidade prof Largura H Total
40,00 un X 135m x 1,55m x 1,10m = 92,07 m*
= 92,07m*
06.05.02 | EMOP | 03.015.0010-0 03.015.0010-A  |REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL m3 35,64
Quantidade prof Largura H Total
Volume do ralo 40,00 un x 095m x 135m x 1,10m = 56,43 m*
= 56,43 m*
Volume escavado = 92,07 m*
Material excedente = 56,43 m*
35,64 m*

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
06.05.03 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-8 DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 156,51
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Carga da frente de servigo para ponto de acumulagdo Volume Peso Total
92,07 m?* X 1,70 t/m? = 156,51t
156,51t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
06.05.04 EMoP 04.005.0123-1 04.005.0123-8 SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST TXKM 156,51

Peso omT Total
Carga da frente de servigo para ponto de acumulagio 156,51t x 1,00 km = 156,51 txkm

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
06.05.05 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA T 156,51
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Total
Carga do ponto de acumulagéo para o bota-fora = 156,51t

‘CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
06.05.06 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-8 (OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 156,51

Total
Carga do ponto de acumulagéo para o bota-fora = 156,51t

06.05.07 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO TXKM
o o A o - SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 4382,28

CTR - SEROPEDICA 46,70 km
MINERAGAO GALACIA 21,00 km
PEDREIRA TAMOIO 19,00 km
MEDIA 28,00 km
Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora 156,51t x 28,00 Km = 438228txkm

06.05.08 so TC10.05.0700 ) TC09.05.0700() | PEPOSisE0 final de materiais e esicuos de obras em locais de operagdo e disposigo final apropriados, autorizados e/ou lienciados pelos érgaos de R 15651
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagéo pertinente.

Total
= 156,51t

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE (0,30X0,90X0,90)M,PARA AGUAS
06.05.09 EMOP 06.014.0101-0 06.014.0101-A PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA UN 40,00
ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160

Total
= 40,00 un




ITEM REFERENCIA DIGO DESONERADO DESCRICAO
06.06 BUEIROS
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
06.06.01 EMOP 03.020.0060-1 03.020.0060-B PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE M3 99,00
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Quantidade Comprimento Largura H Total
2,00 un x 11,00m x 3,00m X 1,50m = 99,00 m?
= 99,00 m*
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
06.06.02 EMOP 03.020.0065-1 03.020.0065-B PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE M3 33,00
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Quantidade Comprimento Largura H Total
2,00 un x 11,00m x 3,00m X 0,50 m = 33,00 m?
= 33,00 m*
06.06.03 | EMOP | 03.011.0015-1 03.011.0015-8 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 66,43
Quantidade Comprimento Largura H Total
Bergo 2,00un X 11,00m X 2,40m x 0,30m = 15,84 m?
Quantidade Comprimento Segio
Tubos 2,00un x 22,00m x 1,13m? = 49,73 m*
Volume escavado = 132,00 m*
65,57 m*
66,43 m*
06.06.04 | EMOP | 20.104.0001-0 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 86,35
Volume Empolamento Total
66,43 m? X 1,30 = 86,35 m?
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
06.06.05 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-B DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 224,40
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
Carga da frente de servigo para ponto de acumulagio Volume Peso Total
132,00 m* X 1,70 t/m? = 224,40t
224,40t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
06.06.06 EMoP 04.005.0123-1 04.005.0123-8 SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST XM 224,40
Peso DMT Total
Carga da frente de servigo para ponto de acumulagdo 224,40t X 1,00 Km = 224,40 txKm
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
06.06.07 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA T 224,40
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Total
Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora - 224,40t
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
06.06.08 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-B OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 224,40
Total
Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora - 224,40t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
06.06.09 Emop 04.005.0163-0 04.005.0163-A SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T TXKM 6283,20
CTR - SEROPEDICA 46,70 km
MINERACAO GALACIA 21,00 km
PEDREIRATAMOIO 19,00 km
MEDIA 28,00 km
Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagdo para o bota-fora 224,40t X 28,00 Km = 6.283,20 txkm
060610 so TC 10050700 () 0050700 () |PEPOSE final de materiais e residuos de obras em locais de operagao e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de . 22040
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente.
Total
= 224,40t
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE
06.06.11 EMOP 06.004.0104-0 06.004.0104-A SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO M 44,00/
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Comprimento Total
11,00 m X 2 = 44,00 m
P, T I
06.06.12 MOP 06.086.0010-0 06.086.0010.A | EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO SIMPLES,COM TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE V3 1584
VALAS ATE 3,00M
Quantidade Comprimento Largura H Total
Bergo 2,00 un X 11,00 m x 2,40m x 0,30 m = 15,84 m*
P P T
06.06.13 EMOP 20.067.0090-0 20.067.0090-A BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO UN 4,00

EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

Total
= 4,00 un




ITEM REFERENCIA DIGO DESONERADO DESCRICAO
07 PAVIMENTACAO
07.01 SERVICOS PRELIMINARES
07.01.01 | EMOP | 01.006.0004-0 | 01.006.0004-A |DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV M2 | 7634,09
Vias carrogaveis Extensdo Largura Total
Caminho do Carranca 282,67 m x 4,30m = 121548 m?
Rua 01 210,47 m x 4,30m = 905,02 m?
Rua 02 200,57 m x 430m = 862,45 m?
Rua 03 200,29 m x 4,30m = 861,24 m?
Rua 04 127,53 m x 4,30m = 548,37 m?
Rua 05 29,38 m x 3,90m = 114,58 m?
Rua 06 27,08m x 3,90m = 105,61 m?
Rua 07 2827m x 3,90m = 110,25 m?
Rua 08 29,55m x 3,90m = 11524 m?
Rua 09 29,60m x 3,90m = 115,44 m?
4.953,68 m
Calgadas Extensio Extensdo Lados Total
Caminho do Carranca 282,67m X 1,15m x 2,00 = 650,14 m?
Rua 01 210,47 m x 1,15m x 2,00 = 484,08 m?
Rua 02 200,57 m x 1,15m x 2,00 = 461,31 m?
Rua 03 200,29m x 1,15m x 2,00 = 460,66 m?
Rua 04 127,53 m X 1,15m x 2,00 = 29331 m?
Rua 05 29,38m x 1,15m x 2,00 = 67,57 m?
Rua 06 27,08 m x 1,15m x 2,00 = 62,28 m?
Rua 07 2827m x 1,15m x 2,00 = 65,02 m?
Rua 08 29,55m X 1,15m x 2,00 = 67,96 m?
Rua 09 29,60m x 1,15m x 2,00 = 68,08 m?
2.680,41 m?
= 7.634,09 m?
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
07.01.02 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-8 DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA, MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 24,53,
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
Carga da frente de servigo para ponto de acumulagio Perfil longitudinal
Area de corte Area de aterro Largura total Volume de corte Volume de Aterro Vol. Bota-fora
Caminho do Carranca 12,54 m? 22,56 m? 6,30m > 78,99 m? - 142,13m* = -63,15m*
Rua 01 7,12m? 11,63 m? 6,30m > 44,88 m* - 73,26 m? = -28,37m*
Rua 02 13,51 m? 3,94 m? 6,30m > 85,11 m* - 24,81 m? = 60,30 m?
Rua 03 5,28m? 2,51 m? 6,30m > 3329 m? - 15,82 m? = 17,48 m?
Rua 04 10,71 m? 0,63 m? 6,30m > 67,45 m? - 3,95m* = 63,50 m?
Rua 05 0,19 m? 0,78 m? 590m > 1,14m? - 4,61m* = 3,46 m*
Rua 06 0,45m? 0,02m? 590m > 2,66 m? - 0,10m? = 2,56 m?
Rua 07 1,10m? 1,46 m? 590m > 6,48 m? - 8,63m? = 2,15m*
Rua 08 0,00m? 2,50 m? 590m > 0,00m? - 14,74 m? = -14,74m*
Rua 09 0,00m? 1,96 m? 590m > 0,00m* - 11,55 m? = -11,55 m*
0,01m? 1,02 m? 590m > 0,07m? - 6,05m* = 5,97 m?
14,43 m*
Volume Peso Total
Limpeza 14,43 m? x 1,70t/m* = 24,53t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
07.01.03 EmoP 04.005.0123-1 04.005.0123-8 | ¢¢pyENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST XM 24,53
Peso DMT Total
Carga da frente de servigo para ponto de acumulagio 24,53t x 1,00 Km = 24,53 txkm
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
07.01.04 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A  [CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA T 24,53
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Total
Carga do ponto de acumulag3o para o bota-fora = 24,53t
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
07.01.05 EMOP 04.012.0071-1 04.01200718 | (oo ) 0 oARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 24,53
Total
Carga do ponto de acumulag3o para o bota-fora = 24,53t
07.01.06 . 04.005.0163.0 04.005.0163.4 | RANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO TXKM
e R R SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 686,84
CTR - SEROPEDICA 46,70 km
MINERAGAO GALACIA 21,00 km
PEDREIRA TAMOIO 19,00 km
MEDIA 28,00 km
Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora 24,53t x 28,00 Km = 686,84 txkm
07.01.07 sco 1€ 1005.0700 () TC09.05.0700()) | DisPosisBo final de materiais e residuos de obras em locais de operago e disposisio final apropriados, autorizados efou licenciados pelos érg3os de N 24,53
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente.
Total
= 24,53t
07.02 TERRAPLENAGEM
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
07.02.01 Emop 01.005.0003-0 01.005.0003-A |5 \1ATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA w2 2330,82
Lados Extensdo Largura Total
Calgadas 2,00 X 116541 m x 1,00m = 2.330,82 m?

2330,82m?




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

07.02.02 EMOP 03.025.0020-0 03.025.0020-A  [ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M [VE] 1611,38
Extensdo Largura Espessura Volume
Caminho do Carranca 282,67m x 4,00m x 035m = 395,73 m?
Rua 01 210,47 m x 4,00m x 035m = 294,65 m?
Rua 02 200,57 m x 4,00m x 035m = 280,79 m?
Rua 03 200,29m x 4,00m x 035m = 280,40 m?
Rua 04 127,53 m x 4,00m x 035m = 178,54 m?
Rua 05 29,38m x 3,60m x 035m = 37,00m*
Rua 06 27,08m x 3,60m x 035m = 34,12m*
Rua 07 2827m x 3,60m x 035m = 35,62m*
Rua 08 29,55m x 3,60m x 035m = 37,3m*
Rua 09 29,60m x 3,60m x 035m = 37,20m*
1.611,38 m?

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
07.02.03 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-8 DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 3531,81
‘CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Carga da frente de servigo para ponto de acumulagio Volume Peso Total
Escavagio 1611,38 m* x 1,70t/m* = 273934t
Area Espessura Peso Total
Preparo de solo 2.330,82m? X 0,20m X 1,70 t/m* = 792,47t
353181t

07.02.04 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO TXKM
o aa g . : SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST 3531,81

Peso DMT Total
Carga da frente de servigo para ponto de acumulagdo 3.531,81t X 1,00 Km = 3.531,81 txkm

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
07.02.05 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA T 3531,81
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

Total
Carga do ponto de acumulag3o para o bota-fora = 353181t

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
07.02.06 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-8 OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 3531,81

Total
Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora = 353181t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

07.02.07 EmoP 04.005.0163-0 04.005.0163-A | 5¢RENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T XM 98890,68
CTR - SEROPEDICA 46,70 km
MINERAGAO GALACIA 21,00 km
PEDREIRA TAMOIO 19,00 km
MEDIA 28,00 km
Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagéo para o bota-fora 353181t x 28,00 Km = 98.890,68 txkm

Disposicio final de materiais e residuos de obras em locais de operagao e disposigao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos drgios de
07.02.08 sco 7€ 10.05.0700 (/) TC09.05.0700() |oposieao fals © rasiauos de 07 s de operagao e disposico final apropriados, autorizados efou icenciados pelos érg t 3531,81
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislag3o pertinente.

Total
= 3.531,81t

07.03 ‘GUIAS E SARJETAS

MEIO-FIO E SARIETA(LINHA D'AGUA),DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE
07.03.01 EMOP 08.040.0015-0 08.040.0015-A 0,30M DE BASE E 0,26M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO M 2330,82
DOSMATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

Lados Extensdo Total
Via carrogével 2,00 X  116541m = 2.330,82m

07.04 BASES E PAVIMENTOS

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E
07.04.01 Emop 08.021.0001-0 08.021.0001-A TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS m2 4604,07

Extensdo Largura Volume
Caminho do Carranca 282,67m X 4,00m = 1.130,68 m*
Rua 01 210,47 m x 4,00m = 841,88 m*
Rua 02 200,57 m X 4,00m = 802,28 m*
Rua 03 200,29 m x 4,00m = 801,16 m*
Rua 04 127,53 m x 4,00m = 510,12m?
Rua 05 29,38 m x 3,60m = 105,76 m*
Rua 06 27,08 m X 3,60m = 97,48 m*
Rua 07 28,27m x 3,60m = 101,77 m?
Rua 08 29,55m X 3,60m = 106,38 m*
Rua 09 29,60 m x 3,60m = 106,56 m*
4.604,07 m?
07.04.02 | EMOP | 08.001.0005-0 08.001.0005-A SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 460,40
Area Espessura Total
Asfalto 4.604,07 m? X 0,10m = 460,40 m*
460,40 m?
07.04.03 | EMOP | 08.001.0002-1 08.001.0002-B BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 920,81
Area Espessura Total
Asfalto 4.604,07 m? X 0,20m = 920,81 m*

920,81 m?




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

07.04.04 EMOP 08.026.0001-0 08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ M2 4604,07
Total
Asfalto = 4.604,07 m?
4.604,07 m?

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS
07.04.05 EMOP 08.015.0060-0 08.015.0060-A INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS T 552,48
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

Area Espessura Peso Total
Asfalto 4.604,07 m? X 0,05m X 2,40t/m? = 552,48t
552,48t

07.04.06 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO TXKM
. o A o - SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 15469,44

PAVIBRAS 29,70 km
MIRE 45,40 km
CRAFT 10,30 km
MEDIA 28,00 km
Peso DMT Total
Asfalto 552,481t x 28,00 km = 15.469,44 txkm

07.05 CALCADAS

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA, ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE
07.05.01 EMOP 13.373.0021-0 13.373.0021-A SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A M2 2330,82
COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

Calgadas Lados Extensio Largura Total
2,00 x 116541 m x 1,00m = 2.330,82m?
2.330,82 m?
07.05.02 | EMOP | 11.011.0040-0 11.011.0040-A  |CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO KG 3496,23
Area Peso Total
Calgadas 2.33082m>  x  150kg/m? = 3.496,23 kg

07.05.03 EMOP 11.023.0002-0 11.023.0002-A TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS X6
o e 3 e - ‘QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO 3496,23

Area Peso Total
Calgadas 2.33082m>  x  150kg/m? = 3.496,23 kg

07.06 SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRAFEGO

07.06.01 MOP 05.020.0012-0 05.0200012.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/0U SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA w2
o e et COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMADNIT 100/2018-ES. 466,16

Lados Extensio H Total
Faixas de circulagdo 4,00 x 1.16541m x 0,10m = 466,16 m?
08 URBANIZAGAO
08.01 SERVICOS PRELIMINARES

‘CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM,
08.01.01 EMOP 09.005.0054-0 09.005.0054-A COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO UN 35,00

Total
Praca = 35,00 un
08.01.02 | EMOP | 01.006.0004-0 01.006.0004-A DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV M2 10873,00
Total
Praga = 10.873,00 m*

08.01.03 EMoP 01.006.0010-0 01.006.0010-A REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE M2
o R SR PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE 10873,00

Total
Praga = 10.873,00 m?

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
08.01.04 EMOP 03.020.0080-1 03.020.0080-8 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO M3 932,15

Area conforme projeto Area Altura Total
Praga - cérregos 932,15m x 1,00m = 932,15 m?
08.01.05 | EMOP I 03.020.0200-0 03.020.0200-A ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 M3 93,21
Area conforme projeto Area Esp. Total
Praga - corregos 932,15m x 0,10m = 93,21 m?*

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
08.01.06 EMOP 04.011.0051-1 04.011.0051-8 DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 3696,82
‘CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Area Espessura Peso
Preparo de solo 10.873,00m? X 0,20m X 1,70t/m* =

08.01.07 EMOP 04.005.0123-1 04.005.0123-8 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO TXKM
o B g B : SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST 3696,82

Peso DMT Total
Carga da frente de servigo para ponto de acumulagio 3.696,82t x 1,00 Km = 3.696,82 tkm




REFERENCIA

CODIGO ONERADO

CODIGO DESONERADO

DESCRICAO

UNIDADE

QTD TOTAL

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

08.01.08 EMOP 04.010.0047-0 04.010.0047-A CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA T 3696,82
EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Total
Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora - 3.696,82 t
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
08.01.09 EMOP 04.012.0071-1 04.012.0071-8 OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H T 3696,82
Total
Carga do ponto de acumulagio para o bota-fora - 3.696,82 t
08.01.10 EMOP 04.005.0163-0 04.005.0163-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO TXKM
o R : R 8 SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T 103510,96
CTR - SEROPEDICA 46,70 km
MINERAGAO GALACIA 21,00 km
PEDREIRATAMOIO 19,00 km
MEDIA 28,00 km
Peso DMT Total
Carga do ponto de acumulagdo para o bota-fora 3.696,82t x 28,00 Km = 103.510,96 txkm
Disposicio final de materiais e residuos de obras em locais de operago e disposicdo final apropriados, autorizados e/ou li pelos 6rgdos de
08.01.11 sco TC 10.05.0700 (/) TC 09.05.0700 (/) N N N N - N t 3696,82
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislagdo pertinente. g
Total
= 3.696,82t
08.02 PAVIMENTOS
PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO JUNTAS
08.02.01 EMOP 08.017.0020-0 08.017.0020-A SERRADAS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO M2
o B 8 B 8 SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA 614,23
PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO
Comprimento Largura Total
Ciclovia 277,25m x 1,50 m = 415,87 m?
Skate Bow! 198,36
614,23 m’
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO
08.02.02 EMoP 08.020.0008-0 08.020.0008-A DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE m2 661,25
Total
Piso de Concreto Intertravado Cinza Natural = 661,25 m?
PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COLORIDO,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE
08.02.03 EMoP 08.020.0020-0 08.020.0020-A 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE m2 938,78
Total
Piso de Concreto Intertravado Cinza Terracota = 590,22 m?
Piso de Concreto Intertravado Bege = 348,56 m*
938,78 m*
08.02.04 | EMOP | 09.009.0004-0 09.009.0004-A 'CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 320,00
Area Espessura Total
Piso de Concreto Intertravado Cinza Natural 661,25 m* X 0,20m = 132,25 m?
Piso de Concreto Intertravado Cinza Terracota 590,22 m? X 0,20m = 118,04 m*
Piso de Concreto Intertravado Bege 348,56 m* X 0,20m = 69,71 m*
320,00 m?
PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM
08.02.05 Emop 13.373.0030-0 13:373.0030-A #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS m2 576,00
NECESSARIOS
Quantidade Comprimento Largura Total
Quadra Poliesportiva 2,00 X 24,00m X 12,00 m = 576,00 m*
08.02.06 | EMOP | 09.009.0003-0 09.009.0003-A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO ARENOSO,EM CAMADAS DE 10CM,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA M2 581,26
Total
Play Ground = 581,26 m*
08.02.07 EMOP 17.040.0021-0 17.040.0021-A MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E M2
o o : o : SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA 576,00
Quantidade Comprimento Largura Total
Quadra Poliesportiva 2,00 X 24,00m X 12,00m = 576,00 m*
08.03 MOBILIARIO URBANO
ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,3,00X4,50M,COM UM MONTANTE ACADA 3,00M,EM TELA GALV.N212 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADAEM
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE
08.03.01 Emop 09.015.0008-0 09.015.0008-A 'CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,CONCRETO DOS BLOCOS,REATERRO, TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E m2 648,00
COLOCACAO
Quantidade Perimetro H Total
Quadra Poliesportiva 2,00 X 72,00m x 450m = 648,00 m?
‘GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3
08.03.02 EMOP 14.002.0212-0 14.002.0212-A MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA M 28,00

DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

Skate Bow!

Total
= 28,00m




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M DE ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE

08.03.03 EMOP 09.012.0003-0 09.012.0003-A  [0,10X0,30X0,40MCOM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO UN 19,00
ASPERO
Total
= 19,00 un.

MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.
08.03.04 Emop 09.012.0004-0 09.012.0004-A AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO UN 6,00

Total
= 6,00 un.
08.03.05 | CRIADO | 09.026.0025-5 | 09.026.0025-F |JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO | UNIDADE | 10,00
Total
= 10,00 un.
08.03.06 | EMOP | 18.200.0002-0 | 18.200.0002-A |POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR | 2,00
Total
Quadra Poliesportiva = 2,00 un.
08.03.07 | EMOP | 18.200.0003-0 | 18.200.0003-A |REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO | UN | 2,00
Total
Quadra Poliesportiva = 2,00 un.
08.03.08 | EMOP | 18.200.0004-0 | 18.200.0004-A ITRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR | 2,00
Total
Quadra Poliesportiva = 2,00 un.
08.03.09 | EMOP | 18.200.0005-0 | 18.200.0005-A |REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO | PAR | 2,00
Total
Quadra Poliesportiva = 2,00 un.

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE
08.03.10 EMoP 18.200.0015-0 18.200.0015-A REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO PAR 2,00

Total
Quadra Poliesportiva = 2,00 un.

Multi-exercitador conjugado com seis fungdes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.

08.03.11 sco PJ25.13.0500 (/) PI28130500 () | eaioeio. un 1,00
Total
- 1,00 un,
08.03.12 | sco | PJ25.13.0600 (/) | PJ24.13.0600 (/) |Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo. | un | 1,00
Total
- 1,00un.
08.03.13 | sco | PJ 25.13.0400 (/) | P124.13.0400(/)  |Esqui triplo conjugado, em tubo de ao arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalagdo. | un | 1,00
Total
- 1,00 un,
Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
08.03.14 sco PJ25.13.1100 (/) P12413.1100() [0 2% ' plo conjug . i pintura no p ! " ! ! un 1,00
instalag3o.
Total
- 1,00 un,
Rotagéio diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
08.03.15 sco P) 25.13.0700 (/) P) 24.13.0700 (/) a0 diagonal dupla, ap: plo conjug: . i pintura nop ! ' ! un 1,00
Fornecimento e instalag3o.
Total
- 1,00 un,
080316 o 125130800 () b1 26130800 () | 012530 vertial, aparelho trplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no pracesso eletrosttico - Academia da TerceiraIdade. Fornecimento e - 100
instalagso.
Total
- 1,00un.
Bicicletario em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com didmetro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de
2,65mm, dobrado a frio em dois angulos de 90° e um angulo de 1802, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensdes de
08.03.17 sco P 25.20.0061 (A) PJ 24.20.0061 (A) un 10,00

(0,30x0,30x0,250)m, com gola de protegio na jungao tubo/concreto, inclusive demoligdo e recomposigdo de calgada, retirada do material excedente e
limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocagao.

Total
= 10,00 un.

Balango de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de bragadeiras, em travessio de tubo de ferro
08.03.18 sco PJ25.10.0152 (D) PJ24.10.0152 (D)  |galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados un 1,00
em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 deméos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagdo.

Total
= 1,00 un.

Bola a0 aro em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3", 2" e 3/4" e espessura de parede de 1/8", pintura com uma demdo de galvite e

08.03.19 sco PJ25.10.0225 P124.10.0225 e ge " N =
0 " duas deméos de esmalte sintético, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocagéo.

Total
= 1,00 un.




REFERENCIA  CODIGO ONERADO  CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL
08.03.20 sco P) 25.10.0506 (/) PJ24.10.0506 (/)  |Escada em drvore, referéncia M-07, conforme o modelo Pac ousimilar. F e colocagio. un 1,00
Total
= 1,00 un.
Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e
08.03.21 sco P} 25.10.0655 (D) P) 24.10.0655 (D) " " N un 1,00
espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 dem&os de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocag&o.
Total
= 1,00 un.
08.04 PAISAGISMO
08.04.01 MOP 09.001.0001-1 0900100018 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL w2
a SO iate DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO 4323,18
Total
GRAMA AMENDOIM (Arachis Rapens) = 501,90 m?
GRAMA SAO CARLOS (Axonopus Compressus) = 2.033,44 m?
GRAMA BERMUDAS (Cynodon dactylon) = 1.787,84 m?
4.323,18 m?
PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA
08.04.02 Emop 09:002.0001-0 09-002.0001-A | pReTASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR, EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE N 56,00
Total
Arvore - IPE AMARELO (Tabebuia Chrysotricha) = 7,00 un
Arvore - PITANGUEIRA (Eugenia Uniflora) = 21,00un
Arvore - FLAMBO 0 (C = 28,00 un
56,00 un
08.04.03 | EMOP | 09.002.0002-0 09.002.0002-A  [PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO M2 891,01/
Total
Arbustiva - Cambar (Lantana Cambara) = 168,31 m?
Arbustiva - Mini Ixora (Ixora Coccinea) = 328,23 m?
Arbustiva - TRAPOERABA (Tradescantia Purpurea) = 394,47 m?
891,01 m?
08.04.04 | EMOP | 09.003.0010-0 09.003.0010-A  [ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA (LANTANA CAMARA) OU SIMILAR,COM APROXIMADAMENTE 60CM DE ALTURA.FORNECIMENTO UN 10690,00
Area Mudas/m? Total
Arbustiva - Cambar (Lantana Cambara) 168,31 m? x 12,00 = 2.019,00 un
Arbustiva - Mini Ixora (Ixora Coccinea) 328,23 m? x 12,00 3.938,00un
Arbustiva - TRAPOERABA (Tradescantia Purpurea) 394,47 m? x 12,00 4.733,00 un
10.690,00 un
08.04.05 | EMOP | 09.003.0067-0 09.003.0067-A  |ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 3,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO UN 56,00
Total
Arvore - IPE AMARELO (Tabebuia Chrysotricha) = 7,00 un
Arvore - PITANGUEIRA (Eugenia Uniflora) = 21,00un
Arvore - FLAMBO 0 (C = 28,00 un
56,00 un
08.04.06 | EMOP | 09.005.0007-0 09.005.0007-A  [REGA DE JARDIM OU GRAMADO,COM ESGUICHO,USANDO AGUA LOCAL CANALIZADA DAM2 1037,56
Area Regas/Semana Semanas Total
432318 m*  x 3,00 x 8,00 = 103.75632m?
1.037,56 dam?
08.04.07 EMOP 09.007.0003-0 09.007.0003-A ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DEALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E UN
- R S REGADURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE 19,00
Total
= 19,00 un
08.05 ILUMINAGAO PUBLICA
08.05.01 | EMOP | 03.001.0095-0 03.001.0095-A  [ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO v 990,00
Quantidade Comprimento Total
33,00un x 30,00m = 990,00 m
DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES
08.05.02 EMOP 06.069.0020-0 06.069.0020-A  [ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 v 990,00
PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO
Quantidade Comprimento Total
33,00un x 30,00m = 990,00 m
El El DE P EDE ETO,! LAR,RETO DE 11, X BECA DE ETO,EXCLUSIVE F( ECIME| DO P EED;
08.05.03 . 1.001.0015-0 21.001.0015-A /C«:sBEr\g\AM NTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULARRETO 00M,COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA N 100
Total
= 1,00 un
Poste composto de Poliéster reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, seg&o Gnica, altura total de 7,00 m, altura ttil de 6,00 m, conicidade nominal, tipo
.05.1 .12.04 .12 N a finand "
08.05.04 sco 1P 05.12.0400 (/) 1P04.12.0400 (/) {0 carea nominal de 200 daN, diametro no topo de 180 mm, engastado, especificacio EM-RIOLUZ Ne101. Fornecimento e assentamento. un 24,00
Total
= 24,00 un
Poste composto de Poliéster reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, segdo nica, altura total de 9,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 60 daN,
08.05.05 sco P 05.12.0450 (/) 1P 04.12.0450 (/) P ks i & un 9,00

diametro no topo de 60 mm, com flange (sapata), especificagdo EM-RIOLUZ Ne101. Fornecimento e assentamento.

Total
= 9,00 un




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL
08.05.06 EMOP 21.002.0015-0 21.002.0015-A POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 11,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO UN 1,00
Total
= 1,00un
FUNDACAO PARA POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,ATE 12,00M DE ALTURA,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAOE
08.05.07 EMOP 21.011.0095-0 21.011.0095-A FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO UN 1,00
Total
= 1,00un
Construgao de fundaco antifurto de concreto armado com chumbadores de aco galvanizado provido de arruelas e porcas, para fixagéo de postes com
flange (sapata) antifurto, retos ou curvos, até a altura dtil de 8 metros, conforme desenho RIOLUZ Ad-2028-PD, incluindo a construgio de caixa de
08.05.08 sco P 05.40.0600 (/) 1P 04.40.0600 (/)  |passagem de concreto armado, integrada a fundag3o (oculta), conforme padréo RIOLUZ, incluindo escavagéo, reaterro, instalagio de dreno, tubos, un 33,00
fornecimento do concreto armado, vergalhdes e de todos s materiais necessarios com excegdo do fornecimento do poste e dos es, incluindo
mao de obra e equipamentos.
Total
= 33,00 un
ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,DE 3(TRES)ESTRIBOS,COMPLETA,PARAUMA REDE DE B.T.,DE 3(TRES)CONDUTORES,PARA ALINHAMENTO
08.05.09 EMOP 21.015.0182-0 21.015.0182-A RETO,ANGULO INFERIOR A 902 E PONTO TERMINAL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS CINTAS DE FIXACAO (VER CONJUNTO BTV 1).FORNECIMENTO UN 1,00
EINSTALACAO
Total
= 1,00 un
08.05.10 EMOP 21.015.0196-0 21.015.0196-A ‘CHAVES FUSIVEIS(TRES),EM 1 LINHA DE 13,8KV,HORIZONTAL,POSTECENTRO,INCLUSIVE SUPORTE DE FIXACAO,PADRAO UN
o B B a B B & MADEIRA,MONTAGEMNORMAL,TIPO 13N8,EXCLUSIVE ISOLADORES E FERRAGENS DA LINHA EXISTENTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00
Total
= 1,00 un
TRANSFORMADOR DE 5 A 112,5KVA,SOB LINHA DE 13,8KV,EXCLUSIVEFERRAGENS DE SUPORTES,CHAVES FUSIVEIS COM RESPECTIVAS FERRAGENS E
08.05.11 EMOP 21.015.0201-0 21.015.0201-A TRANSFORMADORES,INCLUSIVE INTERLIGACAO DE AT E BT,SENDO ESTA ULTIMA COM CONECTORES DE LINHA,EXCLUSIVE CONECTORES.INSTALACAO UN 1,00
Total
= 1,00 un
08.05.12 | EMOP | 21.015.0205-0 21.015.0205-A ISUPORTE PARA MONTAGEM DE TRANSFORMADOR EM POSTE.FORNECIMENTO | UN 1,00
Total
- 1,00un
08.05.13 | EMOP | 21.015.0220-0 21.015.0220-A |CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 6,00/
Total
= 6,00 un
08.05.14 | EMOP | 21.015.0230-0 21.015.0230-A IHASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO | UN 6,00
Total
- 6,00un
08.05.15 | EMOP | 21.018.0035-0 21.018.0035-A |REDE B.T.,AEREA,COM CABO MULTIPLEX OU SIMILAR,DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO.INSTALACAO | UN 1,00
Total
= 1,00 un
08.05.16 | EMOP | 21.018.0045-0 21.018.0045-A IlSOLADOR TIPO PINO,13,8KV.FORNECIMENTO | UN 3,00
Total
- 3,00un
08.05.17 | EMOP | 21.018.0050-0 21.018.0050-A |MUFLA TERMINAL PARA CABO SINGELO 50MM2,15KV.FORNECIMENTO | UN 3,00/
Total
= 3,00 un
LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO ATE 10,00M DE
08.05.18 EmoP 2102000750 210200075A | 5| 7URA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO N 48,00
Total
= 48,00 un
Lumindria a led, LEDRI-05, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalaéo em ponta de brago/nicleo, poténcia maxima de 170 W, fluxo minimo
08.05.19 sco IP 50.05.0600 (/) 1P49.05.0600 (/) |3000im, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente 3 UV, tensio de 100/240V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual 70, un 48,00
temperatura de operagao de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento
Total
- 48,00un
Projetor a led, PLRJ-12.7/W, corpo e alca em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente & UV, tensdo
08.05.20 sco 1P 50.15.0475 (/) IP 49.15.0475 (/) de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100 Im/W, poténcia de 220 a 260 W, temperatura de operagdo de - 25 a 852 C, facho simétrico de 10°. un 36,00
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109. Fornecimento.
Total
= 36,00 un
08.05.21 sco P 50.35.0300 (/) 1P49.35.0300 (/)  |Colocagdio de 4 projetores equipados com lampada de descarga, fixados em poste de ago reto; inclusive ferragens de fixagdo, exclusive projetores. un 9,00
Total
= 9,00 un
Nicleo duplo para lumindrias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusio, interna e externamente por imerséo tnica em banho
08.05.22 sco 1P 50.20.0128 (/) 1P 49.20.0128 (/) de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo didmetro interno de 68mm, bragos com didmetro externo de 48mm, comprimento de 140mm, pc 24,00

conforme desenho A2-1791-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n? 40. Fornecimento e instalagdo.

Total
= 24,00 un




REFERENCIA CODIGO ONERADO CODIGO DESONERADO DESCRICAO UNIDADE QTD TOTAL

08.05.23 EMOP 21.020.0106-0 21.020.0106-A  [COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.COLOCACAO UN 1,00
Total
= 1,00 un
08.05.24 | sco | 1P 35.15.0050 (/) | 1P 34.15.0050 (/) |Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Fornecimento. | un | 1,00
Total
= 1,00un
08.05.25 | EMOP | 21.024.0025-0 | 21.024.0025-A |4(QUATRO)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO | v | 990,00/
Quantidade Comprimento Total
33,00 un X 30,00m = 990,00 m
08.05.26 | EMOP | 21.026.0020-0 | 21.026.0020-A |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M | 840,00
Quantidade Comprimento Total
84,00 un x 10,00 m = 840,00m

‘CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA
08.05.27 EMOP 21.026.0250-0 21.026.0250-A 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT M 3960,00
NBR7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO

Quanti Compri [ Total
33,00un x 30,00m X 4,00un = 3.960,00m

08.05.28 | EMOP | 21.028.0010-0 | 21.028.0010-A |ALCA PRE-FORMADA PARA CABO DE 35MM2. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00
Total
= 1,00 un

08.05.29 | EMOP | 21.028.0020-0 | 21.028.0020-A Icowsaon PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO | UN | 1,00
Total
= 1,00 un

CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA, TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES
08.05.30 EMOP 21.028.0140-0 21.028.0140-A BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA UN 252,00
MINIMA 98% IACS A 20°C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO

Quantidade Conectores Total
84,00 un x 3,00un = 252,00 un

08.05.31 | EMOP | 21.030.0055-0 | 21.030.0055-A ICHAVE FUSIVEL,UNIPOLAR,ACIONAMENTO POR COMANDO DE VARA DE MANOBRA DE 15KV-100A,EXCLUSIVE ELOS FUSIVEIS.FORNECIMENTO | UN | 3,00

Total
= 3,00un

08.05.32 | EMOP | 21.030.0065-0 | 21.030.0065-A |ELO-FUSI\/EL,T\PO K,100A,15KV.FORNECIMENTO | UN | 3,00

Total
= 3,00 un

08.05.33 | EMOP | 21.031.0010-0 | 21.031.0010-A IBASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | UN | 9,00

Total
= 9,00 un

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU
08.05.34 EMOP 21.031.0015-0 21.031.0015-A 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO UN 9,00
ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NOQUE COUBER.FORNECIMENTO

Total
= 9,00 un

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO

08.05.35 EMOP 21.031.0030-0 21.031.0030-A RELE E BASE.ASSENTAMENTO

UN 9,00

Total
= 9,00 un

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO N2 A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE
08.05.36 Emop 21.035.0010-0 21.035.0010-A ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UN 10,00

Total
= 10,00 un

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR),ARTICULADO,DN 600MM,CLASSE B125,CONFORME ABNT NBR 10160,COM TRANCA,DOTADO DE
08.05.37 EMOP 21.035.0235-0 21.035.0235-A FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD UN 10,00
EM-RIOLUZ-10.FORNECIMENTO

Total
= 10,00 un
08.05.38 | EMOP | 21.036.0020-0 | 21.036.0020-A |ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO | M | 3,00
Total
= 3,00m
08.05.39 | EMOP | 21.036.0075-0 | 21.036.0075-A | LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM(2").FORNECIMENTO | UN | 2,00
Total

= 2,00un
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08.05.40 EMOP 21.050.0010-0 21.050.0010-A  [FITAISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO UN 84,00
Total
= 84,00 un
08.05.41 | EMOP | 21.050.0060-0 | 21.050.0060-A |CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 210MM.FORNECIMENTO | UN | 36,00
Total
= 36,00 un
08.05.42 | EMOP | 21.050.0090-0 | 21.050.0090-A |PARAFUSD FRANCES DE (5/8"X2.1/2").FORNECIMENTO | UN | 36,00
Total
= 36,00 un

Caminhéo Carroceria fixa, capacidade de 7,5, cesto duplo, com motorista operador, material de operagdo e material de manutengao, com as seguintes
08.05.43 sco £Q 05.05.0450 (C) £Q04.05.0450 (C)  |especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga itil, langa com cesto duplo com h 369,60
alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo.

Quantidade Horas Prazo % Total
1,00 un x 176,00 h x 3 meses x 70% = 369,60 h

Caminhio Carroceria fixa, capacidade de 7,5, cesto duplo, com motorista operador, material de operagao, com as seguintes especificagdes minimas:
08.05.44 sco £Q 05.05.0453 (A) £Q04.05.0453 (A) |motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga Gtil, langa com cesto duplo com alcance de 16m de altura, h 158,40
sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horério improdutivo (motor funcionando).

Quantidade Horas Prazo % Total
1,00 un x 176,00 h x 3 meses X 30% = 158,40 h

Lago de roldana pré-formado, de aco recoberto de aluminio, para cabo de aluminio nu, bitola de 25mm2, segundo desenho A4-139-CP. Fornecimento e

08.05.45 sco 1P 10.40.0050 (/) 1P 09.40.0050 (/) 5 un 1,00
colocagéio.
Total
= 1,00 un
Cabo de aluminio multi auto com trés condutores fase de aluminio (CA), com i composto de
08.05.46 sco 1P 15.43.0200 (/) IP14.43.0200 (/)  |reticulado (XLPE), 90°C, isolamento para 1Kv, secdo 16mm2 e condutor neutro de aluminio compactado, ndo isolado, com alma de ago (CAA), secio m 20,00
16mm2 (3 x 1x 16 + 16), conforme NBR 8182. Fornecimento.
Total
= 20,00m
08.05.47 | sco | 1P 15.55.0350 (/) 1P 14.55.0350 (/) Transformador de distribuicao trifasico, de 75Kva, 60HZ, tensdo secundaria de 220/127V. Fornecimento. un 1,00
Total
= 1,00 un
09 SERVICO DE APOIO AO TRANSITO
09.01 SERVICO DE APOIO AO TRANSITO
09.01.01 | CRIADO | 02.030.0050-5 02.030.0050-F SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO UNXMES 9,00
Quantidade Periodo Total
01 operador para entrada da comunidade 1,00 un x 9 meses = 9 unxmes
10 AS BUILT DOS PROJETOS
10.01 AS BUILT
10.01.01 | CRIADO | 01.050.0048-5 01.050.0048-F AS BUILT UNXMES 1,00
Quantidade Total

1,00 un = 1,00 un




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

SERVICOS DE ENGENHARIA, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA GUANDU DO SENNA - BANGU
ANEXO 05
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSICAO 01 10 = 08/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE
CODIGO ONERADO: 02.030.0050-5 5.733,88
CODIGO DESONERADO: 02.030.0050-F 4.968,88
DESCRICAO: SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO
CUSTO UNITARIO
ONERADO

EQUIPAMENTOS COD. ONERADO COD. DESONERADO ACRESC. % CUSTO TOTAL DESONERADO

| 0,00%
(A) SUBTOTAL

MATERIAIS | COD. ONERADO |cbn.nzsonADo| UNID. | ACRESC. % ‘

I [ I [ _ooox ]
(B) SUBTOTAL

MAO DE OBRA | COD. ONERADO I COD. DESONERADO | UNID. | ACRESC. % ‘ QUANT. | SALARIO BASE ONERADO || :’;;f)'::ﬁi:s: C.HORARIO ONERADO
IMAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS [ 06917 [ 20113 [ H | 3,00% | 176,00000 | 31,63 | 5.733,88
(C) SUBTOTAL
COMPOSIGOES REUTILIZADAS COD.ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. c”i’:;;:gé““’
0,00%

(D) SUBTOTAL

TOTAL DA COMPOSICAO 01

COMPOSICAO 02 10 = UNIDADE
CODIGO ONERADO: 01.050.0048-5 63.817,44 UNXMES
CODIGO DESONERADO: 01.050.0048-F 55.404,24 UNXMES
DESCRICAO: AS BUILT

CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
. . ACRESC. %
EQUIPAMENTOS COD.ONERADO | COD. DESONERADO ONERADO DESONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
| 0,00% | RS RS
(A) SUBTOTAL
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
. b UNID. ACRESC. % UANT.
MATERIAIS I COD. ONERADO I COD. DESONERADO | | l Ql | ONERADO || DESONERADO CUSTO TOTAL ONERADO CUSTO TOTAL DESONERADO
I I I [ ooo% ] I I &S —rs E
(B) SUBTOTAL R R
SALARIO BASE
MAO DE OBRA COD. ONERADO COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. SALARIO BASE ONERADO e C.HORARIO ONERADO C.HORARIO DESONERADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE
. 01.050.0715-0 01.050.0715-A MES 3,00% 1,00000 2,658, 28.299,04 | R 638,31 | R 29.148,01
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS ERCERED B2 S EBCES S e
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 05.105.0145-A MES 3,00% 1,00000 6.501,44 5.633,76 | RS 6.696,48 | RS 5.802,77
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 05.105.0146-A MES 3,00% 1,00000 3.585,12 3.106,40 | RS 3.692,67 [ RS 3.199,59
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE
" 01.050.0718-0 01.050.0718-A MES 3,00% 1,00000 915, .991,04 1122, .170,7
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS R BEBRE |5 U || CERY
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
¢ 01.050.0721-0 01.050.0721-A MES 3,00% 1,00000 524, 986, 870, 285,
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 1152448 OXER| | | 1028582
(C) SUBTOTAL R 63.020,16 R 4.606,96
SALARIO BASE
COMPOSICGES REUTILIZADAS COD. ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. | SALARIO BASE ONERADO ESONERADG, CHORARIO ONERADO | C.HORARIO DESONERADO
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMODE 500M
SEM PRISMA E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO,DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM EEEEN OCEDE u 0.00% 17600000 e 113 R anem||ms o
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE
MEMORIA OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB, BATERIA
RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA

DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 58.002.0306-8 H 0,00% 176,00000 3,4 34 RS 598,40 | RS 598,40
'_ (D) SUBTOTAL

[
|TOTAL DA COMPOSICAO 02 63.817,44 55.404,24

COMPOSICAO 03 10 = 08/2023 PRECO UNITARIO UNIDADE

CODIGO ONERADO: 09.026.0025-5 RS 1.019,25 UNIDADE

CODIGO DESONERADO: 09.026.0025-F RS 1.013,02 UNIDADE
GO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

CUSTO UNITARIO
EQUIPAMENT D. DESONERAD UNID. ACRESC. % UANT.
e hd & ONERADO a ONERADO DESONERADO

COD. ONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
I I I [ ooox ] I [ RS ks :
(A) SUBTOTAL R R
CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
. . UNID. ACRESC. % UANT.

MATERIAIS COD. ONERADO | COD. DESONERADO Q ONERADO DESONERADO CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO

PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE (75,50X34,50X43,50)CM 10952 10952 UN 0,00% 4,00000 166,52 166,52 RS 666,08 | RS 666,08
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3" 00197 00197 ™ 0,00% 2,00000 117,78 117,78 RS 235,56 | RS 235,56
zﬁ:gﬁ::mo NACIONAL, TIPO VENEZIANA, MEDINDO (20X10X8)CM, TIPO e D ™ 000% 000250 T B ws o5 | o
CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECIDA T GEn . 200% 150000 =5 o~ ws [ -

C/PORCAS. PARAFUSOS E FERRAGENS. C/ESPES.2.7MM
[DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 07074 UN 0,00% 0,50000 512 5,12 RS 2,56 | RS 2,56
(B) SUBTOTAL R %6 R %

MAO DE OBRA COD. ONERADO | COD. DESONERADO UNID. ACRESC. % QUANT. C.HORARIO ONERADO n:::)%z::l:o CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL DESONERADO
miisrosmx DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS e e " 300% 040000 P P ws e -
glclfci?swg“ DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS oD R M 300% 040000 1933 1675 o 5 |ls 6
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 20118 H 3,00% 0,40000 26,73 23,16 RS 11,01 | RS 9,54

(C) SUBTOTAL R 0,81 R e
= CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO
ES REUTILIZAD, 3 b UNID. ACRESC. % UANT.
COMPOSICOES REUTILIZADAS COD.ONERADO | COD. DESONERADO Q oNane TR CUSTO TOTAL ONERADO | CUSTO TOTAL

[ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 03.001.0001-1 03.001.0001-B M3 0,00% 0,00380 67,69 58,65 RS 0,25 | RS 0,22
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATE 10,00M

11.002.0029-1 11.002.0029-8. M3 0,00% 0,00616 129,78 113,64 RS 0,79 | RS 0,70
COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRAFITE EM 17.017.0360-0 17.017.0360-A M2 0,00% 1,05000 22,77 20,86 RS 23,90 [ RS 21,9

DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO,LIMPEZA E UMA DEMAO DE TINTAANTIOXIDO

(D) SUBTOTAL

TOTAL DA COMPOSICAO 03 1.019,25




