=
‘GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAQ AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA VIARIA NA COMUNIDADE PRINCESA DAIANA, (DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA,
URBANIZAGAO, ILUMINAGAO PUBLICA E AREA DE LAZER), NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ

ANEXO 11
SUBCONTRATAGAO - ORGAMENTO SEM DESONERAGAO

10 = 08/2023
cODIGO PRECO UNITARIO
ITEM EMOP/SINAP TABELA DESCRICAO UN NTIDADE e
02 SERVICOS PRELIMINARES RS 651.533,55
02.01 SERVICOS DE CAMPO RS 651.533,55
02.01.01 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL RS 321.608,71

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.NL,EM CONCRETO COM TARUGO METALICOE
02.01.01.01 01.016.0021-0 EMOP DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JAESTABELECIDO.O UN 1,00 320,90 RS 320,90
CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE

CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE
02.01.01.02  01.016.00520  EMOP OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O CUSTO INCLUI O KM 29,50 1.176,83 RS 34.716,33
DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V)

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 32
ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA

02.01.01.03 01.016.0037-0 EMOP KM 2,70 1.133,35 RS 3.060,04

LEVANTAMENTO  PLANIALTIMETRICO  CADASTRAL DE AREA URBANA OU
SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE
02.01.01.04 01.016.0082-0 EMOP  INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E  ASSEMELHADOS,UTILIZANDO  POLIGONAL IlII M2 122.500,00 2,31 RS 283.281,25
PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE
50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM

02.01.01.05 01.016.0070-0 ~ EMOP  DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE KM 23,40 9,84 RS 230,19
DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

02.01.02 INVESTIGACAO GEOTECNICA RS 329.924,84
SONDAGEM A PERCUSSAOEM  TERRENO ~ COMUM,COM  ENSAIO  DE

02.01.02.01 01.003.0001-0 ~ EMOP  PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 1.230,00 170,71 RS 209.976,37

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO

02.01.02.02 01.002.0009-0 EMOP  AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA M 410,00 228,24 RS 93.577,37
SONDA EM CADA FURO

02.01.02.03 01.008.0050-0 EMOP MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E UN 1,00 10.042,65 RS 10.042,65
PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E

02.01.02.04 01.009.0050-0 EMOP UN 1,00 16.328,45 RS 16.328,45
PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

TOTAL DE SUBCONTRATAGAO 651.533,55

VALOR TOTAL DO CONTRATO 26.499.768,46
PERCENTUAL DE SUBCONTRATACAO 2,46%




