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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

CONTRATO N° _/ DE OBRA PUBLICA
QUE FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, PELO INEA - INSTITUTO

ESTADUAL DE AMBIENTE, E

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO pelo INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
— INEA, com sede na Avenida Venezuela, n° 110, Saude, na cidade do Rio de janeiro, no
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 10.598.957/0001-35, neste ato
representado pelo Presidente RENATO JORDAO BUSSIERE, portador da carteira de identidade
n° 96487657 e inscrito no CPF/MF n° 024.812.977-50, e por seu Diretor de Recuperacdo Ambiental
RAUL MARQUES FANZERES, portador da identidade n° 881003787-D expedida pelo CREA e
inscrito no CPF/MF sob o n° 688.066.047-91, doravante denominado CONTRATANTE e
.............................. , com sede na ............, inscrita N0 CNPJ/MF sob 0 n® ......ccoovvvivinninnns,
neste ato representada por ..........ccceeeverenerennnns (nome e fungdo), conforme atos constitutivos
da empresa OU procuracao apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO,
com fundamento no Processo n° SEI-070002/003363/2025, que se regera pelas disposices
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos
disponiveis no endereco eletrénico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem
celebrar o presente instrumento de Contrato, decorrente da Concorréncia Nacionaln®__ /
mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execucao de obra publica, com vistas a execucdo de “OBRA
DE CANALIZACAO E URBANIZACAO DO CANAL PAVUNINHA, NO MUNICIPIO
DE SAO JOAO DE MERITI" na forma da proposta-detalhe e do instrumento convocatorio.
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1.2 S&o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcricao:
1.2.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratacéo;

1.2.2 O instrumento convocatério, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de
Contratagéo Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condices estabelecidas neste
Contrato e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposi¢cdes deste instrumento e dos seus Anexos,
como o Projeto Basico, prevalecerd o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de execuc¢do do contrato € de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucdo do objeto. A vigéncia do contrato é
de 19 (dezenove) meses, e se inicia na data de publicacdo do contrato no Diario Oficial do
Estado do Rio de Janeiro — DOERJ.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, 0 seu prazo de vigéncia se estendera
até 03 meses, contados a partir do término do prazo de execucao, para que sejam ultimados
0s atos de medicéo, aceite e pagamento.
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2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo
adequada, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos
do art. 111 da Lei no 14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancoes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extin¢do do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucéo contratual.

2.3. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
com as sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o
poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacédo

CLAUSULA TERCEIRA: EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO
CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execucdo de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execugéo contratual, 0 modelo de gestéo e a fiscalizagdo, assim como 0s
prazos e condicGes de concluséo, entrega, observagéo e recebimento se submetem ao disposto
no Termo de Referéncia e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como
no Decreto estadual n® 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual
n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucdo total ou parcial.

3.3 Matriz de riscos:
3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

a) Riscos Administrativos: Falha no projeto; Falha no orgamento;

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:
a) Riscos Administrativos: Atraso na entrega dos projetos/produtos; Falha na administracdo da obra;
Perdas financeiras causadas por paralizacdo da obra;
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b) Riscos no Canteiro de Obras: Riscos de choque elétrico; Risco de incéndio; Quedas; Colisdes e
atropelamentos; Acidentes com equipamentos; Danos materiais decorrentes da fundacéo; Danos
materiais causados ao patrimonio de vizinhos da obra; Chuvas intensas;

¢) Riscos a Pessoas: Morte e invalidez de empregado; Acidentes de trabalho; Danos corporais
causados a terceiros.

3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgao de (40) % para o
CONTRATANTE e (60) % parao CONTRATADO:

a) Riscos Ambientais: Execuc¢do de obra sem licengca ambiental; Volume de escavacdes além do
necessério; Contaminagdo de solo, 4guas superficiais e subterrdneas; Contaminacdo dos corpos
hidricos; Retirada de vegetacdo nativa; Descarte de residuos em locais inadequados.

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de
terceiros, a execugdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condic¢des, métodos e
processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a Ihe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo exime o
CONTRATADO de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou davidas porventura encontradas que venham a impedir
0 bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo
das faltas ou defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizagdo do regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da
obrigagdo assumida no contrato.
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3.5 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao Gestor do Contrato, integrante
da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual
sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n°
48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera aos Fiscais, integrantes da
Comissdo de Gestéo e Fiscalizagdo designados, conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual
sera responsavel pelas atribuicbes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n°
48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n° 48.817,
de 24 de novembro de 2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que
realizara a fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, ap6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes
contratadas.

3.9 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneracao orientada por
precgos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios,
de modo que seja realizada em funcdo das unidades de servicos efetivamente
executadas, mediante célculo aritmético de multiplicagdo das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na
planilha de servicos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades
reais, devendo as quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas
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conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medicOes serdo efetuadas na data prevista da concluséo das parcelas
constantes do cronograma fisico-financeiro, que deverd ser ilustrado por
representacéo grafica.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a
especificacdo fisica completa das etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao
controle das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO
adequé-lo, estando sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do
Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

3.9.4.1 A execucdo de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovacdo pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos
do art. 46, §6° da Lei n° 14.133/2021.

3.9.5 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia com a execucao dos servigcos em cada parcela.

3.9.5.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento
da Ordem de Inicio, como uma das condicBes para emissdo da primeira medi¢do, o Plano de
Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas € 0s riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.5.2 As medicdes dos servicos corresponderao aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por preco unitario
adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos
executados. Sera elaborada memoria de célculo das medicdes (elaboragdo dos
croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua
realizacéo.

3.9.5.3 Nos projetos de Célculo Estrutural e Geotecnia, a medicdo sera acompanhada das

respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da

adequacao da solucé@o mais apropriada, adotando-se, ainda, 0s seguintes critérios de medicéo,
6
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obedecendo-se 0s percentuais mencionados para o seu pagamento: Estudo preliminar: 15%;
Anteprojeto 35%; Projeto: 50%.

3.9.5.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragao Local”, decorrente de
acréscimo do preco contratado, devera ser considerada para efeito de medigdo/pagamento a
parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/servicos.

3.9.5.5 Para fins da medi¢ao dos servicos, o item “Administracdo Local” devera ser cobrado
na proporcao do percentual da execucdo das obras.

3.9.5.6 Os servicos de escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apos
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informacgdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que
devem servir de base para a tomada de decisao sobre as solu¢des técnicas mais recomendadas,
bem como, as quantidades de servi¢co envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as
condicdes executivas observadas no canteiro.

3.9.5.7 A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0 percurso e 0
equipamento utilizado.

3.9.5.8 Néo serdo aceitas solicitacdes para alteragdes nas velocidades de transportes, apds a
realizacdo da licitacdo. Caso 0 CONTRATADO néo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo
aceitas solicitacfes para alteracdo das velocidades de transporte, ap6s a realizacdo da
licitacdo, no caso de impedimento a execucao do objeto em decorréncia de fatos relevantes e
supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta
modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.5.9 0 CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicdo, entregara
ao CONTRATADO o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

3.9.6 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido
previamente 0 CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacao
expressa de sua autoridade competente, desde que ndo contrariem os principios que regem as
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licitacGes e contratagdes publicas.

3.9.7 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO e que ndo contrariem os principios que regem as licitacfes e contratacdes
publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, deverd apresentar para aprovacao do
CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos,
diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de
modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura

executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacdo;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT,;

d) as disposic¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢bes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos tecnicos preparados pelo
CONTRATADO para a execug¢ao dos servigos e obras contratados serdo de propriedade do
CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada
a inadequacéo do seu desempenho quando empregado na execuc¢édo do servico, a Fiscalizacdo
do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucao da obra
ou servico com 0 seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram

8
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empregados, a contar do momento da recusa, sem onus para 0 CONTRATANTE.

3.12 Para a execucao eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar
pessoal competente e qualificado nas obras ou servigos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere
legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitacdo face ao atraso do
cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local ap6s a conclusédo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente
comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e
ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalizacdo, sem prejuizo da solicitacdo de
amostras de produtos, especificacdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se
refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais
de fabricacgéo, de funcionalidade, de seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos
e meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucao
por 6rgdo da Administracdo, na forma do art. 120 da Lei federal n°® 14.133/2021.
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3.18 Caberda ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro
de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacéo da apo6lice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes
de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela
respectiva apdlice.

3.20 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeigdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos o término deste
contrato;

d) violacéo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial,

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucéo de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e
aos Servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltragdes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacéao do cumprimento de tais encargos.

3.21. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusédo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato
designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO,
devendo atestar o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comisséo de Gestdo e Fiscalizacdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas
partes e pelo usuario, apos vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servigcos forem concluidos, 0 CONTRATADO devera comunicar,
por escrito e mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de
'Data-Book' (em formato fisico e digital), contendo a seguinte documentacao:

a) Copia do contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacao(BGes) na imprensa oficial, caso aplicavel,

c) Copia da Publicacdo(Ges) da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo na imprensa oficial;

d) Cépia da Ordem de inicio dos servigos;

e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Diario de Obras de todos os periodos de execucdo, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o
contrato, caso haja transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora"
e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licencas Ambientais, caso aplicavel;
J) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xls e *pdf);

11
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I) Projetos Bésico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso
aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;
n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xIs e *pdf);
0) Composicdo de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medic&o e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xIs
e *pdf);

q) Relatdrio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatério fotografico final
(obra concluida);

r) Memdria de calculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execuc¢do de servicos, (realizados durante
a fase de elaboracdo dos projetos e de execucdo da obra), caso aplicavel;

t)_ Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatdrio final de obras (descritivo - servi¢os executados, escopo do contrato, cronograma,
etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitacdo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato ou o Termo de Referéncia, competindo ao fiscal do contrato lavrar
termo de notificagdo com fixacdo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do
objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis,
sendo sempre necessario a motivacao da recusa com a caracterizacdo dos vicios, defeitos e
incorregdes constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
12
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as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condigdes, com a aprovacao de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais
designados, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacéo.

3.22.3 Caso 0 Aceite Provisorio ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissao de
aceitacdo provisoria pela autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de
requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e
detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e relatorio final que descreva toda a
execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicGes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do
art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita do CONTRATADO, ap0s parecer circunstanciado de comissdo ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pela Fiscalizacdo, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacao definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo 0 CONTRATADO devera
entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:
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a) Relatorio de Recomendacdes e Instrucbes de Utilizacdo e Uso das instalacbes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;
b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do
FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive &guas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacOes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do
Municipio. Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgao
competente, atestado pelo gestor do contrato;

1) testar todos 0s equipamentos e instalagdes;

J) revisar todos os acabamentos;

k) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalacGes, devidamente oficializadas;

) corrigir os defeitos ou imperfei¢des apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados; e

m) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra ou servi¢o, bem como pelos materiais
empregados, além de ndo eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, na forma do art. 140, 82° da Lei federal n° 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o CONTRATADO, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcédo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliacdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo
identificados, 0 CONTRATADO ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela
reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.
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3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo néo
eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos 0s danos causados
por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcao e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a)
a representar o CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou 0 Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou 0 Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do inicio do prazo de execucdo da obra ou do
servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel
Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela
Fiscalizacdo, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condicBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizacéo;

d) as datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelac6es da Fiscalizacéo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagéo:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;
b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacoes,
prazos e cronogramas;
c) as observacGes cabiveis a proposito dos lancamentos do CONTRATADO;
15
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d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificaces;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacéo.

3.26.3 Ao final da obra, o Diério referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdo do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera
estar concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na
Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicacdo em Diario Oficial, 0 CONTRATADO devera protocolar,
em papel timbrado, pedido de expedicéo de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 E permitida a subcontrataco parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do Contrato, devendo ser observadas as seguintes condigdes:

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitacdo de seus motivos e
necessidade;

4.1.2 comprovacdo pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado; e

4.1.3 justificativa e autorizacdo pela autoridade competente, que devera avaliar, tambem, a
qualificacéo técnica do subcontratado.

4.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacéo.

16



f‘b

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

4.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestdo do Contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA -PRECO

5.1 O preco total do Contrato € de RS .......... (.....), Ja considerado o BDI de 25,15 %, sem
desoneracdo, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de ... / ...
. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha
integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo
CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar a0 CONTRATADO o valor total de RS ...... (ooer),
conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... , agéncia ...... , de
titularidade do CONTRATADO, junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio
de Janeiro.

6.2 No caso de 0o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de 0o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa
da instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicdo financeira, 0 pagamento podera ser feito mediante crédito em
conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros e/ou
contratuais adicionais seréo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.
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6.3 A cada 30 (trinta) dias fard 0 CONTRATADO a emisséo das faturas das obras realizadas,
aceitas e verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-
financeiro e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem
ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n°® 14.133/2021 e nos arts. 20, | e 22, XXIIl, do
Decreto n° 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado,
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo em relagdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO deverd encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento a
Diretoria de Recuperacdo Ambiental — DIRRAM/INEA, situada & Avenida Marechal
Floriano n° 45, 5° andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro ou para o endereco eletrénico
diram.inea@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
a) respectivas medicdes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servico
- FGTS;

d) cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo
CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando
houver alteracdo do profissional responsavel;

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro
Nacional de Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apolice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de

engenharia ou arquitetura, ou documento de nédo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em

que se localiza a obra ou servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto & Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional

de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
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Federal ap0s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgéo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;
c) licenca ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

d) ordem da administracdo autorizando o inicio dos servicos; e

e) aprovacao do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das
concessionarias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certiddo de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comisséao
de Recebimento da Obra;

c) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato,
constando a CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27
deste Contrato; e

f) manual de operacéo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medicdo ndo podera ser
superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 poderad ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do
valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:
a) a manutencéo das condicOes de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatorio;
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b) se 0o CONTRATADO foi penalizado com as san¢Oes de declara¢do de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacdo; e

C) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, seré providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende
produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

6.5.2 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso 0 CONTRATADO ndo regularize sua
situacao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, caso 0 CONTRATADO néo esteja
aplicando o regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a 0 pagamento devido,
até que seja sanada a irregularidade apontada pelo 6rgao de fiscalizacdo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipdtese de constatacdo de vicios, ser o
prazo contado a partir da devida aprovacdo pelos fiscais apds a sua correcdo, na forma do
item 3.22.2.
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6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, 0 pagamento ficard sobrestado até que o CONTRATADO
providencie as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds
a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para o
CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente,
especialmente em atencédo ao disposto no Decreto estadual n°® 48.692, de 14 de setembro de
2023 e suas posteriores alteragdes, bem ainda em conformidade com as regras de retencao
dispostas na Instru¢cdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores
alteracgdes.

6.7.1 A retencdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal,
observados os percentuais estabelecidos no Anexo | da IN RFB n° 1.234/2012 e suas
posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso 0 CONTRATADO se enquadre em hipétese de dispensa de retencdo do Imposto
de Renda, nos termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaragdo sobre esta condicéo.

6.7.3 Caso 0 CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipétese de ndo retencao do Imposto
de Renda em razdo de causa superveniente a contratacdo, devera passar a emitir as notas
fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n°® 48.692 de 14 de
setembro de 2023 e suas posteriores alteracGes e com as regras de retencdo dispostas na IN
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracoes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo monetaria e juros
de mora pelo IPCA-E calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido no instrumento convocatorio seréo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio
por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 0 CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo
ICMS n° 42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu
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estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, devera observar a forma
prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do 81°, do art. 2° da Resolu¢do SEFAZ n° 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo
realizados diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do
CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese dos arts. 48 e 49
da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pelo
CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados
mediante prévio termo aditivo, serd feito com base no custo unitario constante do Sistema
EMOP.

6.11.1 Os itens novos néo constantes do Sistema EMOP ter&o seus precos definidos por meio

da utilizacdo dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n°® 48.929,
de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, ap6s o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do
orcamento estimado, ndo se admitindo o seu computo a contar da assinatura do contrato ou

do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagédo, pelo CONTRATANTE, da
tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade,
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exclusivamente para as parcelas da obra/servigco remanescentes, ou seja, aqueles cuja
execucao se inicie apés a anualidade.

7.5 Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servigo remanescentes, a cada anualidade. Estas
parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada
no momento de concessdo do reajuste, que vigera até a data da préxima anualidade.

7.5.1 Seréo objeto de reajuste apenas 0s itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucao se inicie ap6s a anualidade, e ainda ndo
pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO
e pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do
mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO,
sem culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico
remanescentes e cuja execucdo se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:
a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do
aniversario de cada anualidade do Contrato.;
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b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado ap6s
o prazo fixado na alinea a, acima, 0 que ndo acarretara a alteracdo do marco para computo da
anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso néo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as préximas anualidades, desde
que observadas as demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no
termo aditivo de prorrogacao para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser
exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extin¢do do contrato ndo configurara dbice para o deferimento do reajuste solicitado
durante a vigéncia do contrato, hipétese em que sera concedido por meio de termo
indenizatdrio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Gnica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos néo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencéo do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso
II, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, devera ser

levada em consideracgéo a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulacgdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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8.1 S&o obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas na
Clausula Terceira e no Termo de Referéncia.

8.1.3 Fornecer a0 CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucgdo do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacGes,
apresentem condices adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato e o cumprimento das obrigacoes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de
divergéncia acerca do cumprimento das obrigacfes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.
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8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do
objeto, no prazo, forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢6es motivadas pela inexecugéo total ou parcial das
obrigacOes contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do 6rgdo ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adocao de eventuais medidas judiciais, em caso
de descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
admitida a prorrogacdo motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°
14.133/2021.

8.1.16 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou
socios do CONTRATADO e o CONTRATANTE.
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CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigaces constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto e observando, ainda, as obrigacOes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representd-lo na
execuc¢do do Contrato.

9.1.1.1 A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condicOes de realizagdo da obra.

9.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por
eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendac@es de boa técnica e a legislacdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, as obras nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgédo do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia
o valor correspondente aos danos sofridos.
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9.1.7 Né&o contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE
ou de agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art.
48, parégrafo unico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO deveré entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacéo Direta;

d) Certid&o de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razéo de horério, condi¢do ou demais
peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
Contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e nédo podera onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,

de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste contrato, respondendo por Si e por seus Ssucessores.
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9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especifica¢des dos Projetos Basico,
com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e
demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugédo do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitadas pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para anélise e aprovacao,

quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra, de acordo
com os documentos anexos a este instrumento.
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9.1.22 Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condic&o de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°,
XXXIII, da Constituicdo Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servi¢os ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacéo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas
e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a nédo
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagcdo condicdo para a
liberacdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos
executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucgéo dos servicos e, ainda, a CND
do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e
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c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/fungao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacOes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacOes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO
relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcéo.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

0rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

9.1.37 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.
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9.1.38 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcéo civil, na forma da
Resolugdo CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestdo dos residuos da construcéo civil, e suas alteracdes e regulamentagdes posteriores.

9.1.39 O CONTRATADO né&o podera dispor os residuos originarios da contratacdo em areas
ndo licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.40.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.40.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

9.1.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecOes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.1.42 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
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licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo etc.).

9.1.43 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitag&o.

9.1.44 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.44.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo
Fiscal do Contrato, com a indicag&o dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021).

9.1.44.2 No caso de aprendiz, a comprovagdo do cumprimento do art. 429 e seguintes da
Consolidacdo das Leis do Trabalho se darad pela apresentacdo da certiddo, expedida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuizo do item 9.1.45.1.

9.1.45 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5%
(cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporgéo:

| - até 200 emMPregados........ccccceveeireerieeeeieerie e e 2%;
I1-de 201 @500........ccomiiiiiiiieee e 3%;
I - de 501 @ 1.000.......ciiiiie e 4%;
IV - de 1.001 em diante. ......ccccceeeriveireie e 5%.

9.1.46 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes
de trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo
exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.
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9.1.47 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado
na execugdo dos servigos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s
riscos inerentes.

9.1.48 O CONTRATADO fornecerd e manterd, no local da obra, um Diario de Obras,
conforme especificacdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.49 Guardar sigilo sobre todas as informacg6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato.

9.1.50 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
n&o seja suficiente para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.51 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.52 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacdo vigente ou
quando previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o0 objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica.

9.1.52.1 Caso 0 CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido,
compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 6 (seis) meses, a partir
da assinatura do presente Contrato, na forma da legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), e 0

Decreto estadual n® 48.891, de 10 de janeiro de 2024, quanto a todos os dados pessoais a

que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
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venha a ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaragéo ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipGteses
permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagéo
do cumprimento de obrigacOes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO deveréa exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacéo formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
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controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso
de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na
LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverédo ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5 % de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - sequro-garantia;

I11 - fianca bancéria; e

IV —titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara
0 pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacGes neste previstas;

11.3.2 multas moratérias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3 obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as
obrigacOes de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando
couber.
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11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
0 CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de
seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a
assinatura do Contrato, 0 CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura
do Contrato, o comprovante de prestacdo de garantia.

11.7 Para apresentacdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condicdes:
11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em
vigor mesmo que 0 CONTRATADO né&o pague 0 prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apolice deverd acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia do Contrato
principal, mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 seré& permitida a substituicdo da apolice na data de renovacdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apolice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3,
observada a legislacdo que rege a matéria;

11.7.5 deveréa ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em
nome da Seguradora que emitir a apolice; e

11.7.6 a apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo
final da validade, se a apolice sera ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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11.9 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposicao, a suplementagdo ou a renovacgdo da
garantia, no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu
valor alterado, assim como em qualquer outra situacdo que exija a manutencdo da condicao
disposta no item 11.1 desta clausula.

11.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposi¢do, suplementacdo ou
renovacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa e/ou outras penalidades, na forma
disposta na clausula décima segunda.

11.10.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover
a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com
a aplicacao das sancGes cabiveis.

11.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
mateéria.

11.12 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.12.1 O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancGes ao
CONTRATADO.

11.13 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca, titulo da divida
publica ou autorizacdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente,
acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que
0 CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execucdo do Contrato ou
pela sua extingdo, por culpa exclusiva da Administragdo, ou quando assim convencionado,
em se tratando de extin¢do consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipotese, o
item 11.4.
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11.14 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no edital e neste Contrato.

11.15. Na garantia apresentada € vedada qualquer clausula de excecdo, salvo as decorrentes
de:

11.15.1. caso fortuito ou for¢a maior;

11.15.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

11.15.3. descumprimento das obrigactes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administrag&o;

11.15.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.16. Nas hipdteses previstas no item 11.14, 0o CONTRATANTE ndo executara a garantia.

11.17. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo
as previstas no item 11.14.

11.18 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou
servico, prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo,
e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.19 A garantia contratual sé serd restituida ap6s integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAQOES ADMINISTRATIVAS E

SANCOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo CONTRATADO, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021.

12.1.1 dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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12.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagfes do instrumento
convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
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12.1.10 comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sanc¢oes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, 8 2°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo descrita
no item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, 11, 8 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracéo
dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os
seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

¢) multa de 5% a 30%, nos casos das infracOes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;
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12.2.2.1 Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de
céalculo da multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacéo.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas néo
poderéd exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao CONTRATADO, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou seré cobrada judicialmente,
na forma do art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no
item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes,
na forma do art. 156, 8 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, 111, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedira o responsével de licitar ou contratar no &mbito da
Administracdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°
14.133/2021, N0S casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos
que justifiguem a imposicdo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, 11, § 3°, da Lei n® 14.133/2021,
0 atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitard o
CONTRATADO, independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, a multa
de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Util que exceder o prazo estipulado, a
incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da
Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento)
do valor do Contrato.
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12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Util que exceder o prazo estipulado até 0 méaximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 12.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatéria e promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sancdes previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecucéo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdao do Contrato,

sera automaticamente devida multa compensatdria no valor de 10% do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratdria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou
seja, o valor da obrigacéo principal.

12.5 Na aplicagéo das san¢Oes serdo considerados 0s seguintes requisitos, previstos no art.
156, § 1°, incisos | a V, da Lei n°® 14.133/2021.

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71
e 72 da Lei n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.5.5 a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.
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12.6 A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicagéo:

a) as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 seréo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sangéo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n® 14.133/2021,
é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacéo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretéario
de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-& em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a0 CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, 1,
da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e,
subsidiariamente, na Lei n® 5.427/20009.

12.7.1 A aplicacdo de sanc¢do sera antecedida de intimagdo do CONTRATADO, que indicara
a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais
pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso, assim como o prazo e o local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de
producéo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do CONTRATADO serd exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias Uteis, no caso da aplicacdo das sancGes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2,
contado da data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicacdo das sancles previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4,
contado da data da intimacéao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da san¢do, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracéo dos fatos e

dos respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicacdo das san¢es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:
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a) a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Codigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n® 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do
paréagrafo unico do art. 416 do Cadigo Civil.

12.9 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no
art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de prética de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional, coOpias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigagéo preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administragdo Publica nacional nos termos da Lei n°® 12.846/2013 seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma
do art. 33, 8 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se
for o caso, aplicagdo de san¢des a0 CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no
contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico (“e-
mail™) cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagcdes do Estado.
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12.11.1 O CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio eletrénico (“e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratacbes do Estado e confirmar o
recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgéo ou entidade contratante, ndo podendo
alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa
para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o
extrato de publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sancGes de
impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, de
modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e
entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicacdo das sancbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n° 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser emitida nota de
débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias ap0s a decisao final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para
inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da
Lei n®4.320, de 17 de marco de 1964, e do art. 1° da Lei n°® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscri¢do do débito em divida ativa deverad observar o que
dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de
duvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extin¢do do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execucdo integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA
TERCEIRA.
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13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato,
por culpa do contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, podera a
Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigac6es estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razéo da inexecug&o total ou parcial do objeto
e/ou das obrigacOes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos
no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, devendo,
ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, 11, da Lei n°® 14.133/2021.

13.3.1 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejard a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4 A extincdo contratual prematura deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que
possivel, contemplara:

a) as obrigac@es contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;

b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) as indenizacdes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do
art. 131, caput e paragrafo anico, da Lei n® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0o CONTRATANTE podera ainda:
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13.6.1 nos casos de obrigagéo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar
a garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragéo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n°® 14.133/2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extincdo contratual deverd levar em consideracdo 0s
parametros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das
devidas justificativas, nos seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagOes, para melhor
adequacdo técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

48



f‘b

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucéo,
admitidas aquelas do item 11.2;

b) quando necesséria a modificagdo do regime de execuc¢do da obra ou do servigo,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipacdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
SEervigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso
de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo
objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucéo, suspensao do Contrato, assim
como de acréscimos ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de
execugdo do Contrato; e o aditivo a vigéncia contratual deverd ser solicitado
durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n° 14.133/2021
quando a contratacdo previr a conclusao de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

14.3 Nas alteragdes unilaterais, 0 CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipotese de auséncia de precos unitarios para obras cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre
os valores da proposta e 0 do orgamento-base da Administracdo sobre 0s precos
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referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducgdes de servi¢cos no mesmo Contrato devem ser
consideradas as reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja,
0 conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados
sobre o valor inicial atualizado do Contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, 0s
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras
e servicos de engenharia ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel
técnico e adogdo das providéncias necessarias para 0 ressarcimento dos danos
causados a Administracgao.

14.6 No caso de a execugéo ser obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos
de desapropriagdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunstancias alheias a0 CONTRATADO, aplica-se a clausula
14.2.2 d.

14.7 As alteracdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagéo.

14.8 As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderao ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotagdes orcamentarias, para o corrente exercicio de ___, assim classificadas:
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Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes
orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cddigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8%, 82° da Lei n® 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e publicar extrato da contratagéo no Diario Oficial do Estado, em atengédo
ao art. 2°, 82°, da Lei n®5.427/20009.

17.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP, condicdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n°® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco)
dias Gteis apds a assinatura do contrato, 0s quantitativos e 0s precos unitarios e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, 0s
quantitativos executados e 0s precos praticados.

51


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento
da contratacdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, por mais de
1 (um) més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrdnico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de
obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Ficaeleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer
litigio decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com
expressa rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Local, de de
Pela CONTRATANTE:
RAUL MARQUES FANZERES RENATO JORDAO BUSSIERE
Diretor de Recupera¢do Ambiental Presidente do INEA
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Pela CONTRATADA:

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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