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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

CONTRATO N° _/ DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA QUE FAZEM
ENTRE SI O ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
PELO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DE
AMBIENTE, E

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO pelo INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
— INEA, com sede na Avenida Venezuela, n® 110, Saude, na cidade do Rio de janeiro, no
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 10.598.957/0001-35, neste ato
representado pelo Presidente RENATO JORDAO BUSSIERE, portador da carteira de identidade
n® 96487657 e inscrito no CPF/MF n° 024.812.977-50, e por seu Diretor de Recuperacdo Ambiental
RAUL MARQUES FANZERES, portador da identidade n° 881003787-D expedida pelo CREA e
inscrito no CPF/MF sob o n° 688.066.047-91, doravante denominado CONTRATANTE e
.............................. , com sede na ............, inscrita N0 CNPJ/MF sob 0 n° ........ccoovvvviinnnnns,
neste ato representada por ..........cccccevverveeeennenn, (nome e funcao), conforme atos constitutivos
da empresa OU procuracao apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO,
com fundamento no Processo nP sel-070002/014415/2024, que se regera pelas disposicdes da Lei
n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos estaduais aplicaveis, todos disponiveis
no endereco eletronico redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o
presente instrumento de Contrato, decorrente do Pregdo n°® ___ /  mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O objeto do presente Contrato € a prestacdo de servicos de engenharia, com vistas a execucao
de "ESTUDOS E INSPECAO DE SEGURANCA REGULAR (ISR) PARA
AVALIACAO DA SEGURANCA DA BARRAGEM DO ACUDE DA CONCORDIA,
MUNICIPIO DE VALENCA” na forma da proposta-detalne e do instrumento
convocatorio.
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1.2 S8o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcricéo:

1.2.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratagéo;

1.2.2 O instrumento convocatério, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de
Contratacéo Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condicBes estabelecidas neste
Contrato e nos demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposicdes deste instrumento e dos seus Anexos,
como o Projeto Basico ou Executivo, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de execucdo do contrato é de 15 (quinze) meses, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execucdo do objeto. A vigéncia do contrato é
de 18 (dezoito) meses, e se inicia na data de publicacdo do contrato no Diario Oficial do
Estado do Rio de Janeiro — DOERJ.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, 0 seu prazo de vigéncia se estendera
até 03 meses, contados a partir do término do prazo de execucgdo, para que sejam ultimados
0s atos de medicdo, aceite e pagamento.
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2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo
adequada, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos
do art. 111 da Lei no 14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicAveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugédo contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
com as san¢oes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o
poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao

CLAUSULA TERCEIRA: EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO
CONTRATUAIS

3.1 O objeto seguira o regime de execucgdo de contratacdo semi-integrada.

3.2 O regime de execucdo contratual, o0 modelo de gestdo e a fiscalizacdo, assim como 0s
prazos e condi¢cdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento se submetem ao disposto
no Termo de Referéncia e no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como
no Decreto estadual n® 48.817, 24 de novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual
n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecucdo total ou parcial,

3.3 Matriz de riscos:
3.3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:
a) Riscos Administrativos: Falha na fiscalizagdo do ISR; Falha no orgamento;

3.3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:
a) Riscos Administrativos: Falha no ISR; Atraso na entrega do produto;

b) Riscos a Pessoas: Morte e invalidez de colaborador; Acidentes de trabalho;
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3.3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporcao de (40) % para o

CONTRATANTE e (60) % parao CONTRATADO:
a) Riscos Ambientais: Se no ISR prever retirada de vegetagéo nativa;

3.4 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de
terceiros, a execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢oes, métodos e
processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacOes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo exime o
CONTRATADO de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou davidas porventura encontradas que venham a impedir
0 bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizagédo
das faltas ou defeitos observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da
obrigacdo assumida no contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao Gestor do Contrato, integrante
da Comissdo de Gestéo e Fiscalizacdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual
sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n°
48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd aos Fiscais, integrantes da
Comisséo de Gestédo e Fiscalizacdo designados, conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual
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sera responsavel pelas atribuicbes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n°
48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo do CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n°® 48.817,
de 24 de novembro de 2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que
realizara a fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as
penalidades, ap0s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes
contratadas.

3.9 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo ao objeto executado, deverd ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medicao e pagamento serd a de remuneracao orientada por
precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios,
de modo que seja realizada em funcdo das unidades de servicos efetivamente
executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na
planilha de servicos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades
reais, devendo as quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas
conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na planilha de servicos.

3.9.3 As medicOes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das parcelas
constantes do cronograma fisico-financeiro, que devera ser ilustrado por
representacdo gréfica.
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Em qualquer caso, o cronograma fisico-financeiro devera explicitar de forma
clara os critérios de medicdo utilizados, com expressa menc¢ao dos percentuais
correspondentes, inclusive para efeito de desembolso para pagamento.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia com a execucdo dos servicos em cada parcela.

3.9.4.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento
da Ordem de Inicio, como uma das condic¢des para emissdo da primeira medicéo, o Plano de
Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.4.2 As medic0es serdo efetuadas mensalmente pela fiscalizacdo, de acordo com o avanco
fisico real da obra ou dos servicos, devendo estar de acordo com o0s cronogramas apresentados
pelo CONTRATADO e aprovados pelo CONTRATANTE, justificando-se eventual
divergéncia.

3.9.4.3 Nos projetos de Calculo Estrutural e Geotecnia, a medi¢do sera acompanhada das
respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solucdo mais apropriada, adotando-se, ainda, 0s seguintes critérios de medicao,
obedecendo-se 0s percentuais mencionados para o seu pagamento: Estudo preliminar: 15%;
Anteprojeto 35%; Projeto: 50%.

3.9.4.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local”, decorrente de
acréscimo do preco contratado, devera ser considerada para efeito de medicdo/pagamento a
parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/servicos.

3.9.4.5 Para fins da medi¢ao dos servicos, o item “Administragdo Local” devera ser cobrado
na proporcao do percentual da execuc¢do das obras.

3.9.4.6 Os servicos de escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apos

detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de

modo a constatar informaces como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que

devem servir de base para a tomada de deciséo sobre as solucfes técnicas mais recomendadas,
6
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bem como, as quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as
condicdes executivas observadas no canteiro.

3.9.4.7 A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0 percurso e 0
equipamento utilizado.

3.9.4.8 Ndao serdo aceitas solicitacGes para alteracdes nas velocidades de transportes, ap6s a
realizacdo da licitacdo. Caso 0 CONTRATADO néo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo
aceitas solicitacOes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizacdo da
licitacdo, no caso de impedimento a execucao do objeto em decorréncia de fatos relevantes e
supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta
modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.4.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicdo, entregara
a0 CONTRATADO o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

3.9.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada e ouvido
previamente 0 CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacao
expressa de sua autoridade competente, desde que nao contrariem os principios que regem as
licitacGes e contratacdes publicas.

3.9.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo a0 CONTRATANTE autorizar a sua
readequacao, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO e que ndo contrariem os principios que regem as licitacdes e contratacdes
publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, deverd apresentar para aprovacdo do
CONTRATANTE, quando requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos,
diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de
modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
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3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura

executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagéo;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) asnormas da ABNT,;

d) as disposic¢des legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos teécnicos preparados pelo
CONTRATADO para a execucao dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do
CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada
a inadequacéo do seu desempenho quando empregado na execuc¢do do servico, a Fiscalizacao
do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execu¢do da obra
ou servico com o0 seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram
empregados, a contar do momento da recusa, sem énus para 0 CONTRATANTE.

3.12 Para a execucao eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar
pessoal competente e qualificado nas obras ou servi¢os de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere
legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitacdo face ao atraso do
cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacOes e listas de material
8
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admitem substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente
comprovado, com 0nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e
ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalizacdo, sem prejuizo da solicitacdo de
amostras de produtos, especificacbes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se
refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais
de fabricacdo, de funcionalidade, de seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producéo pela substituicdo de métodos
e meios de producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucgéo
por 6rgao da Administracdo, na forma do art. 120 da Lei federal n° 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro
de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apélice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes
de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela
respectiva apolice.

3.20 Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o término deste
contrato;
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d) violacéo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial,

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e
aos Servigos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracBes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convences coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacgdo do cumprimento de tais encargos.

3.21. Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato
designados pela autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do CONTRATADO,
devendo atestar o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas
partes e pelo usuario, apos vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
observado o disposto no art. 119 da Lei federal n°® 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, 0 CONTRATADO devera comunicar,
por escrito e mediante protocolo, a0 CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de
'‘Data-Book' (em formato fisico e digital), contendo a seguinte documentacao:

a) Copia do contrato e publicacdo na imprensa oficial,

b) Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdo(Bes) na imprensa oficial, caso aplicavel;

c) Copia da Publicacdo(6es) da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo na imprensa oficial;

10
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d) Cdpia da Ordem de inicio dos servicos;
e) Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTSs de responsabilidade técnica;
f) Diério de Obras de todos os periodos de execucao, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o
contrato, caso haja transporte de material,

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora"
e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licencas Ambientais, caso aplicavel;
j) Licenca do local de "bota-fora™, caso haja transporte de material,
k) Planilhas orcamentarias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xlIs e *pdf);

I) Projetos Basico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso
aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;
n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xIs e *pdf);
0) Composicao de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicéo e suas respectivas memarias de calculo devidamente assinadas (*xIs
e *pdf);

q) Relatério fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotogréfico final
(obra concluida);

r) Memodria de célculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xIs e *pdf);
11
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s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servigos, (realizados durante
a fase de elaboracdo dos projetos e de execucdo da obra), caso aplicavel;

t) _Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;

u) Relatério final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma,
etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitacéo atualizados e vigentes.

3.22 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato ou 0 Termo de Referéncia, competindo ao fiscal do contrato lavrar
termo de notificacdo com fixacdo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do
objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis,
sendo sempre necessario a motivacdo da recusa com a caracterizacdo dos vicios, defeitos e
incorrecdes constatados.

3.22.1 O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacao objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condicdes, com a aprovacao de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais
designados, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitacao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisério ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado, devera ser nomeada uma comissao de
aceitacdo provisoria pela autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, em prazo ndo

superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de

requerimento entregue pelo CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e
12
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detalhado de recebimento definitivo, apos vistoria e relatorio final que descreva toda a
execucdo contratual e comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao
da Certiddao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do
art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos
tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do CONTRATADO, apds parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pela Fiscalizagdo, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacao definidos
pelo CONTRATANTE, sem qualquer énus adicional para este.

3.23.2 Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo 0 CONTRATADO devera
entregar a0 CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacéo:

a) Relatorio de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalacGes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores;
b) Termos de garantia das instalaces e dos equipamentos;

c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do
FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacGes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
Municipio. Em caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo érgédo
competente, atestado pelo gestor do contrato;

1) testar todos os equipamentos e instalagoes;

J) revisar todos os acabamentos;
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k) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalacGes, devidamente oficializadas;

I) corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados; e

m) apresentar a quitacdo das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais
empregados, aléem de ndo eximir da responsabilidade etico-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei federal n° 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira 0 CONTRATADO, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcéo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo
identificados, 0 CONTRATADO ficard responsavel pela reparacdo, pela correcao, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo
eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcédo e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a)
a representar 0 CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou 0 Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou 0 Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do inicio do prazo de execucdo da obra ou do
servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel
Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituicdo do Responséavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

14



f‘b

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

3.26 O CONTRATADO fornecera e manterd, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela
Fiscalizacdo, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:

a) as condicGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia,;

c) as consultas a Fiscalizagéo;

d) as datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagéo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

c) as observacges cabiveis a proposito dos lancamentos do CONTRATADO;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pelo CONTRATADO,;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observacGes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacéo.

3.26.3 Ao final da obra, o Diéario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera
estar concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na
Imprensa Oficial.

3.27.1 Apos referida publicacdo em Diario Oficial, 0o CONTRATADO devera protocolar,
em papel timbrado, pedido de expedicdo de ACT.
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CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 E permitida a subcontratacao parcial do objeto, até o limite de 28,85% (vinte e oito virgula
oitenta e cinco por cento) do valor total do Contrato, devendo ser observadas as seguintes
condicdes:

4.1.1 requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitacdo de seus motivos e
necessidade;

4.1.2 comprovacdo pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado; e

4.1.3 justificativa e autorizacdo pela autoridade competente, que devera avaliar, também, a
qualificacao técnica do subcontratado.

4.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacéo.

4.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O preco total do Contrato é de RS .......... (.....), J& considerado o BDI de %, com
desoneracédo, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e ano de referéncia de ... / ...
. Este precgo considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de acordo com a Planilha
integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo
CONTRATADO.
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5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE devera pagar ao CONTRATADO o valor total de R$ ...... (o),
conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n° ...... , agéncia ...... , de
titularidade do CONTRATADO, junto a institui¢do financeira contratada pelo Estado do Rio
de Janeiro.

6.2 No caso de 0 CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndo possua agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de 0 CONTRATADO, em razdo de negativa expressa
da instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicdo financeira, 0 pagamento podera ser feito mediante crédito em
conta corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais dnus financeiros e/ou
contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara 0 CONTRATADO a emissdo das faturas dos servicos
realizados, aceitas e verificadas em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA TERCEIRA,
bem ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei n® 14.133/2021 e nos arts. 20, | e 22, XXIII, do
Decreto n° 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado,
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo em relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento a
Diretoria de Recuperacdo Ambiental — DIRRAM/INEA, situada a Avenida Marechal
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Floriano n° 45, 5° andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro ou para o endereco eletronico
diram.inea@gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
a) respectivas medicoes e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciéria;

c¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
— FGTS;

d) copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Tecnica/ Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, emitida pelo
CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando
houver alteracdo do profissional responsavel,

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro
Nacional de Obras - CNO e endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:
a) Alvarad de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em
que se localiza a obra ou servico;

b) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional
de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcéo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil,
c) licenca ambiental de instalacdo junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos
em lei;

d) ordem da administracdo autorizando o inicio dos servi¢os; e

e) aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —
Brigada Militar e dos projetos de instalacdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das
concessionarias competentes, quando for o caso.

6.4.3 Na Ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certidao de Conclusao de Obra — emitida pelo Municipio;
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b) Termo de Recebimento Provisorio — devidamente assinado pelos membros da Comissdo
de Recebimento da Obra;

c) CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato,
constando a CNO e endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27
deste Contrato; e

f) anual de operacdo, uso e manutencdo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a Ultima medigdo ndo podera ser
superior a 90% do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante s6 podera ser liberado apds emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme CLAUSULA TERCEIRA, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% do
valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta ao SICAF
para verificar:

a) a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

b) se 0 CONTRATADO foi penalizado com as san¢des de declaracdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de
aplicacao; e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situacdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende
produzir. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.
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6.5.2 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do Contrato, caso 0 CONTRATADO néo regularize sua
situacéo.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n°® 7.258, de 2016, caso 0 CONTRATADO ndo esteja
aplicando o regime de cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a 0 pagamento devido,
até que seja sanada a irregularidade apontada pelo 6rgéo de fiscalizacéo do contrato.

6.6 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devendo, na hipotese de constatacdo de vicios, ser o
prazo contado a partir da devida aprovacdo pelos fiscais ap0s a sua correcao, na forma do
item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO
providencie as medidas saneadoras. Nessa hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos
a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente,
especialmente em atencdo ao disposto no Decreto estadual n® 48.692, de 14 de setembro de
2023 e suas posteriores alteragfes, bem ainda em conformidade com as regras de retencdo
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores
alteracgdes.
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6.7.1 A retencdo do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal,
observados os percentuais estabelecidos no Anexo | da IN RFB n° 1.234/2012 e suas
posteriores alteragdes.

6.7.2 Caso 0 CONTRATADO se enquadre em hip6tese de dispensa de retencdo do Imposto
de Renda, nos termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaracdo sobre esta condicao.

6.7.3 Caso 0 CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de néo retengdo do Imposto
de Renda em razdo de causa superveniente a contratacdo, deverd passar a emitir as notas
fiscais/faturas em conformidade com o disposto no Decreto estadual n°® 48.692 de 14 de
setembro de 2023 e suas posteriores alteracGes e com as regras de retencdo dispostas na IN
RFB n°1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel ao CONTRATADO, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo monetéaria e juros
de mora pelo IPCA-E calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido no instrumento convocatdrio serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio
por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO devera emitir a Nota Fiscal Eletronica — NF-e, consoante o Protocolo
ICMS n° 42/2009, com a redacdo conferida pelo Protocolo ICMS n° 85/2010, e caso seu
estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverd observar a forma
prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §1°, do art. 2° da Resolugdo SEFAZ n°® 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo
realizados diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do
CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49
da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pelo
CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados
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mediante prévio termo aditivo, sera feito com base no custo unitério constante do Sistema
EMORP.

6.11.1 Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP teré&o seus precos definidos por meio
da utilizacdo dos parametros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n® 48.929,
de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os precos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o0 primeiro reajuste sera contado da data do
orgamento estimado, ndo se admitindo o seu cOmputo a contar da assinatura do contrato ou
do requerimento do contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da
tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversario da respectiva anualidade,
exclusivamente para as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja
execucdo se inicie apos a anualidade.

7.5 Fica 0 CONTRATADO obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas
parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada
no momento de concessdo do reajuste, que vigera até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Seré objeto de reajuste apenas 0s itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles
referentes a parcelas da obra/servico cuja execucdo se inicie apos a anualidade, e ainda ndo
pagos.
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7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO
e pagas pela CONTRATANTE.

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do
mercado, por meio de termo aditivo.

7.8 O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO,
sem culpa da CONTRATANTE, ndo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico
remanescentes e cuja execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do
aniversario de cada anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apos
o0 prazo fixado na alinea a, acima, o0 que nao acarretara a alteracao do marco para computo da
anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste
periodo, razdo pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as préximas anualidades, desde
que observadas as demais clausulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda néo tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no
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termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser
exercido no prazo previsto na clausula 7.8.2.

7.10 A extingdo do contrato ndo configurara dbice para o deferimento do reajuste solicitado

durante a vigéncia do contrato, hipotese em que serd concedido por meio de termo
indenizatdrio, observados os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a unica providéncia a ser
realizada e desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos pregos néo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencdo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso
I1, alinea “d”, da Lein® 14.133/2021.

7.12.1. Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdémico-financeiro, devera ser
levada em consideracgéo a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulacao indevida.
CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1 Séo obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na
Clausula Terceira e no Termo de Referéncia.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execucdo do presente Contrato.
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8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificacGes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cOes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execucao do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de
divergéncia acerca do cumprimento das obrigagcdes assumidas, quanto a dimenséo, qualidade
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.
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8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO san¢6es motivadas pela inexecucdo total ou parcial das
obrigacOes contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do o0rgédo ou entidade para as providéncias junto a
Procuradoria Geral do Estado, com vistas a adoc¢do de eventuais medidas judiciais, em caso
de descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitacGes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro efetuados pelo CONTRATADO no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias,
admitida a prorrogacdo motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei n°
14.133/2021.

8.1.16 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou
socios do CONTRATADO e 0 CONTRATANTE.
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CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto e observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servi¢o para representa-lo na
execuc¢éo do Contrato.

9.1.1.1 A indicagédo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condigdes de realizacdo do servico.

9.1.3 Atender as determinacGes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, I, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por
eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficaré autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia
o0 valor correspondente aos danos sofridos.
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9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE
ou de agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art.
48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o0 CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do Contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacéo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execuc¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execuc¢do dos contratos de trabalho em razdo de horario, condicdo ou demais
peculiaridades.

9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
Contrato, por todas as obrigac6es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,

de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores.
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9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacGes dos Projetos Basico e
Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando
couber, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir os servicos nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitadas pelo CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nédo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para anélise e aprovacao,

quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificacbes do servigo, de
acordo com os documentos anexos a este instrumento.
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9.1.22 Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condig&o de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°,
XXXI1II, da Constituicdo Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo da obra pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacGes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucao de servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacédo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servi¢os executados, bem
como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo
utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro
produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a
liberacdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos
executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND
do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:
a) esta pagando os salarios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento
ou na forma estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e
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c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/funcao.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo 0o CONTRATADO
relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcéo.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE.

9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

9.1.37 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
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9.1.38 Observar normas relativas a gestdo de residuos da construcéo civil, na forma da
Resolucdo CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestdo dos residuos da construcéo civil, e suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.39 O CONTRATADO né&o poderéa dispor os residuos originarios da contratagdo em areas
ndo licenciadas para tal finalidade ou protegidas por legislacédo especifica.

9.1.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.40.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.40.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

9.1.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via pablica junto ao servi¢co de engenharia.

9.1.42 Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos
federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de
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licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdo etc.).

9.1.43 Fornecer 0s projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formarédo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacGes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos.

9.1.43.1 A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Termo de Referéncia e seus anexos e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracGes exigidas
pelas matuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.44 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicGes exigidas para a habilitacdo.

9.1.45 Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do Contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

9.1.45.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo
Fiscal do Contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133/2021).

9.1.46 Na forma da Lei Estatual n° 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5%
(cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas
portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporg&o:
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| - até 200 empregados.........ooevereeereneeene e 2%;
I1- de 201 @ 500......c.cceieineeeririeie e eeees 3%;
11 - de 501 @ 1.000........cccimiiiiiiiiee e e 4%;
[V - de 1.001 em diante. .......ccooeveririneeineee e 5%.

9.1.47 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes
de trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo
exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.48 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado
na execucao dos servigcos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s
riscos inerentes.

9.1.49 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras,
conforme especificacBes previstas na Clausula Terceira.

9.1.50 Guardar sigilo sobre todas as informacg6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato.

9.1.51 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja suficiente para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.52 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.563 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislacdo vigente ou
quando previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.
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9.1.53.1 Caso o0 CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido,
compromete-se a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 6 (seis) meses, a partir
da assinatura do presente Contrato, na forma da legislacéo vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragcéo ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderéao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacgéo
do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento

dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

35



f‘b

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

10.8 O CONTRATANTE poderé realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de
comprovagéo formulados.

10.9 O CONTRATADO deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso
de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na
LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do artigo 96 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a 5 % de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica;

Il - sequro-garantia;

I11 - fianca bancaria; e
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IV — titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total,
conforme regulamentagéo.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara
0 pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes neste previstas;

11.3.2 multas moratdrias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3 obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as
obrigacOes de regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando
couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia
do Contrato e por mais 90 (noventa) dias ap0s o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo,
0 CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de
seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

11.6 Ressalvada a hipotese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a
assinatura do Contrato, 0 CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura
do Contrato, o comprovante de prestacdo de garantia.

11.7 Para apresentacdo do seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes condicdes:
11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apolice permanecera em
vigor mesmo que 0 CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apolice devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do Contrato
principal, mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

11.7.3 seréa permitida a substituicdo da apdlice na data de renovacdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condicBes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3,
observada a legislagdo que rege a matéria;
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11.7.5 devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em
nome da Seguradora que emitir a apélice; e

11.7.6 a apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo
final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apoélice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.9 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposicao, a suplementacdo ou a renovacgéo da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no
caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu
valor alterado, assim como em qualquer outra situacdo que exija a manutencdo da condicao
disposta no item 11.1 desta clausula.

11.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicao, suplementacdo ou
renovacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma
disposta na clausula décima segunda.

11.10.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com
a aplicacdo das sancdes cabiveis.

11.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
mateéria.

11.12 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo

CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
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11.12.1 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao
CONTRATADO.

11.13 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca, titulo da divida
publica ou autorizacdo para a liberacdo da caucdo em dinheiro, atualizada monetariamente,
acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que
0 CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execucdo do Contrato ou
pela sua extingdo, por culpa exclusiva da Administragdo, ou quando assim convencionado,
em se tratando de extingdo consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipétese, o
item 11.4.

11.14 O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no edital e neste Contrato.

11.15. Na garantia apresentada € vedada qualquer clausula de excecéo, salvo as decorrentes
de:

11.15.1. caso fortuito ou forca maior;

11.15.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

11.15.3. descumprimento das obrigac6es pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

11.15.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

11.16. Nas hipoteses previstas no item 11.14, 0o CONTRATANTE ndo executara a garantia.

11.17. Ndo serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo
as previstas no item 11.14.

11.18 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou

servico, prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo,
e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.
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11.19 A garantia contratual s6 serd restituida apo6s integral cumprimento do contrato,
mediante Termo de Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E
SANCOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO,
das seguintes condutas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificaces do instrumento
convocatorio;
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12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

12.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante o certame ou a execucao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaracdo falsa quanto as condigdes de participacdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas
nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangoes:
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12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2° da Lei n°® 14.133/2021, pela infracdo descrita
no item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, 11, 8 3°, da Lei n® 14.133/2021, pela infracédo
dos subitens 12.1.1 a 12.1.12, que ndo poderé ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os
seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.1 Na hipotese de a infracdo ser cometida antes da celebracdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacéo.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indeniza¢bes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragio ao LICITANTE ou
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133/2021, e
conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, 111, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021,
nos casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando n&o se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;
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12.2.4 Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei n°
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos
que justifiquem a imposicao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, 11, § 3°, da Lei n® 14.133/2021,
0 atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitard o LICITANTE
ou CONTRATADO, independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a
multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado,
a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227
da Lei estadual n.° 287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por
cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia Util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacdo prevista no
item 12.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisao contratual por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sanc¢des previstas neste Contrato.

12.4 No caso de inexecucdo total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdao do Contrato,

sera automaticamente devida multa compensatéria no valor de 10% do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou
seja, o valor da obrigacéo principal.
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12.5 Na aplicagéo das sangOes serdo considerados 0s seguintes requisitos, previstos no art.
156, § 1°, incisos | a V, da Lei n° 14.133/2021.

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71
e 72 da Lei n° 5.427, de 1° de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.5.5 a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgdos de controle.

12.6 A imposicdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do o6rgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicacao:

a) as sancdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

b) a aplicacdo da sancdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, 1, da Lei n® 14.133/2021,
é de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretéario
de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Pablica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesaao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma
do art. 156, § 6, 1, da Lei n° 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei n® 5.427/20009.

12.7.1 A aplicacdo de sancdo sera antecedida de intimacdo do LICITANTE ou

CONTRATADO, que indicara a infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato
infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o
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respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentagao
da defesa, com a possibilidade de producdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO seré exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias Uteis, no caso da aplicacdo das sangOes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2,
contado da data da intimacéo;

b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicacdo das sancOes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4,
contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e
dos respectivos fundamentos juridicos.

12.8 A aplicacao das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma:

a) a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cddigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
n® 14.133/2021, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatoria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no
art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar
ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.
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12.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional nos termos da Lei n°® 12.846/2013 seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragdo devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma
do art. 33, § 1°, do Decreto n° 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se
for o caso, aplicacdo de sangdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de
conduta vedada no contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do endereco de
correio eletrénico ("e-mail) cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrdnico de
contratagdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de
correio eletronico (e-mail™) cadastrado junto ao sistema eletrénico de contratacdes do Estado
e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante,
ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicacBes por este meio
como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sancfes
aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o
extrato de publicacdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sancGes de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de
modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e
entidades da Administracdao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

12.12.1 A aplicacgdo das sancOes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de

inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da sua aplicagdo, que informard, para fins de
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publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, devera ser
emitida nota de débito no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisdo final
quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para
inscricdo do debito em divida ativa e propositura de execucéo fiscal, na forma do art. 39 da
Lei n® 4.320, de 17 de margo de 1964, e do art. 1° da Lei n® 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que
dispdem os arts. 4° e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de
duvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 A extincdo do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execucdo integral de seu
objeto, atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA
TERCEIRA.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato,
por culpa do contratado, a ensejar a aplicacdo do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, podera a
Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucdo contratual.

13.3 O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas,
ou antes do prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do objeto
e/ou das obrigacfes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos
no art. 137 da Lei n° 14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, devendo,
ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei n°® 14.133/2021.
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13.3.1 A alteragéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nédo
ensejard a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se aoperacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.

13.4 A extincdo contratual prematura deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que
possivel, contemplaré:

a) as obrigacOes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;

b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) as indenizacGes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do
art. 131, caput e paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, 0 CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar
a garantia prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso 1V do art. 139 da Lei n® 14.133/2021, reter 0s eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021).
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13.8 A justificativa da decisdo de extincdo contratual devera levar em consideracdo 0s
parametros previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventualis alteracdes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n°® 14.133/2021.

14.2 E vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

14.2.1 para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forgca maior;

14.2.2 por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacéo
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente
de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125
da Lei n® 14.133/2021,

14.2.3 por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

14.2.4 por necessidade de alteracdo do projeto, mediante prévia autorizacdo da
Administracdo, desde que demonstrada a superioridade das inovagdes propostas pelo
contratado em termos de reducdo de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo
de execucdo ou de facilidade de manutencdo ou operagdo, assumindo o contratado a
responsabilidade integral pelos riscos associados a alteracdo do projeto basico, nos termos do
§ 5°do art. 46 da Lei n°® 14.133/2021;

14.3 Nas alterac6es unilaterais, 0 CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
Servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
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14.3.1 Na hipdtese de auséncia de pregos unitarios para obras cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre
os valores da proposta e 0 do orgamento-base da Administragcdo sobre 0s precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servi¢cos no mesmo contrato devem ser
consideradas as reducfes ou acrescimos de quantitativos de forma isolada, ou seja,
0 conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados
sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, 0s
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterac6es de contratos de obras
e servigcos de engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel
técnico e adocdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administracéo.

14.6 No caso de a execucao ser obstada pelo atraso na conclus@o de procedimentos
de desapropriacdo, desocupacao, serviddo administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunstancias alheias ao contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alterac6es contratuais ndo poderao transfigurar o objeto da contratacgéo.

14.8 As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragédo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
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15.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes
dotacBes orcamentarias, para o corrente exercicio de ___, assim classificadas:

Natureza da Despesa:

Fonte de Recurso:

Programa de Trabalho:

Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotacdes
orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orgamentarios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n°® 14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078/1990 — Codigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8% 82° da Lei n® 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e publicar extrato da contratacdo no Diario Oficial do Estado, em atencédo
a0 art. 2°, §2°, da Lei n°® 5.427/2009.

17.1.1 A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratacdes
Pablicas — PNCP, condicdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos
estipulados pelo art. 94 da Lei n® 14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco)
dias Gteis apds a assinatura do contrato, os quantitativos e 0s precos unitérios e totais que
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contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, 0s
quantitativos executados e 0s precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE devera adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento
da contratacdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, por mais de
1 (um) més, 0o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de
obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer
litigio decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com
expressa rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Local, de de
Pela CONTRATANTE:
RAUL MARQUES FANZERES RENATO JORDAO BUSSIERE
Diretor de Recuperagdo Ambiental Presidente do INEA
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Pela CONTRATADA:

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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