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1 INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia estabelece condigbes técnicas para a contratacdo de empresa
especializada para prestacdo de servico de execucdo de “OBRA DE CONTENCAO DE MARGENS
DO CORREGO JOAO BONITO, VALENCA — RJ”. Foi elaborado conforme a RES INEA n° 137/2016,
respeitando o manual de gestdo e acompanhamento de contratos anexa a resolucao.

O Instituto Estadual do Ambiente — INEA, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, de
planejar e executar as politicas publicas estaduais voltadas a preservacdo do meio ambiente,
notadamente na gestdo de recursos hidricos, realiza inUmeras intervengdes com objetivo de prevenir
ou mitigar danos ambientais, de preservar 0s ecossistemas e do bem-estar social.

2 OBJETO E LOCALIDADE

O objeto da contrataco refere-se a execucdo de “OBRA DE CONTENCAO DE MARGENS DO
CORREGO JOAO BONITO, VALENCA — RJ".

A area de intervencgéo, no canal do bairro de Jo&o Bonito, fica proxima ao Km 2859 da Rodovia
RJ 147, na cidade de Valenca. Na margem esquerda a intervencdo equivale a um trecho de
aproximadamente 146,90 metros, e na margem direita um trecho de aproximadamente 142,40 metros,
conforme coordenadas abaixo descritas, e mapa de localizacdo da Figura 2, devendo a execucao
obedecer integralmente as especificacdes técnicas, ao Projeto Basico e aos demais anexos que
integram este Termo de Referéncia.

MARGEM INICIO 22°19°10,9” / 44°37°2,6” W
COORDENADAS
DA ESQUERDA FIM 22°19°10,6” / 44°36’56,9” W
~ MARGEM INICIO 22°19°11,3” / 44°37°3,7” W
INTERVENCAO
DIREITA FIM 22°19’10,5” / 44°36°56,5” W
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F198504 Data das/imagens: 9/18/2023  22813/00.21S4 elev R0l 0/de vis30. . 626in
Figura 1 - Local daIntervencédo — entre a Rua Dois e a Rua Dulce Gongalves da Silva — bairro Jodo Bonito — Valenca

2.1 Da Descricao do Objeto

Os produtos cotados deverao atender as condicdes de exatiddo de todas as especificacdes e
padrdes solicitados, descritos neste quadro de especificacdes do presente Termo de Referéncia.

Objeto da demanda, segundo o catalogo de matérias e servicos do Sistema Integrado de
Gestédo de Aquisicdes do Estado do Rio de Janeiro (SIGA) é contemplado com a seguinte descri¢ao:

UNID.

CODIGO SIGA| ID SIGA DESCRICAO MEDIDA

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE
0787.002.0003| 157121 | gepvicOS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS | SERVICO

Ri

tronaneron RN

]
Inea instituto estadual
do ambiente

;

Secretariado GOVERNO DO ESTADO

- ‘ ( RIO DE JANEIRO
LD

Avenida Venezuela, 110 —Praca Maud — Rio de Janeiro — RJ — CEP: 20081-312

Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br 5



f >
\O/
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRRAM

2.2 Da Localidade
Jodo Bonito é um bairro pertencente ao municipio fluminense de Valenca.

Valenga é um municipio situado na Regido Sul Fluminense, possui uma extensao territorial de
1.304,813 km? (a segunda maior do estado do Rio de Janeiro) e sua populacdo, de acordo com o
censo do IBGE de 2022, é de 67.753 habitantes, localiza-se na regido sul do estado, a 160 km da

capital.

O municipio faz limites com os municipios de Rio das Flores, Vassouras, Barra do Pirai, Barra
Mansa e Quatis, no estado do Rio de Janeiro, e de Passa Vinte, Santa Rita de Jacutinga, Rio Preto e
Santa Barbara do Monte Verde, em Minas Gerais. Os principais rios que atravessam o municipio sdo
o Paraiba do Sul e o Rio Preto.

O municipio esté inserido na Regido Hidrografica do Médio Paraiba do Sul, esta a uma altitude
de 560 metros e sua economia esta voltada especialmente para a agropecuaria e para o polo

universitario existente na sede municipal.

Figura 2. Localizagdo do Municipio de Valenca no Estado do Rio de Janeiro.
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O objeto do contrato é a execugéo de obras de contengdo das margens, em muro de gabido,
no canal do bairro Jodo Bonito, proximo ao Km 2859 da Rodovia RJ 147, que sofreu com problemas
de enxurrada devido a alta energia do escoamento e pelas caracteristicas do solo da regido. O trecho
do canal em questéo possui forte declividade, superior a 1%, o que proporciona velocidades superiores

ao recomendavel para canais em terra (Figura 3).

Figure 3: Foto da area de intervencédo (Google Earth)

2.1 Da Natureza do Bem/Servico

De acordo com a lei 14.133, o presente certame trata-se de servico ndo continuo ou contrato

por escopo, podendo ser definido como aqueles servigos que impdem ao contratado o dever de realizar
a prestacao de um servico especifico em periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que

justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto.

RioX,
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3 JUSTIFICATIVA

Nas ultimas décadas a degradagédo ambiental e ocorréncia de inundagcfes em &reas urbanas e
ribeirinhas tem se intensificado e tornado cada vez mais frequente nos municipios brasileiros,
revelando a auséncia de uma politica de desenvolvimento urbano eficiente. Esse cenario resulta na
ocupacdo de areas marginais, despejo irregular de esgoto, na impermeabilizacdo crescente e

excessiva e na pratica comum e muitas vezes desnecessaria da canalizagéo de rios e corregos.

A bacia do rio Paraiba do Sul, englobando cerca de 60% dos municipios fluminenses, apresenta

importancia estratégica para o Estado do Rio de Janeiro.

As obras de estabilizacdo consistirdo na adequacédo do meio fisico local, por meio da remogéo

de material terroso instavel e da execucao de estruturas de contengcdo em gabiéo.

Com o objetivo de garantir a estabilidade do talude, sera implantado um muro de gabido para

contencdo das margens e mitigacéo do risco de novas rupturas.

Desta forma, o presente Termo de Referéncia se propde a fornecer os subsidios basicos para
a realizacdo da obra que visam o controle de enchentes e recuperacdo ambiental remediando
acidentes geotécnicos e garantindo a estabilizacdo da margem do curso d’agua, afim de evitar

deslizamento para a calha do corpo hidrico e a seguranca dos moradores e transeuntes da via.

4 ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS ANTECEDENTES

A CONTRATADA devera ter o amplo conhecimento das proposi¢des e diretrizes estabelecidas
pelo Projeto Basico, cabendo a mesma a minuciosa aferi¢do e o detalhamento a nivel das intervengdes

propostas.

Segue abaixo alguns projetos e obras executados pelo INEA, com contencdo de margem:

e Contrato n° 07/2022 — INEA - OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE
INUNDACAO, DRENAGEM E RECUPERACAO AMBIENTAL DO CORREGO
D’ANTAS, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO — RJ — TRECHO 1.
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ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos a serem contratados através deste Termo de Referéncia compreendem a execucéo

da “OBRA DE CONTENCAO DE MARGENS DO CORREGO JOAO BONITO, VALENCA - RJ”, e tém
por fim a complementacéo das obras, definidas no Projeto supracitado.

As atividades a seguir fazem parte do objeto, porém néo se limitam, devendo a CONTRATADA

proceder todos 0s servicos necessarios ao perfeito cumprimento do objeto.

>

6.1

Servigos Técnicos

o Detalhamento do Projeto Geotécnico/Estrutural (Muro de Gabiao)
e Relatorio de Licenciamento Ambiental
¢ Plano de Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil - PGRCC

Execucdo das Obras

e Locacgédo das Obras

e Movimento de Terra

e Contencdo em Muro em Gabido
e Paisagismo

As Built/ Como Construido

e Conjunto de desenhos representativos de como efetivamente foram executadas as obras,

incluindo eventuais modificagfes necessarias.

SERVICOS TECNICOS

Detalhamento do Projeto Basico

Deverd ser elaborado todo o detalhamento do Projeto Basico, incluindo o planejamento, a

mobilizag&o e o preparo do local da obra, observando-se integralmente as informacdes ja definidas no

Projeto Basico.
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A CONTRATADA deverd levar em consideracao o Projeto Basico desenvolvido pelo INEA, aferir
minuciosamente as informacdes fornecidas e promover os detalhamentos complementares de
projeto, verificando e especificando tecnicamente todos os elementos, métodos e procedimentos

constituintes das obras em referéncia.

Quaisquer alteracgdes identificadas como necessérias deverdo ser previamente submetidas ao
conhecimento e aprovagdo da FISCALIZAQAO DO CONTRATO, atendendo, obrigatoriamente, a

legislacdo municipal e estadual vigentes.

O formato de apresentagdo dos Projetos se dara por meio de Relatério, conforme descrito no

item 8, “Apresentagéo dos Produtos”, e serd composto, em regra geral, pelos seguintes elementos:

e Memorial Descritivo;
e Memorias de Célculo;
¢ Metodologias Construtivas;

¢ Desenhos e Especificacdes Técnicas de Materiais e Servicos;

Em obras de engenharia, especialmente as que envolvem multiplas disciplinas, € comum que

determinados detalhes construtivos sejam definidos concomitante a execugéo dos servicos.

Tal pratica decorre do fato de que as condigBes geométricas podem sofrer altera¢cdes em fungéo
de intempéries e outras ac¢des (por exemplo, antropicas), modificando as condigfes iniciais previstas

em projeto.

Adicionalmente, torna-se necessario, em diversas situacdes, proceder o detalhamento de
servigos de engenharia especificos, tais como, ensaios de laboratérios; sondagens de confirmacéo
dos tipos de solo; detalhamento de armacdes, entre outros elementos técnicos indispensaveis. Essas
definicbes complementares visam assegurar a plena execucdo do objeto contratado, observando as
premissas preconizadas nas normas técnicas aplicaveis, em consonancia com o disposto na Lei
Federal n° 14.133/2021.

6.1.1 Diretrizes Gerais

Os detalhamentos de projeto deverdo ser desenvolvidos em conformidade com a legislagédo

brasileira e com as Normas Técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, como

L]
lnea instituto estadual
do ambiente
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também, em aderéncia a Resolu¢do SEA n° 216 de 10/06/2011 e as demais diretrizes estabelecidas
pelo INEA. Quando estas normativas forem omissas sera permitida a utlizacdo de normas

estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, desde que previamente aprovados pelo INEA.

A CONTRATADA devera considerar também as orientacdes instituidas pela respectiva
legislagcdo municipal, planos diretores, leis ambientais e urbanisticas do municipio de inser¢do do
projeto.

A CONTRATADA podera e devera apresentar a Fiscalizagéo, na etapa de Plano de Trabalho,
qualquer solicitacdo de alteragdo ou divergéncia quanto ao planejamento aqui apresentado, desde

gue nao conflita com prazos e valores globais.
O detalhamento do projeto também devera atender as seguintes diretrizes basicas:

¢ Desenvolvimento de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos os seus elementos
construtivos com clareza, em conformidade com o projeto basico;

e Apresentacdo da sequéncia racional do conjunto de atividades indicando os problemas de
natureza climatica, administrativa, técnica e de seguranca, época do inicio dos trabalhos,
periodo de execucdo e outros fatores condicionantes para o andamento dos servigos, que
visem causar o menor impacto na rotina urbana local, inclusive ao trafego de veiculos;

e Especificagbes detalhadas de materiais, insumos e metodologia construtiva, de forma a
minimizar a necessidade de reformulac¢des durante as fases de realizacdo das obras;

e Indicar os procedimentos metodoldgicos adotados, devidamente justificados. Em casos de
resultados comparativos, garantir a homogeneidade metodoldgica na obtencdo dos dados;;

¢ No caso de ser necessaria a adocdo de hipéteses e consideracfes simplificadas, as mesmas
deverdo ser convenientemente explicitadas e justificadas;

» Observar as restricdes de ordem técnica, legal e politico-administrativa existentes, tais como
os limites municipais, as areas de preservacao ambiental, a jurisdicdo de cada 6rgdo e a
competéncia das demais entidades que tenham relagdo com o empreendimento.

e Manter as memorias de célculo disponiveis para consulta dos técnicos do INEA envolvidos com
0 projeto, bem como pelos 6rgdos de controle e gestores dos recursos.

e As OrientagOes de Controle Ambiental a DIRRAM constantes do Anexo 25
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Sédo de total responsabilidade da CONTRATADA e de seus projetistas os levantamentos,
dados, estudos (de campo e de escritorio), a correta aplicacdo das metodologias adotadas,
procedimentos de célculos, bem como a apresentacéo de detalhes consistentes dos diversos itens do
Projeto, cabendo responder administrativa e juridicamente pelas falhas comprovadas no Projeto, que

venham a ser detectadas na obra, inclusive pelos reflexos financeiros provocados por tais falhas.

6.1.2 Normas de Referéncia

Na elaboracdo do detalhamento do Projeto Basico deverdo ser adotadas as Normas (NB),
Especificacdes (EB) e Métodos da ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas atualmente em
vigor. No caso de materiais ndo normatizados pela ABNT, poderdo ser adotadas Normas,
Especificacbes e Métodos da ASTM — American Society for Testing and Materials ou outra

equivalente, desde que com aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.
Dentre outras, as seguintes normas deverao ser observadas:

¢ NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;

o ABNT NBR 5629 — Estrutura Ancorada no Terreno - Ancoragem Injetada no Terreno;

e ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

o ABNT NBR 6122 — Projeto e execuc¢do de fundacdes;

o ABNT NBR 6484 — Execucéo de sondagens de simples reconhecimento dos solos;

¢ ABNT NBR 6497 — Levantamento Geotécnico;

¢ ABNT NBR 6501 — Rochas e solos;

e ABNT NBR 8044 — Projetos Geotécnicos;

e ABNT NBR 8953 — Concreto para fins estruturais — Classificacdo por grupos de resisténcia —
Classificacéo;

o ABNT NBR 8681 — Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

e ABNT NBR 9061 — Seguranca de escavacdes a céu aberto;

e ABNT NBR 9732 — Projeto de Terraplenagem;

e ABNT NBR 12654 — Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto;

e ABNT NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e recebimento —

Procedimento;
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ABNT NBR 13133 — Execucéo e Levantamento Topogréfico.

6.1.3 Detalhamento do Projeto Geotécnico/Estrutural (Muro de Gabiéao)

Devera ser apresentado o detalhamento do projeto de contengdo em muro em gabido,

contemplando contencgéo temporaria das escavacoes, tipos de fundagdes, dimensdes e material a ser

utilizado no embasamento, inclinagéo e revestimento de taludes e fundo das escavacgdes (se aplicavel).

O projeto devera conter:

Memoria de célculo, contendo a andlise de estabilidade e as solu¢des geotécnicas definidas;
Planta de localizacdo das intervengoes;
Desenhos de se¢fes de implantagéo;

Desenhos de detalhes das solucgdes;

A conten¢do em muro de gabido devera ser detalhada considerando todas as combinacdes de

acOes suscetiveis durante a sua construcéo e utilizacdo, a todos os estados limites ultimos e de

utilizacao exigiveis, bem como as condi¢des de durabilidades requeridas. Entre essas acdes podem

ser citadas: peso préprio, cargas acidentais, acées de ventos e outros.

O projeto de contengdo em muro em gabido, conforme projeto basico, devera,

obrigatoriamente, atender as normas técnicas brasileiras da ABNT, bem como, quando aplicavel, as

Normas de Especificagdo Particulares ou Complementares.

O detalhamento do Projeto do muro de gabido devera observar todas as orientagdes constantes

do Projeto Basico e os critérios abaixo estabelecidos:

O detalhamento de férmas devera conter todos os elementos, indicacdes e e métodos
construtivos necessarios para permitir aperfeita compreenséo e execucao;

O detalhamento das armaduras devera considerar a resisténcia de todos os esfor¢os obtidos
nas andlises estruturais consideradas;

As juntas devem ser avaliadas e detalhadas de forma compativel com os modelos adotados;

eAs regibes onde se observarem cruzamentos de armaduras deverdo ser cuidadosamente
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detalhadas, de forma a possibilitar a adequada montagem e concretagem, sem prejuizo da

integridade estrutural.

Para garantir a validade dos preceitos utilizados na elaboragdo dos detalhamentos dos

projetos, deverao ser observados:

6.2

Os critérios de resisténcia de todos os materiais utilizados na execucgdo, da estrutura de
contencdo em muro de gabido;

A determinacao das solicitagcdes e deslocamentos;

As verificacOes de seguranca;

As andlises das estruturas e fundacdes;

As disposic¢des construtivas;

A apresentacdo do detalhamento do Projeto devera conter, no minimo:

Memoéria descritiva e justificativa, reunindo todos os elementos do projeto basico tais como 0s
critérios adotados, a descri¢cdo da obra e dos processos construtivos propostos;

Revisdo da memoria de calculo, com esquema estrutural e tipo de funda¢desdeterminados no
projeto basico, bem como as estruturas de estabilizagcdo, contencdo e de drenagem, incluindo
os dados do programa computacional utilizado;

Desenhos técnicos, em escala adequada, contendo todos os elementos necessarios a
execucdo da obra, indicando também a sistematica construtiva prevista, plano de
concretagens, juntas de dilatacéo, planos e tabelas de protenséo, entre outros;

Quadro resumo considerando todos os insumos materiais previstos em projeto.

Outras especificacfes, contemplando itens que ndo estejam informados nos topicos anteriores.

Relatério de Licenciamento Ambiental

A Licenca Ambiental Prévia (LP) do empreendimento é de reponsabilidade da CONTRATANTE,

conforme Anexo 24 do Edital, devendo a CONTRATADA observar integralmente todas as

condicionantes nela estabelecidas.
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Cabera exclusivamente & CONTRATADA, as suas expensas e sem 6nus adicional ao INEA
providenciar e obter, junto aos 6rgdos ambientais competentes, a Licenca Ambiental de Instalacédo
(L) e/ou demais licencas, autorizacdes e anuéncias exigidas para a implantacdo e execuc¢dao integral

das obras e servicos, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente

Para tal a CONTRATADA devera providenciar, elaborar e apresentar, junto aos 0Orgaos
licenciadores competentes, todos os estudos, projetos, planos e programas ambientais e relatérios
técnicos, entre outros documentos, exigidos nos processos de obtencado das licengas e autorizagdes
ambientais, sob sua responsabilidade, inerentes as obras e servi¢os, garantindo que sua elaboracéo
e implementacao observem integralmente as exigéncias legais, regulamentares e técnicas aplicaveis,

bem como os prazos estabelecidos.

Todos esses documentos, estudos, projetos, planos, programas e relatérios técnicos exigiveis
no licenciamento ambiental e obtencdo de autorizagBes vinculadas deverdo ser sistematizados e
organizados sob a forma de relatorio, constituindo produto a ser entregue a FISCALIZACAO do
contrato, conforme cronograma dos servicos contratados. Neste relatério, ainda devera ser

apresentado comprovante da protocolizacdo da documentacgéo junto aos 6rgdos competentes.

6.3 Programa de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil - PGRCC

A CONTRATA devera elaborar e apresentar a Fiscalizacdo, para avaliacdo e aprovacao,
PGRCC para as obras objeto do presente TERMO DE REFERENCIA, conforme diretrizes da Lei
Federal n® 12.305/2010 e a Resolugdo CONAMA 307/2002 e suas alteracfes. Esta Ultima estabelece
especificamente as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil.

Dever4 seguir os aspectos referentes a geracdo, segregacgdo, acondicionamento, coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e disposi¢ao final, bem como as a¢6es de protecdo a saude

publica e ao meio ambiente.

A gestédo de residuos tem como objetivo principal reduzir a quantidade de lixo gerado pelas
atividades humanas e garantir que os residuos produzidos sejam tratados da forma mais adequada

possivel, buscando a preservacado do meio ambiente e a protecdo da salde publica.
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A CONTRADA devera também elaborar e disponibilizar a Fiscalizacdo - Relatérios de

Implantacdo e Acompanhamento do PGRCC.

7 APRESENTACAO DOS PRODUTOS

7.1 Aspectos Gerais
Os trabalhos seréo apresentados ao fim de cada etapa para exame e aprovacao do INEA.

A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo os relatérios relativos aos servigos
complementares e detalhamentos de projetos contendo: textos explicativos, descrevendo
detalhadamente, as especificacdes técnicas e a metodologia construtiva de cada intervencao
proposta; tabelas com os resultados dos trabalhos; memorias de céalculo correspondentes; notas de
servico detalhadas para execucao em campo; e as pecas graficas compativeis, apresentadas em

escala adequada para perfeita compreenséo e conferéncia.

Os relatorios, desenhos, memoriais e demais documentos técnicos deverao obedecer as
unidades do Sistema Métrico Internacional. Na eventual necessidade de utilizag&o de outras unidades
de medida, os valores correspondentes deverdo ser apresentados entre parénteses, ao lado da da
Unidade Oficial.

A CONTRATADA deveré exercer controle de qualidade rigoroso sobre todas as informagdes
apresentadas, seja no texto, nos memoriais ou nos desenhos, assegurando clareza, objetividade,
consisténcia técnica e justificativas adequadas dos resultados, isentos de erros ortograficos,

gramaticais e de digitacdo, de modo a refletir fielmente o padréo de qualidade esperado.

O modelo do carimbo dos desenhos, bem como a formatagéo de capas, relatorios, memoérias
de célculo e demais pecas técnicas, devera ser submetido & FISCALIZACAO para andlise e

aprovacgao prévia.

Além dos critérios e especificacdes anteriores, o detalhamento do projeto devera atender aos

seguintes critérios complementares:
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o Os desenhos técnicos deverdo ser apresentados com todos 0s elementos necessarios a
guantificacdo e implantacdo da obra, condizentes com os calculos apresentados observando
os formatos definidos pela ABNT e garantindo plena legibilidade. Todos os produtos
resultantes dos servicos serdo de propriedade exclusiva do INEA, sendo vedada a
CONTRATADA a divulgagéo ou comercializacéo, total ou parcial, de seu contetdo. A entrega
devera ocorrer sob a forma de relatorios, programas computacionais ou publica¢gdes editadas,
em versao impressa e midia digital (letra b do Item 9.2), observando-se os formatos
especificados a seguir:

> Relatérios em papel 1ISO A4, devidamente encadernados e em papel timbrado da
empresa;

» Desenhos impressos em formatos padrdes ABNT, com o carimbo padréo do INEA;

» Plantas de detalhamento do Projeto, implantacdo geral, de complementacdo da

topografia, sondagem e batimetria;, e mapas de localizacdo deverdo estar

georreferenciadas.

» Textos em formato Microsoft Word versao ou superior;

» Planilhas, graficos e tabelas em formato Microsoft Excel versdo 2007 ou superior;
» Desenhos de Projeto detalhados no formato AutoCAD versao 2012;

» Figuras em formato JPG, GIF ou BMP;

» Apresentacdes em formato PowerPoint versdo 2007 ou superior.

Quando os calculos forem efetuados com auxilio de softwares especificos, a CONTRATADA
devera fornecer, juntamente com os produtos, informacdes detalhadas sobre o programa utilizado,
incluindo dados de entrada e resultados obtidos.

Antes da entrega da verséo final, todos os produtos deveréo ser submetidos ao INEA em verséo

preliminar, para analise, validacao e aprovacgao formal.
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7.2 Emissao dos Relatorios

Os relatorios, referentes aos detalhamnetos dos Projetos, objetos do presente Termo de
Referéncia, deverdo ser elaborados e apresentados de forma clara, precisa e estruturada,
observando integralmente as especificagfes técnicas e diretrizes estabelecidas neste documento,

bem como as normas aplicaveis da ABNT e demais legislacdes pertinentes.

Os Relatérios deverao contemplar todos os elementos necessdarios para a compreensao,
andlise e execucdo das intervengdes propostas, incluindo informacdes descritivas, quantitativas,
gréficas e analiticas, organizadas de acordo com o detalhamento a seguir:

» Servicos Técnicos

e R 01 - Relatério de Detalhamento do Projeto Basico

o Detalhamento do Projeto Geotécnico/Estrutural (Muro de Gabido)

e R 02 - Relatério de Licenciamento Ambiental

Os relatdrios finais devem ser elaborados e apresentados em conformidade com as seguintes

diretrizes:

a) Cada relatério deverd conter a identificacdo completa da equipe de
acompanhamento/FISCALIZACAO e da equipe técnica responsavel pela elaboracdo dos
servicos, com a indicacdo nominal dos profissionais, respectivas fungdes, qualificacbes e

registros nos conselhos de classe competentes.

b) A apresentacdo definitiva dos detalhamentos de projeto somente deverd ocorrer apés a
aprovacao formal, pela FISCALIZACAO, de todas as minutas correspondentes. A versao final
devera compreender todos os documentos produzidos (textos, desenhos e demais pecas

técnicas) e ser entregue em:

e 1 (uma) via impressa, encadernada, devidamente carimbada e assinada pelo
responséavel técnico;
e 3 (trés) vias digitais, gravadas em pen drive, nos formatos PDF e no formato original

editavel, contendo assinatura digital e carimbo do responséavel técnico.
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7.3 Licenca/Alvara de Obra

Para a obtencéo da Licenca ou Alvara de Obra junto aos 6rgdos competentes, deverao ser
preparadas todas as informagfes técnicas, graficas e documentais necessarias, observando

integralmente as normas vigentes no municipio da intervencao.
Como produto dessa atividade deve ser apresentado:

e Documentacgédo Grafica - conjunto completo de todos os desenhos, plantas, cortes, elevacgoes,
detalhes e demais informacg@es técnicas necessarias e requeridas pelo 6rgdo competente;

e Documentacdo textual — elaboracdo e compilacdo de todos os documentos, memoriais e
formularios necessarios ao encaminhamento do processo de licenciamento da obra, em

conformidade com as exigéncias normativas e legais aplicaveis.

7.4  Aprovacao dos Produtos

A FISCALIZAC;AO, apos analise dos produtos, informarda a CONTRATADA sobre o seu
resultado, considerando:

» Aprovado — a CONTRATADA estara autorizada a emitir a verséo final impressa do produto e
proceder a sua medi¢do, devendo aguardar liberacdo de faturamento;

» Aprovado com comentarios — a CONTRATADA deverdincorporar as revisbes solicitadas e

reapresentar os produtos podendo proceder a emissdo da sua medicdo, devendo aguardar
liberacéo de faturamento;

» Reprovado — a CONTRATADA devera emitir nova versao do produto, devidamente ajustada, e
encaminhando-a em meio digital para a nova anélise da FISCALIZACAO.

8 EXECUCAO DA OBRA

As atividades descritas a seguir integram parte do objeto contratado, ndo se constituindo,
contudo, em rol taxativo. A CONTRATADA devera executar todas as acdes, servicos e providéncias

gue se fizerem necessarias para o perfeito e integral cumprimento do objeto, mesmo que nao estejam
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expressamente previstas neste Termo de Referéncia, desde que sejam compativeis com a natureza

e 0s objetivos do contrato.

8.1 Diretrizes Gerais e Normas Construtivas

A implantagédo das obras estard em conformidade com os elementos dos Projetos (basico e

detalhamentos), atendendo as seguintes diretrizes basicas:

e As obras deverdo ser implantadas em conformidade com a legislagao brasileira, as Normas
Técnicas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas, as Normas vigentes do INEA,
a Resolucdo SEA n° 216/2011, as diretrizes estabelecidas pelo INEA e as disposi¢cdes da
legislagdo municipal aplicavel. Na auséncia de normas especificas, serd admitida a utilizagao
de normas estrangeiras ou métodos consagrados, desde que previamente aprovados pelo
INEA.

e A CONTRATADA devera valer-se prioritariamente dados provenientes de trabalhos existentes
ou de outras fontes reconhecidas, com indicacao clara e precisa de sua origem. Quando houver
lacunas, devera propor a forma de sana-las, seja mediante a novas ou outras fontes, seja por
hipoteses simplificadoras, apresentando, neste segundo caso, a metodologia para obtencéo
dos dados e aferi¢cdo das hipéteses adotadas;

e Todos os servicos deverdo ser realizados por profissionais habilitados, obedecendo fielmente
as determinacbes do Projeto Basico e detalhamentos, do Memorial Técnico e da
CONTRATANTE. Para que a implantacdo das obras seja efetuada com eficacia € indispensavel
gue sejam executadas de acordo com o Projeto Basico e detalhamentos, devidamente
aprovado pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera responsavel pelo acompanhamento e direcdo técnica da obra,

abrangendo, entre outros:

e Ajustes, adequacgles, complementacdes e programacdo de ensaios;
e Verificacao da conformidade com o projeto e com as especificacdes técnicas;
e Desenvolvimento ou complementagéo das Especificagcdes Técnicas;

e Elaboracéo e emissao de relatdrios de visita e acompanhamento;
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e Abertura e manutencdo do diario de obras, devidamente assinado pelo representante da
CONTRATADA e da FISCALIZACAO do INEA;
e Orientacdo, verificacdo e liberacdo dos servicos topograficos e de controle tecnolégico;

e Assuncao integral da responsabilidade pela execugéo da obra.

Todos os servicos de carater especial deverdo contar com mao-de-obra especializada e
gualificada, garantindo que a execucdo atenda ao padrao de qualidade requerido.

A FISCALIZACAO reserva-se o direito de exigir o afastamento imediato de qualquer integrante
da equipe CONTRATADA que ndo possua a qualificagdo necesséria. Os servigcos que nao forem
aprovados pela FISCALIZACAO dever&o ser refeitos, sem quaisquer 6nus adicional ao Contratante.

8.2 Controle Ambiental das Obras

A CONTRATADA devera atender as determinacdes previstas nas leis e normas ambientais
aplicaveis (em nivel federal, estadual e municipal), nas condicionantes das licencas e autorizages
ambientais obtidas para o empreendimento, bem como na Orientacdo Técnica da DIRRAM (Anexo
25), de forma a evitar, controlar e minimizar impactos ambientais passiveis de ocorréncia durante a

execucdo das obras.

A CONTRATA devera disponibilizar, durante a execucao das obras, profissional habilitado na
area ambiental, com registro em conselho de classe e respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, para acompanhamento técnico e ambiental das atividades, incluindo, a elaboragéo
de relatdrios técnicos, a serem apresentados pela CONTRATADA conforme orientacdo especifica
da DIRRAM, ou por solicitagdo da FISCALIZACAO do contrato.

Caso seja constatado o descumprimento das diretrizes e orientacbes contidas na
normatizagdo, legislagdo, instrumentos e orientacdes ambientais especificas, a empresa
CONTRATADA podera sofrer as sancfes previstas em contrato, assegurando-se o direito a ampla

defesa e contraditério.

Deverao ser adotadas pela CONTRATADA, durante todo o periodo de obras procedimentos e

medidas preventivas, de controle e mitigacdo ambiental, com o objetivo de:
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Assegurar o cumprimento da legislacdo e das normas ambientais vigentes, em ambito federal,

estadual e municipal;

Atender integralmente as condicionantes técnicas e legais estabelecidas nas licengas e

autorizacdes ambientais emitidas para a atividade;

Prevenir, controlar e mitigar impactos ambientais negativos associados as intervencdes, com

foco na minimizacao de riscos e danos ao meio ambiente;

Preservar e recuperar a qualidade ambiental da area de intervengéo e seu entorno, reduzindo
os efeitos negativos sobre os componentes dos meios fisico, bidtico e socioeconbmico, e

protegendo os interesses das comunidades potencialmente afetadas.

As medidas de controle e mitigacdo ambiental compreendem um conjunto de boas préticas de

engenharia e condutas operacionais sustentaveis a serem adotadas durante a execucao das obras

e servicos, contemplando os meios fisico (solo, ar e agua), biético (flora e fauna) e antrépico

(populagcéo do entorno, trabalhadores e usuarios das areas urbanas e naturais), e deveréo

considerar, no minimo:

A adocdao de dispositivos e procedimentos voltados a prevencédo, mitigacéo e correcéo de
processos erosivos, de sedimentacdo de materiais e de assoreamento decorrentes das
atividades de terraplenagem (corte / aterro), escavacgles, disposicdo de materiais
inserviveis e outros servigos associados, com finalidade proteger a integridade das areas
adjacentes, bem como dos recursos hidricos superficiais, além de garantir a seguranga dos

trabalhadores e da populacéo.

A implementacdo de um conjunto de préaticas e medidas preventivas a serem adotadas com
o0 objetivo de evitar a degradacdo dos recursos hidricos superficiais e subterrdneos,

sobretudo em areas de nascentes, cursos d’agua, lagos, lagoas, canais naturais e artificiais.

A implementacdo de procedimentos de controle, tratamento e destinacdo adequada dos
efluentes liquidos gerados durante a execuc¢do de obras e servigos, incluindo sanitarios e
oleosos, bem como &guas superficiais, a fim de preservar a saude dos trabalhadores, evitar

a proliferagcéao de vetores e prevenir a contaminag¢ao do solo e dos corpos d’agua.
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A execucdo dos procedimentos para a adequada segregacdo, acondicionamento,
armazenamento, transporte e destinacao final dos residuos sélidos gerados durante a

execucédo das obras, com o objetivo de prevenir a poluicdo e proteger a saude publica.

A adocdo de medidas e procedimentos para a prevencao, controle e mitigacdo de riscos
ambientais associados ao uso e manuseio de produtos perigosos (combustiveis, 6leos,

graxas, etc.) empregados na execucado de obras e servigos;

A implementacdo do conjunto de procedimentos voltados ao controle e & minimizagdo da
geracgdo de ruidos e vibracdes provenientes da operacdo de maquinas, equipamentos e
atividades construtivas durante a execucao das obras e servigos. As medidas visam atender
a Resolugdo CONAMA n° 001/90, as normas técnicas da ABNT, e garantir a protecéo da
salde e bem-estar dos trabalhadores, bem como minimizar os impactos sobre a populacéo

do entorno e edificagdes vizinhas.

A implementacao dos procedimentos destinados a prevencao, controle e minimizagdo das
emissdes atmosféricas (material particulado e gases), com o objetivo de preservar a
gualidade do ar, promover o bem-estar dos trabalhadores alocados nas obras e minimizar
0s impactos sobre a populacédo do entorno, a vegetacao nativa, areas verdes implantadas

e fragmentos florestais eventualmente proximos as frentes de servico;

A adocéo do conjunto de dispositivos e procedimentos voltados a garantir a mobilidade e a
segurancga de trabalhadores, pedestres, ciclistas, moradores e usuérios do entorno das
obras e servicos, abrangendo canteiros de obras, areas de apoio, frentes de servico e vias
publicas afetadas pelas intervengdes, de forma a minimizar riscos de acidentes, transtornos

a circulacao e conflitos com a populacao local.

Especialmente com relacdo as areas de apoio, tais como canteiro de obras, instalacdes
temporarias, depésitos e pétios de estocagem de materiais, caminhos de servi¢o, caixas de
empréstimo, entre outras, a CONTRATADA devera observar as diretrizes a seguir, sem prejuizo de
exigéncias complementares que venham a ser estabelecidas pela fiscalizagdo contratual ou por 6rgaos

ambientais competentes:

e E vedada a implantacéo de canteiros, areas de apoio ou outras estruturas auxiliares em locais
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legalmente protegidos ou ambientalmente sensiveis, tais como:
a) Areas de Preservacdo Permanente (APP);
b) Areas com vegetac&o nativa cuja supresséo nio esteja devidamente autorizada;
¢) Unidades de Conservacgéo de protecédo integral;
d) Areas de protecdo de mananciais;
e) Sitios historicos, arqueoldgicos ou tombados.

A contratada devera providenciar e apresentar a fiscalizagcao do contrato as licengas ambientais

do canteiro de obras, areas de apoio e patios de estocagem, entre outros;

No caso de instalacdo de unidades industriais de apoio (tais como usinas de concreto, asfalto,
britagem, entre outras) ou estruturas de apoio para manutencéo, lavagem e abastecimento de
veiculos, destinados as obras, a contratada devera providenciar e apresentar a fiscalizacéo do
contrato a licenca ambiental valida para seu funcionamento, adotando, em sua operacgéo, todas

as medidas de mitigac&o e controle ambiental exigidas pelo respectivo licenciamento;

Na situacao de aquisicao de asfalto, concreto, material britado em unidades comerciais devera
ser apresentado a comprovacao de que estas possuem licenca ambiental emitida pelo 6rgéo

competente;

Os insumos minerais utilizados nas obras e servicos — tais como brita, areia, saibro, argila,
entre outros — deverdo ser provenientes de jazidas devidamente licenciadas pelo érgéo
ambiental competente e autorizadas pela Agéncia Nacional de Mineragc&o (ANM). A contratada
deverd comprovar a regularidade dessa origem por meio da apresentacdo de coépias dos

respectivos instrumentos autorizativos emitidos pelos 6rgdos competentes;

Caso sejam utilizadas caixas de empréstimo préprias, a contratada devera apresentar a
Declaracéo de Dispensa de Titulo Minerario expedida pela ANM, conforme previsto na Portaria
DNPM n° 155/2016, artigos 324 a 336;

Na desativacdo das areas de apoio, deverdo ser removidas todas as estruturas implantadas,

incluindo pisos, fundacdes, concretagens, entulhos e residuos de construcao civil;
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¢ A reabilitacdo final das areas de apoio devera incluir:, no que couber: regularizacdo da
topografia; implantacdo de drenagem superficial; e cobertura vegetal (revegetacdo) para

protecao do solo contra processos erosivos;

8.3 Administracéo Local

Compreende, dentre outros, as despesas para atender as necessidades dos servigos com todo
0 corpo técnico e administrativo e de apoio dimensionado para a obra.

8.4 Mobilizag&do e Desmobilizagdo

Compreende o conjunto de providéncias a serem adotadas para viabilizar o inicio das atividades
previstas. Incluem-se, entre estes servicos, a disponibilizacdo e alocacdo das equipes técnicas
responsaveis pelo desenvolvimento dos projetos e execugdo das obras; a preparagéo, no local das
obras, de todos os equipamentos, materiais e instalacdes necessarias a execucdo dos servigos

contratados.

A CONTRATADA devera iniciar a mobilizagdo imediatamente apos a Autorizacdo de Servigo
de acordo com os prazos e necessidades estabelecidos no Cronograma de Obra e no planejamento

executivo das instalagfes do canteiro de obras.

Os servicos de desmobilizagdo consistirdo na desmontagem e retirada de todas as estruturas,
construgdes provisorias, instalacdes temporarias e equipamentos do canteiro de obras, bem como na
desmobilizacéo do pessoal alocado. Deverao ser executadas a limpeza geral e reconstituicdo da area

a situacao original, com necessaria recomposicao da cobertura do solo por meio de revegetacao.

8.5 Instalacbes Provisoérias

Compreendem as construcbes e instalac6es natureza provisoria, incluindo sistemas de
abastecimento de agua, fornecimento de energia elétrica e coleta/disposicao de esgoto,
indispensaveis ao funcionamento do canteiro de servicos, de maneira a dota-lo de funcionalidade,

organizacao, seguranca e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera a obra, atendendo
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integralmente as disposicbes daaNorma NR 18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na

industria da construcao, bem como as demais hormas técnicas e exigéncias dos 6rgaos competentes.

8.6 Canteiro de Obras

Caberd a CONTRATADA a instalagdo do canteiro de obras, aparelhamento, maquinéario e
ferramentas necessarias a execuc¢do dos trabalhos contratados, inclusive escritério e instalagfes
sanitarias. Todo o equipamento devera sofrer manutencdo constante a fim de garantir o bom

funcionamento e seguranca.

Devera ser executada limpeza da &rea das intervengdes visando a perfeita implantacdo e
locacdo do canteiro e desenvolvimento da obra.

As éareas de trabalho fixas e temporarias do canteiro de obras deverdo seguir a NR18, ABNT
NBR 12264/1991 e demais normas técnicas brasileiras vigentes.

O canteiro de obras sdevera serinstalado em local 0 mais equidistante possivel das frentes de
trabalho. A localizacdo do canteiro deverda obedecer a legislacdo vigente e ser aprovada pela
FISCALIZACAO, eoo local escolhido para sua instalacido devera possuir acesso facil e seguro e,
sempre que possivel, deveré ser selecionado de forma a minimizar impactos ao trénsito e a circulagéo
de pedestres nas areas adjacentes. O perimetro do canteiro devera ser totalmente fechado com
tapume ou barreira fisica equivalente, garantindo seguranga, organizacéo, controle de acesso e

protecdo as areas externas.

Deverdo ser rigorosamente observados e cumpridos os procedimentos e normas relativas a
seguranca e higiene do trabalho, bem como as regras para circulagcdo e transito de pedestres e
veiculos nas areas internas e no entorno da obra. As medidas adotadas deverdo garantir a integridade
fisica dos trabalhadores e do publico, prevenindo acidentes e minimizando riscos, em conformidade
com a legislacdo trabalhista, normas regulamentadoras aplicaveis e exigéncias dos Orgéos

competentes.
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8.7 Tapumes

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranca serdo executados conforme o Projeto e
as recomendacdes da Norma Regulamentadora NR-18 — Condi¢gfes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgdo e demais normas técnicas aplicaveis da ABNT. Sua instalacdo devera
ocorrer sempre que necessaria, visando garantir a seguranca, a organizacao e a protegéo da obra e

do publico, mediante aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.

Poderédo ser empregadas, sem solugdo de continuidade, chapas de madeira compensada,
tabuas ou chapas de metal, devidamente dispostas de prumo e encostadas no solo

A vedacéo lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra ou
detritos para areas externas ao canteiro. A sustentagao vertical das chapas ou placas e a estabilidade
do conjunt, devera ser garantida por elementos de madeira ou metal adequadamente

dimensionados, assegurando resisténcia e durabilidade durante todo o periodo de utilizacao.

8.8 Placas de Obra

A CONTRATADA seraresponsavel por fornecer e instalar as placas devidas da obra, em locais
previamente autorizados pela FISCALIZACAO, conforme legislacdo dos 6rgéos pertinentes, inclusive
do INEA.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor¢des e demais
orientacdes fornecidas pelo INEA. Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metélicas,
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries.
As informagfes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas
placas. Quando isso nao for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas com pintura a 6leo ou

esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico pela sua durabilidade e qualidade.

As placas seréo afixadas pela CONTRATADA, em local visivel, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacéo.

A CONTRATADA seréa responsavel por manter as placas em bom estado de conservacao,

inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucao das obras.
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8.9 Transito e Sinalizacéo

Devera a CONTRATADA providenciar procedimentos de transito e sinalizacdo horizontal

visando a prote¢do de trabalhadores, usuarios e transeuntes quando expostos a situagdes anormais

na via publica junto a area de intervencao.

Quando as obras se desenvolverem em vias e/ou areas publicas a CONTRATADA, devera

proceder & execugdo de:

Faixas de seguranca para o livre transito de pedestres, especialmente junto a escolas,
hospitais e outros polos de concentracdo, em perfeitas condi¢cdes de seguranca durante
o dia e a noite;

Protecdo das vias de acesso fechadas ao transito com barreiras, com a devida
sinalizagéo e indicagao de desvio, devendo, durante a noite, serem iluminadas e, em
casos especiais, deverao ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente equipados;
Nos cruzamentos ou em outros locais onde néo for possivel utilizar desvios, o servico

devera ser efetuado por etapas, de modo a ndo bloquear o transito.

A CONTRATADA devera aprovar junto a Prefeitura local o esquema de transito provisorio,

indicando a necessidade de alteragfes quanto a mobilidade local. A padronizacdo dos sinais e

dispositivos de seguranca de obras deve seguir obrigatoriamente as normas aplicaveis e a legislacdo

municipal, tendo como principais objetivos advertir e informar os usuarios, com a antecedéncia

devida, sobre a ocorréncia de anormalidades na via; canalizar com seguranca o fluxo de trafego,

diminuindo assim o impacto causado sobre os usuarios da via e evitando manobras conflitantes, e

delimitar o entorno do local da anormalidade.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagao de

veiculos (externamente a obra), indicacfes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes. Para

gue a sinalizacdo seja efetiva, devem ser considerados o0s seguintes fatores para 0s seus

dispositivos: posicionamento dentro do campo visual do usuario; legibilidade das mensagens e

simbolos; mensagens simples e claras; e padronizacao.
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Devera ser previsto mecanismo de seguranca interna para controle e vigia das instalagées,
almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo & CONTRATADA toda a responsabilidade por
guaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execucéo das obras até a

sua entrega definitiva.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Projeto de Engenharia, devera ser implantada a
sinalizac@o horizontal, visando a seguranca dos usuarios, a ordenacao e orientagédo do trafego de
veiculos e pedestres na area de projeto, todos os procedimentos deverao seguir as hormas aplicaveis

e a legislacdo municipal.

Toda a sinalizagcéo prevista para as areas e vias publicas devera ser indicada em planta e em
detalhes, de forma que seja possivel sua perfeita implantagéo.

8.10 Locacéo das Obras

A CONTRATADA deveréa obedecer as referéncias topograficas para amarracao da obra no que
se refere aos alinhamentos e niveis a serem adotados, se referenciando aos marcos geodésicos
oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou outros pontos de controle
previamente aprovados pela FISCALIZACAO. Sera de Unica e exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA a complementag&o da topografia necessaria aos servigos.

Na locagdo dos servigos, deverdo ser usados marcos de referéncia aprovados pela
FISCALIZACAO. A CONTRATADA sera responsavel pela delimitacdo das areas de trabalho,
segundo os desenhos de projeto. A CONTRATADA devera manter todos 0s marcos e estacas até

que seja autorizada a remocao pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA também deveréa seguir os métodos construtivos estabelecidos no Projeto de
Engenharia. E, entretanto havendo necessidade de readequacéo, deverdo ser apresentadas novas
solucdes, desde que ndo contrariem o Termo de Referéncia e sejam previamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela
FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico topogréfico, seja de campo, seja de escritorio e
relativos a obra.
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Quaisquer divergéncias encontradas entre os elementos fornecidos e as condicdes locais
deverdo ser imediatamente comunicadas a FISCALIZACAO. Aquelas que impliguem em
modificacdes de Projeto devem ser aprovadas pela FISCALIZACAO de modo a ndo provocar
diminui¢cdes indesejaveis no ritmo das obras. Os servigos de topografia serdo executados com a
precisdo exigida em obra dessa nhatureza. As cadernetas de campo das turmas de topografia da
CONTRATADA estardo sempre a disposi¢éo da FISCALIZACAO.

Qualquer erro de locacdo cometido pela CONTRATADA, que possam ocasionar desvios e
irregularidades na obra executada, obrigard a CONTRATADA a demolir e refazer a parte afetada da

obra, sem qualquer 6nus para o INEA.

A CONTRATADA devera manter, mediante solicitacdo da FISCALIZACAO, durante o
expediente da obra e nas areas de trabalho, topdgrafos habilitados e auxiliares, devidamente

equipados para as verificacdes que se fizerem necessarios.

8.11 Movimento de Terra
Os servicos de movimento de terra da obra englobam as escavacdes e reaterros.

Os materiais provenientes de escavac¢des devem ser solos em geral, de natureza residual ou

sedimentar.

As operacbes de aterro e reaterro compreenderdo a descarga, espalhamento,
homogeneizacdo, convenientemente umedecimento ou aeracdo e compactacdo. Os solos para
aterro serdo provenientes de areas de cortes escavados, devidamente selecionados. A
responsabilidade civil e ética profissional pela qualidade, solidez e seguranca da obra ou do servico
é da CONTRATADA.

8.12 Transportes de Materiais

A carga, o transporte e a descarga dos materiais serdo feitos de forma a atender as exigéncias

da area onde se desenvolvem os trabalhos, podendo ser mecanica ou manual.
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O transporte sera feito em caminhfes basculantes que estejam em perfeitas condicles,
mecanica e estrutural. Para transitar na zona urbana, sera necessario que a carroceria seja coberta
com lona, evitando-se a queda e espalhamento de terra. Para os solos secos e finos, a

FISCALIZACAO podera exigir também o umedecimento do solo.

Para transporte do solo saturado ou mole é necessario que as carrocerias sejam estanques. A
critério da FISCALIZACAO, o material podera ficar depositado no local de carga, até que apresente

condigbes mais estaveis de transporte.

Os materiais e residuos a serem descarregados nos locais de destinacéo final foram estimados
em projeto,e o controle das quantidades a serem destinadas devera ser realizado através de tiquetes
oficiais de balanca de pesagem emitidas nos locais destinagéo final ambientalmente adequados.

A escavacao de material de 12 categoria a céu aberto podera ser feita manualmente, em
profundidades de até 0,5m. No caso de escavacdes de maior profundidade, deverdo ser utilizados

equipamentos compativeis, e procedido o escoramento e esgotamento manual, conforme necessario.

Os materiais provenientes de escavacdes podem ser armazenados transitoriamente em area
de bota espera nas proximidades do local de origem e, posteriormente, carregados e transportados
até o local licenciado para a destinacéao final de residuos. Devem ser tomadas todas as providéncias,
visando a preservacdo do meio ambiente, a execugdo de dispositivos de drenagem, a protecdo da

area de armazenamento, de forma a evitar o carreamento do material.

8.13 Geotextil

A aplicacdo de mantas geotéxteis devera atender ao especificado em projeto, e as

recomendacdes dos fabricantes quanto aos cuidados necessarios na aplicacdo do material.

Durante o desenvolvimento das obras deve ser evitado o trafego desnecessario de pessoal ou

equipamentos sobre a manta geotextil aplicada, evitando sua danificacéo.

Apo6s aplicacdo da manta geotextil devera ser verificado se o recobrimento € adequado e se

nao existem rupturas, enrugamentos ou ondulacoes.
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8.14 Execucdao de Contencdo em Muro de Gabiéo

Apbs a locacdo da obra, a CONTRATADA devera executar os servigos basicos de limpeza e
regularizagdo da base dos gabifes. Para a preparagdo, montagem e enchimento dos gabifes deverédo
ser seguidas as especificagdes contidas no Projeto Bésico e as recomendagfes contidas nas normas
técnicas para confec¢éo de gabides NBR 10514 e ASTM A856M.

O muro de gabido devera ser assentado na cota prevista em projeto, ficando a cargo da
Fiscalizacdo do Contrato quaisquer alteracdes que se facam necessarias, devido a eventuais
diferencas de cota que possam ser verificadas por ocasido da sua implantacao.

O terreno devera ser regularizado e nivelado para o assentamento da primeira camada de

gabido saco.

Todas as bordas do gabido-caixa deverdo ser moldadas, de maneira tal que as malhas néo se

desfacam, e que o conjunto adquira resisténcia adequada.

Os gabibes-caixa deverdo ser ligados entre si com costuras ao longo dos vértices em contato.
A fiscalizagcéo devera ser chamada para liberar o servigco de execucgao das caixas, antes das mesmas

serem preenchidas.

As pedras deverdo ser arrumadas dentro dos gabides (ndo simplesmente jogadas, ou

despejadas), de modo que se obtenha o menor volume de vazios possivel.

Durante o preenchimento das caixas, deverdo ser colocados tirantes internos para amarragéo
das paredes opostas da armadura metalica. Estes tirantes sdo colocados aproximadamente a cada 30

cm de pedra arranjada nas caixas.

Juntamente com a execucdo do gabido, deve-se executar o elemento de transicdo entre os

gabides e o material de montante, de acordo com o indicado no projeto.

Quanto ao controle tecnoldgico dos materiais deverdo ser verificadas as dimensdes e
caracteristicas das rochas utilizadas, assim como a integridade das malhas e da armacéo das caixas,

mantos e/ou sacos.
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A estrutura de contencdo devera resistir aos enpuxos de terra. Devera ser verificada a
estabilidade quanto ao deslizamento, ao tombamento, a capacidade de carga do solo da fundacéo e a

ruptura geral do talude.

Os muros de gabides serdo executados de acordo com o projeto realizado pela CONTRATADA

e com as alteracdes autorizadas pela FISCALIZACAO.

8.15 Paisagismo

Devera ser executado limpeza da area, para que sejam retirados todos ou quaisquer materiais
considerado indesejaveis (entulhos, incos, etc). Antes do plantio, deve-se deixar a terra regularizada
ao nivel de plantagdo do projeto.

A CONTRATADA devera fornecer as mudas dentro das quantidades especificadas de acordo

com o projeto, em perfeitas condi¢des fitossanitarias, bem como a irrigacdo das mesmas.

8.16 Fornecimento de Mao-de-obra, Equipamentos e Servigos

A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos de
protecdo individual), equipamentos em geral, ferramentas, maquinarias, insumos, mao-de-obra
especialziada e demais recursos necessarios a perfeita execucdo das intervengbes, em

conformidade com as especificagdes do projeto e as normas técnicas aplicaveis.

A execucdo dos servicos devera ser realizada por equipe de méo de obra qualificada, contando
com acompanhamento técnico especializado durante todas as etapas, de modo a assegurar a
gualidade, a seguranca e a conformidade das atividades com as diretrizes contratuais e

regulamentares.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo cumprimento de todas as obrigacfes
trabalhistas, previdenciarias e fiscais decorrentes da contratagdo de seus funcionarios, incluindo o

recolhimento das contribuigbes sociais previstas em lei.

Cabera ainda a CONTRATADA fornecer alimentacdo e transporte a seus empregados, bem

como assegurar condi¢cdes adequadas de trabalho, em conformidade com a legislacao vigente.
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A empresa deverd atender rigorosamente as normas e regulamentacdes de Seguranca e
Saude no Trabalho, observando, entre outras, as disposi¢cdes da Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas

aplicaveis a execugao dos servicos.

Todos os equipamentos utilizados na execucao da obra deverdo ser submetidos a manutengéo
preventiva e corretiva constante, de forma a assegurar seu perfeito funcionamento, eficiéncia

operacional e seguranca.

A quantidade e o porte dos equipamentos empregados deverdo ser compativeis com a
natureza, a complexidade e o volume dos servigos, garantindo a manutencdo de um ritmo continuo

de trabalho, mesmo durante paradas para manutencdo ou eventuais quebras.

Esté prevista, de forma ndo limitativa, a utilizacdo dos seguintes equipamentos:

DESCRICAO EQUIPAMENTO/MODELO QUANTIDADE
Escavadeira hidraulica,motor diesel 111cv, capacidade 0,78m3 1

Pa carregadeira,motor diesel 100cv,capacidade rasa 1,3m3
Retro-escavadeira sobre rodas com carregadeira, tragédo 4x2, 79HP

Retroescavadeira, motor diesel 75cv

Caminhao Comboio

Caminhéo basculante, capacidade 10m3

Caminhé&o carroceria fixa, 9,7t

Caminhdao carroceria fixa, trucado. 12t

Guindauto 15t, raio de curva de 4,65m, lanca de alcance 7,60m
Caminhé&o Tanque (Pipa) 10.000Litros

RPlRr|Rr|lRr R R|R| R~

8.17 Fornecimento de Materiais

Todos os materiais necessarios a completa execucdo da obra serdo fornecidos pela
CONTRATADA, as suas expensas, devendo atender integralmente as especificacdes do projeto e

as normas técnicas vigentes.
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Os materiais a serem empregados deverao ser novos e previamente submetidos a inspecéo e
aprovacdo da FISCALIZACAO, antes da sua aplicacao, , vetar o uso de qualquer material que néo
atenda as condicfes exigidas no projeto ou que apresente defeitos, avarias ou ndo conformidades,
devendo a CONTRATADA providenciar sua imediata substituicdo, sem 6nus adicional para a

Contratante.

Os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO deverdo ser retirados do canteiro pela
CONTRATADA no prazo maximo de 48 horas. A CONTRATADA nao poderd manter no local da obra

guaisquer materiais ou equipamentos estranhos ao objeto contratado.

Caso circunstancias ou condi¢cfes locais de mercado tornar aconselhavel a substituicdo de
qgualquer material especificado por outro equivalente, tal substituicdo somente sera procedida
mediante autorizacdo da FISCALIZACAO e de acordo com as diretrizes do artigo 124, da Lei n°
14.133/2021.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo atender as Normas Técnicas da ABNT. Na
inexisténcia de norma especifica, cabera a FISCALIZACAO indicar as normas ou especificacdes a

serem adotadas.

A CONTRATADA deveré entregar & FISCALIZACAO e manter, permanentemente atualizada,

a lista dos fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra.

A CONTRATADA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a ser incorporado a obra,
cabendo-lhe arcar integralmente com o pagamento de eventuais royalties e obter previamente as

permissdes ou licencga de utilizagéo.

8.18 Controle Tecnoldgico

Compreende todo o pessoal e equipamentos necessarios aos servi¢os de laboratorios de solos,
concreto, acos e asfalto, ficando a montagem destes sob a total responsabilidade da CONTRATADA,
permitindo-se a utilizac&o de servigcos de empresas especializadas e certificadas, para a execucdo dos

ensaios especificos padronizados pelas Normas Téchicas da ABNT.
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No controle tecnoldgico de obras executadas em concreto armado, devera ser realizada a
coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até a distancia maxima de 50 km do
local da moldagem, ensaios de resisténcia a compressao aos 28 dias e “Slump Test” para cada volume

de concreto medidopor m3 colocado nas formas, conforme diretrizes da normas técnicas vigentes.

8.19 Retirada de Entulho

A CONTRATADA sera responsavel pela adequada destinagdo de todo o entulho proveniente
da obra garantindo o seu transporte e destinacéo final para locais devidamente aprovados ou
licenciados pelos os érgdos ambientais competentes.

A gestao dos residuos da construcao civil devera seguir rigorosamente as diretrizes, critérios
e procedimentos estabelecidos na Resolugcdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, bem como

demais normas e legislac6es complementares aplicaveis.

Nao sera permitida a permanéncia de entulhos nos locais ou nas adjacéncias das areas do
empreendimento, assim como sua disposicdo em locais de aterro ndo autorizados.O material de
execedente, resultante das escavacdes, sempre que possivel, devera ser reaproveitado nas areas do
empreendimento, especialmente para o preenchimento de valas e execugao de reaterros, desde que

atenda aos requisitos técnicos e ambientais aplicaveis.

A CONTRATADA devera realizar, por sua conta e risco, o transporte de todo o entulho gerado

pela obra, promovendo sua retirada integral das dependéncias da Contratante.

A Contratada sera integralmente responsavel por quaisquer acidentes ou danos que venham
a ocorrer durante as operacfes de retirada, carga, transporte e descarga do material, sejam eles
verificados no local da obra ou ao longo do trajeto até o destino final, quando decorrentes de sua

acdo, omissdo ou negligéncia.

8.20 Transporte e Destinacdo Final de Residuos Solidos

A Contratada podera, a seu critério, adotar novas areas para o recebimento e destinacao de

materiais, desde que:
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e Estejam devidamente licenciadas e autorizadas pelo INEA ou demais 06rgaos
ambientais competentes;
¢ Na&o impliquem em aumento do valor global do servi¢go contratado;

e Sejam previamente comunicadas e aprovadas pela Fiscalizagéo.

Os residuos soélidos gerados a partir dos servigos contratados deverdo ser obrigatoriamente
transportados e destinados em conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

O transporte até a destinacao final devera ser realizado:

¢ de acordo com as normas técnicas e ambientais aplicaveis;

e exclusivamente por empresas devidamente licenciadas pelo 6rgdo ambiental
competente;

e com emisséo, registro e acompanhamento por meio do Sistema de Manifesto de
Transporte de Residuos — MTR, em atendimento a Norma Operacional NOP-INEA-
35, aprovado pela resolucdo CONEMA n° 79/2018.

A CONTRATADA deverd assegurar o cumprimento integral dessas disposicdes até a

destinacgéao final ambientalmente adequada dos residuos.

8.21 Reparos, Retoques, Limpeza e Entrega das Obras

Todos os danos causados a servigos, instalacbes ou estruturas adjacentes, durante o
andamento dos servicos especificados, deverdo ser reparados sob total responsabilidade da
CONTRATADA, sem 0nus adicional para a CONTRATANTE.

Ap6s a conclusao de cada etapa de servico, e antes do inicio da limpeza, deverdo ser
efetuados os retoques necessarios e executada a respectiva protecdo. Imediatamente apos a
conclusdo de cada servico e antes da sua apresentacéo a FICALIZACAO para vistoria e aprovacéo
final, a CONTRATADA devera proceder a limpeza da area, removendo residuos e materiais

excedentes.
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Apbs a concluséo total da obra, a CONTRATADA devera efetuar sua limpeza geral de todas
as areas, deixando-as perfeitas condi¢cdes de uso, devendo proceder a remocéao de todos os detritos,

equipamentos, ferramentas e instalacdes auxiliares utilizadas durante a execucao.

9 “AS BUILT” - COMO CONSTRUIDO

A CONTRATADA sera responsavel por elaborar os desenhos que registrem com precisdo
todas as caracteristicas das obras, como por exemplo, as dimensdes e loca¢des das obras, como
efetivamente foram executadas, as etapas de construgéo, as eventuais substituicdes de materiais e

equipamentos e quaisquer outras modificagdes significativas.

O trabalho consiste apresentar um “Relatério de As Built” com os levantamentos de todas
as modificacdes existentes, e transformando as informagfes aferidas, em desenhos técnicos que

irdo representar a situacao de ‘Como Construido’ da obra.

10 ART/RRT - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA sera responsavel por emitir e registrar em 6rgdo competente ART/RRT

referente ao Projeto as Obras executadas.

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) devera ser concedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) durante a execucdao/fiscalizacédo da obra.

11 QUALIFICACAO TECNICA

Para assegurar a contratacdo de uma empresa devidamente capacitada e que atenda as
necessidades do objeto em tela, os critérios de qualificacdo técnica estabelecidos no Estudo Técnico

Preliminar seguirdo requisitos especificos voltados a capacidade técnica da futura contratada.

Relativamente as qualificagcbes técnico-operacional e técnico-profissional, sem prejuizo das
demais regras previstas no artigo 67 da Lei n® 14.133/21, dever& ser exigida a comprovacao de

aptiddo de desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
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prazos com o objeto da licitacdo, e indicagdo das instalac@es, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realiza¢do do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

O Responsavel Técnico indicado pela empresa licitante devera apresentar atestados em seu
nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente averbados no CREA

e acompanhados da respectiva CAT.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares ao objeto do edital.

A qualificacdo técnica exigida, deve manter correlagcdo com a da quantidade e natureza dos
servicos que se pretende contratar, visar compatibilizar o equilibrio entre a seguranca da
Administracdo, quanto ao cumprimento das obrigacdes por parte do contratado, e a preservacéo da
necessaria competitividade daqueles que possuam, minimamente, condi¢des técnicas e econdémicas

para executar o objeto.

A comprovacgdo de aptiddo da licitante devera ser feita através da apresentacdo de certidées
ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que
demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios emitidos
na forma do § 3° do art. 88 da Lei 14.133, observando as peculiaridades do objeto deste Projeto
Bésico, devendo o documento estar assinado, datado e os signatarios devidamente identificados

com o0 nhome completo € cargo.

A empresa devera possuir em seu quadro permanente, profissional ou profissionais de nivel
superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execugdo de servicos

semelhantes.

A comprovacdo de que os detentores dos referidos atestados de capacidade técnica sédo
vinculados a licitante, devera ser feita através de copia de suas fichas de registro de empregado, dos
contratos de trabalho ou por meio de outros instrumentos que comprovem a existéncia de um liame

juridico entre a licitante e os profissionais qualificados.
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Em se tratando de sécio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de documento habil

para a comprovacédo do vinculo.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacgao de qualificacdo técnica, todas (com o atestado do mesmo

profissional) serdo inabilitadas.

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o (s) atestado (s) que em sua

individualidade ou soma, contemplem servigos similares do objeto do edital.

N&o sera aceita a comprovacao de aptidao de que trata este Estudo por meio de documento

emitido pela prépria licitante ou por empresa do mesmo grupo.

Os itens de servicos que compdem a Parcela de Maior Relevancia sdo obtidos através da
Curva ABC orcamentéria, considerando os itens que estejam no setor A da curva e que possuam
uma contribuicdo superior a 4% em relacdo ao valor total estimado. Sendo assim, a comprovagao
de aptidao técnica da licitante se dara através da apresentacao de atestados que contemplem
no minimo de 50% (cinquenta por cento) das quantidades a serem contratadas para os itens

de relevancia relacionados no Anexo 09.

12 QUALIFICACAO FINANCEIRA

¢ O licitante detentor da proposta de menor preco devera apresentar certidées negativas
de faléncias e recuperacéo judicial e extrajudicial expedidas pelos distribuidores da sede
da pessoa juridica. Se o licitante nao for sediado na Comarca da Capital do Estado do
Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da
autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de
sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidGes negativas de faléncias e

recuperacao judicial, ou de execucao patrimonial.

e Na&o sera causa de inabilitagdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdao judicial ou de pedido de homologacédo de recuperacéo extrajudicial, caso

seja comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente
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subitem, que o plano de recuperacdo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo
competente.

o Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade compativel com o objeto deste termo e que possuam patriménio liqguido em

valor correspondente a, no minimo, 10% do valor estimado para o contrato.

O patrimonio liquido garante o fluxo inicial de caixa para a execucdo das primeiras etapas da
obra, enquanto os demais indices financeiros adotados demonstram o fluxo de caixa a longo prazo,
garantindo que a empresa nao se encontra com grau de endividamento elevado e possuira recursos

para conclusdo da obra.

De maneira geral tais exigéncias justificam-se para verificacdo de aptiddo da empresa para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto desta licitacdo, bem como da demonstracdo de experiéncia profissional indicado pelo licitante
para atuar como seu responsavel técnico, estando de acordo com a simula n° 263 do TCU e limitando-
se a perfeita consecucao do objeto deste certame, mantendo a isonomia e a equidade de competicdo

entre os licitantes.

12.1 Para fins de Qualificacdo Econémica — Financeira devera ser exigido:

Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Os licitantes
deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos previstos a seguir,

devidamente confirmados pelo responsavel da contabilidade da licitante:

a) Indice de Liquidez Geral: mede a solvéncia da empresa e sua capacidade para saldar suas
dividas, refletindo a situacao dos compromissos financeiros de longo prazo em face ao ativo
realizavel de curto e longo prazo. Ele indica a capacidade de pagamento da empresa para
saldar R$ 1,00 (um) real de divida de longo prazo.

Portanto, quanto maior o ILG melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitagao,

L]
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definiu-se que devera ser maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que 0

comprovarem estardo demonstrando que possuem recursos suficientes para saldar seus

compromissos financeiros vincendos a longo prazo.

O indice de Liquidez Geral devera ser calculado de acordo com a seguinte formula, apurado

nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:
ILG=((AC+ANCRLP))/((PC+PNC)) resultando ILG 21,00

Onde:

ILG = indice de Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante;

ANCRLP = Ativo N&o Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Nao Circulante;

indice de Liquidez Corrente: O indice de Liquidez Corrente mede a solvéncia da empresa
e sua capacidade para saldar suas dividas, refletindo a situacdo dos compromissos
financeiros de curto prazo em face ao ativo realizavel de curto prazo. Portanto, quanto maior
o ILC melhor a situacéo da empresa e, para a presente licitacdo, definiu-se que devera ser
maior ou igual a 1,00 (hum), porque as empresas que 0 comprovarem estardo demonstrando
que possuem recursos suficientes para saldar seus compromissos financeiros vincendos a
curto prazo. Ele indica quantos reais estéo disponiveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida
em curto prazo.

O indice de Liquidez Corrente devera ser calculado de acordo com a seguinte férmula,
apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

(40

ILC = —= resultando ILC 21,00
(PC)

Onde:
AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.
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c) indice de Endividamento: O indice de Endividamento indica o nivel de comprometimento
que a somatoria do Passivo Circulante com o Passivo Nao Circulante exerce sobre o Ativo
Total da empresa, representando a sua capacidade em liquidar todos os seus exigiveis de
curto e longo prazo, sem reembolsar 0os seus sécios das contas do Patriménio Liquido.
Portanto, quanto menor o IE melhor a situacdo da empresa e, para a presente licitagao,
definiu-se que devera ser menor ou igual a 1,00 (hum).

O indice de Endividamento devera ser calculado de acordo com a seguinte férmula, apurado

nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro:

IE = G)C%Aﬁm resultando IF<1

Onde:

PC = Passivo Circulante;

PNCRLP = Passivo Néo Circulante, subgrupo Realizavel Longo Prazo;
AT = Ativo Total.

Desta forma atendendo o Artigo 69°, Il § 5° da Lei 14.133 de 2021.:

“§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados
para a avaliacdo de situagcdo econOmico-financeira suficiente para o

cumprimento das obrigagées decorrentes da licitacéo”.

Os servicos estabilizagdo de taludes representam servicos de interesse comum da populagéo,
e ndo devem de forma alguma sofrer problemas com paralisa¢cfes, pois acarretariam em seérios

problemas de mobilidade, salde publica e seguranca viéria.

Portanto, se constituem de servicos de utilidade publica de competéncia administrativa do poder
publico, que devem zelar pela seguranca, qualidade, conforto dos usuarios, saude publica, meio

ambiente entre outros.

Para que os servicos sejam adequados aos desejos da comunidade, as empresas licitantes
deverdo estar aptas na sua capacitacdo econémico financeira para a execucdo do Contrato, com o
intuito de garantir a qualidade e continuidade dos servicos essenciais a toda a populacédo Fluminense

gue, com certeza, contribuira substancialmente para o aprimoramento destes imprescindiveis servi¢os

publicos.
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A qualificacdo econdmico-financeira corresponde a disponibilidade de recursos para a
satisfatéria execucdo do objeto da contratacdo de cada um dos Agrupamentos. Portanto, para as
licitantes se habilitarem em qualquer um dos Agrupamentos, os indices contabeis solicitados e seus

respectivos limites sdo os seguintes:
INDICES CONTABEIS - ILC e ILG

< (menor) que 1,00: Deficitaria

1,00 a 1,35: Equilibrada

> (maior) que 1,35: Satisfatoria INDICES CONTABEIS - IE

< (menor ou igual) que 0,50: Satisfatoria
0,50 a 1,00: Equilibrada

> (maior) que 1,00: Deficitaria

Diante de todo o exposto, conclui-se pela ado¢cdo dos indices que retratam situagao

financeira equilibrada e que aumentam consideravelmente o universo de competidores:
- IE: menor ou igual a 1,00;
- ILG: maior ou igual a 1,00; e

- ILC: maior ou igual a 1,00.

e Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, acompanhada de
declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na
Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidbes negativas de faléncias e

recuperacdao judicial, ou de execucado patrimonial,
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Nos casos em que a certidao de recuperacao judicial ou extrajudicial estiver positiva, a licitante
devera apresentar a comprovacao de que o plano de recuperacao judicial foi homologado
judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005;

Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado capital ou
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.

GESTAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A gestao e fiscalizag&o dos servicos ficard a cargo da DIRRAM, os quais serdo acompanhados

por servidores designados pelo Diretor.

A FISCALIZA(;AO do Contrato, compete acompanhar, analisar e conferir a execugdo dos

servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem.

Antes de se iniciarem os servicos, devera ser efetuado um planejamento cuidadoso da obra a

ser construida, definindo, entre outros:

Remanejamento provisario ou definitivo de outros equipamentos publicos que interfiram com a
obra;

Localizagéo do canteiro de servicos;

Espacos necessarios para a livre movimentacdo de pessoal, equipamento e materiais dentro

da area de trabalho.
A empresa CONTRATADA devera manter no local da obra:

Livro de ocorréncia diéria (Diario de Obras) a ser fornecido pela CONTRATADA,
Uma via do Contrato;

Copias dos Projetos e detalhes de execucao;

Copias do Termo de Referéncia e demais especificacdes técnicas;

Registro das altera¢cBes regularmente autorizadas pela Fiscaliza¢cdo do Contrato;

Cépia do Contrato, eventuais aditivos e do Cronograma fisico-financeiro;
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¢ Relacdo dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na obra.

Qualquer alteracdo ou modificacdo somente podera ser feita apds a prévia anuéncia da
FISCALIZACAO. Durante a execucéo das obras somente poderao ser utilizados materiais que sejam
reconhecidamente de primeira qualidade e que estejam rigorosamente dentro das especificacdes
apresentadas. Todos os materiais que forem impugnados pela FISCALIZACAO deveréo ser retirados

do canteiro de obras rigorosamente dentro do prazo por ela determinado.

A CONTRATADA tomara as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos

estranhos.

A CONTRATADA devera tomar conhecimento das condi¢Bes locais que podem influir nos

precos e prazos da execucio da obra e comunicar imediatamente a FISCALIZACAO.

Os servicos que ndo forem aprovados pela FISCALIZACAO deverdo ser refeitos sem que

acarrete nenhum énus para o Contratante.

13.1 Formas de Avaliacao

A forma de avaliagdo quanto ao desempenho das obrigagfes da CONTRATADA, obedeceréo

aos seguintes critérios objetivos:

1) Execucéo fiel as metodologias prescritas em Projeto e neste Termo de Referéncia;
2) Execucdo fiel aos quantitativos previstos em Planilha Orcamentaria;
3) Cumprimento aos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico e em comum acordo com

a Fiscalizac&o do contrato.

Para o acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunifes sistemdticas entre a
FISCALIZAQAO do INEA ou seu Preposto e a CONTRATADA,

Ao final de cada etapa a FISCALIZACAO fard uma avaliacéo dos resultados do trabalho. A
avaliacao sera encaminhada para a CONTRATADA que, quando for o caso, devera proceder aos

ajustes, alteracdes ou complementacdes solicitadas pela FISCALIZACAO;
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Os produtos serdo apresentados para exame e aprovacdo da FISCALIZACAO. A
CONTRATADA devera apresentar na data prevista para cada relatério uma versao preliminar em
meio digital, no formato “pdf’, que deve ser encaminhada a FISCALIZACAO para verificagdo e

analise. A FISCALIZAC}AO, apos andlise, ira emitir parecer técnico com orientagdes de revisédo, ou

complementacao, caso necessario.

13.2 Horario de Funcionamento

Os recursos alocados nos servigos serao utilizados em regra no horario 07:00h (sete) as
17:00h (dezessete) com intervalo de 01h (uma) para refeicdo dos colaboradores, de segunda a sexta
e havendo necessidade, devidamente autorizada pela fiscalizagao, os servicos poderéo ter até 02h
(duas) horas extras diarias.

Em situagdes extraordindrias, e com aviso prévio de no minimo 4 horas de antecedéncia, a

CONTRATADA podera ser requisitada a trabalhar aos sabados, domingos e feriados.

14 RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos orcamentarios sao oriundos do Governo Estadual, através do Fundo Estadual

de Conservacdo Ambiental e Desenvolvimento Urbano — FECAM.

Os custos dos servigos foram orcados utilizando-se a versdo da Tabela EMOP e/ou a Tabela

SINAPI, disponibilizada para o INEA, a época da elaboracéo do orcamento.

15 ESTIMATIVA DE PRECOS

Custo Direto da Obra (sem desoneracdo sem BDI): R$ 1.821.548,77(um milhdo, oitocentos e

vinte e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Custo Global da Obra (sem desoneracdo com BDI): R$ 2.280.016,90 (dois milhGes, duzentos

e oitenta mil, dezesseis reais e noventa centavos).

Custo Direto da Obra (com desoneracdo sem BDI): R$ 1.759.254,04 (um milh&o, setecentos e

sessenta cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).
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Custo Global da Obra (com desoneracdo com BDI): de R$ 2.291.670,26 (dois milhdes,

duzentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta reais e vinte e seis centavos).

Tendo em vista a economicidade financeira foi adotado o orgamento sem desoneracdo no

valor de R$ 2.280.016,90 (dois milhdes, duzentos e oitenta mil, dezesseis reais e noventa

centavos).

Foi adotada a tabela EMOP com més de referéncia de 08/2025, porém em caso do item
necessario ndo ser encontrado na tabela referenciada acima, a administracdo utiliza as tabelas
SICRO, SCO, SINAPI e/ou cotagdes, tais informacdes ficam descritas no orcamento, visando sempre
o principio da economicidade.

Valores supracitados incluem BDI, conforme planilha orgamentaria em anexo, ficando a

cargoda SEIOP retificar ou ratificar tal lancamento.

O célculo do BDI esta discriminados no Anexo 08 — Composic¢do do BDI - “Parametros para

Taxas dos Itens que compdem o BDI, segundo o Acérdao N°. 2622/2013 - TCU — Plenario”

16 PRAZOS E MEDICOES

O prazo total de execuc¢do dos servicos sera de 10 (dez) meses, e o prazo de vigéncia sera
de 13 (treze) meses, a contar da emissdo da Ordem de Inicio, obedecendo-se 0s prazos parciais

constantes no Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.
Segue discriminado abaixo o modelo Autorizag&o para Inicio de Servigos e Fiscalizacao.
“Prezados Senhores,
Levamos ao conhecimento de V.S.2 que esta empresa esta autorizada a iniciar a contar

de __/ /2025, de acordo com a legislacdo em vigor ao de “OBRA DE CONTENCAO
DE MARGENS DO CORREGO JOAO BONITO, VALENCA — RJ”

Contrato n°® /2025 — INEA, Assinado em /___ /2025, objeto do Processo SEI-

070002/ /2025 e informamos que designamos na Fiscalizacdo dos
servicos 0s  servidores , ID  Funcional
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ne e , ID Funcional n° e como
Gestor do Contrato o]
servidor , ID Funcional
n° , para acompanharem os servigos objeto deste processo”.

Atenciosamente,

Diretor de Recuperacdo Ambiental — DIRRAM

ID:

Recebido em / /

(NOME DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAQ)”

16.1 Medicbes

As medicdes dos Projetos se dardo através de “Produtos” apresentados, conforme o Iltem 8,
deste Termo de Referéncia e pelo Cronograma Fisico apresentado na proposta desde que o gestor
do contrato esteja de acordo.

As medicdes de obra serdo efetuadas apds o envio no inicio de cada més da planilha de

medi¢cdo, diario de servigos, o Relatério de Acompanhamento, com notas fiscais, boletins e

memorias de célculos, para que sejam atestados pela FISCALIZACAO do INEA e posteriormente

liberados para pagamento.

A apuracao dos valores devidos sera aferida conforme as ordens de servico, efetivamente

prestados, considerando a planilha de precos anexa a este Termo de Referéncia.

16.2 Condi¢cbes de Pagamento

ApoOs a liberagéo para o pagamento, cumpre-se o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de

recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Os pagamentos

o . #¥ covERNO DO ESTADO | RinX
instituto estadual Secretaria do - 4 Vi ’
INeA i 5rsicnie | &5 | (g RIODE JANEIRO | ~~3

Avenida Venezuela, 110 — Praga Maua — Rio de Janeiro — RJ — CEP: 20081-312
Tels.: (21) 2332-5302 / 2332-5196
www.inea.rj.gov.br 49



f >
&
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS

Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Diretoria de Recuperagdo Ambiental - DIRRAM

serdo condicionados a efetiva prestacdo e a afericao dos resultados entreques, proporcional

ao objeto executado.

Qualquer atraso ocorrido na apresentacéo da nota fiscal/fatura por parte da CONTRATADA,

importard na prorrogagdo automatica do prazo de vencimento da obrigacdo do CONTRATANTE.

17 DA MODALIDADE DA LICITA(;AO
A modalidade CONCORRENCIA, em seu inciso XXVIII, art. 6° da Lei Federal n°14.133/2021,

é definida como a modalidade de licitag@o para contratag@o de bens e servigos especiais e de obras

e Servigos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

b) melhor técnica ou conteldo artitisco;
c) técnica e preco;

d) maior retorno econbémico;

e) maior desconto;

O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO ¢ quando se contrata a execucéo da

obra ou do servico por preco certo de unidades determinadas, possuindo como vantagens:
e Pagamento apenas pelos servicos efetivamente executados;

e Menor risco para o construtor, na medida em que ndo assume risco quanto aos

guantitativos de servicos;

e A obra pode ser licitada com um projeto com grau de detalhamento inferior ao exigido

para uma empreitada por preco global ou integral.

A empreitada por pre¢o unitario caracteriza-se pela contratacdo da execucdo da obra ou do
servigo por preco certo de unidades determinadas, conforme disposto no artigo 6°, inciso XXVIII, da
Lei n® 14.133/2021.
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Esse regime de contratacdo € particularmente recomendado para obras e servicos de
engenharia cujos quantitativos possuam imprecisées intrinsecas ou alta probabilidade de variacao
ao longo da execuc¢ao do contrato. Um exemplo comum ocorre em obras com grande movimentacao
de terra, onde os volumes efetivamente executados podem diferir significativamente das previsbes
iniciais. Nesse contexto, a Administracdo Publica pagar4 apenas pelos servigos efetivamente
realizados, conforme destacado em "Licitag6es e Contratos: Orientages e Jurisprudéncia do TCU"

(52 edigéo, item 4.4.1.1 — Empreitada por preco unitario).

Adicionalmente, o Manual de Obras e Servigos de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo (TCE-SP) ressalta que, mesmo na auséncia de falhas na elaboragéo do projeto, é
inerente ao orcamento referencial um certo nivel de imprecisdo. Entre os exemplos de obras e
servicos de engenharia que apresentam incertezas nas estimativas de quantitativos estdo a
terraplanagem, a implantacéo, pavimentacéo, duplicacdo e restauracdo de rodovias, a reforma de

edificacdes e as obras de saneamento.

Apesar da exigéncia de um projeto para a realizacdo de obras e servicos de engenharia,
conforme o artigo 46, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, h&a excec¢bes. O § 3° do artigo 18 da mesma lei
permite a contratacao sem projeto quando um estudo técnico preliminar comprovar a inexisténcia de
prejuizos a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade desejados. Nesses casos, a
especificagéo do objeto podera ser feita por meio de um termo de referéncia ou projeto bésico, sendo

dispensada a necessidade de projeto na fase inicial da contratagéo.

Assim, conforme explicitado no Memorial Descritivo e no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o
projeto béasico apresentado contém um nivel de detalhamento adequado para a or¢amentacdo e
execucédo da obra. Ele fornece as informacdes essenciais para garantir a viabilidade da execucéo,
permitindo que o detalhamento complementar seja realizado durante a fase de execucéo do contrato

por meio do projeto.

Em complemento ao Memorial Descritivo acostado, o projeto basico fornece todos os
elementos necessérios para o detalhamento do projeto, garantindo a sua viabilidade técnica e

construtiva.
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Conforme jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), conforme exposto no Ac6rdao
n® 1874/2007 - TCU — Plenario [Sumario] 5, “Admite-se que sejam entregues a responsabilidade das
empresas contratadas, como encargo, e desde que expressamente previsto no edital, apenas a
elaboragéo do projeto da obra, cujo principal escopo € o de continuagéo e detalhamento do projeto
béasico, ndo se admitindo, por isso, que o projeto traga alteracdes significativas nos quantitativos dos
servicos mais relevantes, em termos financeiros, estimados pelo projeto bésico e nas principais

solucdes técnicas nele adotadas.”

Por fim, ainda segundo a escolha do regime de contrata¢éo, de acordo com o inciso 4 do artigo

14 da lei 14.133, “O disposto neste artigo ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de obra ou

servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto

executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de

execucao”.

Diante do exposto, constatamos que, embora o projeto basico apresentado seja suficiente, o
detalhamento e adequacao do projeto é essencial para a execuc¢ao adequada da obra. No entanto,
optou-se pelo regime de empreitada por preco unitario, em detrimento da contratacdo semi-
integrada, devido a necessidade de compatibilizar a contratacdo com a imprevisibilidade dos
guantitativos envolvidos. Essa escolhaassegura maior precisao na execugao e no pagamento
dos servigos, garantindo eficiéncia técnica e econdmica sem comprometer a viabilidade do

empreendimento.

18 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O julgamento da proposta de precos dar-se-a pelo critério de MENOR PRECO (art. 33 da Lei

14.133/2021) cuja proposta devera ser elaborada conforme orientacdes do Termo de Referéncia.

O critério de julgamento por MENOR PRECO é quando o critério de selecédo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo determinar que serd vencedor o licitante que apresentar a proposta

de acordo com as especificagdes do edital que ofertar o menor preco.
A escolha do tipo de contratag&o por "MENOR PRECO" é a mais adequada para a contratagdo
em questao.
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Apbs as explanacdes, conclui-se que se deve adotar: Modalidade CONCORRENCIA e
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, com critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

18.1 Modo de Disputa e Apresentacéo das Propostas

A Lei 14.133/2021 trouxe importantes mudancas nas licitagdes publicas no Brasil, focando em
transparéncia, eficiéncia e competitividade. Um aspecto crucial € o modo de disputa, que pode ser
aberto, fechado ou combinado, adequando-se a complexidade do objeto licitado. A disputa aberta

permite lances publicos sucessivos, aumentando a competitividade e a transparéncia.

Este método é particularmente vantajoso em licitagdes onde o preco € decisivo, como em
contratagdes de bens e servicos comuns. Ele permite ajustes em tempo real nas propostas, garantindo

a melhor relacdo custo-beneficio para o setor publico e desencorajando praticas antiéticas.

Optar pela apresentacdo da proposta de menor prego assegura uma contratacao
economicamente mais vantajosa, especialmente em processos com especifica¢des técnicas claras e
padronizadas. Isso maximiza a eficiéncia do processo licitatério e garante a gestdo responsavel dos

recursos publicos.

Assim, a adocao do modo de disputa aberto e da escolha do menor preco esta alinhada aos
principios da Lei 14.133/2021, como eficiéncia e competitividade, recomendando-se especialmente
em licitacbes complexas para promover um ambiente de negdécios mais justo e competitivo, em

beneficio do interesse publico

19 OBRIGACOES DA CONTRATADA

v" Conduzir a execuc¢édo do contrato de acordo com a legislagéo vigente;
v Atender todas as especificacées constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

v' Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;
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Manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para participacdo na
licitacdo;

Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia

da execucéo dos trabalhos;

Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
gualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da

execuc¢do do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

Prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servigos necessarios a corregao
e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execug¢do do objeto, sempre que a ela

imputaveis;
Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra, para prover o que disser

respeito a regular execucgdo dos servicos;
Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

Se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em
vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mdo-de-obra necessaria

a completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a
ser empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em raz&o de horério, condicdo ou

demais peculiaridades;

Se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas

N

provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras

contratadas;
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v' Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
gue devem guardar conformidade com as especificacbes do detalhamento do Projeto
Basico e Termo de Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

v' Se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIIl do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em decorréncia

deles;

v' Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02.12.04 e a
NBR 9050;

v'Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva

das Obras;

v" Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/RJ, na forma da legislacédo
pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento das normas
da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto
n.° 5.296/04”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ, ou a marcacéo do
campo “Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em
normas técnicas pertinentes para as edificagbes abertas ao publico, de uso publico ou
privativas de uso coletivo, conforme § 1° do art. 56 da Lei n° 13146, de 06 de julho de

2015”, constante do formulario disponibilizado pelo CAU-RJ;
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A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal
programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagéo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracao Publica;

Executar os servigcos descritos em sua proposta, em conformidade com as especificagdes

e nas condigOes exigidas neste Termo de Referéncia;

Discutir previamente com a CONTRATANTE a sequéncia dos trabalhos a serem

desenvolvidos, bem como qualquer alteracao que se torne necessaria;

Comunicar ao INEA qualquer anormalidade de carater urgente e prestar 0s

esclarecimentos solicitados;

Assumir inteira responsabilidade pela execuc¢do, bem como, por quaisquer eventuais danos

Ou prejuizos que possam causar ao INEA ou a terceiros, no cumprimento do Contrato;

Mandar desfazer ou refazer qualquer servigco que, a juizo da CONTRATANTE, ndo esteja
de acordo com o ajustado no Contrato;

Responder pelas obriga¢des de natureza tributaria, trabalhista, previdenciaria ou resultante
de acidente de trabalho, bem como as relacionadas a alimentacdo, saude, transporte,
uniformes ou outros beneficios, de qualquer natureza, decorrentes da relagdo de emprego

no &mbito da contratagéo;

Manter, durante a execucdo do Contrato, as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacédo

exigidas no Edital;

N&o divulgar informacdes a terceiros ou realizar publicidade acerca do presente Contrato,

salvo expressa autorizacdo da CONTRATANTE.
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20 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

v

Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo com a

especificacdo e da proposta de precos da CONTRATADA,;

Conceder prazo de 03 (trés) dias uteis, apds a notificacdo, para a CONTRATADA
regularizar as falhas observadas;

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

Aplicar & CONTRATADA as sanc¢des regulamentares;

Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e previdenciarios através

dos documentos pertinentes;

Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as clausulas contratuais e 0os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servi¢os, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢ao dos servicos, fixando prazo para a sua

correcdo, certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢cdes

estabelecidas neste Termo de Referéncia;
Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

Cientificar o érgao de representacao judicial da Controladoria-Geral da Uniéo para adocao

das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA,;

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se

beneficiado da preferéncia estabelecida pelo Art. 26, da Lei 14.133/2021;
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v" Proporcionar todas as facilidades sob sua responsabilidade e ao seu alcance para que a
CONTRATADA possa desempenhar seus servicos dentro das normas vigentes e de

acordo com as clausulas contratuais;
v Impedir a intervencéo de pessoal nao autorizado nos locais do Contrato;

v' Designar um representante, denominado Fiscal, bem como seu Substituto, ambos com
competéncia legal para promover o acompanhamento e a fiscalizagdo do Contrato e dos
respectivos servigos, sob 0os aspectos quantitativos e qualitativos, e os quais notificardo a
CONTRATADA sobre todas as ocorréncias relacionadas com a sua execucgao,
determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, conforme Art. 117 da Lei n°® 14.133/2021 e suas alteracoes;

v' Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestacdo dos servicos contratados e 0 exato
cumprimento das clausulas e demais condi¢des contratuais, por intermédio do Fiscal, do
substituto e de seus assistentes, aos quais competira fazer o acompanhamento da
execucdo do Contrato, dirimindo e desembaracando eventuais pendéncias, prestando
todos os esclarecimentos solicitados pelo INEA ou até mesmo pela CONTRATADA, bem
como nao permitindo a execucdo de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer tarefas

em desacordo com os termos acordados;

v Colocar em pratica as recomendacdes técnicas feitas pela empresa, relacionadas com as

condi¢bes de funcionamento, uso e seguranca do equipamento e instala¢des;

v" Aplicar a CONTRATADA as penalidades legais e contratuais cabiveis.

21 DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estara sujeita as regras gerais sobre infrac6es e sancdes administrativas

previstas no Art. 155 e 156, da Lei n® 14.133/2021, e especificamente a:

A inexecucédo dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucao ou

qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo da
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responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera(do) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

C) suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica;

d) declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

A sanc¢éo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida,;

Em qualquer hipotese de aplicacdo de san¢Bes administrativas, assegurar-se-a o direito ao
contraditério e a ampla defesa.

22 GARANTIA

22.1 Garantia Financeira

De acordo com o Art. 96 da Lei 14.133/2021, que regulamenta as contratacdes publicas, a
exigéncia de garantia contratual € uma ferramenta de seguranca fundamental, proporcionando uma

camada adicional de protecdo contra inadimplementos e falhas na execucédo de obras publicas.

Conforme estipulado no Art. 96, a garantia contratual devera ser equivalente a 5% do valor
total do contrato. Este percentual é definido para garantir que a parte contratada tenha um
comprometimento financeiro suficiente para cumprir as obrigacdes assumidas. No caso em concreto,
sera estipulado o percentual de 5%, considerando que esse é o percentual maximo permitido pela lei
gue nao exige fundamentacdo pontual. No entanto, o percentual de 5% € o minimo capaz de reparar
a Administrac@o pela frustragdo da execucdo da obra. A exigéncia de garantia busca equilibrar a
relacdo entre a Administracdo e 0s contratados, prevenindo possiveis prejuizos ao erério e
assegurando a execuc¢ao do objeto contratado.
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Além disso, o prazo minimo de vigéncia da garantia deve coincidir com o prazo de vigéncia do
contrato. Isto significa que a garantia deve estar vigente durante todo o periodo em que a obra estiver
em execucéo, oferecendo cobertura continua até a completa entrega da obra ou a finalizacdo dos
servicos. Em situacdes em que ocorra a prorrogacdo do contrato ou qualquer outro aditivo que
impligue em aumento do tempo de vigéncia do contrato, a garantia devera ser estendida por igual

periodo, mantendo assim a protecdo continua até o término da nova vigéncia.

O Art. 96 81° da Lei 14.133/2021 prevé diversas modalidades para a efetivagdo da garantia
contratual em obras publicas. As modalidades aceitas incluem: cau¢cdo em dinheiro ou em titulos da
divida publica, seguro-garantia e fianga bancéria. Estas op¢fes permitem que o contratado escolha a
modalidade que melhor se adeque as suas condi¢cdes financeiras e operacionais, oferecendo

flexibilidade e adaptabilidade na constituicdo da garantia.

A adocéao dessas garantias previstas na legislacao visa assegurar a integridade e a eficiéncia
na execucao dos contratos de obras publicas, protegendo o interesse publico e garantindo que os
recursos sejam utilizados de forma responsavel e segura. A escolha da modalidade de garantia deve
ser feita com base nas especificidades de cada contrato e na capacidade do contratado, sempre

buscando a melhor relagédo custo-beneficio para a Administracéo Publica.

Por fim, a exigéncia de garantias contratuais conforme o Art. 96 da Lei 14.133/2021 representa
uma medida essencial para a prote¢do dos interesses da Administracdo Publica na realizagdo de
obras publicas. Ao assegurar que o contratado tenha um compromisso financeiro soélido, a
Administracdo minimiza riscos e promove uma execuc¢do mais eficiente e segura das obras, garantindo

gue os objetivos publicos sejam alcancados de maneira eficaz e responséavel.

22.2 Garantia Técnica

A CONTRATA devera estar ciente do Art. 618, do Cédigo Civil, que prevé garantia para a
solidez e seguranca da obra do prazo é de cinco_anos a contar da conclusdo da obra. E para
qualquer vicio em geral (rachaduras, infiltragbes, vazamentos, etc), o periodo de garantia é 180 dias

a partir da construcéo.
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22.3 Garantia de Proposta

23.3.1 Justificativa para a Exigéncia de Garantia de Proposta

» Introducéo e Fundamentacgéo Legal

A presente justificativa tem como objetivo fundamentar a exigéncia de garantia de proposta, na
forma de caucéo limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, a ser prestada pelos
licitantes interessados em participar do certame licitatério. Tal exigéncia encontra amparo no artigo 58,
caput e 81° da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Nova Lei de Licitagbes e Contratos

Administrativos).

O artigo 58 da Lei n® 14.133/2021 estabelece que: "Art. 58. O edital podera exigir garantia de

proposta no percentual de até 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagdo."

A inclusdo desta clausula visa assegurar a seriedade e o compromisso dos licitantes com as
propostas apresentadas, protegendo a Administracéo Publica (INEA) contra eventual conduta omissiva
ou comissiva que venha a frustrar o bom andamento do processo licitatério e a efetividade da

contratagao.
» Objetivos e Beneficios para a Administracdo Publica (INEA)

A exigéncia de garantia de proposta ndo configura uma barreira indevida a competitividade,
mas sim um instrumento de gestéo de riscos e de qualificacdo dos participantes, trazendo diversos

beneficios ao INEA e ao interesse publico:

e Assegurar a Manutencdo da Proposta: O principal objetivo é garantir que o licitante
mantenha as condicBes de sua proposta (preco, prazos, especificacdes técnicas) validas e
firmes durante todo o periodo de validade da proposta, conforme estabelecido no edital, até a
efetiva assinatura do contrato. Isso evita que licitantes vencedores se recusem a contratar ou
alterem as condicGes propostas apés a fase de julgamento, forcando a Administracdo a

convocar o segundo colocado, reabrir a licitacdo ou até mesmo anular o processo.

e Inibir Propostas Temerarias ou Irresponséaveis: A necessidade de prestar uma garantia

financeira dissuade empresas que apresentem propostas sem a devida seriedade ou
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capacidade de execucdo. Reduz-se, assim, o risco de propostas inexequiveis ou aventureiras

que, ao serem classificadas, poderiam gerar retrabalho e atrasos para a Administracéo.

e Mitigacdo de Riscos de Desisténcia/lnadimpléncia: A garantia serve como uma
compensacao prévia para o INEA em caso de descumprimento por parte do licitante vencedor,
como a ndo assinatura do contrato no prazo ou a ndo apresentacdo da garantia de execugao
contratual (Art. 96, §2° da Lei 14.133/2021), caso exigida. A execucdo da garantia de proposta
minimiza os prejuizos decorrentes da necessidade de reabertura da licitagdo ou de convocagéo

de outros licitantes, que geralmente implicam em atrasos e custos adicionais.

e Garantir a Eficiéncia do Processo Licitatdrio: Ao reduzir as chances de intercorréncias e
desisténcias ao longo do processo, a garantia de proposta contribui para a celeridade e a
eficiéncia da licitagdo. O tempo e os recursos publicos sdo otimizados, uma vez que a

probabilidade de falhas e interrupcdes no fluxo processual é diminuida.

o« Fomentar a Concorréncia Qualificada: A exigéncia estimula a participagdo de empresas com
real interesse e capacidade de cumprir o objeto licitado, qualificando a concorréncia e elevando

o nivel das propostas apresentadas.

23.3.2 Proporcionalidade e Modalidades da Garantia

O percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, conforme previsto no
edital, estd em estrita conformidade com o limite maximo estabelecido pelo §1° do artigo 58 da Lei n°
14.133/2021. Este percentual é considerado razoavel e proporcional, sendo suficiente para os fins

propostos sem, contudo, restringir indevidamente a participacéo de licitantes capacitados.

A Lei n° 14.133/2021, em seu artigo 96, 81°, estabelece as modalidades de garantia que
poderao ser exigidas, as quais se aplicam, por analogia e subsidiariamente, a garantia de proposta,

guando compativeis com sua natureza, sendo preferencialmente:

e Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
e Seguro-garantia;

e Fianca bancéria.
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A permissao para o licitante escolher entre as modalidades previstas confere flexibilidade e
minimiza o impacto financeiro para as empresas, a0 mesmo tempo em gue assegura a solidez da

garantia exigida.

23.3.3 Conclusao

A inclusé@o da garantia de proposta no edital de licitagdo é uma medida prudente e necessaria
para a protecdo dos interesses do INEA e do erario publico, ndo restringindo em hip6tese alguma a
competitividade. Alinha-se perfeitamente com os principios da Lei n® 14.133/2021, promovendo a
selecdo da proposta mais vantajosa e garantindo a seriedade e o compromisso dos participantes. Ao
fazé-lo, a Administracdo Publica resguarda-se contra prejuizos decorrentes de desisténcias e
irresponsabilidades, assegurando a efetividade da contratacdo e a correta aplicacdo dos recursos
publicos.

23 REAJUSTE DE PRECOS

Os precos contratados serao reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitacdo do CONTRATADO.

O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do orcamento
estimado, ndo se admitindo o seu cdmputo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do

contratado.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a

partir do ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, de um fator
algébrico baseado nos indice Setoriais publicados nos boletins periédicos da EMOP, considerando a
data base do orgamento elaborado até a data de aniversario da respectiva anualidade, exclusivamente
para as parcelas da obra/servico remanescentes, ou seja, aquelas cuja execugdo se inicie apos a

anualidade.

Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento

de precos das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas
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remanescentes serdo reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizado no momento

de concessao do reajuste, que estara vigente até a data da préxima anualidade.

Este indice setorial de reajuste a ser utilizado devera ser o indice Geral da Construgdo Civil
(05.100.0000), emitido através das publicacbes periddicas de indices setoriais no site da EMOP
(https://www.emop.rj.gov.br/bs_list.asp), refletindo a variagdo média dos custos e insumos daquele
periodo. N&o é cabivel o reajuste se ndo ha previsdo expressa no edital e no contrato administrativo.
Pode, também, ser prevista formula especifica para calculo de reajuste anual, como as duas abaixo

transcritas:

a) PR= (IM/I0) X PO

Onde:
PR - Preco unitario apds o reajustamento estabelecido;
IM - indice mensal relativo ao 12° més contado da assinatura do

contrato;

IO - indice relativo ao més da data base do orgamento;

PO - Preco Unitario contratual.

b) R=""P"xP
|

0

Onde:
R = Valor do reajustamento;

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos

especificados e relativo ao més de apresentacdo da proposta;

| = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos
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especificados e relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apés

a apresentacéo da proposta;

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela firma licitante.

Sera objeto de reajuste apenas 0s itens e servicos remanescentes, ou seja, agueles referentes

a parcelas da obra/servico cuja execucdo se inicie ap6s a anualidade, e ainda ndo pagos.

E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qgualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por
meio de termo aditivo.

O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, néo havera direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja

execugao se encontre em mora.
Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias

do aniversario de cada anualidade do Contrato;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado
apos o prazo fixado na alinea a, acima, o0 que nao acarretara a alteracao do marco

para computo da anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.

Caso nédo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagdo as parcelas executadas neste periodo,

raz&o pela qual os efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.
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Caso néo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relacdo as préximas anualidades, desde que

observadas as demais clausulas deste contrato.

Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
orcamento do contrato, devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo
aditivo de prorrogacgédo para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo

previsto na clausula.

A extincdo do contrato ndo configuraréa obice para o deferimento do reajuste solicitado durante
a vigéncia do contrato, hipétese em que sera concedido por meio de termo indenizatério, observados
os efeitos financeiros dispostos na clausula.

O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e

desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

O reajuste dos precos ndo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutencédo do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso I, alinea
“d”, da Lei n® 14.133/2021.

Na hiptese em que, antes da data da concesséao do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do
contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em
consideracao a revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagéo indevida. Conforme minuta PGE-
RJ de 05 de abril de 2024.

24 PARCELAMENTO DO OBJETO

Apos realizado o levantamento preliminar, a decisdo de dividir ou ndo a solu¢cdo em parcelas

precisa ser justificada.

O fracionamento do objeto pretendido encontra amparo legal nas Leis n° 14.133 e 9.784/99, as

quais assim dispéem:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e

observar o seguinte:
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b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;

§ 2° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser

considerados:
| - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, sempre

gue possivel, desde que atendidos os parametros de qualidade; e
[l - o dever de buscar a ampliagéo da competi¢céo e de evitar a concentracdo de mercado.
§ 3° O parcelamento nédo sera adotado quando:

| - a economia de escala, a reducéo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na

contratacdo é recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

Il - o objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade de
risco ao conjunto do objeto pretendido;

[l - o processo de padronizagéo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Lei n° 9.784/99

Art. 2) A Administracdo Publica obedecera, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivacdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditério,

seguranca juridica, interesse publico e eficiéncia.
Paragrafo unico. Nos processos administrativos serdo observados, entre outros, os critérios de:

(.

VII - indicacdo dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a deciséo;

s

O nao fracionamento de solucdo cujo parcelamento € vidvel leva a uma diminuicdo da
competicdo nas licitagbes por ndo permitir que empresas especializadas participem da licitagdo, com

consequente aumento dos valores contratados.
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Ainda, a simula n° 247 do TCU determina que:

“E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das
licitagbes para a contratacéo de obras, servi¢cos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde
gue nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista
0 objetivo de propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade
para a execucao, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagéo a

itens ou unidades autdbnomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.”

Ainda, segundo entendimento da aludida Corte de Contas, “a equipe de planejamento da
contratacdo deve avaliar se a solucdo € divisivel ou ndo, levando em conta o mercado que a fornece
e atentando que a solucédo deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir

forem positivas:
E tecnicamente viavel dividir a solug&o?
E economicamente viavel dividir a solugéo
Nao ha perda de escala ao dividir a solugao?
Passemos, entéo, as respostas dos itens acima:

Item 1) N&o. A divisao é tecnicamente inviavel, tendo o sequenciamento e dependéncia entre

0S servicos necessarios ao objetivo pretendido.

Item 2) N&o. A divisdo ndo é economicamente viavel, pois exigiria consequente aumento de

custos de mobilizacdo de equipamentos e méo de obra

Item 3) Sim. Ao dividir a solucéo ha perda de escala, considerando que a eficiéncia na prestacéo
do servico esta intrinsicamente dependente da extenséo de sua aplicabilidade e, por outro lado, havera

um expressivo aumento do custo de mobilizacdo dos equipamentos.

Item 4) N&o. Fracionando-se a solu¢do, ndo ha um melhor aproveitamento do mercado e
ampliacdo da competitividade, por se tratar de servigos especializados interdependentes de execugéo

exclusiva por empresa comprovadamente capacitada.

Dessa forma, é recomendavel a realiza¢cdo de um Unico certame.
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25 SUBCONTRATACAO

Conforme art. 122 da Lei 14.133/2021, “O contratado, na execuc¢ao do contrato, sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, poderd subcontratar partes da obra, servico ou

fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administragao”.

De acordo com o acorddo TCU 2002/2005, "A subcontratagdo deve ser adotada unicamente
guando necessaria para garantir a execu¢ao do contrato e desde que ndo atente contra 0s principios
constitucionais do processo licitatorio, e nem ofenda outros principios relacionados as licitagdes,

notadamente o da sele¢gdo mais vantajosa para a administragao”.

No que tange aos servi¢os objeto da subcontratacdo, esses ndo poderao ser o0s itens especiais
do contrato, especialmente aqueles para os quais foram solicitados atestados de capacidade técnica,
por ocasiao da abertura do certame. (Acorddo TCU n°3 144/2011-Plenéria). Portanto, os servi¢os que
poderdo ser subcontratados deverdo ser inequivocamente, complementares ou acessorios, mas nao

0s principais.

Por outro lado, 0 TCU em sua decisdo, aceita a subcontratacdo desde que a Administracdo
venha a exigir do subcontratado a apresentagdo dos documentos de habilitagdo requisitados na
licitacdo, especialmente quanto a regularidade juridica, idoneidade fiscal, qualificacdo técnica,
econdmica e financeira, além do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo

Federal. (Licitacdes e Contratos: Orientagfes e Jurisprudéncia do TCU. Ed Brasilia: TCU 2010).

Independente da previsdo em Contrato € importante que a subcontratagdo seja previamente
autorizada pela Administracdo. Caso esta ndo se registre, de acordo com artigo 78 e no seu inciso VI,
define: a subcontratac&o total ou parcial do objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cesséo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo, ndo admitidas no Edital e

no Contrato constituem motivo para rescisdo de Contrato.

Nesse contexto, o limite aceito para a subcontratacéo é a administracéo quem vai decidir dentro
de sua discricionariedade, pautado sempre pelos principios que regem a administracdo publica,

principalmente os da moralidade e razoabilidade.
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Desta forma, serd permitida a subcontratacdo de atividades complementares ou acessorias,

desde que estejam dentro dos limites definidos pela Administracdo, limitada, no maximo a 30% (trinta

por cento) do valor contratado.

26

27

POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

E permitida & participacdo de licitantes em regime de consorcio na seguinte forma:

- As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, registrado em cartério com data anterior a abertura da sessao
publica, onde devera estar indicada a empresa lider como responsavel principal perante o
ORGAO LICITANTE pelos atos praticados pelo consércio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar,

desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citagdo em Juizo.

- No consércio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa lider devera ser

sempre brasileira.

- Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, os requisitos de

habilitagdo, mediante a apresentacdo da documentacdo comprobatoria.

- As empresas consorciadas poderéo, todavia, somar os seus quantitativos técnicos e econémico-
financeiros, estes ultimos na propor¢éo da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade

de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

- As empresas consorciadas nao poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem em qualquer

outro consorcio.

VEDACAO DE COOPERATIVA

A vedacéo é justificada pela natureza do servico que serd prestado, incompativel com as

caracteristicas das cooperativas, uma vez que as tarefas ndo seriam passiveis de execugdo com
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autonomia pelos cooperados, sem relagédo de subordinacdo com a cooperativa, evitando-se a eventual
responsabilidade subsidiaria do Poder Publico pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas, na
forma do Enunciado 331 do TST.

Nesse sentido, foram reiteradas as decisfes (Acérdao n° 1815/2003-Plenério, Acérdédo n°

307/2004-Plenério que culminaram com a publicagdo da Simula n° 281 TCU:

“E vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando,
pela natureza do servigo ou pelo modo como € usualmente
executado no mercado em geral, houver necessidade de
subordinacao juridica entre o obreiro e o contratado, bem como

de pessoalidade e habitualidade.”

Dessa forma, tendo em vista que a natureza do servi¢co pressupde subordinagao juridica entre
0os empregados e o contratado, bem como pessoalidade e habitualidade, deve ser vedada a
participacdo de sociedades cooperativas na presente licitacdo, uma vez que tais entidades seriam

“cooperativas fraudulentas” ou meras intermediadoras de mao de obra.

28 POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MP EPP

A partir da entrada em vigor das alteracdes promovidas pela Lei Complementar n°® 147/14 na
Lei Complementar n® 123/2006, tornou-se obrigatéria para a Unido, os estados, o Distrito Federal e os
municipios, realizacdo de processo licitatério destinado exclusivamente a participagdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo valor seja de até R$
80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratacdo ultrapassa os limites
estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar123/2006, portanto tal objeto ndo se enquadra nas
hipoteses de licitacdo exclusiva ou cota reserva para micro e pequenas empresas. Desta forma, as
Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) poderéo participar do processo licitatério desde que sejam

atendidos todos os pré-requisitos de qualificacdo técnica e qualificacao financeira.

Desta forma, as micro empresas de pequeno porte poderdo participar do processo licitatério

desde que sejam atendidos os pré-requisitos de qualificacdo técnica e qualificacdo financeira.
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29 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A atividade objeto de licitacdo consta do Anexo I, Grupo XXVI (Construcdo Civil) do Decreto
Estadual N° 46890/2019, o qual dispbe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais

Procedimentos de Controle Ambiental - SELCA.

O CONTRATANTE é responsavel por obter a Licenca Ambiental Prévia (LP) para o objeto
contratual, conforme consta do Anexo 24 do Edital, a qual é concedida na fase inicial de planejamento,
aprovando a concepc¢ao e localizacdo das intervengfes programadas, atestando a sua viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos nas fases

seguintes do empreendimento.

Cabera exclusivamente a CONTRATADA, as suas expensas e sem 6nus adicional ao INEA
providenciar e obter, junto aos érgdos ambientais competentes, a Licenca Ambiental de Instalacéo (LI)
e demais licencas, autorizacdes e anuéncias necessarias a execuc¢ao integral das obras e servicos

correlatos, em conformidade com a legislacdo ambiental vigente relativa:

e ao licenciamento ambiental;

e a protecdo dos recursos hidricos;

e a0 uso e protecdo da vegetagao nativa do Bioma Mata Atlantica;

e ao0s usos e protecdo das areas de preservagdo permanente (APP), reservas legais e uso
alternativo do solo;

e aprotecdo das Unidades de Conservagdo da Natureza; e

e demais normas e regulamentos ambientais pertinentes.

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar, junto aos 6rgaos licenciadores competentes,
todos os estudos, projetos, planos, programas e relatérios técnicos, entre outros documentos, exigidos
nos processos de obtencdo das licencas e autorizagcbes ambientais sob sua responsabilidade,
garantindo que sua elaboragdo e implementacdo observem integralmente as exigéncias legais,

regulamentares e técnicas aplicaveis, bem como os prazos estabelecidos.

A CONTRATADA sera responséavel por Protocolar, instruir e acompanhar todos os processos

by

administrativos necessarios a obtencdo das licencas e autorizagdes sob sua responsabilidade,

arcando com todas as taxas, emolumentos e demais custos correlatos, bem como por providenciar e
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obter renovacdes, averbacdes/alteracdes e complementacbes desses instrumentos, sempre que

necessario, durante toda a vigéncia do contrato.

A CONTRATADA devera disponibilizar a FISCALIZACAO do contrato, copia integral dessas
documentagdes, bem como dos instrumentos ambientais obtidos (licengas, autorizagfes, certificados
e demais atos administrativos emitidos pelos érgaos competentes), de oficio, conforme cronograma, e

sempre que solicitado.

A entrega de cOpia das licencgas e autorizagdes ambientais ao CONTRATANTE é indispenséavel

para:

o Comprovar a regularidade ambiental do empreendimento, atestando o cumprimento das
exigéncias legais e condicionantes;

e Permitir fiscalizacdo e monitoramento continuo pela FISCALIZACAO do contrato;

o Garantir gestdo documental adequada, mantendo arquivo atualizado para revisées ou
comprovacdes junto a 6rgaos de controle;

e Resguardar o CONTRATANTE, considerando a possibilidade de responsabilidade
solidaria em casos de descumprimento da legislagdo ambiental;

e Assegurar transparéncia e conformidade contratual, evitando que informagfes essenciais

figuem restritas exclusivamente & CONTRATADA.

O cumprimento integral das disposicdes acima descritas constitui requisito essencial para a
adequada execucédo do objeto contratual. A CONTRATADA devera envidar esforcos para que todas
as etapas do licenciamento e das autoriza¢cdes ambientais sejam concluidas de forma tempestiva e
conforme as normas vigentes, assegurando que a execuc¢do das obras e servigos se desenvolva em

consonancia com os principios da legalidade, da prevencéo e da responsabilidade ambiental.

30 CRITERIO DE PRATICA E SUSTENTABILIDADE

A contratada devera apresentar planejamento de forma a garantir a sustentabilidade do projeto,
atendendo o disposto na NBR 1S014001, classificando os residuos gerados, indicando sua destinacdo

ou reuso na propria obra.
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Conforme as orientacdes do Ministério do Meio Ambiente, os residuos da construcdo civil

devem ser reduzidos e ter disposi¢cado adequada, promovendo-se a reciclagem dos materiais.

Sobre aguas e esgoto, é interessante prever: a coleta e utilizacdo de dguas pluviais, utilizacdo

de dispositivos economizadores de agua, reuso de aguas, tratamento adequado de esgoto no local e,
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guando possivel, o uso de banheiro seco.

Na escolha dos materiais de construcao deve-se utilizar materiais disponiveis no local, pouco
processados, nao toxicos, potencialmente reciclaveis, culturalmente aceitos, propicios para a

autoconstrucao.

Fontes para obtencao de informacdes referentes a prética de sustentabilidade:

Decreto Estadual 43.629/12

Catalogo SIGA - itens sustentaveis;

A3P Governo Federal;

NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranca e saude no trabalho

AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis

NBR 16001(ABNT) — sistema de gestéo da responsabilidade social
Selo Verde (FSC - Forest Stewardship Council) — madeira
Classificacdo ENCE — eficiéncia energética

Fundacion Instituto de Desarrollo Regional

http://www.fidr.org.ar/

Projeto Prefeito Amigo da Crianca (Fundacéo Abring)
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

Nucleo de Estudos e Tecnologias em Gestao Publica (UFRGS)
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

Idéias para acdo municipal (Instituto Polis)
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes interno.asp?codigo=54

Programa de Gestao Publica e Cidadania (FGV)
http://www.eaesp.fqvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ

Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV)
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http://www.gvces.com.br/

+ Catalogo Sustentavel

http://www.catalogosustentavel.com.br/

O atendimento as diretrizes acima € condicdo para a execucdo dos servi¢os, devendo a
CONTRATADA adotar todas as medidas necessarias para assegurar a conformidade ambiental, a
eficiéncia no uso de recursos e a prevencdo de impactos negativos, contribuindo para a melhoria

continua do desempenho socioambiental do empreendimento.

31 CONSIDERACOES FINAIS

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execucao de todas as atividades necessarias
a completa realizagdo dos servicos contratados, em consonancia com as prescricdes contidas no

Contrato e no Cronograma de execucao.

A omisséo de qualquer procedimento neste Termo de Referéncia ou no Projeto, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade de utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para 0S
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados.

A CONTRATADA devera comunicar por escrito & FISCALIZACAO, quaisquer enganos, davidas
ou omissdo constatadas nas especificacbes e demais elementos fornecidos para a execucéo das
obras. Cabe & FISCALIZACAO analisar e decidir sobre quaisquer alteracdes dai resultantes e discutir

com a CONTRATADA as respectivas implicagdes.

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequéncias de ma conduta, impericia ou
imprudéncia de pessoal da CONTRATADA na execucdo de servicos determinados pela
FISCALIZACAO e todo e qualquer dano que venha ser causado nos servigos executados, bem como
0s encargos impostos por lei, sdo de responsabilidade da CONTRATADA, respondendo por si e seus

sucessores, independente de seguros por ela efetuados.

N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa pela CONTRATADA,

desconhecimento, incompreensao, davidas ou esquecimento das clausulas e condi¢cdes do contrato,
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do edital, dos projetos, das Especificacbes Técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver

contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

Todos os elementos existentes sobre as condi¢cdes locais, constantes deste Termo de
Referéncia ndo servem de base para transferir ao INEA a responsabilidade da sua conceituagéo ou
de suas conclusbes e eventuais imperfeicdes. E atribuicdo Unica e exclusiva da CONTRATADA a
verificacdo das condi¢des locais, complementando-a com informagfes que achar necessarias, a fim

de concluir sobre a exequibilidade dos servigos nas condigfes a que se propuser.

A existéncia e a atuacédo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servicos e suas implicagbes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou

regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado e na Uniéo.

Fica reservado ao INEA o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular
gue porventura esteja omisso neste Termo e que néo seja definido em outros documentos contratuais,

como o proprio Contrato ou documentos de projeto.

Na existéncia de servicos nao especificados, a CONTRATADA somente podera executa-los
apos a aprovacao do INEA.

Quaisquer servicos executados pela CONTRATADA sem prévia autorizagdo por escrito da

autoridade competente do INEA correra por sua conta em risco, sem direito a quaisquer indenizacoes.

Todos os casos que ndo se enquadrem nesse Termo de Referéncia ou nas normas vigentes

do INEA seréo resolvidos conforme as determinagdes da FISCALIZACAO.

32 ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia do p.p. para de “OBRA
DE CONTENCAO DE MARGENS DO CORREGO JOAO BONITO, VALENCA - RJ”, para constar como

anexo ao Edital.

Rafael Agenor dos Santos
Gerente — Engenheiro Civil
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ID: 43.73.732-3

33 RATIFICACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

APROVO o presente Termo de Referéncia, bem como estou de acordo com todas as

informag0des prestadas nas declara¢des acima.

Raphael de Moraes
Diretor Adjunto — Engenheiro Civil
ID: 44.62.366-6
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