
ALÍQUOTA (%)

X.1 - Administração Central 5,50

X.2 - Seguro e Garantia 1,20

X.3 - Risco 2,30

9,00

ALÍQUOTA (%)

Y.1 - Despesas Financeiras 1,00

1,00

ALÍQUOTA (%)

8,40

8,40

ALÍQUOTA (%)

I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

6,65

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  - Lei 13.161/15

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE 

BARREIRAS FLEXÍVEIS 

TIPO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

I =

TIPO

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI
( 1 - I )

B.D.I   28,00%

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;



ALÍQUOTA (%)

X.1 - Administração Central 3,50

X.2 - Seguro e Garantia 0,50

X.3 - Risco 1,00

5,00

ALÍQUOTA (%)

Y.1 - Despesas Financeiras 1,00

1,00

ALÍQUOTA (%)

5,00

5,00

ALÍQUOTA (%)

I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

3,65

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I     16,00%

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

I =

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

B D I  =
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

 - 1   Fórmula do BDI
( 1 - I )

TIPO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO

X =

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

TIPO

Y =

Z . Taxa representativa do LUCRO

TIPO

Z.1 - Lucro Presumido

Z =

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  - Lei 13.161/15

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE 

BARREIRAS FLEXÍVEIS 



I0: 05/2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Custo (R$) 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54

Custo (R$) 212.383,26 91.021,40

Custo (R$) 479.137,72 958.275,44 958.275,44 958.275,44 958.275,44 958.275,44 479.137,72

Custo (R$) 49.499,40

100,00% 6.467.280,99 257.973,80 615.749,65 1.003.865,98 1.003.865,98 1.003.865,98 1.003.865,98 1.003.865,98 574.227,65

3,99% 9,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 8,88%

257.973,80 873.723,45 1.877.589,43 2.881.455,40 3.885.321,38 4.889.187,36 5.893.053,33 6.467.280,99

3,99% 13,51% 29,03% 44,55% 60,08% 75,60% 91,12% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

%
VALOR/

ATIVIDADE (R$)

ETAPAS (MÊS)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO 

DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 4,69%
303.404,65

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,64%
364.724,33

IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA FLEXÍVEL 88,90%
5.749.652,61

"AS BUILT" 0,77%
49.499,40



Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 05.105.0034-0

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR 

GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 704,00 239,73 168.770,76

2 05.105.0050-0
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOC IAIS
H 2.816,00 41,96 118.154,85

3 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 

BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS 

ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

H 985,60 57,98 57.149,03

4 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 

BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS 

ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

H 422,40 7,77 3.281,87

5 05.100.0900-0

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM 

LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE 

AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE 

ESCRITORI O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E 

UTENSILIOS,AR CONDIC 

IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARI

AS,EXAME S MEDIC

UR 558,15 31,12 17.367,82

Subtotal 364.724,33
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6 04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X KM 17.088,30 1,68 28.653,65

7 04.005.0006-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA 

FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM 3.841,20 1,28 4.916,73

8 04.014.0091-1

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 

DURANTE A OPERACAO

T 156,96 49,65 7.793,25

9 19.006.0002-2
ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 

55CV,INCLU SIVE OPERADOR
H 36,00 94,20 3.391,02

10 19.006.0002-3 ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR H 8,00 50,52 404,17

11 19.006.0002-4 ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR H 52,00 43,90 2.283,00

12 19.004.0057-2

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 

1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 

MODULOS DE 3 METROS CAD A,TOTALIZANDO 27 

METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE 

1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR

H 36,00 134,49 4.841,62

13 19.004.0057-3

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 

1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 

MODULOS DE 3 METROS CAD A,TOTALIZANDO 27 

METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE 

1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR

H 8,00 87,17 697,34

14 19.004.0057-4

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 

1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 

MODULOS DE 3 METROS CAD A,TOTALIZANDO 27 

METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE 

1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR

H 52,00 76,44 3.974,96

15 19.005.0029-2

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM 

TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 

1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC AO MAXIMA DE 

4,00M,INCLUSIVE OPERADOR

H 36,00 155,06 5.582,13

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

4 / 37



Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

16 19.005.0029-3

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM 

TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 

1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC AO MAXIMA DE 

4,00M,INCLUSIVE OPERADOR

H 8,00 63,97 511,79

5 / 37



Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

17 19.005.0029-4

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM 

TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 

1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC AO MAXIMA DE 

4,00M,INCLUSIVE OPERADOR

H 52,00 51,38 2.671,71

TOPOGRAFIA

18 73686
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive 

nivel ador
M2 995,00 32,45 32.285,76

19 01.016.0100-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO 

CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS 

PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E 

LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE 

VISITA,COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU 

TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS TEACAO,A

M2 995,00 1,64 1.630,20

20 01.016.0070-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO 

DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 

20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO 

RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 77,00 6,90 531,23

SONDAGEM

21 01.003.0001-0

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO 

DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA 

FURO

M 40,00 127,41 5.096,44

22 01.004.0004-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NX,INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 24,00 505,91 12.141,77

23 01.004.0015-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA 

SA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO E INSTALACAO D A SONDA EM CADA FURO

M 16,00 851,74 13.627,80

24 01.008.0200-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 

DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM 

TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00 7.629,27 7.629,27

25 01.009.0200-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE 

DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE 

DE 101 A 200KM

UN 1,00 12.132,06 12.132,05

PLACA DE OBRA

26 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 

PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 32,00 400,19 12.806,14

CANTEIRO DE OBRAS

27 01.006.0004-0
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE 

ESTEIRAS CO M POTENCIA EM TORNO DE 200CV
M2 285,00 0,37 105,79

28 04.005.0146-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 1.251,72 2,05 2.563,52

29 03.010.0015-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR 

TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM 

CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR 

CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 0% COM ROLO PE DE 

CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS ,REBOCA

M3 40,50 7,63 308,96

30 20.104.0001-0 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 38,10 67,48 2.570,72

31 20.097.0003-0
PEDRA BRITADA Nº3,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO 

METROPOLI TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 16,50 98,37 1.623,07

32 01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 285,00 18,80 5.358,91

6 / 37



Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

33 02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 

2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS 

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES 12,00 742,40 8.908,80

34 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 0 2.006
UN 4,00 73,72 294,86

35 04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.013.0015)

UNXKM 388,00 26,93 10.449,30

36 02.004.0001-0

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE 

MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 

6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO 

REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 70,00 457,01 31.990,78

37 11.013.0100-0

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 

1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBR

M3 12,52 2.361,28 29.563,22

38 17.017.0155-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE 

MADEIRA NOVA ,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU 

ACETINADO SOBRE SUPERFIC IE PREPARADA COM MATERIAL 

DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFO RME ITEM 

17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAME 

NTO,UM

M2 280,00 18,56 5.196,80

39 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO 

DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN 1,00 3.578,09 3.578,08

40 15.036.0088-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA 

REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSI VE CONEXOES E 

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAS 

GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 40,00 35,14 1.405,44

41 06.017.0001-0

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO 

ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M

UN 2,00 254,78 509,56

42 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 17,81 63,96 1.139,41

43 05.010.0005-0
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E 

PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO
CVxH 166,95 6,46 1.079,16

44 05.010.0006-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E 

PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO 

COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA 

IMPRODUTIVA DA BOMBA.

CVXH 71,55 4,35 311,38

45 03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 17,33 24,87 430,89

46 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 M3 23,16 31,18 722,09

47 04.005.0145-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 738,92 1,52 1.125,53

7 / 37



Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

48 TC 10.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de 

operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados 

pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 

pertinente.

t 23,16 14,59 337,87

49 15.002.0582-0

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE 

CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 

2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 6.160,51 6.160,51

50 15.002.0685-0

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 

1500X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1,00 3.836,90 3.836,90

51 20.097.0003-0
PEDRA BRITADA Nº3,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO 

METROPOLI TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 6,43 98,37 632,89

52 93358 Escavação manual de valas. af_03/2016 M3 26,25 101,95 2.676,24

53 72897 Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 M3 34,13 31,18 1.064,04

54 04.005.0145-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 1.088,85 1,52 1.658,53

55 TC 10.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de 

operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados 

pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 

pertinente.

t 34,13 18,68 637,29

56 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 1.880,77 1.880,76

57 15.008.0220-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/ 

1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 100,00 7,82 782,08

58 15.007.0498-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 

BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO 

DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 113,50 113,49

59 15.007.0575-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 

50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO
UN 3,00 35,81 107,44

60 21.015.0220-0
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER 

DESENHO A2-134 -CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 366,13 366,13

61 15.008.0225-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,600/ 

1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 50,00 10,47 523,52

62 15.008.0230-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/ 

1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 50,00 14,62 730,88

63 21.018.0022-0

REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE 

COBRE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO

UN 2,00 96,27 192,53

64 18.027.0089-0

LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E 

PRACAS, NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO 

EM CHAPA DE ALUMINI O,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO 

BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MI STA ATE 500W,VAPOR DE 

MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METAL ICO AT

UN 4,00 324,21 1.296,84
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Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

65 15.020.0080-0
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-

110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO
UN 4,00 32,22 128,87

66 15.036.0038-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 

DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 25,00 14,09 352,32

67 15.036.0037-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE 

CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 

DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 25,00 9,77 244,16

68 15.004.0024-0

COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE 

DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 2,00 26,74 53,47

69 15.007.0705-0
CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE 

MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E CO LOCACAO
UN 2,00 130,05 260,09

70 15.007.0495-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES 

TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E 

BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO 

DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE 

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 105,80 211,60
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Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

71 15.007.0575-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 

50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO
UN 2,00 35,81 71,62

72 18.029.0020-0

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR 

ELETRICO,POTENCIA DE 1 ,5CV,EXCLUSIVE 

ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 1.586,27 1.586,26

73 06.400.0001-0

MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 

COM POTENCI A ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS 

SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHA MENTO,FIXACAO E 

LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADOR ES E 

CONECTORES ELETRICOS

UN 1,00 361,48 361,48

74 18.021.0045-0

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM 

CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO

UN 1,00 1.147,67 1.147,67

75 02.002.0010-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS 

TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 

0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA 

ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 96,80 32,55 3.150,87

Subtotal 303.404,65
IMPLANTAÇÃO DE BARREIRA FLEXÍVEL

LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO

76 01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 995,00 18,80 18.709,18

77 01.005.0008-0
DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES 

PROFUNDAS,SE M REMOCAO E AUXILIO MECANICO
UN 20,00 233,28 4.665,60

78 03.001.0080-1

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU 

ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 

DAM

M3 137,15 45,15 6.191,71

79 03.002.0001-1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA,COM ESCO RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL
M3 29,57 179,03 5.293,66

80 05.001.0189-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM 

CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA
TXM 615.495,04 0,18 110.296,71

81 04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 

1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS 

PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E 

DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 790,87 12,48 9.870,06

82 04.005.0145-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 19.297,24 1,52 29.393,55

83 TC 10.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de 

operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados 

pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 

pertinente.

t 604,78 18,68 11.294,45

CAMINHO DE SERVIÇO 

84 20.004.0007-0

CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE 

ESCAVAC AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E 

COMPACTACAO

M 324,51 11,06 3.588,82

85 20.004.0030-0 RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO M2 3.407,36 0,61 2.093,47

86 08.035.0001-0

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-

PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA 

APOS COMPACTACAO

M3 295,30 86,02 25.400,87
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Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXECUÇÃO DOS BLOCOS ESTRUTURAIS

87 11.003.0002-0

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 1,41 479,53 675,17

88 11.003.0005-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 

CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 11,00 513,04 5.643,40

89 11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 

CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 

LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3 

VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO.

M2 44,00 61,70 2.714,62

90 11.004.0066-0

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA 

ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA 

MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

M2 44,00 28,84 1.268,88

91 11.009.0014-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 

DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 1.100,88 3,92 4.311,92

92 11.009.0013-0

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 

DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 10,23 4,10 41,90

93 11.011.0030-1

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 

DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 1.100,88 4,70 5.171,49

94 11.011.0029-0

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 

DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 10,23 5,36 54,86

95 03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR 

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 18,57 24,87 461,79

96 05.001.0185-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO 

INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
TXM 4.630,77 1,69 7.824,14

EXECUÇÃO DAS ANCORAGENS

97 01.005.0020-0
SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM 

PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M
M3 316,00 47,97 15.159,91

98 05.001.0189-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM 

CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA
TXM 418.075,90 0,18 74.919,20

99 04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 

1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS 

PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E 

DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 537,20 12,48 6.704,25

100 04.005.0145-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 13.107,68 1,52 19.965,61
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Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

101 TC 10.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de 

operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados 

pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 

pertinente.

t 410,80 18,68 7.671,77

102 01.002.0026-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO NX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA 

FURO

M 352,00 152,35 53.625,65

103 01.004.0024-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 358,20 373,36 133.738,69

104 01.004.0041-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA 

SA,DIAMET RO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 835,80 632,68 528.792,60

105 11.047.0015-0

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 

22T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA 

BARRA,BAINHA,PROTECAO ANT ICORROSIVA,PREPARO E 

COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACA S,PORCAS E 

CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO

M 264,00 167,59 44.243,86

106 07.050.0035-1

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO 

MEDIA BRU TA DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,MEDIDO POR SACO DE 50KG

SACO 1.082,20 186,84 202.199,97

107 11.040.0504-6

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE 

DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA 

DE IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO 

ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO 

ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO 

SISTEMA.FORNECIMENTO

M2 350,00 5.218,45 1.826.455,96

108 11.040.0503-6

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE 

DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA 

DE IMPACTO DE ATE 120KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO 

ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO 

ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO 

SISTEMA.FORNECIMENTO

M2 230,00 4.812,56 1.106.889,16

109 11.040.0502-6

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE 

DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA 

DE IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO 

ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO 

ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.COLOCACAO

M2 350,00 649,95 227.480,96

110 11.040.0501-6

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE 

DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA 

DE IMPACTO DE ATE 120KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO 

ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO 

ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.COLOCACAO

M2 230,00 598,34 137.617,28

111 05.001.0185-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO 

INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
TXM 106.054,62 1,69 179.189,88

LOCAÇÃO DE GUINDASTES PARA PONTOS CRÍTICOS DE ACESSO

112 19.004.0601-6
LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA APOIO AS OBRAS, DEVIDO 

DIFICULDADE VERTICAL DE ACESSO
UNXMES 16,00 58.126,98 930.031,61

Subtotal 5.749.652,61
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Implantação das Obras I0: 02/2018 BDI = 28,00%

Fornecimento de Materiais I0: 02/2018 BDI = 16,00%

CÓDIGO

EMOP / SINAPI

QUANTIDADE

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

5. AS BUILT

113 05.105.0034-0

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR 

GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 35,20 239,73 8.438,53

114 05.105.0033-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS
H 70,40 208,46 14.675,64

115 05.105.0051-0
MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
H 88,00 34,89 3.070,57

116 05.105.0052-0
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE 

ENCARGOS S OCIAIS
H 176,00 19,20 3.379,20

117 05.105.0035-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
H 211,20 34,89 7.369,35

118 01.050.0618-0

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 352,00 35,70 12.566,11

49.499,40

TOTAL  R$     6.467.280,99 
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Quantidade Operacional Período Horas mensais Total

1,00 8,00 meses 88,00 h = 704,00 h

Quantidade Operacional Período Horas mensais Total

2,00 8,00 meses 176,00 h = 2.816,00 h

Quantidade Operacional Horas por mês Período Produtividade Total

1,00 X 176,00 h x 8,00 meses x 70% = 985,60 h

Quantidade Operacional Horas por mês Período Produtividade Total

1,00 X 176,00 h x 8,00 meses x 30% = 422,40 h

Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR

271.372,29R$        x 5% = 13.568,61R$          / 24,31R$                  = 558,15 UR

3

H4

5 05.100.0900-0

19.004.0037-4

UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI 

O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME 

S MEDIC

UR

DESCRIÇÃO TOTAL

05.105.0034-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

19.004.0037-2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA
H

558,15

985,60

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
2.816,00

422,40

1 H 704,00

05.105.0050-0 H2

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso Quantidade Viagens DMT Total

RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA 5,60 t x 2,00 un x 2,00 x 97,00 km = 2.173,96 t x km

PÁ-CARREGADEIRA 9,44 t x 2,00 un x 2,00 x 97,00 km = 3.662,33 t x km

PERFURATRIZ 4,8000 t x 4,00 un x 2,00 x 97,00 km = 3.724,80 t x km

ROLO COMPACTADOR 9,4000 t x 2,00 un x 2,00 x 97,00 km = 3.647,20 t x km

GUINDASTE TIPO GRUA 10,0000 t x 2,00 un x 2,00 x 97,00 km = 3.880,00 t x km

Total = 17.088,30 t x km

Peso Quantidade Viagens DMT Total

BETONEIRA 1,95 t x 4,00 un x 2,00 x 97,00 km = 1.513,20 t x km

GERADOR 3,00 t x 4,00 un x 2,00 x 97,00 km = 2.328,00 t x km

Total = 3.841,20 t x km

Peso Quantidade Total

RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA 5.600,00 kg x 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 11,20 t

PÁ-CARREGADEIRA 9.440,00 kg x 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 18,88 t

PERFURATRIZ 4.800,00 kg x 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 9,60 t

ROLO COMPACTADOR 9.400,00 kg x 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 18,80 t

GUINDASTE TIPO GRUA 10.000,00 kg x 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 20,00 t

Mob. Desmob. Total

Total = 78,48 t x 2,00 = 156,96 t

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 2,00 un x 2,00 = 96,00 h

9,00 h/dia Produtivas 38% = 36,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 8,00 h

13,00 h/dia Improdutivas / MP 54% = 52,00 h

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 2,00 un x 2,00 = 96,00 h

9,00 h/dia Produtivas 38% = 36,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 8,00 h

13,00 h/dia Improdutivas / MP 54% = 52,00 h

7 04.005.0006-1
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL D

T X KM

36,00

156,9604.014.0091-1 T8

12 19.004.0057-2
GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CAD 

A,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR

11 19.006.0002-4
ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR

H

10

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO

T X KM 17.088,30

TOTAL

04.005.0350-1
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS 

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS6

13 19.004.0057-3
GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CAD 

A,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR H

52,00

3.841,20

19.006.0002-3
ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR

H 8,00

8,00

H 36,00

52,00

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

14 19.004.0057-4
GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CAD 

A,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR H

19.006.0002-2
ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLU SIVE OPERADOR

H9
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 2,00 un x 2,00 = 96,00 h

9,00 h/dia Produtivas 38% = 36,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 8,00 h

13,00 h/dia Improdutivas / MP 54% = 52,00 h

TOPOGRAFIA

Total

= 995,00 m²

Total

= 995,00 m²

Total

DMT - 20km = 77,00 km

SONDAGEM

Total

Barreira 1.1 = 10,00 m

Barreira 1.2 = 10,00 m

Barreira 2.1 = 10,00 m

Barreira 2.2 = 10,00 m

Total = 40,00 m

Total

Barreira 1.1 = 6,00 m

Barreira 1.2 = 6,00 m

Barreira 2.1 = 6,00 m

Barreira 2.2 = 6,00 m

Total = 24,00 m

8,00

17 19.005.0029-4
RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC 

AO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR H 52,00

19.005.0029-2

H

995,00

M2 995,00

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC 

AO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR H 36,00

18
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivel ador

M2

19.005.0029-3
RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC 

AO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR

15

16

73686

19 01.016.0100-0
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO 

D E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS 

TEACAO,A

20 01.016.0070-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE 

NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) KM 77,00

21 01.003.0001-0
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO 

E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 40,00

22 01.004.0004-0
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 24,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Total

Barreira 1.1 = 4,00 m

Barreira 1.2 = 4,00 m

Barreira 2.1 = 4,00 m

Barreira 2.2 = 4,00 m

Total = 16,00 m

Total

= 1,00 un

Total

= 1,00 un

PLACA DE OBRA

Comprimento Altura Quantidades Total

4,00 m x 2,00 m x 4,00 un = 32,00 m²

32,00M226 02.020.0001-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

23 01.004.0015-0
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO 

D A SONDA EM CADA FURO M 16,00

25 01.009.0200-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00

24 01.008.0200-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

CANTEIRO DE OBRAS

Terreno Canteiro de Obras Principal

Comprimento Largura Total
12,00 m x 10,00 m = 120,00 m²

Aterro ruas de acesso
Acesso veículos 30,00 m x 3,50 m = 105,00 m²

Estacionamento 10,00 m x 6,00 m = 60,00 m²

Total = 285,00 m³

Canteiro x Bota-fora

Volume Peso Específico DMT Total
85,50 m³ x 0,60 t/m³ x 24,40 km = 1.251,72 t x km

Aterro para nivelamento do terreno  

Comprimento Largura Altura Total

12,00 m x 10,00 m x 0,20 m = 24,00 m³

Aterro ruas de acesso
Acesso veículos 30,00 m x 3,50 m x 0,10 m = 10,50 m³

Estacionamento 10,00 m x 6,00 m x 0,10 m = 6,00 m³

Total = 40,50 m³

Aterro para nivelamento do terreno
Volume Fator de Compactação Total

24,00 m³ / 0,63 = 38,10 m³

Aterro ruas de acesso Total

Acesso veículos = 10,50 m³

Estacionamento = 6,00 m³

Total = 16,50 m³

Circulações = 22,40 m²

Containers = 27,60 m²

Área de radier dos barracões

Recepção = 10,00 m²

Gerencia = 10,00 m²

Supervisão/Gerenciadora/Fiscalização = 10,00 m²

Planejamento e controle de obra = 10,00 m²

Refeitório = 10,00 m²

Cozinha e despensa = 10,00 m²

Vestiários = 10,00 m²

Área de Estacionamento = 60,00 m²

Acesso veículos = 105,00 m²

Total = 285,00 m²

31 20.097.0003-0
PEDRA BRITADA Nº3,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLI TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3 16,50

32 01.005.0004-0
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 285,00

28 04.005.0146-0
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

12T

T X KM 1.251,72

30 20.104.0001-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE 

M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 0% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) 

CILINDROS ,REBOCA

M3 40,50

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3 38,10

29 03.010.0015-0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

27 01.006.0004-0
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO M POTENCIA EM TORNO DE 200CV

M2 285,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Quantidade Período Total

2,00 un x 6,00 meses = 12,00 un x mês

Total = 12,00 un x mês

Quantidade Mob. Desmob. Total

2,00 un x 2,00 = 4,00 un

Quantidade DMT Total

4,00 un x 97,00 km = 388,00 un x km

Considerando a partir do Km 0 da Av. Brasil

Total

Recepção = 10,00 m²

Gerencia = 10,00 m²

Supervisão/Gerenciadora/Fiscalização = 10,00 m²

Planejamento e controle de obra = 10,00 m²

Refeitório = 10,00 m²

Cozinha e despensa = 10,00 m²

Vestiários = 10,00 m²

= 70,00 m²

Área Altura Quantidade Total

Radier dos barracões 70,00 m² x 0,10 m = 7,00 m³

Container (dimensão padrão) 27,60 m² x 0,10 m x 2,00 bases = 5,52 m³

Total = 12,52 m³

Considerando área de pintura igual a 4 vezes a área do barracão Área Total

70,00 m² x 4,00 = 280,00 m²

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

Total

= 1,00 un

Interligação Total

Rede interna 100mm = 40,00 m

Total = 40,00 m

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAS 

GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UNXKM 388,00

M 40,00

38 17.017.0155-0
PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA ,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFIC IE 

PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFO RME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAME 

NTO,UM

M2 280,00

36 02.004.0001-0 M2 70,00

37 11.013.0100-0
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE 

AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBR

M3 12,52

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, 

EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

33 02.006.0030-0
ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT 

ARIAS,A

UNXMES 12,00

04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006

UN 4,00

35

34

04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

39 02.015.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O UN 1,00

40 15.036.0088-0

FOSSA SUMIDOUROBRITA Nº4CONCRETO MAGRO h=5CMPLANTA BAIXACORTE LONGITUDINAL
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Caixas de passagem

Total = 2,00 un

Comprimento Largura Profundidade Total

Caixas de passagem 1,30 m x 1,30 m x 0,60 m = 1,01 m³

Rede interna 100mm 40,00 m x 0,70 m x 0,60 m = 16,80 m³

Total = 17,81 m³

Dias Tempo de Operação Potencia Utilização Total

5,00 dias x 9,00 h x 5,30 hp x 70% = 166,95 Cv x H

Dias Tempo de Operação Potencia Utilização Total

5,00 dias x 9,00 h x 5,30 hp x 30% = 71,55 Cv x H

Volume Escavado Volume

Caixas de passagem 1,01 m³

Rede interna 100mm 16,80 m³

Descontos Quantidade Área Altura Desconto Total

Caixas de passagem 2,00 m x 0,41 m² x 0,60 m = 0,49 m³

Volume Escavado Desconto Total

17,81 m³ - 0,49 m³ = 17,33 m³

Volume Empolamento Total

Escavação 17,81 m³ x 1,30 = 23,16 m³

Volume Peso Específico DMT Total

17,81 m³ x 1,70 t/m³ x 24,40 km = 738,92 t x km

Total

Bota fora = 23,16 m³

FOSSA SÉPITCA

Total

= 1,00 un

M3 17,33

43 05.010.0005-0
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

41 06.017.0001-0
POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA 

US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 0M UN 2,00

42 03.001.0001-1

44 05.010.0006-0
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU 

COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. CVXH 71,55

45 03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

CVxH 166,95

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 17,81

46 72897
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3

47 04.005.0145-0
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

12T

T X KM 738,92

M3 23,16

48 TC 10.05.0700
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. t 23,16

49 15.002.0582-0
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Total

= 1,00 un

Área Altura Total

Sistema de tratamento de esgoto Filtro 8,04 m² x 0,80 m = 6,43 m³

Comprimento Largura Profundidade Total

Sumidouro x fossa filtro 7,00 m x 2,50 m x 1,50 m = 26,25 m³

Volume Empolamento Total

26,25 m³ x 1,30 = 34,13 m³

Volume Peso Específico DMT Total

26,25 m³ x 1,70 t/m³ x 24,40 km = 1.088,85 t x km

Total

= 34,13 m³

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Interligação Padrão - Barracos

Total

100,00 m

ILUMINAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS

Total

1,00 un

Total

3,00 un

Total

1,00 un

1,00

59 15.007.0575-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

60 21.015.0220-0
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134 -CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00

UN 1,00

56 02.016.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

57 15.008.0220-0
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 

10MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 100,00

58 15.007.0498-0
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS 

E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

UN 3,00

51 20.097.0003-0
PEDRA BRITADA Nº3,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLI TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3 6,43

52 93358
Escavação manual de valas. af_03/2016

M3 26,25

50 15.002.0685-0
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN 

ECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00

34,13

54 04.005.0145-0
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

12T

T X KM 1.088,85

55 TC 10.05.0700
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. t 34,13

53 72897
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3

M3

Página 21 de 37



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

CABO 16MM² - 0,6/1KV

Total

50,00 m

CABO 25MM² - 0,6/1KV

Total

50,00 m

Rede

Total

2,00 un

Total

4,00 un

Total

4,00 un

REDE HIDRÁULICA - CANTEIRO DE OBRAS

Total

25,00 m

Total

25,00 m

Total

2,00 m

Total

2,00 un

Total

2,00 un

UN 2,00

61

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 

25MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 50,00

63 21.018.0022-0
REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE COBRE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO

M 50,0015.008.0225-0
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 

16MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00

67 15.036.0037-0
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 25,00

68 15.004.0024-0
COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

70 15.007.0495-0
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS 

E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

69 15.007.0705-0
CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E CO LOCACAO

UN 2,00

M 2,00

66 15.036.0038-0
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO M 25,00

64 18.027.0089-0
LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS, NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINI 

O,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MI STA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METAL 

ICO AT

UN 4,00

65 15.020.0080-0
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO

UN 4,00

62 15.008.0230-0
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Total

2,00 un

Total

1,00 un

ABASTECIMENTO COMPLEMENTAR DO CANTEIRO Total

1,00 un

Perímetro Altura Total

44,00 m x 2,20 m = 96,80 m²

75 02.002.0010-0
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES 

DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA M2 96,80

74 18.021.0045-0
RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES.FORNECIMENTO UN 1,00

71 15.007.0575-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN 2,00

UN 1,00

73 06.400.0001-0
MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE 

MANUSEIO,ALINHA MENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADOR ES E CONECTORES ELETRICOS UN 1,00

72 18.029.0020-0
BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1 ,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO

Barreira Flexível Comprimento Largura Total

Barreira 1.1 40,00 m x 5,00 m = 200,00 m²

Barreira 1.2 69,00 m x 5,00 m = 345,00 m²

Barreira 2.1 40,00 m x 5,00 m = 200,00 m²

Barreira 2.2 50,00 m x 5,00 m = 250,00 m²

Total = 995,00 m²

Total

Considerando 1 árvore a cada 50 m² = 20,00 un

Corte Área da Seção Extensão Total

Barreira 1.1 1,65 m² x 5,00 m = 8,25 m³

Barreira 1.2 9,64 m² x 5,00 m = 48,20 m³

Barreira 2.1 10,20 m² x 5,00 m = 51,00 m³

Barreira 2.2 5,94 m² x 5,00 m = 29,70 m³

Total = 137,15 m³

Escavação dos blocos Quantidade Comprimento Largura Profundidade Total

Barreira 1.1 2,00 un x 1,60 m x 1,60 m x 1,05 m = 5,38 m³

Barreira 1.2 5,00 un x 1,60 m x 1,60 m x 1,05 m = 13,44 m³

Barreira 2.1 2,00 un x 1,60 m x 1,60 m x 1,05 m = 5,38 m³

Barreira 2.2 2,00 un x 1,60 m x 1,60 m x 1,05 m = 5,38 m³

Total = 29,57 m³

Área Espessura Peso Específico DMT* Total

Material proveniente ao preparo do Terreno 995,00 m² x 0,30 m x 1,70 t/m³ x 778,25 m = 394.922,96 t x m

Volume Peso Específico DMT Total

Corte 137,15 m³ x 1,70 t/m³ x 778,25 m = 181.452,88 t x m

Escavação dos blocos 29,57 m³ x 1,70 t/m³ x 778,25 m = 39.119,20 t x m

Total = 615.495,04 t x m

*Foi considerado DMT médio conforme apresentado nos mapas em anexo 

Total

Material proveniente ao preparo do terreno = 507,45 t

Volume de corte = 233,16 t

Escavação dos blocos = 50,27 t

Total = 790,87 t

Carga DMT Total

Transporte para o Bota fora 790,87 t x 24,40 km = 19.297,24 t x km

19.297,2482 04.005.0145-0
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

12T

T X KM

T 790,8781 04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS 

TEMPOS DE

01.005.0004-0
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 

MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2

78 03.001.0080-1
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM

M3 137,15

79 03.002.0001-1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCO RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL

M3 29,57

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO

615.495,04

TOTAL

76

05.001.0189-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA

995,00

77 01.005.0008-0
DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE M REMOCAO E AUXILIO MECANICO

UN 20,00

TXM80
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Volume Empolamento Total

465,22 m³ x 1,30 = 604,78 m³

CAMINHO DE SERVIÇO

Total

Eixo 1 = 58,07 m

Eixo 2 = 266,44 m

Total = 324,51 m

Comprimento Largura Reposição Total

Eixo 1 58,07 m x 3,50 m x 3,00 = 609,74 m²

Eixo 2 266,44 m x 3,50 m x 3,00 = 2.797,62 m²

Total = 3.407,36 m²

Comprimento Largura Espessura Taxa de reposição Total

324,51 m x 3,50 m x 0,20 m x 1,30 = 295,30 m³

EXECUÇÃO DOS BLOCOS DE ESTRUTURAIS

Base dos Blocos Quantidade Comprimento Largura Profundidade Total

Barreira 1.1 2,00 un x 1,60 m x 1,60 m x 0,05 m = 0,26 m³

Barreira 1.2 5,00 un x 1,60 m x 1,60 m x 0,05 m = 0,64 m³

Barreira 2.1 2,00 un x 1,60 m x 1,60 m x 0,05 m = 0,26 m³

Barreira 2.2 2,00 un x 1,60 m x 1,60 m x 0,05 m = 0,26 m³

Total = 1,41 m³

Blocos Quantidade Comprimento Largura Profundidade Total

Barreira 1.1 2,00 un x 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m = 2,00 m³

Barreira 1.2 5,00 un x 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m = 5,00 m³

Barreira 2.1 2,00 un x 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m = 2,00 m³

Barreira 2.2 2,00 un x 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m = 2,00 m³

Total = 11,00 m³

Blocos Quantidade Perímetro Altura Total

Barreira 1.1 2,00 un x 4,00 m x 1,00 m = 8,00 m³

Barreira 1.2 5,00 un x 4,00 m x 1,00 m = 20,00 m³

Barreira 2.1 2,00 un x 4,00 m x 1,00 m = 8,00 m³

Barreira 2.2 2,00 un x 4,00 m x 1,00 m = 8,00 m³

Total = 44,00 m³

11,00

87 11.003.0002-0
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P 

REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3

11.003.0005-1
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P 

REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3

604,7883 TC 10.05.0700
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. t

84 20.004.0007-0
CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E COMPACTACAO

M 324,51

85 20.004.0030-0
RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO

M2 3.407,36

86 08.035.0001-0
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3 295,30

89 11.004.0020-1
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI 

NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO. M2 44,00

1,41

88
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Blocos Quantidade Perímetro Altura Total

Barreira 1.1 2,00 un x 4,00 m x 1,00 m = 8,00 m³

Barreira 1.2 5,00 un x 4,00 m x 1,00 m = 20,00 m³

Barreira 2.1 2,00 un x 4,00 m x 1,00 m = 8,00 m³

Barreira 2.2 2,00 un x 4,00 m x 1,00 m = 8,00 m³

Total = 44,00 m³

Blocos Quantidade Aço / Bloco Total

11,00 un x 100,08 kg = 1.100,88 kg

Total = 1.100,88 kg

Blocos Quantidade Aço / Bloco Total

11,00 un x 0,93 kg = 10,23 kg

Total = 10,23 kg

Blocos Total

= 1.100,88 kg

Blocos Total

= 10,23 kg

Blocos Vol. Escavado Vol. Dos Blocos Total

* Utilizado material do local devidamente selecionado 29,57 m³ - 11,00 m³ = 18,57 m³

Taxa* Volume DMT Total

Cimento 390,00 kg/m³ x 12,41 m³ x 778,25 m = 3.766,05 t x m

Carga DMT Total

Aço 1.111,11 kg x 778,25 m = 864,72 t x m

* Taxa extraída pela composição do item 11.003.0005-1 (Concreto 25MPa) Total = 4.630,77 t x m

EXECUÇÃO DAS ANCORAGENS

Comprimento Largura Espessura Total

Barreira 1.1 30,50 m x 5,00 m x 0,50 m = 76,25 m³

Barreira 1.2 35,40 m x 5,00 m x 0,50 m = 88,50 m³

Barreira 2.1 28,00 m x 5,00 m x 0,50 m = 70,00 m³

Barreira 2.2 32,50 m x 5,00 m x 0,50 m = 81,25 m³

Total = 316,00 m³

95 03.011.0015-1
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 18,57

94 11.011.0029-0
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 10,23

93 11.011.0030-1
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 1.100,88

92 11.009.0013-0
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 10,23

91 11.009.0014-1
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 

A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 1.100,88

90 11.004.0066-0
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE 

TIRADA M2 44,00

97 01.005.0020-0
SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M

M3 316,00

96 05.001.0185-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM 4.630,77
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Volume Peso Específico DMT Total

316,00 m³ x 1,70 t/m³ x 778,25 m = 418.075,90 t x m

Volume Peso Específico Total

316,00 m³ x 1,70 t/m³ = 537,20 t 

Carga DMT Total

Transporte para o Bota fora 537,20 t x 24,40 km = 13.107,68 t x km

Volume Empolamento Total

316,00 m³ x 1,30 = 410,80 m³

Furos Profundidade Total

Barreira 1.1 28,00 un x 2,00 m = 56,00 m

Barreira 1.2 40,00 un x 2,00 m = 80,00 m

Barreira 2.1 26,00 un x 2,00 m = 52,00 m

Barreira 2.2 26,00 un x 2,00 m = 52,00 m

Cabos Profundidade Total

Cabos de Retenção - Barreira 1.1 8,00 un x 1,00 m = 8,00 m

Cabos de Retenção - Barreira 1.2 22,00 un x 1,00 m = 22,00 m

Cabos de Retenção - Barreira 2.1 8,00 un x 1,00 m = 8,00 m

Cabos de Retenção - Barreira 2.2 8,00 un x 1,00 m = 8,00 m

Blocos Furos Profundidade Total

Blocos - Barreira 1.1 2,00 un x 3,00 un x 2,00 m = 12,00 m

Blocos - Barreira 1.2 5,00 un x 3,00 un x 2,00 m = 30,00 m

Blocos - Barreira 2.1 2,00 un x 3,00 un x 2,00 m = 12,00 m

Blocos - Barreira 2.2 2,00 un x 3,00 un x 2,00 m = 12,00 m

Total = 352,00 m

Furos Profundidade % Total

Barreira 1.1 28,00 un x 6,00 m x 30% = 50,40 m

Barreira 1.2 40,00 un x 6,00 m x 30% = 72,00 m

Barreira 2.1 26,00 un x 6,00 m x 30% = 46,80 m

Barreira 2.2 26,00 un x 6,00 m x 30% = 46,80 m

Cabos Profundidade % Total

Cabos de Retenção - Barreira 1.1 8,00 un x 6,00 m x 30% = 14,40 m

Cabos de Retenção - Barreira 1.2 22,00 un x 6,00 m x 30% = 39,60 m

Cabos de Retenção - Barreira 2.1 8,00 un x 6,00 m x 30% = 14,40 m

Cabos de Retenção - Barreira 2.2 8,00 un x 6,00 m x 30% = 14,40 m

Blocos Furos Profundidade % Total

Blocos - Barreira 1.1 2,00 un x 3,00 un x 6,00 m x 30% = 10,80 m

Blocos - Barreira 1.2 5,00 un x 3,00 un x 6,00 m x 30% = 27,00 m

Blocos - Barreira 2.1 2,00 un x 3,00 un x 6,00 m x 30% = 10,80 m

Blocos - Barreira 2.2 2,00 un x 3,00 un x 6,00 m x 30% = 10,80 m

Total = 358,20 m

M 352,00

M 358,20

98 05.001.0189-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA

TXM 418.075,90

102 01.002.0026-0
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL 

ACAO DA SONDA EM CADA FURO

103 01.004.0024-0
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

99 04.011.0051-1
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS 

TEMPOS DE

T 537,20

101 TC 10.05.0700
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. t 410,80

100 04.005.0145-0
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S 

ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

12T

T X KM 13.107,68
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Furos Profundidade % Total

Barreira 1.1 28,00 un x 6,00 m x 70% = 117,60 m

Barreira 1.2 40,00 un x 6,00 m x 70% = 168,00 m

Barreira 2.1 26,00 un x 6,00 m x 70% = 109,20 m

Barreira 2.2 26,00 un x 6,00 m x 70% = 109,20 m

Cabos Profundidade % Total

Cabos de Retenção - Barreira 1.1 8,00 un x 6,00 m x 70% = 33,60 m

Cabos de Retenção - Barreira 1.2 22,00 un x 6,00 m x 70% = 92,40 m

Cabos de Retenção - Barreira 2.1 8,00 un x 6,00 m x 70% = 33,60 m

Cabos de Retenção - Barreira 2.2 8,00 un x 6,00 m x 70% = 33,60 m

Blocos Furos Profundidade % Total

Blocos - Barreira 1.1 2,00 un x 3,00 un x 6,00 m x 70% = 25,20 m

Blocos - Barreira 1.2 5,00 un x 3,00 un x 6,00 m x 70% = 63,00 m

Blocos - Barreira 2.1 2,00 un x 3,00 un x 6,00 m x 70% = 25,20 m

Blocos - Barreira 2.2 2,00 un x 3,00 un x 6,00 m x 70% = 25,20 m

Total = 835,80 m

Blocos Quantidade Comprimento Total

Blocos - Barreira 1.1 2,00 un x 3,00 un x 8,00 m = 48,00 m

Blocos - Barreira 1.2 5,00 un x 3,00 un x 8,00 m = 120,00 m

Blocos - Barreira 2.1 2,00 un x 3,00 un x 8,00 m = 48,00 m

Blocos - Barreira 2.2 2,00 un x 3,00 un x 8,00 m = 48,00 m

Total = 264,00 m

Comprimento Taxa Total

Perfuração em solo 352,00 m x 0,70 saco/m = 246,40 sacos

Perfuração em Rocha alterada 358,20 m x 0,70 saco/m = 250,74 sacos

Perfuração em Rocha sã 835,80 m x 0,70 saco/m = 585,06 sacos

Total = 1.082,20 sacos

Total

Barreira 1.1 = 110,00 m²

Barreira 1.2 = 240,00 m²

Total = 350,00 m²

Total

Barreira 2.1 = 80,00 m²

Barreira 2.2 = 150,00 m²

Total = 230,00 m²

Total

Barreira 1.1 = 110,00 m²

Barreira 1.2 = 240,00 m²

Total = 350,00 m²

350,00

105 11.047.0015-0
TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA,BAINHA,PROTECAO ANT 

ICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACA S,PORCAS E CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO M 264,00

104 01.004.0041-0
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO M 835,80

108 11.040.0503-6
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 

120KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO 

SISTEMA.FORNECIMENTO

M2 230,00

106 07.050.0035-1
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO 

POR SACO DE 50KG SACO 1.082,20

107 11.040.0504-6
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 

180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO 

SISTEMA.FORNECIMENTO

M2 350,00

109 11.040.0502-6
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 

180KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO 

SISTEMA.COLOCACAO

M2
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Total

Barreira 2.1 = 80,00 m²

Barreira 2.2 = 150,00 m²

Total = 230,00 m²

Comprimento Massa Linear DMT Total

Tirantes 264,00 m x 6,30 kg/m x 778,25 m = 1.294,39 t x m

Saco de cimento Peso Unitário DMT Total

Cimento 1.082,20 saco x 50,00 kg x 778,25 m = 42.111,11 t x m

Área Taxa DMT Total

Malha 350,00 m² x 230,00 kg/m² x 778,25 m = 62.649,13 t x m

Total = 106.054,62 t x m

GUINDASTES

Quantidade Período Total

Pontos críticos de acesso 2,00 un x 8,00 meses = 16,00 unxmes

112 19.004.0601-6
LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA APOIO AS OBRAS, DEVIDO DIFICULDADE VERTICAL DE ACESSO

UNXMES 16,00

111 05.001.0185-0
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM 106.054,62

110 11.040.0501-6
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 

120KN/M²,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO 

SISTEMA.COLOCACAO

M2 230,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

AS BUILT

Quantidade Operacional Horas Período Total

1,00 un x 35,20 h x 1,00 mês = 35,20 h

Quantidade Operacional Horas Período Total

1,00 un x 70,40 h x 1,00 mês = 70,40 h

Quantidade Operacional Horas Período Total

1,00 un x 88,00 h x 1,00 mês = 88,00 h

Quantidade Operacional Horas Período Total

1,00 un x 176,00 h x 1,00 mês = 176,00 h

Quantidade Operacional Horas Período Total

2,00 un x 105,60 h x 1,00 mês = 211,20 h

Quantidade Operacional Horas Período Total

2,00 un x 176,00 h x 1,00 mês = 352,00 h

DESCRIÇÃO TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

114 05.105.0033-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS

H 70,40

113 05.105.0034-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 35,20

116 05.105.0052-0
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS

H 176,00

115 05.105.0051-0
MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 88,00

117 05.105.0035-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 211,20

118 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

H 352,00
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  Data:FEV/18  

CÓDIGO:  19.004.0601-6 UNID. : UN X MÊS

1 EMOP

GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA 

TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M 

ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (PRODUTIVA)

19.004.0054-2 H 36.512,78R$          

2 EMOP

GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA 

TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M 

ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (IMPRODUTIVA MOTOR 

FUNCIONANDO)

19.004.0054-3 H 6.191,33R$            

3 EMOP

GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA 

TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M 

ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (IMPRODUTIVA MOTOR PARADO)

19.004.0054-4 H 2.707,58R$            

OBS: 1

CONSIDERADO 176 HORAS POR MÊS, SENDO 70% PRODUTIVA, 20% IMPRODUTIVA 

COM MOTOR FUNCIONANDO E 10% COM MOTOR PARADO - PARA OS CUSTOS EM 

OPERAÇÃO

(A) TOTAL 45.411,70R$          

ITEM TABELA MÃO DE OBRA CÓD. UNID. QUANT. ENC. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

-R$                    

ITEM TABELA MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS C.UNITÁRIO

(C) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. C.TEÓRICO CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

(D) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA TRANSPORTE CÓD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

-R$                    

(E) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA AUXILIARES UNID. QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

-R$                    

(F) TOTAL -R$                    

45.411,70R$          

   CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) 45.411,70R$          

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)

CÓD.

(B) TOTAL

CUSTO

C.OPERACIONAL CUSTO

296,37R$                              

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 OBRA: "IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS"

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA APOIO AS OBRAS, DEVIDO DIFICULDADE VERTICAL DE ACESSO

ITEM TABELA EQUIPAMENTO CÓD. UNID. QUANT.

123,2

35,2

17,6

175,89R$                              

153,84R$                              
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  Data:FEV/18  

CÓDIGO:  11.040.0501-6 UNID. : M2

1 EMOP

TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE 

TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM 

CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR

19.011.0016-2 H 0,77R$                   

2 EMOP

TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE 

TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM 

CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR

19.011.0016-4 H 0,19R$                   

3 EMOP

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A 

APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP 

ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE 

CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

19.004.0080-2 H 15,19R$                 

4 EMOP

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A 

APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP 

ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE 

CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

19.004.0080-4 H 3,41R$                   

(A) TOTAL 19,56R$                 

ITEM TABELA MÃO DE OBRA CÓD. UNID. QUANT. ENC. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

ELEM.
MAO-DE-OBRA DE SONDADOR C (AUXILIAR DE OPERACAO DE 

SONDAGEM OU INJECOES), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01962 H 4 3% 61,80R$                 

ELEM.
MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTADE MENOR 

QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
01963 H 4 3% 81,21R$                 

ELEM.
MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTADA MAIS ALTA 

QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01964 H 0,5 3% 10,92R$                 

ELEM.
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
01999 H 20 3% 293,96R$               

447,89R$               

ITEM TABELA MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS C.UNITÁRIO

(C) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. C.TEÓRICO CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

(D) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA TRANSPORTE CÓD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

(E) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA AUXILIARES UNID. QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

(F) TOTAL -R$                     

467,45R$               

   CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) 467,45R$               

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 OBRA: "IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS"

DESCRIÇÃO:BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 120KN/M²,COM 

GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.COLOCACAO

ITEM TABELA EQUIPAMENTO CÓD. UNID. QUANT. CUSTO

0,1 34,08R$                                  

C.OPERACIONAL

3,2 0,24R$                                    

0,8 0,24R$                                    

0,4 37,98R$                                  

15,00R$                                  

19,71R$                                  

(B) TOTAL

CÓD.

21,21R$                                  

14,27R$                                  

CUSTO

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)
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  Data:FEV/18  

CÓDIGO:  11.040.0502-6 UNID. : M2

1 EMOP

TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE 

TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM 

CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR

19.011.0016-2 H 0,77R$                   

2 EMOP

TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE 

TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM 

CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR

19.011.0016-4 H 0,19R$                   

3 EMOP

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A 

APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP 

ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE 

CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

19.004.0080-2 H 15,19R$                 

4 EMOP

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A 

APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP 

ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHA SSIS DE 

CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC

19.004.0080-4 H 3,41R$                   

(A) TOTAL 19,56R$                 

ITEM TABELA MÃO DE OBRA CÓD. UNID. QUANT. ENC. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

ELEM.
MAO-DE-OBRA DE SONDADOR C (AUXILIAR DE OPERACAO DE 

SONDAGEM OU INJECOES), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01962 H 4 3% 61,80R$                 

ELEM.
MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTADE MENOR 

QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
01963 H 4 3% 81,21R$                 

ELEM.
MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTADA MAIS ALTA 

QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
01964 H 1 3% 21,85R$                 

ELEM.
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
01999 H 22 3% 323,36R$               

488,21R$               

ITEM TABELA MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS C.UNITÁRIO

(C) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. C.TEÓRICO CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

(D) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA TRANSPORTE CÓD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

(E) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA AUXILIARES UNID. QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

(F) TOTAL -R$                     

507,77R$               

   CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) 507,77R$               

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 OBRA: "IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS"

DESCRIÇÃO:BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM 

GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.COLOCACAO

ITEM TABELA EQUIPAMENTO CÓD. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL CUSTO

3,2 0,24R$                                    

0,8 0,24R$                                    

(B) TOTAL

0,4 37,98R$                                  

0,1 34,08R$                                  

15

                            19,71 

                            21,21 

                            14,27 

CUSTO

CÓD.

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)
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  Data:FEV/18  

CÓDIGO:  11.040.0503-6 UNID. : M2

(A) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA MÃO DE OBRA CÓD. UNID. QUANT. ENC. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

-R$                     

ITEM TABELA MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS C.UNITÁRIO

COTAÇÃO TELA DE ALTA RESISTÊNCIA, MODELO ROCCO TIPO UX-120 M2 1 5% 4.148,76R$            

(C) TOTAL 4.148,76R$            

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. C.TEÓRICO CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

(D) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA TRANSPORTE CÓD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

(E) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA AUXILIARES UNID. QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

(F) TOTAL -R$                     

4.148,76R$            

   CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) 4.148,76R$            

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)

CÓD.

3.951,20R$                             

(B) TOTAL

CUSTO

C.OPERACIONAL CUSTO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 OBRA: "IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS"

DESCRIÇÃO:BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 120KN/M²,COM 

GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNECIMENTO

ITEM TABELA EQUIPAMENTO CÓD. UNID. QUANT.
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  Data:FEV/18  

CÓDIGO:  11.040.0504-6 UNID. : M2

(A) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA MÃO DE OBRA CÓD. UNID. QUANT. ENC. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

-R$                     

ITEM TABELA MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS C.UNITÁRIO

COTAÇÃO TELA DE ALTA RESISTÊNCIA, MODELO ROCCO TIPO UX-180 M2 1 5% 4.498,66R$            

(C) TOTAL 4.498,66R$            

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. C.TEÓRICO CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

(D) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA TRANSPORTE CÓD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

(E) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA AUXILIARES UNID. QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

(F) TOTAL -R$                     

4.498,66R$            

   CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) 4.498,66R$            

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)

CÓD.

(B) TOTAL

CUSTO

4.284,43R$                             

C.OPERACIONAL CUSTO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 OBRA: "IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS FLEXÍVEIS"

DESCRIÇÃO:BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 180KN/M²,COM 

GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNECIMENTO

ITEM TABELA EQUIPAMENTO CÓD. UNID. QUANT.
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ÍNDICE 11.040.9999-0

COTAÇÃO

fev/18 jun/16 Fator Preço da Proposta Reajuste de preço

CÓDIGO:  11.040.0503-6 3778 3730 1,0128686 3.901,00R$          3.951,20R$          

fev/18 jun/16 Fator Reajuste de preço Reajuste de preço

CÓDIGO:  11.040.0504-6 3778 3730 1,0128686 4.230,00R$          4.284,43R$          

TABELA DE REAJUSTE



11.040.9999-0


