GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERAGCAO
AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE
BARREIRAS FLEXIVEIS

COMPOSICAO DO B.D.| - Lei13.161/15

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administrag8o Central 5,50
X.2 - Seguro e Garantia 1,20
X.3 - Risco 2,30
X= 9,00
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,00
Y = 1,00
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 8,40
Z= 8,40
| . Taxa representativa da incidéncia dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
1.1 - ISSQN ( Imposto sobre Servi¢cos de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribui¢cdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3-P 1S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
| = 6,65

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)

BDI = (1-1) -1 € Formula do BDI

X é a Taxa somatoria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I & 28,00%




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDACAO E RECUPERACAO

AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAGAO DE
BARREIRAS FLEXIVEIS

COMPOSICAO DO B.D.| - Lei13.161/15

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
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TIPO ALIQUOTA (%)
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TIPO ALIQUOTA (%)
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I.3-P 1S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
| = 3,65

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)

BDI = (1-1) -1 € Formula do BDI

X é a Taxa somatoria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I = 16,00%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERAGAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO

DE BARREIRAS FLEXIVEIS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

10: 05/2017
. VALOR/ ETAPAS [MES)
° ATIVIDADE (RS$) 1 2 3 a 5 6 7 8
ADMINISTRACAO LOCAL 5,64%
364.724,33
Custo (R$) 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54 45.590,54
SERVICOS PRELIMINARES 4,69%
303.404,65
Custo (R$) 212.383,26 91.021,40
IMPLANTAGCAO DE BARREIRA FLEXVEL 88,90%
5.749.652,61
Custo (R$) 479.137,72 | 958.275,44 | 958.275,44 | 958.27544 | 958.275,44 | 958.275,44 | 479.137,72
"AS BUILT" 0,77%
49.499,40
Custo (R$) 49.499,40
[ 100,00%| 6.467.280,99 257.973,80 | 615.749,65 | 1.003.865,98 | 1.003.865,98 | 1.003.865,98 | 1.003.865,98 | 1.003.865,98 | 574.227,65
3,99% 9,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 15,52% 8,88%
257.973,80 | 873.723,45 | 1.877.589,43 | 2.881.455,40 | 3.885.321,38 | 4.889.187,36 | 5.893.053,33 | 6.467.280,99
3,99% 13,51% 29,03% 44,55% 60,08% 75,60% 91,12% 100,00%




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantacdo das Obras
Fornecimento de Materiais

10: 02/2018
10: 02/2018

BDI = 28,00%
BDI = 16,00%

ITEM

cODIGO

EMOP / SINAPI

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

ADMINISTRACAO LOCAL

1

05.105.0034-0

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR
GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

704,00

239,73

168.770,76

05.105.0050-0

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE
ENCARGOS SOC IAIS

2.816,00

41,96

118.154,85

19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR
BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR
CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

985,60

57,98

57.149,03

19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR
BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR
CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

422,40

7,77

3.281,87

05.100.0900-0

UND REF. PICOMPLEMENTO DA ADM
LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE

AGUA, TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE
ESCRITORI O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR CONDIC
IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARI
AS . EXAME S MEDIC

UR

558,15

31,12

17.367,82

SERVIGOS PRELIMINARES E INSTALAGAO PROVISORIAS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Subtotal

364.724,33

04.005.0350-1

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

T X KM

17.088,30

1,68

28.653,65

04.005.0006-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA
FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM

3.841,20

1,28

4.916,73

04.014.0091-1

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,.EM
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
DURANTE A OPERACAO

156,96

49,65

7.793,25

19.006.0002-2

ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE
55CV,INCLU SIVE OPERADOR

36,00

94,20

3.391,02

10

19.006.0002-3

ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR

8,00

50,52

404,17

11

19.006.0002-4

ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR

52,00

43,90

2.283,00

12

19.004.0057-2

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE
1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9
MODULOS DE 3 METROS CAD A, TOTALIZANDO 27
METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE
1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR

36,00

134,49

4.841,62

13

19.004.0057-3

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE
1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9
MODULOS DE 3 METROS CAD A, TOTALIZANDO 27
METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE
1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR

8,00

87,17

697,34

14

19.004.0057-4

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE
1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9
MODULOS DE 3 METROS CAD A, TOTALIZANDO 27
METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE
1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR

52,00

76,44

3.974,96

15

19.005.0029-2

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM
TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE
1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC AO MAXIMA DE
4,00M,INCLUSIVE OPERADOR

36,00

155,06

5.582,13

4/37




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantagdo das Obras 10: 02/2018 BDI = 28,00%
Fornecimento de Materiais 10: 02/2018 BDI = 16,00%
cODIGO 5 PRECO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
EMOP / SINAPI
RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM
TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE
16 19.005.0029-3 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC AO MAXIMA DE H 8,00 63,97 511,79

4,00M,INCLUSIVE OPERADOR

5/37



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantacdo das Obras
Fornecimento de Materiais

10: 02/2018
10: 02/2018

BDI = 28,00%
BDI = 16,00%

ITEM

cODIGO

EMOP / SINAPI

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

17

19.005.0029-4

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM
TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE
1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC AO MAXIMA DE
4,00M,INCLUSIVE OPERADOR

52,00

51,38

2.671,71

TOPOGRAFIA

18

73686

Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive
nivel ador

M2

995,00

32,45

32.285,76

19

01.016.0100-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS
PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO D E
LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE
VISITA,COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU
TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS TEACAO,A

M2

995,00

1,64

1.630,20

20

01.016.0070-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO
DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A
20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM

77,00

6,90

531,23

SONDAGEM

21

01.003.0001-0

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO
DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA
FURO

40,00

127,41

5.096,44

22

01.004.0004-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM
ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NX,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

24,00

505,91

12.141,77

23

01.004.0015-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA
SA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO D A SONDA EM CADA FURO

16,00

851,74

13.627,80

24

01.008.0200-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE
DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM
TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN

1,00

7.629,27

7.629,27

25

01.009.0200-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE
DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE
DE 101 A 200KM

UN

1,00

12.132,06

12.132,05

PLACA DE OBRA

26

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

32,00

400,19

12.806,14

CANTEIRO DE OBRAS

27

01.006.0004-0

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE
ESTEIRAS CO M POTENCIA EM TORNO DE 200CV

M2

285,00

0,37

105,79

28

04.005.0146-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM

1.251,72

2,05

2.563,52

29

03.010.0015-0

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO POR
TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM
CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR
CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 0% COM ROLO PE DE
CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS ,REBOCA

M3

40,50

7,63

308,96

30

20.104.0001-0

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

38,10

67,48

2.570,72

31

20.097.0003-0

PEDRA BRITADA N°3,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLI TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

16,50

98,37

1.623,07

32

01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

285,00

18,80

5.358,91

6/37



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantacdo das Obras
Fornecimento de Materiais

10: 02/2018
10: 02/2018

BDI = 28,00%
BDI = 16,00%

ITEM

cODIGO

EMOP / SINAPI

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

33

02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO
2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES

12,00

742,40

8.908,80

34

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 0 2.006

UN

4,00

73,72

294,86

35

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXKM

388,00

26,93

10.449,30

36

02.004.0001-0

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE
MADEIRA DE 32,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE
6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO
REAPROVEITADO 2 VEZES

M2

70,00

457,01

31.990,78

37

11.013.0100-0

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBR

M3

12,52

2.361,28

29.563,22

38

17.017.0155-0

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE
MADEIRA NOVA ,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU
ACETINADO SOBRE SUPERFIC IE PREPARADA COM MATERIAL
DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFO RME ITEM
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAME
NTO,UM

M2

280,00

18,56

5.196,80

39

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO
DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN

1,00

3.578,09

3.578,08

40

15.036.0088-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA
REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSI VE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAS
GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

40,00

35,14

1.405,44

41

06.017.0001-0

POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO
ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA US,EXCLUSIVE
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 OM

UN

2,00

254,78

509,56

42

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

17,81

63,96

1.139,41

43

05.010.0005-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E
PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

CVxH

166,95

6,46

1.079,16

44

05.010.0006-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E
PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO
COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA
IMPRODUTIVA DA BOMBA.

CVXH

71,55

4,35

311,38

45

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

17,33

24,87

430,89

46

72897

Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3

M3

23,16

31,18

722,09

47

04.005.0145-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM

738,92

1,52

1.125,53

7137




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantacdo das Obras
Fornecimento de Materiais

10: 02/2018
10: 02/2018

BDI = 28,00%
BDI = 16,00%

ITEM

cODIGO

EMOP / SINAPI

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

48

TC 10.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de
operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados
pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente.

23,16

14,59

337,87

49

15.002.0582-0

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE
CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO
2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

6.160,51

6.160,51

50

15.002.0685-0

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
1500X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

3.836,90

3.836,90

51

20.097.0003-0

PEDRA BRITADA N°3,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLI TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

6,43

98,37

632,89

52

93358

Escavacdo manual de valas. af 03/2016

M3

26,25

101,95

2.676,24

53

72897

Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3

M3

34,13

31,18

1.064,04

54

04.005.0145-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TXKM

1.088,85

1,52

1.658,53

55

TC 10.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de
operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados
pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente.

34,13

18,68

637,29

56

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

1.880,77

1.880,76

57

15.008.0220-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

100,00

7,82

782,08

58

15.007.0498-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES
TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E
BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO
DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

113,50

113,49

59

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A
50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN

3,00

35,81

107,44

60

21.015.0220-0

CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER
DESENHO A2-134 -CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

366,13

366,13

61

15.008.0225-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,600/
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

50,00

10,47

523,52

62

15.008.0230-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/
1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

50,00

14,62

730,88

63

21.018.0022-0

REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE
COBRE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO

UN

2,00

96,27

192,53

64

18.027.0089-0

LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E
PRACAS, NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO
EM CHAPA DE ALUMINI O,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO
BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MI STA ATE 500W,VAPOR DE
MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METAL ICO AT

UN

4,00

324,21

1.296,84
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantagdo das Obras 10: 02/2018 BDI = 28,00%
Fornecimento de Materiais 10: 02/2018 BDI = 16,00%
CODIGO ) PRECO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
EMOP / SINAPI
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-
65 15.020.0080-0 110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO UN 4,00 32,22 128,87
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE
66 15.036.0038-0 |CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO M 25,00 14,09 352,32
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE
67 15.036.0037-0 |CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO M 25,00 9,77 244,16
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE
68 15.004.0024-0 |DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E M 2,00 26,74 53,47
ASSENTAMENTO
CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE
69 15.007.0705-0 MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E CO LOCACAO UN 2,00 130,05 260,09
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES
TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E
70 15.007.0495-0 |BARRAMENTOS DE FAS E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO UN 2,00 105,80 211,60
DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantacdo das Obras
Fornecimento de Materiais

10: 02/2018
10: 02/2018

BDI = 28,00%
BDI = 16,00%

ITEM

cODIGO

EMOP / SINAPI

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

71

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A
50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO

UN

2,00

35,81

71,62

72

18.029.0020-0

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR
ELETRICO,POTENCIA DE 1 ,5CV,EXCLUSIVE
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

1.586,27

1.586,26

73

06.400.0001-0

MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
COM POTENCI A ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS 0OS
SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHA MENTO,FIXACAO E
LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADOR ES E
CONECTORES ELETRICOS

UN

1,00

361,48

361,48

74

18.021.0045-0

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM
CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO

UN

1,00

1.147,67

1.147,67

75

02.002.0010-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

96,80

32,55

3.150,87

IMPLANTACAO DE BARREIRA FLEXIVEL
LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO

Subtotal

303.404,65

76

01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

995,00

18,80

18.709,18

77

01.005.0008-0

DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES
PROFUNDAS,SE M REMOCAO E AUXILIO MECANICO

UN

20,00

233,28

4.665,60

78

03.001.0080-1

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,A CEU
ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1
DAM

M3

137,15

45,15

6.191,71

79

03.002.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE
123CATEGORIA,COM ESCO RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL

M3

29,57

179,03

5.293,66

80

05.001.0189-0

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM
CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA

TXM

615.495,04

0,18

110.296,71

81

04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM
1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

790,87

12,48

9.870,06

82

04.005.0145-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM

19.297,24

1,52

29.393,55

83

TC 10.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de
operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados
pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente.

604,78

18,68

11.294,45

CAMINHO DE SERVICO

84

20.004.0007-0

CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE
ESCAVAC AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E
COMPACTACAO

324,51

11,06

3.588,82

85

20.004.0030-0

RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO

M2

3.407,36

0,61

2.093,47

86

08.035.0001-0

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAOQO)DE PO-DE-
PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA
APOS COMPACTACAO

M3

295,30

86,02

25.400,87
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantacdo das Obras
Fornecimento de Materiais

10: 02/2018
10: 02/2018

BDI = 28,00%
BDI = 16,00%

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

EMOP / SINAPI

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

EXECUCAO DOS BLOCOS ESTRUTURAIS

87

11.003.0002-0

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

1,41

479,53

675,17

88

11.003.0005-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

11,00

513,04

5.643,40

89

11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE
CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO.

M2

44,00

61,70

2.714,62

90

11.004.0066-0

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA
ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA
MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

M2

44,00

28,84

1.268,88

91

11.009.0014-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

1.100,88

3,92

4.311,92

92

11.009.0013-0

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

10,23

4,10

41,90

93

11.011.0030-1

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

1.100,88

4,70

5.171,49

94

11.011.0029-0

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM
DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

10,23

5,36

54,86

95

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

18,57

24,87

461,79

96

05.001.0185-0

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO
INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

4.630,77

1,69

7.824,14

EXECUCAO DAS ANCORAG

ENS

97

01.005.0020-0

SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM
PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M

M3

316,00

47,97

15.159,91

98

05.001.0189-0

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM
CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA

TXM

418.075,90

0,18

74.919,20

99

04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM
1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

537,20

12,48

6.704,25

100

04.005.0145-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM

13.107,68

1,52

19.965,61
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantacdo das Obras
Fornecimento de Materiais

10: 02/2018
10: 02/2018

BDI = 28,00%
BDI = 16,00%

ITEM

cODIGO

EMOP / SINAPI

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

TOTAL

101

TC 10.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de
operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados
pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente.

410,80

18,68

7.671,77

102

01.002.0026-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
SOLO,DIAMETRO NX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA
FURO

352,00

152,35

53.625,65

103

01.004.0024-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM
ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

358,20

373,36

133.738,69

104

01.004.0041-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA
SA,DIAMET RO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

835,80

632,68

528.792,60

105

11.047.0015-0

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE
22T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA
BARRA,BAINHA,PROTECAO ANT ICORROSIVA,PREPARO E
COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACA S,PORCAS E
CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO

264,00

167,59

44.243,86

106

07.050.0035-1

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO
MEDIA BRU TA DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDO POR SACO DE 50KG

SACO

1.082,20

186,84

202.199,97

107

11.040.0504-6

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE
DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA
DE IMPACTO DE ATE 180KN/M2,COM GALVANIZACAO EM ZINCO
ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO
ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO
SISTEMA.FORNECIMENTO

M2

350,00

5.218,45

1.826.455,96

108

11.040.0503-6

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE
DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA
DE IMPACTO DE ATE 120KN/M2,COM GALVANIZACAO EM ZINCO
ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO
ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO
SISTEMA.FORNECIMENTO

M2

230,00

4.812,56

1.106.889,16

109

11.040.0502-6

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE
DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA
DE IMPACTO DE ATE 180KN/M2,COM GALVANIZACAO EM ZINCO
ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO
ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.COLOCACAO

M2

350,00

649,95

227.480,96

110

11.040.0501-6

BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE
DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA
DE IMPACTO DE ATE 120KN/M2,COM GALVANIZACAO EM ZINCO
ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO
ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.COLOCACAO

M2

230,00

598,34

137.617,28

111

05.001.0185-0

TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO
INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

TXM

106.054,62

1,69

179.189,88

LOCACA

O DE GUINDASTES PARA PONTOS CRITICOS DE ACESSO

112

19.004.0601-6

LOCAGAO DE GUINDASTE PARA APOIO AS OBRAS, DEVIDO
DIFICULDADE VERTICAL DE ACESSO

UNXMES

16,00

58.126,98

930.031,61

Subtotal

5.749.652,61|
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUCAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - IMPLANTACAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

Implantagdo das Obras 10: 02/2018 BDI = 28,00%
Fornecimento de Materiais 10: 02/2018 BDI = 16,00%
CODIGO ) PRECO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
EMOP / SINAPI
5. ASBUILT
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR
113 05.105.0034-0 |[GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE H 35,20 239,73 8.438,53
ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
114 05.105.0033-0 SENIOR.INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS H 70,40 208,46 14.675,64
115 05.105.0051-0 I\S/IS(C:)I-ZE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS H 88.00 34.89 3.07057
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE
116 05.105.0052-0 ENCARGOS S OCIAIS H 176,00 19,20 3.379,20
117 05.105.0035-0 I\S/IS(C:)I-ZE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS H 211.20 34.89 7.369.35
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA
118 01.050.0618-0 [SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E H 352,00 35,70 12.566,11
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
49.499,40

TOTAL

| R$ 6.467.280,99
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MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
1 ADMINISTRACAO LOCAL

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1 05.105.0034-0 H 704,00
Quantidade Operacional Periodo Horas mensais Total
1,00 8,00 meses 88,00 h = 704,00 h
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
2 ‘ 05.105.0050-0 ‘ H ‘ 2.816,00
Quantidade Operacional Periodo Horas mensais Total
2,00 8,00 meses 176,00 h = 2.816,00 h

3 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H e

: . HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA ’

Quantidade Operacional Horas por més Periodo Produtividade Total
1,00 X 176,00 h X 8,00 meses X 70% = 985,60 h

4 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H R

. . HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA ’

Quantidade Operacional Horas por més Periodo Produtividade Total
1,00 X 176,00 h X 8,00 meses X 30% = 422,40 h

5 05.100.0900-0 UND REF. P/COMPLEMENTO DA ADM LOCAL,CONSIDERANDO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,MAT.DE LIMPEZA E DE ESCRITORI UR 5

. . 0O,COMPUTADORES,LICENCA DE OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR CONDIC IONADO,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAME ’

Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR
R$  271.372,29 x 5% = RS 13.568,61 / RS 24,31 = 558,15 UR
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EXECUGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERAGAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAGAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

MEMORIA DE CALCULO

TEM | CODIGO T DESCRICAO [ UNIDADE | TOTAL

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS
6 04.005.0350-1 EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS TXKM 17.088,30
Peso Quantidade Viagens DMT Total
RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA 560t X 2,00 un X 2,00 X 97,00 km = 2.173,96 tx km
PA-CARREGADEIRA 9,44 t X 2,00 un X 2,00 X 97,00 km = 3.662,33 tx km
PERFURATRIZ 4,8000 t X 4,00 un X 2,00 X 97,00 km = 3.724,80 t x km
ROLO COMPACTADOR 9,4000 t X 2,00 un X 2,00 X 97,00 km = 3.647,20 t x km
GUINDASTE TIPO GRUA 10,0000 t X 2,00 un X 2,00 X 97,00 km = 3.880,00 t x km
Total = 17.088,30 t x km
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
7 04.005.0006-1 ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE TXKM 3.841,20
UTILD
Peso Quantidade Viagens DMT Total
BETONEIRA 195t X 4,00 un X 2,00 X 97,00 km = 1.513,20 t x km
GERADOR 3,00t X 4,00 un X 2,00 X 97,00 km = 2.328,00 t x km
Total = 3.841,20 t x km

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
8 04.014.0091-1 T 156,96
Peso Quantidade Total
RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA 5.600,00 kg X 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 11,20t
PA-CARREGADEIRA 9.440,00 kg X 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 18,88t
PERFURATRIZ 4.800,00 kg X 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 9,60t
ROLO COMPACTADOR 9.400,00 kg X 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 18,80t
GUINDASTE TIPO GRUA 10.000,00 kg X 2,00 un / 1.000,00 kg/t = 20,00t
Mob. Desmob. Total
Total = 78,48t X 2,00 = 156,96 t

ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLU SIVE OPERADOR
9 19.006.0002-2 H 36,00

ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR
10 19.006.0002-3 H 8,00

ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,INCLUSIVE OPERADOR

11 19.006.0002-4 H 52,00
Horas Quantidade Mob. Desmob. Total
24,00 h X 2,00 un X 2,00 = 96,00 h
9,00 h/dia Produtivas 38% = 36,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 8,00 h
13,00 h/dia Improdutivas / MP 54% = 52,00 h

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CAD
12 19.004.0057-2 A, TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR H 36,00

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CAD
13 19.004.0057-3 A, TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR H 8,00

GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCI DADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CAD

14 19.004.0057-4 A, TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMA CARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR H 52,00
Horas Quantidade Mob. Desmob. Total
24,00 h X 2,00 un X 2,00 = 96,00 h
9,00 h/dia Produtivas 38% = 36,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 8,00 h
13,00 h/dia Improdutivas / MP 54% = 52,00 h
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC
15 19.005.0029-2 AO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR H 36,00
RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC
16 19.005.0029-3 AO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR H 8,00
RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVAC
17 19.005.0029-4 AO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR H 52,00
Horas Quantidade Mob. Desmob. Total
24,00 h X 2,00 un X 2,00 = 96,00 h
9,00 h/dia Produtivas 38% = 36,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 8,00 h
13,00 h/dia Improdutivas / MP 54% = 52,00 h
TOPOGRAFIA
Locacao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive nivel ador
18 73686 M2 995,00
Total
= 995,00 m*
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS DE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO
19 01.016.0100-0 D E LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTAS DE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POS M2 995,00
TEACAO,A
Total
= 995,00 m?
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE
20 01.016.0070-0 NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) KM 77,00
Total
DMT - 20km = 77,00 km
SONDAGEM
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO
21 01.003.0001-0 E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 40,00
Total
Barreira 1.1 = 10,00 m
Barreira 1.2 = 10,00 m
Barreira 2.1 = 10,00 m
Barreira 2.2 = 10,00 m
Total = 40,00 m
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
22 01.004.0004-0 IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 24,00

Barreira 1.1
Barreira 1.2
Barreira 2.1
Barreira 2.2

Total

= 6,00 m
= 6,00 m
= 6,00 m

Total 24,00 m
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SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO
23 01.004.0015-0 D A SONDA EM CADA FURO M 16,00
Total

Barreira 1.1 = 4,00 m
Barreira 1.2 = 4,00 m
Barreira 2.1 = 4,00 m
Barreira 2.2 = 4,00 m

Total = 16,00 m

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM
24 01.008.0200-0 UN 1,00

Total
= 1,00 un

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

25 01.009.0200-0 UN 1,00
Total
= 1,00 un
PLACA DE OBRA
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
26 02.020.0001-0 M2 32,00
Comprimento Altura Quantidades Total
4,00 m X 2,00m X 4,00 un = 32,00 m?
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| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS CO M POTENCIA EM TORNO DE 200CV
27 01.006.0004-0 M2 285,00
Terreno Canteiro de Obras Principal
Comprimento Largura Total
12,00 m X 10,00 m = 120,00 m?
Aterro ruas de acesso
Acesso veiculos 30,00 m X 3,50m = 105,00 m?
Estacionamento 10,00 m X 6,00 m = 60,00 m?
Total = 285,00 m*
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
28 04.005.0146-0 ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE TXKM 1.251,72
127
Canteiro x Bota-fora
Volume Peso Especifico DMT Total
85,50 m* X 0,60 t/m? X 24,40 km = 1.251,72 t xkm
ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE
29 03.010.0015-0 M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 0% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) M3 40,50
CILINDROS ,REBOCA
Aterro para nivelamento do terreno
Comprimento Largura Altura Total
12,00 m X 10,00 m X 0,20 m = 24,00 m*
Aterro ruas de acesso
Acesso veiculos 30,00 m X 3,50m X 0,10 m = 10,50 m?
Estacionamento 10,00 m X 6,00 m X 0,10 m = 6,00 m®
Total = 40,50 m®
SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
30 20.104.0001-0 M3 38,10
Aterro para nivelamento do terreno
Volume Fator de Compactagdo Total
24,00 m* / 0,63 = 38,10 m*
PEDRA BRITADA N23,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLI TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
31 20.097.0003-0 M3 16,50
Aterro ruas de acesso Total
Acesso veiculos = 10,50 m*
Estacionamento = 6,00 m*
Total = 16,50 m*
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
32 01.005.0004-0 MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 285,00
Circulagdes = 22,40 m?
Containers = 27,60 m?
Area de radier dos barracées
Recepgdo = 10,00 m?
Gerencia = 10,00 m?
Supervisdo/Gerenciadora/Fiscalizagio = 10,00 m?
Planejamento e controle de obra = 10,00 m?
Refeitério = 10,00 m?
Cozinha e despensa = 10,00 m?
Vestiarios = 10,00 m?
Area de Estacionamento = 60,00 m?
Acesso veiculos = 105,00 m?
Total = 285,00 m?
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ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
33 02.006.0030-0 TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT UNXMES 12,00
ARIAS,A
Quantidade Periodo Total
2,00 un X 6,00 meses = 12,00 un x més
Total = 12,00 un x més
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006
34 04.013.0015-0 UN 4,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
2,00 un X 2,00 = 4,00 un

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
35 04.005.0300-0 UNXKM 388,00

Quantidade DMT Total
4,00 un X 97,00 km = 388,00 un x km
Considerando a partir do Km 0 da Av. Brasil

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 32,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,

36 02.004.0001-0 EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES M2 70,00
Total
Recepgdo = 10,00 m?
Gerencia = 10,00 m?
Supervisdo/Gerenciadora/Fiscalizagdo = 10,00 m?
Planejamento e controle de obra = 10,00 m?
Refeitério = 10,00 m?
Cozinha e despensa = 10,00 m?
Vestiarios = 10,00 m?
= 70,00 m*
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE
37 11.013.0100-0 AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA M3 12,52
CORTE,DOBR
Area Altura Quantidade Total
Radier dos barracdes 70,00 m? X 0,10 m = 7,00 m?
Container (dimens&o padr3o) 27,60 m? X 0,10 m X 2,00 bases = 5,52 m?
Total = 12,52 m?®

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA ,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFIC IE
38 17.017.0155-0 PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFO RME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAME M2 280,00
NTO,UM
Considerando area de pintura igual a 4 vezes a area do barracdo Area Total
70,00 m? X 4,00 = 280,00 m*
INSTALACOES DE ESGOTO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
39 02.015.0001-0 CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O UN 1,00
Total
= 1,00 un

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSI VE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RAS
40 15.036.0088-0 GO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 40,00
Interligagdo Total
Rede interna 100mm = 40,00 m
Total = 40,00 m
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POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTO S SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRA
41 06.017.0001-0 US,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,6 OM UN 2,00
Caixas de passagem
Total = 2,00 un
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
42 03.001.0001-1 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 17,81
Comprimento Largura Profundidade Total
Caixas de passagem 1,30m X 1,30m X 0,60 m = 1,01 m*
Rede interna 100mm 40,00 m X 0,70 m X 0,60 m = 16,80 m?
Total = 17,81 m?
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO
43 05.010.0005-0 CVxH 166,95
Dias Tempo de Operagdo Potencia Utilizagdo Total
5,00 dias X 9,00 h X 5,30 hp X 70% = 166,95 Cv x H
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU
44 05.010.0006-0 COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. CVXH 71,55
Dias Tempo de Operagdo Potencia Utilizagdo Total
5,00 dias X 9,00 h X 5,30 hp X 30% = 71,55 Cvx H
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
45 03.011.0015-1 M3 17,33
Volume Escavado Volume
Caixas de passagem 1,01 m*
Rede interna 100mm 16,80 m?
Descontos Quantidade Area Altura Desconto Total
Caixas de passagem 2,00m X 0,41 m? X 0,60 m = 0,49 m?
Volume Escavado Desconto Total
17,81 m? - 0,49 m* = 17,33 m?
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3
46 72897 M3 23,16
Volume Empolamento Total
Escavagdo 17,81 m? X 1,30 = 23,16 m*
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
47 04.005.0145-0 ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE TXKM 738,92
127
Volume Peso Especifico DMT Total
17,81 m? X 1,70 t/m? X 24,40 km = 738,92 t x km
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de
48 TC 10.05.0700 licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. t 23,16
Total
Bota fora = 23,16 m?
FOSSA SEPITCA
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
49 15.002.0582-0 UN 1,00

Total
= 1,00 un
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MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X6000MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN
50 15.002.0685-0 ECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Total
= 1,00 un
PEDRA BRITADA N23,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLI TANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
51 20.097.0003-0 M3 6,43
Area Altura Total
Sistema de tratamento de esgoto Filtro 8,04 m? X 0,80 m = 6,43 m?
Escavacdo manual de valas. af_03/2016
52 93358 M3 26,25
Comprimento Largura Profundidade Total
Sumidouro x fossa filtro 7,00 m X 2,50 m X 1,50 m = 26,25 m?
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3
53 72897 M3 34,13
Volume Empolamento Total
26,25 m? X 1,30 = 34,13 m?
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
54 04.005.0145-0 ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE TXKM 1.088,85
127
Volume Peso Especifico DMT Total
26,25 m? X 1,70 t/m? X 24,40 km = 1.088,85 t x km
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de
55 TC 10.05.0700 licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. t 34,13
Total
= 34,13 m?
INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,
56 02.016.0001-0 CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
57 15.008.0220-0 10MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 100,00
Interligagdo Padrdo - Barracos
Total
100,00 m
ILUMINACAO CANTEIRO DE OBRAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS
58 15.007.0498-0 E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Total
1,00 un
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO
59 15.007.0575-0 UN 3,00
Total
3,00 un
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134 -CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO
60 21.015.0220-0 UN 1,00
Total
1,00 un
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CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
61 15.008.0225-0 16MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 50,00
CABO 16MM? - 0,6/1KV
Total
50,00 m
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE
62 15.008.0230-0 25MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 50,00
CABO 25MM? - 0,6/1KV
Total
50,00 m
REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE COBRE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO
63 21.018.0022-0 UN 2,00
Rede
Total
2,00 un
LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS, NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINI
64 18.027.0089-0 O,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MI STA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METAL UN 4,00
ICO AT
Total
4,00 un
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E CO LOCACAO
65 15.020.0080-0 UN 4,00
Total
4,00 un
| REDE HIDRAULICA - CANTEIRO DE OBRAS
TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
66 15.036.0038-0 ASSENTAMENTO M 25,00
Total
25,00 m
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
67 15.036.0037-0 ASSENTAMENTO M 25,00
Total
25,00 m
COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
68 15.004.0024-0 M 2,00
Total
2,00m
CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E CO LOCACAO
69 15.007.0705-0 UN 2,00
Total
2,00 un
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAG NETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FAS
70 15.007.0495-0 E,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DI SPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00

Total
2,00 un
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMEN TO E COLOCACAO
71 15.007.0575-0 UN 2,00

Total
2,00 un

BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
72 18.029.0020-0 UN 1,00

MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCI A ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE

73 06.400.0001-0 MANUSEIO,ALINHA MENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADOR ES E CONECTORES ELETRICOS UN 1,00
Total
1,00 un
RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E
74 18.021.0045-0 FIXADORES.FORNECIMENTO UN 1,00
ABASTECIMENTO COMPLEMENTAR DO CANTEIRO Total
1,00 un
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES
75 02.002.0010-0 DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA M2 96,80
Perimetro Altura Total
44,00 m X 2,20m = 96,80 m?
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TEM | CODIGO T DESCRICAO [ UNIDADE | TOTAL

LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
76 01.005.0004-0 MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 995,00
Barreira Flexivel Comprimento Largura Total
Barreira 1.1 40,00 m X 5,00 m = 200,00 m?
Barreira 1.2 69,00 m X 5,00 m = 345,00 m?
Barreira 2.1 40,00 m X 5,00 m = 200,00 m?
Barreira 2.2 50,00 m X 5,00 m = 250,00 m?
Total = 995,00 m?
DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SE M REMOCAO E AUXILIO MECANICO
77 01.005.0008-0 UN 20,00
Total
Considerando 1 arvore a cada 50 m? = 20,00 un

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 123CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM

78 03.001.0080-1 M3 137,15
Corte Area da Segdo Extensdo Total
Barreira 1.1 1,65 m? X 5,00 m = 8,25 m?
Barreira 1.2 9,64 m? X 5,00 m = 48,20 m?
Barreira 2.1 10,20 m? X 5,00 m = 51,00 m?
Barreira 2.2 5,94 m? X 5,00 m = 29,70 m?
Total = 137,15 m*
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COM ESCO RAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL
79 03.002.0001-1 M3 29,57
Escavacdo dos blocos Quantidade Comprimento Largura Profundidade Total
Barreira 1.1 2,00 un X 1,60 m X 1,60 m X 1,05m = 5,38 m?
Barreira 1.2 5,00 un X 1,60 m X 1,60 m X 1,05m = 13,44 m?
Barreira 2.1 2,00 un X 1,60 m X 1,60 m X 1,05m = 5,38 m?
Barreira 2.2 2,00 un X 1,60 m X 1,60 m X 1,05m = 5,38 m*
Total = 29,57 m?
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA
80 05.001.0189-0 TXM 615.495,04
Area Espessura Peso Especifico DMT* Total
Material proveniente ao preparo do Terreno 995,00 m? X 0,30m X 1,70 t/m? X 778,25 m = 394.922,96 tx m
Volume Peso Especifico DMT Total
Corte 137,15 m? X 1,70 t/m? X 778,25 m = 181.452,88txm
Escavacdo dos blocos 29,57 m? X 1,70 t/m? X 778,25 m = 39.119,20txm
Total = 615.495,04 t x m

*Foi considerado DMT médio conforme apresentado nos mapas em anexo

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
81 04.011.0051-1 CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS T 790,87
TEMPOS DE
Total
Material proveniente ao preparo do terreno = 507,45t
Volume de corte = 233,16t
Escavagdo dos blocos = 50,27 t
Total = 790,87 t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
82 04.005.0145-0 ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE TXKM 19.297,24
12T
Carga DMT Total
Transporte para o Bota fora 790,87 t X 24,40 km = 19.297,24 t x km
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Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de
83 TC 10.05.0700 licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. t 604,78
Volume Empolamento Total
465,22 m* X 1,30 = 604,78 m*

CAMINHO DE SERVICO

CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E COMPACTACAO
84 20.004.0007-0 M 324,51
Total
Eixo 1 = 58,07m
Eixo 2 = 266,44 m
Total = 324,51 m
RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO
85 20.004.0030-0 M2 3.407,36
Comprimento Largura Reposigdo Total
Eixo 1 58,07 m X 3,50m X 3,00 = 609,74 m?
Eixo 2 266,44 m X 3,50 m X 3,00 = 2.797,62 m?
Total = 3.407,36 m?
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
86 08.035.0001-0 M3 295,30
Comprimento Largura Espessura Taxa de reposicdo Total
324,51 m X 3,50m X 0,20 m X 1,30 = 295,30 m?

EXECUCAO DOS BLOCOS DE ESTRUTURAIS

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P
87 11.003.0002-0 REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,41
Base dos Blocos Quantidade Comprimento Largura Profundidade Total
Barreira 1.1 2,00 un X 1,60 m X 1,60 m X 0,05 m = 0,26 m?
Barreira 1.2 5,00 un X 1,60 m X 1,60 m X 0,05m = 0,64 m?
Barreira 2.1 2,00 un X 1,60 m X 1,60 m X 0,05 m = 0,26 m?
Barreira 2.2 2,00 un X 1,60 m X 1,60 m X 0,05 m = 0,26 m?
Total = 1,41 m*
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,P
88 11.003.0005-1 REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 11,00
Blocos Quantidade Comprimento Largura Profundidade Total
Barreira 1.1 2,00 un X 1,00 m X 1,00 m X 1,00 m = 2,00 m*
Barreira 1.2 5,00 un X 1,00 m X 1,00 m X 1,00 m = 5,00 m®
Barreira 2.1 2,00 un X 1,00 m X 1,00 m X 1,00 m = 2,00 m*
Barreira 2.2 2,00 un X 1,00 m X 1,00 m X 1,00 m = 2,00 m*
Total = 11,00 m®
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI
89 11.004.0020-1 NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO. M2 44,00
Blocos Quantidade Perimetro Altura Total
Barreira 1.1 2,00 un X 4,00 m X 1,00 m = 8,00 m?
Barreira 1.2 5,00 un X 4,00 m X 1,00 m = 20,00 m*
Barreira 2.1 2,00 un X 4,00 m X 1,00 m = 8,00 m?
Barreira 2.2 2,00 un X 4,00 m X 1,00 m = 8,00 m?
Total = 44,00 m®
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ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE
90 11.004.0066-0 TIRADA M2 44,00
Blocos Quantidade Perimetro Altura Total
Barreira 1.1 2,00 un X 4,00 m X 1,00 m 8,00 m?
Barreira 1.2 5,00 un X 4,00 m X 1,00 m = 20,00 m*
Barreira 2.1 2,00 un X 4,00 m X 1,00 m = 8,00 m?
Barreira 2.2 2,00 un X 4,00 m X 1,00 m = 8,00 m?
Total = 44,00 m*
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8
91 11.009.0014-1 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 1.100,88
Blocos Quantidade Aco / Bloco Total
11,00 un X 100,08 kg = 1.100,88 kg
Total = 1.100,88 kg
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE
92 11.009.0013-0 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO KG 10,23
Blocos Quantidade Ago / Bloco Total
11,00 un X 0,93 kg = 10,23 kg
Total = 10,23 kg
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
93 11.011.0030-1 KG 1.100,88
Blocos Total
= 1.100,88 kg
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
94 11.011.0029-0 KG 10,23
Blocos Total
= 10,23 kg
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
95 03.011.0015-1 M3 18,57
Blocos Vol. Escavado Vol. Dos Blocos Total
* Utilizado material do local devidamente selecionado 29,57 m? - 11,00 m?® = 18,57 m*
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
96 05.001.0185-0 ™M 4.630,77
Taxa* Volume DMT Total
Cimento 390,00 kg/m?* X 12,41 m? X 778,25 m = 3.766,05txm
Carga DMT Total
Ago 1.111,11 kg X 778,25 m = 864,72txm
* Taxa extraida pela composi¢do do item 11.003.0005-1 (Concreto 25MPa) Total = 4.630,77 txm
EXECUCAO DAS ANCORAGENS
SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DES MATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M
97 01.005.0020-0 M3 316,00

Barreira 1.1
Barreira 1.2
Barreira 2.1
Barreira 2.2

Comprimento Largura Espessura
30,50 m X 5,00 m X 0,50 m =
35,40 m X 5,00 m X 0,50 m =
28,00 m X 5,00 m X 0,50 m =
32,50 m X 5,00 m X 0,50 m =
Total =
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TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM CARRINHOS,INCLUSIV E CARGA E DESCARGA
98 05.001.0189-0 ™M 418.075,90
Volume Peso Especifico DMT Total
316,00 m? X 1,70 t/m? X 778,25 m = 418.075,90 t xm
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
99 04.011.0051-1 CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS T 537,20
TEMPOS DE
Volume Peso Especifico Total
316,00 m* X 1,70 t/m? = 537,20t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S
100 04.005.0145-0 ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE TXKM 13.107,68
12T
Carga DMT Total
Transporte para o Bota fora 537,20t X 24,40 km = 13.107,68 t x km
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de
101 TC 10.05.0700 licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. t 410,80
Volume Empolamento Total
316,00 m? X 1,30 = 410,80 m*

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL

102 01.002.0026-0 ACAO DA SONDA EM CADA FURO M 352,00
Furos Profundidade Total
Barreira 1.1 28,00 un X 2,00m = 56,00 m
Barreira 1.2 40,00 un X 2,00 m = 80,00 m
Barreira 2.1 26,00 un X 2,00m = 52,00 m
Barreira 2.2 26,00 un X 2,00 m = 52,00 m
Cabos Profundidade Total
Cabos de Retengdo - Barreira 1.1 8,00 un X 1,00 m = 8,00 m
Cabos de Retengdo - Barreira 1.2 22,00 un X 1,00 m = 22,00 m
Cabos de Retengdo - Barreira 2.1 8,00 un X 1,00 m = 8,00 m
Cabos de Retengdo - Barreira 2.2 8,00 un X 1,00 m = 8,00 m
Blocos Furos Profundidade Total
Blocos - Barreira 1.1 2,00 un X 3,00 un X 2,00 m = 12,00 m
Blocos - Barreira 1.2 5,00 un X 3,00 un X 2,00 m = 30,00 m
Blocos - Barreira 2.1 2,00 un X 3,00 un X 2,00 m = 12,00 m
Blocos - Barreira 2.2 2,00 un X 3,00 un X 2,00 m = 12,00 m
Total = 352,00 m
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
103 01.004.0024-0 INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 358,20
Furos Profundidade % Total
Barreira 1.1 28,00 un X 6,00 m X 30% = 50,40 m
Barreira 1.2 40,00 un X 6,00 m X 30% = 72,00 m
Barreira 2.1 26,00 un X 6,00 m X 30% = 46,80 m
Barreira 2.2 26,00 un X 6,00 m X 30% = 46,80 m
Cabos Profundidade % Total
Cabos de Retengdo - Barreira 1.1 8,00 un X 6,00 m X 30% = 14,40 m
Cabos de Retengdo - Barreira 1.2 22,00 un X 6,00 m X 30% = 39,60 m
Cabos de Retengdo - Barreira 2.1 8,00 un X 6,00 m X 30% = 14,40 m
Cabos de Retengdo - Barreira 2.2 8,00 un X 6,00 m X 30% = 14,40 m
Blocos Furos Profundidade % Total
Blocos - Barreira 1.1 2,00 un X 3,00 un X 6,00 m X 30% = 10,80 m
Blocos - Barreira 1.2 5,00 un X 3,00 un X 6,00 m X 30% = 27,00 m
Blocos - Barreira 2.1 2,00 un X 3,00 un X 6,00 m X 30% = 10,80 m
Blocos - Barreira 2.2 2,00 un X 3,00 un X 6,00 m X 30% = 10,80 m
Total = 358,20 m
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EXECUGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERAGAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO

RS>

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAGAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | TOTAL
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO
104 01.004.0041-0 DA SONDA EM CADA FURO M 835,80
Furos Profundidade % Total
Barreira 1.1 28,00 un X 6,00 m X 70% = 117,60 m
Barreira 1.2 40,00 un X 6,00 m X 70% = 168,00 m
Barreira 2.1 26,00 un X 6,00 m X 70% = 109,20 m
Barreira 2.2 26,00 un X 6,00 m X 70% = 109,20 m
Cabos Profundidade % Total
Cabos de Retengdo - Barreira 1.1 8,00 un X 6,00 m X 70% = 33,60 m
Cabos de Retengdo - Barreira 1.2 22,00 un X 6,00 m X 70% = 92,40 m
Cabos de Retengdo - Barreira 2.1 8,00 un X 6,00 m X 70% = 33,60 m
Cabos de Retengdo - Barreira 2.2 8,00 un X 6,00 m X 70% = 33,60 m
Blocos Furos Profundidade % Total
Blocos - Barreira 1.1 2,00 un X 3,00 un X 6,00 m X 70% = 25,20 m
Blocos - Barreira 1.2 5,00 un X 3,00 un X 6,00 m X 70% = 63,00 m
Blocos - Barreira 2.1 2,00 un X 3,00 un X 6,00 m X 70% = 25,20 m
Blocos - Barreira 2.2 2,00 un X 3,00 un X 6,00 m X 70% = 25,20 m
Total = 835,80 m
TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA,BAINHA,PROTECAO ANT
105 11.047.0015-0 ICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACA S,PORCAS E CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO M 264,00
Blocos Quantidade Comprimento Total
Blocos - Barreira 1.1 2,00 un X 3,00 un X 8,00 m = 48,00 m
Blocos - Barreira 1.2 5,00 un X 3,00 un X 8,00 m = 120,00 m
Blocos - Barreira 2.1 2,00 un X 3,00 un X 8,00 m = 48,00 m
Blocos - Barreira 2.2 2,00 un X 3,00 un X 8,00 m = 48,00 m
Total = 264,00 m
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO
106 07.050.0035-1 POR SACO DE 50KG SACO 1.082,20
Comprimento Taxa Total
Perfuragdo em solo 352,00 m X 0,70 saco/m = 246,40 sacos
Perfuragdo em Rocha alterada 358,20 m X 0,70 saco/m = 250,74 sacos
Perfuragdo em Rocha sa 835,80 m X 0,70 saco/m = 585,06 sacos
Total = 1.082,20 sacos
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE
107 11.040.0504-6 180KN/M?,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO M2 350,00
SISTEMA.FORNECIMENTO
Total
Barreira 1.1 = 110,00 m?
Barreira 1.2 = 240,00 m*
Total = 350,00 m?
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE
108 11.040.0503-6 120KN/M?,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO M2 230,00
SISTEMA.FORNECIMENTO
Total
Barreira 2.1 = 80,00 m?
Barreira 2.2 = 150,00 m*
Total = 230,00 m?
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE
109 11.040.0502-6 180KN/M?2,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO M2 350,00

SISTEMA.COLOCACAO

Barreira 1.1
Barreira 1.2

Total
= 110,00 m?
= 240,00 m?

Total = 350,00 m?
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*
RS>
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERAGAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAGAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | TOTAL
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE
110 11.040.0501-6 120KN/M2,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO M2 230,00
SISTEMA.COLOCACAO
Total
Barreira 2.1 = 80,00 m?
Barreira 2.2 = 150,00 m?
Total = 230,00 m?
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
111 05.001.0185-0 TXM 106.054,62
Comprimento Massa Linear DMT Total
Tirantes 264,00 m X 6,30 kg/m X 778,25 m = 1.294,39txm
Saco de cimento Peso Unitario DMT Total
Cimento 1.082,20 saco X 50,00 kg X 778,25 m = 42.111,11txm
Area Taxa DMT Total
Malha 350,00 m? X 230,00 kg/m? X 778,25 m = 62.649,13txm
Total = 106.054,62 t x m
GUINDASTES
LOCAGAO DE GUINDASTE PARA APOIO AS OBRAS, DEVIDO DIFICULDADE VERTICAL DE ACESSO
112 19.004.0601-6 UNXMES 16,00
Quantidade Periodo Total
Pontos criticos de acesso 2,00 un X 8,00 meses = 16,00 unxmes
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R
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

EXECUGAO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA CONTROLE DE INUNDAGAO E RECUPERAGAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IMPLANTAGAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | TOTAL
AS BUILT
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
113 05.105.0034-0 H 35,20
Quantidade Operacional Horas Periodo Total
1,00 un X 35,20 h X 1,00 més = 35,20 h

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCA RGOS SOCIAIS
114 05.105.0033-0 H 70,40

Quantidade Operacional Horas Periodo Total
1,00 un X 70,40 h X 1,00 més = 70,40 h

MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
115 05.105.0051-0 H 88,00

Quantidade Operacional Horas Periodo Total
1,00 un X 88,00 h X 1,00 més = 88,00 h

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS

116 05.105.0052-0 H 176,00
Quantidade Operacional Horas Periodo Total
1,00 un X 176,00 h X 1,00 més = 176,00 h
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
117 05.105.0035-0 H 211,20
Quantidade Operacional Horas Periodo Total
2,00 un X 105,60 h X 1,00 més = 211,20 h

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AlS
118 01.050.0618-0 H 352,00
Quantidade Operacional Horas Periodo Total
2,00 un X 176,00 h X 1,00 més = 352,00 h
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: "IMPLANTAGAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS" Data:FEV/18
CODIGO: 19.004.0601-6 UNID. : UN X MES
DESCRIGAO: LOCAGAO DE GUINDASTE PARA APOIO AS OBRAS, DEVIDO DIFICULDADE VERTICAL DE ACESSO
ITEM | TABELA EQUIPAMENTO cop. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL CusTO
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA
1 EMOP TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M 19.004.0054-2 H 123,2 R$ 296,37 | R$ 36.512,78
ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (PRODUTIVA)
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA
TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M
f . 004.0054- R 175,89 191,
2 EMOoP ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (IMPRODUTIVA MOTOR 19.004.0054-3 H 352 $ R$ 6.191,33
FUNCIONANDO)
GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,6 5M,LANCA
3 EMOP TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RET RAIDA E 18,30M 19.004.0054-4 H 17,6 R$ 153,84 | R$ 2.707,58
ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR (IMPRODUTIVA MOTOR PARADO)
CONSIDERADO 176 HORAS POR MES, SENDO 70% PRODUTIVA, 20% IMPRODUTIVA
OBS:1 | COM MOTOR FUNCIONANDO E 10% COM MOTOR PARADO - PARA OS CUSTOS EM
OPERAGAO
(A) TOTAL R$ 45.411,70
ITEM TABELA MAO DE OBRA cOD. UNID. QUANT. ENC. SALARIO BASE C.HORARIO
(B) TOTAL R$ R
ITEM | TABELA MATERIAL cop UNID. QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITARIO
(C) TOTAL R$ -
ITEM | TABELA SUB-EMPREITEIRO coD. UNID. C.TEORICO CUSTO C.UNITARIO
R$ -
(D) TOTAL R$ -
ITEM | TABELA TRANSPORTE coD. UND QUANT. PERDA CusTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(E) TOTAL R$ -
ITEM | TABELA AUXILIARES cop. UNID. QUANT. CuUsTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(F) TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H) R$ 45.411,70
|[ custo bIReTO TOTAL (SEM BDI) R$ 4541170
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: "IMPLANTAGAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS" Data:FEV/18
CODIGO: 11.040.0501-6 UNID. : M2
DESCRIGAO:BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 120KN/M?,COM
GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.COLOCACAO
ITEM TABELA EQUIPAMENTO cop. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL cusTO
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE
1 EMOP  [TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM 19.011.0016-2 H 3,2 R$ 024 | R$ 0,77
CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE
2 EMOP  [TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM 19.011.0016-4 H 0,8 R$ 024 | R$ 0,19
CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A
APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP g
3 EMOP | ROXIMADAMENTE 7,00MANGULO DE GIRO DE 180° MONTADO SOBRE CHA Ssis DE | 19:004:0080-2 H 04 Re 3798 | R$ 1519
CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A
APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP
4 EMOP | ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°MONTADO SOBRE CHA Ssis pE | 1900400804 H 01 RS 3408 | RS 341
CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC
(A) TOTAL R$ 19,56
ITEM TABELA MAO DE OBRA cOD. UNID. QUANT. ENC. SALARIO BASE C.HORARIO
ELEM. MAO-DE-OBRA DE SONDADOR C (AUXILIAR DE OPERACAOQO DE 01962 " 4 30| R$ 1500 | Rs 61,80
SONDAGEM OU INJECOES), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
ELEM. MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTADE MENOR 01963 " 4 30| R$ 1071 | rs 8121
QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
ELEM. MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTADA MAIS ALTA 01964 " 05 3%| RS 2121 | rs 10,02
QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ELEM. ’ H 9| R$ 1427 | R$ 293,96
ENCARGOS SOCIAIS 01999 20 3%
(B) TOTAL R$ 447,89
ITEM TABELA MATERIAL cép UNID. QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITARIO
(C) TOTAL R$ -
ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO coD. UNID. C.TEORICO CuUSsTO C.UNITARIO
R$ -
(D) TOTAL R$ -
ITEM TABELA TRANSPORTE coDp. UND QUANT. PERDA CuUSsTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(E) TOTAL R$ -
ITEM TABELA AUXILIARES cop. UNID. QUANT. CuUsTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(F) TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)*+(G)+(H) R$ 467,45
[ custo bIRETO TOTAL (SEM BD)) R$ 467,45 ||

Péagina 32 de 37



COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: "IMPLANTAGAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS" Data:FEV/18
CODIGO: 11.040.0502-6 UNID. : M2
DESCRIGAO:BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 180KN/M2,COM
GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.COLOCACAO
ITEM TABELA EQUIPAMENTO cop. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL cusTO
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE
1 EMOP  [TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM 19.011.0016-2 H 3,2 R$ 024 | R$ 0,77
CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE
2 EMOP  [TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM 19.011.0016-4 H 0,8 R$ 024 | R$ 0,19
CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A
APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP g
3 EMOP | ROXIMADAMENTE 7,00MANGULO DE GIRO DE 180° MONTADO SOBRE CHA Ssis DE | 19:004:0080-2 H 04 Re 3798 | R$ 1519
CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC
GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A
APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A AP
4 EMOP | ROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°MONTADO SOBRE CHA Ssis pE | 1900400804 H 01 RS 3408 | RS 341
CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES,EXC
(A) TOTAL R$ 19,56
ITEM TABELA MAO DE OBRA cOD. UNID. QUANT. ENC. SALARIO BASE C.HORARIO
ELEM. MAO-DE-OBRA DE SONDADOR C (AUXILIAR DE OPERACAOQO DE 01962 " 4 3% 15| rs 61,80
SONDAGEM OU INJECOES), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE SONDADOR B (ESPECIALISTADE MENOR
ELEM. H Y 19,71 | R$ 81,21
QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS 01963 4 3%
MAO-DE-OBRA DE SONDADOR A (ESPECIALISTADA MAIS ALTA
ELEM. H 0 21,21 | R$ 21,85
QUALIDADE), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01964 1 3%
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ELEM. ’ H 0 14,27 | R$ 323,36
ENCARGOS SOCIAIS 01999 22 3%
(B) TOTAL R$ 488,21
ITEM TABELA MATERIAL cép UNID. QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITARIO
(C) TOTAL R$ -
ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO coD. UNID. C.TEORICO CuUSsTO C.UNITARIO
R$ -
(D) TOTAL R$ -
ITEM TABELA TRANSPORTE coDp. UND QUANT. PERDA CuUSsTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(E) TOTAL R$ -
ITEM TABELA AUXILIARES cop. UNID. QUANT. CuUsTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(F) TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)*+(G)+(H) R$ 507,77
[ custo bIRETO TOTAL (SEM BD)) R$ 507,77 |
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: "IMPLANTAGAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS" Data:FEV/18
CODIGO: 11.040.0503-6 UNID. : M2
DESCRIGAO:BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 120KN/M?,COM
GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNECIMENTO
ITEM TABELA EQUIPAMENTO cop. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL cusTO
(A) TOTAL R$ B
ITEM TABELA MAO DE OBRA cOD. UNID. QUANT. ENC. SALARIO BASE C.HORARIO
(B) TOTAL R$ -
ITEM TABELA MATERIAL cép UNID. QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITARIO
COTAGAO |TELA DE ALTA RESISTENCIA, MODELO ROCCO TIPO UX-120 M2 1 5%]| R$ 3.951,20 | R$ 4.148,76
(C) TOTAL R$ 4.148,76
ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO coD. UNID. C.TEORICO CcusTO C.UNITARIO
R$ -
(D) TOTAL RS B
ITEM TABELA TRANSPORTE coD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(E) TOTAL R$ -
ITEM TABELA AUXILIARES coD. UNID. QUANT. CUSTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(F) TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)*+(F)+(G)+(H) R$ 4.148,76
[ cusTo bIRETO TOTAL (SEM BD) R$ 4.148,76 ||
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: "IMPLANTAGAO DE BARREIRAS FLEXIVEIS" Data:FEV/18
CODIGO: 11.040.0504-6 UNID. : M2
DESCRIGAO:BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 180KN/M2,COM
GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNECIMENTO
ITEM TABELA EQUIPAMENTO cop. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL cusTO
(A) TOTAL R$ -
ITEM TABELA MAO DE OBRA cOD. UNID. QUANT. ENC. SALARIO BASE C.HORARIO
(B) TOTAL R$ -
ITEM TABELA MATERIAL cép UNID. QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITARIO
COTAGAO |TELA DE ALTA RESISTENCIA, MODELO ROCCO TIPO UX-180 M2 1 5%| R$ 4.284,43 | R$ 4.498,66
(C) TOTAL R$ 4.498,66
ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO coD. UNID. C.TEORICO CcusTO C.UNITARIO
R$ -
(D) TOTAL R$ -
ITEM TABELA TRANSPORTE coD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(E) TOTAL R$ -
ITEM TABELA AUXILIARES cOD. UNID. QUANT. CUSTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(F) TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H) R$ 4.498,66
[ cusTo bIRETO TOTAL (SEM BD) RS 4.498,66 ||
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TABELA DE REAJUSTE

INDICE 11.040.9999-0

COTACAO
fev/18 jun/16 Fator Preco da Proposta |Reajuste de preco
CODIGO: 11.040.0503-6 3778 3730] 1,0128686| R$ 3.901,00 | R$ 3.951,20
fev/18 jun/16 Fator Reajuste de preco |Reajuste de preco
CODIGO: 11.040.0504-6 3778 3730] 1,0128686| R$ 4.230,00 | R$ 4.284,43
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