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1 CÓRREGO D'ANTAS - CALHA

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA Obra Materais Serviços 351.319,46        

1.1 01.090.0001-A EMOP ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00                 276.629,49               351.319,46   -                 -                 351.319,46        

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 99.695,64          

2.1 02.004.0006-A EMOP

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI SO TABUAS

MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC AS

MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG UA,10MM

ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E

M2 60,00               284,26                       361,01           21.660,61          

2.2 02.010.0001-A EMOP

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS

,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO

TERRENO

M2 16,00               231,59                       294,12           4.705,90            

2.3 02.004.0012-A EMOP

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2

EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE

FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E FERRAGENS

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO ES E A

UN 2,00                 1.758,46                    2.233,24        4.466,48            

2.4 06.001.0243-A EMOP

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR

DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA

DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 10,00               8,53                           10,83             108,33               

2.5 06.272.0003-A EMOP
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE

150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO
M 10,00               31,69                         40,25             402,46               

2.6 15.002.0062-A EMOP

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS D E

CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM

,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                 174,31                       221,37           221,37               

2.7 15.001.0027-A EMOP

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA

VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA

ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C ONCRETO

UN 2,00                 391,97                       497,80           995,60               

2.8 15.028.0010-A EMOP

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU

SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA

SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO

RESERVATORIO

UN 1,00                 479,63                       609,13           609,13               

2.9 18.021.0035-A EMOP

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM

TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E

FIXADORES.FORNECIMENTO

UN 1,00                 235,51                       299,10           299,09               

2.10 02.015.0001-A EMOP

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN 1,00                 2.930,50                    3.721,74        3.721,73            

2.11 02.016.0001-A EMOP

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                 1.414,63                    1.796,58        1.796,58            

2.12 02.002.0011-A EMOP

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS

DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A

M2 440,00             38,70                         49,15             21.625,56          

2.13 04.005.0350-B EMOP

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS

TRANSPORTADOS

T X KM 12.641,40       1,41                           1,79               22.636,95          

2.14 04.014.0091-B EMOP
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
T 280,92             36,87                         46,82             13.154,05          

2.15 19.006.0026-E EMOP DISTRIBUIDOR DE ASFALTO(BMB),INCLUSIVE OPERADOR H 8,00                 49,96                         63,45             507,59               

2.16 19.006.0019-E EMOP
VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA P

AVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR
H 8,00                 84,37                         107,15           857,19               

2.17 19.006.0006-E EMOP

ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE

ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,

82M,CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR

H 8,00                 48,56                         61,67             493,36               

2.18 19.005.0028-E EMOP

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL

EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3,

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

H 8,00                 39,42                         50,06             400,50               

2.19 19.005.0030-E EMOP

PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 12 T,

POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA COM CAPACIDADE RASA APROXI MADA DE

1,30M3, INCLUSIVE OPERADOR

H 8,00                 48,86                         62,05             496,41               

2.20 19.005.0008-E EMOP

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM T ORNO DE

17T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAP ACIDADE

APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXI MA DE 6,60M, COM 3

BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV

H 8,00                 52,83                         67,09             536,75               

04 DRAGAGEM - TRECHO 1 955.878,61        

4.1 02.030.0005-A EMOP

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO 

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E 

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E 

COLOCACAO

UN 10,00               65,08                         82,65             826,51               

4.2 02.020.0005-A EMOP

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A 

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO 

E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O 

CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 84,00               2,52                           3,20               268,83               

4.3 01.016.0070-A EMOP

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA 

COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 160,00             5,11                           6,49               1.038,35            

4.4 01.018.0002-A EMOP

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO 

DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

M 2.020,00          15,99                         20,31             41.020,74          

4.5 01.016.0090-A EMOP

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E 

ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 

METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 

1:500)

HA 4,04                 3.265,25                    4.146,87        16.753,34          

4.6 02.011.0010-A EMOP

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR 

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 2.424,00          0,78                           0,99               2.401,21            

4.7 20.004.0007-A EMOP
CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC 

AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E COMPACTACAO
M 100,00             8,13                           10,33             1.032,51            
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4.8 20.004.0030-A EMOP RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO M2 500,00             0,46                           0,58               292,10               

4.9 03.021.0005-B EMOP
ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U 

TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 17.253,49       2,59                           3,29               56.751,90          

4.10 04.012.0076-B EMOP

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS 

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERA CAO PARA 

CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 58.661,87       2,00                           2,54               149.001,14        

4.11 04.005.0163-A EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 210.768,63     0,60                           0,76               160.605,69        

4.12 TC 09.05.0700 SCO

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 

apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 

ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 

pertinente. (desonerado) T

27.605,58       15,00                         19,05             525.886,29        

05 PROTEÇÃO DE TALUDES 3.931.188,96     

5.1 05.010.0005-A EMOP
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO
CVxH 537,60             4,88                           6,20               3.331,82            

5.2 05.010.0006-A EMOP

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, 

CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.

CVXH 384,00             3,14                           3,99               1.531,31            

5.3 01.018.0002-A EMOP

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO 

DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

M 240,00             15,99                         20,31             4.873,75            

5.4 02.006.0050-A EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 6,00                 800,00                       1.016,00        6.096,00            

5.5 06.004.0253-B EMOP

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO 

EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O 

COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 3.432,00          571,56                       725,88           2.491.224,27     

5.6 01.001.0249-A EMOP

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS 

ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 

250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA 

DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

T 41,32               139,92                       177,70           7.342,49            

5.7 01.001.0152-A EMOP

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3 705,62             29,81                         37,86             26.713,85          

5.8 11.013.0105-A EMOP

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

M3 30,00               1.910,68                    2.426,56        72.796,90          

5.9 06.100.0020-A EMOP
MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM CAMA DA 

VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 1.881,60          7,39                           9,39               17.659,38          

5.10 20.092.0001-A EMOP
AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO D E 

JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 292,80             56,50                         71,76             21.009,86          

5.11 05.001.0170-A EMOP
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 146,40             15,49                         19,67             2.880,02            

5.12 85422 SINAPI PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 1.989,45          7,72                           9,80               19.505,36          

5.13 09.001.0003-B EMOP
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE
M2 1.989,45          10,34                         13,13             26.125,05          

5.14 09.005.0041-A EMOP
IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE 

AGUA
DAM2 19,89               25,73                         32,68             649,94               

5.15 09.006.0030-A EMOP ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 99,47               179,01                       227,34           22.613,77          

5.16 06.082.0053-A EMOP
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FOR 

NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
M 320,00             14,52                         18,44             5.900,92            

5.17 11.004.0029-A EMOP

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4 

VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN 

ECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2 96,00               24,62                         31,27             3.001,67            

5.18 11.004.0066-A EMOP
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA
M2 96,00               22,75                         28,89             2.773,68            

5.19 11.003.0002-A EMOP

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA 

A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 40,80               364,54                       462,97           18.889,00          

5.20 03.020.0065-B EMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM 

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR 

ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU 

NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO

M3 6.206,38          15,38                         19,53             121.226,73        

5.21 03.021.0005-B EMOP
ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U 

TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 3.825,36          2,59                           3,29               12.582,75          

5.22 04.011.0056-B EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 22.652,74       3,21                           4,08               92.348,42          

5.23 04.005.0163-A EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 44.037,35       0,60                           0,76               33.556,46          

5.24 TC 09.05.0700 SCO

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 

apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 

ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 

pertinente. (desonerado)

T 5.598,78          15,00                         19,05             106.656,75        

5.25 04.011.0056-B EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 10.452,00       3,21                           4,08               42.609,66          

5.26 04.005.0163-A EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 1.254,24          0,60                           0,76               955,73               

5.27 04.018.0020-B EMOP
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 

8,00M3 OU 12T
T 10.452,00       0,56                           0,71               7.433,46            
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5.28 03.010.0101-A EMOP
COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR 

PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR
M3 6.532,50          29,75                         37,78             246.814,18        

5.29 05.080.0040-A EMOP

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM 

PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E 

RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60 

VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON

M2 2.400,00          71,88                         91,29             219.090,24        

5.30 06.085.0050-F EMOP

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIÃO DE NOVA FRIBURGO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M³ 753,60             175,28 222,61           167.755,58        

5.31 92743 SINAPI

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM 

ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M ? FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3 151,20             508,47                       645,76           97.638,44          

5.32 92746 SINAPI

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM 

ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

M3 37,80               574,96                       730,20           27.601,52          

06 AS BUILT 20.750,46          

6.1 01.050.0617-A EMOP
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO 

NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00               22,52                         28,60             2.516,83            

6.2 01.050.0614-A EMOP
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 88,00               82,49                         104,76           9.219,08            

6.3 01.050.0620-A EMOP
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO 

NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00               37,53                         47,66             4.194,35            

6.4 01.050.0611-A EMOP
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00               18,15                         23,05             2.028,44            

6.5 05.105.0051-A EMOP MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00               24,98                         31,72             2.791,76            

CÓRREGO D'ANTAS - TRAVESSIAS

10 DEMOLIÇÃO DAS PONTES 26.324,68          

10.1 05.002.0063-A EMOP

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A 

ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE 

SERVICO

M3 217,98             34,64                         43,99             9.589,73            

10.2 04.011.0055-B EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 544,96             4,68                           5,94               3.239,02            

10.3 04.005.0163-A EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 4.087,20          0,60                           0,76               3.114,44            

10.4 TC 09.05.0700 SCO

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS 

PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR 

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO 

PERTINENTE. (DESONERADO)

T 544,96             15,00                         19,05             10.381,49          

11 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL-PONTE - E13 3.333.274,18     

11.1 01.016.0070-A EMOP

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA 

COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 180,00             5,11                           6,49               1.168,14            

11.2 01.016.0021-A EMOP

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E 

DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA 

ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 

150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01

UN 1,00                 171,37                       217,64           217,63               

11.3 01.018.0002-A EMOP

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC 

ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO 

DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

M 50,00               15,99                         20,31             1.015,36            

11.4 02.030.0005-A EMOP

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO 

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E 

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E 

COLOCACAO

UN 6,00                 65,08                         82,65             495,90               

11.5 02.006.0050-A EMOP

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M 

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 3,00                 800,00                       1.016,00        3.048,00            

11.6 05.010.0005-A EMOP
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO
CVxH 4.385,60          4,88                           6,20               27.180,16          

11.7 05.010.0006-A EMOP

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, 

CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.

CVXH 1.879,54          3,14                           3,99               7.495,23            

11.8 06.085.0058-A EMOP

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS 

D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS 

MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

M3 62,70               284,31                       361,07           22.639,32          

11.9 02.011.0001-A EMOP

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3" 

DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM 

INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM 

DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTO DE UMA VEZ

M 90,00               22,40                         28,45             2.560,32            

11.10 11.016.0200-A EMOP

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU 

SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O APENAS O 

FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM

KG 58.824,87       2,87                           3,30               194.151,48        

11.11 11.016.0201-A EMOP

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU 

SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E 

TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA 

PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 58.824,87       12,39                         15,74             925.626,97        

11.12 11.036.0002-B EMOP
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B 

ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DM3 3,75                 84,29                         107,05           401,43               
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11.13 03.020.0060-B EMOP

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM 

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR 

ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U 

TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E

M3 178,46             13,36                         16,97             3.028,03            

11.14 03.021.0005-B EMOP
ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U 

TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 640,17             2,59                           3,29               2.105,71            

11.15 04.011.0055-B EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 2.947,09          4,68                           5,94               17.516,32          

11.16 04.005.0163-A EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 383,12             0,60                           0,76               291,93               

11.17 04.005.0163-A EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 11.051,59       0,60                           0,76               8.421,30            

11.18 04.018.0020-B EMOP
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 

8,00M3 OU 12T
T 1.473,54          0,56                           0,71               1.047,98            

11.19 TC 09.05.0700 SCO

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE 

OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS 

PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR 

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO 

PERTINENTE. (DESONERADO)

T 1.473,54          15,00                         19,05             28.071,02          

11.20 20.104.0005-A EMOP SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO M3 2.079,00          27,44                         34,85             72.450,65          

11.21 04.005.0144-A EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 276.324,05     1,03                           1,31               361.459,48        

11.22 11.005.0002-B EMOP

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 

4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS 

,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE 

ESCORAMENTO

M2 798,89             86,82                         110,26           88.086,50          

11.23 11.004.0066-A EMOP
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA
M2 87,36               22,75                         28,89             2.524,04            

11.24 11.004.0069-B EMOP
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 

5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA
M2 624,83             33,75                         42,86             26.781,69          

11.25 11.048.9001-F EMOP

CONCRETO USINADO E BOMBEAVEL DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL A COMPRESSÃO 

DE FCK=45 MPA (CP-V) E BAIXA PERMEABILIDADE, COM FATOR ÁGUA CIMENTO 

INFERIOR A 0,4, ABATIMENTO 70 +- 10MM, TEOR DE ARGAMASSA SECA ENTRE 55% 

E 58%. FORNECIMENTO, EXCL. LANÇAMENTO.

M3 238,67             459,55                       583,63           139.294,90        

11.26 11.002.9001-F EMOP TAXA DE BOMBEAMENTO PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS ARMADAS M3 238,67             30,78                         39,10             9.331,07            

11.27 01.001.0150-A EMOP

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O 

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE 

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO

M3 238,67             16,18                         20,55             4.904,34            

11.28 11.015.0003-A EMOP
ADITIVO PLASTIFICANTE,RETARDADOR E DENSIFICADOR,LIQUIDO,ADIC IONADO AO 

CONCRETO NA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO
KG 835,35             4,78                           6,07               5.071,05            

11.29 11.009.0013-A EMOP

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 7.946,82          3,83                           4,86               38.654,12          

11.30 11.009.0014-B EMOP

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 11.920,23       3,87                           4,91               58.586,73          

11.31 11.009.0015-B EMOP

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 

FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 9.933,53          3,27                           4,15               41.252,93          

11.32 11.011.0035-A EMOP

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS 

(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-

50,DIAMETRO ATE 6,3MM

KG 7.946,82          4,33                           5,50               43.700,35          

11.33 11.011.0036-A EMOP

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS 

(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-

50,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 11.920,23       3,85                           4,89               58.283,96          

11.34 11.011.0037-A EMOP

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, 

INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS 

(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-

50,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG 9.933,53          3,36                           4,27               42.388,33          

11.35 01.001.0247-A EMOP

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS 

ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 

50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O POR TONELADA 

DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

T 29,80               121,27                       154,01           4.589,67            

11.36 11.005.0002-B EMOP

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 

4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS 

,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE 

ESCORAMENTO

M2 7,48                 86,82                         110,26           824,75               

11.37 11.004.0066-A EMOP
ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 

1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA
M2 7,48                 22,75                         28,89             216,11               

11.38 11.046.0001-A EMOP
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE 

SISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA
M3 7,54                 247,78                       314,68           2.372,69            

11.39 11.002.0027-B EMOP

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS 

PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO NSIDERANDO 

UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H

M3 7,54                 66,21                         84,09             634,01               
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11.40 06.085.0050-F EMOP

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIÃO DE NOVA FRIBURGO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

M³ 25,58               175,28 222,61           5.695,14            

11.41 06.085.0020-A EMOP
CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 302,74             111,85                       142,05           43.004,63          

11.42 04.018.0020-B EMOP
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 

8,00M3 OU 12T
T 454,12             0,56                           0,71               322,96               

11.43 04.011.0055-B EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 454,12             4,68                           5,94               2.699,08            

11.44 04.005.0145-A EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 953,64             1,27                           1,61               1.538,13            

11.45 03.015.0010-A EMOP
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 272,57             91,60                         116,33           31.708,38          

11.46 04.011.0055-B EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 490,62             4,68                           5,94               2.916,06            

11.47 04.005.0006-B EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE 

CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM 7.359,34          1,05                           1,33               9.813,67            

11.48 04.018.0020-B EMOP
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 

8,00M3 OU 12T
T 490,62             0,56                           0,71               348,93               

11.49 05.001.0172-A EMOP
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 272,57             22,22                         28,22             7.691,70            

11.50 06.100.0150-A EMOP

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L 

COM 20MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO 

TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER.FO RNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 206,64             41,12                         52,22             10.791,23          

11.51 05.005.0001-B EMOP

ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X 3",1"X9" E 

1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIR A 3 VEZES,INCLUSIVE A 

DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3 499,38             24,22                         30,76             15.360,62          

11.52 05.005.0012-B EMOP

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR 

OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E 

MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2 114,80             2,64                           3,35               384,90               

11.53 05.008.0008-B EMOP MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA M2 114,80             0,44                           0,56               64,15                 

11.54 01.002.0028-A EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO 

RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 160,00             133,55                       169,61           27.137,36          

11.55 06.082.0010-A EMOP

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE 

TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO 

TERRENO

M 160,00             19,44                         24,69             3.950,20            

11.56 01.002.0028-A EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO 

RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 140,00             133,55                       169,61           23.745,19          

11.57 01.004.0025-A EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO 

CHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CAN TEIRO 

E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 60,00               342,87                       435,44           26.126,69          

11.58 01.004.0043-A EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO 

HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO

M 160,00             646,36                       820,88           131.340,35        

11.59 11.047.0010-B EMOP

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 

32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E BAINHA,PROTECAO A 

NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLA 

CAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO

M 360,00             206,06                       261,70           94.210,63          

11.60 11.047.0011-B EMOP

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE 

TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E 

INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR 

CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURA CAO E

UN 20,00               1.462,03                    1.856,78        37.135,56          

11.61 07.050.0030-B EMOP
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 

SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 50KG
SACO 540,00             76,35                         96,96             52.360,83          

11.62 01.002.0046-A EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 96,00               305,26                       387,68           37.217,29          

11.63 01.002.0070-A EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA 

,DIAMETRO 16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E 

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 72,00               409,85                       520,51           37.476,68          

11.64 01.002.0083-A EMOP

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 

12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO

M 120,00             722,60                       917,70           110.124,24        

11.65 10.003.0056-A EMOP

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E 

PERFURACAO

M 168,00             109,19                       138,67           23.296,77          

11.66 10.003.0051-A EMOP

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E 

PERFURACAO

M 120,00             62,18                         78,97             9.476,23            

11.67 10.012.0160-A EMOP ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO UN 24,00               246,50                       313,06           7.513,32            

11.68 05.001.0172-A EMOP
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 26,62               22,22                         28,22             751,09               

11.69 14.002.0205-A EMOP

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A LTURA,COM 4 

MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONC RETO,CORRIMAO EM 2 

BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",D UAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM 

BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADAS NOS MON

M 32,00               601,48                       763,88           24.444,14          

11.70 11.018.0050-A EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS 

,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM 

.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 20,80               141,96                       180,29           3.750,01            
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11.71 05.080.0065-A EMOP

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM 

PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E 

RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 

VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON

M2 408,80             89,50                         113,67           46.466,25          

11.72 08.034.0020-A EMOP

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO PRE 

PARADO EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,DOSADO P/FCK=25MPA E 8% DE 

MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,C/15C M DE TOPO,38CM 

DE BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MAT MATERIA

M 32,00               498,87                       633,56           20.274,07          

11.73 13.370.0010-A EMOP

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLU ME, 

FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA 

INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 44,80               42,88                         54,46             2.439,70            

11.74 08.015.0040-A EMOP

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE 

ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG 

ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE 

ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCL USIVE T

M2 254,40             60,28                         76,56             19.475,74          

11.75 04.005.0006-B EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE 

CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM 1.258,01          1,05                           1,33               1.677,55            

11.76 08.026.0002-A EMOP
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO 

DER-RJ
M2 254,40             1,55                           1,97               500,78               

11.77 05.020.0007-A EMOP

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE 

RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR 

EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 9,60                 69,12                         87,78             842,71               

11.78 03.013.0001-B EMOP
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE
M3 103,61             28,29                         35,93             3.722,47            

11.79 20.099.0001-A EMOP
PO-DE-PEDRA,SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA PEDREIRA ATE O LO CAL DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO
M3 103,61             24,96                         31,70             3.284,30            

11.80 04.005.0006-B EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE 

CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM 2.797,43          1,05                           1,33               3.730,36            

11.81 04.018.0020-B EMOP
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 

8,00M3 OU 12T
T 186,50             0,56                           0,71               132,63               

11.82 04.011.0055-B EMOP

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 186,50             4,68                           5,94               1.108,45            

11.83 04.005.0145-A EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 391,64             1,27                           1,61               631,67               

11.84 08.015.0040-A EMOP

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE 

ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG 

ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE 

ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCL USIVE T

M2 17,90               60,28                         76,56             1.370,34            

11.85 04.005.0006-B EMOP

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE 

CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM 90,57               1,05                           1,33               120,78               

11.86 08.026.0002-A EMOP
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO 

DER-RJ
M2 17,90               1,55                           1,97               35,23                 

11.87 11.018.0021-A EMOP

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A 

+20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O 

PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS

M 17,90               416,47                       528,92           9.467,61            

11.88 05.001.0601-A EMOP APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2 3,58                 46,13                         58,59             209,73               

11.89 08.026.0001-A EMOP
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES 

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 272,30             8,15                           10,35             2.818,44            

11.90 05.020.0007-A EMOP

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE 

RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR 

EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 6,40                 69,12                         87,78             561,80               

11.91 05.021.0075-A EMOP

TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CO NTEM 50 

ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES 

BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 8,00                 26,07                         33,11             264,87               

11.92 21.003.0054-A EMOP
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,SEM SAPATA 

ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO
UN 2,00                 620,00                       787,40           1.574,80            

11.93 21.011.0010-A EMOP

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM 

CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE 

POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E C HUMBADORES

UN 2,00                 135,04                       171,50           343,00               

11.94 21.019.0078-A EMOP

LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR M ETALICO 

DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RI OLUZ Nº30),ENCAIXE 

EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALU MINIO INJETADO A ALTA 

PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJET ADO,RE

UN 2,00                 236,62                       300,51           601,01               

11.95 21.035.0014-A EMOP

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO 

Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUS IVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 2,00                 90,12                         114,45           228,90               

11.96 21.015.0207-A EMOP ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN 2,00                 25,71                         32,65             65,30                 

11.97 15.008.0220-A EMOP

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE 

PARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/ 

1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 100,00             6,34                           8,05               805,18               

11.98 06.069.0100-A EMOP

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE 

ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM 

INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM ETRO INTERNO 

31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,F ITA DE

M 50,00               11,45                         14,54             727,07               

11.99 20.198.0001-A EMOP
PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE LEI,SOBRE ESTACAS DE EUCALIPTO.FO 

RNECIMENTO,COLOCACAO E ARRANCAMENTO
M2 119,00             1.187,77                    1.508,47        179.507,68        

PROJETO EXECUTIVO  TRAVESSIAS 341.632,12        

001 01.050.0001-A EMOP PROJETO EXECUTIVO DAS TRAVESSIAS CÓRREGO DANTAS un 1,00                 287.085,82   341.632,12        
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9.060.064,11TOTAL GERAL
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. VALOR % % ACUMULADO

1 06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO 

E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA 

DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O 

COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M2 2.491.224,27R$          28,61% 28,61% A

2 11.016.0201-A

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A 

MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS 

NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E 

EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 925.626,97R$             10,63% 39,23% A

3 TC 09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em 

locais de operacao e disposicao final apropriados, 

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme 

legislacao pertinente. (desonerado)

T 670.995,55R$             7,70% 46,94% A

4 04.005.0144-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 

MEDIA DE 25KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 361.459,48R$             4,15% 51,09% A

5 01.050.0001-A
PROJETO EXECUTIVO DAS TRAVESSIAS CÓRREGO DANTAS

un 341.632,12R$             3,92% 55,01% A

6 03.010.0101-A

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 

20CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR 

PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

M3 246.814,18R$             2,83% 57,85% A

7 05.080.0040-A

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS 

OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO 

INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE 

TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO 

DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA 

GUIAS E ESTRON

M2 219.090,24R$             2,52% 60,36% A

8 04.005.0163-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 

MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 206.945,55R$             2,38% 62,74% A

9 11.016.0200-A

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A 

CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O 

APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE 

MONTAGEM

KG 194.151,48R$             2,23% 64,97% A

10 20.198.0001-A

PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE LEI,SOBRE ESTACAS DE 

EUCALIPTO.FO RNECIMENTO,COLOCACAO E 

ARRANCAMENTO

M2 179.507,68R$             2,06% 67,03% A

11 06.085.0050-F

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA 

REGIÃO DE NOVA FRIBURGO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E 

COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M³ 173.450,72R$             1,99% 69,02% A

12 04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 

1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O 

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E 

OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 149.001,14R$             1,71% 70,73% A
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13 11.048.9001-F

CONCRETO USINADO E BOMBEAVEL DE ALTA 

RESISTÊNCIA INICIAL A COMPRESSÃO DE FCK=45 MPA (CP-

V) E BAIXA PERMEABILIDADE, COM FATOR ÁGUA 

CIMENTO INFERIOR A 0,4, ABATIMENTO 70 +- 10MM, 

TEOR DE ARGAMASSA SECA ENTRE 55% E 58%. 

FORNECIMENTO, EXCL. LANÇAMENTO.

M3 139.294,90R$             1,60% 72,33% A

14 04.011.0056-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-

CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 134.958,08R$             1,55% 73,88% A

15 01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ROCHA SA,DIAMET RO HWG(100MM),INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO

M 131.340,35R$             1,51% 75,39% A

16 03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM 

MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES 

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR 

ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 

3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO

M3 121.226,73R$             1,39% 76,78% A

17 01.002.0083-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

ROCHA SA,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO 

DA SONDA EM CADA FURO

M 110.124,24R$             1,26% 78,05% A

18 92743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO 

TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM 

ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M ? FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3 97.638,44R$               1,12% 79,17% A

19 11.047.0010-B

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 

34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO 

DA BARRA E BAINHA,PROTECAO A 

NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO 

FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLA 

CAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO

M 94.210,63R$               1,08% 80,25% B

20 11.005.0002-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA 

COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 

4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE 

ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE 

ESCORAMENTO

M2 88.911,25R$               1,02% 81,27% B

21 11.013.0105-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS 

PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-

50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

M3 72.796,90R$               0,84% 82,11% B

22 20.104.0005-A
SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO 

CAMINHAO
M3 72.450,65R$               0,83% 82,94% B

23 03.021.0005-B

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

DE 0,78M3

M3 71.440,36R$               0,82% 83,76% B

24 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU 

MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL 

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 58.586,73R$               0,67% 84,43% B
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25 11.011.0036-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE 

HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS 

(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE 

PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A 

12,5MM

KG 58.283,96R$               0,67% 85,10% B

26 07.050.0030-B

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA 

PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 

50KG

SACO 52.360,83R$               0,60% 85,70% B

27 01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO 

DA SONDA EM CADA FURO

M 50.882,55R$               0,58% 86,29% B

28 01.018.0002-A

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO 

SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO 

DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO 

MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A 

CONSTRU IR

M 46.909,85R$               0,54% 86,82% B

29 05.080.0065-A

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS 

OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO 

INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE 

TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO 

DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA 

GUIAS E ESTRON

M2 46.466,25R$               0,53% 87,36% B

30 11.011.0035-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE 

HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS 

(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE 

PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO ATE 6,3MM

KG 43.700,35R$               0,50% 87,86% B

31 06.085.0020-A CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 

BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 43.004,63R$               0,49% 88,35% B

32 11.011.0037-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE 

FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE 

HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS 

(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE 

PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE 

12,5MM

KG 42.388,33R$               0,49% 88,84% B

33 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU 

MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL 

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 41.252,93R$               0,47% 89,31% B

34 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU 

MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL 

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 38.654,12R$               0,44% 89,76% B

35 01.002.0070-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 

16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 37.476,68R$               0,43% 90,19% C

36 01.002.0046-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO 

DA SONDA EM CADA FURO

M 37.217,29R$               0,43% 90,62% C
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37 11.047.0011-B

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE 

ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 

32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA 

PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR 

CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA 

CABECA,EXCLUSIVE PERFURA CAO E

UN 37.135,56R$               0,43% 91,04% C

38 03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO 

MANUAL

M3 31.708,38R$               0,36% 91,41% C

39 05.010.0005-A
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA 

INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO
CVxH 30.511,98R$               0,35% 91,76% C

40 92746

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO 

TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM 

ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3 27.601,52R$               0,32% 92,07% C

41 04.011.0055-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-

CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 

8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A 

CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 27.478,93R$               0,32% 92,39% C

42 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS 

VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE 

APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2 26.781,69R$               0,31% 92,70% C

43 01.001.0152-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO 

ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO 

CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 

250KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 

28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

M3 26.713,85R$               0,31% 93,00% C

44 01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM 

ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO 

HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 

CAN TEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 26.126,69R$               0,30% 93,30% C

45 09.001.0003-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO 

CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO 

AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE

M2 26.125,05R$               0,30% 93,60% C

46 14.002.0205-A

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M 

E 1,00M DE A LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 

2"X3/4",CHUMBADOS NO CONC RETO,CORRIMAO EM 2 

BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",D UAS 

TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 

1.1/4"X3/8",SOLDADAS NOS MON

M 24.444,14R$               0,28% 93,88% C

47 10.003.0056-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 

120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

(CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO

M 23.296,77R$               0,27% 94,15% C

48 06.085.0058-A
BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO 

DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA 

EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS 

MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

M3 22.639,32R$               0,26% 94,41% C

49 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X KM 22.636,95R$               0,26% 94,67% C
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50 09.006.0030-A
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO 

DE GRAMADOS
M3 22.613,77R$               0,26% 94,93% C

51 02.004.0006-A

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E 

ALOJAMENTO,PI SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO 

SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PEC AS 

MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS 

MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG UA,10MM 

ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM 

FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E

M2 21.660,61R$               0,25% 95,18% C

52 02.002.0011-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM 

TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO 

GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 

VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE 

MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE 

SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERN A

M2 21.625,56R$               0,25% 95,43% C

53 20.092.0001-A AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO 

METROPOLITANA DO RIO D E JANEIRO.FORNECIMENTO

M3 21.009,86R$               0,24% 95,67% C

54 08.015.0040-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE,COM 8CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 

CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG 

ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR 

DE ROLAMENT O,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES 

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCL USIVE T

M2 20.846,08R$               0,24% 95,91% C

55 08.034.0020-A

GUARDA-RODAS DE CONCRETO 

ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO PRE PARADO 

EM USINA DOSADORA TIPO VERTICAL,DOSADO 

P/FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA E FORMA 

TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,C/15C M DE TOPO,38CM 

DE BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MAT 

MATERIA

M 20.274,07R$               0,23% 96,14% C

56 85422
PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM 

SUPERFICIAL
M2 19.505,36R$               0,22% 96,37% C

57 11.003.0002-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA 

RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 

15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO 

COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 18.889,00R$               0,22% 96,58% C

58 06.100.0020-A

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% 

POLIESTER,EM CAMA DA VERTICAL FEITA COM PEDRA 

BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 17.659,38R$               0,20% 96,79% C

59 01.016.0090-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR 

BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM 

SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 

METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM 

AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500)

HA 16.753,34R$               0,19% 96,98% C

60 05.005.0001-B

ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM 

PECAS DE 3"X 3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O 

APROVEITAMENTO DA MADEIR A 3 VEZES,INCLUSIVE A 

DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN 

GIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA

M3 15.360,62R$               0,18% 97,15% C

61 04.005.0006-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 

MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA 

A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

T X KM 15.342,36R$               0,18% 97,33% C

62 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO 

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 13.154,05R$               0,15% 97,48% C
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63 06.100.0150-A

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR 

GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 20MM DE 

ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP 

ILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

POLIESTER.FO RNECIMENTO E COLOCACAO

M2 10.791,23R$               0,12% 97,60% C

64 05.002.0063-A

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR 

HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE 

SERVICO

M3 9.589,73R$                  0,11% 97,72% C

65 10.003.0051-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 

110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R 

M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO

M 9.476,23R$                  0,11% 97,82% C

66 11.018.0021-A

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE 

ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS 

POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O 

PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E 

CONCRETAGEM DOS BER COS

M 9.467,61R$                  0,11% 97,93% C

67 11.002.9001-F
TAXA DE BOMBEAMENTO PARA LANÇAMENTO DE 

CONCRETO EM PEÇAS ARMADAS 
M3 9.331,07R$                  0,11% 98,04% C

68 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE 

CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T
T 9.285,96R$                  0,11% 98,15% C

69 01.050.0614-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 

JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S 

SOCIAIS

H 9.219,08R$                  0,11% 98,25% C

70 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 

2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M 

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 

DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO 

COM

UNXMES 9.144,00R$                  0,10% 98,36% C

71 05.010.0006-A

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA 

INSTALADA E PELO TE MPO DE 

FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU 

COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA 

DA BOMBA.

CVXH 9.026,54R$                  0,10% 98,46% C

72 05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M 

DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3 8.442,79R$                  0,10% 98,56% C

73 10.012.0160-A
ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE 

DIAMETRO
UN 7.513,32R$                  0,09% 98,64% C

74 01.001.0249-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO 

APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE 

COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 

250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO 

SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA DE ACO 

GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

T 7.342,49R$                  0,08% 98,73% C

75 06.082.0053-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 

3",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL 

DRENANTE

M 5.900,92R$                  0,07% 98,80% C

76 11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS 

VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 

APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE 

RE TIRADA

M2 5.513,83R$                  0,06% 98,86% C

77 11.015.0003-A
ADITIVO PLASTIFICANTE,RETARDADOR E 

DENSIFICADOR,LIQUIDO,ADIC IONADO AO CONCRETO NA 

PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO

KG 5.071,05R$                  0,06% 98,92% C
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78 01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO 

ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO 

CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 

50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 

DIAS E"SLUMP TEST",MED IDO PO

M3 4.904,34R$                  0,06% 98,97% C

79 02.010.0001-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE 

CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE 

LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO 

ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E 

PREPARO DO TERRENO

M2 4.705,90R$                  0,05% 99,03% C

80 01.001.0247-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO 

APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE 

COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 

50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO 

SIMPLES,MEDID O POR TONELADA DE ACO 

GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

T 4.589,67R$                  0,05% 99,08% C

81 02.004.0012-A

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE 

OBRA,COM 2,00M 2 EXECUTADO COM TABUAS DE 

MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS D E 6MM DE 

FIBROCIMENTO,INCLUSIVE 

INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E FERRAGENS 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACO 

ES E A

UN 4.466,48R$                  0,05% 99,13% C

82 01.050.0620-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA 

SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

H 4.194,35R$                  0,05% 99,18% C

83 06.082.0010-A

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" 

DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE 

PERFURACAO DO TERRENO

M 3.950,20R$                  0,05% 99,23% C

84 11.018.0050-A

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE 

PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS 

,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS 

DE -10 A +30MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 3.750,01R$                  0,04% 99,27% C

85 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM 

CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM 

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

M3 3.722,47R$                  0,04% 99,31% C

86 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO 

EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 

LOGRADOURO PUBLIC O

UN 3.721,73R$                  0,04% 99,35% C

87 20.099.0001-A
PO-DE-PEDRA,SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA 

PEDREIRA ATE O LO CAL DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3 3.284,30R$                  0,04% 99,39% C

88 03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM 

MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES 

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR 

ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E

M3 3.028,03R$                  0,03% 99,43% C

89 11.004.0029-A

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA 

MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA 

SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE 

MATERIAIS E DESMOLDAGEM

M2 3.001,67R$                  0,03% 99,46% C
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90 05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M 

DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3 2.880,02R$                  0,03% 99,49% C

91 08.026.0001-A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO 

COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2 2.818,44R$                  0,03% 99,53% C

92 05.105.0051-A
MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
H 2.791,76R$                  0,03% 99,56% C

93 02.011.0001-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA 

COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M 

DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM 

INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 

1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM 

APROVEITAMENTO DE UMA VEZ

M 2.560,32R$                  0,03% 99,59% C

94 01.050.0617-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA 

SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

H 2.516,83R$                  0,03% 99,62% C

95 13.370.0010-A

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 

1:3:3 EM VOLU ME, FORMANDO QUADROS DE 

1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA 

INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 2.439,70R$                  0,03% 99,64% C

96 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM 

TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU 

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, 

INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E 

RETIRADA

M2 2.401,21R$                  0,03% 99,67% C

97 11.046.0001-A

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO 

RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA 

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA

M3 2.372,69R$                  0,03% 99,70% C

98 01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E 

EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO 

SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A 

PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA 

AV.BRASIL)

KM 2.206,49R$                  0,03% 99,72% C

99 04.005.0145-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E 

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 

S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 

MEDIA DE 20KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

T X KM 2.169,80R$                  0,02% 99,75% C

100 01.050.0611-A

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 2.028,44R$                  0,02% 99,77% C

101 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO 

DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 

CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1.796,58R$                  0,02% 99,79% C

102 21.003.0054-A

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 

4,50M,SEM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA 

RIOLUZ.FORNECIMENTO

UN 1.574,80R$                  0,02% 99,81% C

103 05.020.0007-A

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA 

TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU 

SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR 

EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 1.404,51R$                  0,02% 99,83% C

104 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA 

PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA 

PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E 

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO

UN 1.322,41R$                  0,02% 99,84% C
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105 20.004.0007-A

CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO 

MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC 

AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E 

COMPACTACAO

M 1.032,51R$                  0,01% 99,86% C

106 15.001.0027-A

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS 

MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM 

DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A 

RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 

1:4,REVESTIDA INTERNAME NTE COM A MESMA 

ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE C 

ONCRETO

UN 995,60R$                     0,01% 99,87% C

107 19.006.0019-E
VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM 

EXTENSAO PARA P AVIMENTACAO,LARGURA DE 

4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

H 857,19R$                     0,01% 99,88% C

108 15.008.0220-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E 

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/ 

1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 805,18R$                     0,01% 99,89% C

109 06.069.0100-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR 

PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA 

DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES 

ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO 

NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM ETRO INTERNO 

31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS 

EXTREMIDADES,F ITA DE

M 727,07R$                     0,01% 99,89% C

110 09.005.0041-A
IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO 

PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE AGUA
DAM2 649,94R$                     0,01% 99,90% C

111 11.002.0027-B

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM 

ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE 

20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM 

TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO,CO NSIDERANDO UMA PRODUCAO 

APROXIMADA DE 7,00M3/H

M3 634,01R$                     0,01% 99,91% C

112 15.028.0010-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA 

DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS 

DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E 

FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F 

ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 609,13R$                     0,01% 99,92% C

113 21.019.0078-A

LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU 

MULTIVAPOR M ETALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO 

AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RI OLUZ Nº30),ENCAIXE 

EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALU 

MINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM 

POLICARBONATO INJET ADO,RE

UN 601,01R$                     0,01% 99,92% C

114 19.005.0008-E

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESO 

OPERACIONAL EM T ORNO DE 17T, MOTOR DIESEL EM 

TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAP ACIDADE 

APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXI MA DE 6,60M, COM 3 BRACOS 

ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO A JUSTAV

H 536,75R$                     0,01% 99,93% C

115 08.026.0002-A
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES 

PARA EXECUCA O",DO DER-RJ
M2 536,01R$                     0,01% 99,93% C

116 19.006.0026-E
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO(BMB),INCLUSIVE OPERADOR

H 507,59R$                     0,01% 99,94% C

117 19.005.0030-E

PA CARREGADEIRA DE PNEUS COM PESO OPERACIONAL 

EM TORNO DE 12 T, POTENCIA EM TORNO DE 121CV, PA 

COM CAPACIDADE RASA APROXI MADA DE 1,30M3, 

INCLUSIVE OPERADOR

H 496,41R$                     0,01% 99,95% C
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118 19.006.0006-E

ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA 

COMPACTACAO DE ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 

50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1, 82M,CLASSE DE 

PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR

H 493,36R$                     0,01% 99,95% C

119 06.272.0003-A

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM 

DIAMETRO NOM INAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE 

BORRACHA. FORNECIMENTO

M 402,46R$                     0,00% 99,96% C

120 11.036.0002-B APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE 

PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DM3 401,43R$                     0,00% 99,96% C

121 19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM 

TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSI VE OPERADOR

H 400,50R$                     0,00% 99,97% C

122 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 

1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA  MADEIRA 

20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E 

MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2 384,90R$                     0,00% 99,97% C

123 21.011.0010-A

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE 

ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE 

POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O 

POSTE E C HUMBADORES

UN 343,00R$                     0,00% 99,97% C

124 18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU 

POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA 

E FIXADORES.FORNECIMENTO

UN 299,09R$                     0,00% 99,98% C

125 20.004.0030-A RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO M2 292,10R$                     0,00% 99,98% C

126 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE 

ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCA CAO E 

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM 

REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA) 

VEZES

M 268,83R$                     0,00% 99,98% C

127 05.021.0075-A
TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS 

REFLETORES CO NTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E 

ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES 

BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 264,87R$                     0,00% 99,99% C

128 21.035.0014-A

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE 

CONCRETO,CONFORME PRO JETO Nº A4-1683-

PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUS IVE 

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 228,90R$                     0,00% 99,99% C

129 15.002.0062-A

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA 

EM ANEIS D E CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E 

PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM ,INCLUSIVE TAMPA DE 

CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 221,37R$                     0,00% 99,99% C

130 01.016.0021-A

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM 

TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA 

POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O 

CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 

150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO 

PELOS CODIG OS 01.01

UN 217,63R$                     0,00% 99,99% C

131 05.001.0601-A
APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2 209,73R$                     0,00% 100,00% C
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132 06.001.0243-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA 

ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO 

NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA 

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT 

ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 108,33R$                     0,00% 100,00% C

133 21.015.0207-A ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE UN 65,30R$                       0,00% 100,00% C

134 05.008.0008-B
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE 

PLATAFORMA OU PASSARE LA
M2 64,15R$                       0,00% 100,00% C



ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUANTI. P.U. TOTAL

001 05.105.0098-A Total 1.056,00 H 1.056,00 16,90 17.846,40

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 176,00 x 6,00 = 1.056,00 H

Total = 1.056,00 H

002 05.105.0022-A Total 1.056,00 H 1.056,00 21,37 22.566,72

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 176,00 x 6,00 = 1.056,00 H

Total = 1.056,00 H

003 05.105.0027-A Total 1.056,00 H 1.056,00 24,98 26.378,88

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 176,00 x 6,00 = 1.056,00 H

Total = 1.056,00 H

004 01.050.0614-A Total 1.056,00 H 1.056,00 82,49 87.109,44

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 176,00 x 6,00 = 1.056,00 H

Total = 1.056,00 H

005 05.105.0034-A Total 264,00 H 264,00 169,76 44.816,64

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 44,00 x 6,00 = 264,00 H

Total = 264,00 H

006 05.100.0020-A Total 1.320,00 UN 1.320,00 4,50 5.940,00

Nº de funcionários Nº de dias /mês Quant. De meses

10,00 x 22,00 x 6,00 = 1.320,00 un

007 05.100.0022-A Total 1.320,00 UN 1.320,00 10,00 13.200,00

Nº de funcionários Nº de dias /mês Quant. De meses

10,00 x 22,00 x 6,00 = 1320,00 un

008 05.100.0026-A Total 1.320,00 UN 1.320,00 7,16 9.451,20

Nº de funcionários Nº de dias /mês Quant. De meses

10,00 x 22,00 x 6,00 = 1320,00 un

009 19.004.0037-C Total 739,00 H 739,00 46,16 34.112,24

Nº de viaturas Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 123,20 x 6,00 = = 739,00 H

Total = 739,00 H

010 19.004.0037-E Total 317,00 H 317,00 6,42 2.035,14

Nº de viaturas Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 52,80 x 6,00 = 317,00 H

Total = 317,00 H

011 05.100.0900-A Total 511,77 UR 511,77 25,74 13.172,83

Valor ADM % Total

263.456,66 x 5% 13.172,83R$          = 511,77 UR

Valor Total Valor da UR Quantidade Total = 511,77 UR

13.172,83 / 25,74 = 511,77

Administração sem BDI 276.629,49R$         

Administração com BDI 351.319,46R$         

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA 

OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONA L NOTURNO

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC 

AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC 

AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 02.004.0006-A Total 60,00 M2

area estimada 

Administração 15,00 m²

Depósito de materiais 15,00 m²

Refeitório 15,00 m²

Gerenciamento 15,00 m²

Total = 60,00 m²

2.2 02.010.0001-A Total 16,00 M2

comprimento largura 

Area estimada 4,00 x 4,00 = 16,00 M2

Total = 16,00 M2

2.3 02.004.0012-A Total 2,00 UN

Area estimada 2,00 m²

2.4 06.001.0243-A Total 10,00 M

Quantidade estimada = 10,00 m

2.5 06.272.0003-A Total 10,00 M

Quantidade estimada = 10,00 m

2.6 15.002.0062-A Total 1,00 UN

Quantidade estimada = 1,00 un

2.7 15.001.0027-A Total 2,00 UN

Quantidade estimada = 2,00 un

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PI SO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO 

PEC AS MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AG UA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM 

FIBROCIMENTO,EXCL PINT.E

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COL ETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E 

SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MAT ERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOM INAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT 

O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS D E CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM 

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM A 

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M 2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS 

D E 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUAD RIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS 

INSTALACO ES E A
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.8 15.028.0010-A Total 1,00 UN

Quant.
1,00

2.9 18.021.0035-A Total 1,00 UN

Quant.

1,00

2.10 02.015.0001-A Total 1,00 UN

Quant.

1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

2.11 02.016.0001-A Total 1,00 UN

Quant.

1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

2.12 02.002.0011-A Total 440,00 M2

Comprimento Altura

200,00 m x 2,20 m = 440,00 M2

Total = 440,00 M2

2.13 04.005.0350-B Total 12.641,40 T X KM

Quantidade Carga DMT Mob. Desmob. Total

Escavadeira Hidráulica 1,00 un x 16,90 t x 180,00 km x 1 = 3.042,00 t x km

Pá-carregadeira 1,00 un x 9,43 t x 180,00 km x 1 = 1.697,40 t x km

Retroescavadeira 1,00 un x 5,60 t x 180,00 km x 1 = 1.008,00 t x km

Rompedor Hidráulico 1,00 un x 18,60 t x 180,00 km x 1 = 3.348,00 t x km

distribuidor de asfalto 1,00 un x 1,90 t x 180,00 km x 1 = 342,00 t x km

Betoneira 320 l 1,00 un x 1,80 t x 180,00 km x 1 = 324,00 t x km

Vibroacabadora asfalto 69 CV 1,00 un x 10,50 t x 180,00 km x 1 = 1.890,00 t x km

Rolo estatico 7 rodas 1,00 un x 5,50 t x 180,00 km x 1 = 990,00 t x km

= 12.641,40 T X KM

Total = 12.641,40 T X KM

2.14 04.014.0091-B Total 280,92 T

Quantidade Carga Mob. Desmob. Total

Escavadeira Hidráulica 1,00 un x 16,90 t x 2 = 33,80 t 

Pá-carregadeira 1,00 un x 9,43 t x 2 = 18,86 t 

Retroescavadeira 1,00 un x 5,60 t x 2 = 11,20 t 

Rompedor Hidráulico 1,00 un x 18,60 t x 2 = 37,20 t 

distribuidor de asfalto 1,00 un x 1,90 t x 2 = 3,80 t 

Betoneira 320 l 1,00 un x 1,80 t x 2 = 3,60 t 

Vibroacabadora asfalto 69 CV 1,00 un x 10,50 t x 2 = 21,00 t 

Rolo estatico 7 rodas 1,00 un x 5,50 t x 2 = 11,00 t 

= 140,46 T

Total = 280,92 T

2.15 19.006.0026-E Total 8,00 H

Quantidade prevista =  8,00h

2.16 19.006.0019-E Total 8,00 H

Quantidade prevista =  8,00h

2.17 19.006.0006-E Total 8,00 H

VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA P AVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E 

MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA 

E FIXADORES.FORNECIMENTO

ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 

VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E 

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS 

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO(BMB),INCLUSIVE OPERADOR
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Quantidade prevista =  8,00h

2.18 19.005.0028-E Total 8,00 H

Quantidade prevista =  8,00h

2.19 19.005.0030-E Total 8,00 H

Quantidade prevista =  8,00h

2.20 19.005.0008-E Total 8,00 H

Quantidade prevista =  8,00h

RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV ,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE 

PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDA DE RASA EM TORNO DE 1,30M3,INCLUSIVE OPERADOR

ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACI DADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 
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DRAGAGEM TRECHO 1

SERVIÇOS DE APOIO À OBRA

4.1 02.030.0005-A Total 10,00 UN

Quant.

10,00 = 10,00 UN

Total = 10,00 UN

4.2 02.020.0005-A Total 84,00 M

Trecho Considerado: Estaca 2,00 até estaca 14,00

Estacas

Comprimento da 

barragem

12,00 un x 7,00 m = 84,00

4.3 01.016.0070-A Total 160,00 KM

KM

Desassoreamento 160,00 = 160,00 KM

Total = 160,00 KM

4.4 01.018.0002-A Total 2.020,00 M

Comprimento

TRECHO 1 - E00 À E101 2.020,00 = 2.020,00 M

Total = 2.020,00 M

4.5 01.016.0090-A Total 4,04 HA

Controle de seção escavada

Comprimento Largura média Vezes

2.020,00 x 20,00 / 10.000,00 x 1,00 = 4,04 HA

Total = 4,04 M

4.6 02.011.0010-A Total 2.424,00 M2

Igual o comprimento do trecho em intervenção Total = 2.424,00 M

PLATAFORMA DE TRABALHO

4.7 20.004.0007-A Total 100,00 M

Execução de plataforma de trabalho dentro da calha do rio

comprimento

100,00 = 100,00

Total = 100,00

4.8 20.004.0030-A Total 500,00 M2

Tombo na plataforma de trabalho para avançar com a dragagem

comprimento

100,00 x 5,00 = 500,00

Total = 500,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DRAGAGEM TRECHO 1

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-

LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 

20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO,COLOCA CAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO D O CONJUNTO 40 (QUARENTA) 

VEZES

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES 

DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, 

COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E COLOCACAO

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO 

EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO 

EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500)

CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E 

COMPACTACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DRAGAGEM TRECHO 1

DESASSOREAMENTO

4.9 03.021.0005-B Total 17.253,49 M3

Volume à ser dragado

Trecho considerado: Estaca 2,00 até Estaca 14,00

Volume

Muro em "L" Margem esquerda 7.088,63 = 7.088,63

Muro em "L" Margem direita 9.201,26 = 9.201,26

Placa pré-moldada Margem direita 366,88 = 366,88

Foz 596,73 = 596,73

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC Total = 17.253,49

4.10 04.012.0076-B Total 58.661,87 T

Volume Peso

Carga do material para o bota-espera 17.253,49 x 1,80 = 31.056,28 T

Carga do material para o bota-fora 17.253,49 x 1,60 = 27.605,58 T

Total = 58.661,87 T

4.11 04.005.0163-A Total 210.768,63 T X KM

DMT médio do trecho: Estaca 2,00 até estaca 14,00 = 240 metros / 2 = 120 metros para DMT

Foi considerado metado do trecho percorrido para estimativa do DMT para o bota-espera

Volume Peso DMT

Bota-espera 17.253,49 x 1,80 x 0,12 = 3.726,75 T X KM

Bota-fora 17.253,49 x 1,60 x 7,50 = 207.041,88 T X KM

Total = 210.768,63

4.12 TC 09.05.0700 Total 27.605,58 T

Total = 27.605,58 T

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados 

pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 

pertinente. (desonerado)

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE SPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO 

COM ESPERA E OPERA CAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T
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TÍTULO NºINEA:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CÓRREGO D'ANTAS DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

Estaca 2+0,00 a Estaca 101+0,00 NºARQUIVO DIGITAL:

DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

A B C D

Muro em "L" Margem esquerda 724,10 3.162,64 2.602,95 598,94 7.088,63 3.746,26

Muro em "L" Margem direita 3.101,26 3.043,74 2.410,30 645,96 9.201,26 2.786,24

Placa pré-moldada Margem direita 115,15 109,21 100,70 41,82 366,88 90,18

Foz 248,70 209,25 91,95 46,83 596,73 200,06

Total geral 4.189,21 6.524,84 5.205,89 1.333,55 17.253,49 6.822,74

A - Área de escavação a céu aberto, para implantação da cortina de projeto

B - Área total submersa entre as estacas prancha para implantação da cortina de projeto

C - Área de dragagem da seção de projeto

D - Material carreado pelo rio após a retirada da ensecadeira.

Corte
Total ATERRO



distância

A B C D ATERRO A B C D ATERRO (m) A B C D ATERRO A B C D ATERRO

2 + 3,404 11,557 9,195 1,839 12,004

2,92 11,98 9,94 1,88 12,80 20,00 58,39 239,63 198,86 37,68 256,06 58,39 239,63 198,86 37,68 256,06

3 + 2,435 12,406 10,691 1,929 13,602

2,25 12,22 10,47 1,84 14,55 20,00 44,99 244,38 209,45 36,71 290,98 103,38 484,01 408,31 74,39 547,04

4 + 2,064 12,032 10,254 1,742 15,496

1,85 12,09 10,41 1,85 15,84 20,00 37,05 241,86 208,14 36,99 316,83 140,43 725,87 616,44 111,38 863,87

5 + 1,641 12,154 10,560 1,957 16,187

1,40 12,18 10,64 1,99 16,12 20,00 28,05 243,65 212,84 39,70 322,35 168,48 969,52 829,28 151,08 1.186,22

6 + 1,164 12,211 10,724 2,013 16,048

0,99 12,19 10,89 2,01 16,64 20,00 19,70 243,78 217,80 40,22 332,86 188,18 1.213,30 1.047,08 191,30 1.519,08

7 + 0,806 12,167 11,057 2,009 17,238

0,86 12,77 11,28 2,34 17,83 20,00 17,13 255,39 225,53 46,88 356,63 205,31 1.468,69 1.272,61 238,18 1.875,71

8 + 0,907 13,372 11,497 2,679 18,425

1,18 13,68 11,54 2,83 18,99 20,00 23,66 273,51 230,71 56,58 379,70 228,97 1.742,20 1.503,32 294,76 2.255,41

9 + 1,459 13,979 11,575 2,979 19,545

2,06 14,06 11,06 3,00 18,97 20,00 41,10 281,14 221,19 60,03 379,33 270,07 2.023,34 1.724,51 354,79 2.634,74

10 + 2,651 14,135 10,545 3,024 18,388

3,08 14,29 10,63 3,06 16,09 20,00 61,61 285,79 212,51 61,25 321,89 331,68 2.309,13 1.937,02 416,04 2.956,63

11 + 3,510 14,444 10,707 3,101 13,801

3,74 14,40 11,13 3,10 13,78 20,00 74,86 288,07 222,59 61,92 275,63 406,54 2.597,20 2.159,61 477,96 3.232,26

12 + 3,976 14,363 11,553 3,091 13,762

6,34 14,30 11,45 3,07 13,13 20,00 126,88 286,00 229,09 61,45 262,67 533,42 2.883,20 2.388,69 539,41 3.494,93

13 + 8,712 14,237 11,356 3,054 12,505

9,53 13,97 10,71 2,98 12,57 20,00 190,68 279,44 214,26 59,53 251,33 724,10 3.162,64 2.602,95 598,94 3.746,26

14 + 10,356 13,707 10,070 2,899 12,628

724,10 3.162,64 2.602,95 598,94 3.746,26

A Área de escavação a céu aberto, para implantação da cortina de projeto

B Área total submersa entre as estacas prancha para implantação da cortina de projeto

C Área de dragagem da seção de projeto

D Material carreado pelo rio após a retirada da ensecadeira.

Projeto Executivo para as obras de controle de inundação e Recuperação Ambiental do Córrego d'Antas e Rio Bengalas

Título: NºINEA:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CÓRREGO D'ANTAS DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

 Estaca 2+0,00 a Estaca 36+0,00 - MURO EM L MARGEM ESQUERDA NºARQUIVO DIGITAL:

DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

Estaca
Área (m

2
) Área média (m²) Volume (m

3
) Volume Acumulado (m

3
) 



distância

A B C D ATERRO A B C D ATERRO (m) A B C D ATERRO A B C D ATERRO

2 +

9,66 6,74 5,35 1,41 6,48 20,00 193,20 134,83 106,91 28,28 129,53 193,20 134,83 106,91 28,28 129,53

3 + 19,320 13,483 10,691 2,828 12,953

19,20 13,38 10,47 2,80 12,28 20,00 383,99 267,68 209,45 56,04 245,69 577,19 402,51 316,36 84,32 375,22

4 + 19,079 13,285 10,254 2,776 11,616

18,43 13,33 10,41 2,79 12,28 20,00 368,66 266,68 208,14 55,81 245,69 945,85 669,19 524,49 140,13 620,91

5 + 17,787 13,383 10,560 2,805 12,953

17,22 13,43 10,64 2,82 12,95 20,00 344,36 268,64 212,84 56,38 259,04 1.290,21 937,83 737,33 196,51 879,95

6 + 16,649 13,481 10,724 2,833 12,951

15,58 13,54 10,89 2,85 12,87 20,00 311,60 270,80 217,80 57,01 257,47 1.601,81 1.208,63 955,13 253,52 1.137,42

7 + 14,511 13,599 11,057 2,868 12,796

12,44 13,69 11,28 2,89 12,83 20,00 248,79 273,77 225,53 57,88 256,56 1.850,60 1.482,40 1.180,66 311,40 1.393,98

8 + 10,368 13,778 11,497 2,920 12,860

9,12 13,88 11,54 2,95 12,79 20,00 182,44 277,57 230,71 58,99 255,81 2.033,04 1.759,97 1.411,37 370,39 1.649,79

9 + 7,876 13,979 11,575 2,979 12,721

8,23 14,06 11,06 3,00 12,65 20,00 164,54 281,14 221,19 60,03 253,08 2.197,58 2.041,11 1.632,56 430,42 1.902,87

10 + 8,578 14,135 10,545 3,024 12,587

9,49 14,30 10,63 3,07 12,55 20,00 189,76 285,99 212,51 61,44 251,04 2.387,34 2.327,10 1.845,07 491,86 2.153,91

11 + 10,398 14,464 10,707 3,120 12,517

12,73 14,41 11,13 3,11 12,53 20,00 254,66 288,27 222,59 62,11 250,69 2.642,00 2.615,37 2.067,66 553,97 2.404,60

12 + 15,068 14,363 11,553 3,091 12,552

15,25 14,30 11,45 3,07 12,68 20,00 304,97 286,00 229,09 61,45 253,58 2.946,97 2.901,37 2.296,74 615,42 2.658,18

13 + 15,429 14,237 11,356 3,054 12,806

7,71 7,12 5,68 1,53 6,40 20,00 154,29 142,37 113,56 30,54 128,06 3.101,26 3.043,74 2.410,30 645,96 2.786,24

14 +

3.101,26 3.043,74 2.410,30 645,96 2.786,24

A Área de escavação a céu aberto, para implantação da cortina de projeto

B Área total submersa entre as estacas prancha para implantação da cortina de projeto

C Área de dragagem da seção de projeto

D Material carreado pelo rio após a retirada da ensecadeira.

Projeto Executivo para as obras de controle de inundação e Recuperação Ambiental do Córrego d'Antas e Rio Bengalas

Título: NºINEA:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CÓRREGO D'ANTAS DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

 Estaca 2+0,00 a Estaca 36+0,00 - MURO EM L MARGEM DIREITA NºARQUIVO DIGITAL:

DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

Estaca
Área (m

2
) Área média (m²) Volume (m

3
) Volume Acumulado (m

3
) 



distância

A B C D ATERRO A B C D ATERRO (m) A B C D ATERRO A B C D ATERRO

2 +

20,00

3 +

20,00

4 +

20,00

5 +

20,00

6 +

20,00

7 +

20,00

8 +

20,00

9 +

20,00

10 +

20,00

11 +

20,00

12 +

20,00

13 +

5,76 5,46 5,03 2,09 4,51 20,00 115,15 109,21 100,70 41,82 90,18 115,15 109,21 100,70 41,82 90,18

14 + 11,515 10,921 10,070 4,182 9,018

115,15 109,21 100,70 41,82 90,18

A Área de escavação a céu aberto, para implantação da cortina de projeto

B Área total submersa entre as estacas prancha para implantação da cortina de projeto

C Área de dragagem da seção de projeto

D Material carreado pelo rio após a retirada da ensecadeira.

Projeto Executivo para as obras de controle de inundação e Recuperação Ambiental do Córrego d'Antas e Rio Bengalas

Título: NºINEA:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CÓRREGO D'ANTAS DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

 Estaca 14+0,00 a Estaca 26+0,00 - PLACA PRÉ-MOLDADA MARGEM DIREITA NºARQUIVO DIGITAL:

DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

Estaca
Área (m

2
) Área média (m²) Volume (m

3
) Volume Acumulado (m

3
) 



distância

A B C D ATERRO A B C D ATERRO (m) A B C D ATERRO A B C D ATERRO

2 + 24,870 20,925 9,195 4,683 20,006

12,44 10,46 4,60 2,34 10,00 20,00 248,70 209,25 91,95 46,83 200,06 248,70 209,25 91,95 46,83 200,06

A Área de escavação a céu aberto, para implantação da cortina de projeto

B Área total submersa entre as estacas prancha para implantação da cortina de projeto

C Área de dragagem da seção de projeto

D Material carreado pelo rio após a retirada da ensecadeira.

Projeto Executivo para as obras de controle de inundação e Recuperação Ambiental do Córrego d'Antas e Rio Bengalas

Título: NºINEA:

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CÓRREGO D'ANTAS DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

 Estaca 2+0,00 - FOZ NºARQUIVO DIGITAL:

DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC

Estaca
Área (m

2
) Área média (m²) Volume (m

3
) Volume Acumulado (m

3
) 



PROTEÇÃO DE TALUDES

SERVIÇOS DE APOIO À OBRA

5.1 05.010.0005-A Total 537,60 CVxH

Potencia disponibilizada Horas Meses Dias Quant. De bomba Taxa de utilização

5,00 CV x 5,60 x 2,00 x 8,00 x 2,00 x 0,60 = 537,60 CVxH

Total = 537,60 CVxH

5.2 05.010.0006-A Total 384,00 CVXH

Potencia disponibilizada Horas Meses Dias Quant. De bomba Taxa de utilização

5,00 x 2,40 x 2,00 x 8,00 x 2,00 x 0,60 = 384,00 CVXH

Total = 384,00 CVXH

5.3 01.018.0002-A Total 240,00 M

Estaca Final Estaca Inicial Distancia Total

Trecho: Estaca 2,00 até estaca 14,00 (14,00 - 2,00) x 20,00 = 240,00 M

Total = 240,00 M

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROTEÇÃO DE TALUDES

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, 

CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO 

MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROTEÇÃO DE TALUDES

5.4 02.006.0050-A Total 6,00 UNXMES

Quant. Média Quant. De mês

1,00 x 6,00 = 6,00 UNXMES

Total = 6,00 UNXMES

EXECUÇÃO DO MURO EM L

5.5 06.004.0253-B Total 3.432,00 M2

Extensão Comprimento Total

E2 À E14 2 MARGENS 240,00 480,00

Total = 480,00

Comprimento Parâmetro Vertical Parâmetro Horizontal* Total

480,00 m x (3,25 m + 2,20 m) = 3.432,00 m²

*Parâmetro horizontal = 0,30m  + 1,90m

5.6 01.001.0249-A Total 41,32 T

Área Taxa de aço* Conversão Tonelada

Aço Muro em L 3.432,00 x 12,04 kg/m² / 1.000,00 = 41,32

*Taxa de aço retirada da composição do item de canal pré-fabricado

5.7 01.001.0152-A Total 705,62 M3

Área Taxa de Concreto*

3.432,00 m² x 0,2056 kg/m² = 705,62 m3

*Taxa de concreto retirada da composição do item de canal pré-fabricado

Total = 705,62

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 

250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDI DO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E 

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSA IOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",ME DIDO P

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S ECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO V EZES O 

COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO 

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROTEÇÃO DE TALUDES

 EXECUÇÃO DA VIGA DE COROAMENTO

5.8 11.013.0105-A Total 30,00 M3

Comprimento 
480,00 x 0,25 m x 0,25 m = 30,00 M3

Total = 30,00 M3

5.9 06.100.0020-A Total 1.881,60 M2

Comprimento do canal Altura

480,00 x 3,92 = 1.881,60 M2

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE

Total = 1.881,60 M2

5.10 20.092.0001-A Total 292,80 M³

Comprimento Altura Largura

480,00 x 3,05 x 0,20 = 292,80 M³

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE

Total = 292,80 M³

5.11 05.001.0170-A Total 146,40 M³

Volume Estimativa

Conforme item: 109 - 20.092.001-A 292,80 x 50% = 146,40 M³

Total = 146,40 M³

REVESTIMENTO DE GRAMA

5.12 85422 Total 1.989,45 M2

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4

547,83 + 502,06 + 477,33 + 462,23 = 1.989,45 M2

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A08_014-DE

Total = 1.989,45 M2

5.13 09.001.0003-B Total 1.989,45 M2

Área

1.989,45 = 1.989,45 M2

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A08_014-DE

Total = 1.989,45 M2

Seção

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM CAMA DA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO D E JANEIRO.FORNECIMENTO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROTEÇÃO DE TALUDES

5.14 09.005.0041-A Total 19,89 DAM2

Comprimento Número de vezes m2/dam2

1.989,45 x 1,00 / 100,00 = 19,89 DAM2

DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A08_014-DE

Total = 19,89 DAM2

5.15 09.006.0030-A Total 99,47 M3

Área de grama Espessura

1.989,45 x 0,05 = 99,47 M3

Total = 99,47 M3

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENT O DE AGUA

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROTEÇÃO DE TALUDES

EXECUÇÃO DO DRENO

5.16 06.082.0053-A Total 320,00 M

Comprimento do canal Comp. Painel Quant. De linhas Comprimento do dreno

(( 480,00 m / 1,20 m/un ) x 2,00 x 0,40 = 320,00 M

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE Total = 320,00 M

EXECUÇÃO DO CONCRETO MAGRO

5.17 11.004.0029-A Total 96,00 M2

FORMA CONCRETO MAGRO

Comprimento do canal Altura Lados

Lado 01 480,00 x 0,10 x 2,00 = 96,00 M2

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE Total = 96,00 M2

5.18 11.004.0066-A Total 96,00 M2

FORMA CONCRETO MAGRO

Comprimento do canal Altura Lados

Lado 01 480,00 x 0,10 x 2,00 = 96,00 M2

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE Total = 96,00 M2

5.19 11.003.0002-A Total 40,80 M3

CONCRETO MAGRO

Comprimento do canal Altura Largura

480,00 x 0,10 x 0,85 = 40,80 M3

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE Total = 40,80 M3

CAVA PARA ASSENTAMENTO DA PEÇA EM "L"

5.20 03.020.0065-B Total 6.206,38 M3

Volume

Escavação para assentamento de placa ME "B" 3.162,64 = 3.162,64 M3

Escavação para assentamento de placa MD "B" 3.043,74 = 3.043,74 M3

Conforme etapa das escavações em anexo. Total = 6.206,38 M3

5.21 03.021.0005-B Total 3.825,36 M3

Cava para assentamento da peça

1º Etapa Volume

Escavação do talude ME "A" 724,10 = 724,10 M3

3º Etapa

Escavação do talude MD "A" 3.101,26 = 3.101,26 M3

Conforme etapa das escavações em anexo.

Total = 3.825,36 M3

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PR 

ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFU NDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIV E ESGO

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FOR NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4 VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORN ECIMENTO DE 

MATERIAIS E DESMOLDAGEM

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM 

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3

Página 34 de  56

file://192.168.0.46/Planejamento/ENGENHARIA TÉCNICA/Projetos Recebidos/18.08.15 - CORREGO DANTAS - DVD/R05-Est_geotec_Prot de taludes/Anexo 2 - Projeto Geotécnico e Estrutural/1. Geotécnico/Trecho 1/PDF/DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-009-DE - R1.pdf#
file://192.168.0.46/Planejamento/ENGENHARIA TÉCNICA/Projetos Recebidos/18.08.15 - CORREGO DANTAS - DVD/R05-Est_geotec_Prot de taludes/Anexo 2 - Projeto Geotécnico e Estrutural/1. Geotécnico/Trecho 1/PDF/DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-009-DE - R1.pdf#
file://192.168.0.46/Planejamento/ENGENHARIA TÉCNICA/Projetos Recebidos/18.08.15 - CORREGO DANTAS - DVD/R05-Est_geotec_Prot de taludes/Anexo 2 - Projeto Geotécnico e Estrutural/1. Geotécnico/Trecho 1/PDF/DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-009-DE - R1.pdf#
file://192.168.0.46/Planejamento/ENGENHARIA TÉCNICA/Projetos Recebidos/18.08.15 - CORREGO DANTAS - DVD/R05-Est_geotec_Prot de taludes/Anexo 2 - Projeto Geotécnico e Estrutural/1. Geotécnico/Trecho 1/PDF/DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-009-DE - R1.pdf#


MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROTEÇÃO DE TALUDES

5.22 04.011.0056-B Total 22.652,74 T

Volume Peso

Esc. Para assent. da peça em "L" - Carga para o bota-espera 10.031,74 x 1,70 = 17.053,96 T

Esc. Para assent. da peça em "L" - Carga para o bota-fora 3.499,24 x 1,60 = 5.598,78 T

Total = 22.652,74 T

* O volume para o bota-fora é reduzido devido o reaproveitamento do material demonstrado no item 5.24

5.23 04.005.0163-A Total 44.037,35 T X KM

DMT médio do trecho: Estaca 2,00 até estaca 14,00 = 240 metros / 2 = 120 metros para DMT

Foi considerado metado do trecho percorrido para estimativa do DMT para o bota-espera

Volume Peso DMT

Esc. Para assent. Da peça em "L" - bota-espera 10.031,74 x 1,70 x 0,12 = 2.046,47 T X KM

Esc. Para assent. Da peça em "L" - transp. para o bota-fora 3.499,24 x 1,60 x 7,50 = 41.990,88 T/KM

Total = 44.037,35 T X KM

5.24 TC 09.05.0700 Total 5.598,78 T

Volume escavado Taxa de aproveitamento Material reutilizado

10.031,74 m³ x 65% = 6.532,50 m³

Material descartado Peso Específico Total

3.499,24 m³ x 1,60 t/m³ = 5.598,78 t

EXECUÇÃO DE ATERRO ATRÁS DO MURO EM "L"

5.25 04.011.0056-B Total 10.452,00 T

Conforme tabela resumo: Volume Peso espec.

Muro em "L" Margem esquerda 3.746,26 x 1,60 = 5.994,02 T

Muro em "L" Margem direita 2.786,24 x 1,60 = 4.457,98

Total = 10.452,00 T

5.26 04.005.0163-A Total 1.254,24 T X KM

Transporte do material depositado no bota-espera volume Peso espec. DMT

6.532,50 x 1,60 x 0,12 = 1.254,24 T X KM

Total = 1.254,24 T X KM

5.27 04.018.0020-B Total 10.452,00 T

Volume Peso espec.

6.532,50 x 1,60 = 10.452,00 T

Total = 10.452,00 T

5.28 03.010.0101-A Total 6.532,50 M3

Volume estimado

Conforme DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-C-001-MC 6.532,50 = 6.532,50 M3

Total = 6.532,50 M3

EXECUÇÃO DE ESTACA PRANCHA PARA LANÇAMENTO DA PEÇA EM "L"

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTA DOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e 

de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROTEÇÃO DE TALUDES

5.29 05.080.0040-A Total 2.400,00 M2

MURO EM L

Comprimento Altura

480,00 x 5,00 = 2.400,00 M2

Total = 2.400,00 M2

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE 

TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROTEÇÃO DE TALUDES

REFORÇO DO SOLO PARA ASSENTAMENTO DA PEÇA

5.30 06.085.0050-F Total 753,60 M³

Comprimento Seção

Enrocamento frontal 480,00 x 1,57 = 753,60 M³

Total = 753,60 M³

Conforme projeto : DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-A09-DE

5.31 92743 Total 151,20 M3

Conforme Projeto: DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-017-DE

Seção Comprimento Fator Total

Trecho Bengalas 8,50 m² x 12,00 m x 80% = 81,60 m³

Trecho Córrego Dantas 6,00 m² x 14,50 m x 80% = 69,60 m³

Total = 151,20 m³

5.32 92746 Total 37,80 M3

Conforme Projeto: DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-017-DE

Seção Comprimento Fator Total

Trecho Bengalas 8,50 m² x 12,00 m x 20% = 20,40 m³

Trecho Córrego Dantas 6,00 m² x 14,50 m x 20% = 17,40 m³

Total = 37,80 m³

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA 

MENOR OU IGUAL A 4 M ? FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIÃO DE NOVA FRIBURGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM 

ESCAVADEIRA

Página 37 de  56

file://192.168.0.46/Planejamento/ENGENHARIA TÉCNICA/Projetos Recebidos/18.08.15 - CORREGO DANTAS - DVD/R05-Est_geotec_Prot de taludes/Anexo 2 - Projeto Geotécnico e Estrutural/1. Geotécnico/Trecho 1/PDF/DRM-BH00-PNF-FCD-1-ECO-G-009-DE - R1.pdf#


AS BUILT

6.1 01.050.0617-A Total 88,00 H

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 176,00 x 0,50 = 88,00 H

Total = 88,00 H

6.2 01.050.0614-A Total 88,00 H

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 176,00 x 0,50 = 88,00 H

Total = 88,00 H

6.3 01.050.0620-A Total 88,00 H

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 176,00 x 0,50 = 88,00 H

Total = 88,00 H

6.4 01.050.0611-A Total 88,00 H

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 176,00 x 0,50 = 88,00 H

Total = 88,00 H

6.5 05.105.0051-A Total 88,00 H

Nº de funcionários Nº de horas mês Quant. De meses

1,00 x 176,00 x 0,50 = 88,00 H

Total = 88,00 H

MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOC IAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOC IAIS
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1 - DEMOLIÇÃO DAS PONTES E PASSARELA CÓRREGO D'ANTAS

ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNID.

10.1 05.002.0063-A 217,98 M3

Ponte E13 Quantidade Comprimento Largura Altura Área lateral

Encontro 2,00 x 14,20 m x 2,85 m² = 80,80 M3

Pilar do encontro 2,00 x 14,20 m x 0,35 m x 5,00 m = 49,70 M3

Viga/Laje 1,00 x 19,60 m x 14,20 m x 0,65 m = 180,91 M3

Subtotal = 311,41 M3

311,41

70%

Total = 217,98 M3

10.1 deste servivo + 30% item

10.2 04.011.0055-B 544,96 T

Volume Peso específico

Concreto 217,98 m³ x 2,50 T/m³ = 544,96 T

Total = 544,96 T

10.3 04.005.0163-A 4.087,20 T X KM

Peso DMT

544,96 T x 7,50 km = 4.087,20 T X KM

Total = 4.087,20 T X KM

10.4 TC 09.05.0700 544,96 T

Peso

Concreto 544,96 T = 544,96 T

Total = 544,96 T

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO DANTAS

DESCRIÇÃO

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO

Encontro
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PROJETO ESTRUTURAL CÓRREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIÁRIA E 13 +11,50

1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNID.

APOIO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO

11.1.1 01.016.0070-A 180,00 KM

Quant. De equipe Distância

1,00 x 180,00 = 180,00 KM

Total = 180,00 KM

11.1.2 01.016.0021-A 1,00 UN

Quantidade

1,00 = 1,00 UN

Total = 1,00 UN

11.1.3 01.018.0002-A 50,00 M

Serviços à serem executados

Locação de bloco = 1,00

Locação de tirante = 1,00

Locação de estaca raiz = 1,00

Locação de estrutura metálica = 1,00

Total = 4,00

Comprimento de intervenção

( 50,00 + = 50,00 M

Total = 50,00 M

11.1.4 02.030.0005-A 6,00 UN

Quant. Estimada

6,00 = 6,00 UN

Total = 6,00 UN

11.1.5 02.006.0050-A 3,00 UNXMES

Quant. Período

1,00 x 3,00 = 3,00 UNXMES

Total = 3,00 UNXMES

SERVIÇOS  COMPLEMENTARES

11.1.6 05.010.0005-A 4.385,60 CVxH

1,00 W = 0,00135962 CV

24.000,00 W  = > 32,63

8hx70% 2 x por semana

Potencia disponibilizada Horas Meses Dias Quant. De bomba

32,63 x 5,60 x 3,00 x 8,00 x 1,00 = 4.385,60 0,00

Foi considerado motobomba à diesel de 6" conforme modelo abaixo

Total = 4.385,60 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 

20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR 

TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

Conversão de kW para CV

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARC ACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E 

SUA PRE-LOCACAO E O FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR

Consideramos do centro da travessia 25,00m para cada lado na seção longitudinal e 11,00 m para 

cada lado na secão transversal,com o intuito de amarrar o levantamento com o seu entorno.

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ, COMPREENDENDO FORNE CIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECI MENTO E 

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M 

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 
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PROJETO ESTRUTURAL CÓRREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIÁRIA E 13 +11,50

1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO

11.1.7 05.010.0006-A 1.879,54 CVXH

1,00 W = 0,00135962 CV

24.000,00 W  = > 32,63

8hx30% 2 x por semana

Potencia disponibilizada Horas Meses Dias Quant. De bomba

32,63 x 2,40 x 3,00 x 8,00 x 1,00 = 1.879,54 CVXH

Foi considerado motobomba à diesel de 6" conforme modelo abaixo

Total = 1.879,54 CVXH

11.1.8 06.085.0058-A 62,70 M3

Comprimento Altura Largura

ME 16,90 x 1,00 x 1,50 = 25,35 M3

2,00 1,00 1,50 x 2,00 = 6,00 M3

MD 16,90 x 1,00 x 1,50 = 25,35 M3

2,00 1,00 1,50 x 2,00 = 6,00 M3

Total = 62,70 M3

11.1.9 02.011.0001-A 90,00 M

Comprimento Altura

60,00 x 1,50 = 90,00 M

Total = 90,00 M

ESTRUTURA METÁLICA

11.1.10 11.016.0200-A 58.824,87 kg

11.1.11 11.016.0201-A 58.824,87 kg

https://industriahoje.com.br/como-calcular-o-peso-teorico-de-uma-chapa-de-aco

à saber:

Peso Específico do Aço Industrial 7.800,00 kg/m³

Total de Transversinas 6,00 un

Total de Longarinas 25,00 un

Área da Seção das transversinas 0,068 m²

Área da Seção das Longarinas 0,011 m²

Perfis Quantidades Comprimento Subtotal Área Volume Peso Específico Total

Transversinas 6,00 un x 16,53 m = 99,18 m x 0,068 m² = 6,695 m³ x 7.800,00 kg/m³ = 52.218,27 kg

Longarinas 25,00 un x 2,58 m = 64,50 m x 0,011 m² = 0,710 m³ x 7.800,00 kg/m³ = 5.534,10 kg

Quantidade Área Espessura Volume

Chapas de ligação 50,00 un x 0,22 m² x 0,0125 m = 0,14 m³ x 7.800,00 kg/m³ = 1.072,50 kg

Total = 58.824,87 kg

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER 

USADO COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.

Conversão de kW para CV

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA 

EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE 3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE 

COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE 

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS 

NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO
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PROJETO ESTRUTURAL CÓRREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIÁRIA E 13 +11,50

1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO

TRANSVERSINAS

11.1.12 11.036.0002-B 3,75 DM3

Quant Comp Larg Altura

ME 6,00 x 2,50 dm x 2,50 dm x 0,05 dm = 1,88 DM3

MD 6,00 x 2,50 dm x 2,50 dm x 0,05 dm = 1,88 DM3

Total = 3,75 DM3

ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS E ENCONTROS DE FUNDAÇÃO

11.1.13 03.020.0060-B 178,46 M3

Comprimento Largura Altura

Escavação do bloco BL 1 - MARGEM ESQUERDA 16,90 x 3,30 x 1,20 = 66,92 M3

Escavação do bloco BL 2 - MARGEM DIREITA 16,90 x 3,30 x 1,20 = 66,92 M3

Escavação do conc. magro - BL 1 - MARGEM ESQUERDA 16,90 x 3,30 x 0,10 = 5,58 M3

Escavação do conc. magro - BL 2 - MARGEM DIREITA 16,90 x 3,30 x 0,10 = 5,58 M3

Escavação da base de rachão - MARGEM ESQUERDA 16,90 x 3,30 x 0,30 = 16,73 M3

Escavação da base de rachão - MARGEM DIREITA 16,90 x 3,30 x 0,30 = 16,73 M3

Considerado 0,50m para cada lado da fundação conforme catálogo EMOP

Total = 178,46 M3

11.1.14 03.021.0005-B 640,17 M3

Escavação para implantação da cortina Comprimento seção de projeto

16,90 m x 9,23 m³/m x 2 = 311,97 M3

16,90 m x 8,31 m³/m x 2 = 280,88 M3

16,90 m x 1,40 m³/m x 1 = 23,66 M3

16,90 m x 1,40 m³/m x 1 = 23,66 M3

seção considerada conforme projeto. Total = 640,17 M3

11.1.15 04.011.0055-B 2.947,09 T

Material à ser depositado no bota-espera Volume Peso

Volume escavado - bloco 818,64 m³ x 1,80 T/m³ = 1.473,54 T

Material à ser depositado no bota-fora Volume Peso

Volume escavado - bloco 818,64 m³ x 1,80 T/m³ = 1.473,54 T

Total = 2.947,09 T

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGOR IA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS 

OU OUTROS REDUTORES DE PR ODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,U TILIZANDO 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAM ENTO E

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 

0,78M3

Realização do tombo de material, elevando o material do local depositado pelo equipamento de escavação, localizado dentro do 

canal, para o nivél do arruamento onde se encontrará o caminhão para carga.

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
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PROJETO ESTRUTURAL CÓRREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIÁRIA E 13 +11,50

1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO

11.1.16 04.005.0163-A 383,12 T X KM

Material à ser depositado no bota-espera Carga DMT

Volume escavado - bloco 1.473,54 t x 0,26 km = 383,12 T X KM

Total = 383,12 T X KM

11.1.17 04.005.0163-A 11.051,59 T X KM

Material à ser transportado para o bota-fora Volume Peso DMT

Volume escavado - bloco 818,64 m³ x 1,80 T/m³ x 7,50 km = 11.051,59 T X KM

Total = 11.051,59 T X KM

11.1.18 04.018.0020-B 1.473,54 T

Material à ser depositado no bota-fora Volume Peso

Volume escavado 818,64 m³ x 1,80 T/m³ = 1.473,54 T

Total = 1.473,54 T

11.1.19 TC 09.05.0700 1.473,54 T

Bota-fora = 1.473,54 T

Total = 1.473,54 T

11.1.20 20.104.0005-A 2.079,00 M3

Volume Empolamento= 41%

1.474,00 x 1,41 = 2.079,00 M3

Total = 2.079,00 M3

11.1.21 04.005.0144-A 276.324,05 T X KM

Volume Peso específico DMT

Fornecimento de saibro 2.079,00 x 1,80 x 73,84 km = 276.324,05

Total = 276.324,05

EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T

SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL 

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. 

(DESONERADO)

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T
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PROJETO ESTRUTURAL CÓRREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIÁRIA E 13 +11,50

1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO
11.1.22 11.005.0002-B 798,89 M2

Bloco 1 Comprimento Altura Lados

Margem esquerda Parte 1 15,90 m x 1,20 m x 2,00 = 38,16 M2

Parte 1 2,30 m x 1,20 m x 2,00 = 5,52 M2

Subtotal = 43,68 M2

Bloco 2 Comprimento Altura Lados

Margem direita Parte 2 15,90 m x 1,20 m x 2,00 = 38,16 M2

Parte 2 2,30 m x 1,20 m x 2,00 4 3 = 5,52 M2

Subtotal = 43,68 M2

Cortina Comprimento Altura Lados Margens

Face virada para o rio Encontro 15,90 m x 5,20 m x 1,00 x 2,00 = 165,36 M2

Forma frontal Encontro 0,25 m x 5,20 m x 2,00 x 2,00 2 = 5,20 M2

Face contrária ao rio Encontro 15,90 m x 4,30 m x 1,00 x 2,00 = 136,74 M2

Console Parte 1 15,90 m x 0,71 m x 1,00 x 2,00 = 22,58 M2

Console Parte 2 15,90 m x 1,35 m x 1,00 x 2,00 = 42,93 M2

Console Parte 3 15,90 m x 1,05 m x 1,00 x 2,00 = 33,39 M2

Console Parte 4 15,90 m x 0,50 m x 1,00 x 2,00 = 15,90 M2

Console Parte 5 0,25 m x 1,05 m x 2,00 x 2,00 1 = 1,05 M2

Área Lados Margens

Console Parte 6 0,325 m² x 2,00 m x 2,00 = 1,30 M2

Subtotal = 424,45 M2

Tabuleiro Comprimento Altura Lados

Lateral 16,00 m x 0,20 m x 2,00 = 6,40 M2

Cabeceira 15,90 m x 0,20 m x 2,00 = 6,36 M2

Largura Comprimento

Fundo 15,90 m x 16,00 m - 66,78 desconto da área de contato do perfis = 187,62 M2

Subtotal = 200,38 M2

Abas laterais de contenção das rampas Comprimento Altura Largura Quantidade Margens

Aba 5,00 x 1,35 m x 4,00 x 1,00 x 2,00 = 54,00 M2

Console 5,00 x 0,30 m x 4,00 x 1,00 x 2,00 = 12,00 M2

bloco 5,00 x 0,40 m x 0,80 x 4,00 = 6,40 M2

Subtotal = 72,40 M2

rampa Comprimento Altura Lado Margens

3,00 x 0,25 m x 2,00 x 2,00 = 3,00 M2

11,30 m x 0,25 m x 2,00 x 2,00 = 11,30 M2

Subtotal = 14,30 M2

Total = 798,89 M2

11.1.23 11.004.0066-A 87,36 M2

Área

Blocos 1 e 2 87,36 = 87,36 M2

Abas laterais de contenção das rampas 72,40

Total = 87,36 M2

11.1.24 11.004.0069-B 624,83 M2

Área

Cortina 424,45 = 424,45 M2

Tabuleiro 200,38 = 200,38 M2

Total = 624,83 M2

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM 

DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE 

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES 

DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE 

APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

5

6

Página 44 de  56



PROJETO ESTRUTURAL CÓRREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIÁRIA E 13 +11,50

1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO

11.1.25 11.048.9001-F 238,67 M3

Bloco 1 Comprimento Largura Altura

Margem esquerda Parte 1 15,90 m x 2,30 m x 1,20 m = 43,88 M3

Bloco 2 Comprimento Largura Altura

Margem direita Parte 1 15,90 m x 2,30 m x 1,20 m = 43,88 M3

Cortina Comprimento Largura Altura Margens

15,90 m x 0,25 m x 5,20 m x 2,00 = 41,34 M3

Console parte 1 15,90 m x 0,25 m x 1,05 m x 2,00 = 8,35 M3

Área Comprimento Margens

Console parte 2 0,325 m x 15,90 m x 2,00 = 10,34 M3

Tabuleiro Comprimento Largura Altura

16,00 x 15,90 m x 0,20 = 50,88 M3

Abas laterais de contenção das rampas Comprimento Largura Altura Lados

Aba 5,00 0,25 m 1,35 x 4,00 = 6,75 M3

Console 5,00 0,30 m 0,50 x 4,00 = 3,00 M3

bloco 5,00 0,80 m 0,40 x 4,00 = 6,40 M3

rampa Comprimento Largura Altura Margens

3,00 15,90 m 0,25 x 2,00 = 23,85 M3

Total = 238,67 M3

11.1.26 11.002.9001-F 238,67 M3

Volume

238,67 = 238,67 M3

Total = 238,67 M3

11.1.27 01.001.0150-A 238,67 M3

Volume de concreto

238,67 = 238,67

Total = 238,67

11.1.28 11.015.0003-A 835,35 KG

Volume de 

concreto

Sacos 

cimento/m³ de 

concreto

Kg de 

aditivo/saco de 

cimento

238,67 x 7,00 x 0,50 = 835,35 KG

Total = 835,35 KG

11.1.29 11.009.0013-A 7.946,82 KG

Volume de 

concreto

densidade de 

armação

Bloco 87,77 x 40,00 = 3.510,72 KG

Cortina e tabuleiro 110,90 x 40,00 = 4.436,10 KG

Total = 7.946,82 KG

11.1.30 11.009.0014-B 11.920,23 KG

Volume de 

concreto

densidade de 

armação

87,77 x 60,00 = 5.266,08 KG

110,90 x 60,00 = 6.654,15 KG

Total = 11.920,23 KG

11.1.31 11.009.0015-B 9.933,53 KG

Volume de 

concreto

densidade de 

armação

87,77 x 50,00 = 4.388,40 KG

110,90 x 50,00 = 5.545,13 KG

Total = 9.933,53 KG

CONCRETO USINADO E BOMBEAVEL DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL A COMPRESSÃO DE FCK=45 MPA (CP-V) E BAIXA 

PERMEABILIDADE, COM FATOR ÁGUA CIMENTO INFERIOR A 0,4, ABATIMENTO 70 +- 10MM, TEOR DE ARGAMASSA SECA 

ENTRE 55% E 58%. FORNECIMENTO, EXCL. LANÇAMENTO.

TAXA DE BOMBEAMENTO PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS ARMADAS 

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERAND O APENAS O CONTROLE DO 

CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 

ADITIVO PLASTIFICANTE,RETARDADOR E DENSIFICADOR,LIQUIDO,ADIC IONADO AO CONCRETO NA PROPORCAO DE 

500G POR SACO DE CIMENTO

BARRA DE ACO CA-F0,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE 

BARRA DE ACO CA-F0,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS 

BARRA DE ACO CA-F0,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE 

1

2
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1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO

11.1.32 11.011.0035-A 7.946,82 KG

= 7.946,82 KG

Total = 7.946,82 KG

11.1.33 11.011.0036-A 11.920,23 KG

= 11.920,23 KG

Total = 11.920,23 KG

11.1.34 11.011.0037-A 9.933,53 KG

= 9.933,53 KG

Total = 9.933,53 KG

11.1.35 01.001.0247-A 29,80 T

Peso Kg/t

Aço de Ø6.3 7.946,82 / 1.000,00 = 7,95 T

Aço de Ø8.0 a 12.5 11.920,23 / 1.000,00 = 11,92 T

Aço acima de Ø12.5 9.933,53 / 1.000,00 = 9,93 T

Total = 29,80 T

EXECUÇÃO DA BASE PARA IMPLANTAÇÃO DA CORTINA

11.1.36 11.005.0002-B 7,48 M2

Concreto magro Comprimento Altura Lados

Margem esquerda Lado 1 16,40 m x 0,10 m x 2,00 = 3,28 M2

Lado 2 2,30 m x 0,10 m x 2,00 = 0,46 M2

Margem direita Lado 1 16,40 m x 0,10 m x 2,00 = 3,28 M2

Lado 2 2,30 m x 0,10 m x 2,00 = 0,46 M2

Total = 7,48 M2

11.1.37 11.004.0066-A 7,48 M2

Concreto magro 7,48 = 7,48 M2

Total = 7,48 M2

11.1.38 11.046.0001-A 7,54 M3

Comprimento Altura Largura

Margem esquerda 16,40 x 0,10 x 2,30 = 3,77 M3

Margem direita 16,40 x 0,10 x 2,30 = 3,77 M3

Total = 7,54 M3

11.1.39 11.002.0027-B 7,54 M3

Comprimento Altura Largura

Margem esquerda 16,40 x 0,10 x 2,30 = 3,77 M3

Margem esquerda 16,40 x 0,10 x 2,30 = 3,77 M3

Total = 7,54 M3

11.1.40 06.085.0050-F 25,58 M³

Comprimento Base maior Base menor Altura

Margem esquerda 16,40 x 2,90 + 2,30 x 0,30 = 12,79 M³

2,00

Margem esquerda 16,40 x 2,90 + 2,30 x 0,30 = 12,79 M³

2,00

Total = 25,58 M³

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL 

E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-

F0,DIAMETRO ATE 6,3MM

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL 

E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS 

,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL 

E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS (GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS ,ACO CA-

F0,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DAS ARMADURAS,CONSTANDO DE 

COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSP ORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDID O 

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 1 4MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM 

DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSI VE 

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES 

DA MADEIRA,INCLUSIVE RE TIRADA

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RE SISTENCIA CARACTERISTICA A 

COMPRESSAO DE 10MPA

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANS PORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM 

CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,0 0M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CO 

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIÃO DE NOVA FRIBURGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA
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1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃOEXECUÇÃO DA BRITA ATRÁS DA CORTINA

11.1.41 06.085.0020-A 302,74 M3

Comprimento Área lateral

Margem esquerda 16,40 x 9,23 = 151,37 M3

Margem esquerda 16,40 x 9,23 = 151,37 M3

Total = 302,74 M3

11.1.42 04.018.0020-B 454,12 T

Volume Peso específico

302,74 x 1,50 = 454,12 T

Total = 454,12 T

11.1.43 04.011.0055-B 454,12 T

Volume Peso

302,74 x 1,50 = 454,12 T

Total = 454,12 T

11.1.44 04.005.0145-A 953,64 T X KM

Volume Peso DMT

302,74 x 1,50 x 2,10 = 953,64 T X KM

Total = 953,64 T X KM

ATERRO ATRÁS DA CORTINA

11.1.45 03.015.0010-A 272,57 M3

Comprimento Área lateral

Margem direita 16,40 x 8,31 = 136,28 M3

Margem esquerda 16,40 x 8,31 = 136,28 M3

Total = 272,57 M3

11.1.46 04.011.0055-B 490,62 T

Volume Peso espec.

272,57 x 1,80 = 490,62 T

Total = 490,62 T

CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
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1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO

11.1.47 04.005.0006-B 7.359,34 T X KM

Volume Peso espec. DMT

272,57 x 1,80 x 15,00 = 7.359,34 T X KM

Total = 7.359,34 T X KM

11.1.48 04.018.0020-B 490,62 T

Volume Peso espec.

272,57 x 1,80 = 490,62 T

Total = 490,62 T

11.1.49 05.001.0172-A 272,57 M3

Volume

Volume de saibro recebido, distibuido na cava entre o talude e a cortina 272,57 = 272,57 M3

Total = 272,57 M3

11.1.50 06.100.0150-A 206,64 M2

BIDIM COM CAMADA VERTICAL DRENANTE

Comprimento Altura do bidim Acabamento

Margem esquerda 16,40 x 6,00 x 5,00% = 103,32 M2

Margem esquerda 16,40 x 6,00 x 5,00% = 103,32 M2

Total = 206,64 M2

EXECUÇÃO DOS ANDAIMES PARA EXECUÇÃO DOS TIRANTES

11.1.51 05.005.0001-B 499,38 M3

Comprimento Largura Altura

Margem esquerda 16,40 x 3,50 x 4,35 = 249,69 M3

Margem esquerda 16,40 x 3,50 x 4,35 = 249,69 M3

Total = 499,38 M3

11.1.52 05.005.0012-B 114,80 M2

Comprimento Largura

Margem esquerda 16,40 x 3,50 = 57,40 M2

Margem esquerda 16,40 x 3,50 = 57,40 M2

Total = 114,80 M2

11.1.53 05.008.0008-B 114,80 M2

Área da passarela

114,80 = 114,80 M2

Total = 114,80 M2

EXECUÇÃO DOS DRENOS E TIRANTES

11.1.54 01.002.0028-A 160,00 M

EXECUÇÃO DE DRENOS Qtd Comprimento

ME 8,00 x 10,00 = 80,00 M

MD 8,00 x 10,00 = 80,00 M

Total = 160,00 M

11.1.55 06.082.0010-A 160,00 M

EXECUÇÃO DE DRENOS Qtd Comprimento

ME 8,00 x 10,00 = 80,00 M

MD 8,00 x 10,00 = 80,00 M

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 

CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONA L COM 20MM DE 

ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROP ILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE 

ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X 3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O 

APROVEITAMENTO DA MADEIR A 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRAN 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 

VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARE LA

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INC LUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO
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1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO

Total = 160,00 M

11.1.56 01.002.0028-A 140,00 M

EXECUÇÃO DOS TIRANTES Quantidade Comprimento Percentual

ME 10,00 x 10,00 x 70,00% = 70,00 M

MD 10,00 x 10,00 x 70,00% = 70,00 M

Total = 140,00 M

11.1.57 01.004.0025-A 60,00 M

Quantidade Comprimento Percentual

ME 10,00 x 10,00 x 30,00% = 30,00 M

MD 10,00 x 10,00 x 30,00% = 30,00 M

Total = 60,00 M

11.1.58 01.004.0043-A 160,00 M

Quantidade Comprimento

ME 10,00 x 8,00 = 80,00 M

MD 10,00 x 8,00 = 80,00 M

Total = 160,00 M

11.1.59 11.047.0010-B 360,00 M

Quantidade Comprimento

ME 10,00 x 18,00 = 180,00 M

MD 10,00 x 18,00 = 180,00 M

Total = 360,00 M

11.1.60 11.047.0011-B 20,00 UN

Quantidade

ME 10,00 = 10,00 UN

MD 10,00 = 10,00 UN

Total = 20,00 UN

11.1.61 07.050.0030-B 540,00 SACO

Comprimento Consumo

Injeção 360,00 x 1,50 = 540,00 SACO

75

Total = 540,00 SACO

EXECUÇÃO DA ESTACA RAIZ

11.1.62 01.002.0046-A 96,00 M

Comprimento Quant.

ME 4,00 x 12,00 = 48,00 M

MD 4,00 x 12,00 = 48,00 M

compatibilizado com o projeto

Total = 96,00 M

11.1.63 01.002.0070-A 72,00 M

Comprimento Quant.

ME 3,00 x 12,00 = 36,00 M

MD 3,00 x 12,00 = 36,00 M

compatibilizado com o projeto

Total = 72,00 M

11.1.64 01.002.0083-A 120,00 M

Comprimento Quant.

5,00 x 12,00 = 60,00 M

5,00 x 12,00 = 60,00 M

compatibilizado com o projeto

Total = 120,00 M

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HO RIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO 

DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA 

BARRA E BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLA 

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 

32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 50KG

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA ,DIAMETRO 16",VERTICAL,INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAO DA SONDA EM CADA FURO
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1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO
11.1.65 10.003.0056-A 168,00 M

Comprimento Quant.

7,00 x 12,00 = 84,00 M

7,00 x 12,00 = 84,00 M

compatibilizado com o projeto

Total = 168,00 M

11.1.66 10.003.0051-A 120,00 M

Comprimento Quant.

5,00 x 12,00 = 60,00 M

5,00 x 12,00 = 60,00 M

compatibilizado com o projeto

Total = 120,00 M

11.1.67 10.012.0160-A 24,00 UN

Quant.

12,00 = 12,00 UN

12,00 = 12,00 UN

compatibilizado com o projeto

Total = 24,00 UN

11.1.68 05.001.0172-A 26,62 M3

Área de 1 estaca Consumo/m Comprimento

Areia 0,1320 m² x 0,70 m x 288,00 m = 26,62 M3

Total = 26,62 M3

EXECUÇÃO DO GUARDA-CORPO

11.1.69 14.002.0205-A 32,00 M

Comprimento Margens

16,00 x 2,00 = 32,00 M

Total = 32,00 M

EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO

11.1.70 11.018.0050-A 20,80 M

Quantidade comprimento

4,00 x 5,20 = 20,80 M

Total = 20,80 M

EXECUÇÃO DE ESTACA PRANCHA

11.1.71 05.080.0065-A 408,80 M2

Comprimento Altura

Margem esquerda 16,40 x 7,00 = 114,80 M2

16,40 x 4,00 = 65,60 M2

Fechamento 6,00 x 4,00 x 2,00 = 24,00 M2

Margem direita 16,40 x 7,00 = 114,80 M2

16,40 x 4,00 = 65,60 M2

Fechamento 6,00 x 4,00 x 2,00 = 24,00 M2

Escoramento do talude para execução dos blocos e encontros. Total = 408,80 M2

EXECUÇÃO DO NEW JERSEY

11.1.72 08.034.0020-A 32,00 M

Comprimento Margens

16,00 x 2,00 = 32,00 M

Área conforme projeto em anexo

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO) E PERFURACAO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO PO R M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O)E PERFURACAO

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 30,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE A LTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 

2"X3/4",CHUMBADOS NO CONC RETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",D UAS TRAVESSAS 

HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADAS NOS MON

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS ,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA 

MOVIMENTOS DE -10 A +30MM .FORNECIMENTO E COLOCACAO

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO 

INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUC AO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZA CAO DE 40 

VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO IMP ORTADO DE USINA,DOSADO PARA 

CONCRETO FCK=20MPA E 8% DE MICRO SSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,COM 15CM DE TOPO ,38CM 
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PROJETO ESTRUTURAL CÓRREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIÁRIA E 13 +11,50

1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO Total = 32,00 M

11.1.73 13.370.0010-A 44,80 M2

Comprimento Largura Passagens 

16,00 x 1,40 x 2,00 = 44,80 M2

regularização-passagem pedestres Total = 44,80 M2

IMPLANTAÇÃO DA PISTA

11.1.74 08.015.0040-A 254,40 M2

Comprimento Largura

16,00 x 15,90 = 254,40 M2

Total = 254,40 M2

11.1.75 04.005.0006-B 1.258,01 T X KM

Área Altura Peso DMT

254,40 x 0,10 x 2,30 x 21,50 = 1.258,01 T X KM

Total = 1.258,01 T X KM

11.1.76 08.026.0002-A 254,40 M2

Comprimento Largura Camadas

16,00 x 15,90 x 1,00 = 254,40 M2

Total = 254,40 M2

11.1.77 05.020.0007-A 9,60 M2

Comprimento Largura

16,00 x 0,15 x 4,00 = 9,60 M2

Total = 9,60 M2

ATERRO DE APROXIMAÇÃO

11.1.78 03.013.0001-B 103,61 M3

Comprimento Altura Largura Empolamento

Margem direita 5,25 x 1,05 x 15,90 x 1,30 = 56,97 M3

2,00

Margem esquerda

4,75 x 0,95 x 15,90 x 1,30 = 46,64 M3

2,00

Total = 103,61 M3

11.1.79 20.099.0001-A 103,61 M3

Volume

103,61 = 103,61 M3

Total = 103,61 M3

11.1.80 04.005.0006-B 2.797,43 T X KM

Volume Peso DMT

103,61 x 1,80 x 15,00 = 2.797,43 T X KM

Total = 2.797,43 T X KM

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 

CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE 

ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCL USIVE T

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 

CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLU ME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, 

COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU 

SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM D E ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE 

BOA QUALIDADE,EXCLUSIVE ESTE

PO-DE-PEDRA,SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA PEDREIRA ATE O LO CAL DE UTILIZACAO,INCLUSIVE CARGA NO 

CAMINHAO.FORNECIMENTO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 

CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D
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PROJETO ESTRUTURAL CÓRREGO D'ANTAS FORMA GERAL DA TRAVESSIA VIÁRIA E 13 +11,50

1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO
11.1.81 04.018.0020-B 186,50 T

Volume Peso

103,61 x 1,80 = 186,50 T

Total = 186,50 T

11.1.82 04.011.0055-B 186,50 T

Volume Peso

103,61 x 1,80 = 186,50 T

Total = 186,50 T

11.1.83 04.005.0145-A 391,64 T X KM

Volume Peso DMT

103,61 x 1,80 x 2,10 = 391,64 T X KM

Total = 391,64 T X KM

FRESAGEM DO ASFALTO ANTIGO

11.1.84 08.015.0040-A 17,90 M2

Área de fresagem

17,90 = 17,90 M2

concordancia ponte-pista Total = 17,90 M2

11.1.85 04.005.0006-B 90,57 T X KM

Área Altura Peso DMT

17,90 x 0,10 x 2,30 x 22,00 = 90,57 T X KM

Total = 90,57 T X KM

11.1.86 08.026.0002-A 17,90 M2

Área de fresagem Camadas

17,90 x 1,00 = 17,90 M2

Total = 17,90 M2

11.1.87 11.018.0021-A 17,90 M

Comprimento

17,90 = 17,90 M

Total = 17,90 M

11.1.88 05.001.0601-A 3,58 M2

Comprimento Altura

17,90 x 0,20 = 3,58 M2

Total = 3,58 M2

11.1.89 08.026.0001-A 272,30 M2

Comprimento Largura

16,00 x 15,90 = 254,40 M2

pista de rolamento da ponte

17,90 = 17,90 M2

concordancia ponte-pista

Total = 272,30 M2

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN TE DE 8,00M3 OU 12T

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM 

CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL D

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCA O",DO DER-RJ

JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS D E -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS 

POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO D O PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BER COS

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUC OES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 

CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIG ACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENT O,DE 

ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCL USIVE T
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1. PONTE E13 - CÓRREGO D'ANTAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓRREGO D'ANTAS

DESCRIÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

11.1.90 05.020.0007-A 6,40 M2

Comprimento Quantidade Espessura Total

Bordo de Pista 16,00 x 2,00 x 0,10 = 3,20

Faixa Dupla 16,00 x 2,00 x 0,10 = 3,20

Total = 6,40

11.1.91 05.021.0075-A 8,00 UN

Comprimento Espaçamento Total

16,00 / 2,00 = 8,00

Total = 8,00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

11.1.92 21.003.0054-A 2,00 UN

Quantidade

2,00 un

11.1.93 21.011.0010-A 2,00 UN

Quantidade

2,00 un

11.1.94 21.019.0078-A 2,00 UN

Quantidade

2,00 un

11.1.95 21.035.0014-A 2,00 UN

Quantidade

2,00 un

11.1.96 21.015.0207-A 2,00 UN

Quantidade

2,00 un

11.1.97 15.008.0220-A 100,00 M

Quantidade

100,00 m

11.1.98 06.069.0100-A 50,00 M

Quantidade

50,00 m

PONTE PROVISÓRIA

11.1.99 20.198.0001-A 119,00 M2

Comprimento Largura Total

17,00 7,00 m 119,00

ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE

PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE LEI,SOBRE ESTACAS DE EUCALIPTO.FO RNECIMENTO,COLOCACAO E 

ARRANCAMENTO

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PRO JETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM 

DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUS IVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,SEM SAPATA ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA 

RIOLUZ.FORNECIMENTO

FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE 

ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E C 

LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR M ETALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO 

AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RI OLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALU MINIO 

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BA SE DE RESINAS NATURAIS E/OU 

SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLIC ADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CO NTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E 

ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PRE PARO,CORTE E ENFIACAO EM 

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/ 1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILEN O DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO 

DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM ETRO INTERNO 
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I0 = ago/2019

CÓDIGO:  06.085.0050-F m³

EQUIPAMENTO CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT. C.OPERACIONAL  CUSTO UNITÁRIO 

Transporte carga caminhao 8t, 30km/h 30060 T X KM 18,39768         1,06R$                           19,58R$                        

Trator esteiras c/lamina 2500kg (cp) 30577 H 0,04000000 299,10R$                      11,96R$                        

Trator esteiras c/lamina 2500kg (ci) 30579 H 0,01500000 96,29R$                         1,44R$                          

Escavadeira 0,57m3; diesel 84cv (cp) 30796 H 0,07000000 193,55R$                      13,55R$                        

Escavadeira 0,57m3; diesel 84cv (ci) 30798 H 0,02000000 93,05R$                         1,86R$                          

* Conforme apresentado no mapa com DMT para pedreira, DMT (km) CARGA (t) TOTAL (t x km)

* cálculo para o transporte de material 9,40000     1,95720000 18,3977

(A) TOTAL 48,39R$                       

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

Mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais desonerados 20115 H 3,00% 0,25000000 18,05R$                         4,65R$                          

Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais desonerados 20132 H 3,00% 1,20000000 13,08R$                         16,17R$                        

Mao-de-obra de topografo b (servicos decampo),inclusive encargos sociais desonerados 20150 H 3,00% 0,02500000 19,43R$                         0,50R$                          

(B) TOTAL 21,32R$                       

MATERIAL CÓD UNID. ACRESC. % QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

Pedra de mao, para regiao de nova friburgo, exclusive transporte 14579 T 1,95720000 53,94R$                         105,57R$                     

(B) TOTAL 105,57R$                     

175,28R$          TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRAS COMPLEMENTARES  DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO 

D’ANTAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – RJ – TRECHO 1.

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG PARA REGIÃO DE NOVA FRIBURGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA 

E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA



 Data-base: 

agosto 2019 

CÓDIGO: 11.048.9001-F (VER PROPOSTA EM ANEXO) UNID. : M3

EQUIPAMENTO CÓD. UNID.
 CUSTO 

UNITÁRIO 
-R$                        

-R$                        

(A) TOTAL -R$                        

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ENC QUANT. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

-R$                        

-R$                        

(B) TOTAL -R$                        

MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITÁRIO

CONCRETO DE 45 MPA SBC - 50003 M3 1,0000 459,55R$                  

-R$                        

(C) TOTAL 459,55R$                  

SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                        

-R$                        

-R$                        

(D) TOTAL -R$                        

TRANSPORTE DMT CUSTO PERDA CONSUMO C.UNITÁRIO

-R$                        

-R$                        

-R$                        

(E) TOTAL -R$                        

AUXILIARES CÓD. UNID. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                        

-R$                        

-R$                        

(F) TOTAL -R$                        

459,55R$        

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 OBRA: "Execução das Obras de Controle de Inundação, Drenagem e Recuperação Ambiental do Córrego D'antas no 

Município de Friburgo - RJ"

DESCRIÇÃO: CONCRETO USINADO E BOMBEAVEL DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL A COMPRESSÃO DE FCK=45 MPA (CP-V) E BAIXA 

PERMEABILIDADE, COM FATOR ÁGUA CIMENTO INFERIOR A 0,4, ABATIMENTO 70 +- 10MM, TEOR DE ARGAMASSA SECA ENTRE 55% E 58%. 

FORNECIMENTO, EXCL. LANÇAMENTO.

QUANT. C.OPERACIONAL

-R$                                

-R$                                

-R$                                

-R$                                

459,55R$                          

-R$                                

QUANT.

-R$                                

-R$                                

-R$                                

-R$                                

-R$                                

CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI)

QUANT.

-R$                                

                                



 Data-base: 

agosto 2019 

CÓDIGO:  11.002.9001-F (COMPOSIÇÃO BASEADA NO INSUMO 02523) UNID. : m³

EQUIPAMENTO CÓD. UNID.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

INSTALACAO AVULSA DE BOMBA DE CONCRETO 02523 m³ 30,78R$                     

-R$                         

(A) TOTAL 30,78R$                     

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ENC QUANT. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

(B) TOTAL -R$                         

MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITÁRIO

(C) TOTAL -R$                         

SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. CUSTO C.UNITÁRIO

(D) TOTAL -R$                         

TRANSPORTE DMT CUSTO PERDA CONSUMO C.UNITÁRIO

(E) TOTAL -R$                         

AUXILIARES CÓD. UNID. CUSTO C.UNITÁRIO

(F) TOTAL -R$                         

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H) 30,78R$              

30,78R$          

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: "Execução das Obras de Controle de Inundação, Drenagem e Recuperação Ambiental do Córrego D'antas no 

Município de Friburgo - RJ"

DESCRIÇÃO:  TAXA DE BOMBEAMENTO PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS ARMADAS 

QUANT. C.OPERACIONAL

1,000000                           30,78R$                             

-R$                                 

QUANT.

QUANT.

CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI)



MAPA DMT PARA FORNECIMENTO DE SAIBRO – CÓRREGO DANTAS 

 

Jazida Jequitibá 

 

 

 



MAPA DMT PARA FORNECIMENTO DE SAIBRO – CÓRREGO DANTAS 

 

 

Valor DMT:  
(21,6+76,9+123)

3
= 73,84 𝑘𝑚 


