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PLANILHA DE COMPOSIGAO DOS CUSTOS

lo=DEZEMBRO/2018

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS 22034 99.74 29942 26.348.92
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26
STA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 26,40 6,17 - 7.82 206,39

SUBTOTAL 29.979,57

DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 86.00 22034 99.74 29942 26:348.92
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26
STA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 26,40 6,17 - 7.82 206,39
TA

zlblt%/::igl{gENTlFlCACAo DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E M2 6,00 330,34 - 418,58 251,48
ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA M2 2.400,00 0,21 - 0,27 638,63
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE M3 120,00 17.13 - 21,71 2.604,69

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE
35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E UN 3,00 847,69 - 1.074,13 3.222,38
INCL Ul A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

SUBTOTAL 38.956,75

LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS SUBTOTAL 399.058,74

CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS LOCAIS

1

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS UNXMES 1,00 500,00 - 633,56 633,56
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

12 02.006.0020-0  ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA = UNXMES 1,00 620,00 - 785,62 785,61
DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS A
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE

13 02.010.0001-0  LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO M2 50,00 244,36 - 309,63 15.481,71
CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

14 04.005.0300-0 ?‘}Fé/:ﬁNgfoogT[i)?; CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE UNXKM 120,00 21,71 . 27,51 3.301,10

15 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 4,00 59,21 - 75,03 300,10
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM

16 02.015.0001-0  CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO UN 1,00 2.958,17 - 3.748,37 3.748,36
PUBLIC O
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA

" 02.016.0001-0 CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 100 1.481,64 - 187742 187742

18 15.058.0010-0 ;$Sl;§g(l)h&§NT'lﬁ‘:Z;i{-’\§UA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE M3XMES 20,00 2258 . 28,61 572,23

19 15.058.0015-0  ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 M3XMES 10,00 23,71 - 30,04 300,43

20 15.058.0020-0 ?[I)DQI%IQO’\;‘:L PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E M3XMES 520 27,75 . 35,16 182,84

21 01.007.0030-0  ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | CV XH 17.600,00 0,06 - 0,08 1.338,08
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

22 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 123,20 43,87 - 55,59 6.848,52
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

23 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 105,60 6,17 - 7,82 825,59
TA
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E

24 05.100.0022-0 | u 1 TARIAS ADEQUADAS UN 440,00 10,00 - 12,67 5.575,34

25 05.100.0026-0  VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 440,00 6,92 - 8,77 3.858,13
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES

26 05.100.0020-0 3= 1ENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS, UN 440,00 4,50 - 5,70 2.508,90

EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS RESIDUOS SOLIDOS

RETIRADA DE LAMA,ESCOMBROS OU DETRITOS DO INTERIOR DE RESERV ATORIOS OU CAIXAS

27 05.001.0320-0  ENTERRADAS,UTILIZANDO PROCESSOS DE SUSPENS AO MANUAL,MEDIDO POR VOLUME DE MATERIAL M3 258,76 149,04 - 188,85 48.868,11
RETIRADO
BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE

28 06.085.0058-0 AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA M3 354,00 307,02 : 389,03 187.717.39

29 05.010.0005-0 ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 8.960,00 5,24 - 6,64 59.491,94
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO

%0 05.010.0006-0 SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. CVXH 3.840,00 347 - 440 1688416
ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE

31 03.036.0200-0  PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA M3 1.605,00 7,91 - 10,02 16.086,82
SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO

32 04.011.0058-1  BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE T 3.277,15 3,34 - 4,23 13.869,51
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE

33 04.014.0100-0  35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E UN 54,00 847,69 - 1.074,13 58.002,89
INCL Ul A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

SUBTOTAL. 399.058,74

3.2 01.050.0902-5 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL | Relatorio 1,00 SUBTOTAL| 43.142,83
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE

34 01.050.0613-0 ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 44.00 220,34 9,74 299,42 1317446

35 05.105.0032-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44,00 81,43 36,86 110,66 4.868,82
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E

36 01.050.0622-A ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 44,00 51,26 23,20 69,66 3.064,91
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E

37 01.050.0618-0 ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 44,00 28,39 12,85 38,58 1.697,48

38 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 44,00 9,58 4,34 13,02 572,80

39 05.105.0050-0  MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 44,00 33,25 15,05 45,18 1.988,06
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

40 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 30,80 43,87 - 55,59 1.712,13
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

41 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 13,20 6,17 - 7,82 103,19
TA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO

42 01.016.0070-0 SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) Km 50,00 545 ) 6.91 345,29
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA

43 01.016.0006-0 ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV E HA 1,80 5.730,24 - 7.260,92 13.069,65
DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO

44 01.016.0020-0 DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL UTAS UN 1,00 356,91 - 452,25 452,24
IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA

45 01.016.0021-0  POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA UN 4,00 190,41 - 241,27 965,09
DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 32 ORDEM,EM TERRENO DE

46 01.016.0037-0 OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA KM 0,30 681,05 - 862,97 256,30
LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O

47 01.016.0060-0  EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S M 270,00 2,55 - 3,23 872,41

ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200
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SUBTOTAL 43.142,83
33 01.050.0903-5 |LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO | Relatorio | 1,00 SUBTOTAL| 35.484,12
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE

8 01.050.0613-0 ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS 44.00 220,34 9,74 299,42 1317446

49 05.105.0032-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44,00 81,43 36,86 110,66 4.868,82
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E

50 01.050.0622-A ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS 44,00 51,26 23,20 69,66 3.064,91
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E

51 01.050.0618-0 ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS 44,00 28,39 12,85 38,58 1.697,48

52 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 44,00 9,58 4,34 13,02 572,80

53 05.105.0050-0  MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 44,00 33,25 15,05 45,18 1.988,06
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

54 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 30,80 43,87 - 55,59 1.712,13
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

55 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 13,20 6,17 - 7,82 103,19
TA

56 01.016.0070-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO KM 50,00 545 ~ 6,91 345,29

SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE
57 01.016.0090-0  LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE HA 1,80 3.488,65 - 4.420,55 7.956,98
10 H A (ESCALA 1:500)

SUBTOTAL 35.484,12

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE

01.050.0613-0 ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 176,00 220,34 99,74 299,42 52.697.85

59 05.105.0032-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 176,00 81,43 36,86 110,66 19.475,29
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E

60 01.050.0622-A ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 176,00 51,26 23,20 69,66 12.259,65
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E

61 01.050.0618-0 ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 176,00 28,39 12,85 38,58 6.789,92

62 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 176,00 9,58 4,34 13,02 2.291,21
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

63 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

64 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 26,40 6,17 - 7,82 206,39

TA

SUBTOTAL 97.144,57

5.1 01.050.0907-5 PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatorio 54.363,72
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE

85 01.050.0613-0 ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 88,00 220,34 99,74 299,42 26.348,92

66 05.105.0032-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 81,43 36,86 110,66 9.737,64
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E

67 01.050.0622-A ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 51,26 23,20 69,66 6.129,82
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E

68 01.050.0618-0 ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AlS H 88,00 28,39 12,85 38,58 3.394,96

69 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00 9,58 4,34 13,02 1.145,60

70 05.105.0050-0  MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 3.976,13
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

l 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

72 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 26,40 6,17 - 7,82 206,39
TA

SUBTOTAL 54.363,72

5.2 01.050.0908-5 |PHO.IEI'O DE RECUPERACAO ESTRUTURAL | Relatorio 1,00 | SUETOTAL| 54.363,72
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE

s 01.050.0613-0 ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 88,00 220,34 99,74 209,42 26.348,92

74 05.105.0032-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 81,43 36,86 110,66 9.737,64
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E

75 01.050.0622-A ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 51,26 23,20 69,66 6.129,82
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E

I 01.050.0618-0 ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AlS H 88,00 28,39 1285 38,58 3.394,96

77 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00 9,58 4,34 13,02 1.145,60

78 05.105.0050-0  MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 3.976,13
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

79 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

80 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 26,40 6,17 - 7,82 206,39
TA

SUBTOTAL 54.363,72

53 01.050.0909-5 |PHOJEI'O DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS | Relatério 1,00 | SUETOTAL| 70.402,19
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE

81 01.050.0613-0 ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 88,00 220,34 99,74 209,42 26.348,92
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E

82 01.050.0615-0 ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00 134,12 60,71 182,26 16.038,47

83 05.105.0032-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 81,43 36,86 110,66 9.737,64
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E

8 01.050.0622-A ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 51,26 =20 69,66 6.129,82
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E

85 01.050.0618-0 ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AlS H 88,00 28,39 12,85 38,58 3.394,96

86 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00 9,58 4,34 13,02 1.145,60

87 05.105.0050-0  MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 3.976,13
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS, MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

88 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

89 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 26,40 6,17 - 7,82 206,39
TA

SUBTOTAL 70.402,19

6.1 01.050.0911-5 (PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatorio 1,00 SUBTOTAL| 31.712,15
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE

%0 01.050.0613-0 ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 51,33 220,34 99,74 299,42 1537020

91 05.105.0032-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 51,33 81,43 36,86 110,66 5.680,29
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E

92 01.050.0622-A ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33 51,26 23,20 69,66 3.575,73
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E

93 01.050.0618-0 ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 51,33 28,39 12,85 38,58 1.980,39

94 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 51,33 9,58 4,34 13,02 668,26

95 05.105.0050-0  MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33 33,25 15,06 45,18 2.319,41
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

96 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 35,93 43,87 - 55,59 1.997,48
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

97 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 15,40 6,17 - 7,82 120,39
TA

SUBTOTAL 31.712,15
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62 01.050.0912-5 [PROJETO DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL Relatorio 1,00 SUBTOTAL| 3171215
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE
% 01.050.0813-0 | ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 51.88 22034 99.74 29942 15:370.20
99 05.105.0032-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 51,33 8143 36,86 110,66 5.680,29
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E
100 | 01050.0622-A O O OV E EreARaOS 206 S H 51,33 51,26 23,20 69,66 357573
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
101 010500818:0 a0 B e ENCARGDS SOT A H 51,33 2839 1285 3858 180,39
102 0510500250 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,NCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 51,33 9,58 434 13,02 668,26
103 05.105.0050-0  MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33 33,25 15,05 45,18 2.319,41
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
104 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 35,93 4387 . 55,50 1.997,48
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
105 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 15,40 6,17 . 782 12039
A
SUBTOTAL  31.712,15
63 01.050.0913-5 |Pno.|Ero DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS | Relatorio 1,00 SUBTOTAL| 47.750,62
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE
106 01.050.0613-0  enGENHARIA E ARQUITETURA,INGLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 51.98 22034 99.74 29942 15:370.20
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA
107 | 0105006150 0 Ve ENCARGOS SOGALS H 88,00 134,12 60,71 182,26 16.038,47
108 05.105.0032-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 51,33 8143 36,86 110,66 5.680,20
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E
100 | 01050.0622A o O O EroARaOS 06 S H 51,33 5126 23,20 69,66 357573
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
10| 0105006180 L0 O e ENGARGOS S06! A H 51,33 28,39 12,85 3858 1.980,39
11 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 51,33 9,58 434 13,02 668,26
112 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33 33,25 15,05 45,18 231941
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
13 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 35,93 4387 E 55,50 1.997.48
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
114 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 15,40 6,17 E 7,82 12039
A
SUBTOTAL 4775062
7 | 01.050.0915-5 |PLANO DE MANUTENGAO | Relatorio 1,00 | TOTAL| 13.590,91
MAG-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE
15 01.0500613-0  £nGENHARIA E ARQUITETURA INGLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 2200 22034 99.74 29942 6.587,23
116 | 05.105.0032-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 22,00 81,43 36,86 110,66 2.434,41
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR, PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E
17 01050.0622-A o G e Ve ENAREOS SOG IAIS H 22,00 51,26 23,20 69,66 1.532,45
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
18| 0105006180 o0 e LSV ENCARGOS SOOI AIS H 22,00 28,39 12,85 38,58 848,74
119 05.105.0025:0 |MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,00 9,58 434 13,02 286,40
120 05.105.0050-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENGARGOS SOC IAIS H 22,00 33.25 15,05 4518 994,03
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
121 19.004.0087-2  LITROS,COM AR CONDIGIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, EXCLUSIVE MOTORI H 15,40 4387 . 55,59 856,06
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
122 19.004.0087-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS, EXCLUSIVE MOTORIS H 6,60 6,17 . 7,82 51,5
A
SUBTOTAL  13.500,91
8 01.050.0916-5 |REVISAO GERAL E ORGAMENTO | Relatorio 1,00 TOTAL| 54.363,72
MAG-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR, PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE
123 01.050.0813-0 £\ GENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS H 88,00 22034 99,74 29942 26.348,92
124 05.105.0032-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 81.43 36,86 110,66 9.737,64
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR, PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E
125 01050.0622-A o0 e Ve ENARGOS SOG IAIS H 88,00 51,26 23,20 69,66 6.129,82
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
126 0105006180 o0 e LSV ENGARGOS SOOI AIS H 88,00 28,39 1285 38,58 3.394,96
127 | 05.105.0025:0 |MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00 9,58 434 13,02 1.145,60
128 05.105.0050-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33.25 15,05 4518 3.976,13
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
129 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, EXCLUSIVE MOTORI H 61,60 43,87 . 55,59 3.424.26
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
130 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS, EXCLUSIVE MOTORIS H 26,40 6,17 . 7,82 206,39
A
SUBTOTAL 5436372
TOTAL COM BDI  1.002.025,76
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CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL % % ACUMULADO
BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE
PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA
06.085.0058-0 EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS 137.717,39 13,74% 13,74%
MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA M3
CARACTERIZACAO DA AREA, COLETA DE DADOS E
01.050.0905-5 15| AGNOSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES Relatorio 97.144,57 9.69% 23,44%
01.050.0909-5 PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS Relatério 70.402,19 7.03% 30,46%
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA N N
05.010.0005-0 E PELO TE MPO DE FUNGIONAMENTO CVsH 59.491,94 5,94% 36,40%
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-
ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE
35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E N N
04.014.0100-0 DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E 58.002,89 5.79% 42,19%
INCL Ul A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
UN
01.050.0907-5 PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatorio 54.363,72 5,43% 47,62%
01.050.0908-5 PROJETO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL Relatorio 54.363,72 5,43% 53,04%
01.050.0916-5 REVISAO GERAL E ORCAMENTO Relatorio 54.363,72 5,43% 58,47%
05.001.0320-0 RETIRADA DE LAMA,ESCOMBROS OU DETRITOS DO INTERIOR M3 48.868,11 4,88% 63,34%
01.050.0913-5 PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS Relatorio 47.750,62 4,77% 68,11%
01.050.0902-5 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL Relatorio 43.142,83 4,31% 72,41%
01.050.0901-5 SERVICOS PRELIMINARES Relatorio 38.956,75 3,89% 76,30%
01.050.0903-5 LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO Relatorio 35.484,12 3,54% 79,84%
01.050.0911-5 PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatorio 31.712,15 3,16% 83,01%
01.050.0912-5 PROJETO DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL . 31.712,15 3,16% 86,17%
Relatério
01.050.0900-5 PLANO DE TRABALHO L 29.979,57 2,99% 89,17%
Relatério
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA
E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO
05.010.0006-0 COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA 16.884,16 1,69% 90,85%
IMPRODUTIVA DA BOMBA.
CVXH
ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE
MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A
03.036.0200-0 PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA 16.086,82 1,61% 92,46%
MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V
ERSAQO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3) M3
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO
DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA
02.010.0001-0 DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM 15.481,71 1,55% 94,00%
DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO
M2
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM
3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS . o
04.011.0058-1 PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA 13.869,51 1.38% 95,38%
E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
T
01.050.0915-5 PLANO DE MANUTENGAO Relatorio 13.590,91 1,36% 96,74%
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR o N
19.004.0037-2 BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1.6 LITROS.COM AR H 6.848,52 0.68% 97.42%
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
05.100.0022-0 CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 5.575,34 0,56% 97,98%
ADEQUADAS UN
05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA N 3.856.13 0.39% 98,37%
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO
DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
02.015.0001-0 OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 3.748,36 0,37% 98,74%
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O
UN
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
04.005.0300-0 FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 3.301.10 0.33% 99.07%
04.013.0015)
UNXKM
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
05.100.0020-0 PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E 2.508,90 0,25% 99,32%
SANITARIAS ADEQUADAS UN
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
02.016.0001-0 ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE UN 1.877,42 0,19% 99,51%
ADDAC M2 OLIAN/C A00A OADOCA DIAN D0\ EVOLILICIN/IE O
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA
01.007.0030-0 INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO 1.338,08 0,13% 99,64%

CVXH
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CURVA ABC

19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR
BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR
CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

825,59

0,08%

99,72%

02.006.0020-0

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO
2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES

785,61

0,08%

99,80%

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO
2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP
EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES

633,56

0,06%

99,86%

15.058.0010-0

FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS
PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE
20,00M3,TARIFA "A"

M3XMES

572,23

0,06%

99,92%

15.058.0015-0

ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O
CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3

M3XMES

300,43

0,03%

99,95%

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO
DA FAMILIA 0 2.006

UN

300,10

0,03%

99,98%

15.058.0020-0

ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E
15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE
31,00 E 100,00M3

M3XMES

182,84

0,02%

100,00%

R$ 1.002.025,76
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01.050.0613-0

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE H 88.00
EN CARGOS SOCIAIS '
Duragéo em meses Atividades
05 | 1 |
2 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 61.60
A “© 'HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA :
Duracéo em meses Atividades
05 1
3 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 26,40
A “ |HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA ’
Duragéo em meses Atividades
05 [ 1 |
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
4 01.050.0613-0 H 88,00
EN CARGOS SOCIAIS
Duracéo em meses Atividades
[ 05 | 1 |
5 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 61,60
A " HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA ’
Duracéo em meses
0.5
6 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 26,40
A “ |HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA ’
Duracéo em meses
05 [ 1 |
7 02.020.0001-0 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 6,00
Quantidade Comprimento Altura Total
1,00 un x 3,00m x 2,00m = 6,00m?
8 20.004.0125-0 |ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA M2 2400,00
Extensdo 480,00 m
Largura 5,00 m
Area 2.400,00 m?
9 05.001.0170-0  TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 120,00
Area 2.400,00 m?
espessura média 0,05m
Total (m® x m) 120,00
10 04.014.0100-0 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN UN 300
T " | SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL Ul A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS ’
Volume reduzido por adensamento 120,00 m?
Capacidade 35,00 m?
Total 3,00 un

LIMPEZA DE RESIDUOS SOLIDOS

CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS LOCAIS
11 02.006.0015-0 | oes

TN T AT Co UM T OO OV o ME DTN DO 25 20T CAT TS OT TR 0 20V SOV TV TN T 20U A TOT TR ST AT Ao 7
EZNINAIQ 18N1 AMENTA TERMAO.ACLISTICA ENRRA AHAQRIQ REENRCANN E DISA AOMBPENQANA NAVAL INCIL INQT El ETRICA E LINRA.QANITARIAQ
Quantidade

TV OTTRS TR
1,00 un
Periodo

UNXMES 1,00
1,00 meses
Total

1,00 un x mes
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o 500 [FEUSITEL DU TAINEN T ATA SAINITARIU Y 9 AR WSS NG £ £V EAT GOMA; O 20N SOMI TINIEN T & €0 AL T UMR, U RS AU UrNE Y OIS UNXMES
02.006.0020-0 |+ ApE7AINAIS IRAI AMENITA TERMA ACLISTIAA EARRA AHACSIQ DEEARAA NA E DIGA AAMDENSANA NAVAL INAL INQT EI ETRICAQ £ LINRA QAT

1,00
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Quantidade 1,00 un
Periodo 1,00 meses
Total 1,00 un x mes

WAL AU ADLCNTU FANA UNUINAS £ UL UoTTUS UL UANTEING UL UDMAD ;E0 TMU TUNADY CV IVIADEINA UE CELUUDENTUNA UL TELMIAS UL UIVIEINT U

13 | 02.010.0001-0 |apys AnmIANTA ANINLILARAQ NE &MM NE EQDEQRIIRA DISA AIMENTANA E DDEDARA NA TERRENIA
Area Estimada para cobertura do canteiro 50,00 m?

Considerando cobertura dos containers e area de refeitério

14 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Quantidade 2,00 un
DMT - Estimado 60,00 km
Total 120,00 un x km

15 04.013.0015-0 (CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006

Quantidade 2,00 un
Mobilizagao/Desmobilizagao 2
Total 4,00 un

NS TALAUAY C CIGAUAY T IO VISUNIA T ANA ADAS TEUIVIEIN U DL AUUA L COUD TAVIEIN 1O OAINTTATNTIG CIVE AN T LMY UE UDT A, INGLUOIV E COURVA

16| 02.015.0001-0 |~y £yl 11QIVE REPAGIMAAG MA PAVIMENTARAN RO 1 AGRANALIRA BIIRIIC A

Total 1,00 un

INO TALAUAU C LIGAUAU T MUV IOUNIA T ANA ADAS TEUIVIEIN 1Y UE AGUA £ COUU TANIEN TU SANTTANIY CIVE GAIN TEINY U5 UDNAS, INGLUOIVE COURVA

17| 02.016.0001-0 |~ pn Eveli1@N/E REDAQICAA NA DAVIMENTACAA NA L ARRANALIRA DLIRLIC A

Total 1,00 un

18 15.058.0010-0 \FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A"

Estimativa de funcionarios 20,00 un
Consumo diario adotado per capta 0,20 m¥dia
Total consumo didrio 4,00 m¥dia

dias trabalhados por més 22,00 dias/més

88,00 m¥més
1,00 meses

Total consumo mensal sumo contemplado neste item

Periodo

Total do consumo 88,00 m® x més Total do consumo

19 15.058.0015-0 |ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3

de funcionarios operacionais dos ensaios 20,00 un
Consumo diario adotado per capta 0,20 m¥dia
Total consumo diério 4,00 m¥dia

dias trabalhados por més 22,00 dias/més

88,00 m¥més Consumo contemplado neste item

1,00 meses

Total consumo mensal
Periodo
Total do consumo

Total do consumo 88,00 m® x més

20,00 m¥més
1,00 meses

20,00 m3 x més

20,00 m¥més
1,00 meses

20,00 m3 x més

AL NNADA U ENTULNY DE UDNA UUN GAGANIDA  MULL"UN UL U T U UVE UAT AUIDADE AF UATIVIADA UL 90IVI0; INGLUDIV £ UANMEGAVIEN U, TRRIN

20 15.058.0020-0

Estimativa de funcionarios operacionais dos ensaios 20,00 un
Consumo diario adotado per capta 0,20 m¥/dia
Total consumo didrio 4,00 m¥/dia

dias trabalhados por més 22,00 dias/més

88,00 m¥més
1,00 meses

Total consumo mensal
Periodo
Total do consumo

Total do consumo 88,00 m® x més

21 01.007.0030-0 ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

Potencia estimada 100,00 cv

Consumo contemplado neste item

QDARTE E NEQAARRERAMENTA ALIRTA DAR LININANE NE AACAMRA E INCL LILA TAYA DARA NEQAARRA EMILNACAIQR ALITARIZANNS

20,00 m¥més
1,00 meses

20,00 m® x més

M2

UNXKM

UN

UN

UN

M3XMES

20,00 m¥més
1,00 meses

20,00 m® x més

M3XMES

10,00 m¥/més
1,00 meses

10,00 m® x més

M3XMES

5,20 m¥més
1,00 meses

5,20 m® x més

CVXH

50,00

120,00

4,00

1,00

20,00

10,00

5,20

17.600,00
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Horas mensais 176,00 h
Periodo 1,00 meses
Total 17.600,00 CV xh
2 19.004.0087-2 | 5ISYE BE T ASSEIS T AGSNGLINGSIH 1O IAG NG T DIVUNIZUS 11V L (URSULING & AESUULIUE 10 LHTIUS U0 AT SUNDISIUNAL SIS 1o H 123.20
Horas 176,00 h
Percentual 70%
Periodo 1,00 meses
Total 123,20 h
2 19.004.0087-4 | 5ISYEY BE T ASSEISY T ASSNGLINUS: 1 OT MGG TSI DIGUIIDUS [V & (GRSULING & AESUULIUE 10 LHTUS U0 AT SUNDISISNAL SIS 1o H 105,60
Horas 176,00 h
Percentual 30%
Periodo 2,00 meses
Total 105,60 h
24 05.100.0022-0 |REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 440,00
Estimativa de funcionérios 20,00 un
Dias trabalhados mensal 22,00 dias/més
Periodo 1,00 meses
Total 440,00 un
25 05.100.0026-0 |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 440,00
Estimativa de funcionarios operacionais dos ensaios 20,00 un
Dias trabalhados mensal 22,00 dias/més
Periodo 1,00 meses
Total 440,00 un
26 05.100.0020-0 |CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN 440,00
Estimativa de funcionarios operacionais dos ensaios 20,00 un
Dias trabalhados mensal 22,00 dias/més
Periodo 1,00 meses
Total 440,00 un
EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS RESIDUOS SOLIDOS
27 05.001.0320-0 |RETIRADA DE LAMA,ESCOMBROS OU DETRITOS DO INTERIOR DE RESERV ATORIOS OU CAIXAS ENTERRADAS,UTILIZANDO PROCESSOS DE SUSPENS M3 258,76
comp larg altura quantidade
Polder do Outeiro 1a V 550 m X 6,80 m X 0,55 m x 5,00 un = 102,85 m*
Polder Alberto de Oliveira(Rua Efo) 10,00 m X 14,00 m X 0,55 m X 1,00 un = 77,00 m?
Polder Alberto de Oliveira(Sao Marcos) 1,10m X 4,35m X 0,55 m X 2,00 un = 5,26 m?
Pilar le Il 5,50 m X 6,80 m X 0,55 m X 2,00un = 41,14 m?®
Gomes Freire 1,10m X 435m X 0,55 m x 2,00 un = 5,26 m?
Jerusalém 1,10m X 4,35m X 0,55 m X 2,00un = 5,26 m*
Olavo Bilac | 1,10m X 4,35m X 0,55 m X 2,00un = 5,26 m*
Olavo Bilac Il 3,80 m X 8,00 m X 0,55 m X 1,00 un = 16,72 m*
Jardim Glaucia | a lll 5,50 m X 6,80 m X 0,55 m X 3,00un = 61,71 m?®
TOTAL 258,76 m*
28 06.085.0058-0 ' BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC M3 354,00
Extensado area Total
Outeiro la V 8,00 m X 3,00 m? X 5,00 un = 120,00 m®
(Rua Efo) 14,00 m X 3,00 m?2 X 1,00 un = 42,00 md
Polder Alberto de Oliveira(Sao Marcos) 8,00 m X 3,00 m?2 X 1,00 un = 24,00 m3
Pilar Ie Il 6,00 m X 3,00 m? X 2,00 un = 36,00 m®
Valao Gomes Freire 6,00 m X 3,00 m? X 1,00 un = 18,00 m?
Jerusalém 6,00 m X 3,00 m? X 1,00 un = 18,00 m?
Olavo Bilac | 6,00 m X 3,00 m? X 1,00 un = 18,00 m?®
Olavo Bilac Il 8,00 m X 3,00 m? X 1,00 un = 24,00 m®
Jardim Glaucia | a lll 6,00 m X 3,00 m? X 3,00 un = 54,00 m®
Total = 354,00 m?
29 05.010.0005-0 |[ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 8.960,00
bomba de 5 cv
Horas potencia Dias Quant. De bomba
2 bombas por comporta
Outeiro la V 5,60 h/dia X 5,00 X 10,00 X 10,00 2.800,00 CvxH
(Rua Efo) 5,60 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 560,00 Cv x H
Polder Alberto de Oliveira(Sao Marcos) 5,60 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 560,00 Cv x H
Pilar e Il 5,60 h/dia X 5,00 X 10,00 X 4,00 1.120,00 Cv x H
Valdo Gomes Freire 5,60 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 560,00 Cvx H
Jerusalém 5,60 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 560,00 Cvx H
Olavo Bilac | 5,60 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 560,00 Cvx H
Olavo Bilac Il 5,60 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 560,00 Cvx H
Jardim Glaucia | a lll 5,60 h/dia X 5,00 X 10,00 X 6,00 = 1.680,00 Cv xH

TOTAL 8.960,00 Cv x H
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30 05.010.0006-0 |[ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU CVXH 3.840,00
2 bombas por comporta Horas potencia Dias Quant. De bomba
Outeiro la V 2,40 h/dia X 5,00 X 10,00 X 10,00 1.200,00 Cv xH
(Rua Efo) 2,40 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 240,00 Cv xH
Polder Alberto de Oliveira(Sao Marcos) 2,40 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 240,00 CvxH
Pilar le Il 2,40 h/dia X 5,00 X 10,00 X 4,00 480,00 CvxH
Valdo Gomes Freire 2,40 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 240,00 CvxH
Jerusalém 2,40 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 240,00 Cv xH
Olavo Bilac | 2,40 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 = 240,00 CvxH
Olavo Bilac Il 2,40 h/dia X 5,00 X 10,00 X 2,00 = 240,00 Cv xH
Jardim Glaucia | a Il 2,40 h/dia X 5,00 X 10,00 X 6,00 = 720,00 CvxH
TOTAL 3.840,00 CvxH
31 03.036.0200-0 ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC M3 1.605,00
Quant Extensdo Largura Altura Total
Outeiro la V 5,00 X 30,00m X 8,00m X 0,50 m 600,00 m?
(Rua Efo) 1,00 X 30,00 m X 14,00 m X 0,50 m = 210,00 m?
Polder Alberto de Oliveira(Sao Marcos) 2,00 X 30,00 m X 5,00 m X 0,50 m = 150,00 m®
Pilar I e Il 1,00 X 30,00m X 5,00m X 0,50 m = 75,00 m3
Valao Gomes Freire 1,00 X 30,00m X 5,00m X 0,50 m = 75,00 m?
Jerusalém 1,00 X 30,00m X 5,00m X 0,50 m = 75,00 m?
Olavo Bilac | 1,00 X 30,00m X 5,00m X 0,50 m = 75,00 m?
Olavo Bilac Il 1,00 X 30,00m X 8,00m X 0,50 m = 120,00 m®
Jardim Glaucia I a lll 3,00 X 30,00m X 5,00m X 0,50 m 225,00 m?
Total 1.605,00 m?
32 04.011.0058-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM T 3.277,15
vol. _ Peso Total
Escavacao Especifico
Material dragagem 1.605,00m®  x 1,80 t/m? = 2.889,00t
limpeza camara das comportas 258,76 m® X 1,50 t/m? = 388,15t
Total = 3.277,15t
33 04.014.0100-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN UN 54,00
Material dragagem 1.605,00 m?
limpeza camara das comportas 258,76 m®
1.863,76 m*
Vol. total Vol. Cagcamba Total
1.863,76 m* 35,00 m3 = 54,00 un
3.2 01.050.0902-5 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL Relatério 1,00
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
34 01.050.0613-0 H 44,00
EN CARGOS SOCIAIS
Duragéo em meses Atividades
0,5 | 2 | Topografia/Batimetria
35 05.105.0032-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44,00
Topografia/Batimetria
Duragcéo em meses Atividades
05 [ 2 ]
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC
36 01.050.0622-A | |z|5 H 44,00
Topografia/Batimetria
Duracéo em meses Atividades
05 [ 2 ]
37 01.050.0618-0 IXIIAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI H 44,00

Duragcéo em meses

05

Atividades
2

Topografia/Batimetria
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38 05.105.0025-0 'MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 44,00

Topografia/Batimetria

Duragdo em meses

[ 05 | 2 |
39 H 44,00
Topografia/Batimetria
Duragdo em meses
[ 05 | 2 |
40 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 30.80
R "© 'HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA !
Topografia/Batimetria
Duragéo em meses Atividades
05 | 2 |
" 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 13.20
R ~ 'HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA ’
Topografia/Batimetria
Duragéo em meses Atividades
05 2 ]
SERVICOS DE CAMPO
42 01.016.0070-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE KM 50,00
" : NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) ’
Quantidade de equipe
Batimetria 1,00 un
Total de equipes 1,00 un
DMT 50,00 km
Total 50,00 km
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV
43 01.016.0006-0 E HA 1,80
comp largura
Outeiro la V 30,00 m x 8,00 m = 240,00 m?
(Rua Efo) 30,00 m X 14,00 m = 420,00 m?
Polder Alberto de Oliveira(Sao Marcos) 30,00 m X 5,00 m 150,00 m2
Pilar I e Il 30,00 m x 5,00 m 150,00 m?
Valdo Gomes Freire 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m?
Jerusalém 30,00 m x 5,00m = 150,00 m?
Olavo Bilac | 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m?
Olavo Bilac Il 30,00 m X 8,00 m 240,00 m?
Jardim Glaucia | a lll 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m?
Area 1.800,00 m?
hectare 1,80
44 01.016.0020-0 = DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL UN 1,00
Total 1,00 un
45 01.016.0021-0 | IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,.EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA UN 4,00
Total 4,00 un
46 01.016.0037-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 32 ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE KM 0,30
Extenséo 0,27 un
Fechamento da Poligonal 0,1
Total 0,30 km
47 01.016.0060-0 = LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O M 270,00
Extenséo 270,00 m
Espagamento 20,00 m
Quantidade 13,50 un
Comprimento 20,00 m
Total 270,00 m

3.3 01.050.0903-5 [LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO Relatério 1,00
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MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE

48 01.050.0613-0 | £\ GARGOS SOCIAIS H 44,00
Topografia/Batimetria
Duracéo em meses Atividades
[ 05 | 2 |
49 05.105.0032-0 'MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44,00
Topografia/Batimetria
Duragcéo em meses Atividades
05 I 2 ]
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC
50 01.050.0622-A |\ \o H 44,00
Topografia/Batimetria
Duragéo em meses Atividades
05 [ 2 |
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI
51 01.050.0618-0 | 5\ H 44,00
Topografia/Batimetria
Duragcéo em meses Atividades
05 2
52 05.105.0025-0 'MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 44,00
Topografia/Batimetria
Duragéo em meses Atividades
05 | 2 |
53 05.105.0050-0 'MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 44,00
Topografia/Batimetria
Duragéo em meses Atividades
05 | 2 |
54 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 30.80
A “© 'HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA :
Topografia/Batimetria
Duracéo em meses Atividades
[ 05 | 2 |
55 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 13.20
R ~ 'HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA ’
Topografia/Batimetria
Duragéo em meses Atividades
05 2 ]
SERVICOS DE CAMPO
56 01.016.0070-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE KM 50,00
T " NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) ’
Quantidade de equipe
Batimetria 1,00 un
Total de equipes 1,00 un
50,00 km
Total 50,00 km
57 01.016.0090-0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 HA 1.80

METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500)

Outeiro la V 30,00 m X 8,00 m = 240,00 m?
(Rua Efo) 30,00 m X 14,00 m = 420,00 m?
Polder Alberto de Oliveira(Sao Marcos) 30,00 m X 5,00 m 150,00 m2
Pilar le Il 30,00m x 5,00 m = 150,00 m?
Valdo Gomes Freire 30,00 m X 5,00 m = 150,00 m?
Jerusalém 30,00 m X 5,00 m 150,00 m?
Olavo Bilac | 30,00 m X 5,00 m = 150,00 m2
Olavo Bilac Il 30,00m x 8,00 m = 240,00 m?
Jardim Glaucia | a Il 30,00m x 5,00 m = 150,00 m?

Area 1.800,00 m?

hectare 1,80
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZAO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE

01.050.0813-0 | g\ cARGOS SOCIAIS

Duragéo em meses Atividades

1 | 1 |

05.105.0032-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Duracéo em meses
1 [

Atividades
1

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC
IAIS

01.050.0622-A

Duragcéo em meses Atividades

1 I 7 |

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI

01.050.0618-0 AIS

Duracéo em meses Atividades
1 | 1

05.105.0025-0 'MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Duracéo em meses Atividades
1

[ 1 [

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

19.004.0037-2

Duragéo em meses Atividades
05 | 1 |

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO

19.004.0037-4 1 pRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Duragéo em meses Atividades
05 1 ]

H 176,00
H 176,00
H 176,00
H 176,00
H 176,00
H 61,60
H 26,40

5.1 01.050.0907-5 |PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatério 1,00
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
65 01.050.0613-0 H 88,00
EN CARGOS SOCIAIS
F a mpor portas verticais
Duragéo em meses Atividades
15 | 3 |
66 05.105.0032-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00
F a mpor portas verticais
Duracéo em meses Atividades
1,5 | 3
67 01.050.0622-A meO-DE-OBHA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC H 88,00
4 Jol tas verticais
Duracéo em meses Atividades
15 [ 3 ]
68 01.050.0618-0 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI H 88.00

AlS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZAO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

Jol tas verticais
Duragéo em meses Atividades
15 I 3 ]
69 05.105.0025-0 'MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00
R a mpor portas verticais
Duracéo em meses Atividades
1.5 [ 3 ]
70 05.105.0050-0 ' MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00
Recup: 3 P tas verticais

Duragcéo em meses Atividades
15 3

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO

71| 1900400372 | ypRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXGLUSIVE MOTORI STA H 61,60
Recup: 3 P tas verticais
Duragcéo em meses Atividades
15 3
72 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 26.40
A " 'HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA :
Recup: 3 P tas verticais
Duragcéo em meses Atividades
3
5.2 ‘ 01.050.0908-5 ‘PROJETO DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL Relatério 1,00
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
73 01.050.0613-0 H 88,00
EN CARGOS SOCIAIS
R a mpor portas verticais
Duracéo em meses
15
74 05.105.0032-0 'MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00
Recup: 3 P tas verticais
Duragcéo em meses Atividades
15 [ 3 ]
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC
75 01.050.0622-A IAIS H 88,00
R a mpor portas verticais
Duracéo em meses Atividades
15 [ 3 ]
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI
76 01.050.0618-0 AIS H 88,00
Recup: 3 P tas verticais
Duragcéo em meses Atividades
15 [ 3 ]
7 05.105.0025-0 |MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00
1 R a mpor portas verticais
176
Duracéo em meses
15
78 05.105.0050-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00
Recup: 3 P tas verticais
Duragcéo em meses Atividades
15 3
79 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 61.60

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Recup: 3 P tas verticais

Duragcéo em meses Atividades

3
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PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZAO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO

80 | 1900400374 | \pRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORIS TA H 26:40
R a mpor portas verticais
Duracéo em meses Atividades
15 3
5.3 ‘ 01.050.0909-5 ‘PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS Relatério 1,00
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
81 01.050.0613-0 H 88,00
EN CARGOS SOCIAIS
R a mpor portas verticais
Duragéo em meses Atividades
15 | 3
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
82 01.050.0615-0 H 88,00
ENCARGOS SOCIAIS
Consultor especializado em comportas
Duracéo em meses Atividades
0.5 1
83 05.105.0032-0 'MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00
R 4 Jo] tas verticais
Duragéo em meses Atividades
15 [ 3 ]
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC
84 01.050.0622-A IAIS H 88,00
R a mpor portas verticais
Duracéo em meses Atividades
15 [ 3 ]
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI
85 01.050.0618-0 AIS H 88,00
Recup: 3 P tas verticais
Duragcéo em meses Atividades
15 3
86 05.105.0025-0 |MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00
R a mpor portas verticais
Duragéo em meses Atividades
15 3
87 05.105.0050-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00
R a mpor portas verticais
Duragéo em meses Atividades
15 3
8 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 61.60
A “© 'HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA :
Recup: 3 P tas verticais
Duracéo em meses Atividades
[ 15 [ 3 |
89 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 26.40
A “ 'HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA :

Recup: 3 P tas verticais

Duracéo em meses Atividades
15 3 |

6.1 01.050.0911-5 |[PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatério 1,00

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
EN CARGOS SOCIAIS

1 | Recuperaca P t i tenca
176 |

90 01.050.0613-0 H 51,33




PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZAO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

Duragdo em meses

05 3
05 4
91 05.105.0032-0 'MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 51,33
Recup: P tas verticais
Duragcéo em meses
05
[ 05 Z |
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC
92 01.050.0622-A AIS H 51,33
Recup: 3 P tas verticais
Duragéo em meses Atividades
05 3 |
[ 05 Z |
93 01.050.0618-0 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI H 51.33
Duragcéo em meses Atividades
X 3 ]
[ 05 Z |
94 05.105.0025-0 ' MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 51,33
1 ] Recups portas/estr tas verticais
176
Duragdo em meses
05 3
05 4
95 05.105.0050-0 ' MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33
1 ] Recups portas/estr tas verticais
176
Duragdo em meses
05 3
05 4
% 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 35.93
A " HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA ”
07 ] R mportas/estr portas verticais
176
Duragéo em meses Atividades
0.5 3
0.5 4
97 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 15.40
A “ |HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA ’
R mportas/estr portas verticais
Duragéo em meses Atividades
05 | 3 |
| 05 | 4 |
6.2 ‘ 01.050.0912-5 ‘PROJETO DE RECUPERAGCAO ESTRUTURAL Relatério 1,00
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
98 01.050.0613-0 H 51,33
EN CARGOS SOCIAIS
] Recup portas/estr t utengio
Duragdo em meses
05 3
05 4
99 05.105.0032-0 'MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 51,33
Recupt portas/estri 1 wtengao
Duragcéo em meses Atividades
05 3
[ 05 [ 4 ]
100 01.050.0622-A :\:/IASO-DE-OBF{A DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC H 5133

Duragcéo em meses

Atividades
3

portas/estri

wtengao
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PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZAO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

01.050.0618-0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

05

4

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI
AlS

H 51,33
R 40 compor porta: utenga
Duracéo em meses Atividades
| 3 |
[ 05 [ 4 ]
102 05.105.0025-0 |MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 51,33
1 ] R 30 compor porta: utenga
176
Duragéo em meses Atividades
0.5 3
0.5 4
103 05.105.0050-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33
1 ] R 30 compor porta: utenga
176
Duragéo em meses Atividades
0.5 3
0.5 4
104 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 35,03
A “© 'HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA :
07 |
176
Duracéo em meses Atividades
05 3
05 4
105 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 15,40
A “ 'HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA :
0,3 |
176
Duracéo em meses Atividades
05 3
05 4
6.3 ‘ 01.050.0913-5 ‘PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS Relatério 1,00
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
106 01.050.0613-0 H 51,33
EN CARGOS SOCIAIS
1 ] R 50 comportas/estr porta: i utenga
176
Duragéo em meses Atividades
0.5 3
0.5 4
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
107 01.050.0615-0 H 88,00
ENCARGOS SOCIAIS
Consultor especializado em comportas
Duragcéo em meses
108 H 51,33
a port i 1 wtencao
Duracéo em meses Atividades
05 3 |
[ 05 Z |
109 01.050.0622-A :\:/IASO-DE-OBF{A DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC H 5133
Recuperaca, port: i 1 tenca
Duragcéo em meses
05
[ 05 Z |
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI
110 01.050.0618-0 AIS H 51,33

Duragcéo em meses

05

4
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

11 05.105.0025-0 'MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 51,33
a P t: tenca
176
Dunwo em meses Atlvldndes
0,5 4
112 05.105.0050-0 ' MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33
a P 1 tenca
176
Dunwo em meses Atlvldndes
0,5 4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO

113 | 19.004.0037-2 | ipRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS, EXCLUSIVE MOTORI STA H 35,93
176
| Duracdo em meses Atlvldadas
ot i
114 1900400374 |VEICULO DE PASSEIOS PASSAGEIROS 4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO " 1540

HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

0.3 |
176
Duragéo em meses Atividades
0.5 3
0.5 4

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
15 01.050.0613-0 EN CARGOS SOCIAIS H 22,00

Duragéo em meses Atividades
05 | 4 |

116 05.105.0032-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 22,00

Duracéo em meses Atividades
05 [ 4 ]

117 01.050.0622-A :\:}I\SO-DE-OBF{A DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC H 22,00

Duragcéo em meses Atividades
05 [ 4 ]

118 01.050.0618-0 ZIII»;O—DE—OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI H 22,00

Duracéo em meses Atividades
05 [ 4 ]

19 05.105.0025-0 'MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,00

Duracéo em meses Atividades
05 4 |
120 H 22,00
Duracéo em meses Atividades
05 4 |
121 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 15,40

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Duragéo em meses Atividades
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

05 4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO

122 | 19.004.0037-4 | inRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORIS TA H 6,60

Duracéo em meses Atividades
[ 05 [ 7

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE

123 01.050.0613-0 EN CARGOS SOCIAIS H 88,00

Duragéo em meses Atividades
05 | 1 |
124 05.105.0032-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00

Duracéo em meses
05 [ |

125 01.050.0622-A :\:}I\SO-DE-OBF{A DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC H 88,00

Duracéo em meses Atividades
05 [ 1 ]

126 01.050.0618-0 ZIII»;O—DE—OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI H 88,00

Duracéo em meses
0.5

127 05.105.0025-0 'MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00

Duracéo em meses Atividades
[ 05 [ 1 |
128 H 88,00
Duracéo em meses Atividades
[ 05 [ 1 |
129 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 61,60
A " HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA ’
Duragéo em meses Atividades
05 | 1 |
130 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO H 26,40
A “ |HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA ’

Duragéo em meses Atividades

05 1 |




