
Io=DEZEMBRO/2018

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI  
 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI  
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

1 01.050.0900-5 PLANO DE TRABALHO Relatório 1,00 29.979,57

1 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 26.348,92

2 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 61,60 43,87 -                          55,59 3.424,26

3 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 26,40 6,17 -                          7,82 206,39

29.979,57

2 01.050.0901-5 SERVIÇOS PRELIMINARES Relatório 1,00 38.956,75

4 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 26.348,92

5 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 61,60 43,87 -                          55,59 3.424,26

6 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 26,40 6,17 -                          7,82 206,39

7 02.020.0001-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO
M2 6,00 330,34 -                          418,58 2.511,48

8 20.004.0125-0 ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA M2 2.400,00 0,21 -                          0,27 638,63

9 05.001.0170-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 120,00 17,13 -                          21,71 2.604,69

10 04.014.0100-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 

35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E 

INCL UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 3,00 847,69 -                          1.074,13 3.222,38

38.956,75

3 SERVIÇOS DE CAMPO 477.685,69

3.1 LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 399.058,74

11 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES 1,00 500,00 -                          633,56 633,56

12 02.006.0020-0

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA 

DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES 1,00 620,00 -                          785,62 785,61

13 02.010.0001-0

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE 

LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO 

CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

M2 50,00 244,36 -                          309,63 15.481,71

14 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE 

ITEM 04.013.0015)
UNXKM 120,00 21,71 -                          27,51 3.301,10

15 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 4,00 59,21 -                          75,03 300,10

16 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 

PUBLIC O

UN 1,00 2.958,17 -                          3.748,37 3.748,36

17 02.016.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 

CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
UN 1,00 1.481,64 -                          1.877,42 1.877,42

18 15.058.0010-0
FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE 

ATE 20,00M3,TARIFA "A"
M3XMES 20,00 22,58 -                          28,61 572,23

19 15.058.0015-0 ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 M3XMES 10,00 23,71 -                          30,04 300,43

20 15.058.0020-0
ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 

100,00M3
M3XMES 5,20 27,75 -                          35,16 182,84

21 01.007.0030-0 ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO CV X H 17.600,00 0,06 -                          0,08 1.338,08

22 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 123,20 43,87 -                          55,59 6.848,52

23 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 105,60 6,17 -                          7,82 825,59

24 05.100.0022-0
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E 

SANITARIAS ADEQUADAS
UN 440,00 10,00 -                          12,67 5.575,34

25 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 440,00 6,92 -                          8,77 3.858,13

26 05.100.0020-0
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES 

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 440,00 4,50 -                          5,70 2.508,90

27 05.001.0320-0

RETIRADA DE LAMA,ESCOMBROS OU DETRITOS DO INTERIOR DE RESERV ATORIOS OU CAIXAS 

ENTERRADAS,UTILIZANDO PROCESSOS DE SUSPENS AO MANUAL,MEDIDO POR VOLUME DE MATERIAL 

RETIRADO

M3 258,76 149,04 -                          188,85 48.868,11

28 06.085.0058-0
BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE 

AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA
M3 354,00 307,02 -                          389,03 137.717,39

29 05.010.0005-0 ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 8.960,00 5,24 -                          6,64 59.491,94

30 05.010.0006-0
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO 

SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.
CVXH 3.840,00 3,47 -                          4,40 16.884,16

31 03.036.0200-0

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE 

PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

M3 1.605,00 7,91 -                          10,02 16.086,82

32 04.011.0058-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 3.277,15 3,34 -                          4,23 13.869,51

33 04.014.0100-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 

35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E 

INCL UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 54,00 847,69 -                          1.074,13 58.002,89

399.058,74

3.2 01.050.0902-5 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL Relatório 1,00 43.142,83

34 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 44,00 220,34 99,74 299,42 13.174,46

35 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44,00 81,43 36,86 110,66 4.868,82

36 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 44,00 51,26 23,20 69,66 3.064,91

37 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 44,00 28,39 12,85 38,58 1.697,48

38 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 44,00 9,58 4,34 13,02 572,80

39 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 44,00 33,25 15,05 45,18 1.988,06

40 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 30,80 43,87 - 55,59 1.712,13

41 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 13,20 6,17 - 7,82 103,19

42 01.016.0070-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO 

SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
KM 50,00 5,45 - 6,91 345,29

43 01.016.0006-0
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA 

ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV E
HA 1,80 5.730,24 - 7.260,92 13.069,65

44 01.016.0020-0
DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO 

DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL UTAS
UN 1,00 356,91 - 452,25 452,24

45 01.016.0021-0

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA 

POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA 

DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01

UN 4,00 190,41 - 241,27 965,09

46 01.016.0037-0
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE 

OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA
KM 0,30 681,05 - 862,97 256,30

47 01.016.0060-0

LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O 

EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S 

ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200

M 270,00 2,55 - 3,23 872,41

CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS LOCAIS 

SUBTOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SUBTOTAL

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL

ANEXO 05

SUBTOTAL

SUBTOTAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESIDUOS SÓLIDOS



Io=DEZEMBRO/2018

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI  
 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI  
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 
ANEXO 05

43.142,83

3.3 01.050.0903-5 LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO Relatório 1,00 35.484,12

48 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 44,00 220,34 99,74 299,42 13.174,46

49 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44,00 81,43 36,86 110,66 4.868,82

50 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 44,00 51,26 23,20 69,66 3.064,91

51 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 44,00 28,39 12,85 38,58 1.697,48

52 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 44,00 9,58 4,34 13,02 572,80

53 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 44,00 33,25 15,05 45,18 1.988,06

54 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 30,80 43,87 - 55,59 1.712,13

55 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 13,20 6,17 - 7,82 103,19

56 01.016.0070-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO 

SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
KM 50,00 5,45 - 6,91 345,29

57 01.016.0090-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE 

LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 

10 H A (ESCALA 1:500)

HA 1,80 3.488,65 - 4.420,55 7.956,98

35.484,12

4 01.050.0905-5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, COLETA  DE DADOS  E DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES Relatório 1,00 97.144,57

58 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 176,00 220,34 99,74 299,42 52.697,85

59 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 176,00 81,43 36,86 110,66 19.475,29

60 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 176,00 51,26 23,20 69,66 12.259,65

61 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 176,00 28,39 12,85 38,58 6.789,92

62 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 176,00 9,58 4,34 13,02 2.291,21

63 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26

64 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 26,40 6,17 - 7,82 206,39

97.144,57

5 PROJETO BÁSICO 179.129,63

5.1 01.050.0907-5 PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatório 1,00 54.363,72

65 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 26.348,92

66 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 81,43 36,86 110,66 9.737,64

67 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00 51,26 23,20 69,66 6.129,82

68 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 88,00 28,39 12,85 38,58 3.394,96

69 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00 9,58 4,34 13,02 1.145,60

70 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 3.976,13

71 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26

72 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 26,40 6,17 - 7,82 206,39

54.363,72

5.2 01.050.0908-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL Relatório 1,00 54.363,72

73 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 26.348,92

74 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 81,43 36,86 110,66 9.737,64

75 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00 51,26 23,20 69,66 6.129,82

76 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 88,00 28,39 12,85 38,58 3.394,96

77 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00 9,58 4,34 13,02 1.145,60

78 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 3.976,13

79 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26

80 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 26,40 6,17 - 7,82 206,39

54.363,72

5.3 01.050.0909-5 PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS Relatório 1,00 70.402,19

81 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 26.348,92

82 01.050.0615-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00 134,12 60,71 182,26 16.038,47

83 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 81,43 36,86 110,66 9.737,64

84 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00 51,26 23,20 69,66 6.129,82

85 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 88,00 28,39 12,85 38,58 3.394,96

86 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00 9,58 4,34 13,02 1.145,60

87 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 3.976,13

88 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26

89 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 26,40 6,17 - 7,82 206,39

70.402,19

6 PROJETO EXECUTIVO 111.174,92

6.1 01.050.0911-5 PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatório 1,00 31.712,15

90 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 51,33 220,34 99,74 299,42 15.370,20

91 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 51,33 81,43 36,86 110,66 5.680,29

92 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 51,33 51,26 23,20 69,66 3.575,73

93 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 51,33 28,39 12,85 38,58 1.980,39

94 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 51,33 9,58 4,34 13,02 668,26

95 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33 33,25 15,05 45,18 2.319,41

96 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 35,93 43,87 - 55,59 1.997,48

97 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 15,40 6,17 - 7,82 120,39

31.712,15

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL
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ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  
 PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI  
 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI  
 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 
ANEXO 05

6.2 01.050.0912-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL Relatório 1,00 31.712,15

98 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 51,33 220,34 99,74 299,42 15.370,20

99 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 51,33 81,43 36,86 110,66 5.680,29

100 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 51,33 51,26 23,20 69,66 3.575,73

101 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 51,33 28,39 12,85 38,58 1.980,39

102 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 51,33 9,58 4,34 13,02 668,26

103 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33 33,25 15,05 45,18 2.319,41

104 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 35,93 43,87 - 55,59 1.997,48

105 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 15,40 6,17 - 7,82 120,39

31.712,15

6.3 01.050.0913-5 PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS Relatório 1,00 47.750,62

106 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 51,33 220,34 99,74 299,42 15.370,20

107 01.050.0615-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00 134,12 60,71 182,26 16.038,47

108 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 51,33 81,43 36,86 110,66 5.680,29

109 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 51,33 51,26 23,20 69,66 3.575,73

110 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 51,33 28,39 12,85 38,58 1.980,39

111 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 51,33 9,58 4,34 13,02 668,26

112 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 51,33 33,25 15,05 45,18 2.319,41

113 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 35,93 43,87 - 55,59 1.997,48

114 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 15,40 6,17 - 7,82 120,39

47.750,62

7 01.050.0915-5 PLANO DE MANUTENÇÃO Relatório 1,00 13.590,91

115 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 22,00 220,34 99,74 299,42 6.587,23

116 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 22,00 81,43 36,86 110,66 2.434,41

117 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 22,00 51,26 23,20 69,66 1.532,45

118 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 22,00 28,39 12,85 38,58 848,74

119 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,00 9,58 4,34 13,02 286,40

120 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 22,00 33,25 15,05 45,18 994,03

121 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 15,40 43,87 - 55,59 856,06

122 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 6,60 6,17 - 7,82 51,59

13.590,91

8 01.050.0916-5 REVISÃO GERAL E ORÇAMENTO Relatório 1,00 54.363,72

123 01.050.0613-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 88,00 220,34 99,74 299,42 26.348,92

124 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 81,43 36,86 110,66 9.737,64

125 01.050.0622-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS
H 88,00 51,26 23,20 69,66 6.129,82

126 01.050.0618-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 88,00 28,39 12,85 38,58 3.394,96

127 05.105.0025-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 88,00 9,58 4,34 13,02 1.145,60

128 05.105.0050-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS H 88,00 33,25 15,05 45,18 3.976,13

129 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI 

STA

H 61,60 43,87 - 55,59 3.424,26

130 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS 

TA

H 26,40 6,17 - 7,82 206,39

54.363,72

1.002.025,76TOTAL COM BDI

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL % % ACUMULADO

06.085.0058-0

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE 
PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA 
EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS 
MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

M3

137.717,39                       13,74% 13,74%

01.050.0905-5
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, COLETA  DE DADOS  E 
DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES Relatório

97.144,57                         9,69% 23,44%

01.050.0909-5 PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS
Relatório 70.402,19                         7,03% 30,46%

05.010.0005-0
ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA 
E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH

59.491,94                         5,94% 36,40%

04.014.0100-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-
ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 
35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E 
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E 
INCL UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

58.002,89                         5,79% 42,19%

01.050.0907-5 PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatório 54.363,72                         5,43% 47,62%
01.050.0908-5 PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL Relatório 54.363,72                         5,43% 53,04%
01.050.0916-5 REVISÃO GERAL E ORÇAMENTO Relatório 54.363,72                         5,43% 58,47%
05.001.0320-0 RETIRADA DE LAMA,ESCOMBROS OU DETRITOS DO INTERIOR M3 48.868,11                         4,88% 63,34%
01.050.0913-5 PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS Relatório 47.750,62                         4,77% 68,11%
01.050.0902-5 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL Relatório 43.142,83                         4,31% 72,41%
01.050.0901-5 SERVIÇOS PRELIMINARES Relatório 38.956,75                         3,89% 76,30%
01.050.0903-5 LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO Relatório 35.484,12                         3,54% 79,84%
01.050.0911-5 PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS Relatório 31.712,15                         3,16% 83,01%

01.050.0912-5
PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

Relatório
31.712,15                         3,16% 86,17%

01.050.0900-5
PLANO DE TRABALHO

Relatório
29.979,57                         2,99% 89,17%

05.010.0006-0

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA 
E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO 
COMO SEU COMPLEMENTO, CONSIDERANDO A HORA 
IMPRODUTIVA DA BOMBA.

CVXH

16.884,16                         1,69% 90,85%

03.036.0200-0

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE 
MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A 
PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA 
MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V 
ERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3) M3

16.086,82                         1,61% 92,46%

02.010.0001-0

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO 
DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA 
DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM 
DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

M2

15.481,71                         1,55% 94,00%

04.011.0058-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 
3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 
A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS 
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA 
E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T

13.869,51                         1,38% 95,38%

01.050.0915-5 PLANO DE MANUTENÇÃO Relatório 13.590,91                         1,36% 96,74%

19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 
BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR H 6.848,52                           0,68% 97,42%

05.100.0022-0
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 
CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 
ADEQUADAS UN

5.575,34                           0,56% 97,98%

05.100.0026-0
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN
3.858,13                           0,39% 98,37%

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO 
DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN

3.748,36                           0,37% 98,74%

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015)

UNXKM

3.301,10                           0,33% 99,07%

05.100.0020-0
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO 
PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E 
SANITARIAS ADEQUADAS UN

2.508,90                           0,25% 99,32%

02.016.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 
ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

UN
1.877,42                           0,19% 99,51%

01.007.0030-0
ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA 
INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

CV X H
1.338,08                           0,13% 99,64%

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEASECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

CURVA ABC

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO 
RIO DE JANEIRO

ANEXO 05



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEASECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

CURVA ABC

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO 
RIO DE JANEIRO

ANEXO 05

19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 
BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS 
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA H

825,59                              0,08% 99,72%

02.006.0020-0

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 
2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A UNXMES

785,61                              0,08% 99,80%

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 
2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP 
EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 
REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO UNXMES

633,56                              0,06% 99,86%

15.058.0010-0
FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS 
PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 
20,00M3,TARIFA "A" M3XMES

572,23                              0,06% 99,92%

15.058.0015-0
ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O 
CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 M3XMES

300,43                              0,03% 99,95%

04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO 
DA FAMILIA 0 2.006 UN

300,10                              0,03% 99,98%

15.058.0020-0
ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 
15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 
31,00 E 100,00M3 M3XMES

182,84                              0,02% 100,00%

R$ 1.002.025,76



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

1 01.050.0900-5 Relatório 1,00

1 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês
Distribuição de Atividades

Duração em meses
0,5

2 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo
Horas trabalhadas por mês
Distribuição de Atividades

Duração em meses
0,5

3 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo
Horas trabalhadas por mês
Distribuição de Atividades

Duração em meses
0,5

2 01.050.0901-5 Relatório 1,00

4 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês
Distribuição de Atividades

Duração em meses
0,5

5 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo
Horas trabalhadas por mês
Distribuição de Atividades

Duração em meses
0,5

6 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo
Horas trabalhadas por mês
Distribuição de Atividades

Duração em meses
0,5

7 02.020.0001-0 M2 6,00

Quantidade Comprimento Altura Total

1,00 un x 3,00 m x 2,00 m = 6,00 m²

8 20.004.0125-0 M2 2400,00

Extensão 480,00 m
Largura 5,00 m

Área 2.400,00 m²

9 05.001.0170-0 M3 120,00

Área 2.400,00 m²
espessura média 0,05 m

Total (m³ x m) 120,00

10 04.014.0100-0 UN 3,00

Volume reduzido por adensamento 120,00 m³
Capacidade 35,00 m³

Total 3,00 un

3

3.1

11 02.006.0015-0 UNXMES 1,00

Quantidade 1,00 un

Período 1,00 meses

Total 1,00 un x mes

DESCRIÇÃO

PLANO DE TRABALHO

Atividades
1

SERVIÇOS DE CAMPO 

0,3

Atividades
1

1
Atividades

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

176

1

0,3
176

Atividades
1

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS LOCAIS 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

1

176

1
176

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

0,7
176

Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Atividades

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

0,7
176

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

1

ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN 
SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP 
EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS 

ANEXO 05



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

12 02.006.0020-0 UNXMES 1,00
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT 



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

Quantidade 1,00 un

Período 1,00 meses

Total 1,00 un x mes

13 02.010.0001-0 M2 50,00

Área Estimada para cobertura do canteiro 50,00 m²

Considerando cobertura dos containers e área de refeitório

14 04.005.0300-0 UNXKM 120,00

Quantidade 2,00 un

DMT - Estimado 60,00 km

Total 120,00 un x km

15 04.013.0015-0 UN 4,00

Quantidade 2,00 un

Mobilização/Desmobilização 2

Total 4,00 un

16 02.015.0001-0 UN 1,00

Total 1,00 un

17 02.016.0001-0 UN 1,00

Total 1,00 un

18 15.058.0010-0 M3XMES 20,00

Estimativa de funcionários 20,00 un

Consumo diário adotado per capta 0,20 m³/dia

Total consumo diário 4,00 m³/dia

dias trabalhados por mês 22,00 dias/mês

Total consumo mensal 88,00 m³/mês Consumo contemplado neste item 20,00 m³/mês 20,00 m³/mês

Período 1,00 meses 1,00 meses 1,00 meses

Total do consumo 88,00 m³ x mês Total do consumo 20,00 m³ x mês 20,00 m³ x mês

19 15.058.0015-0 M3XMES 10,00

Estimativa de funcionários operacionais dos ensaios 20,00 un

Consumo diário adotado per capta 0,20 m³/dia

Total consumo diário 4,00 m³/dia

dias trabalhados por mês 22,00 dias/mês

Total consumo mensal 88,00 m³/mês 20,00 m³/mês 10,00 m³/mês

Período 1,00 meses 1,00 meses 1,00 meses

Total do consumo 88,00 m³ x mês Total do consumo 20,00 m³ x mês 10,00 m³ x mês

20 15.058.0020-0 M3XMES 5,20

Estimativa de funcionários operacionais dos ensaios 20,00 un

Consumo diário adotado per capta 0,20 m³/dia

Total consumo diário 4,00 m³/dia

dias trabalhados por mês 22,00 dias/mês

Total consumo mensal 88,00 m³/mês 20,00 m³/mês 5,20 m³/mês

Período 1,00 meses 1,00 meses 1,00 meses

Total do consumo 88,00 m³ x mês Total do consumo 20,00 m³ x mês 5,20 m³ x mês

21 01.007.0030-0 CV X H 17.600,00

Potencia estimada 100,00 cv

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN 
SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A"

Consumo contemplado neste item 

Consumo contemplado neste item 

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD A E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O 
SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
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Horas mensais 176,00 h

Período 1,00 meses

Total 17.600,00 CV x h

22 19.004.0037-2 H 123,20

Horas 176,00 h

Percentual 70%

Período 1,00 meses

Total 123,20 h

23 19.004.0037-4 H 105,60

Horas 176,00 h

Percentual 30%

Período 2,00 meses

Total 105,60 h

24 05.100.0022-0 UN 440,00

Estimativa de funcionários 20,00 un

Dias trabalhados mensal 22,00 dias/mês

Período 1,00 meses

Total 440,00 un

25 05.100.0026-0 UN 440,00

Estimativa de funcionários operacionais dos ensaios 20,00 un

Dias trabalhados mensal 22,00 dias/mês

Período 1,00 meses

Total 440,00 un

26 05.100.0020-0 UN 440,00

Estimativa de funcionários operacionais dos ensaios 20,00 un

Dias trabalhados mensal 22,00 dias/mês

Período 1,00 meses

Total 440,00 un

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS RESIDUOS SÓLIDOS

27 05.001.0320-0 M3 258,76

comp larg altura quantidade

Polder do Outeiro I a V 5,50 m x 6,80 m x 0,55 m x 5,00 un = 102,85 m³
Polder Alberto de Oliveira(Rua Efo) 10,00 m x 14,00 m x 0,55 m x 1,00 un = 77,00 m³
Polder Alberto de Oliveira(São Marcos) 1,10 m x 4,35 m x 0,55 m x 2,00 un = 5,26 m³
Pilar I e II 5,50 m x 6,80 m x 0,55 m x 2,00 un = 41,14 m³
Gomes Freire 1,10 m x 4,35 m x 0,55 m x 2,00 un = 5,26 m³
Jerusalém 1,10 m x 4,35 m x 0,55 m x 2,00 un = 5,26 m³
Olavo Bilac I 1,10 m x 4,35 m x 0,55 m x 2,00 un = 5,26 m³
Olavo Bilac II 3,80 m x 8,00 m x 0,55 m x 1,00 un = 16,72 m³
Jardim Gláucia I a III 5,50 m x 6,80 m x 0,55 m x 3,00 un = 61,71 m³

TOTAL 258,76 m³

28 06.085.0058-0 M3 354,00

Extensão área Total
 Outeiro I a V 8,00 m x 3,00 m² x 5,00 un = 120,00 m³
(Rua Efo) 14,00 m x 3,00 m² x 1,00 un = 42,00 m³
Polder Alberto de Oliveira(São Marcos) 8,00 m x 3,00 m² x 1,00 un = 24,00 m³
Pilar I e II 6,00 m x 3,00 m² x 2,00 un = 36,00 m³
Valão Gomes Freire 6,00 m x 3,00 m² x 1,00 un = 18,00 m³
Jerusalém 6,00 m x 3,00 m² x 1,00 un = 18,00 m³
Olavo Bilac I 6,00 m x 3,00 m² x 1,00 un = 18,00 m³
Olavo Bilac II 8,00 m x 3,00 m² x 1,00 un = 24,00 m³
Jardim Gláucia I a III 6,00 m x 3,00 m² x 3,00 un = 54,00 m³

Total = 354,00 m³

29 05.010.0005-0 CVxH 8.960,00

bomba de 5 cv
Horas potencia Dias Quant. De bomba

2 bombas por comporta

 Outeiro I a V 5,60 h/dia x 5,00 x 10,00 x 10,00 = 2.800,00 Cv x H
(Rua Efo) 5,60 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 560,00 Cv x H
Polder Alberto de Oliveira(São Marcos) 5,60 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 560,00 Cv x H
Pilar I e II 5,60 h/dia x 5,00 x 10,00 x 4,00 = 1.120,00 Cv x H
Valão Gomes Freire 5,60 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 560,00 Cv x H
Jerusalém 5,60 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 560,00 Cv x H
Olavo Bilac I 5,60 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 560,00 Cv x H
Olavo Bilac II 5,60 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 560,00 Cv x H
Jardim Gláucia I a III 5,60 h/dia x 5,00 x 10,00 x 6,00 = 1.680,00 Cv x H

TOTAL 8.960,00 Cv x H

RETIRADA DE LAMA,ESCOMBROS OU DETRITOS DO INTERIOR DE RESERV ATORIOS OU CAIXAS ENTERRADAS,UTILIZANDO PROCESSOS DE SUSPENS 

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA
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30 05.010.0006-0 CVXH 3.840,00

2 bombas por comporta Horas potencia Dias Quant. De bomba

 Outeiro I a V 2,40 h/dia x 5,00 x 10,00 x 10,00 = 1.200,00 Cv x H
(Rua Efo) 2,40 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 240,00 Cv x H
Polder Alberto de Oliveira(São Marcos) 2,40 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 240,00 Cv x H
Pilar I e II 2,40 h/dia x 5,00 x 10,00 x 4,00 = 480,00 Cv x H
Valão Gomes Freire 2,40 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 240,00 Cv x H
Jerusalém 2,40 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 240,00 Cv x H
Olavo Bilac I 2,40 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 240,00 Cv x H
Olavo Bilac II 2,40 h/dia x 5,00 x 10,00 x 2,00 = 240,00 Cv x H
Jardim Gláucia I a III 2,40 h/dia x 5,00 x 10,00 x 6,00 = 720,00 Cv x H

TOTAL 3.840,00 Cv x H

31 03.036.0200-0 M3 1.605,00

Quant Extensão Largura Altura Total

 Outeiro I a V 5,00 x 30,00 m x 8,00 m x 0,50 m = 600,00 m³
(Rua Efo) 1,00 x 30,00 m x 14,00 m x 0,50 m = 210,00 m³
Polder Alberto de Oliveira(São Marcos) 2,00 x 30,00 m x 5,00 m x 0,50 m = 150,00 m³
Pilar I e II 1,00 x 30,00 m x 5,00 m x 0,50 m = 75,00 m³
Valão Gomes Freire 1,00 x 30,00 m x 5,00 m x 0,50 m = 75,00 m³
Jerusalém 1,00 x 30,00 m x 5,00 m x 0,50 m = 75,00 m³
Olavo Bilac I 1,00 x 30,00 m x 5,00 m x 0,50 m = 75,00 m³
Olavo Bilac II 1,00 x 30,00 m x 8,00 m x 0,50 m = 120,00 m³
Jardim Gláucia I a III 3,00 x 30,00 m x 5,00 m x 0,50 m = 225,00 m³

Total 1.605,00 m³

32 04.011.0058-1 T 3.277,15

Vol. 
Escavação

Peso 
Específico

Total

Material dragagem 1.605,00 m³ x 1,80 t/m³ = 2.889,00 t
limpeza camara das  comportas 258,76 m³ x 1,50 t/m³ = 388,15 t

Total = 3.277,15 t

33 04.014.0100-0 UN 54,00

Material dragagem 1.605,00 m³
limpeza camara das  comportas 258,76 m³

1.863,76 m³

Vol. total Vol. Caçamba Total
1.863,76 m³ / 35,00 m³ = 54,00 un

3.2 01.050.0902-5 Relatório 1,00

34 01.050.0613-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

35 05.105.0032-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

36 01.050.0622-A H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

37 01.050.0618-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

Atividades
2

Topografia/Batimetria

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Topografia/Batimetria

Distribuição de Atividades

Topografia/Batimetria

2

1
176

Atividades
2 Topografia/Batimetria

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

1
176

Distribuição de Atividades

Atividades
2

1
176

Distribuição de Atividades

176

Atividades

1

Distribuição de Atividades

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC 

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU 



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

38 05.105.0025-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

39 05.105.0050-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

40 19.004.0037-2 H 30,80

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

41 19.004.0037-4 H 13,20

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

42 01.016.0070-0 KM 50,00

Quantidade de equipe
Batimetria 1,00 un

Total de equipes 1,00 un
DMT 50,00 km

Total 50,00 km

43 01.016.0006-0 HA 1,80

comp largura
 Outeiro I a V 30,00 m x 8,00 m = 240,00 m²
(Rua Efo) 30,00 m x 14,00 m = 420,00 m²
Polder Alberto de Oliveira(São Marcos) 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Pilar I e II 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Valão Gomes Freire 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Jerusalém 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Olavo Bilac I 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Olavo Bilac II 30,00 m x 8,00 m = 240,00 m²
Jardim Gláucia I a III 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²

Área 1.800,00 m²
hectare 1,80

44 01.016.0020-0 UN 1,00

Total 1,00 un

45 01.016.0021-0 UN 4,00

Total 4,00 un

46 01.016.0037-0 KM 0,30

Extensão 0,27 un
Fechamento da Poligonal 0,1

Total 0,30 km

47 01.016.0060-0 M 270,00

Extensão 270,00 m
Espaçamento 20,00 m
Quantidade 13,50 un

Comprimento 20,00 m
Total 270,00 m

3.3 01.050.0903-5 Relatório 1,00

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE 
NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

LEVANTAMENTO TOPOBATIMÉTRICO

2

Topografia/Batimetria

Topografia/Batimetria

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Atividades
Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

0,7
176

Distribuição de Atividades

Topografia/Batimetria

2

Atividades

Topografia/Batimetria

176

Atividades
2

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE 

LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O 

2

0,3
176

Atividades

1
176

Distribuição de Atividades

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEV 
E

DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL 

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA 

SERVIÇOS DE CAMPO 

1

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

48 01.050.0613-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

49 05.105.0032-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

50 01.050.0622-A H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

51 01.050.0618-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

52 05.105.0025-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

53 05.105.0050-0 H 44,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

54 19.004.0037-2 H 30,80

Veículo
Horas trabalhadas por mês
Distribuição de Atividades

Duração em meses
0,5

55 19.004.0037-4 H 13,20

Veículo
Horas trabalhadas por mês
Distribuição de Atividades

Duração em meses
0,5

56 01.016.0070-0 KM 50,00

Quantidade de equipe
Batimetria 1,00 un

Total de equipes 1,00 un
DMT 50,00 km

Total 50,00 km

57 01.016.0090-0 HA 1,80

 Outeiro I a V 30,00 m x 8,00 m = 240,00 m²
(Rua Efo) 30,00 m x 14,00 m = 420,00 m²
Polder Alberto de Oliveira(São Marcos) 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Pilar I e II 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Valão Gomes Freire 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Jerusalém 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Olavo Bilac I 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²
Olavo Bilac II 30,00 m x 8,00 m = 240,00 m²
Jardim Gláucia I a III 30,00 m x 5,00 m = 150,00 m²

Área 1.800,00 m²
hectare 1,80

176

Atividades
2

Topografia/Batimetria

Topografia/Batimetria

Topografia/Batimetria

Topografia/Batimetria

Topografia/Batimetria

Topografia/Batimetria

0,7
176

Atividades
2

0,3

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Topografia/Batimetria

2

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

2

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Atividades
2

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

2

1

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

2

1
176

Distribuição de Atividades

176

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE 
NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

Topografia/Batimetria

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO E ESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20 
METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 H A (ESCALA 1:500)

Distribuição de Atividades
Atividades

176
1

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

SERVIÇOS DE CAMPO 

2

Distribuição de Atividades
Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

4 01.050.0905-5 Relatório 1,00

58 01.050.0613-0 H 176,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1

59 05.105.0032-0 H 176,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1

60 01.050.0622-A H 176,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1

61 01.050.0618-0 H 176,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1

62 05.105.0025-0 H 176,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1

63 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

64 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

5

5.1 01.050.0907-5 Relatório 1,00

65 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

66 05.105.0032-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

67 01.050.0622-A H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

68 01.050.0618-0 H 88,00

1

1
176

Distribuição de Atividades

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, COLETA  DE DADOS  E DIAGNÓSTICO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

0,3
176

Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

176

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

176

Atividades

Atividades
1

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

0,7

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

1

176
1

1
176

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades
Atividades

1

176
Distribuição de Atividades

Atividades
3

Atividades
1

Distribuição de Atividades
Atividades

3

1

1

Atividades
3

1
176

1

PROJETO BÁSICO

PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS

1

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

69 05.105.0025-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

70 05.105.0050-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

71 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

72 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

5.2 01.050.0908-5 Relatório 1,00

73 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

74 05.105.0032-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

75 01.050.0622-A H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

76 01.050.0618-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

77 05.105.0025-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

78 05.105.0050-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

79 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

Atividades

1

PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

Atividades

1
176

0,3
176

176

3

0,7
176

Atividades
3

3

0,7

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

3

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Distribuição de Atividades

3

176
Distribuição de Atividades

Atividades

3

1

Distribuição de Atividades
Atividades

3

1
176

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

Distribuição de Atividades

3

1

Distribuição de Atividades
Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades
Atividades

3

1

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

176

1
176

Distribuição de Atividades

176

Atividades

Atividades
3

1
176

176

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Atividades
3

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

Atividades
3



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

80 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

5.3 01.050.0909-5 Relatório 1,00

81 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

82 01.050.0615-0 H 88,00

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

83 05.105.0032-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

84 01.050.0622-A H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

85 01.050.0618-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

86 05.105.0025-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

87 05.105.0050-0 H 88,00

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

88 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

89 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
1,5

6

6.1 01.050.0911-5 Relatório 1,00

90 01.050.0613-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

1
176

176

Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Atividades
3

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

3

0,7

Distribuição de Atividades
Atividades

3

1
176

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

176
Distribuição de Atividades

Atividades
3

1
176

1

176
Distribuição de Atividades

Atividades
1

1

1
176

Consultor especializado em  comportas

PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

Distribuição de Atividades
Atividades

3

176

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Atividades
3

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

3

PROJETO DA REFORMA DAS COMPORTAS

3

0,3
176

PROJETO EXECUTIVO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

Atividades
3

0,3

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

Duração em meses
0,5
0,5

91 05.105.0032-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

92 01.050.0622-A H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

93 01.050.0618-0 H 51,33

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

94 05.105.0025-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

95 05.105.0050-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

96 19.004.0037-2 H 35,93

Veículo Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

97 19.004.0037-4 H 15,40

Veículo Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

6.2 01.050.0912-5 Relatório 1,00

98 01.050.0613-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

99 05.105.0032-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

100 01.050.0622-A H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

4

4

4

4

4

4

4

Distribuição de Atividades
Atividades

3

1

4

Distribuição de Atividades
Atividades

Atividades
3

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

3

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

176
Distribuição de Atividades

1
176

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

3

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

3

1

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

176
Distribuição de Atividades

0,7
176

Atividades
3

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Atividades
3

Atividades
3

1
176

0,3
176

Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

3

Distribuição de Atividades

4

Atividades
3

PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

1
176

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

Distribuição de Atividades
Atividades

3

1
176

4

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

0,5

101 01.050.0618-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

102 05.105.0025-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

103 05.105.0050-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

104 19.004.0037-2 H 35,93

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

105 19.004.0037-4 H 15,40

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

6.3 01.050.0913-5 Relatório 1,00

106 01.050.0613-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

107 01.050.0615-0 H 88,00

Mão-de-obra

Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

108 05.105.0032-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

109 01.050.0622-A H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

110 01.050.0618-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

Atividades

PROJETO DE COMPORTAS VERTICAIS/ STOP LOGS

Consultor especializado em comportas

3
4

1

4

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

176

4

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

3

Distribuição de Atividades
Atividades

4

3

1

176
Distribuição de Atividades

Atividades
1

3

0,7
176

Atividades
3

4

1
176

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

3

4

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

4

3

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

0,3
176

Atividades
3

Distribuição de Atividades
Atividades

3
4

1
176

Distribuição de Atividades

4

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

111 05.105.0025-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

112 05.105.0050-0 H 51,33

Mão-de-obra Recuperação comportas/estrutural/comportas verticais/manutenção
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

113 19.004.0037-2 H 35,93

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

114 19.004.0037-4 H 15,40

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5
0,5

7 01.050.0915-5 Relatório 1,00

115 01.050.0613-0 H 22,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

116 05.105.0032-0 H 22,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

117 01.050.0622-A H 22,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

118 01.050.0618-0 H 22,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

119 05.105.0025-0 H 22,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

120 05.105.0050-0 H 22,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

121 19.004.0037-2 H 15,40

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses

4

0,3

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

3

176

1

1

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

176

4

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

176
Distribuição de Atividades

Atividades
3

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Distribuição de Atividades
Atividades

3

0,7

4

176

Atividades
3

Atividades

1
176

Distribuição de Atividades

4

PLANO DE MANUTENÇÃO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

4

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Atividades
4

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

4

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

4

1
176

Atividades
4

1
176

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

Atividades

Distribuição de Atividades
Atividades

4

0,7
176

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE VAZÃO E CHEIAS, NA BAIXADA FLUMINENSE, REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

  

ANEXO 05

0,5

122 19.004.0037-4 H 6,60

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

8 01.050.0916-5 Relatório 1,00

123 01.050.0613-0 H 88,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

124 05.105.0032-0 H 88,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

125 01.050.0622-A H 88,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

126 01.050.0618-0 H 88,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

127 05.105.0025-0 H 88,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

128 05.105.0050-0 H 88,00

Mão-de-obra
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

129 19.004.0037-2 H 61,60

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

130 19.004.0037-4 H 26,40

Veículo
Horas trabalhadas por mês

Duração em meses
0,5

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA

1

0,3
176

Distribuição de Atividades
Atividades

1

1

176

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Atividades
1

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Atividades
1

0,7
176

Atividades

1

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 
AIS

176
Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOC IAIS

176
Distribuição de Atividades

Atividades
1

1

1
176

Distribuição de Atividades
Atividades

1

Atividades
4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

4

1
176

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
EN CARGOS SOCIAIS

Atividades
1

1

REVISÃO GERAL E ORÇAMENTO 

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOC 
IAIS

176
Distribuição de Atividades

Atividades
1

0,3
176

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades


