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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE
LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.

ANEXO 05
RESUMO DO ORCAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO

BDI=19,00% lo=maio/2019

1 COMPLEMENTAGAO DO SERVICO DE CAMPO R$ 51.962,45
2 PROJETO DE LOCAGAO E TERRAPLENAGEM R$ 17.191,33
3 PROJETO DE ARQUITETURA R$ 50.506,95
4 ESTUDO HIDRAULICO R$ 12.730,81
5 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAGOES R$ 34.382,70
6 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES R$ 23.604,38
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO SISTEMA
LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.

ANEXO 05

PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO EXECUTIVO

BDI=19,00% lo=maio/2019
PREGCO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE FPIREGO UNITARIQ | PREGO TOTAL COM
UNITARIO BDI
COM BDI
1 COMPLEMENTAGAO DO SERVIGO DE CAMPO
M&o de Obra
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
11 01.050.0613-A | ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS H 44,00 199,72 237,67 10.457,33
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
12 01.050.0614-A CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44.00 8249 98,16 431,17
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON
13 01.050.0618-A SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 44,00 2574 3063 1.347.74
Servigos
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
14 19.004.0045-C ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 22,00 36,58 43.47 956,35
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
15 16.004.0045-E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 22,00 423 503 110.74
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO
16 01.016.0012-A DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE HA 0.08 3631,91 432197 345,75
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO
17 01.016.0037-A | A 32 ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO KM 0,25 605,15 720,13 182,19
RALA
NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO
18 01.016.0052-A | DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO KM 0,25 613,11 729,60 184,58
INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2 00(V) OU 1:100(V)
SONDAGEM A PERCUSSAOQO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO
1.9 01.003.0011-A | DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO M 10,00 1.517,25 1.805,53 18.055,27
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC
1.10 01.003.0001-A  AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | M 90,00 87,80 104,48 9.403,38
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
~ MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E
T 01.008.0200-A PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM UN 1,00 5.546,18 6.599,95 6.599,95
R$ 51.962,45
2 PROJETO DE LOCAGAO E TERRAPLENAGEM
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
2.1 01.050.0613-A  ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS H 44,00 199,72 237,67 10.457,33
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
22 01.050.0614-A CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44.00 82:49 98,16 431,17
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON
23 01.050.0618-A SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 44,00 25,74 3063 1.347,74
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
24 19.004.0045-C ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 22,00 36,53 43.47 956,35
_ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
25 19.004.0045-E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 22,00 423 503 110,74
SUBTOTAL R$ 17.191,33
3 PROJETO DE ARQUITETURA
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
3.1 01.050.0613-A | ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS H 132,00 199,72 237,67 31.372,01
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
2 1. .0614-A H 132 2,4 1 12.957,52
8 01.050.06 CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 32,00 82,49 98,16 9575
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON
33 01.050.0618-A SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 132,00 2574 3063 404323
3.4 19.004.0045-C VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E H 44,00 36,53 43,47 1.912,71

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
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ANEXO 05

PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO EXECUTIVO

BDI=19,00% lo=maio/2019
PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE |  PRECO UNITARID | PREGO TOTAL COM
UNITARIO BDI
COM BDI
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
35 19.004.0045-E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 44,00 423 5.08 221,48
SUBTOTAL | R$ 50.506,95
4 [ESTUDO HIDRAULICO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E
41 0LOSOOBISA | CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 8800 12157 144,67 1273081
SUBTOTAL R$ 12.730,81
5 |PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAGOES
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
5.1 01.050.0613-A | ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS H 88,00 199,72 237,67 20.914,67
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
52 01.050.0614-A CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 88,00 82:49 98,16 8.638,35
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON
538 01.050.0618-A SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 88,00 2574 3063 2.695,49
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
5.4 19.004.0045-C ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 44.00 36,58 43.47 to1271
_VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
55 190040045E \ £o0L) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 4400 423 503 221,48
SUBTOTAL R$ 34.382,70
6  |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
61 | 0LOS0.0613-A |ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS | H 44,00 199,72 237,67 10.457,33
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG
62 | OLOSD.0BZ3A E\iARIA E ARQUITETURAEXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 44.00 122,48 14575 641305
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
R 1. .0614-A ! H 44 2,4 1 4.319,17
63 | 000006 CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 00 8249 98.16 819,
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON
6.4 01.050.0618-A SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AlIS H 44,00 874 s063 1.347.74
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
65 | 19.004.0045C 1, cooL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 2200 3653 4347 956,35
_ VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
6.6 19.004.0045-E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 22,00 423 503 110,74
SUBTOTAL | R$ 23.604,38

TOTAL COM BDI | R$ 190.378,62




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA
DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.

ANEXO 05
CURVA ABC
ITEM coDIGO DESCRIGAO UNIDADE valor total % % ACUMULADO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
11 01.050.0613-A | ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN H R$ 79.964,17 R$ 0,43 R$ 0,43
CARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
1.2 01.050.0614-A  CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S H R$ 33.032,83 17,97% 61,47%
SOCIAIS
,  MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E ) .
01.050.0615-A - 5NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H RO AT L.52 AT
» | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON ) .
= 01.050.0618-A g TORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H R$12.169.51 6.62% 77.91%
.| VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E . .
14 19.004.0045-C | 5| coOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H R$ 10.308,59 5.61% 83,52%
= |VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ) .
& 19.004.0045-E | 00L) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H R$9.403,38 5.12% 88,63%
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO
-, N ! 0/ 0,
LS 01.016.0012A e HROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE HA R$6.707,28 3,65% 92,28%
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL
1.7 01.016.0037-A  ATIVO A 32 ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE KM R$ 6.596,83 3,59% 95,87%
GETACAO RALA
NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA EM TERR ENO
1.8 01.016.0052-A  DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO KM R$ 6.130,83 3,34% 99,21%
INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2 00(V) OU 1:100(V)
SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM
1.9 01.003.0011-A  ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO M R$ 758,68 0,41% 99,62%
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC
1.10 01.003.0001-A  AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | M R$ 339,58 0,18% 99,80%
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
» | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM ) .
A4 01.008.0200-A & pERrURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM UN R$ 183,62 0.10% 99.90%
a2 01.050.0623.A | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG H R$ 176,23 0.10% 100,00%

ENHARIA E ARQUITETURA ,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Total

R$ 183.829,80
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ANEXO 06

PLANILHA ORGAMENTARIA DO PROJETO VAZIA

BDI=19,00% lo=maio/2019
PRECO
iTEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE |  QUANTIDADE RRECS) UNITARIO | PREGOTOTAL COM
UNITARIO BDI
COM BDI
1 COMPLEMENTAGAO DO SERVIGO DE CAMPO
Mé&o de Obra
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
11 01.050.0613-A  ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS H 44,00
SOCIAIS
~ MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
12 01.050.0614-A CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44,00
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON
13 01.050.0618-A SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 44,00
Servigos
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
14 19.004.0045-C ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 22,00
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
15 19.004.0045-E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 22,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO
16 01.016.0012-A DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE HA 0,08
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO
17 01.016.0087-A A 32 ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA KM 0.25
NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO
18 01.016.0052-A | DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO INCLUI KM 0,25
O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2 00(V) OU 1:100(V)
SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO
1.9 01.003.0011-A  DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO M 10,00
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC
1.10 01.003.0001-A |AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | M 90,00
NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
- MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E
111 01.008.0200-A PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM UN 100
SUBTOTAL R$ -
2 PROJETO DE LOCAGAO E TERRAPLENAGEM
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
21 01.050.0613-A | ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS H 44,00
SOCIAIS
. MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
22 01.050.0614-A CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 44,00
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON
23 01.050.0618-A SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 44,00
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
24 16.004.0045-C ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 22,00
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
25 19.004.0045-8 ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 22,00
SUBTOTAL R$ -
8 PROJETO DE ARQUITETURA
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
3.1 01.050.0613-A | ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS H 132,00
SOCIAIS
- MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE
82 01.050.0614-A CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 132,00
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON
33 01.050.0618-A SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS H 132,00
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
3.4 19.004.0045-C ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 44,00
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
35 10.004.0045-E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 44,00
SUBTOTAL R$ -
4 ESTUDO HIDRAULICO
41 01.050.0615-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E H 88,00

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

SUBTOTAL R$ -




5 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAGOES
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
51 01.050.0613-A | ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 88,00
SOCIAIS
5.2 01.050.0614-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 88.00
: B CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS !
53 01.050.0618-A MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 88,00
SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
g VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
54 19.004.0045-C ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA 44.00
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
55 19.004.0045-£ ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA 44.00
SUBTOTAL R$
6 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV
6.1 01.050.0613-A | ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 44,00
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG
6.2 01.050.0623-A ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 44,00
6.3 01.050.0614-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 44.00
: o CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS !
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON
64 01.050.0618-A SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AlS 44.00
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E
65 19.004.0045-C ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA 2200
6.6 19.004.0045-E VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 22,00

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

SUBTOTAL R$

TOTAL COM BDI

R$
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MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO EXECUTIVO

1 COMPLEMENTACAO DO SERVICO DE CAMPO
11 | 01.050.0613-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE H 44.00
! . . ~ |ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS ’
Duracéo em meses Atividades
[ 05 [ 2 |
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA
12 | 01.050.0614-A |E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 44,00
Duracdo em meses Atividades
I 05 | 2 |
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
13 | 01.050.0618-A |ARQUITETURA.INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | H | 44,00
Duracdo em meses Atividades
I 05 | 2 |
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
14 | 19.004.0045-C |LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 22,00
Duracdo em meses Atividades
[ 05 [ 2 |
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
15 | 19.004.0045-E |LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 22,00
Duracdo em meses Atividades
[ 05 [ 2 |
SERVICOS DE CAMPO
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO
1.6 | 01.016.0012-A |ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE | HA | 008
HA Ext. Larg.
0,0805 115 [ 7 |
17 | 01.016.0037-A LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 32 ORDEM,EM TERRENO KM 025
! . . " |DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA b
Lados Ext. Fechamento
e e ——
NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO DE OROGRAFIA NAO
1.8 | 01.016.0052-A |ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) KM 0,25
E 1:2 00(V) OU 1:100(V)
SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO DE
1.9 | 01.003.0011-A |PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA M 10,00
EM CADA FURO
1,00 un 1000m [ 1000m |
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO DO PROJETO EXECUTIVO

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

110 01.003.0001-A | hEg) GCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 90,00
Quantidade Profundiade Total
1,00 un 10,00 m 10,00 m
2,00 un 10,00 m 20,00 m
2,00 un 10,00 m 20,00 m
2,00 un 10,00 m 20,00 m
2,00 un 10,00 m 20,00 m
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A
11 | 01.008.0200-A |PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM | UN 1,00
2 |PROJETO DE LOCAGAO E TERRAPLENAGEM
21 | 01.050.0615.,4 |MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE | 2400
' ©050.0613-A |ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS :
Duragdo em meses Atividades
[ 05 | 2 |
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA
22 | 01.050.0614-A |E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H 44,00
Durag&o em meses Atividades
[ 05 | 2 |
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
23 | 01.050.0618-A |ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | H 44,00
Durag&o em meses Atividades
[ 05 | 2 |
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
24 | 19.004.0045-C |LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H 22,00
Duragdo em meses Atividades
[ 05 | 2 |
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
25 | 19.004.0045-E |LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H 22,00
Duracéo em meses Atividades
[ 05 | 2 |
3 |PROJETO DE ARQUITETURA
21 | 01.0500613.4 |MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE | | 13200

1

176
Duracéo em meses Atividades
0,5 1

0,5 2
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ANEXO 05
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MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

3.2 | 01.050.0614-A | AROUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 132,00
1
176
Duracéo em meses Atividades
0,5 1
0,5 2
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
33 | 01.050.0618-A |ARQUITETURA.INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AlS | 132,00
1
176
Duracdo em meses Atividades
0,5 1
0,5 2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
34 | 19.004.0045-C |LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA | 44,00
0,5
176
Duracdo em meses Atividades
0,5 2
0,5 2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
35 | 19.004.0045-E |LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA | 44,00
0,5
176
Duracdo em meses Atividades
0,5 2
0,5 2
4 |ESTUDO HIDRAULICO
41 | 01.050.0615-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA 88.00
: Rt "™ |E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS '
Duracdo em meses Atividades
| 05 1 |
Exclusivo para o Estudo Hidraulico
5 [PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAGOES
51 | 01.050.0613-A MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 88.00
! . . " |ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS ’
1
176
Duracéo em meses Atividades
0,5 2
0,5 2
5.2 | 01.050.0614-A |MAO-DE—OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA| 88,00

Duracéo em meses

1
176

Atividades

0,5

2

0,5

2
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MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
53 | 01.050.0618-A | \pOUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AlS H 88,00
1
176
Duracéo em meses Atividades
0,5 2
0,5 2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
54 | 19.004.0045-C |LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 44,00
0,5
176
Duracdo em meses Atividades
0,5 2
0,5 2
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
55 | 19.004.0045-E |LITRO.EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 44,00
0,5
176
Duracdo em meses Atividades
0,5 2
0,5 2
6 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES
61 | 01.050.0613.4 |MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE u 4400
: -050.0613-A 1ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS /
Duracdo em meses Atividades
[ 05 [ 2 |
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E
62 | 01.050.0623-A |ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 44,00
Duracdo em meses Atividades
[ 05 [ 2 |
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA
63 | 01.050.0614-A |E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 44,00
Duragdo em meses Atividades
| 05 [ 2 |
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E
6.4 | 01.050.0618-A |ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS | H | 44,00
Duragdo em meses Atividades
| 05 [ 2 |
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
65 | 19.004.0045-C |LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 22,00
Duragdo em meses Atividades
[ 05 | 2 |
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0
66 | 19.004.0045-& |LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 22,00




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM
DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.
ANEXO 05
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Duracdo em meses Atividades

05 | 2 |
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ANEXO 05
PLANILHA ORGAMENTARIA

10: 05/2019

BDI = 29,00%

ITEM

CODIGO

EMOP

DESCRICAO

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

QUANT.

TOTAL

ADMINIS

TRACAO LOCAL

1

05.105.0032-A

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE
ENCARGO S SOCIAIS

95,21

528,00

50.273,46

2

05.105.0022-A

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

26,42

1.056,00

27.898,67

05.105.0063-A

MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAI S

37,16

1.056,00

39.246,13

05.105.0047-A

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO
TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

37,16

528,00

19.623,06

05.105.0200-A

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1
POSTO

14.040,68

6,00

84.244,09

19.004.0012-C

CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE
5,00M3,INCLUSIVE M OTORISTA

164,85

528,00

87.040,32

19.004.0012-E

CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE
5,00M3,INCLUSIVE M OTORISTA

55,91

528,00

29.519,74

19.004.0045-C

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL
(GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

47,12

739,20

34.833,83

19.004.0045-E

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL
(GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

5,46

316,80

1.728,68

10

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS

UN

5,81

1.056,00

6.130,08

11

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS

UN

12,90

1.056,00

13.622,40

12

05.100.0026-A

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN

9,18

1.056,00

9.699,14

13

05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO
AGUA TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR AMOVEIS E
UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS
UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
DEMISSION AIS.CUR

UR

33,13

609,56

20.192,98

SERVICOS PRELIMINARES E INSTALAGAO PROVISORIAS

Subtotal

424.052,58

14

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M
LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES

595,81

16,00

9.532,99

15

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO
DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES

495,58

6,00

2.973,47

16

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO
2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES

720,26

6,00

4.321,55

17

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 0 2.006

UN

70,82

12,00

849,85

18

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

27,18

120,00

3.261,63

19

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE ,EXCLUSIVE COMPACTACAQO

M2

8,32

108,00

898,61

20

06.085.0025-A

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA
BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3

156,62

5,40

845,74

1/72
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ITEM

CODIGO

EMOP

DESCRICAO

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

QUANT.

TOTAL

21

02.010.0002-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO
DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE
TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE
ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO
A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES

M2

248,33

90,00

22.349,25

22

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.782,83

4,00

7.131,32

23

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN

3.730,98

4,00

14.923,90

24

02.002.0010-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

40,87

330,00

13.486,17

25

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

406,45

40,00

16.258,12

26

02.020.0002-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO
BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

213,30

10,00

2.133,01

27

19.004.0020-C

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE
MOTORISTA

162,93

184,80

30.108,90

28

19.004.0020-E

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE
MOTORISTA

55,15

79,20

4.367,68

29

15.058.0010-A

FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS
PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE
20,00M3, TARIFA "A"

M3XMES

29,13

120,00

3.495,38

30

15.058.0015-A

ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O
CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3

M3XMES

30,59

60,00

1.835,15

31

15.058.0020-A

ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E
15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00
E 100,00M3

M3XMES

35,80

108,00

3.866,13

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERACOES DA LAGOA DA TIJUCA/ITANHANGA EBO1 - ECOBA|

RREIRAS

Subtotal

142.638,85

32

14.002.0072-A

PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE
1.1/4"X5 /16", REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA
GALVANIZA DA N°16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE
1.1/4"X3/16" COM DOB RADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO

M2

1.457,45

13,64

19.879,68

33

05.001.0009-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU
MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE
ASSENTAMENTO

M2

19,98

127,12

2.540,12

34

05.001.0014-A

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE
AZULEJO,CERAMICA O U MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

8,32

127,12

1.057,70

35

05.001.0008-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA EM PAREDE

M2

24,99

66,60

1.664,15

36

05.001.0021-A

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE
SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL ARIZADORA OU DE
ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM
ESPESSURA ATE 4CM

M2

24,99

44,20

1.104,43

37

13.330.0050-A

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS
ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM
DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM
RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES E M SUPERFICIE
EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,
SAIBRO E

M2

83,02

44,20

3.669,67

2172
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38

13.365.0170-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE
ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE
EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

24,64

1,60

39,42

39

13.330.0100-A

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE
ALTURA,ASSENT E CONFORME ITEM 13.025.0016

34,60

22,20

768,07

40

13.026.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO
15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO
COMUM, TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS
COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA
DE

M2

99,30

80,70

8.013,84

41

13.002.0016-A

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO
TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO
DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3

M2

30,53

66,60

2.033,58

42

17.018.0060-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO
INTERNO O U EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO,DUAS DEMAO S DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS
NECESSARIOS

M2

33,45

66,60

2.227,75

43

17.018.0253-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU
FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA
TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS
DEMAQOS DE ACABA MENTO

M2

29,32

410,55

12.038,02

44

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES

5,16

319,20

1.647,07

45

13.175.0012-A

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA,
ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE
Sl, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO,
ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE
FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAQO

M2

50,66

44,20

2.239,09

46

16.002.0010-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE
CUMEEIRA E MA DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

137,69

22,10

3.043,05

a7

05.001.0043-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA
PELA AREA RE AL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO

M2

17,45

22,10

385,72

48

15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL
COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M
TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA
ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC
100

UN

313,86

2,00

627,71

49

18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA
ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE
ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE
LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

264,64

2,00

529,28

50

18.007.0049-A

CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE
110/220V.FORNECIMENTO

UN

52,04

2,00

104,07

51

15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO
(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE
25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE
TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD
UTO DE

UN

389,86

2,00

779,72

3/72
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52

18.002.0027-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO
LUXO,C OM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE
52X39CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680
1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA DE
ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN

286,47

1,00

286,47

53

15.005.0060-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA
(EXCLUS IVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E
ISOLAMENTO),COMPREENDENDO: 4,00M DE TUBO DE COBRE DE
22MM,SOLDAS E CONEXOES

UN

314,04

1,00

314,03

54

18.009.0078-A

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM
METAL C ROMADO.FORNECIMENTO

UN

27,62

1,00

27,61

55

15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE
LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM
E CONEXOES

UN

155,57

1,00

155,57

56

18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM
CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO

UN

302,87

1,00

302,86

57

15.004.0010-A

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO
CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS
PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE
TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

595,06

1,00

595,06

58

15.015.0051-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE
LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M D E FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
SO BREPOR

UN

530,04

1,00

530,03

59

15.015.0036-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE

LUZ ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M D E FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
SO BREPOR

UN

406,66

1,00

406,65

60

18.027.0315-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO
CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA
COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E
LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.F ORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

133,64

5,00

668,22

61

15.015.0316-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4
TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR
2P+T,20A

UN

454,42

2,00

908,83

62

15.019.0050-A

TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE
EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN

10,89

8,00

87,10

63

21.042.0120-A

PROJETOR PRJ-01,MODELO 3,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO
OU MULTI VAPOR METALICO 250/400W TUBULAR E VAPOR DE
MERCURIO 250W A 4 00W,EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO
ASTM-SG-70A OU SAE 323, VISOR DE VIDRO

PLANO,INCOLOR, TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E
CHOO

UN

548,31

2,00

1.096,62

64

15.015.0203-A

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU
LOGICA,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE ELETRODUTO DE
3/4",CONEXOES E CAIXAS

UN

355,50

2,00

710,99

65

15.015.0207-A

INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA
POTENCIA,COMPREENDE NDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE
3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOE IRA E CAMPAINHA
PROPRIAMENTE DITA

UN

357,19

1,00

357,18

66

15.015.0175-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO
4MM2,CAIXA S E CONEXOES

UN

529,26

3,00

1.587,78

67

15.045.0111-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM
CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM
DIAMETRO DE 1/2" A 1"

62,40

60,00

3.743,83

4172
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68

15.008.0025-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA
BITOLA DE 4 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4,32

100,00

432,15

69

05.001.0039-A

DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU
CONCRETO

M2

13,33

6,00

79,95

70

12.020.0001-A

PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE
CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3,5CM ESPESSURA,CHUMBADA
NO PISO E PARED E,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E
COLOCACAO,ESPELHO C/5CM E SPESSURA,CHUMBADO NO PISO
E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA A

M2

356,79

6,00

2.140,72

71

14.006.0089-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE
60X150X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES E MARCO DE
7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN

337,98

4,00

1.351,92

72

14.007.0070-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE
ABRIR,PARA SA NITARIOS OU CHUVEIROS
COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/
COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADOQO",
RETAN GULAR,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3
DOBRADICAS DE FERRO GA

UN

57,20

4,00

228,79

73

17.017.0020-A

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA
INTERIOR,ALTO B RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU
FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE
SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00
10,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

7,84

30,00

235,29

74

14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS,
FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE
ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS
NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES TE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2"
E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE

332,37

9,00

2.991,31

75

17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

18,86

4,50

84,86

76

11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3

1.935,67

0,09

174,21

7

14.007.0130-A

FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA
PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS
LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4
PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4"
C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOS FERRO FUND

UN

277,57

3,00

832,70

78

14.007.0130-A

FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA
PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS
LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4
PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4"
C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOS FERRO FUND

UN

277,57

3,00

832,70

79

02.010.0002-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO
DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE
TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE
ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO
A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES

M2

248,33

50,00

12.416,25

80

05.001.0041-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO
CONVENCIONAL, ONDULADA,INCLUSIVE
MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE
COBERTURA

M2

14,46

50,00

723,04

5/72



*

T

SRS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTACAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS
CURSOS D’AGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.

ANEXO 05
PLANILHA ORGAMENTARIA

10: 05/2019

BDI = 29,00%

ITEM

CODIGO

EMOP

DESCRICAO

UNIDADE

PRECO
UNITARIO

QUANT

TOTAL

81

05.001.0008-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA EM PAREDE

M2

24,99

73,74

1.842,56

82

05.002.0001-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS
OU PAVIM ENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

151,55

5,00

757,74

83

05.002.0063-A

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR
HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO

M3

40,31

120,06

4.839,91

84

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE
CARGA A PA

M3

19,16

138,01

2.643,82

85

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA
EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

306,68

28,00

8.587,16

86

05.001.0601-A

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2

57,03

4,00

228,12

87

13.301.0100-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM
DUAS CAMA DAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMA SSA NA DOSAGEM DE
1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EX

M2

58,41

4,00

233,64

88

13.002.0016-A

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO
TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO
DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3

M2

30,53

73,74

2.251,59

89

05.103.0001-F

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARREIRA DE CONTENGAO
DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR
TELA DE ACO E FLUTUADORES.

3.608,72

200,00

721.744,68

90

05.103.0002-F

BARREIRA DE CONTENGAO FLUTUANTE ECOLOGICA, MATERIAL
TERMOPLASTICO, FORNECIMENTO E COLOCAGAO.

135,45

580,00

78.561,00

91

11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO
AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE.DOBR

M3

2.408,42

6.512,35

92

10.017.0013-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM
CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E
PERDAS DO PER FIL

77,21

96,00

7.411,82

93

10.014.0005-A

PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV
E PERDAS.FORNECIMENTO

KG

7,55

5.088,00

38.396,59

94

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

T XKM

1,83

2.634,86

4.826,54

95

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
DURANTE A OPERACAO

45,87

109,79

5.036,14

96

19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

146,58

12,00

1.758,99

97

19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

61,70

4,00

246,80

6/72
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98

19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

49,60

2,00

99,20

99

19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/43D3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

248,14

12,00

2.977,73

100

19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

137,81

4,00

551,24

101

19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/43D3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

118,07

32,16

3.797,25

102

19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

171,89

12,00

2.062,71

103

19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

112,59

4,00

450,36

104

19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

101,48

32,16

3.263,73

105

03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE
MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A
PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA
MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO
DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

M3

9,93

900,00

8.939,70

106

04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM
3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

3,87

1.620,00

6.269,40

107

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T XKM

0,57

92.016,00

52.228,28

108

04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS
E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE
CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

116,10

1.620,00

188.082,00

109

04.014.0100-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-
ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE
35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL
Ul A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

1.214,32

100,00

121.431,57

7172
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110

03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE
MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A
PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA
MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO
DRAG-LINE.COM CACAMBA DE 0.57M3(3/4JD3)

M3

9,93

3.480,00

34.566,84

111

04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS
E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE
CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

116,10

1.050,00

121.905,00

112

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O.ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

578,81

80,29

46.472,66

113

10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE
35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A
500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

71,14

60,00

4.268,61

114

10.003.0055-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE
120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A
500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO

316,51

120,00

37.981,72

115

01.002.0041-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
SOLO,DIAMETRO 6",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA
FURO

162,80

60,00

9.767,88

116

01.002.0046-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM
SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA
FURO

383,12

120,00

45.974,05

117

11.004.0023-B

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE
CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1
VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2

83,72

306,42

25.653,95

118

11.004.0035-B

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM
MADEIRA DE 33 TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4
VEZES

M3

10,14

306,42

3.106,93

119

11.009.0011-A

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A
5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.F ORNECIM

KG

5,15

142,56

733,77

120

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE
DE CON FORMACAOQO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

4,80

1.108,65

5.320,18

121

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE
DE CON FORMACAOQO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

4,85

851,28

4.129,04

122

11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE
DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE
CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

4,09

7.005,71

28.648,44

123

11.011.0027-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS
NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE
4,2 A5MM

KG

4,36

142,56

621,59
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124

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM
DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

4,75

1.108,65

5.262,98

125

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

4,15

851,28

3.536,04

126

11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS
NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM
DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG

3,56

7.005,71

24.943,12

127

11.036.0002-B

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE
PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DM3

107,93

0,19

20,02

128

05.103.0003-F

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRAVESSIA DE
EMBARCACAO DE PEQUENO PORTE.

unidade

15.480,00

1,00

15.480,00

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERACOES RIO DO ANIL EBO02 - ECOBARREIRAS

Subtotal

1.793.120,30

129

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

16,65

105,00

1.748,65

130

08.035.0005-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-
PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA
APOS COMPACTACAQO

M3

114,90

21,00

2.412,90

131

06.085.0025-A

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA
BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3

156,62

31,50

4.933,49

132

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

56,64

22,32

1.264,29

133

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

12,49

30,00

374,61

134

10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE
35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A
500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

71,14

30,00

2.134,30

135

11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3

1.935,67

11,13

21.544,01

136

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE
CARGA A PA

M3

19,16

117,37

2.248,34

137

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA
EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

306,68

13,00

3.986,89

138

09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME
GALV.N°12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO
GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E
ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE
CONCRETO.INCLUSIVE ES CAVACAO

M2

216,55

87,00

18.840,05

139

06.085.0050-B

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E
COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3

287,01

90,00

25.831,08

140

15.011.0021-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO
DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA
TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR
MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS MATERIAIS
NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR

UN

1.058,12

1,00

1.058,12

141

15.001.0078-A

HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO

UN

152,79

1,00

152,78

142

06.271.0060-A

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM
DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO

1,97

12,00

23,68

9/72
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143

15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE
0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE
10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO
DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN

629,91

1,00

629,90

144

15.066.0002-B

CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL
DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO

UN

148,62

1,00

148,62

10/72
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145

03.001.0098-A

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE
123CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL

8,32

12,00

99,84

146

15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO
INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO
DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E
REATERRO

UN

1.655,35

1,00

1.655,35

147

15.002.0580-A

FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO CAMARA IMHOFF,DE
CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO
2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4.706,14

1,00

4.706,13

148

15.002.0668-A

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
COLOCACAO

UN

854,42

1,00

854,41

149

05.103.0001-F

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARREIRA DE CONTENGAO
DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR
TELA DE ACO E FLUTUADORES.

3.608,72

100,00

360.872,34

150

11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO
AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBR

M3

2.408,42

6.512,35

151

10.017.0013-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM
CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E
PERDAS DO PER FIL

77,21

96,00

7.411,82

152

10.014.0005-A

PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV
E PERDAS.FORNECIMENTO

KG

7,55

5.088,00

38.396,59

153

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

T XKM

1,83

2.343,50

4.292,83

154

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS ,EM
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
DURANTE A OPERACAO

45,87

97,65

4.479,25

155

19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

146,58

12,00

1.758,99

156

19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

61,70

4,00

246,80

157

19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

49,60

2,00

99,20

158

19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

248,14

12,00

2.977,73

159

19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

137,81

4,00

551,24

160

19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

118,07

32,16

3.797,25

11/72
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161

19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

171,89

12,00

2.062,71

162

19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

112,59

4,00

450,36

163

19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

101,48

32,16

3.263,73

164

03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE
MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A
PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA
MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO
DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

M3

9,93

600,00

5.959,80

165

04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM
3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

3,87

1.080,00

4.179,60

166

04.005.0160-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM

0,48

57.024,00

27.217,55

167

04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS
E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE
CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

116,10

1.080,00

125.388,00

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERAGCOES AFLUENTE DO RIO ARROIO FUNDO - EB03

Subtotal

694.565,58

168

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

16,65

9,00

149,88

169

08.035.0005-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-
PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA
APOS COMPACTACAO

M3

114,90

310,23

170

06.085.0025-A

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA
BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3

156,62

281,91

171

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

56,64

122,35

172

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

12,49

99,89

173

10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE
35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A
500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

71,14

569,14

174

11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3

1.935,67

1,44

2.787,36

12/72
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175

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE
CARGA A PA

M3

19,16

11,31

216,58

176

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA
EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

306,68

2,00

613,36

177

09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME
GALV.N°12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO
GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E
ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE
CONCRETO.INCLUSIVE ES CAVACAO

M2

216,55

27,00

5.846,91

178

12.005.0085-B

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES
COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM
PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU
ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL

M2

93,96

3,00

281,89

179

05.103.0002-F

BARREIRA DE CONTENGAO FLUTUANTE ECOLOGICA, MATERIAL
TERMOPLASTICO, FORNECIMENTO E COLOCAGAO.

135,45

10,00

1.354,50

180

11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO
AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE.DOBR

2.408,42

602,10

181

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

T XKM

1,83

298,54

546,87

182

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
DURANTE A OPERACAO

45,87

40,81

1.871,86

183

19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

146,58

12,00

1.758,99

184

19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

61,70

4,00

246,80

185

19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

49,60

2,00

99,20

186

19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

248,14

12,00

2.977,73

187

19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

137,81

4,00

551,24

188

19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

118,07

4,00

472,29

13/72
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189

03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE
MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A
PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA
MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO
DRAG-LINE.COM CACAMBA DE 0.57M3(3/4JD3)

M3

9,93

150,00

1.489,95

190

04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM
3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS
PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

3,87

270,00

1.044,90

191

04.005.0160-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA ,EXCLUSIVE
AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO
CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T XKM

0,48

13.554,00

6.469,32

192

04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS
E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE
CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

116,10

270,00

31.347,00

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERACOES DO RIO ARROIO PAVUNA - ECOBARREIRAS

Subtotal

62.112,25

193

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

16,65

120,00

1.998,46

194

08.035.0005-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-
PEDRA ,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA
APOS COMPACTACAO

M3

114,90

24,00

2.757,60

195

06.085.0025-A

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA
BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3

156,62

36,00

5.638,28

196

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

56,64

25,38

1.437,62

197

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

12,49

31,00

387,10

198

10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE
35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A
500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

71,14

31,00

2.205,44

199

11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3

1.935,67

12,91

24.993,38

200

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE
CARGA A PA

M3

19,16

133,95

2.565,92

201

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA
EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

306,68

15,00

4.600,26

202

09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME
GALV.N°12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO
GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E
ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE
CONCRETO.INCLUSIVE ES CAVACAO

M2

216,55

93,00

20.139,36

203

06.085.0050-B

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E

COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3

287,01

90,00

25.831,08

14172
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204

15.011.0021-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO
DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA
TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR
MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS MATERIAIS
NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR

UN

1.058,12

1,00

1.058,12

205

15.001.0078-A

HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO

UN

152,79

1,00

152,78

206

06.271.0060-A

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM
DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO

1,97

12,00

23,68

207

15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE
0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE
10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO
DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN

629,91

1,00

629,90

208

15.066.0002-B

CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL
DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO

UN

148,62

1,00

148,62

209

03.001.0098-A

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE
123CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL

8,32

12,00

99,84

210

15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO
INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO
DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E
REATERRO

UN

1.655,35

1,00

1.655,35

211

15.002.0580-A

FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO CAMARA IMHOFF,DE
CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO
2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4.706,14

1,00

4.706,13

212

15.002.0668-A

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
COLOCACAO

UN

854,42

1,00

854,41

213

05.103.0001-F

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARREIRA DE CONTENGAO
DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR
TELA DE ACO E FLUTUADORES.

3.608,72

30,00

108.261,70

214

11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO
AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBR

M3

2.408,42

6.512,35

215

10.017.0013-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM
CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E
PERDAS DO PER FIL

77,21

96,00

7.411,82

15/72
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216

10.014.0005-A

PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV
E PERDAS.FORNECIMENTO

KG

7,55

5.088,00

38.396,59

217

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

T XKM

1,83

1.633,10

2.991,51

218

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS ,EM
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
DURANTE A OPERACAO

45,87

68,05

3.121,43

219

19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

146,58

12,00

1.758,99

220

19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

61,70

4,00

246,80

221

19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

49,60

2,00

99,20

222

19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

171,89

12,00

2.062,71

223

19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

112,59

4,00

450,36

224

19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

101,48

32,16

3.263,73

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERACOES DO RIO PAVUNINHA - ECOBARREIRAS

Subtotal

276.460,52

225

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE
E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

16,65

120,00

1.998,46

226

08.035.0005-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-
PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA
APOS COMPACTACAO

M3

114,90

24,00

2.757,60

227

06.085.0025-A

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA
BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3

156,62

36,00

5.638,28

228

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

56,64

25,38

1.437,62

229

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

12,49

31,00

387,10

230

10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE
35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A
500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

71,14

31,00

2.205,44

16/72
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231

11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3

1.935,67

12,91

24.993,38

232

05.038.0001-A

MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 1,80M DE
ALTURA,COM MONTANT ES ESPACADOS DE 2,00M,COM
ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR,INCLU SIVE
ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO

210,50

6,00

1.263,01

233

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU
ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE
CARGA A PA

M3

19,16

133,95

2.565,92

234

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO
POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA
EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

306,68

15,00

4.600,26

235

09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME
GALV.N°12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO
GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E
ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE
CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO

M2

216,55

93,00

20.139,36

236

06.085.0050-B

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E
COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3

287,01

90,00

25.831,08

237

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1.782,83

1,00

1.782,83

238

15.001.0078-A

HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO

UN

152,79

1,00

152,78

17172
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239

06.271.0060-A

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM
DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO

1,97

12,00

23,68

240

15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE
0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE
10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO
DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN

629,91

1,00

629,90

241

15.066.0002-B

CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL
DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO

UN

148,62

1,00

148,62

242

03.001.0098-A

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE
123CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL

8,32

12,00

99,84

243

15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO
INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO
DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E
REATERRO

UN

1.655,35

1,00

1.655,35

244

15.002.0580-A

FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO CAMARA IMHOFF,DE
CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO
2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4.706,14

1,00

4.706,13

245

15.002.0668-A

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
COLOCACAO

UN

854,42

1,00

854,41

246

05.103.0001-F

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARREIRA DE CONTENGAO
DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR
TELA DE ACO E FLUTUADORES.

3.608,72

30,00

108.261,70

247

11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO
AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBR

M3

2.408,42

2,70

6.512,35

248

10.017.0013-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM
CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E
PERDAS DO PER FIL

77,21

96,00

7.411,82

249

10.014.0005-A

PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV
E PERDAS.FORNECIMENTO

KG

7,55

5.088,00

38.396,59

250

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM
CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

T XKM

1,83

1.662,70

3.045,74

251

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM
CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
DURANTE A OPERACAO

45,87

97,65

4.479,25

252

19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

146,58

12,00

1.758,99

253

19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

61,70

4,00

246,80

254

19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE
7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE
APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

49,60

32,00

1.587,21

255

19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

248,14

12,00

2.977,73

18/72
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256

19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

137,81

4,00

551,24

257

19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-
SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3
(3/43D3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

118,07

32,16

3.797,25

258

19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

171,89

12,00

2.062,71

259

19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

112,59

4,00

450,36

260

19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA
SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE
GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA
3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

101,48

32,16

3.263,73

PROJETO EXECUTIVO

Subtotal

288.674,52

261

01.050.9001-A

“PROJETO EXECUTIVO PARA A IMPLANTAGAO DE BASES
OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO
DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D'AGUA DO
SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".

UN

1,00

190.378,62

190.378,62

Subtotal

190.378,62

TOTAL

| R

3.872.003,22

19/72
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%

% Acumulada
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05.103.0001-F

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARREIRA DE CONTENGAO DE DETRITOS
PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR TELA DE ACO E FLUTUADORES.

m

1.299.140,42

37,68%

37,68%

A

04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS
DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.
(DESONERADO)

466.722,00

13,54%

51,21%

01.050.9001-A

“PROJETO EXECUTIVO PARA A IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E
INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS
CURSOS D’AGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.

UN

190.378,62

5,52%

56,74%

10.014.0005-A

PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E
PERDAS.FORNECIMENTO

KG

153.586,36

4,45%

61,19%

04.014.0100-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM
CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL Ul A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

121.431,57

3,52%

64,71%

05.103.0002-F

BARREIRA DE CONTENGAO FLUTUANTE ECOLOGICA, MATERIAL TERMOPLASTICO,
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

79.915,50

2,32%

67,03%

06.085.0050-B

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3

77.493,24

2,25%

69,28%

11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3

74.492,34

2,16%

71,44%

09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N°12, MALHA LO SANGO
5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO
INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS
EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO

M2

64.965,68

1,88%

73,32%

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM

52.228,28

1,51%

74,84%

03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M
DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA
MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM
CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

M3

50.956,29

1,48%

76,32%

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT
O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

46.472,66

1,35%

77,66%

01.002.0046-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16",
VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA
SONDA EM CADA FURO

45.974,05

1,33%

79,00%

10.003.0055-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO

37.981,72

1,10%

80,10%

02.010.0002-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS
,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM
AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO
TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES

M2

34.765,50

1,01%

81,11%

04.005.0160-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM

33.686,87

0,98%

82,08%

19.004.0020-C

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA

30.108,90

0,87%

82,96%

10.017.0013-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO
MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL

29.647,28

0,86%

83,82%

11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

28.648,44

0,83%

84,65%

11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE
AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR

26.651,50

0,77%

85,42%

11.004.0023-B

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1
VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2

25.653,95

0,74%

86,16%

11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA
50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG

24.943,12

0,72%

86,89%

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3
DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN

22.387,93

0,65%

87,54%

14.002.0072-A

PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5
/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZA DA N°16,COM
GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOB RADICAS TIPO
GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO

M2

19.879,68

0,58%

88,11%

04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O
CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T

18.987,93

0,55%

88,66%

06.085.0025-A

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3

17.337,70

0,50%

89,17%

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

16.258,12

0,47%

89,64%

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS
TRANSPORTADOS

T XKM

15.703,49

0,46%

90,09%

05.103.0003-F

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRAVESSIA DE EMBARCAGAO DE PEQUENO
PORTE.

unidade

15.480,00

0,45%

90,54%

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN

14.923,90

0,43%

90,98%

15.002.0580-A

FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

14.118,39

0,41%

91,39%

02.002.0010-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

13.486,17

0,39%

91,78%

19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E
C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES
C/ICAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

13.054,92

0,38%

92,16%

17.018.0253-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA
TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA
DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABA MENTO

M2

12.038,02

0,35%

92,50%

19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E
AUXILIAR

11.910,92

0,35%

92,85%

19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E

AUXILIAR

11.864,04

0,34%

93,19%
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04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE
CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

11.493,90

0,33%

93,53%

10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

11.382,93

0,33%

93,86%

05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM
CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3

10.240,58

0,30%

94,15%

01.002.0041-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6",V
ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA
SONDA EM CADA FURO

9.767,88

0,28%

94,44%

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP
EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES

9.532,99

0,28%

94,71%

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

8.914,15

0,26%

94,97%

19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM
TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

8.794,95

0,26%

95,23%

19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E
C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES
CICAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

8.250,84

0,24%

95,47%

08.035.0005-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO
MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO

M3

8.238,33

0,24%

95,71%

13.026.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE
EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM
2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE

M2

8.013,84

0,23%

95,94%

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL
ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2

5.895,45

0,17%

96,11%

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

5.320,18

0,15%

96,26%

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA
50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

5.262,98

0,15%

96,42%

15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE
DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM
LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E
REATERRO

UN

4.966,05

0,14%

96,56%

05.002.0063-A

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A
ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE
SERVICO

M3

4.839,91

0,14%

96,70%

19.004.0020-E

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA

4.367,68

0,13%

96,83%

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES

4.321,55

0,13%

96,95%

13.002.0016-A

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM
2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3

M2

4.285,17

0,12%

97,08%

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

4.261,88

0,12%

97,20%

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA
A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

4.129,04

0,12%

97,32%

15.058.0020-A

ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO
MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3

M3XMES

3.866,13

0,11%

97,43%

15.045.0111-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE
TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M

3.743,83

0,11%

97,54%

13.330.0050-A

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS
EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM
RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES E M SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA
SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E

M2

3.669,67

0,11%

97,65%

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA
50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

3.536,04

0,10%

97,75%

05.001.0008-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE

M2

3.506,71

0,10%

97,85%

15.058.0010-A

FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM
CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3, TARIFA "A"

M3XMES

3.495,38

0,10%

97,95%

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

3.261,63

0,09%

98,05%

11.004.0035-B

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 33 TABUAS
EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES

M3

3.106,93

0,09%

98,14%

16.002.0010-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA
DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

3.043,05

0,09%

98,23%

14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS
DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE
DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES TE),TRAVESSA SUPERIOR DE
2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE

2.991,31

0,09%

98,31%

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES

2.973,47

0,09%

98,40%

15.002.0668-A

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2.563,23

0,07%

98,47%

05.001.0009-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M
PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO

M2

2.540,12

0,07%

98,55%

13.175.0012-A

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU
SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA
ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE FIXACAO.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2.239,09

0,06%

98,61%

17.018.0060-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO O U
EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAO S DE MASSA
ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2

2.227,75

0,06%

98,68%

19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E
AUXILIAR

2.204,96

0,06%

98,74%

12.020.0001-A

PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE CINZA CLARO,GRANA
BRANCA,3,5CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PARED
E,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E COLOCACAO,ESPELHO C/5CM E

SPESSURA,CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA A

M2

2.140,72

0,06%

98,80%
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02.020.0002-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA
POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

M2

2.133,01

0,06%

98,86%

C

15.011.0021-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE
AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E
CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS MATERIAIS
NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR

UN

2.116,24

0,06%

98,93%

19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM
TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

1.984,01

0,06%

98,98%

15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA
VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM
FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN

1.889,70

0,05%

99,04%

15.058.0015-A

ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE
21,00 E 30,00M3

M3XMES

1.835,15

0,05%

99,09%

19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E
C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES
C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO
P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

1.801,44

0,05%

99,14%

14.007.0130-A

FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO,
CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO
FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" C/ILHOS,LATAO
NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOS FERRO FUND

UN

1.665,40

0,05%

99,19%

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES

1.647,07

0,05%

99,24%

15.015.0175-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXA S E CONEXOES

UN

1.587,78

0,05%

99,29%

14.006.0089-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2
FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN

1.351,92

0,04%

99,33%

05.038.0001-A

MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 1,80M DE ALTURA,COM MONTANT ES
ESPACADOS DE 2,00M,COM ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR,INCLU SIVE
ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO

1.263,01

0,04%

99,36%

01.001.0075-B

PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

1.248,70

0,04%

99,40%

19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM
TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

1.234,00

0,04%

99,43%

05.001.0021-A

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL
ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM
ESPESSURA ATE 4CM

M2

1.104,43

0,03%

99,47%

21.042.0120-A

PROJETOR PRJ-01,MODELO 3,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTI VAPOR
METALICO 250/400W TUBULAR E VAPOR DE MERCURIO 250W A 4 00W,EM LIGA DE
ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323, VISOR DE VIDRO
PLANO,INCOLOR, TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQ

UN

1.096,62

0,03%

99,50%

05.001.0014-A

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U
MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO
DE SERVICO

M2

1.057,70

0,03%

99,53%

15.015.0316-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E
TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A

UN

908,83

0,03%

99,55%

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN
TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2

898,61

0,03%

99,58%

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006

UN

849,85

0,02%

99,61%

15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO
RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC
DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE
40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE

UN

779,72

0,02%

99,63%

13.330.0100-A

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT E
CONFORME ITEM 13.025.0016

768,07

0,02%

99,65%

05.002.0001-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIM ENTOS DE
CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

M3

757,74

0,02%

99,67%

11.009.0011-A

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2
A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECIM

KG

733,77

0,02%

99,69%

05.001.0041-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,
ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE
COBERTURA

M2

723,04

0,02%

99,71%

15.015.0203-A

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE
ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS

UN

710,99

0,02%

99,73%

18.027.0315-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE
POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

668,22

0,02%

99,75%

15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO
HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA
ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100

UN

627,71

0,02%

99,77%

11.011.0027-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA/
60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM

KG

621,59

0,02%

99,79%

15.004.0010-A

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB
RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A
COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO
ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

595,06

0,02%

99,81%

15.015.0051-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ APARENTE,EQUIVA LENTE A 6
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M D E FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR

UN

530,03

0,02%

99,82%

18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E
MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO
POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

529,28

0,02%

99,84%

15.001.0078-A

HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO

UN

458,34

0,01%

99,85%

15.066.0002-B

CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO
NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO

UN

445,86

0,01%

99,86%

15.008.0025-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN
DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4
MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

432,15

0,01%

99,88%

15.015.0036-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ APARENTE,EQUIVA LENTE A5
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M D E FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR

UN

406,65

0,01%

99,89%

05.001.0043-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA RE AL DE
COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO

M2

385,72

0,01%

99,90%

15.015.0207-A

INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDE NDO:5
VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOE IRA E CAMPAINHA
PROPRIAMENTE DITA

UN

357,18

0,01%

99,91%

15.005.0060-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUS IVE O
FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO: 4,00M DE TUBO

DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES

UN

314,03

0,01%

99,92%
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18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO
DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E
FIXADORES.FORNECIMENTO

UN

302,86

0,01%

99,93%

C

03.001.0098-A

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,PARA LIGACAO DE
AGUA POTAVEL

M

299,52

0,01%

99,94%

C

18.002.0027-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,C OM
LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA DE
ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

286,47

0,01%

99,95%

12.005.0085-B

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS
OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL

281,89

0,01%

99,95%

17.017.0020-A

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B
RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS
SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00 10,EXCLUSIVE ESTE
PREPARO

M2

235,29

0,01%

99,96%

13.301.0100-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMA DAS DE
1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE
PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMA SSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO
A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EX

M2

233,64

0,01%

99,97%

14.007.0070-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SA NITARIOS OU
CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO,DE:-FECHO
DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETAN GULAR,EM ZAMAK OU
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GA

UN

228,79

0,01%

99,97%

05.001.0601-A

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

M2

228,12

0,01%

99,98%

15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E
CONEXOES

UN

155,57

0,00%

99,99%

18.007.0049-A

CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO

UN

104,07

0,00%

99,99%

15.019.0050-A

TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA
4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN

87,10

0,00%

99,99%

17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA, DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

84,86

0,00%

99,99%

05.001.0039-A

DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO

M2

79,95

0,00%

100,00%

06.271.0060-A

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE
20MM.FORNECIMENTO

71,04

0,00%

100,00%

13.365.0170-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI
MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

39,42

0,00%

100,00%

18.009.0078-A

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C
ROMADO.FORNECIMENTO

UN

27,61

0,00%

100,00%

11.036.0002-B

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B
ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DM3

20,02

0,00%

100,00%
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
1 ADMINISTRACAO LOCAL
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
‘ 1 ‘ 05.105.0032-A ‘ o H ‘ 528,00
Quantidade Operacional Periodo Horas mensais Total
1,00 6,00 meses 88,00 h = 528,00 h
MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
‘ 2 ‘ 05.105.0022-A ‘ H ‘ 1.056,00
Quantidade Operacional Periodo Horas mensais Total
1,00 6,00 meses 176,00 h = 1.056,00 h
MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S
‘ 3 ’ 05.105.0063-A H l 1.056,00
Quantidade Operacional Periodo Horas mensais Total
1,00 6,00 meses 176,00 h = 1.056,00 h
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
‘ 4 ‘ 05.105.0047-A H ‘ 528,00
Quantidade Operacional Periodo Horas mensais Total
1,00 6,00 meses 88,00 h = 528,00 h
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO
‘ 5 ‘ 05.105.0200-A / MES ‘ 6,00
Quantidade Operacional Periodo Total
1,00 6,00 meses = 6,00 meses
B L Ef DADE DE LI = T
‘ 3 ‘ ETTIAE ‘CAMINHAO ASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDA 5,00M3,INCLUSIVE M OTORISTA " ‘ 528,00
Apoio para as frentes de obra das( Bases operacionais)
Quantidade Operacional Horas por més Periodo Produtividade Total
1,00 X 176,00 h X 6,00 meses X 50% = 528,00 h
B L Ef DADE DE LI = T
‘ 5 ‘ . ‘CAMINHAO ASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDA 5,00M3,INCLUSIVE M OTORISTA " ‘ 528,00
Apoio para as frentes de obra das( Bases operacionais)
Quantidade Operacional Horas por més Periodo Produtividade Total
1,00 X 176,00 h X 6,00 meses X 50% = 528,00 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
‘ 8 ‘ 19.004.0045-C ! ) H ‘ 739,20
Quantidade Operacional Horas por més Periodo Produtividade Total
1,00 X 176,00 h X 6,00 meses X 70% = 739,20 h
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
‘ 9 ‘ 19.004.0045-E ‘ ! ) H ‘ 316,80
Quantidade Operacional Horas por més Periodo Produtividade Total
1,00 X 176,00 h X 6,00 meses X 30% = 316,80 h
‘ 10 I 05.100.0020-A ‘CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS UN | 1.056,00
Quantidade Periodo Dias por més Total
8,00 6,00 meses 22,00 dias = 1.056,00 un

Pagina 24 de 72



*
SR>
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO
SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
1 ADMINISTRACAO LOCAL
11 ‘ 05.100.0022-A ‘REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS ‘ UN ‘ 1056,00
Quantidade Periodo Dias por més Total
8,00 6,00 meses 22,00 dias = 1.056,00 un
12 ‘ 05.100.0026-A ‘VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA ‘ UN ‘ 1056,00
Quantidade Periodo Dias por més Total
8,00 6,00 meses 22,00 dias = 1.056,00 un
13 05.100.0900-A UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR UR e
. : A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION ’
Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR
R$  313.069,50 x 5% = RS 15.653,48 / RS 25,68 = 609,56 UR
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO
SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP
14 02.006.0015-A EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS UNXMES 16,00
,ACESSO
Bases Quantidade Periodo Total

Itanhangd 1,00 un X 6,00 meses = 6,00 un x mes
Rio do Anil 1,00 un X 4,00 meses = 4,00 un x mes
Afluente Arroio Fundo 1,00 un X 1,00 meses = 1,00 un x mes
Arroio Pavuna 1,00 un X 2,00 meses = 2,00 un x mes
Rio Pavuninha 1,00 un X 3,00 meses = 3,00 un x mes
Total = 16,00 un x mes

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/
15 02.006.0010-A NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA UNXMES 6,00
COES E
Bases Quantidade Periodo Total
Rio do Anil 1,00 un X 4,00 meses = 4,00 un x mes
Arroio Pavuna 1,00 un X 2,00 meses = 2,00 un x mes
Total = 6,00 un x mes
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
16 02.006.0020-A TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT UNXMES 6,00
ARIAS,A
Bases Quantidade Periodo Total
Itanhanga 1,00 un X 6,00 meses = 6,00 un x mes
Rio do Anil 1,00 un X 4,00 meses = 4,00 un x mes
Arroio Pavuna 1,00 un X 2,00 meses = 2,00 un x mes
Rio Pavuninha 1,00 un X 3,00 meses = 3,00 un x mes
Total = 15,00 un x mes
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006
17 04.013.0015-A UN 12,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
6,00 un X 2 = 12,00 un

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
18 04.005.0300-A UNXKM 120,00

Quantidade DMT Total
6,00 un X 20,00 km = 120,00 un x km

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO

19 01.005.0001-A LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO M2 108,00
Bases Comprimento Largura Total
6,00 un X 6,00 m 3,00 m = 108,00 m?

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
20 06.085.0025-A M3 5,40

Area Espessura Total
108,00 m? X 0,05 m = 5,40 m*

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O

21 02.010.0002-A SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS M2 90,00
3 VEZES
Bases Comprimento Largura Total
5,00 un X 6,00 m X 3,00 m = 90,00 m?
Total = 90,00 m?

Pagina 26 de 72




R

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTACAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALACAO DE BARREIRAS DE,CONTENCAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D'AGUA DO
SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | TOTAL
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,
22 02.016.0001-A CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 4,00
Total
= 4,00 un

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
23 02.015.0001-A CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O UN 4,00

Total
= 4,00 un

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES
24 02.002.0010-A DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA M2 330,00

Perimetro Altura Total
150,00 m X 2,20m = 330,00 m?

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
25 02.020.0001-A M2 40,00
Quantidade Comprimento Altura Total
5,00 un X 4,00 m X 2,00m = 40,00 m?

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E
26 02.020.0002-A MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 10,00
Quantidade Comprimento Altura Total
5,00 un X 2,00 m X 1,00 m = 10,00 m?

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA
27 19.004.0020-C H 184,80

Quantidade Periodo Horas Produtividade Total
Operagdes de canteiro de obras 1,00 un X 6,00 meses X 44,00 h X 70% = 184,80 h

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA
28 19.004.0020-E H 79,20

Quantidade Periodo Horas Produtividade Total
Operagdes de canteiro de obras 1,00 un X 6,00 meses X 44,00 h X 30% = 79,20 h

FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A"

29 15.058.0010-A M3XMES 120,00
Quantidade M.O. Consumo Médio Periodo Total
8,00 X 0,20 m3/cap X 180,00 dias = 288,00 m3x mes
Total limitado pelo item = 120,00 m3 x mes
ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3
30 15.058.0015-A M3XMES 60,00
Quantidade M.O. Consumo Médio Periodo Total
8,00 X 0,20 m?/cap X 180,00 dias = 288,00 m3x mes
Total limitado pelo item = 60,00 m* x mes
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SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".
ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

TOTAL

31

15.058.0020-A

ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3

M3XMES

108,00

Quantidade M.O. Consumo Médio Periodo Total
8,00 X 0,20 m3/cap X 180,00 dias = 288,00 m3® x mes
Total = 108,00 m* x mes
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| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL

IMPLANTAGAO DA BASE DE OPERACOES LAGOA DA TIJUCA/ITANHANGA - ECOBARREIRAS
REFORMA EDIFICAGAO E ESTRUTURA EXISTENTE

‘ 3 ‘ 14.002.0072-A PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5 /16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE ‘ M2 ‘ 13.64
3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZA DA N216,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOB RADICAS !
Comprimento Altura Total
6,20m X 2,20m = 13,64 m?
‘ - ‘ —— ‘DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ‘ - ‘ 127,12
ASSENTAMENTO
Comprimento Largura Total
Piso 6,80 m X 6,50 m = 44,20 m?
Perimetro Altura Total
Paredes 26,90 m X 3,00m = 80,70 m?
Perimetro Altura Total
Rodapé 22,20m X 0,10 m = 2,22 m?
Total = 127,12 m?
34 05.001.0014-A DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE M2 127,12
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Comprimento Largura Total
Piso 6,80 m X 6,50 m = 44,20 m?
Perimetro Altura Total
Paredes 26,90 m X 3,00m = 80,70 m?
Perimetro Altura Total
Rodapé 22,20m X 0,10 m = 2,22 m?
Total = 127,12 m?
‘ 35 ‘ 05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE ’ M2 ’ 66,60
Perimetro Altura Total
Escritério 22,20m X 3,00m = 66,60 m?
Total = 66,60 m?
36 05.001.0021-A DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE M2 44,20
TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM
Comprimento largura Total
Piso edificagdo existente 6,80 m X 6,50 m = 44,20 m?
‘ 37 ‘ 13.330.0050-A ‘REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E ‘ M2 ‘ 44,20
8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAQ P.E.I.-V,ASSENTES E M
Comprimento largura Total
6,80 m X 6,50 m = 44,20 m?
‘ 38 ‘ 13.365.0170-A ‘SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM ‘ M ‘ 1,60

SUPERFICIE EM 0SSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA/NO TRACO 1:2:2 E

Quantidade Comprimento Total
2,00 un X 0,80 m = 1,60 m
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| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
‘ - ‘ R —_" ‘RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT E CONFORME ITEM 13.025.0016 ‘ o ‘ 22,20 ‘
Total
= 22,20m
‘ M ‘ BRI ‘REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE ‘ - ‘ 80,70 ‘
CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE
Perimetro Altura Total
Paredes 26,90 m X 3,00m = 80,70 m?
41 13.002.0016-A EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE M2 66,60
CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3
Perimetro Altura Total
Escritério 22,20m X 3,00m = 66,60 m?
Total = 66,60 m?
42 17.018.0060-A PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO O U EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE M2 66,60
SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAO S DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS
Perimetro Altura Total
Escritério 22,20m X 3,00m = 66,60 m?
Total = 66,60 m>
‘ 43 ‘ 17.018.0253-A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA ’ M2 ’ 410,55
INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA
Perimetro Altura Total
Escritério 22,20m X 3,00m = 66,60 m?
Pintura externa edificagdo 26,60 m X 6,00 m = 159,60 m?
Pintura externa muro 61,45 m X 3,00m = 184,35 m?
Total = 410,55 m?
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A
44 05.006.0001-B AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE M2XMES 319,20
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
Perimetro Altura Periodo Total
Area externa 26,60 m X 6,00 m X 2,00 més = 319,20 m®x mes
‘ 45 ‘ 13.175.0012-A FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE ‘ M2 ‘ 44,20
SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE
Comprimento largura Total
6,80 m X 6,50 m = 44,20 m?
‘ 46 ‘ 16.002.0010-A COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE ‘ M2 ‘ 22,10
COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Comprimento largura Taxa Total
Considerando recuperagdo parcial 6,80 m X 6,50 m X 50% = 22,10 m?
‘ 47 ‘ 05.001.0043-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA RE AL DE COBERTURA,EXCLUSIVE ‘ M2 ‘ 22,10

MADEIRAMENTO

Comprimento largura Taxa Total
Considerando recuperagdo parcial 6,80 m X 6,50 m X 50% = 22,10 m?
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| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
‘ - ‘ S EOAGHEEA ‘INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO‘ U ‘ 263 ‘
ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA i
Total
2,00 un
s 18.002.0065-A | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE U 263
35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE i
Total
2,00 un
‘ - ‘ TR ICHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO I - I 200 ‘
Total
2,00 un
51 15.004.0046-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E UN 2,00
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM
Total
2,00 un
52 18.002.0027-A | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA), TIPO MEDIO LUXO,C OM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE UN 100
52X39CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA !
Total
1,00 un
‘ 3 ‘ 15.005.0060-A |INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUS IVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E I o I 1,00 ‘
ISOLAMENTO),COMPREENDENDO: 4,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES
Total
1,00 un
‘ ca ‘ 18.009.0078-A ITORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO I o I 1,00 ‘
Total
1,00 un
55 15.004.0090-a | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA o 1,00
TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES
Total
1,00 un
‘ 55 ‘ 151021.0035°A ‘RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE ‘ L ‘ 1,00 ‘
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO
Total
1,00 un
‘ 5 ‘ 15100410010°A ‘ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS ‘ L ‘ o0 ‘
PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO i
Total
1,00 un
INSTALAGOES ELETRICAS
‘ ss ‘ S B ‘INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC ‘ L ‘ o0 ‘
RIGIDO DE 3/4",50,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR i
Total
1,00 un
‘ 59 ‘ Tal01el003e A ‘INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC ‘ . ‘ 1,00 ‘

RIGIDO DE 3/4",33,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR
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| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL

Total
1,00 un

‘ 60 ‘ 18.027.0315-A LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU ‘

UN 5,00
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA ‘ !

Total
5,00 un
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
61 15.015.0316-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO UN 2,00
DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A !
Total
Considerando instalagdo de 8 tomadas 2,00 un
62 ‘ 15.019.0050-A TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E ‘ UN 8,00
COLOCACAO.
Total
Considerando instalagdo de 8 tomadas 8,00 un
PROJETOR PRJ-01,MODELO 3,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTI VAPOR METALICO 250/400W TUBULAR E
63 21.042.0120-A VAPOR DE MERCURIO 250W A 4 00W,EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323, VISOR DE UN 2,00
.042. .
VIDRO PLANO,INCOLOR, TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQ
Total
2,00 un
INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E
64 15.015.0203-A | CAIXAS UN 2,00
Total
2,00 un
INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDE NDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE
65 15.015.0207-A 3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOE IRA E CAMPAINHA PROPRIAMENTE DITA UN 1,00
Total
1,00 un
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
66 15.015.0175-A 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXA S E CONEXOES UN 3,00
Total
3,00 un
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM
67 15.045.0111-A DIAMETRO DE 1/2" A 1" M 60,00
Total
Instalagdo da Campainha 60,00 m
FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO
68 15.008.0025-A EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 100,00
Total
100,00 m
ESQUADRIAS E DIVISORIAS
69 05.001.0039-A ‘DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO ‘ M2 ‘ 6,00
Total
Divisérias existente 6,00 m?
70 ‘ 12.020.0001-A ‘PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3,5CM ‘ M2 ‘ 6,00
ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PARED E,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E COLOCACAO,ESPELHO C/5CM E
Total
Sanitarios e Chuveiros = 6,00 m?
71 ‘ 14.006.0089-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES E MARCO DE ‘ UN 4,00

7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
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| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
Total
Banheiro 4,00 un
‘ - ‘ - ‘FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SA NITARIOS OU CHUVEIROS ‘ - ‘ 4,00 ‘
COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",
Total
Banheiro 4,00 un
73 17.017.0020-A PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU M2 30,00
FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00
Total
Esquadrias 30,00 m?
GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO
74 14.002.0212-A E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES M 9,00
TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE
Comprimento Lados Total
4,50 m X 2,00 = 9,00 m
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS
75 17.017.0320-A LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA M2 4,50
GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
Total
= 4,50 m?
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
76 11.013.0130-A USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE M3 0,09
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO
Comprimento Largura Altura Total
Base do guarda-corpo 9,00 m X 0,10m X 0,10 m = 0,09 m?
FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS
77 14.007.0130-A LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" UN 3,00
C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOS FERRO FUND
Total
= 3,00 un
FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS
78 14.007.0130-A LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" UN 3,00
C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOS FERRO FUND
Total
= 3,00 un
INTERVENGOES AREA EXTERNA
‘ 79 02.010.0002-A ‘GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE ‘ M2 ‘ 50,00 ‘
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E
Comprimento largura Total
Construgdo do novo galpao de apoio 20,00 m X 2,50 m = 50,00 m?
‘ 80 ‘ 05.001.0041-A ‘REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA,INCLUSIVE ‘ M2 ‘ 50,00 ‘
MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA
Comprimento largura Total
20,00 m X 2,50 m = 50,00 m?
‘ - ‘ BALETEA ‘DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE ‘ - ‘ B ‘
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“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGCAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENCAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS
D'AGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".

ANEXO 05
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| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL
Comprimento Altura Taxa Total
Muro e edificagdo 61,45 m X 3,00m X 40% = 73,74 m?

‘ - ‘ 05.002.0001.A | PEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIM ENTOS DE CONCRETO ‘ VB ‘ 5,00
SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Comprimento largura Total
10,00 m X 5,00m X 0,10 = 5,00 m*
5,00 m?
83 05.002.0063-A DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE M3 120,06
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO
Demoligdo pier Comprimento largura altura Total
20,70 m X 580m X 1,00 = 120,06 m*
120,06 m*
84 05.001.0170-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE M3 138,01
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Total
demoligio azulejos = 2,54 m?
demoli¢do argamassa = 8,20 m?
demoligdo contrapiso = 2,21 m?
demoligdo pier = 120,06 m?
demoligdo pier = 5,00 m?
Volume Total = 138,01 m?
85 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE UN 28,00
CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA
Total
demoli¢do azulejos = 2,54 m?
demoli¢do argamassa = 8,20 m?
demoligdo contrapiso = 2,21 m?
demoligdo pier = 120,06 m?
demoligdo pier = 5,00 m?
Volume Total = 138,01 m?
Vol. total Vol. Cagamba Total
138,01 m* / 5,00 m* = 28,00 un
‘ - ‘ 05.001.0601.A | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO ‘ - ‘ 200
Total
Escada de acesso a edificagdo = 4,00 m?

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMA DAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE
87 13.301.0100-A CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMA SSA M2 4,00
NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EX

Total
Escada de acesso a edificagdo = 4,00 m?

‘ 88 ‘ 13.002.0016-A EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE ‘

M2 ‘ 73,74
CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3

Total
= 73,74 m?

Total = 73,74 m?

IMPLANTAGAO DE ECOBARREIRAS



TR

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGCAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENCAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS
D'AGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
89 05.103.0001-F FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARREIRA DE CONTENCAO DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA - 200,00
POR TELA DE ACO E FLUTUADORES.
Total
Implantagdo de ECOBARREIRAS = 200,00 m
‘ 90 ‘ 05.103.0002-F BARREIRA DE CONTENCAO FLUTUANTE ECOLOGICA, MATERIAL TERMOPLASTICO, FORNECIMENTO E COLOCACAO. ‘ - ‘ 580,00

Total
= 580,00 m
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[ ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
- ‘ — ‘CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE ‘ - ‘ T
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO !
Quantidade Comprimento Largura Altura Total
Blocos de Ancoragem 2,00 un X 1,30 m X 1,30 m X 0,80 m = 2,70m?
‘ - ‘ R _—" ‘CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE ‘ o ‘ 9,00 ‘
EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL
Blocos Quantidade Comprimento Total
Blocos de Ancoragem (margem instalagio do apoio) 1,00 un X 4,00 un X 9,00 m = 36,00 m
Blocos de Ancoragem (margem do amngue) 1,00 un X 4,00 un X 15,00 m = 60,00 m
‘ - ‘ IREHOTTEEA ‘PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO ’ - ’ 5.088,00 ‘
Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total
Blocos de Ancoragem 1,00 un X 4,00 un X 9,00 m x 53,00kg/m = 1.908,00 kg
1,00 un X 4,00 un X 15,00 m x 53,00kg/m = 3.180,00 kg
5.088,00 m*
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
94 04.005.0350-B TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) TXKM 2.634,36
E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS
Peso Quantidade Viagens DMT Total
Retro-escavadeira 5,60t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 268,94 t x km
Dragline 20,87t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 1.001,76 t x km
Bate-estacas 28,42t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 1.364,16 t xkm
Total = 2.634,86tx km
‘ 95 ‘ 04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO ’ T ’ 109,79
DURANTE A OPERACAO
Peso Quantidade Viagens Total
Retro-escavadeira 5,60t X 1,00 un X 2 = 11,21t
Dragline 20,87t X 1,00 un X 2 = 41,74t
Bate-estacas 28,42t X 1,00 un X 2 = 56,84t
Total = 109,79 t
96 19.005.0028-C RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE H 12,00
) ) APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR !
97 19.005.0028-D RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE H 4,00
APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR ’
98 19.005.0028-E RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE H 2,00
APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR ’
*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar
Horas Quantidade Mob. Desmob. Total
2400h  x  1,00un  x 2,00 = 48,00 h
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h
1,00 h/dia Improdutivas / MP 4% = 2,00 h
15,00 h/dia )eligada sem operaga 63% = 30,00 h
99 19.010.0016-C ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA H 12,00
DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR
100 19.010.0016-D ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA H 4,00
DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR
101 19.010.0016-E ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA H 32,16
DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total
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| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL

24,00 h X 1,00 un X 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% 4,00 h
1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

102 19.008.0002-C BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA

H 12,00
ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50, MARTELO i

103 19.008.0002-D BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA
ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50, MARTELO

104 19.008.0002-E BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA

H 32,16
ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50, MARTELO i

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h X Produtivas  x 2,00 = 48,00 h
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h
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| ITEM |

CODIGO |

DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |

DESASSOREAMENTO

‘ 105

03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A
PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-

‘ M3 ‘ 900,00

Extensdo Largura Altura Total
30,00 m X 20,00 m X 1,50 m = 900,00 m*

Total = 900,00 m?

106

04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE T 1.620,00
-620,

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

Rio Anil

Vol. Peso
Escavagido Especifico
900,00m* x  1,80t/m? = 1.620,00 t

Total

Total = 1.620,00 t

‘ 107 ‘ 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ‘ TXKM ‘ 92.016,00
ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM T

Rio Anil

Carga DMT Total
1.620,00t x 56,80txkm = 92.016,00 t

Total = 92.016,00 t

A\ Est dojtannangd, 1681 - tarnang

Estr de Adnancpole
B

/gt do ftanhangs, 1681 - anhangs

1 Sigana arecio oeste na Estr. o
Hannangs

108

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS,
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR
04.014.0991-F | 1oNELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 1.620,00

1na NA N1A NINNA

REATIRADA DE MACROFITAS E CAMADA VEGETAL

Total
= 1.620,00 t

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE ‘
35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL

1IN ‘ 1nn nn
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL

oo oToiToiov =y T ToT,00

Ul A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

Taxa * Area de Limpeza Espessura Capacidade Total
40% x 29.000,00 m? x 0,30m / 35,00 m* = 100,00 un
*Considerando 40% do &rea estimada devido aos vazios

U

Qoogl’e’ Barth

&G ‘ 03.036.0200- | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A ‘ B ‘ ATED
PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG- o
Total
= 3.480,00 m?
TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS,
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR
111 04.014.0991-F | TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO) T 1.050,00
Quantidade Volume Peso Especifico Total
100,00un  x  3500m® x 0,30kg/m* =  1.050,00 m?
IMPLANTAGAO DO NOVO PIER
_ ‘ 11.025.0014.A | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE ‘ B ‘ 80,29
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Total
VOLUME VIGAS PIER CONFORME PROJETO - 9,95 m?
VOLUME LAJE PIER CONFORME PROJETO - 60.32 m?
VOLUME LAJE RAMPA CONFORME PROJETO - 5,03 m?
VOLUME VIGAS RAMPAS CONFORME PROJETO - 2,11 m?
VOLUME PILARES RAMPAS CONFORME PROJETO - 2.35 m?
VOLUME BLOCOS RAMPAS CONFORME PROJETO - 0.53 m?
Total = 80,29 m*
— ‘ 10.003.0025.A | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A ‘ - ‘ £0,00

500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE
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| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL

Quantidade Comp Total
6,00 un X 10,00 m = 60,00 m
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
114 10.003.0055-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 M 120,00
A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE
Quantidade Comp Total
10,00 un X 12,00 m = 120,00 m
115 01.002.0041-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO M 60,00
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO
Quantidade Comp Total
6,00 un X 10,00 m = 60,00 m
116 01.002.0046-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO M 120,00
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO
Quantidade Comp Total
10,00 un X 12,00 m = 120,00 m
117 11.004.0023-B FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM M2 306,42
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO
Formas pier
comp Largura Quant Total
vigas pier 01a,03a, 02b,04b 510m X 0,30 m X 4,00 un = 6,12 m?
510m X 0,60 m X 8,00 un = 24,48 m?
vigas pier 02a,04a, 01b,03b 4,98 m X 0,30 m X 4,00 un = 5,98 m?
4,98 m X 0,60 m X 8,00 un = 23,90 m?
vigas pier 05,06,07,08,09,10 550m X 0,20m X 6,00 un = 6,60 m?
5,50 m X 0,40 m X 12,00 un = 26,40 m?
laje pier 20,70 m X 550m = 113,85 m?
20,70 m X 0,25 m X 2,00 un = 10,35 m?
5,50 m X 0,25m X 2,00un = 2,75 m?
Formas
rampa
vigas rampa 01a,02a,02b,01b 5,40 m X 0,25m X 4,00 un = 5,40 m?
5,40 m X 0,50 m x  8,00un = 21,60 m?
Laje rampa 10,80 m X 4,00 m = 43,20 m?
10,80 m X 0,12 m X 2,00 un = 2,59 m?
4,00m X 0,12 m X 2,00un = 0,96 m?
BLOCOS
2 = 2
RAMPA 0,50 m X 0,50 m X 4,00 un 6,00m
PILARES
1 2 2. = 2 2
RAMPA ,30m X 0,20m X 4,00 un 6,24 m
306,42 m?
118 11.004.0035-B ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 32, TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS M3 306,42
4 VEZES
Total

= 306,42 m?
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

[ ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL
‘ 119 11.009.0011-A FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL ‘ KG ‘ 142,56
MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO
Total
CONFORME PROJETO PIER 142,56 kg
‘ 120 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO ‘ KG ‘ 1.108,65
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS
Total
CONFORME PROJETO 693,60 kg
CONFORME PROJETO RAMPA 415,05 kg
1.108,65 kg
121 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO KG 851,28
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE
Total
CONFORME PROJETO 213,12 kg
CONFORME PROJETO RAMPA 638,16 kg
851,28 kg
122 11.009.0015-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO KG 7.005,71
(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE
Total
CONFORME PROJETO 7.005,71 kg
123 11.011.0027-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM KG 142,56
DIAMETRO DE 4,2 A5MM
Total
CONFORME PROJETO 142,56 kg
124 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS KG 1.108,65
REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
Total
CONFORME PROJETO 1.108,65 kg
125 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS KG 851,28
REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
Total
CONFORME PROJETO 851,28 kg
126 11.011.0031-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS KG 7.005,71
REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
Total
CONFORME PROJETO 7.005,71 kg
‘ 127 ‘ 11.036.0002-B ‘APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ DM3 ‘ 0,19
Quant area Espessura Total
10,00 un x 0,0350dm? x 0,53 dm = 0,19 dm?
Total = 0,19 m*
TRAVESSIAS DA EMBARCAGAO
‘ 128 ‘ 05.103.0003-F FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRAVESSIA DE EMBARCACAO DE PEQUENO PORTE. ‘ ke ‘ 1,00

1,00 un
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

[ ITEM | CODIGO [ DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL
IMPLANTAGAO DA BASE DE OPERAGOES RIO DO ANIL - ECOBARREIRAS
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE
129 01.005:0004:4 PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 105,00
Comprimento Largura Total
Base Rio das Pedras 15,00 m X 7,00 m = 105,00 m?
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS
130 08.035.0005-A COMPACTACAO M3 21,00
Area Altura Total
Estabilizagdo do Terreno 105,00 m?  x 0,20m = 21,00 m?
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
131 06.085.0025-A M3 31,50
Area Altura Total
Camada Horizontal de brita 105,00 m?  x 0,30 m = 31,50 m?
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M
2 03.001.0001-B | 5¢ pROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO W) 22,32
Perimetro Largura Altura Total
Escavacdo para execugdo de baldrames 44,00 m X 0,30 m X 0,10 m = 1,32 m?
Escavagdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade Area Altura
105,00 m?  x 0,20 m = 21,00 m®
22,32 m?
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"
133 01.001.0075-B M 30,00
Estacas de fixagdo do baldrame Quantidade Profundidade Total

30,00 un X 1,00 m = 30,00 m

Considerando estaca a cada 1,5 metros, conforme os modulos do alambrado

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450
134 10.003.0025-A A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE M 30,00
PERFURACAO
Total
Conforme item 34 = 30,00 m
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE
135 11.013.0130-A M3 11,13
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO
Perimetro Area da segdo Total
Baldrame 0,40m x 0,30m 44,00 m X 0,12 m? = 5,28 m?
Comprimento Largura Espessura
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

[ ITEM | CODIGO [ DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
Laje para alocar Cagamba Roll-on/Roll-off 6,50 m X 3,00 m X 0,15m = 2,93 m?
Base para Container 6,50 m X 3,00 m X 0,15m = 2,93 m3
Total = 11,13 m?
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE
Lo 05.001.0170-A | sTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA W 1727
Area Altura Total
Remogdo de Material proveniente ao preparo do terreno 105,00 m?  x 0,20m = 21,00 m?
P6-de-pedra = 21,00 m3
Brita = 31,50 m?
Escavagdo para implantagdo do Baldrame = 22,32 m?
Escavagdo a trado para execugdo das estacas do baldrame = 0,55 m?
Escavagdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 21,00 m?
Total = 117,37 m?
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
137 04.014.0095-A  |CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA UN 13,00
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
Total
Remogdo de material proveniente ao preparo do terreno = 21,00 m?
Escavagdo para implantagdo do Baldrame = 22,32 m?
Escavagdo a trado para execugdo das estacas do baldrame = 0,55 m?
Escavacgdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 21,00 m?
Volume Total = 64,87 m?
Vol. total Vol. Cagamba Total
64,87 m? / 5,00 m? = 13,00 un
ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N212,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO
138 09.015.0040-A  |GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE M2 87,00
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO
Perimetro Altura Total
29,00 m X 3,00 m = 87,00 m?
ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E
e 06.085.0050-8 | 15 0CACAO COM ESCAVADEIRA W 2000
Comprimento Largura Altura Total
Estabilizacdo das margens 20,00 m X 3,00 m X 1,50 m = 90,00 m?
ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE
CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS
140 15.011.0021-A UN 1,00

MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR

Total
= 1,00 un
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
141 15.001.0078-A UN 1,00
Total
= 1,00 un
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO
142 06.271.0060-A M 12,00
Total
= 12,00 m

PARA LIGAGAO DE AGUA

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS
143 15.001.0070-A FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO UN 1,00
TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

Total
= 1,00 un
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE
144 15.066.0002-B 3/4" FORNECIMENTO UN 1,00
Total
= 1,00 un
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL
145 03.001.0098-A M 12,00

Total

= 12,00 m

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM
146 15.065.0010-A TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI UN 1,00
ESCAVACAO E REATERRO

Total
= 1,00 un

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO

W 15.002.0580-A  150450x2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ot 00

Total
= 1,00 un

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-

¥E 15.002.0668-A |\ pADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO o 1,00

Total
= 1,00 un

IMPLANTACAO DE ECOBARREIRAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARREIRA DE CONTENGAO DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE

e 05.103.0001-F | -0\1poSTA POR TELA DE ACO E FLUTUADORES. i 100,00

Total
Implantagdo de ECOBARREIRAS = 100,00 m
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MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE

CONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E
150 11.013.0115-F  |ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA me 2,70
PARA CORTE,DOBR

Quantidade Comprimento Largura Altura Total
Blocos de Ancoragem 2,00 un X 1,30 m X 1,30 m X 0,80 m = 2,70 m?

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE

il 10.017.0013-A |\ ENDAS, FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL bl 9500

Blocos Quantidade Comprimento Total
Blocos de Ancoragem (margem instalagdo do apoio) 1,00 un X 4,00 un X 9,00 m = 36,00 m
Blocos de Ancoragem (margem do amngue) 1,00 un X 4,00 un X 15,00 m = 60,00 m
PERFIL SIMPLES "1" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO
152 10.014.0005-A KG 5.088,00
Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total
Blocos de Ancoragem 1,00 un X 4,00 un X 9,00 m x 53,00kg/m = 1.908,00 kg
1,00 un X 4,00 un X 15,00 m x 53,00kg/m = 3.180,00 kg
5.088,00 m*

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
18 ORI EEI 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS RAKEY AR
Peso Quantidade Viagens DMT Total
Retro-escavadeira 5,60t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 268,94 t x km
Dragline 14,80t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 710,40 t x km
Bate-estacas 28,42t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 1.364,16txkm

Total

2.343,50 t x km

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO
L 04.014.0091-B |65 ;pAMENTO DURANTE A OPERACAO U 02255

Peso Quantidade Viagens Total
Retro-escavadeira 5,60t X 1,00 un X 2 = 11,21t
Dragline 14,80t X 1,00 un X 2 = 29,60t
Bate-estacas 28,42 t X 1,00 un X 2 = 56,84t
Total = 97,65t
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, H 12,00
INCLUSIVE OPERADOR

155 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, H 4,00
INCLUSIVE OPERADOR

156 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, H 2,00
INCLUSI VE OPERADOR

157 19.005.0028-E

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total
24,00 h X 1,00 un X 2,00 = 48,00 h
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h
1,00 h/dia Improdutivas / MP 4% = 2,00 h
15,00 h/dia )eligada sem operaga 63% = 30,00 h
ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA
1 S C1U00TE.E CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR h 12,00
ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA
a3 19.010.0016-D | -5 cAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 4,00
ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA
sl T EeE-E CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR h 82,16

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h X 1,00 un X 2,00 = 48,00 h
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h
1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO
161 19.008.0002-C 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR H 12,00
MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO
162 19.008.0002-D 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR H 4,00
MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO
163 19.008.0002-E 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR H 32,16
MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h X  Produtivas x 2,00 = 48,00 h
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h
1,00 h/dia  Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

Pagina 49 de 72



*
TR
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS

D'AGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".
ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

[ ITEM | CODIGO [ DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
DESASSOREAMENTO
ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE
164 03.036.0200-A PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA M3 600,00
SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)
Extensdo Largura Altura Total
Rio Anil 30,00 m X 20,00 m X 1,00 m = 600,00 m*
Total = 600,00 m?
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
165 04.011.0058-B BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE T 1.080,00
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
Vol.
ol . Pes’o' Total
Escavacao Especifico
Rio Anil 600,00 m®*  x 1,80 t/m? = 1.080,00 t
Total = 1.080,00 t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
166 04.005.0160-A ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM TXKM 57.024,00

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

Carga DMT Total

1.080,00t x 52,80 km = 57.024,00 t x km
=T

A Av Canai do Ani - Garaénia Azul

[ Esir de Adnantpots

/AAv. Canai do And - Gargiénia Azul

1 Sganadrecio tena Av. Canal
do R Belo

m dregdo a
2 Vre esquerdan Av. das Lagoas

3 Ve 3 direita ns R. Menta
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS,

167 04.014.0991-F AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR T 1.080,00
TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

Total
= 1.080,00 t
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL

IMPLANTAGAO DA BASE DE OPERACOES DO AFLUENTE DO RIO ARROIO FUNDO - ECOBARREIRAS

168 01.005.0004-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE M2 9.00
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL ’
Comprimento Largura Total
Base Rio das Pedras 3,00m X 3,00m = 9,00 m?
169 08.035.0005-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS M3 2,70
COMPACTACAO
Area Altura Total
Estabilizagdo do Terreno 9,00 m? X 0,30 m = 2,70 m?
170 ‘ 06.085.0025-A ‘CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO ‘ M3 ‘ 1,80
Area Altura Total
Camada Horizontal de brita 9,00 m? X 0,20m = 1,80 m*
a
171 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M M3 2,16
DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Perimetro Largura Altura Total
Escavacgdo para execugdo de baldrames 12,00 m X 0,30m X 0,10 m = 0,36 m?
Escavacdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade Area Altura Total
9,00 m? X 0,20m = 1,80 m?
2,16 m?
- ‘ 01.001.0075.8 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6 ‘ - ‘ i
Estacas de fixagdo do baldrame Quantidade Profundidade Total
8,00 un X 1,00 m = 8,00 m
Considerando estaca a cada 1,5 metros, conforme os modulos do alambrado
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450
173 10.003.0025-A A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE M 8,00
PERFURACAO
Total
Conforme item 34 = 8,00 m

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE

L 11.013.0130-A | Ao CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO M3 1,44

Perimetro Area da segdo Total
Baldrame 0,40m x 0,30m 12,00 m X 0,12 m? = 1,44 m?

Total = 1,44 m?
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[ ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
175 05.001.0170-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE M3 11,31
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Area Altura Total
Remocdo de Material proveniente ao preparo do terreno 9,00 m? X 0,30 m = 2,70 m?
P6-de-pedra = 2,70 m?
Brita = 1,80 m?
Escavacgdo para implantag¢do do Baldrame = 2,16 m?
Escavacdo a trado para execugdo das estacas do baldrame = 0,15 m?
Escavagdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 1,80 m?
Total = 11,31 m?
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
176 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA UN 2,00
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
Total
Remocdo de material proveniente ao preparo do terreno = 2,70 m?
Escavacdo para implantag¢do do Baldrame = 2,16 m?
Escavacdo a trado para execugdo das estacas do baldrame = 0,15 m?
Escavacdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 1,80 m?
Volume Total = 6,81 m?
Vol. total Empolamento Vol. Cagamba Total
6,81 m? X 1,30 / 5,00 m* = 2,00 un
ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N212,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO
177 09.015.0040-A GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE M2 27,00
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO
Perimetro Altura Total
9,00 m X 3,00m = 27,00 m?
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO
178 12.005.0085-B TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA M2 3,00
AREA REAL
Comprimento Altura Total
Paramento 3,00m X 1,00 m = 3,00 m?
IMPLANTAGAO DE ECOBARREIRAS
179 ‘ 05.103.0002-F BARREIRA DE CONTENCAO FLUTUANTE ECOLOGICA, MATERIAL TERMOPLASTICO, FORNECIMENTO E COLOCACAO. ‘ i ‘ 10,00
Total
Implantagdo de ECOBARREIRAS = 10,00 m
CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E
180 11.013.0115-F M3 0,25

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARA CORTE,DOBR

Quantidade Comprimento Largura Altura Total
Blocos de Ancoragem 2,00 un X 0,50 m X 0,50 m X 0,50 m = 0,25 m?
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| ITEM | CODIGO [ DESCRICAO | UNIDADE | TOTAL |
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
181 04.005.0350-B  |04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS TXKM 298,54
Peso Quantidade Viagens DMT Total
Retro-escavadeira 560t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 268,94 t x km
Dragline 14,80t X 1,00 un X 2 = 29,60t
Total = 298,54 t x km
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO
182 04.014.0091-B EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 40,81

Retro-escavadeira
Dragline

Peso Quantidade Viagens
5,60t X 1,00 un X 2
14,80 t X 1,00 un X 2

Total

Total
11,21t
29,60t

40,81t
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DESCRICAO UNIDADE TOTAL

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, H 12,00

INCLUSIVE OPERADOR

ITEM CODIGO

183 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, H 4,00

INCLUSIVE OPERADOR

184 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, H 2,00

INCLUSI VE OPERADOR

185 19.005.0028-E

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h X 1,00 un X 2,00 = 48,00 h
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h
1,00 h/dia Improdutivas / MP 4% = 2,00 h
15,00 h/dia )eligada sem operaga 63% = 30,00 h

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA
186 19.010.0016-C CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 12,00

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA
187 19.010.0016-D CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 4,00

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA

188 19.010.0016-E CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 4,00

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h X 1,00 un X 2,00 = 48,00 h
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h
1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

DESSASSOREAMENTO
ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE
189 03.036.0200-A PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA M3 150,00
SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)
Extensdo Largura Altura Total
Afluente Arroio fundo 50,00 m X 6,00 m X 0,50 m = 150,00 m?
Total = 150,00 m?
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
190 04.011.0058-B BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE T 270,00
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

Vol. Peso
Escavacdo Especifico
150,00 m®  «x 1,80 t/m?

Total

270,00t

Total = 270,00t
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ITEM |

CODIGO

| DESCRICAO

| UNIDADE |

TOTAL

191

04.005.0160-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

TXKM

13.554,00

DMT
50,20 km =

Carga
270,00 t X

Total
13.554,00t x km

[ Esir de Adnanpots

A Unha Amarea - facarepagua

1 Siga na direg3o norte:

/Auinna Amareia - Jacarepagus

e frenle s Av. Ayrton Senna
ha se 4 esquerda para contnuar
en Cel. MRz de Aragao.

192

04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS,
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR
TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

270,00

Total
= 270,00t
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ITEM | CODIGO [ DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL

IMPLANTAGCAO DA BASE DE OPERACOES DO RIO ARROIO PAVUNA - ECOBARREIRAS

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE
193 01.005.0004-A | bR oFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL ks R0y

Comprimento Largura Total
Base Rio das Pedras 15,00 m X 8,00 m = 120,00 m?

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS
194 08.035.0005-A COMPACTACAO M3 24,00
Area Altura Total
Estabilizagdo do Terreno 120,00 m?  «x 0,20m = 24,00 m?
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
195 06.085.0025-A M3 36,00
Area Altura Total
Camada Horizontal de brita 120,00 m?  x 0,30 m = 36,00 m?

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M

e 03.001.0001-B | 5¢ pROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO W) 25,38

Perimetro Largura Altura Total
Escavacdo para execugdo de baldrames 46,00 m X 0,30 m X 0,10 m = 1,38 m?
Escavacdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m d Area Altura
120,00 m?  x 0,20 m = 24,00 m?
25,38 m?
197 01.001.0075-B PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6 M 31,00
Estacas de fixagdo do baldrame Quantidade Profundidade Total
31,00 un X 1,00 m = 31,00 m
Considerando estaca a cada 1,5 metros, conforme os modulos do alambrado
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450
198 10.003.0025-A A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE M 31,00
PERFURACAO
Total
Conforme item 86 = 31,00 m
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ITEM | CODIGO [ DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
199 11.013.0130-A USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE M3 12,91
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

Perimetro Area da segdo Total
Baldrame 0,40m x 0,30m 46,00 m X 0,12 m? = 5,52 m3

Comprimento Largura Espessura Total
Laje para alocar Cagamba Roll-on/Roll-off 7,70 m X 3,20m X 0,15m = 3,70 m?
Base para Container 7,70 m X 3,20m X 0,15m = 3,70m3
Total = 12,91 m?

a
200 05.001.0170-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE M3 133,95
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

Area Altura Total
Remogdo de Material proveniente ao preparo do terreno 120,00 m?  x 0,20 m = 24,00 m?
P6-de-pedra = 24,00 m?
Brita = 36,00 m?
Escavacdo para implantacdo do Baldrame = 25,38 m?
Escavacdo a trado para execucdo das estacas do baldrame = 0,57 m?

Escavacdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade 24,00 m?

Total 133,95 m?

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
201 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA UN 15,00
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

Total
Remocdo de material proveniente ao preparo do terreno = 24,00 m?
Escavagdo para implantagdo do Baldrame = 25,38 m?
Escavacgdo a trado para execugdo das estacas do baldrame = 0,57 m?
Escavacdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 24,00 m?
Volume Total = 73,95 m?

Vol. total Vol. Cagamba Total
73,95 m®*  / 5,00 m? = 15,00 un

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N212,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO
202 09.015.0040-A GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE M2 93,00
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO

Perimetro Altura Total
31,00 m X 3,00m = 93,00 m?
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E

203 06.085.0050-B |5 0cACAO COM ESCAVADEIRA W 90,00

Comprimento Largura Altura Total
Estabilizagdo das margens 20,00 m X 3,00 m X 1,50 m = 90,00 m3

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE
CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS

204 15.011.0021-A UN 1,00
MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR
Total
= 1,00 un
HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
205 15.001.0078-A UN 1,00
Total
= 1,00 un
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO
206 06.271.0060-A M 12,00
Total
= 12,00 m
PARA LIGAGAO DE AGUA
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS
207 15.001.0070-A FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO UN 1,00
TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P
Total
= 1,00 un
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE
208 15.066.0002-B 3/4" FORNECIMENTO UN 1,00
Total
= 1,00 un
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL
209 03.001.0098-A M 12,00

Total

= 12,00 m
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[ ITEM | CODIGO [ DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM
210 15.065.0010-A TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI UN 1,00
ESCAVACAO E REATERRO
Total
= 1,00 un
211 15.002.0580-A FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO UN 1,00
2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Total
= 1,00 un
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-
212 15.002.0668-A  |\10LDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Total
= 1,00 un
IMPLANTACAO DE ECOBARREIRAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARREIRA DE CONTENCAO DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE
213 05.103.0001-F  |coMPOSTA POR TELA DE ACO E FLUTUADORES. m 30,00
Total
Implanta¢do de ECOBARREIRAS = 30,00 m
CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
214 11.013.0115-F CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ME 270
’ ’ ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA !
PARA CORTE,DOBR
Quantidade Comprimento Largura Altura Total
Blocos de Ancoragem 2,00 un X 1,30 m X 1,30m X 0,80 m = 2,70 m?
215 10.017.0013-A CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE M 96,00
EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL
Blocos Quantidade Comprimento Total
Blocos de Ancoragem (margem instalagdo do apoio) 1,00 un X 4,00 un X 9,00 m = 36,00 m
Blocos de Ancoragem (margem do mangue) 1,00 un X 4,00 un X 15,00 m = 60,00 m
PERFIL SIMPLES "1" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO
216 10.014.0005-A KG 5.088,00
Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total
Blocos de Ancoragem 1,00 un X 4,00 un X 9,00 m x 53,00kg/m = 1.908,00 kg
1,00 un X 4,00 un X 15,00 m x 53,00kg/m = 3.180,00 kg
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
217 04.005.0350-B |54 914.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS TXKM 1.633,10

Retro-escavadeira

Bate-estacas

Peso Quantidade Viagens DMT Total
5,60t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 268,94 txkm
28,42t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 1.364,16 t xkm

Total = 1.633,10tx km
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[ ITEM | CODIGO [ DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
218 04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO T 68,05
EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
Peso Quantidade Viagens Total
Retro-escavadeira 5,60t X 1,00 un X 2 = 11,21t
Bate-estacas 28,42t X 1,00 un X 2 = 56,84t
Total = 68,05t
219 10.005.0028-C RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 0 12.00
’ ’ - CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, ’
220 19.005.0028-D RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, " 4.00
’ : - CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, ’
921 19.005.0028-E RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, " 200
’ : - CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, ’

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total
24,00 h X 1,00 un X 2,00 = 48,00 h
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h
1,00 h/dia  Improdutivas / MP 4% = 2,00 h
15,00 h/dia )eligada sem operaca 63% = 30,00 h
BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO
222 19.008.0002-C 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR H 12,00
MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO
223 19.008.0002-D  |13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR H 4,00
MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO
224 19.008.0002-E 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR H 32,16
MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h X  Produtivas x 2,00 = 48,00 h
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h
1,00 h/dia  Improdutivas / MP 67% = 32,16 h
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL

IMPLANTAGAO DA BASE DE OPERACOES DO RIO PAVUNINHA - ECOBARREIRAS

225 01.005.0004-A PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE M2 120,00
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL !
Comprimento Largura Total
Base Rio das Pedras 15,00 m X 8,00 m = 120,00 m?
226 08.035.0005-A CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS M3 24,00
COMPACTACAO
Area Altura Total
Estabilizacdo do Terreno 120,00 m?  x 0,20m = 24,00 m?
227 ‘ 06.085.0025-A ‘CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO ‘ M3 ‘ 36,00
Area Altura Total
Camada Horizontal de brita 120,00 m?  x 0,30m = 36,00 m*
a
228 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M M3 25,38
DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Perimetro Largura Altura Total
Escavacgdo para execugdo de baldrames 46,00 m X 0,30m X 0,10 m = 1,38 m?
Escavacdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m d Area Altura
120,00 m?  x 0,20m = 24,00 m?
25,38 m*
- ‘ 01.001.0075.8 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6 ‘ - ‘ e
Estacas de fixagdo do baldrame Quantidade Profundidade Total
31,00 un X 1,00 m = 31,00 m
Considerando estaca a cada 1,5 metros, conforme os modulos do alambrado
230 10.003.0025-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 M 31,00
A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE
Total
Conforme item 34 = 31,00 m
231 11.013.0130-A CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE M3 12,91
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE
Perimetro Area da segdo Total
Baldrame 0,40m x 0,30m 46,00 m X 0,12 m? = 5,52 m?
Comprimento Largura Espessura
Laje para alocar Cagamba Roll-on/Roll-off 7,70m X 3,20m X 0,15m = 3,70 m?
Base para Container 7,70 m X 3,20m X 0,15m = 3,70 m?

Total = 12,91 m?
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 1,80M DE ALTURA,COM MONTANT ES ESPACADOS DE 2,00M,COM
232 05.038.0001-A ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR,INCLU SIVE ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO M 6,00
Perimetro
Muro para base dos contentores 6,00 m
233 ‘ 05.001.0170-A TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE ‘ M3 ‘ 133,05
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
Area Altura Total
Remocdo de Material proveniente ao preparo do terreno 120,00 m?  x 0,20m = 24,00 m?
P6-de-pedra = 24,00 m?
Brita = 36,00 m*
Escavacdo para implantac¢do do Baldrame = 25,38 m?
Escavacdo a trado para execugdo das estacas do baldrame = 0,57 m?
Escavacdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 24,00 m?
Total = 133,95 m*

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
234 04.014.0095-A CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA UN 15,00
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

Total
Remocdo de material proveniente ao preparo do terreno = 24,00 m?
Escavacdo para implantac¢do do Baldrame = 25,38 m?
Escavacdo a trado para execucgdo das estacas do baldrame = 0,57 m?
Escavacdo do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 24,00 m?
Volume Total = 73,95 m?

Vol. total Vol. Cacamba Total
73,95m* / 5,00 m* = 15,00 un

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.N212,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO
235 09.015.0040-A GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE M2 93,00
(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO

Perimetro Altura Total
31,00 m X 3,00 m = 93,00 m?

236 06.085.0050-B ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E M3 90,00
COLOCACAO COM ESCAVADEIRA
Comprimento Largura Altura Total
Estabilizagdo das margens 20,00 m X 3,00 m X 1,50 m = 90,00 m?
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA
237 02.016.0001-A CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00

Total
= 1,00 un
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO
238 15.001.0078-A UN 1,00
Total
= 1,00 un
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO
239 06.271.0060-A M 12,00
Total
= 12,00 m

PARA LIGACAO DE AGUA

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS
240 15.001.0070-A FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO UN 1,00
TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

Total
= 1,00 un
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE
241 15.066.0002-B 3/4" FORNECIMENTO UN 1,00
Total
= 1,00 un
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL
242 03.001.0098-A M 12,00

Total

= 12,00 m

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM
243 15.065.0010-A TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI UN 1,00
ESCAVACAO E REATERRO

Total
= 1,00 un
244 15.002.0580-A FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO UN 1,00
2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Total
= 1,00 un
245 ‘ 15.002.0668-A ‘SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE- ‘ UN ‘ 1,00

MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO

Total
= 1,00 un
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EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE |  TOTAL |
IMPLANTACAO DE ECOBARREIRAS
246 05.103.0001-F FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BARREIRA DE CONTENCAO DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE - 30,00
COMPOSTA POR TELA DE ACO E FLUTUADORES.
Total
Implanta¢do de ECOBARREIRAS = 30,00 m
CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
o 9L I EIEE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E M3 0
U : ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ’
PARA CORTE,DOBR
Quantidade Comprimento Largura Altura Total
Blocos de Ancoragem 2,00 un X 1,30 m X 1,30m X 0,80 m = 2,70 m?
248 10.017.0013-A CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE M 96,00
EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL
Blocos Quantidade Comprimento Total
Blocos de Ancoragem (margem instalagdo do apoio) 1,00 un X 4,00 un X 9,00 m = 36,00 m
Blocos de Ancoragem (margem do mangue) 1,00 un X 4,00 un X 15,00 m = 60,00 m
. ‘ DEIAGETEA ‘PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO ‘ KG ‘ e ’
Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total
Blocos de Ancoragem 1,00 un X 4,00 un X 9,00 m x 53,00kg/m = 1.908,00 kg
1,00 un X 4,00 un X 15,00 m x 53,00kg/m = 3.180,00 kg
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS
250 04.005.0350-B TXKM 1.662,70
Peso Quantidade Viagens DMT Total
Retro-escavadeira 5,60t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 268,94 t x km
Dragline 14,80 t X 1,00 un X 2 = 29,60t
Bate-estacas 28,42t X 1,00 un X 2 X 24,00 km = 1.364,16 tx km
Total = 1.662,70 t x km
251 ‘ 04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO ‘ T ‘ 97,65

Peso Quantidade Viagens Total
Retro-escavadeira 5,60t X 1,00 un X 2 = 11,21t
Dragline 14,80t X 1,00 un X 2 = 29,60t
Bate-estacas 28,42t X 1,00 un X 2 = 56,84 t

Total = 97,65t
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ITEM

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

TOTAL

252

19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,
INCLUSIVE OPERADOR

12,00

253

19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,
INCLUSIVE OPERADOR

4,00

254

19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,
CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,
INCLUSI VE OPERADOR

32,00

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Mob. Desmob. Total
2,00 = 48,00 h

Horas Quantidade
24,00 h X 1,00 un X

12,00 h
4,00 h
2,00 h
30,00 h

Produtivas 25% =
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% =
1,00 h/dia Improdutivas / MP 4% =
15,00 h/dia )eligada sem operaga 63% =

6,00 h/dia

255

19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA
CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

12,00

19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA
CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

4,00

257

19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA
CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

32,16

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Mob. Desmob. Total
48,00 h

Horas Quantidade
24,00 h X 1,00 un X 2,00 =

12,00 h
4,00 h
32,16 h

Produtivas 25% =
Improdutivas / MF 8% =
Improdutivas / MP 67% =

6,00 h/dia
2,00 h/dia
1,00 h/dia

258

19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO
13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR
MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

12,00

19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO
13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR
MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

4,00

260

19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T, TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO
13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR
MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

32,16

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Mob. Desmob. Total
48,00 h

Horas Quantidade
24,00 h X  Produtivas  x 2,00 =




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTACAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS
D’AGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ".

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

| ITEM | CODIGO [ DESCRICAO | UNIDADE | TOTAL |
6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h
2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h



COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO
SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.

Data: maio 2019

CODIGO: 05.103.0001-F

UNID. : M
DESCRIGAO: Fornecimento e instalagéo de barreira de contengéo de detritos pesados e lixo Flutuante composta por tela de aco e flutuadores.
ITEM TABELA EQUIPAMENTO coD. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL CUSTO
(A) TOTAL R$ -
ITEM TABELA MAO DE OBRA COD. UNID QUANT. ENC. SALARIO BASE C.HORARIO
(B) TOTAL R$ R
ITEM TABELA MATERIAL coD UNID. QUANT. PERDAS cusTo C.UNITARIO
1 COTAGAO barreira de contencéo de detritos Pesados e lixo Flutuante composta por m 1,00 0.0% RS 2.797.46 RS 279746
tela de aco e flutuadores.
Matos Teixeira R$ 2.797,46
Flexprin R$ 3.500,00 R$ 3.608,72
(C) TOTAL R$ 2.797,46
ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO coD. UNID. C.TEORICO CUSTO C.UNITARIO
R$ -
(D) TOTAL R$ -
ITEM TABELA TRANSPORTE coD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(E) TOTAL R$ -
ITEM TABELA AUXILIARES cOD UNID. QUANT. CUSTO C.UNITARIO
R$ -
R$ -
(F) TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H) R$ 2.797,46
[ cusTo bireTO TOTAL (SEM BDI) RS 2.797.46 ||
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
OBRA: “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO Data: maio 2019
SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”. ata: maio
CODIGO: 11.013.0115-F UNID. : M3
DESCRIGAO: Concreto armado,fck=40mpa em meio agressivo,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de usina)adensado e colocado,12,00m2 de area moldada,formas e escoramento
conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035,80kg de aco ca-50,inclusive mao-de-obra para corte,dobr
ITEM TABELA EQUIPAMENTO coD UNID. QUANT. C.OPERACIONAL cusTo
(A) TOTAL R$ -
ITEM TABELA MAO DE OBRA COD. UNID QUANT. ENC. SALARIO BASE C.HORARIO
ELEM. Mao-de-obra de armador de concreto armado, inclusive encargos sociais 20015 " 8,03000000 3| Rs 1730 | Rs 143,00
desonerados
Maq-Qe-obra de carpinteiro de forma de concreto, inclusive encargos 20046 " 0,50000000 3| R$ 1730 | R 891
ELEM. sociais desonerados
ELEM. Mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais desonerados 20115 H 0,50000000 3%| RS 17,30 | R$ 8,91
Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais 20132 " 11,03000000 36| R$ 1254 | Rs 142,47
ELEM. desonerados
(B) TOTAL R$ 303,37
ITEM TABELA MATERIAL coD UNID. QUANT. PERDAS CusTO C.UNITARIO
1 ELEM Arame recozido n° 18 00004 KG | 2,40000000 R$ 6,40 [ R$ 15,36
ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 10,0mm 00017 KG 15,00000000 R$ 471 [ R$ 70,65
3 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 12,5mm 00018 KG ] 15,00000000 R$ 459 | R$ 68,85
4 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 16,0mm 00019 KG  [8,50000000 R$ 449 [ R$ 38,165
5 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro, de 25,0mm 00021 KG  |17,00000000 R$ 4,59 | R$ 78,030
6 ELEM Concreto importado de usina, utilizandobrita 1, de 40mpa 13496 M3 |1,00000000 R$ 320,00 | R$ 320,000
7 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 06,3mm 05844 KG 10,00000000 R$ 4,95 [ R$ 49,500
8 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 08,0mm 05845 KG ] 15,00000000 R$ 4,90 | R$ 73,500
(C) TOTAL R$ 714,06
ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO coD UNID. C.TEORICO CUSTO C.UNITARIO
R$ -
(D) TOTAL R$ -
ITEM TABELA RE-UTILIZADAS coD UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITARIO
ELEM Vibrador imersao eletr. 2cv (cp) 30730 H 0,34500000 R$ 1,14 | R$ 0,39
ELEM Vibrador imersao eletr. 2cv (ci) 30731 H 0,80500000 R$ 0,22 | R$ 0,18
ELEM Formas madeira p/moldagem, incl. escor. 30885 M2 12,00000000 R$ 70,75 | R$ 849,00
(E) TOTAL R$ 849,57
ITEM TABELA OBSERVAGOES cOD UNID. QUANT. CUSTO C.UNITARIO
TOMAMOS COMO REFERENCIA O ITEM EMOP 11.013.0110-A
R$ -
(F) TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.866,99
[ cusTo bireTO TOTAL (SEM BDI) R$  1.866.99 |
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO
SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.

Data: maio 2019

CODIGO: 05.103.0002-F

UNID. : M
DESCRICAO: Barreira de conteng&o flutuante ecolégica, material termoplastico, fornecimento e colocag&o.
ITEM TABELA EQUIPAMENTO CoD. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL CUSTO

(A) TOTAL R$ R

ITEM TABELA MAO DE OBRA COD. UNID. QUANT. ENC. SALARIO BASE C.HORARIO

(B) TOTAL R$ R

ITEM TABELA MATERIAL coD UNID. QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITARIO
1 COTAGAO Barrelr_a de contencéo fl~utuante ecoldgica, material termoplastico, m 1,00 0.0% R$ 105,00 RS 105,00

fornecimento e colocacéo.
NB Contengdes R$ 120,00 m
eps - br R$ 105,00
flexprin R$ 134,00

(C) TOTAL R$ 105,00

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO COD. UNID. C.TEORICO CUSTO C.UNITARIO

R$ -

(D) TOTAL R$ -

ITEM TABELA TRANSPORTE COD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITARIO

R$ -

R$ -

(E) TOTAL RS R

ITEM TABELA AUXILIARES COoD. UNID. QUANT. CUSTO C.UNITARIO

R$ -

R$ -

R$ -

R$ -

(F) TOTAL R$ -
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H) R$ 105,00
CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) R$ 105,00

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 105,00




COMPOSIGCAO DE PREGO UNITARIO

OBRA: “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO
SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.

Data: maio 2019

CODIGO: 05.103.0003-F

[ un.: M
DESCRIGAO: Fornecimento e instalacdo de travessia de embarcag&o de pequeno porte.
ITEM TABELA EQUIPAMENTO coD. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL CUSTO
|
(A) TOTAL R$
ITEM TABELA MAO DE OBRA cop. UNID. QUANT. ENC. SALARIO BASE C.HORARIO
(B) TOTAL R$
ITEM TABELA MATERIAL coD UNID. QUANT. PERDAS CUSTO C.UNITARIO
1 COTAGAO  |Fornecimento e instalagdo de travessia de embarcacéo de pequeno porte UNID. 1,00 0,0% R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
Matos Teixeira R$ 40.197,80
Flexprin R$ 12.000,00
(C) TOTAL R$ 12.000,00
ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO cOD. UNID. C.TEORICO CUSTO C.UNITARIO
R$
(D) TOTAL R$
ITEM TABELA TRANSPORTE cOD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITARIO
R$
R$
(E) TOTAL R$
ITEM TABELA AUXILIARES cOD. UNID. QUANT. CUSTO C.UNITARIO
R$
R$
R$
R$
(F) TOTAL R$

CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)

R$ 12.000,00

CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI)

R$ 12.000,00

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 12.000,00




QUADRO DE APURAGAO PRECO MEDIO

Disposicao Final de Residuos EMPRESA 1 EMPRESA 2

Tipo de residuos Unidade CICLUS ESTRE

Material de dragagem, lodo de fundo de rio, sem

R ! R 130,00
poluicao perceptivel difusa e pontual t 3 A || T

Total unitario RS 90,00 RS 130,00

Preco médio RS 110,00



