
ANEXO 05

BDI=19,00% Io=maio/2019

1 COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CAMPO R$ 51.962,45

2 PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM R$ 17.191,33

3 PROJETO DE ARQUITETURA R$ 50.506,95

4 ESTUDO HIDRÁULICO R$ 12.730,81

5 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES R$ 34.382,70

6 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES R$ 23.604,38

R$ 190.378,62

RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO

TOTAL COM BDI

ÍTEM DESCRIÇÃO  PREÇO COM BDI 

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE 

LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEASECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA



BDI=19,00% Io=maio/2019

1 COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CAMPO 

Mão de Obra

1.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 44,00 199,72 237,67 10.457,33

1.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 44,00 82,49 98,16 4.319,17

1.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 44,00 25,74 30,63 1.347,74

Serviços

1.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00 36,53 43,47 956,35

1.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00 4,23 5,03 110,74

1.6 01.016.0012-A
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO 

DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE
HA 0,08 3.631,91 4.321,97 345,75

1.7 01.016.0037-A

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO 

A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO 

RALA

KM 0,25 605,15 720,13 182,19

1.8 01.016.0052-A

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO 

DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO 

INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2 00(V) OU 1:100(V)

KM 0,25 613,11 729,60 184,58

1.9 01.003.0011-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO 

DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO 

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 10,00 1.517,25 1.805,53 18.055,27

1.10 01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I 

NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 90,00 87,80 104,48 9.403,38

1.11 01.008.0200-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM
UN 1,00 5.546,18 6.599,95 6.599,95

51.962,45R$              

2 PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 

2.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 44,00 199,72 237,67 10.457,33

2.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 44,00 82,49 98,16 4.319,17

2.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 44,00 25,74 30,63 1.347,74

2.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00 36,53 43,47 956,35

2.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00 4,23 5,03 110,74

17.191,33R$              

3 PROJETO DE ARQUITETURA

3.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 132,00 199,72 237,67 31.372,01

3.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 132,00 82,49 98,16 12.957,52

3.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 132,00 25,74 30,63 4.043,23

3.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 44,00 36,53 43,47 1.912,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA 

LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

 PREÇO TOTAL COM 

BDI 
CÓDIGO

ANEXO 05

 PREÇO 

UNITÁRIO  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

ÍTEM QUANTIDADEUNIDADE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

SUBTOTAL

DESCRIÇÃO



BDI=19,00% Io=maio/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO EXECUTIVO

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA 

LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

 PREÇO TOTAL COM 

BDI 
CÓDIGO

ANEXO 05

 PREÇO 

UNITÁRIO  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA

ÍTEM QUANTIDADEUNIDADE

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

DESCRIÇÃO

3.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 44,00 4,23 5,03 221,48

50.506,95R$              

4 ESTUDO HIDRÁULICO

4.1 01.050.0615-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00 121,57 144,67 12.730,81

12.730,81R$              

5 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES

5.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 88,00 199,72 237,67 20.914,67

5.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 88,00 82,49 98,16 8.638,35

5.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 88,00 25,74 30,63 2.695,49

5.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 44,00 36,53 43,47 1.912,71

5.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 44,00 4,23 5,03 221,48

34.382,70R$              

6 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

6.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 44,00 199,72 237,67 10.457,33

6.2 01.050.0623-A
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG 

ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 44,00 122,48 145,75 6.413,05

6.3 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 44,00 82,49 98,16 4.319,17

6.4 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 44,00 25,74 30,63 1.347,74

6.5 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00 36,53 43,47 956,35

6.6 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00 4,23 5,03 110,74

23.604,38R$              

190.378,62R$            TOTAL COM BDI

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE valor total % % ACUMULADO

1.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN 

CARGOS SOCIAIS

H R$ 79.964,17 R$ 0,43 R$ 0,43

1.2 01.050.0614-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S 

SOCIAIS

H R$ 33.032,83 17,97% 61,47%

01.050.0615-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H R$ 18.055,27 9,82% 71,29%

1.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H R$ 12.169,51 6,62% 77,91%

1.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H R$ 10.308,59 5,61% 83,52%

1.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H R$ 9.403,38 5,12% 88,63%

1.6 01.016.0012-A
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO 

DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE
HA R$ 6.707,28 3,65% 92,28%

1.7 01.016.0037-A

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL 

ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE 

GETACAO RALA

KM R$ 6.596,83 3,59% 95,87%

1.8 01.016.0052-A

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO 

DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO 

INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2 00(V) OU 1:100(V)

KM R$ 6.130,83 3,34% 99,21%

1.9 01.003.0011-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM 

ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO 

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M R$ 758,68 0,41% 99,62%

1.10 01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I 

NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M R$ 339,58 0,18% 99,80%

1.11 01.008.0200-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM 

E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM
UN R$ 183,62 0,10% 99,90%

6.2 01.050.0623-A
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG 

ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H R$ 179,23 0,10% 100,00%

R$ 183.829,80Total

CURVA ABC

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA 

DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

ANEXO 05



BDI=19,00% Io=maio/2019

1 COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CAMPO 

Mão de Obra

1.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 44,00

1.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 44,00

1.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 44,00

Serviços

1.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00

1.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00

1.6 01.016.0012-A
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO 

DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE
HA 0,08

1.7 01.016.0037-A
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO 

A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA
KM 0,25

1.8 01.016.0052-A

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO 

DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO INCLUI 

O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:2 00(V) OU 1:100(V)

KM 0,25

1.9 01.003.0011-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO 

DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO 

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 10,00

1.10 01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC 

AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I 

NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 90,00

1.11 01.008.0200-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E 

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM
UN 1,00

-R$                          

2 PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 

2.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 44,00

2.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 44,00

2.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 44,00

2.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00

2.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00

-R$                          

3 PROJETO DE ARQUITETURA

3.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 132,00

3.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 132,00

3.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 132,00

3.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 44,00

3.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 44,00

-R$                          

4 ESTUDO HIDRÁULICO

4.1 01.050.0615-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 88,00

-R$                          

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEASECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA 

LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO VAZIA

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI  

ANEXO 06

 PREÇO TOTAL COM 

BDI 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



5 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES

5.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 88,00

5.2 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 88,00

5.3 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 88,00

5.4 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 44,00

5.5 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 44,00

-R$                          

6 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

6.1 01.050.0613-A

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV 

ICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS 

SOCIAIS

H 44,00

6.2 01.050.0623-A
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG 

ENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
H 44,00

6.3 01.050.0614-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE 

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS
H 44,00

6.4 01.050.0618-A
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON 

SULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS
H 44,00

6.5 19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00

6.6 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E 

ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA
H 22,00

-R$                          

-R$                          TOTAL COM BDI

SUBTOTAL

SUBTOTAL



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

1 COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CAMPO 

1.1 01.050.0613-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

1.2 01.050.0614-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

1.3 01.050.0618-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

1.4 19.004.0045-C H 22,00

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2

1.5 19.004.0045-E H 22,00

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2

SERVIÇOS DE CAMPO

1.6 01.016.0012-A HA 0,08

HÁ Ext. Larg.

 BASES ECOBARREIRAS 0,0805 115 7

Total 0,08

1.7 01.016.0037-A KM 0,25

Lados Ext. Fechamento

 BASES ECOBARREIRAS 2 115 10%

Total 0,25                       

1.8 01.016.0052-A KM 0,25

Total 0,25

1.9 01.003.0011-A M 10,00

EB 01- ECOBARREIRA ITANHANGÁ 1,00 un 10,00 m 10,00 m

Total 10,00 m

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO 

ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO 

DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR ENO DE OROGRAFIA NAO 

ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O C USTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) 

E 1:2 00(V) OU 1:100(V)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM 

DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COM ENSAIO DE 

PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENT RO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA 

EM CADA FURO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO EXECUTIVO

DESCRIÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

ANEXO 05



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM 

DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO EXECUTIVO

DESCRIÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

ANEXO 05

1.10 01.003.0001-A M 90,00

Quantidade Profundiade Total

EB 01- ECOBARREIRA ITANHANGÁ 1,00 un 10,00 m 10,00 m

EB 02- ECOBARREIRA RIO ANIL 2,00 un 10,00 m 20,00 m

EB 04- ECOBARREIRA DO AFLUENTE DO RIO ARROIO FUNDO 2,00 un 10,00 m 20,00 m

EB 05- ECOBARREIRA RIO ARROIO PAVUNA 2,00 un 10,00 m 20,00 m

EB 06- ECOBARREIRA RIO PAVUNINHA 2,00 un 10,00 m 20,00 m

Total 90,00 m

1.11 01.008.0200-A UN 1,00

Total 1,00                       

2 PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 

2.1 01.050.0613-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

2.2 01.050.0614-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

2.3 01.050.0618-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

2.4 19.004.0045-C H 22,00

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2

2.5 19.004.0045-E H 22,00

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2

3 PROJETO DE ARQUITETURA

3.1 01.050.0613-A H 132,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 1

0,5 2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A 

PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM 

DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO EXECUTIVO

DESCRIÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

ANEXO 05

3.2 01.050.0614-A H 132,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 1

0,5 2

3.3 01.050.0618-A H 132,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 1

0,5 2

3.4 19.004.0045-C H 44,00

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2

0,5 2

3.5 19.004.0045-E H 44,00

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2

0,5 2

4 ESTUDO HIDRÁULICO

4.1 01.050.0615-A H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 1

5 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES

5.1 01.050.0613-A H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

0,5 2

5.2 01.050.0614-A H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

0,5 2

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Exclusivo para o Estudo Hidráulico

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM 

DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO EXECUTIVO

DESCRIÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

ANEXO 05

5.3 01.050.0618-A H 88,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

0,5 2

5.4 19.004.0045-C H 44,00

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2

0,5 2

5.5 19.004.0045-E H 44,00

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2

0,5 2

6 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES

6.1 01.050.0613-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

6.2 01.050.0623-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

6.3 01.050.0614-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

6.4 01.050.0618-A H 44,00

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 176

Etapas

Duração em meses Atividades

0,5 2

6.5 19.004.0045-C H 22,00

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2

6.6 19.004.0045-E H 22,00

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CON SULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCI AIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENG ENHARIA E 

ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERV ICOS DE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA



ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM 

DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO EXECUTIVO

DESCRIÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

ANEXO 05

Veículo 0,5

Horas trabalhadas por mês 176

Distribuição de Atividades

Duração em meses Atividades

0,5 2



I0: 05/2019 BDI = 29,00%

CÓDIGO

EMOP

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 05.105.0032-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE 

ENCARGO S SOCIAIS
H 95,21 528,00 50.273,46

2 05.105.0022-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 26,42 1.056,00 27.898,67

3 05.105.0063-A
MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAI S
H 37,16 1.056,00 39.246,13

4 05.105.0047-A
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO 

TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS
H 37,16 528,00 19.623,06

5 05.105.0200-A
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 

POSTO
MES 14.040,68 6,00 84.244,09

6 19.004.0012-C
CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 

5,00M3,INCLUSIVE M OTORISTA
H 164,85 528,00 87.040,32

7 19.004.0012-E
CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 

5,00M3,INCLUSIVE M OTORISTA
H 55,91 528,00 29.519,74

8 19.004.0045-C

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 47,12 739,20 34.833,83

9 19.004.0045-E

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 

(GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 5,46 316,80 1.728,68

10 05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 

ADEQUADAS

UN 5,81 1.056,00 6.130,08

11 05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 

ADEQUADAS

UN 12,90 1.056,00 13.622,40

12 05.100.0026-A
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN 9,18 1.056,00 9.699,14

13 05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO 

AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E 

UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS 

UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

DEMISSION AIS,CUR

UR 33,13 609,56 20.192,98

Subtotal 424.052,58
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS

14 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 

LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES 595,81 16,00 9.532,99

15 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M 

LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO 

DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO 

TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM 

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 495,58 6,00 2.973,47

16 02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 

2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS 

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES 720,26 6,00 4.321,55

17 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 

FAMILIA 0 2.006
UN 70,82 12,00 849,85

18 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 27,18 120,00 3.261,63

19 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL 

EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2 8,32 108,00 898,61

20 06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 

BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
M3 156,62 5,40 845,74

QUANT.

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1 / 72



I0: 05/2019 BDI = 29,00%

CÓDIGO

EMOP

QUANT.

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

21 02.010.0002-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO 

DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE 

TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE 

ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO 

A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES

M2 248,33 90,00 22.349,25

22 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1.782,83 4,00 7.131,32

23 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE 

AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN 3.730,98 4,00 14.923,90

24 02.002.0010-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS 

TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 

0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE 

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA 

ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 40,87 330,00 13.486,17

25 02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 

PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 406,45 40,00 16.258,12

26 02.020.0002-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 213,30 10,00 2.133,01

27 19.004.0020-C
CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE 

MOTORISTA
H 162,93 184,80 30.108,90

28 19.004.0020-E
CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE 

MOTORISTA
H 55,15 79,20 4.367,68

29 15.058.0010-A

FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS 

PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 

20,00M3,TARIFA "A"

M3XMES 29,13 120,00 3.495,38

30 15.058.0015-A
ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O 

CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3
M3XMES 30,59 60,00 1.835,15

31 15.058.0020-A

ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 

15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 

E 100,00M3

M3XMES 35,80 108,00 3.866,13

Subtotal 142.638,85
IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES DA LAGOA DA TIJUCA/ITANHANGÁ EB01 - ECOBARREIRAS

32 14.002.0072-A

PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 

1.1/4"X5 /16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA 

GALVANIZA DA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 

1.1/4"X3/16" COM DOB RADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO

M2 1.457,45 13,64 19.879,68

33 05.001.0009-A

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU 

MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE 

ASSENTAMENTO

M2 19,98 127,12 2.540,12

34 05.001.0014-A

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE 

AZULEJO,CERAMICA O U MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 8,32 127,12 1.057,70

35 05.001.0008-A
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA EM PAREDE
M2 24,99 66,60 1.664,15

36 05.001.0021-A

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE 

SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL ARIZADORA OU DE 

ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM 

ESPESSURA ATE 4CM

M2 24,99 44,20 1.104,43

37 13.330.0050-A

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS 

ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM 

DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM 

RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES E M SUPERFICIE 

EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, 

SAIBRO E

M2 83,02 44,20 3.669,67
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38 13.365.0170-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE 

ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE 

EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE 

ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M 24,64 1,60 39,42

39 13.330.0100-A
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE 

ALTURA,ASSENT E CONFORME ITEM 13.025.0016
M 34,60 22,20 768,07

40 13.026.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 

15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO 

COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS 

COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA 

DE

M2 99,30 80,70 8.013,84

41 13.002.0016-A

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO 

DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3

M2 30,53 66,60 2.033,58

42 17.018.0060-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO 

INTERNO O U EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR 

ACRILICO,DUAS DEMAO S DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS 

NECESSARIOS

M2 33,45 66,60 2.227,75

43 17.018.0253-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU 

FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 

15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA 

TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS 

DEMAOS DE ACABA MENTO

M2 29,32 410,55 12.038,02

44 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 

TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 

ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 

UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 

ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 5,16 319,20 1.647,07

45 13.175.0012-A

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, 

ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE 

SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, 

ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE 

FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 50,66 44,20 2.239,09

46 16.002.0010-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE 

CUMEEIRA E MA DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE 

COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 137,69 22,10 3.043,05

47 05.001.0043-A
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA 

PELA AREA RE AL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO
M2 17,45 22,10 385,72

48 15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL 

COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO 

ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M 

TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA 

ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 

100

UN 313,86 2,00 627,71

49 18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA 

ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE 

ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE 

LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 264,64 2,00 529,28

50 18.007.0049-A
CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 

110/220V.FORNECIMENTO
UN 52,04 2,00 104,07

51 15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO 

(EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E 

REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 

25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE 

TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD 

UTO DE

UN 389,86 2,00 779,72
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52 18.002.0027-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO 

LUXO,C OM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 

52X39CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 

1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA DE 

ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN 286,47 1,00 286,47

53 15.005.0060-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA 

(EXCLUS IVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E 

ISOLAMENTO),COMPREENDENDO: 4,00M DE TUBO DE COBRE DE 

22MM,SOLDAS E CONEXOES

UN 314,04 1,00 314,03

54 18.009.0078-A
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM 

METAL C ROMADO.FORNECIMENTO
UN 27,62 1,00 27,61

55 15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE 

LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 

TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM 

E CONEXOES

UN 155,57 1,00 155,57

56 18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM 

CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO

UN 302,87 1,00 302,86

57 15.004.0010-A

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO 

CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS 

PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE 

TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO ES.FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UN 595,06 1,00 595,06

58 15.015.0051-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE 

LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE 

PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M D E FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 

SO BREPOR

UN 530,04 1,00 530,03

59 15.015.0036-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE 

LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE 

PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M D E FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 

SO BREPOR

UN 406,66 1,00 406,65

60 18.027.0315-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO 

CALHA,CHA NFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA 

COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E 

LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.F ORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 133,64 5,00 668,22

61 15.015.0316-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 

TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 

2P+T,20A

UN 454,42 2,00 908,83

62 15.019.0050-A
TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE 

EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.
UN 10,89 8,00 87,10

63 21.042.0120-A

PROJETOR PRJ-01,MODELO 3,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO 

OU MULTI VAPOR METALICO 250/400W TUBULAR E VAPOR DE 

MERCURIO 250W A 4 00W,EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO 

ASTM-SG-70A OU SAE 323, VISOR DE VIDRO 

PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E 

CHOQ

UN 548,31 2,00 1.096,62

64 15.015.0203-A

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU 

LOGICA,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE ELETRODUTO DE 

3/4",CONEXOES E CAIXAS

UN 355,50 2,00 710,99

65 15.015.0207-A

INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA 

POTENCIA,COMPREENDE NDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 

3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOE IRA E CAMPAINHA 

PROPRIAMENTE DITA

UN 357,19 1,00 357,18

66 15.015.0175-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 

VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 

4MM2,CAIXA S E CONEXOES

UN 529,26 3,00 1.587,78

67 15.045.0111-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM 

CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM 

DIAMETRO DE 1/2" A 1"

M 62,40 60,00 3.743,83
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68 15.008.0025-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO 

TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN 

DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA 

BITOLA DE 4 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 4,32 100,00 432,15

69 05.001.0039-A
DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU 

CONCRETO
M2 13,33 6,00 79,95

70 12.020.0001-A

PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE 

CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3,5CM ESPESSURA,CHUMBADA 

NO PISO E PARED E,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E 

COLOCACAO,ESPELHO C/5CM E SPESSURA,CHUMBADO NO PISO 

E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA A

M2 356,79 6,00 2.140,72

71 14.006.0089-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 

60X150X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES E MARCO DE 

7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

UN 337,98 4,00 1.351,92

72 14.007.0070-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE 

ABRIR,PARA SA NITARIOS OU CHUVEIROS 

COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ 

COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO", 

RETAN GULAR,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 

DOBRADICAS DE FERRO GA

UN 57,20 4,00 228,79

73 17.017.0020-A

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA 

INTERIOR,ALTO B RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU 

FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE 

SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00 

10,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2 7,84 30,00 235,29

74 14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, 

FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE 

ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS 

NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" 

E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE

M 332,37 9,00 2.991,31

75 17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 

SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM 

RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 18,86 4,50 84,86

76 11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 

1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O 

ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3 1.935,67 0,09 174,21

77 14.007.0130-A

FERRAGENS  P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA 

PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS 

LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 

PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" 

C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG  CONTRAPESOS FERRO FUND

UN 277,57 3,00 832,70

78 14.007.0130-A

FERRAGENS  P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA 

PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS 

LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 

PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" 

C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG  CONTRAPESOS FERRO FUND

UN 277,57 3,00 832,70

79 02.010.0002-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO 

DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE 

TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE 

ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO 

A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES

M2 248,33 50,00 12.416,25

80 05.001.0041-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 

CONVENCIONAL, ONDULADA,INCLUSIVE 

MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE 

COBERTURA

M2 14,46 50,00 723,04

5 / 72



I0: 05/2019 BDI = 29,00%

CÓDIGO

EMOP

QUANT.

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

81 05.001.0008-A
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA EM PAREDE
M2 24,99 73,74 1.842,56

82 05.002.0001-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS 

OU PAVIM ENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3 151,55 5,00 757,74

83 05.002.0063-A

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR 

HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO

M3 40,31 120,06 4.839,91

84 05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 

ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 

CARGA A PA

M3 19,16 138,01 2.643,82

85 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA 

EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 306,68 28,00 8.587,16

86 05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2 57,03 4,00 228,12

87 13.301.0100-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM 

DUAS CAMA DAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL 

ADICIONADO A AGUA DA ARGAMA SSA NA DOSAGEM DE 

1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EX

M2 58,41 4,00 233,64

88 13.002.0016-A

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO 

TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO 

DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3

M2 30,53 73,74 2.251,59

89 05.103.0001-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO 

DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR 

TELA DE AÇO E FLUTUADORES.

m 3.608,72 200,00 721.744,68

90 05.103.0002-F
BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, MATERIAL 

TERMOPLASTICO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
m 135,45 580,00 78.561,00

91 11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO 

AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBR

M³ 2.408,42 2,70 6.512,35

92 10.017.0013-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM 

CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E 

PERDAS DO PER FIL

M 77,21 96,00 7.411,82

93 10.014.0005-A
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV 

E PERDAS.FORNECIMENTO
KG 7,55 5.088,00 38.396,59

94 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X KM 1,83 2.634,86 4.826,54

95 04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 

DURANTE A OPERACAO

T 45,87 109,79 5.036,14

96 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 146,58 12,00 1.758,99

97 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 61,70 4,00 246,80
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98 19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

H 49,60 2,00 99,20

99 19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 248,14 12,00 2.977,73

100 19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 137,81 4,00 551,24

101 19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 118,07 32,16 3.797,25

102 19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 171,89 12,00 2.062,71

103 19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 112,59 4,00 450,36

104 19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 101,48 32,16 3.263,73

105 03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE 

MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A 

PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA 

MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO 

DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

M3 9,93 900,00 8.939,70

106 04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 

3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS 

PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E 

DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 3,87 1.620,00 6.269,40

107 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 0,57 92.016,00 52.228,28

108 04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE 

OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS 

E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE 

CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 116,10 1.620,00 188.082,00

109 04.014.0100-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-

ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 

35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL 

UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 1.214,32 100,00 121.431,57
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110 03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE 

MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A 

PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA 

MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO 

DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

M3 9,93 3.480,00 34.566,84

111 04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE 

OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS 

E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE 

CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 116,10 1.050,00 121.905,00

112 11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 578,81 80,29 46.472,66

113 10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 

35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

M 71,14 60,00 4.268,61

114 10.003.0055-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 

120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 316,51 120,00 37.981,72

115 01.002.0041-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO 6",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA 

FURO

M 162,80 60,00 9.767,88

116 01.002.0046-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA 

FURO

M 383,12 120,00 45.974,05

117 11.004.0023-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE 

CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 

LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2 83,72 306,42 25.653,95

118 11.004.0035-B

ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM 

MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 

VEZES

M3 10,14 306,42 3.106,93

119 11.009.0011-A

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU 

MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL 

MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 

5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO 

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E 

ARAME 18.F ORNECIM

KG 5,15 142,56 733,77

120 11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 

DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 4,80 1.108,65 5.320,18

121 11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 

DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 4,85 851,28 4.129,04

122 11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE 

DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 

1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE 

CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 4,09 7.005,71 28.648,44

123 11.011.0027-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 

4,2 A 5MM

KG 4,36 142,56 621,59
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124 11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 

DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG 4,75 1.108,65 5.262,98

125 11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 

DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG 4,15 851,28 3.536,04

126 11.011.0031-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS 

NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 

DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

KG 3,56 7.005,71 24.943,12

127 11.036.0002-B
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE 

PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DM3 107,93 0,19 20,02

128 05.103.0003-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVESSIA DE 

EMBARCAÇÃO DE PEQUENO PORTE. 
unidade 15.480,00 1,00 15.480,00

Subtotal 1.793.120,30
IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES RIO DO ANIL  EB02 - ECOBARREIRAS

129 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 16,65 105,00 1.748,65

130 08.035.0005-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-

PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA 

APOS COMPACTACAO

M3 114,90 21,00 2.412,90

131 06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 

BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
M3 156,62 31,50 4.933,49

132 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 56,64 22,32 1.264,29

133 01.001.0075-B PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 12,49 30,00 374,61

134 10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 

35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

M 71,14 30,00 2.134,30

135 11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 

1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O 

ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3 1.935,67 11,13 21.544,01

136 05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 

ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 

CARGA A PA

M3 19,16 117,37 2.248,34

137 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA 

EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 306,68 13,00 3.986,89

138 09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME 

GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO 

GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E 

ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 

(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE 

CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO

M2 216,55 87,00 18.840,05

139 06.085.0050-B

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E 

COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 287,01 90,00 25.831,08

140 15.011.0021-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO 

DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA 

TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR 

MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS MATERIAIS 

NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR

UN 1.058,12 1,00 1.058,12

141 15.001.0078-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO UN 152,79 1,00 152,78

142 06.271.0060-A
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM 

DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO
M 1,97 12,00 23,68
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143 15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 

0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 

10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO 

DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN 629,91 1,00 629,90

144 15.066.0002-B
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL 

DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO
UN 148,62 1,00 148,62
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

145 03.001.0098-A
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL
M 8,32 12,00 99,84

146 15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO 

INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO 

DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E 

REATERRO

UN 1.655,35 1,00 1.655,35

147 15.002.0580-A

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE 

CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 

2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4.706,14 1,00 4.706,13

148 15.002.0668-A

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 

1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 854,42 1,00 854,41

149 05.103.0001-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO 

DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR 

TELA DE AÇO E FLUTUADORES.

m 3.608,72 100,00 360.872,34

150 11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO 

AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBR

M³ 2.408,42 2,70 6.512,35

151 10.017.0013-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM 

CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E 

PERDAS DO PER FIL

M 77,21 96,00 7.411,82

152 10.014.0005-A
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV 

E PERDAS.FORNECIMENTO
KG 7,55 5.088,00 38.396,59

153 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X KM 1,83 2.343,50 4.292,83

154 04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 

DURANTE A OPERACAO

T 45,87 97,65 4.479,25

155 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 146,58 12,00 1.758,99

156 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 61,70 4,00 246,80

157 19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

H 49,60 2,00 99,20

158 19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 248,14 12,00 2.977,73

159 19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 137,81 4,00 551,24

160 19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 118,07 32,16 3.797,25
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ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

161 19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 171,89 12,00 2.062,71

162 19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 112,59 4,00 450,36

163 19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 101,48 32,16 3.263,73

164 03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE 

MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A 

PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA 

MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO 

DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

M3 9,93 600,00 5.959,80

165 04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 

3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS 

PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E 

DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 3,87 1.080,00 4.179,60

166 04.005.0160-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 0,48 57.024,00 27.217,55

167 04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE 

OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS 

E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE 

CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 116,10 1.080,00 125.388,00

Subtotal 694.565,58
IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES  AFLUENTE DO RIO ARROIO FUNDO - EB03

168 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 16,65 9,00 149,88

169 08.035.0005-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-

PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA 

APOS COMPACTACAO

M3 114,90 2,70 310,23

170 06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 

BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
M3 156,62 1,80 281,91

171 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 56,64 2,16 122,35

172 01.001.0075-B PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 12,49 8,00 99,89

173 10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 

35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

M 71,14 8,00 569,14

174 11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 

1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O 

ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3 1.935,67 1,44 2.787,36
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ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

175 05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 

ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 

CARGA A PA

M3 19,16 11,31 216,58

176 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA 

EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 306,68 2,00 613,36

177 09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME 

GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO 

GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E 

ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 

(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE 

CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO

M2 216,55 27,00 5.846,91

178 12.005.0085-B

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES 

COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM 

PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU 

ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL

M2 93,96 3,00 281,89

179 05.103.0002-F
BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, MATERIAL 

TERMOPLASTICO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
m 135,45 10,00 1.354,50

180 11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO 

AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBR

M³ 2.408,42 0,25 602,10

181 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X KM 1,83 298,54 546,87

182 04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 

DURANTE A OPERACAO

T 45,87 40,81 1.871,86

183 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 146,58 12,00 1.758,99

184 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 61,70 4,00 246,80

185 19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

H 49,60 2,00 99,20

186 19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 248,14 12,00 2.977,73

187 19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 137,81 4,00 551,24

188 19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 118,07 4,00 472,29
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INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

189 03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE 

MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A 

PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA 

MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO 

DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

M3 9,93 150,00 1.489,95

190 04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 

3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS 

PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E 

DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE

T 3,87 270,00 1.044,90

191 04.005.0160-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE 

AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO 

CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A 

VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A 

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 0,48 13.554,00 6.469,32

192 04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE 

OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS 

E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE 

CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME 

LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 116,10 270,00 31.347,00

Subtotal 62.112,25
IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES  DO RIO ARROIO PAVUNA  - ECOBARREIRAS

193 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 16,65 120,00 1.998,46

194 08.035.0005-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-

PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA 

APOS COMPACTACAO

M3 114,90 24,00 2.757,60

195 06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 

BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
M3 156,62 36,00 5.638,28

196 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 56,64 25,38 1.437,62

197 01.001.0075-B PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 12,49 31,00 387,10

198 10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 

35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

M 71,14 31,00 2.205,44

199 11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 

1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O 

ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3 1.935,67 12,91 24.993,38

200 05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 

ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 

CARGA A PA

M3 19,16 133,95 2.565,92

201 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA 

EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 306,68 15,00 4.600,26

202 09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME 

GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO 

GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E 

ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 

(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE 

CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO

M2 216,55 93,00 20.139,36

203 06.085.0050-B

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E 

COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 287,01 90,00 25.831,08
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

204 15.011.0021-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO 

DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA 

TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR 

MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS MATERIAIS 

NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR

UN 1.058,12 1,00 1.058,12

205 15.001.0078-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO UN 152,79 1,00 152,78

206 06.271.0060-A
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM 

DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO
M 1,97 12,00 23,68

207 15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 

0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 

10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO 

DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN 629,91 1,00 629,90

208 15.066.0002-B
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL 

DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO
UN 148,62 1,00 148,62

209 03.001.0098-A
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL
M 8,32 12,00 99,84

210 15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO 

INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO 

DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E 

REATERRO

UN 1.655,35 1,00 1.655,35

211 15.002.0580-A

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE 

CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 

2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4.706,14 1,00 4.706,13

212 15.002.0668-A

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 

1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 854,42 1,00 854,41

213 05.103.0001-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO 

DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR 

TELA DE AÇO E FLUTUADORES.

m 3.608,72 30,00 108.261,70

214 11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO 

AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBR

M³ 2.408,42 2,70 6.512,35

215 10.017.0013-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM 

CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E 

PERDAS DO PER FIL

M 77,21 96,00 7.411,82
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I0: 05/2019 BDI = 29,00%

CÓDIGO

EMOP

QUANT.

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

216 10.014.0005-A
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV 

E PERDAS.FORNECIMENTO
KG 7,55 5.088,00 38.396,59

217 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X KM 1,83 1.633,10 2.991,51

218 04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 

DURANTE A OPERACAO

T 45,87 68,05 3.121,43

219 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 146,58 12,00 1.758,99

220 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 61,70 4,00 246,80

221 19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

H 49,60 2,00 99,20

222 19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 171,89 12,00 2.062,71

223 19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 112,59 4,00 450,36

224 19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 101,48 32,16 3.263,73

Subtotal 276.460,52
IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES  DO RIO PAVUNINHA  - ECOBARREIRAS

225 01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 

ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE 

E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 16,65 120,00 1.998,46

226 08.035.0005-A

CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-

PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA 

APOS COMPACTACAO

M3 114,90 24,00 2.757,60

227 06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA 

BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
M3 156,62 36,00 5.638,28

228 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 

PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 56,64 25,38 1.437,62

229 01.001.0075-B PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 12,49 31,00 387,10

230 10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 

35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO

M 71,14 31,00 2.205,44
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I0: 05/2019 BDI = 29,00%

CÓDIGO

EMOP

QUANT.

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

231 11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 

1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O 

ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO

M3 1.935,67 12,91 24.993,38

232 05.038.0001-A

MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 1,80M DE 

ALTURA,COM MONTANT ES ESPACADOS DE 2,00M,COM 

ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR,INCLU SIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO

M 210,50 6,00 1.263,01

233 05.001.0170-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 

ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 

CARGA A PA

M3 19,16 133,95 2.565,92

234 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 

POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA 

EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 306,68 15,00 4.600,26

235 09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME 

GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO 

GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E 

ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 

(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE 

CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO

M2 216,55 93,00 20.139,36

236 06.085.0050-B

ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E 

COLOCACAO COM ESCAVADEIRA

M3 287,01 90,00 25.831,08

237 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1.782,83 1,00 1.782,83

238 15.001.0078-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO UN 152,79 1,00 152,78

17 / 72



I0: 05/2019 BDI = 29,00%

CÓDIGO

EMOP

QUANT.

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

239 06.271.0060-A
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM 

DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO
M 1,97 12,00 23,68

240 15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 

0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 

10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO 

DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN 629,91 1,00 629,90

241 15.066.0002-B
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL 

DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO
UN 148,62 1,00 148,62

242 03.001.0098-A
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL
M 8,32 12,00 99,84

243 15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO 

INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO 

DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E 

REATERRO

UN 1.655,35 1,00 1.655,35

244 15.002.0580-A

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE 

CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 

2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4.706,14 1,00 4.706,13

245 15.002.0668-A

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 

1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 854,42 1,00 854,41

246 05.103.0001-F

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO 

DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR 

TELA DE AÇO E FLUTUADORES.

m 3.608,72 30,00 108.261,70

247 11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO 

AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 

CORTE,DOBR

M³ 2.408,42 2,70 6.512,35

248 10.017.0013-A

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM 

CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E 

PERDAS DO PER FIL

M 77,21 96,00 7.411,82

249 10.014.0005-A
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV 

E PERDAS.FORNECIMENTO
KG 7,55 5.088,00 38.396,59

250 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM 

CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X KM 1,83 1.662,70 3.045,74

251 04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 

CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 

DURANTE A OPERACAO

T 45,87 97,65 4.479,25

252 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 146,58 12,00 1.758,99

253 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 61,70 4,00 246,80

254 19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 

7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE 

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

H 49,60 32,00 1.587,21

255 19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 248,14 12,00 2.977,73
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I0: 05/2019 BDI = 29,00%

CÓDIGO

EMOP

QUANT.

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

ANEXO 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

256 19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 137,81 4,00 551,24

257 19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-

SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 

(3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR

H 118,07 32,16 3.797,25

258 19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 171,89 12,00 2.062,71

259 19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 112,59 4,00 450,36

260 19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA 

SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE 

GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 

3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 101,48 32,16 3.263,73

Subtotal 288.674,52
PROJETO EXECUTIVO

261 01.050.9001-A

“PROJETO EXECUTIVO PARA A IMPLANTAÇÃO DE BASES 

OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO 

DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

UN 1,00 190.378,62 190.378,62

Subtotal 190.378,62

TOTAL  R$      3.872.003,22 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL % % Acumulada Classe

05.103.0001-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO DE DETRITOS 

PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA POR TELA DE AÇO E FLUTUADORES.
m 1.299.140,42                       

37,68% 37,68%
A

04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E 

DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS 

DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. 

(DESONERADO)

T 466.722,00                          

13,54% 51,21%

A

01.050.9001-A

“PROJETO EXECUTIVO PARA A IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E 

INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS 

CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

UN 190.378,62                          

5,52% 56,74%

A

10.014.0005-A
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E 

PERDAS.FORNECIMENTO
KG 153.586,36                          

4,45% 61,19%
A

04.014.0100-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM 

CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL UI A TAXA PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 121.431,57                          

3,52% 64,71%

A

05.103.0002-F
BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, MATERIAL TERMOPLASTICO, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
m 79.915,50                           

2,32% 67,03%
A

06.085.0050-B
ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA
M3 77.493,24                           

2,25% 69,28%
A

11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE 

MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO
M3 74.492,34                           

2,16% 71,44%

A

09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 

5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO 

INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS 

EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO

M2 64.965,68                           

1,88% 73,32%

A

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 52.228,28                           

1,51% 74,84%

A

03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M 

DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA 

MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM 

CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)

M3 50.956,29                           

1,48% 76,32%

A

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT 

O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 46.472,66                           

1,35% 77,66%

A

01.002.0046-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 45.974,05                           

1,33% 79,00%

A

10.003.0055-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE PERFURACAO
M 37.981,72                           

1,10% 80,10%

B

02.010.0002-A

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS 

,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM 

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO 

TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 3 VEZES

M2 34.765,50                           

1,01% 81,11%

B

04.005.0160-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE 

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU 

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T

T X KM 33.686,87                           

0,98% 82,08%

B

19.004.0020-C CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA H 30.108,90                           0,87% 82,96% B

10.017.0013-A
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO 

MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL
M 29.647,28                           

0,86% 83,82%
B

11.009.0015-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE 

PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 28.648,44                           

0,83% 84,65%

B

11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 

1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE 

AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBR
M³ 26.651,50                           

0,77% 85,42%

B

11.004.0023-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO 

COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 

VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2 25.653,95                           

0,74% 86,16%

B

11.011.0031-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-

50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
KG 24.943,12                           

0,72% 86,89%
B

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 

DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 22.387,93                           

0,65% 87,54%

B

14.002.0072-A

PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5 

/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZA DA Nº16,COM 

GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOB RADICAS TIPO 

GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCA CAO

M2 19.879,68                           

0,58% 88,11%

B

04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O 

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
T 18.987,93                           

0,55% 88,66%
B

06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO
M3 17.337,70                           

0,50% 89,17%
B

02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 16.258,12                           

0,47% 89,64%
B

04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADOS

T X KM 15.703,49                           

0,46% 90,09%

B

05.103.0003-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVESSIA DE EMBARCAÇÃO DE PEQUENO 

PORTE. 
unidade 15.480,00                           

0,45% 90,54%
B

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 

ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

UN 14.923,90                           

0,43% 90,98%

B

15.002.0580-A
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- 

MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 14.118,39                           

0,41% 91,39%
B

02.002.0010-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE 

ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE 

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA 

ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 13.486,17                           

0,39% 91,78%

B

19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E 

C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES 

C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 13.054,92                           

0,38% 92,16%

B

17.018.0253-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA 

TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA 

DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABA MENTO

M2 12.038,02                           

0,35% 92,50%

B

19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E 

AUXILIAR

H 11.910,92                           

0,35% 92,85%

B

19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E 

AUXILIAR

H 11.864,04                           

0,34% 93,19%

B
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04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE 

CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE 

UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
T 11.493,90                           

0,33% 93,53%

B

10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO 

DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE PERFURACAO
M 11.382,93                           

0,33% 93,86%

B

05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 

CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 10.240,58                           

0,30% 94,15%
B

01.002.0041-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6",V 

ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 9.767,88                             

0,28% 94,44%

B

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP 

EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO 

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES 9.532,99                             

0,28% 94,71%

B

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM 

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 8.914,15                             

0,26% 94,97%

B

19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM 

TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE 

DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 8.794,95                             

0,26% 95,23%

C

19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E 

C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES 

C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 8.250,84                             

0,24% 95,47%

C

08.035.0005-A
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO 

MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO
M3 8.238,33                             

0,24% 95,71%
C

13.026.0010-A

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE 

EXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 

2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAM ASSA DE

M2 8.013,84                             

0,23% 95,94%

C

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL 

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

M2 5.895,45                             

0,17% 96,11%

C

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A 

ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 5.320,18                             

0,15% 96,26%

C

11.011.0029-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-

50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 5.262,98                             

0,15% 96,42%
C

15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE 

DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM 

LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E 

REATERRO

UN 4.966,05                             

0,14% 96,56%

C

05.002.0063-A

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A 

ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE 

SERVICO

M3 4.839,91                             

0,14% 96,70%

C

19.004.0020-E CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA H 4.367,68                             0,13% 96,83% C

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO 

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES 4.321,55                             

0,13% 96,95%

C

13.002.0016-A

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 

2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3 M2 4.285,17                             

0,12% 97,08%

C

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A 

(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E 

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 4.261,88                             

0,12% 97,20%

C

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO 

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA 

A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 

18.FORNECIMENTO

KG 4.129,04                             

0,12% 97,32%

C

15.058.0020-A
ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO 

MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3
M3XMES 3.866,13                             

0,11% 97,43%
C

15.045.0111-A
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE 

TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"
M 3.743,83                             

0,11% 97,54%
C

13.330.0050-A

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS 

EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM 

RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES E M SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA 

SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E

M2 3.669,67                             

0,11% 97,65%

C

11.011.0030-B
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-

50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 3.536,04                             

0,10% 97,75%
C

05.001.0008-A
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE

M2 3.506,71                             
0,10% 97,85%

C

15.058.0010-A
FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM 

CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A"
M3XMES 3.495,38                             

0,10% 97,95%
C

04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 3.261,63                             

0,09% 98,05%
C

11.004.0035-B
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS 

EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES
M3 3.106,93                             

0,09% 98,14%
C

16.002.0010-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA 

DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 3.043,05                             

0,09% 98,23%

C

14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS 

DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE 

DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 

2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE

M 2.991,31                             

0,09% 98,31%

C

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M 

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E 

PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 2.973,47                             

0,09% 98,40%

C

15.002.0668-A

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE 

CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 2.563,23                             

0,07% 98,47%

C

05.001.0009-A
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M 

PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO
M2 2.540,12                             

0,07% 98,55%
C

13.175.0012-A

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU 

SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA 

ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE FIXACAO. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2.239,09                             

0,06% 98,61%

C

17.018.0060-A

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO O U 

EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAO S DE MASSA 

ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2 2.227,75                             

0,06% 98,68%

C

19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E 

AUXILIAR

H 2.204,96                             

0,06% 98,74%

C

12.020.0001-A

PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE CINZA CLARO,GRANA 

BRANCA,3,5CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PARED 

E,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E COLOCACAO,ESPELHO C/5CM E 

SPESSURA,CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA A

M2 2.140,72                             

0,06% 98,80%

C
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL % % Acumulada Classe

CURVA ABC

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

02.020.0002-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA 

POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

M2 2.133,01                             

0,06% 98,86%

C

15.011.0021-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE 

AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E 

CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS MATERIAIS 

NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR

UN 2.116,24                             

0,06% 98,93%

C

19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM 

TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE 

DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR

H 1.984,01                             

0,06% 98,98%

C

15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM 

ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA 

VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO TRACO 1:6,COM 

FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

UN 1.889,70                             

0,05% 99,04%

C

15.058.0015-A
ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 

21,00 E 30,00M3
M3XMES 1.835,15                             

0,05% 99,09%
C

19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E 

C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES 

C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO 

P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF

H 1.801,44                             

0,05% 99,14%

C

14.007.0130-A

FERRAGENS  P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO, 

CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO 

FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" C/ILHOS,LATAO 

NIQUELADO;-25KG  CONTRAPESOS FERRO FUND

UN 1.665,40                             

0,05% 99,19%

C

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS 

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO 

PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS 

ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

M2XMES 1.647,07                             

0,05% 99,24%

C

15.015.0175-A
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXA S E CONEXOES
UN 1.587,78                             

0,05% 99,29%
C

14.006.0089-A

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 

FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO UN 1.351,92                             

0,04% 99,33%

C

05.038.0001-A

MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 1,80M DE ALTURA,COM MONTANT ES 

ESPACADOS DE 2,00M,COM ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR,INCLU SIVE 

ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO

M 1.263,01                             

0,04% 99,36%

C

01.001.0075-B PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 1.248,70                             0,04% 99,40% C

19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM 

TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE 

DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 1.234,00                             

0,04% 99,43%

C

05.001.0021-A

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL 

ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM 

ESPESSURA ATE 4CM

M2 1.104,43                             

0,03% 99,47%

C

21.042.0120-A

PROJETOR PRJ-01,MODELO 3,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTI VAPOR 

METALICO 250/400W TUBULAR E VAPOR DE MERCURIO 250W A 4 00W,EM LIGA DE 

ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323, VISOR DE VIDRO 

PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQ

UN 1.096,62                             

0,03% 99,50%

C

05.001.0014-A

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U 

MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO 

DE SERVICO

M2 1.057,70                             

0,03% 99,53%

C

15.015.0316-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS 

DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E 

TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A

UN 908,83                                

0,03% 99,55%

C

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN 

TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL 

EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2 898,61                                

0,03% 99,58%

C

04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 849,85                                0,02% 99,61% C

15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO 

RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC 

DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 

40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD UTO DE

UN 779,72                                

0,02% 99,63%

C

13.330.0100-A
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT E 

CONFORME ITEM 13.025.0016
M 768,07                                

0,02% 99,65%
C

05.002.0001-A

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIM ENTOS DE 

CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE 

SERVICO

M3 757,74                                

0,02% 99,67%

C

11.009.0011-A

FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 

A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO 

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.F ORNECIM
KG 733,77                                

0,02% 99,69%

C

05.001.0041-A

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, 

ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE 

COBERTURA

M2 723,04                                

0,02% 99,71%

C

15.015.0203-A
INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE 

ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS
UN 710,99                                

0,02% 99,73%
C

18.027.0315-A

LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU 

PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE 

POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.F ORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 668,22                                

0,02% 99,75%

C

15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A 

ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO 

HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA 

ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE P VC 100

UN 627,71                                

0,02% 99,77%

C

11.011.0027-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-

60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM
KG 621,59                                

0,02% 99,79%
C

15.004.0010-A

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB 

RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A 

COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO 

ES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 595,06                                

0,02% 99,81%

C

15.015.0051-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 

VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M D E FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR

UN 530,03                                

0,02% 99,82%

C

18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E 

MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO 

POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE 

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 529,28                                

0,02% 99,84%

C

15.001.0078-A HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO UN 458,34                                0,01% 99,85% C

15.066.0002-B
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO 

NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO
UN 445,86                                

0,01% 99,86%
C

15.008.0025-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN 

DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4 

MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 432,15                                

0,01% 99,88%

C

15.015.0036-A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 

VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M D E FIO 

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR

UN 406,65                                

0,01% 99,89%

C

05.001.0043-A
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA RE AL DE 

COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO
M2 385,72                                

0,01% 99,90%
C

15.015.0207-A

INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDE NDO:5 

VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOE IRA E CAMPAINHA 

PROPRIAMENTE DITA

UN 357,18                                

0,01% 99,91%

C

15.005.0060-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUS IVE O 

FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO: 4,00M DE TUBO 

DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES

UN 314,03                                

0,01% 99,92%

C
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CURVA ABC

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
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18.021.0035-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO 

DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 

FIXADORES.FORNECIMENTO

UN 302,86                                

0,01% 99,93%

C

03.001.0098-A
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE 

AGUA POTAVEL
M 299,52                                

0,01% 99,94%
C

18.002.0027-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,C OM 

LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM METAL 

CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA DE 

ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN 286,47                                

0,01% 99,95%

C

12.005.0085-B

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS 

OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA AREA REAL
M2 281,89                                

0,01% 99,95%

C

17.017.0020-A

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B 

RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS 

SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00 10,EXCLUSIVE ESTE 

PREPARO

M2 235,29                                

0,01% 99,96%

C

13.301.0100-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMA DAS DE 

1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE 

PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMA SSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO 

A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EX

M2 233,64                                

0,01% 99,97%

C

14.007.0070-A

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SA NITARIOS OU 

CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO,DE:-FECHO 

DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETAN GULAR,EM ZAMAK OU 

LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GA
UN 228,79                                

0,01% 99,97%

C

05.001.0601-A APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO M2 228,12                                0,01% 99,98% C

15.004.0090-A

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E 

CONEXOES

UN 155,57                                

0,00% 99,99%

C

18.007.0049-A CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO UN 104,07                                0,00% 99,99% C

15.019.0050-A
TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 

4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.
UN 87,10                                  

0,00% 99,99%
C

17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 

OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO

M2 84,86                                  

0,00% 99,99%

C

05.001.0039-A DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO M2 79,95                                  0,00% 100,00% C

06.271.0060-A
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 

20MM.FORNECIMENTO
M 71,04                                  

0,00% 100,00%
C

13.365.0170-A

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI 

MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE 

CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M 39,42                                  

0,00% 100,00%

C

18.009.0078-A
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C 

ROMADO.FORNECIMENTO
UN 27,61                                  

0,00% 100,00%
C

11.036.0002-B
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B 

ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DM3 20,02                                  

0,00% 100,00%
C
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Quantidade Operacional Período Horas mensais Total

1,00 6,00 meses 88,00 h = 528,00 h

Quantidade Operacional Período Horas mensais Total

1,00 6,00 meses 176,00 h = 1.056,00 h

Quantidade Operacional Período Horas mensais Total

1,00 6,00 meses 176,00 h = 1.056,00 h

Quantidade Operacional Período Horas mensais Total

1,00 6,00 meses 88,00 h = 528,00 h

Quantidade Operacional Período Total

1,00 6,00 meses = 6,00 meses

Apoio para as frentes de obra das( Bases operacionais)
Quantidade Operacional Horas por mês Período Produtividade Total

1,00 X 176,00 h x 6,00 meses x 50% = 528,00 h

Apoio para as frentes de obra das( Bases operacionais)
Quantidade Operacional Horas por mês Período Produtividade Total

1,00 X 176,00 h x 6,00 meses x 50% = 528,00 h

Quantidade Operacional Horas por mês Período Produtividade Total

1,00 X 176,00 h x 6,00 meses x 70% = 739,20 h

Quantidade Operacional Horas por mês Período Produtividade Total

1,00 X 176,00 h x 6,00 meses x 30% = 316,80 h

Quantidade Período Dias por mês Total
8,00 6,00 meses 22,00 dias = 1.056,00 un

4 05.105.0047-A
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS

H 528,00

6

H7

10

19.004.0045-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 739,20

9 19.004.0045-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLI NA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 316,80

19.004.0012-E

05.100.0020-A UN
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

8

DESCRIÇÃO TOTAL

05.105.0032-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS

19.004.0012-C
CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE M OTORISTA

H 528,00

CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE M OTORISTA

MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAI S
1.056,00

528,00

1.056,00

1 H 528,00

05.105.0063-A H3

2 05.105.0022-A
MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 1.056,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ANEXO 05

5 05.105.0200-A
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO

MES 6,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ANEXO 05

Quantidade Período Dias por mês Total
8,00 6,00 meses 22,00 dias = 1.056,00 un

Quantidade Período Dias por mês Total
8,00 6,00 meses 22,00 dias = 1.056,00 un

Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR

313.069,50R$        x 5% = 15.653,48R$          / 25,68R$                  = 609,56 UR

1056,00UN

13 05.100.0900-A
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI A ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR 

A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSION 

AIS,CUR

UR

05.100.0022-A

05.100.0026-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN11

12

609,56

1056,00
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ANEXO 05

ÍTEM CODIGO UNIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO 

Bases Quantidade Período Total

Itanhangá 1,00 un x 6,00 meses = 6,00 un x mes

Rio do Anil 1,00 un x 4,00 meses = 4,00 un x mes

Afluente Arroio Fundo 1,00 un x 1,00 meses = 1,00 un x mes

Arroio Pavuna 1,00 un x 2,00 meses = 2,00 un x mes

Rio Pavuninha 1,00 un x 3,00 meses = 3,00 un x mes

Total = 16,00 un x mes

Bases Quantidade Período Total

Rio do Anil 1,00 un x 4,00 meses = 4,00 un x mes

Arroio Pavuna 1,00 un x 2,00 meses = 2,00 un x mes

Total = 6,00 un x mes

Bases Quantidade Período Total

Itanhangá 1,00 un x 6,00 meses = 6,00 un x mes

Rio do Anil 1,00 un x 4,00 meses = 4,00 un x mes

Arroio Pavuna 1,00 un x 2,00 meses = 2,00 un x mes

Rio Pavuninha 1,00 un x 3,00 meses = 3,00 un x mes

Total = 15,00 un x mes

Quantidade Mob. Desmob. Total

6,00 un x 2 = 12,00 un

Quantidade DMT Total

6,00 un x 20,00 km = 120,00 un x km

Bases Comprimento Largura Total

6,00 un x 6,00 m 3,00 m = 108,00 m²

Área Espessura Total

108,00 m² x 0,05 m = 5,40 m³

Bases Comprimento Largura Total

5,00 un x 6,00 m x 3,00 m = 90,00 m²

Total = 90,00 m²

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO 

LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO M2 108,00

90,00

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3 5,40

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O 

SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS 

3 VEZES

M2

02.006.0015-A
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP 

EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS 

,ACESSO

UNXMES 16,00

15 02.006.0010-A

14

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ 

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA 

COES E

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

6,00

DESCRIÇÃO TOTAL

12,00

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT 

ARIAS,A

UNXMES 6,00

120,00

UNXMES

17 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006

UN

16 02.006.0020-A

18 04.005.0300-A

19 01.005.0001-A

20 06.085.0025-A

21 02.010.0002-A
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ANEXO 05

ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Total

= 4,00 un

Total

= 4,00 un

Perímetro Altura Total

150,00 m x 2,20 m = 330,00 m²

Quantidade Comprimento Altura Total

5,00 un x 4,00 m x 2,00 m = 40,00 m²

Quantidade Comprimento Altura Total

5,00 un x 2,00 m x 1,00 m = 10,00 m²

Quantidade Período Horas Produtividade Total

Operações de canteiro de obras 1,00 un x 6,00 meses x 44,00 h x 70% = 184,80 h

Quantidade Período Horas Produtividade Total

Operações de canteiro de obras 1,00 un x 6,00 meses x 44,00 h x 30% = 79,20 h

Quantidade M.O. Consumo Médio Período Total

8,00 x 0,20 m³/cap x 180,00 dias = 288,00 m³ x mes

Total limitado pelo item = 120,00 m³ x mes

Quantidade M.O. Consumo Médio Período Total

8,00 x 0,20 m³/cap x 180,00 dias = 288,00 m³ x mes

Total limitado pelo item = 60,00 m³ x mes

30 15.058.0015-A
ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3

M3XMES 60,00

29 15.058.0010-A
FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A"

M3XMES 120,00

28 19.004.0020-E
CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA

H 79,20

27 19.004.0020-C
CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA

H 184,80

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 

CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 4,00

25 02.020.0001-A

22

24 02.002.0010-A

02.016.0001-A

02.015.0001-A23

10,00

4,00

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES 

DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA M2 330,00

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 40,00

26 02.020.0002-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 

CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O UN

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2

Página 27 de 72



ANEXO 05

ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Quantidade M.O. Consumo Médio Período Total

8,00 x 0,20 m³/cap x 180,00 dias = 288,00 m³ x mes

Total = 108,00 m³ x mes

31 15.058.0020-A
ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3

M3XMES 108,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES LAGOA DA TIJUCA/ITANHANGÁ - ECOBARREIRAS

REFORMA EDIFICAÇÃO E ESTRUTURA EXISTENTE

Comprimento Altura Total

6,20 m x 2,20 m = 13,64 m²

Comprimento Largura Total

Piso 6,80 m x 6,50 m = 44,20 m²

Perímetro Altura Total

Paredes 26,90 m x 3,00 m = 80,70 m²

Perímetro Altura Total

Rodapé 22,20 m x 0,10 m = 2,22 m²

Total = 127,12 m²

Comprimento Largura Total

Piso 6,80 m x 6,50 m = 44,20 m²

Perímetro Altura Total

Paredes 26,90 m x 3,00 m = 80,70 m²

Perímetro Altura Total

Rodapé 22,20 m x 0,10 m = 2,22 m²

Total = 127,12 m²

Perímetro Altura Total

Escritório 22,20 m x 3,00 m = 66,60 m²

Total = 66,60 m²

Comprimento largura Total

Piso edificação existente 6,80 m x 6,50 m = 44,20 m²

Comprimento largura Total

6,80 m x 6,50 m = 44,20 m²

Quantidade Comprimento Total

2,00 un x 0,80 m = 1,60 m

38 13.365.0170-A SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLI MENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM 

SUPERFICIE EM OSSO,COM NA TA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO T RACO 1:2:2 E 
M 1,60

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGUL ARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE 

TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM
M2 44,20

37 13.330.0050-A REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 

8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOS A CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,ASSENTES E M 
M2 44,20

35 05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE
M2 66,60

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

32 14.002.0072-A
PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5 /16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 

3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZA DA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOB RADICAS 
M2 13,64

33 05.001.0009-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE 

ASSENTAMENTO
M2 127,12

34 05.001.0014-A M2 127,12

36 05.001.0021-A

ANEXO 05

DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Total

= 22,20 m

Perímetro Altura Total

Paredes 26,90 m x 3,00 m = 80,70 m²

Perímetro Altura Total

Escritório 22,20 m x 3,00 m = 66,60 m²

Total = 66,60 m²

Perímetro Altura Total

Escritório 22,20 m x 3,00 m = 66,60 m²

Total = 66,60 m²

Perímetro Altura Total

Escritório 22,20 m x 3,00 m = 66,60 m²

Pintura externa edificação 26,60 m x 6,00 m = 159,60 m²

Pintura externa muro 61,45 m x 3,00 m = 184,35 m²

Total = 410,55 m³

Perímetro Altura Período Total

Área externa 26,60 m x 6,00 m x 2,00 mês = 319,20 m² x mes

Comprimento largura Total

6,80 m x 6,50 m = 44,20 m²

Comprimento largura Taxa Total

Considerando recuperação parcial 6,80 m x 6,50 m x 50% = 22,10 m²

Comprimento largura Taxa Total

Considerando recuperação parcial 6,80 m x 6,50 m x 50% = 22,10 m²

39 13.330.0100-A RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENT E CONFORME ITEM 13.025.0016
M 22,20

45 13.175.0012-A FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE 

SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA DE METALON (20X20)MM E PAR AFUSOS DE 
M2 44,20

46 16.002.0010-A COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MA DEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE 

COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 22,10

47

40 13.026.0010-A
REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADE EXTRA,ASSENTES COM NATA DE 

CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRI DAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE 
M2 80,70

43 17.018.0253-A
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA 

INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA 
M2 410,55

41 13.002.0016-A EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3
M2 66,60

42 17.018.0060-A
PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO O U EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAO S DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS
M2 66,60

44 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A 

AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE 

TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
M2XMES 319,20

05.001.0043-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA RE AL DE COBERTURA,EXCLUSIVE 

MADEIRAMENTO
M2 22,10



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

Total

2,00 un

Total

2,00 un

Total

2,00 un

Total

2,00 un

Total

1,00 un

Total

1,00 un

Total

1,00 un

Total

1,00 un

Total

1,00 un

Total

1,00 un

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total

1,00 un

54 18.009.0078-A TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO
UN 1,00

55 15.004.0090-A INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 

TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES
UN 1,00

59 15.015.0036-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 

RIGIDO DE 3/4",33,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR
UN 1,00

58 15.015.0051-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVA LENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 

RIGIDO DE 3/4",50,00M D E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SO BREPOR
UN 1,00

56 18.021.0035-A RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE 

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES.FORNECIMENTO
UN 1,00

57 15.004.0010-A ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOB RESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS 

PARA EXTRAVASOR E LIMPEZ A COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXO 
UN 1,00

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,C OM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 

52X39CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2 " E VALVULA 
UN 1,00

53 15.005.0060-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUS IVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E 

ISOLAMENTO),COMPREENDENDO: 4,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES
UN 1,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E 

REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM 
UN 2,00

52 18.002.0027-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIX A ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO 

ELEVADO,COMPREENDENDO: INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,AT E A CAIXA 
UN 2,00

49 18.002.0065-A VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 

35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE 
UN 2,00

48 15.004.0103-A

50 18.007.0049-A CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO
UN 2,00

51 15.004.0046-A



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Total

1,00 un

Total

5,00 un

60 18.027.0315-A LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHA NFRADA OU 

PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA 
UN 5,00



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
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DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Total

Considerando instalação de 8 tomadas 2,00 un

Total

Considerando instalação de 8 tomadas 8,00 un

Total

2,00 un

Total

2,00 un

Total

1,00 un

Total

3,00 un

Total

Instalação da Campainha 60,00 m

Total

100,00 m

ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS

Total

Divisórias existente 6,00 m²

Total

Sanitários e Chuveiros = 6,00 m²

63 21.042.0120-A

PROJETOR PRJ-01,MODELO 3,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTI VAPOR METALICO 250/400W TUBULAR E 

VAPOR DE MERCURIO 250W A 4 00W,EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323, VISOR DE 

VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQ
UN

70 12.020.0001-A PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE CINZA CLARO,GRANA BRANCA,3,5CM 

ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PARED E,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E COLOCACAO,ESPELHO C/5CM E 
M2 6,00

71 14.006.0089-A PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM,FOLHEA DA NAS 2 FACES E MARCO DE 

7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
UN 4,00

69 05.001.0039-A
DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO

M2 6,00

2,00

64 15.015.0203-A

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VA RAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E 

CAIXAS UN 2,00

65 15.015.0207-A

INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDE NDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 

3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOE IRA E CAMPAINHA PROPRIAMENTE DITA UN 1,00

66 15.015.0175-A

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 

3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXA S E CONEXOES UN 3,00

61 15.015.0316-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A
UN 2,00

62 15.019.0050-A TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,C OM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.
UN 8,00

67 15.045.0111-A

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSA GEM DE TUBOS E DUTOS,COM 

DIAMETRO DE 1/2" A 1" M 60,00

68 15.008.0025-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREEN DENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO 

EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4 MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 100,00
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DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Total

Banheiro 4,00 un

Total

Banheiro 4,00 un

Total

Esquadrias 30,00 m²

Comprimento Lados Total

4,50 m x 2,00 = 9,00 m

Total

= 4,50 m²

Comprimento Largura Altura Total

Base do guarda-corpo 9,00 m x 0,10 m x 0,10 m = 0,09 m³

Total

= 3,00 un

Total

= 3,00 un

INTERVENÇÕES ÁREA EXTERNA

Comprimento largura Total

Construção do novo galpão de apoio 20,00 m x 2,50 m = 50,00 m²

Comprimento largura Total

20,00 m x 2,50 m = 50,00 m²

81 05.001.0008-A DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE
M2 73,74

76 11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE 

ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO
M3 0,09

80 05.001.0041-A REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA,INCLUSIVE 

MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA
M2 50,00

77 14.007.0130-A

FERRAGENS  P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS 

LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" 

C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG  CONTRAPESOS FERRO FUND
UN 3,00

78 14.007.0130-A

FERRAGENS  P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO, CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS 

LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00M CABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12 PARAFUSOS 1.1/4" 

C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG  CONTRAPESOS FERRO FUND
UN

73 17.017.0020-A PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO B RILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU 

FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.00 
M2 30,00

74 14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO 

E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MON TANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ES 

TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA RIA DE
M 9,00

72 14.007.0070-A FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SA NITARIOS OU CHUVEIROS 

COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/ COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO", 
UN 4,00

79 02.010.0002-A GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE 

LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E 
M2 50,00

3,00

75 17.017.0320-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS 

LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA 

GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
M2 4,50
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ANEXO 05

Comprimento Altura Taxa Total

Muro e edificação 61,45 m x 3,00 m x 40% = 73,74 m²

Comprimento largura Total

10,00 m x 5,00 m x 0,10 = 5,00 m³

5,00 m³

Demolição pier Comprimento largura altura Total

20,70 m x 5,80 m x 1,00 = 120,06 m³

120,06 m³

Total

demolição azulejos = 2,54 m³

demolição argamassa = 8,20 m³

demolição contrapiso = 2,21 m³

demolição pier = 120,06 m³

demolição pier = 5,00 m³

Volume Total = 138,01 m³

Total

demolição azulejos = 2,54 m³

demolição argamassa = 8,20 m³

demolição contrapiso = 2,21 m³

demolição pier = 120,06 m³

demolição pier = 5,00 m³

Volume Total = 138,01 m³

Vol. total Vol. Caçamba Total

138,01 m³ / 5,00 m³ = 28,00 un

Total

Escada  de acesso à edificação = 4,00 m²

Total

Escada  de acesso à edificação = 4,00 m²

Total

= 73,74 m²

Total = 73,74 m²

IMPLANTAÇÃO DE ECOBARREIRAS

120,06

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIM ENTOS DE CONCRETO 

SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DEN TRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 5,00

83 05.002.0063-A DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE 

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO
M3

85 04.014.0095-A RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 
UN 28,00

82 05.002.0001-A

84 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 138,01

APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO

88 13.002.0016-A EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1: 4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE 

CHAPISCO DE CIMENTO E ARE IA,NO TRACO 1:3
M2 73,74

4,00

87 13.301.0100-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMA DAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMA SSA 

NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRA PISO EX

M2 4,00

M286 05.001.0601-A
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Total

Implantação de ECOBARREIRAS = 200,00 m

Total

= 580,00 m

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE COMPOSTA 

POR TELA DE AÇO E FLUTUADORES.
m 200,00

90 05.103.0002-F BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, MATERIAL TERMOPLASTICO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
m 580,00

89 05.103.0001-F
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Quantidade Comprimento Largura Altura Total

Blocos de Ancoragem 2,00 un x 1,30 m x 1,30 m x 0,80 m = 2,70 m³

Blocos Quantidade Comprimento Total

Blocos de Ancoragem (margem instalação do apoio) 1,00 un x 4,00 un x 9,00 m = 36,00 m

Blocos de Ancoragem (margem do amngue) 1,00 un x 4,00 un x 15,00 m = 60,00 m

Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total

Blocos de Ancoragem 1,00 un x 4,00 un x 9,00 m x 53,00 kg/m = 1.908,00 kg

1,00 un x 4,00 un x 15,00 m x 53,00 kg/m = 3.180,00 kg

5.088,00 m³

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Peso Quantidade Viagens DMT Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 268,94 t x km

Dragline 20,87 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 1.001,76 t x km

Bate-estacas 28,42 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 1.364,16 t x km

Total = 2.634,86 t x km

Peso Quantidade Viagens Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 = 11,21 t

Dragline 20,87 t x 1,00 un x 2 = 41,74 t

Bate-estacas 28,42 t x 1,00 un x 2 = 56,84 t

Total = 109,79 t

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 1,00 un x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 4% = 2,00 h

15,00 h/dia Deligada sem operação 63% = 30,00 h

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA 

DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR
101 19.010.0016-E H 32,16

19.010.0016-C ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA 

DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR
H 12,00

100 19.010.0016-D ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA 

DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR
H 4,00

99

97 19.005.0028-D
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR
H 4,00

98 19.005.0028-E RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSI VE OPERADOR
H 2,00

95 04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO 

DURANTE A OPERACAO
T 109,79

96 19.005.0028-C RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE 

APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR
H 12,00

93 10.014.0005-A PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO
KG 5.088,00

94 04.005.0350-B
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) 

E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS
T X KM 2.634,86

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO 
M³ 2,7091 11.013.0115-F

92 10.017.0013-A
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE 

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL
M 96,00
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24,00 h x 1,00 un x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x Produtivas x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

102 19.008.0002-C
BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA 

ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO 
H 12,00

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA 

ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO 
H 4,00

104 19.008.0002-E BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA 

ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR MINUTO 40/ 50,MARTELO 
H 32,16

103 19.008.0002-D
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DESASSOREAMENTO 

Extensão Largura Altura Total

30,00 m x 20,00 m x 1,50 m = 900,00 m³

Total = 900,00 m³

Vol. 

Escavação

Peso 

Específico
Total

Rio Anil 900,00 m³ x 1,80 t/m³ = 1.620,00 t

Total = 1.620,00 t

Carga DMT Total
Rio Anil 1.620,00 t x 56,80 t x km = 92.016,00 t

Total = 92.016,00 t

Total

= 1.620,00 t

REATIRADA DE MACRÓFITAS E CAMADA VEGETAL 

1.620,00

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A 

PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-
M3 900,00

106 04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
T

108 04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR 

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO) T 1.620,00

105 03.036.0200-A

107 04.005.0161-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM 
T X KM 92.016,00

109 04.014.0100-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 

35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL 

UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
UN 100,00
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 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Taxa * Área de Limpeza Espessura Capacidade Total

40% x 29.000,00 m² x 0,30 m / 35,00 m³ = 100,00 un

*Considerando 40% do área estimada devido aos vazios

Total

= 3.480,00 m³

Quantidade Volume Peso Específico Total

100,00 un x 35,00 m³ x 0,30 kg/m³ = 1.050,00 m³

IMPLANTAÇÃO DO NOVO PIER

Total

= 9,95 m³
= 60,32 m³
= 5,03 m³
= 2,11 m³
= 2,35 m³
= 0,53 m³

Total = 80,29 m³

VOLUME VIGAS RAMPAS CONFORME PROJETO 
VOLUME PILARES RAMPAS CONFORME PROJETO 
VOLUME BLOCOS RAMPAS CONFORME PROJETO 

113 10.003.0025-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 

500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE 
M 60,00

110 03.036.0200-A ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A 

PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-
M3 3.480,00

112 11.025.0014-A CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 80,29

VOLUME LAJE PIER CONFORME PROJETO 
VOLUME VIGAS PIER CONFORME PROJETO 

VOLUME LAJE  RAMPA CONFORME PROJETO 

111 04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR 

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO) T 1.050,00

109 04.014.0100-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 

35M3,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCL 

UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
UN 100,00



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Quantidade Comp Total

6,00 un x 10,00 m = 60,00 m



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Quantidade Comp Total

10,00 un x 12,00 m = 120,00 m

Quantidade Comp Total

6,00 un x 10,00 m = 60,00 m

Quantidade Comp Total

10,00 un x 12,00 m = 120,00 m

Formas pier

comp Largura Quant Total

5,10 m x 0,30 m x 4,00 un = 6,12 m²

5,10 m x 0,60 m x 8,00 un = 24,48 m²

4,98 m x 0,30 m x 4,00 un = 5,98 m²

4,98 m x 0,60 m x 8,00 un = 23,90 m²

5,50 m x 0,20 m x 6,00 un = 6,60 m²

5,50 m x 0,40 m x 12,00 un = 26,40 m²

20,70 m x 5,50 m = 113,85 m²

20,70 m x 0,25 m x 2,00 un = 10,35 m²

5,50 m x 0,25 m x 2,00 un = 2,75 m²

Formas 

rampa

5,40 m x 0,25 m x 4,00 un = 5,40 m²

5,40 m x 0,50 m x 8,00 un = 21,60 m²

Laje rampa 10,80 m x 4,00 m = 43,20 m²

10,80 m x 0,12 m x 2,00 un = 2,59 m²

4,00 m x 0,12 m x 2,00 un = 0,96 m²

BLOCOS 

RAMPA
0,50 m x 0,50 m x 24,00 un = 6,00 m²

PILARES 

RAMPA
1,30 m x 0,20 m x 24,00 un = 6,24 m²

306,42 m²

Total

= 306,42 m²

116 01.002.0046-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16", VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO
M 120,00

117 11.004.0023-B FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 

LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO
M2 306,42

vigas pier 02a,04a, 01b,03b

vigas pier 05,06,07,08,09,10

laje pier

118 11.004.0035-B ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 

4 VEZES

vigas pier 01a,03a, 02b,04b

115 01.002.0041-A PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO
M 60,00

M3

vigas rampa 01a,02a,02b,01b

306,42

114 10.003.0055-A ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO D E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 

A 500KG DE CIMENTO PO R M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E AC O),EXCLUSIVE 
M 120,00



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Total
CONFORME PROJETO PIER 142,56 kg

Total

CONFORME PROJETO 693,60 kg
CONFORME PROJETO RAMPA 415,05 kg

1.108,65 kg

Total

CONFORME PROJETO 213,12 kg
CONFORME PROJETO RAMPA 638,16 kg

851,28 kg

Total
CONFORME PROJETO 7.005,71 kg

Total

CONFORME PROJETO 142,56 kg

Total
CONFORME PROJETO 1.108,65 kg

Total

CONFORME PROJETO 851,28 kg

Total
CONFORME PROJETO 7.005,71 kg

Quant àrea Espessura Total

10,00 un x 0,0350 dm² x 0,53 dm = 0,19 dm³

Total = 0,19 m³

TRAVESSIAS DA EMBARCAÇÃO

1,00 un

119 11.009.0011-A FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL 

MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAM ETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRE TO 
KG 142,56

11.011.0027-A
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM 

DIAMETRO DE 4,2 A 5MM
KG 142,56

120 11.009.0013-A BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PER DAS 
KG 1.108,65

121 11.009.0014-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE 
KG 851,28

122 11.009.0015-B BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO 

(ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE 
KG

7.005,71

127 11.036.0002-B APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO B ERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DM3 0,19

124 11.011.0029-A CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS 

REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM
KG 1.108,65

125 11.011.0030-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS 

REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 851,28

126 11.011.0031-B CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS 

REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM
KG

7.005,71

123

128 05.103.0003-F FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVESSIA DE EMBARCAÇÃO DE PEQUENO PORTE. 
unidade 1,00



ÍTEM CODIGO UNIDADE

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES RIO DO ANIL - ECOBARREIRAS

Comprimento Largura Total

Base Rio das Pedras 15,00 m x 7,00 m = 105,00 m²

Área Altura Total

Estabilização do Terreno 105,00 m² x 0,20 m = 21,00 m³

Área Altura Total

Camada Horizontal de brita 105,00 m² x 0,30 m = 31,50 m³

Perímetro Largura Altura Total

Escavação para execução de baldrames 44,00 m x 0,30 m x 0,10 m = 1,32 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade Área Altura

105,00 m² x 0,20 m = 21,00 m³
22,32 m³

Estacas de fixação do baldrame Quantidade Profundidade Total

30,00 un x 1,00 m = 30,00 m

Considerando estaca a cada 1,5 metros, conforme os modulos do alambrado 

Total

Conforme item 34 = 30,00 m

Perímetro Área da seção Total

Baldrame 0,40m x 0,30m 44,00 m x 0,12 m² = 5,28 m³

Comprimento Largura Espessura

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

129 01.005.0004-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 105,00

ANEXO 05

130 08.035.0005-A
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS 

COMPACTACAO M3 21,00

131 06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3 31,50

132 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M 

DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 22,32

133 01.001.0075-B
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

M 30,00

134 10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 

A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE 

PERFURACAO
M 30,00

135 11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE 

ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO
M3 11,13
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Laje para alocar Caçamba Roll-on/Roll-off 6,50 m x 3,00 m x 0,15 m = 2,93 m³

Base para Container 6,50 m x 3,00 m x 0,15 m = 2,93 m³

Total = 11,13 m³

Área Altura Total

Remoção de Material proveniente ao preparo do terreno 105,00 m² x 0,20 m = 21,00 m³

Pó-de-pedra = 21,00 m³

Brita = 31,50 m³

Escavação para implantação do Baldrame = 22,32 m³

Escavação a trado para execução das estacas do baldrame = 0,55 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 21,00 m³

Total = 117,37 m³

Total

Remoção de material proveniente ao preparo do terreno = 21,00 m³

Escavação para implantação do Baldrame = 22,32 m³

Escavação a trado para execução das estacas do baldrame = 0,55 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 21,00 m³

Volume Total = 64,87 m³

Vol. total Vol. Caçamba Total

64,87 m³ / 5,00 m³ = 13,00 un

Perímetro Altura Total

29,00 m x 3,00 m = 87,00 m²

Comprimento Largura Altura Total

Estabilização das margens 20,00 m x 3,00 m x 1,50 m = 90,00 m³

Total

= 1,00 un

136 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 117,37

137 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
UN 13,00

138 09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO 

GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 

(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO
M2 87,00

139 06.085.0050-B
ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E 

COLOCACAO COM ESCAVADEIRA M3 90,00

140 15.011.0021-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE 

CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS 

MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR UN 1,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Total

= 1,00 un

Total

= 12,00 m

Total

= 1,00 un

Total

= 1,00 un

Total

= 12,00 m

Total

= 1,00 un

Total

= 1,00 un

Total

= 1,00 un

IMPLANTAÇÃO DE ECOBARREIRAS

Total

Implantação de ECOBARREIRAS = 100,00 m

144 15.066.0002-B
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 

3/4".FORNECIMENTO

146 15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI 

ESCAVACAO E REATERRO
UN 1,00

03.001.0098-A
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL

M 12,00

148 15.002.0668-A
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00

149

141 15.001.0078-A
HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO

UN 1,00

147 15.002.0580-A
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 

2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00

142 06.271.0060-A
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO

M 12,00

143 15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO 

TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P
UN 1,00

PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA

UN 1,00

145

m 100,0005.103.0001-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE 

COMPOSTA POR TELA DE AÇO E FLUTUADORES.
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Quantidade Comprimento Largura Altura Total

Blocos de Ancoragem 2,00 un x 1,30 m x 1,30 m x 0,80 m = 2,70 m³

Blocos Quantidade Comprimento Total

Blocos de Ancoragem (margem instalação do apoio) 1,00 un x 4,00 un x 9,00 m = 36,00 m

Blocos de Ancoragem (margem do amngue) 1,00 un x 4,00 un x 15,00 m = 60,00 m

Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total

Blocos de Ancoragem 1,00 un x 4,00 un x 9,00 m x 53,00 kg/m = 1.908,00 kg

1,00 un x 4,00 un x 15,00 m x 53,00 kg/m = 3.180,00 kg

5.088,00 m³

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Peso Quantidade Viagens DMT Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 268,94 t x km

Dragline 14,80 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 710,40 t x km

Bate-estacas 28,42 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 1.364,16 t x km

Total = 2.343,50 t x km

Peso Quantidade Viagens Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 = 11,21 t

Dragline 14,80 t x 1,00 un x 2 = 29,60 t

Bate-estacas 28,42 t x 1,00 un x 2 = 56,84 t

Total = 97,65 t

150 11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARA CORTE,DOBR

M³ 2,70

151 10.017.0013-A
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE 

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL M 96,00

152 10.014.0005-A
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO

KG 5.088,00

153 04.005.0350-B
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS T X KM 2.343,50

154 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO 

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 97,65
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 1,00 un x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 4% = 2,00 h

15,00 h/dia Deligada sem operação 63% = 30,00 h

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 1,00 un x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x Produtivas x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

155 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSIVE OPERADOR
H 12,00

158 19.010.0016-C
ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA 

CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 12,00

156 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSIVE OPERADOR
H 4,00

157 19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSI VE OPERADOR
H 2,00

161 19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 

13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR 

MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
H 12,00

159 19.010.0016-D
ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA 

CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 4,00

160 19.010.0016-E
ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA 

CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 32,16

162 19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 

13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR 

MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
H 4,00

163 19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 

13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR 

MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
H 32,16

Página 49 de 72



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

DESASSOREAMENTO 

Extensão Largura Altura Total
Rio Anil 30,00 m x 20,00 m x 1,00 m = 600,00 m³

Total = 600,00 m³

Vol. 

Escavação

Peso 

Específico
Total

Rio Anil 600,00 m³ x 1,80 t/m³ = 1.080,00 t

Total = 1.080,00 t

Carga DMT Total

1.080,00 t x 52,80 km = 57.024,00 t x km

T 1.080,00

164 03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE 

PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)
M3

166 04.005.0160-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T
T X KM 57.024,00

600,00

165 04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Total

= 1.080,00 t

167 04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR 

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)
T 1.080,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES  DO AFLUENTE DO RIO ARROIO FUNDO  - ECOBARREIRAS

Comprimento Largura Total

Base Rio das Pedras 3,00 m x 3,00 m = 9,00 m²

Área Altura Total

Estabilização do Terreno 9,00 m² x 0,30 m = 2,70 m³

Área Altura Total

Camada Horizontal de brita 9,00 m² x 0,20 m = 1,80 m³

Perímetro Largura Altura Total

Escavação para execução de baldrames 12,00 m x 0,30 m x 0,10 m = 0,36 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade Área Altura Total

9,00 m² x 0,20 m = 1,80 m³

2,16 m³

Estacas de fixação do baldrame Quantidade Profundidade Total

8,00 un x 1,00 m = 8,00 m

Considerando estaca a cada 1,5 metros, conforme os modulos do alambrado 

Total

Conforme item 34 = 8,00 m

Perímetro Área da seção Total

Baldrame 0,40m x 0,30m 12,00 m x 0,12 m² = 1,44 m³

Total = 1,44 m³

172 01.001.0075-B
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

M 8,00

173 10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 

A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE 

PERFURACAO
M 8,00

174 11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE 

ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO M3 1,44

06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3 1,80

171 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M 

DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 2,16

ANEXO 05

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

168 01.005.0004-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2 9,00

169 08.035.0005-A
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS 

COMPACTACAO
M3 2,70

170



ÍTEM CODIGO UNIDADE

ANEXO 05

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Área Altura Total

Remoção de Material proveniente ao preparo do terreno 9,00 m² x 0,30 m = 2,70 m³

Pó-de-pedra = 2,70 m³

Brita = 1,80 m³

Escavação para implantação do Baldrame = 2,16 m³

Escavação a trado para execução das estacas do baldrame = 0,15 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 1,80 m³

Total = 11,31 m³

Total

Remoção de material proveniente ao preparo do terreno = 2,70 m³

Escavação para implantação do Baldrame = 2,16 m³

Escavação a trado para execução das estacas do baldrame = 0,15 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 1,80 m³

Volume Total = 6,81 m³

Vol. total Empolamento Vol. Caçamba Total

6,81 m³ x 1,30 / 5,00 m³ = 2,00 un

Perímetro Altura Total

9,00 m x 3,00 m = 27,00 m²

Comprimento Altura Total

Paramento 3,00 m x 1,00 m = 3,00 m²

IMPLANTAÇÃO DE ECOBARREIRAS

Total

Implantação de ECOBARREIRAS = 10,00 m

Quantidade Comprimento Largura Altura Total

Blocos de Ancoragem 2,00 un x 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m = 0,25 m³

180 11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARA CORTE,DOBR

M³ 0,25

179 05.103.0002-F
BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, MATERIAL TERMOPLASTICO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

m 10,00

178 12.005.0085-B

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA P ELA 

AREA REAL
M2 3,00

176 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
UN 2,00

177 09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO 

GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 

(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO
M2 27,00

175 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 11,31



ÍTEM CODIGO UNIDADE

ANEXO 05

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Peso Quantidade Viagens DMT Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 268,94 t x km

Dragline 14,80 t x 1,00 un x 2 = 29,60 t

Total = 298,54 t x km

Peso Quantidade Viagens Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 = 11,21 t

Dragline 14,80 t x 1,00 un x 2 = 29,60 t

Total = 40,81 t

182 04.014.0091-B

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO 

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO T 40,81

181 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS T X KM 298,54



ÍTEM CODIGO UNIDADE

ANEXO 05

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 1,00 un x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 4% = 2,00 h

15,00 h/dia Deligada sem operação 63% = 30,00 h

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 1,00 un x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

DESSASSOREAMENTO 

Extensão Largura Altura Total
Afluente Arroio fundo 50,00 m x 6,00 m x 0,50 m = 150,00 m³

Total = 150,00 m³

Vol. 

Escavação

Peso 

Específico
Total

150,00 m³ x 1,80 t/m³ = 270,00 t

Total = 270,00 t

190 04.011.0058-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA CARREGADEIRA,COM 3,10M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
T 270,00

189 03.036.0200-A

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE ,ATE 4,50M DE 

PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTAC IONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 

SOBRE ESTEIRAS,V ERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3)
M3 150,00

188 19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA 

CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 4,00

186 19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA 

CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 12,00

187 19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA 

CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR H 4,00

184 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSIVE OPERADOR
H 4,00

185 19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSI VE OPERADOR
H 2,00

183 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSIVE OPERADOR
H 12,00



ÍTEM CODIGO UNIDADE

ANEXO 05

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

Carga DMT Total
270,00 t x 50,20 km = 13.554,00 t  x km

Total

= 270,00 t

191 04.005.0160-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM 

CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T
T X KM 13.554,00

192 04.014.0991-F

TAXA PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, 

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR 

TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO) T 270,00



ÍTEM CODIGO UNIDADE

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES  DO RIO ARROIO PAVUNA  - ECOBARREIRAS

Comprimento Largura Total

Base Rio das Pedras 15,00 m x 8,00 m = 120,00 m²

Área Altura Total

Estabilização do Terreno 120,00 m² x 0,20 m = 24,00 m³

Área Altura Total

Camada Horizontal de brita 120,00 m² x 0,30 m = 36,00 m³

Perímetro Largura Altura Total

Escavação para execução de baldrames 46,00 m x 0,30 m x 0,10 m = 1,38 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidadeÁrea Altura

120,00 m² x 0,20 m = 24,00 m³

25,38 m³

Estacas de fixação do baldrame Quantidade Profundidade Total

31,00 un x 1,00 m = 31,00 m

Considerando estaca a cada 1,5 metros, conforme os modulos do alambrado 

Total

Conforme item 86 = 31,00 m

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

193 01.005.0004-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL M2 120,00

ANEXO 05

196 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M 

DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO M3 25,38

194 08.035.0005-A
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS 

COMPACTACAO M3 24,00

195 06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3 36,00

197 01.001.0075-B
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

M 31,00

198 10.003.0025-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 

A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE 

PERFURACAO
M 31,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Perímetro Área da seção Total

Baldrame 0,40m x 0,30m 46,00 m x 0,12 m² = 5,52 m³

Comprimento Largura Espessura Total

Laje para alocar Caçamba Roll-on/Roll-off 7,70 m x 3,20 m x 0,15 m = 3,70 m³

Base para Container 7,70 m x 3,20 m x 0,15 m = 3,70 m³

Total = 12,91 m³

Área Altura Total

Remoção de Material proveniente ao preparo do terreno 120,00 m² x 0,20 m = 24,00 m³
Pó-de-pedra = 24,00 m³
Brita = 36,00 m³
Escavação para implantação do Baldrame = 25,38 m³
Escavação a trado para execução das estacas do baldrame = 0,57 m³
Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 24,00 m³

Total = 133,95 m³

Total

Remoção de material proveniente ao preparo do terreno = 24,00 m³

Escavação para implantação do Baldrame = 25,38 m³

Escavação a trado para execução das estacas do baldrame = 0,57 m³
Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 24,00 m³

Volume Total = 73,95 m³

Vol. total Vol. Caçamba Total
73,95 m³ / 5,00 m³ = 15,00 un

Perímetro Altura Total

31,00 m x 3,00 m = 93,00 m²

201 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
UN 15,00

199 11.013.0130-A

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE 

ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E C OLOCACAO
M3 12,91

200 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 133,95

202 09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO 

GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 

(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO
M2 93,00
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Comprimento Largura Altura Total

Estabilização das margens 20,00 m x 3,00 m x 1,50 m = 90,00 m³

Total

= 1,00 un

Total

= 1,00 un

Total

= 12,00 m

Total
= 1,00 un

Total

= 1,00 un

Total

= 12,00 m

UN 1,00

208 15.066.0002-B
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 

3/4".FORNECIMENTO UN 1,00

209 03.001.0098-A
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL

M 12,00

203 06.085.0050-B
ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E 

COLOCACAO COM ESCAVADEIRA
M3 90,00

204 15.011.0021-A

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,RE DE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE 

CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E D EMAIS 

MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTR
UN 1,00

205 15.001.0078-A
HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO

UN 1,00

206 06.271.0060-A
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO

M 12,00

PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA

207 15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO 

TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P

Página 59 de 72



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Total

= 1,00 un

Total

= 1,00 un

Total

= 1,00 un

IMPLANTAÇÃO DE ECOBARREIRAS

Total

Implantação de ECOBARREIRAS = 30,00 m

Quantidade Comprimento Largura Altura Total
Blocos de Ancoragem 2,00 un x 1,30 m x 1,30 m x 0,80 m = 2,70 m³

Blocos Quantidade Comprimento Total

Blocos de Ancoragem (margem instalação do apoio) 1,00 un x 4,00 un x 9,00 m = 36,00 m

Blocos de Ancoragem (margem do mangue) 1,00 un x 4,00 un x 15,00 m = 60,00 m

Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total

Blocos de Ancoragem 1,00 un x 4,00 un x 9,00 m x 53,00 kg/m = 1.908,00 kg

1,00 un x 4,00 un x 15,00 m x 53,00 kg/m = 3.180,00 kg

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Peso Quantidade Viagens DMT Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 268,94 t x km

Bate-estacas 28,42 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 1.364,16 t x km

Total = 1.633,10 t x km

210 15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI 

ESCAVACAO E REATERRO
UN 1,00

211 15.002.0580-A
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 

2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00

212 15.002.0668-A
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00

216 10.014.0005-A
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO

KG 5.088,00

213 05.103.0001-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE 

COMPOSTA POR TELA DE AÇO E FLUTUADORES. m 30,00

214 11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARA CORTE,DOBR

M³ 2,70

215 10.017.0013-A
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE 

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL
M 96,00

217 04.005.0350-B
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS T X KM 1.633,10
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Peso Quantidade Viagens Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 = 11,21 t
Bate-estacas 28,42 t x 1,00 un x 2 = 56,84 t

Total = 68,05 t

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total
24,00 h x 1,00 un x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 4% = 2,00 h

15,00 h/dia Deligada sem operação 63% = 30,00 h

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x Produtivas x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h
1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 

13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR 

MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
H

219 19.005.0028-C
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSIVE OPERADOR

H 12,00

220 19.005.0028-D
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSIVE OPERADOR

H 4,00

221 19.005.0028-E
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSI VE OPERADOR

H

19.008.0002-E 32,16

2,00

218 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO 

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
T 68,05

222 19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 

13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR 

MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
H 12,00

223 19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 

13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR 

MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
H 4,00

224
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ÍTEM CODIGO UNIDADE

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES  DO RIO PAVUNINHA  - ECOBARREIRAS

Comprimento Largura Total

Base Rio das Pedras 15,00 m x 8,00 m = 120,00 m²

Área Altura Total

Estabilização do Terreno 120,00 m² x 0,20 m = 24,00 m³

Área Altura Total

Camada Horizontal de brita 120,00 m² x 0,30 m = 36,00 m³

Perímetro Largura Altura Total

Escavação para execução de baldrames 46,00 m x 0,30 m x 0,10 m = 1,38 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidadeÁrea Altura

120,00 m² x 0,20 m = 24,00 m³

25,38 m³

Estacas de fixação do baldrame Quantidade Profundidade Total

31,00 un x 1,00 m = 31,00 m

Considerando estaca a cada 1,5 metros, conforme os modulos do alambrado 

Total

Conforme item 34 = 31,00 m

Perímetro Área da seção Total

Baldrame 0,40m x 0,30m 46,00 m x 0,12 m² = 5,52 m³

Comprimento Largura Espessura

Laje para alocar Caçamba Roll-on/Roll-off 7,70 m x 3,20 m x 0,15 m = 3,70 m³

Base para Container 7,70 m x 3,20 m x 0,15 m = 3,70 m³

Total = 12,91 m³

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

225 01.005.0004-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
M2 120,00

226 08.035.0005-A
CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRI MIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS 

COMPACTACAO
M3 24,00

227 06.085.0025-A
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3 36,00

228 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M 

DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 25,38

231 11.013.0130-A
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE 
M3 12,91

229 01.001.0075-B
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

M 31,00

230 10.003.0025-A
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 

A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO) ,EXCLUSIVE 
M 31,00

ANEXO 05



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Perímetro

Muro para base dos contentores 6,00 m

Área Altura Total

Remoção de Material proveniente ao preparo do terreno 120,00 m² x 0,20 m = 24,00 m³

Pó-de-pedra = 24,00 m³

Brita = 36,00 m³

Escavação para implantação do Baldrame = 25,38 m³

Escavação a trado para execução das estacas do baldrame = 0,57 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 24,00 m³

Total = 133,95 m³

Total

Remoção de material proveniente ao preparo do terreno = 24,00 m³

Escavação para implantação do Baldrame = 25,38 m³

Escavação a trado para execução das estacas do baldrame = 0,57 m³

Escavação do terreno, no item preparo é somente 0,30m de profundidade = 24,00 m³

Volume Total = 73,95 m³

Vol. total Vol. Caçamba Total

73,95 m³ / 5,00 m³ = 15,00 un

Perímetro Altura Total

31,00 m x 3,00 m = 93,00 m²

Comprimento Largura Altura Total

Estabilização das margens 20,00 m x 3,00 m x 1,50 m = 90,00 m³

Total

= 1,00 un

232 05.038.0001-A

MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 1,80M DE ALTURA,COM MONTANT ES ESPACADOS DE 2,00M,COM 

ACABAMENTO NA PARTE SUPERIOR,INCLU SIVE ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO M 6,00

233 05.001.0170-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE 

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 133,95

234 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
UN 15,00

235 09.015.0040-A

ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LO SANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO 

GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE ) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE 

(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ES CAVACAO
M2 93,00

236 06.085.0050-B
ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E 

COLOCACAO COM ESCAVADEIRA
M3 90,00

237 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 

CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

Total

= 1,00 un

Total

= 12,00 m

Total
= 1,00 un

Total

= 1,00 un

Total

= 12,00 m

Total

= 1,00 un

Total

= 1,00 un

Total

= 1,00 un

M 12,00

239 06.271.0060-A
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO

M 12,00

238 15.001.0078-A
HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO

UN 1,00

244 15.002.0580-A
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 

2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00

PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA

240 15.001.0070-A

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80 X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

FURADOS DE 10X20X20CM,PA REDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIB RO,NO 

TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO AR MADO,P
UN 1,00

241 15.066.0002-B
CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA ,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 

3/4".FORNECIMENTO
UN 1,00

242 03.001.0098-A
ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL

243 15.065.0010-A

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CE DAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM 

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI 

ESCAVACAO E REATERRO
UN 1,00

245 15.002.0668-A
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM A NEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

IMPLANTAÇÃO DE ECOBARREIRAS

Total

Implantação de ECOBARREIRAS = 30,00 m

Quantidade Comprimento Largura Altura Total

Blocos de Ancoragem 2,00 un x 1,30 m x 1,30 m x 0,80 m = 2,70 m³

Blocos Quantidade Comprimento Total

Blocos de Ancoragem (margem instalação do apoio) 1,00 un x 4,00 un x 9,00 m = 36,00 m

Blocos de Ancoragem (margem do mangue) 1,00 un x 4,00 un x 15,00 m = 60,00 m

Blocos Quantidade Comprimento Massa Linear Total

Blocos de Ancoragem 1,00 un x 4,00 un x 9,00 m x 53,00 kg/m = 1.908,00 kg

1,00 un x 4,00 un x 15,00 m x 53,00 kg/m = 3.180,00 kg

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Peso Quantidade Viagens DMT Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 268,94 t x km

Dragline 14,80 t x 1,00 un x 2 = 29,60 t

Bate-estacas 28,42 t x 1,00 un x 2 x 24,00 km = 1.364,16 t x km

Total = 1.662,70 t x km

Peso Quantidade Viagens Total

Retro-escavadeira 5,60 t x 1,00 un x 2 = 11,21 t

Dragline 14,80 t x 1,00 un x 2 = 29,60 t

Bate-estacas 28,42 t x 1,00 un x 2 = 56,84 t

Total = 97,65 t

246 05.103.0001-F
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONTENÇÃO DE DETRITOS PESADOS E LIXO FLUTUANTE 

COMPOSTA POR TELA DE AÇO E FLUTUADORES.
m 30,00

247 11.013.0115-F

CONCRETO ARMADO,FCK=40MPA EM MEIO AGRESSIVO,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E 

ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 

PARA CORTE,DOBR

M³ 2,70

248 10.017.0013-A
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE 

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL
M 96,00

249 10.014.0005-A
PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO

KG 5.088,00

250 04.005.0350-B

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS
T X KM 1.662,70

251 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO 

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
T 97,65



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 1,00 un x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 4% = 2,00 h

15,00 h/dia Deligada sem operação 63% = 30,00 h

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x 1,00 un x 2,00 = 48,00 h

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h

*Considerando 1 dia de aluguel de equipamento para Mobilizar e 1 para Desmobilizar

Horas Quantidade Mob. Desmob. Total

24,00 h x Produtivas x 2,00 = 48,00 h

252 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSIVE OPERADOR
H 12,00

H 12,00

256 19.010.0016-D

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA 

CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR
H 4,00

253 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSIVE OPERADOR
H 4,00

254 19.005.0028-E

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 

CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA D E 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 

INCLUSI VE OPERADOR
H 32,00

259 19.008.0002-D

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 

13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR 

MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
H 4,00

260 19.008.0002-E

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 

13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR 

MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
H 32,16

257 19.010.0016-E

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA 

CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR
H 32,16

258 19.008.0002-C

BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 1 0,60M E C/SUPLEMENTO 

13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUIN CHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T,GOLPES POR 

MINUTO 40/ 50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIV E CHEF
H 12,00

255 19.010.0016-C

ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COM CAPACIDADE APROXIMADA DA 

CACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSI VE OPERADOR E AUXILIAR



ÍTEM CODIGO UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

 “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS 

D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DESCRIÇÃO TOTAL

ANEXO 05

6,00 h/dia Produtivas 25% = 12,00 h

2,00 h/dia Improdutivas / MF 8% = 4,00 h

1,00 h/dia Improdutivas / MP 67% = 32,16 h



  Data: maio 2019 

CÓDIGO:  19.004.0601-F05.103.0001-F UNID. : M

CRONOGRAMA FÍSICO 

(A) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA MÃO DE OBRA CÓD. UNID. QUANT. ENC. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

-R$                    

ITEM TABELA MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS C.UNITÁRIO

1 COTAÇÃO
 barreira de contenção de detritos Pesados e lixo Flutuante composta por 

tela de aço e flutuadores.
m              1,00 0,0% 2.797,46R$           

Matos Teixeira R$ 2.797,46

Flexprin R$ 3.500,00

(C) TOTAL 2.797,46R$           

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. C.TEÓRICO CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

(D) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA TRANSPORTE CÓD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

-R$                    

(E) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA AUXILIARES UNID. QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

-R$                    

(F) TOTAL -R$                    

2.797,46R$           

   CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) 2.797,46R$           

C.OPERACIONAL CUSTO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 OBRA: “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

DESCRIÇÃO: Fornecimento e instalação de barreira de contenção de detritos pesados e lixo Flutuante composta por tela de aço e flutuadores.

ITEM TABELA EQUIPAMENTO CÓD. UNID. QUANT.

(B) TOTAL

CUSTO

R$ 2.797,46

3.608,72R$                           

CÓD.

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)
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  Data: maio 2019 

CÓDIGO:  19.004.0601-F11.013.0115-F UNID. : M3

CRONOGRAMA FÍSICO 

(A) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA MÃO DE OBRA CÓD. UNID. QUANT. ENC. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

ELEM.
Mao-de-obra de armador de concreto armado, inclusive encargos sociais 

desonerados
20015 H 8,03000000 3% 143,09R$              

ELEM.

Mao-de-obra de carpinteiro de forma de concreto, inclusive encargos 

sociais desonerados
20046 H 0,50000000 3% 8,91R$                  

ELEM. Mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais desonerados 20115 H 0,50000000 3% 8,91R$                  

ELEM.

Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais 

desonerados
20132 H 11,03000000 3% 142,47R$              

303,37R$              

ITEM TABELA MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS C.UNITÁRIO

1 ELEM Arame recozido nº 18 00004 KG  2,40000000 15,36R$                

2 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 10,0mm 00017 KG  15,00000000 70,65R$                

3 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 12,5mm 00018 KG  15,00000000 68,85R$                

4 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 16,0mm 00019 KG 8,50000000 38,165R$              

5 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro, de 25,0mm 00021 KG 17,00000000 78,030R$              

6 ELEM Concreto importado de usina, utilizandobrita 1, de 40mpa 13496 M3  1,00000000 320,000R$            

7 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 06,3mm 05844 KG  10,00000000 49,500R$              

8 ELEM Aco ca-50, estirado, preco de revendedor, no diametro de 08,0mm 05845 KG  15,00000000 73,500R$              

(C) TOTAL 714,06R$              

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. C.TEÓRICO CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

(D) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA RE-UTILIZADAS CÓD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITÁRIO

ELEM Vibrador imersao eletr. 2cv (cp) 30730 H 0,34500000 0,39R$                  

ELEM Vibrador imersao eletr. 2cv (ci) 30731 H 0,80500000 0,18R$                  

ELEM Formas madeira p/moldagem, incl. escor. 30885 M2 12,00000000 849,00R$              

(E) TOTAL 849,57R$              

ITEM TABELA OBSERVAÇÕES UNID. QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

TOMAMOS COMO REFERENCIA O ITEM EMOP 11.013.0110-A

-R$                    

(F) TOTAL -R$                    

1.866,99R$           

   CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) 1.866,99R$           

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 OBRA: “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

DESCRIÇÃO: Concreto armado,fck=40mpa em meio agressivo,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de usina)adensado e colocado,12,00m2 de area moldada,formas e escoramento 

conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035,80kg de aco ca-50,inclusive mao-de-obra para corte,dobr

ITEM TABELA EQUIPAMENTO CÓD. UNID. QUANT. CUSTO

4,90R$                                  

17,30R$                                

17,30R$                                

C.OPERACIONAL

(B) TOTAL

CUSTO

1,14R$                                  

CÓD.

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)

17,30R$                                

12,54R$                                

0,22R$                                  

70,75R$                                

4,59R$                                  

320,00R$                              

4,49R$                                  

6,40R$                                  

4,71R$                                  

4,59R$                                  

4,95R$                                  
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  Data: maio 2019 

CÓDIGO:  05.103.0002-F UNID. : M

CRONOGRAMA FÍSICO 

(A) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA MÃO DE OBRA CÓD. UNID. QUANT. ENC. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

-R$                    

ITEM TABELA MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS C.UNITÁRIO

1 COTAÇÃO
Barreira de contenção flutuante ecológica, material termoplastico, 

fornecimento e colocação.
m              1,00 0,0% 105,00R$              

NB Contenções R$ 120,00 m

eps - br R$ 105,00

flexprin R$ 134,00

(C) TOTAL 105,00R$              

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. C.TEÓRICO CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

(D) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA TRANSPORTE CÓD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

-R$                    

(E) TOTAL -R$                    

ITEM TABELA AUXILIARES UNID. QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                    

-R$                    

-R$                    

-R$                    

(F) TOTAL -R$                    

105,00R$              

   CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) 105,00R$              

   CUSTO UNITÁRIO TOTAL 105,00R$              

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

 OBRA: “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

DESCRIÇÃO: Barreira de contenção flutuante ecológica, material termoplastico, fornecimento e colocação.

ITEM TABELA EQUIPAMENTO CÓD. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL CUSTO

(B) TOTAL

CUSTO

R$ 105,00

CÓD.

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)



  Data: maio 2019 

CÓDIGO:  05.103.0003-F UNID. : M

CRONOGRAMA FÍSICO 

(A) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA MÃO DE OBRA CÓD. UNID. QUANT. ENC. SALÁRIO BASE C.HORÁRIO

-R$                     

ITEM TABELA MATERIAL CÓD UNID. QUANT. PERDAS C.UNITÁRIO

1 COTAÇÃO Fornecimento e instalação de travessia de embarcação de pequeno porte UNID.               1,00 0,0% 12.000,00R$          

Matos Teixeira R$ 40.197,80

Flexprin R$ 12.000,00

(C) TOTAL 12.000,00R$          

ITEM TABELA SUB-EMPREITEIRO CÓD. UNID. C.TEÓRICO CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

(D) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA TRANSPORTE CÓD. UND QUANT. PERDA CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

(E) TOTAL -R$                     

ITEM TABELA AUXILIARES UNID. QUANT. CUSTO C.UNITÁRIO

-R$                     

-R$                     

-R$                     

-R$                     

(F) TOTAL -R$                     

12.000,00R$          

   CUSTO DIRETO TOTAL (SEM BDI) 12.000,00R$          

   CUSTO UNITÁRIO TOTAL 12.000,00R$          

   CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G)+(H)

CÓD.

(B) TOTAL

CUSTO

R$ 12.000,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
 OBRA: “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.

DESCRIÇÃO: Fornecimento e instalação de travessia de embarcação de pequeno porte. 

ITEM TABELA EQUIPAMENTO CÓD. UNID. QUANT. C.OPERACIONAL CUSTO



EMPRESA 1 EMPRESA 2

Unidade CICLUS ESTRE

t 90,00R$                         130,00R$                       

Total unitário 90,00R$                         130,00R$                       

Preço médio 110,00R$                       

Disposição Final de Resíduos

Tipo de resíduos

Material de dragagem, lodo de fundo de rio, sem 

poluição perceptível difusa e pontual

QUADRO DE APURAÇÃO PREÇO MÉDIO


