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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACAREPAGUA-RJ”.

ANEXO 11

PLANILHA DE SUBCONTRATAGAO

10: 05/2019

BDI = 29,00%

ITEM CODIGO
EMOP

DESCRICAO

| UNIDADE

PRECO
UNITARIO

QUANT.

TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES E INSTALACAO PROVISORIAS

14

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M
LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES

595,81

16,00

9.532,99

15

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6
,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/
NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES

495,58

6,00

2.973,47

16

02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR
GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E
HIDRO-SANIT ARIAS A

UNXMES

720,26

6,00

4.321,55

17

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006

UN

70,82

12,00

849,85

18

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

27,18

120,00

3.261,63

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERAGCOES DA LAGOA DA TIJUCA/ITANHANGA EBO1 - ECOBARREIRAS

Subtotal

20.939,49

85

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

UN

306,68

28,00

8.587,16

109

04.014.0100-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-
OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCL Ul A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

UN

1.214,32

100,00

121.431,57

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERACOES RIO DO ANIL _EB02 - ECOBARREIRAS

Subtotal

130.018,73

137

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

UN

306,68

13,00

3.986,89

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERAGCOES AFLUENTE DO RIO ARROIO FUNDO - EB03

Subtotal

3.986,89

176

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

UN

306,68

2,00

613,36

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERAGCOES AFLUENTE DO RIO ARROIO PAVUNA - EB05

Subtotal

613,36

201

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

UN

306,68

15,00

4.600,26

IMPLANTACAO DA BASE DE OPERAGOES AFLUENTE DO RIO PAVUNINHA - EB06

Subtotal

4.600,26

234

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

UN

306,68

15,00

4.600,26

PROJETO

EXECUTIVO

Subtotal

4.600,26

261

01.050.9001-A

“PROJETO EXECUTIVO PARA A IMPLANTAGAO DE BASES OPERACIONAIS
E INSTALAGAO DE BARREIRAS DE CONTENGAO DE LIXO FLUTUANTE EM
DIVERSOS CURSOS D’AGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE
JACAREPAGUA-RJ".

UN

1,00

190.378,62

190.378,62

Subtotal

190.378,62

TOTAL DE SUBCONTRATACAO

[ R$

355.137,61

TOTAL GERAL

[ RS

3.872.003,22]

PERCENTUAL TOTAL DE SUBCONTRATAGCAO

9,17% |
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