
I0: 05/2019 BDI = 29,00%

CÓDIGO

EMOP

SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS

14 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 

LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 

C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

UNXMES 595,81 16,00 9.532,99

15 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 

,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ 

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO 

FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, 

INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 495,58 6,00 2.973,47

16 02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR 

GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS 

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCA DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E 

HIDRO-SANIT ARIAS,A

UNXMES 720,26 6,00 4.321,55

17 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 

0 2.006
UN 70,82 12,00 849,85

18 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, 

EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 27,18 120,00 3.261,63

Subtotal 20.939,49

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES DA LAGOA DA TIJUCA/ITANHANGÁ EB01 - ECOBARREIRAS

85 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 306,68 28,00 8.587,16

109 04.014.0100-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA "ROLL-ON/ROLL-

OFF",C OM CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRAN SPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCL UI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 1.214,32 100,00 121.431,57

Subtotal 130.018,73

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES RIO DO ANIL  EB02 - ECOBARREIRAS

137 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 306,68 13,00 3.986,89

Subtotal 3.986,89

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES  AFLUENTE DO RIO ARROIO FUNDO - EB03

176 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 306,68 2,00 613,36

Subtotal 613,36

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES  AFLUENTE DO RIO ARROIO PAVUNA - EB05

201 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 306,68 15,00 4.600,26

Subtotal 4.600,26

IMPLANTAÇÃO DA BASE DE OPERAÇÕES  AFLUENTE DO RIO PAVUNINHA - EB06

234 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 

CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 

UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 

AUTORIZADOS

UN 306,68 15,00 4.600,26

Subtotal 4.600,26

PROJETO EXECUTIVO

261 01.050.9001-A

“PROJETO EXECUTIVO PARA A IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS 

E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM 

DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE 

JACARÉPAGUA-RJ”.

UN 1,00 190.378,62 190.378,62

Subtotal 190.378,62

 R$                   355.137,61 

 R$                3.872.003,22 

9,17%

TOTAL DE SUBCONTRATAÇÃO

TOTAL GERAL

PERCENTUAL TOTAL DE SUBCONTRATAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
QUANT. TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE– SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

“PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE EM DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA DO 

SISTEMA LAGUNAR DA BACIA DE JACARÉPAGUA-RJ”.
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