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1. APRESENTACAO

O presente documento objetiva apresentar o Projeto de Trabalho Técnico Socioambiental que
sera realizado em paralelo ao as intervencgdes fisicas da 22 Etapa para a complementagdo das obras
nos rios Cuiab4a, Santo Anténio e Carvao no municipio de Petrépolis.

Este material foi elaborado em conformidade com as orientaces da portaria 464 de 25 de Julho
de 2018.

Descreveremos a seguir, 0 objeto, a caracterizacdo, as etapas e 0 preconizado para o

desenvolvimento do trabalho socioambiental nas regifes atingidas pelas intervencdes fisicas.

2. OBJETO

O presente projeto tem como objetivo promover a participacéo da sociedade na implementacéo
do projeto, visando & garantia da sustentabilidade das obras de intervencdo, por meio de acdes
mobilizadoras e de sensibilizacdo dos moradores e demais atores interessados.

O trabalho socioambiental tem por base a realizacdo das a¢des que tangenciam as questdes
de sustentabilidade e preservagédo ambiental, através do desenvolvimento de dindmicas de mobilizagédo
e organizacao comunitaria, permeadas por atividades de comunica¢éo e participacdo da comunidade,

além de acdes de desenvolvimento socioeconémico.

3. DIAGNOSTICO

O Municipio de Petrépolis

Petrépolis localiza-se no topo da Serra da Estrela, pertencente ao conjunto montanhoso da
Serra dos Orgéos, a 845 metros de altitude média, sendo que a sede municipal esta a 810 metros de
altitude. Situa-se a 68 km do Rio de Janeiro. Petr6polis possui 296.045 habitantes, segundo dados de
2010 do IBGE.

Na cidade existem aproximadamente 68 mil domicilios, com aproximadamente de 3 a 4
pessoas em cada. Segundo dados de 2010, 53,1% (aproximadamente 160 mil pessoas) da populacéo

pertence ao sexo feminino (cerca de 150 mil pessoas) e 0s 47,9% restantes ao sexo masculino.
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Caracterizacdo da area de intervencdo e do entorno — Bacia dos rios Cuiabda, Santo
Antdnio e Carvao

A regido atingida em Petrépolis esta inserida regido hidrografica Atlantico Leste, de acordo com
a divisdo hidrogréafica nacional estabelecida pela resolucdo n® 32, de 15 de outubro de 2003 do
Conselho Nacional de Recursos Hidricos.

O Rio Cuiaba desenvolve-se ao longo de 10,40 km indo desaguar no Rio Santo Antbnio. A
bacia Hidrografica do Rio Cuiaba, dominando uma area de aproximadamente 36,54 km2, é limitada, a
norte, pela bacia do Rio Bonito e, a Sul, pela bacia do Rio Santo Antdnio.

O Rio Santo Antonio desenvolve-se ao longo de 18,13 km, indo desaguar no Rio Piabanha. Os
seus principais afluentes sdo o Rio Cuiaba, o Rio Carvao e o Rio Jac6. A bacia hidrografica do Rio
Santo Anténio compreende uma area de aproximadamente 117,33 km2 na foz no Rio Piabanha.

O Rio Carvéo desenvolve-se ao longo de 7,8 km, indo desaguar no Rio Santo Antdnio. A bacia
hidrografica do Rio Carvdo compreende uma area de aproximadamente 18,7km2.

A figura na sequéncia apresenta os principais rios que compdem a rede hidrografica do
municipio de Petropolis.
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Principais rios que formam a Rede Hidrografica de Petrépolis/RJ
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Para construcdo deste Projeto, foram analisados os dados do Censo do IBGE de 2010, bem
como, dados provenientes do Diagnostico Socioambiental executado na primeira fase do Projeto

realizado entre os anos de 2015 e 2018 por este Interveniente.
Articulagdo com organizagdes publicas, comunitarias e da sociedade civil

O escopo do Trabalho Técnico Socioambiental (TTS) busca viabilizar parcerias para
atendimento e encaminhamento das demandas da populacdo das areas de intervencao, bem como
potencializar o desenvolvimento das ag8es socioambientais com vistas a sustentabilidade econémica
e social das respectivas intervencoes.

Nesse sentido, fora realizado no Diagnéstico Socioambiental um mapeamento da localidade de
intervencdo das obras fornecendo com isso informagfes mais especificas sobre as caracteristicas
socioecondmicas da populagdo, apontando dados como: identificacdo da rede de equipamentos
publicos que abarca o territério em questdo; identificacdo dos empreendedores e atores sociais
presentes nas localidades; o perfil comercial e de servigos prestados ha comunidade; as Organizacdes
da Sociedade Civil (OSC) presentes no territério; identificagcdo das liderancas comunitarias e anélise
de sua forma de organizacdo; identificacdo da tipologia das familias residentes na localidade e
levantamento das caracteristicas socioecondmicas das mesmas, etc.

Ressalta-se o fato de que diversas equipes de 6rgaos publicos municipais e estadual atuaram
na area de abrangéncia deste projeto, realizando mobilizagdo e a¢des, inclusive o cadastramento das
familias e imdveis, acompanhamento e promoc¢do dos processos de realocagdo das familias
impactadas pelas chuvas de janeiro de 2011. Nesse sentido, fora realizado mapeamento das possiveis
parcerias que ja estavam desenvolvendo projetos na area de intervencdo, bem como o levantamento
dos diagndsticos realizados. Identificou-se o mais recente para que fossem feitas as atualizacfes
necessarias ao desenvolvimento do projeto e consolidagdo do planejamento de a¢bes junto a

comunidade.
Resultados Diagnéstico 12 Etapa

Ao longo da execucédo do Diagnéstico Socioambiental, um dos objetivos foi elaborar um mapa
da é&rea de intervencdo contendo 0s principais equipamentos, setores censitdrios e areas de

intervencdes fisicas, conforme imagem abaixo:
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Outra parte do Diagnostico Socioambiental realizado na primeira etapa do Projeto
Socioambiental foi a aplicacdo da pesquisa domiciliar nas areas impactadas por desastres naturais
adjacentes aos rios Santo Anténio, Cuiaba e Carvdo no municipio de Petropolis.

O survey foi aplicado a populagdo impactada por cheias dos rios ou por outros desastres
ambientais. A pesquisa cobriu os seguintes campos: (1) perfil social e econémico da populagéo, (2) o
historico de ocupacéo da area, (3) as demandas e impasses, bem como, (4) as potencialidades da
comunidade a ser beneficiada pelo Plano de Educagdo Ambiental (5) Plano de Comunicagéo para a
Educacao Ambiental, conforme resultados abaixo:

Quanto tempo mora na localidade?

Em relagdo a pergunta “quanto tempo mora na localidade? ”, pode-se perceber que a maioria
dos entrevistados responderam que moram na localidade mais de dez anos (67,40%). Seguido pela
resposta “mora na localidade com menos de 5 anos” (15,20%). De qualquer forma, esse dado revela
que a populacao reside a um longo tempo nesse territério e sofreu os impactos da chuva de 2011.

® P " ST, 2, :e'(':u‘;hde GOVERNO DO ESTADO
stado do
TNEQ s padue S} £§‘3 s .y RIO DE JANEIRO
do ambiente N s Y Sustentabilidade ™ VAMOS VIRAR 0 JOGO

Pty

Avenida Venezuela, 110 — Praca Mauéa — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br



@

SRS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Ha quanto tempo o entrevistado mora nessa localidade

6,80%

15,20%

10,60% = 1. Menos de 5 anos
m 2. De5al0anos

= 3. Mais de 10 anos
= 4. NS/NR

67,40%

Perfil dos domicilios

Em relagéo ao tipo de moradia, observa-se que 77,60 % dos entrevistados residem em casa
isolada. Apenas 7,4% residem em casa compartilhada e que 4% das moradias sao do tipo apartamento.
Esses dados inferem que a cidade tem crescido horizontalmente. No futuro, sera possivel observar
uma mudanga nesse padrdo devido ao aumento da populacdo em relagdo a ocupacdo de um dado
territério, assim o crescimento pode deixar de ter caracteristicas horizontais e passar para uma
verticalizacéo do espago urbano, como ja observamos nas grandes metrépoles como Rio de Janeiro e

Séo Paulo, por exemplo.

Tipo de Moradia

77,60%

7,40% 7,00%

4,00% 1,60% 2,40%
] — [ .
1. Casaisolada 2. Casa 3. Apartamento 4. Sobrado 5. Outro NS/NR

Compartilhada

Faixa Etaria
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Quanto a faixa etaria, podemos observar que temos pouca variagdo. A faixa etaria com maior
percentual, entre 0s que responderam, é de 46 a 55 anos (16,80%), seguido por 36 a 45 anos (15,00
%).

Faixa Etaria dos Entrevistados

21,80%
16,80%
14,80% 15,00% 14,20%
11,20%
18a25anos 26a35anos 36a45anos 46a55anos 56 a65anos 66 anos ou NS/NR

mais

Com que frequéncia é feita a coleta e/ou destinagao de lixo?

Sobre a frequéncia da coleta de lixo, 54,20% dos entrevistados afirmaram que a coleta é feita
por trés vezes na semana, seguido por 19,80% que afirmaram que a coleta é feita duas vezes por
semana. Vemos que a coleta de lixo ndo se apresenta como um problema ambiental.

No diagndstico qualitativo véarios entrevistados elogiaram o servico de coleta de lixo da cidade.
No entanto, criticaram que a populacédo nao respeita os locais de coleta de lixo, deixando muitas vezes
o0 lixo para ser recolhido na rua muito antes do servigo ser realizado.

Desta forma, é possivel observar que campanhas ambientais podem e devem ser feitas na

regido para conscientizar os moradores sobre a forma correta de descartar o lixo.

Com que frequéncia é feita a coleta e/ou destinagao

de lixo
54,20%
19,80%

Que 10,80%
tipo de 6,20% i 9,00%
) I ] L
area de - 5

1. Didria 2. Uma vez por 3. Duas vezes por 4. Trés vezes por 5. NS/NR
lazer, semana semana semana

incluindo cultura e esporte, a familia faz uso na sua localidade?
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Quando questionados sobre quais areas lazer o entrevistado faz uso na sua localidade 12%
respondeu que frequenta campo de futebol, seguido por Parque com 9% e quadra de esporte com 8%.

Assim, concluisse que existem poucas areas de lazer na &rea de intervencéo do projeto Rios da Serra.

Que tipo de area de lazer, incluindo cultura e esporte, a
familia faz uso na sua localidade

100%

77% 75% 82% 77% 86% 86% 87%
0, () 0, 0, 0, 0,
89%14% 1293 4%14l 9914 0%14/4I 1%13l 0%12‘%I 0% 0% I
— — | — | | |
Quadra de Campo de Praga Parque Casa/ponto de Cinema Teatro Qutro
esporte futebol cultura

= Sim = N3o = NS/NR

Para vocé, o que é educagao ambiental?

Essa pergunta tinha op¢éo de multiplas respostas e o entrevistado deveria responder sim, ndo
ou ndo responder (NS/NR) para cada uma das varidveis apresentadas no gréfico.

Assim, 67% afirmam que oficinas com materiais reciclaveis é educagdo ambiental. J& 71%
entende economia de 4gua como educag¢do ambiental. 71% o plantio de arvores e 69% a coleta
seletiva. E 72% percebe a prevenc¢éo de queimadas como educacdo ambiental.

Pode-se observar pelo grafico que todas as variaveis tiveram mais de 70% como

compreendidas como formas de educacdo ambiental.

Para vocé, o que é educagao ambiental

67% 71% 71% 69% 72%
30% 28% 26% 29% 26%
3% 2% 2% 2% I 2%
I [ — —
Oficina com materiais Economia de agua Plantio de arvores Coleta seletiva Prevengdo de queimadas
reciclaveis
m]2 m22 m3°

As obras realizadas pelo Projeto Rios da Serra na localidade estéo sendo feitas de

forma adequada?
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4% concordam em parte e 2,6% discorda em parte. Novamente, foi uma questdo que grande
parte dos entrevistados preferiu ndo responder ou ndo sabia como.

Logo, pelas repostas dos graficos 29 ao 31, conclui-se que a populacdo ndo conhece o Projeto
Rios da Serra. Seria recomendado indicar a realizacdo de um projeto de mobilizacdo e comunicacao
do projeto junto a comunidade para os conscientizar.

Referente ao tipo de comunicacdo que deve ser usada para mobilizar a comunidade, temos em
primeiro lugar, com 47%, o carro de som, seguida por Internet com 15%, e 14% Jornal Local. As formas

tradicionais como Cartazes e Folders ndo sdo boas alternativas de comunica¢do e mobilizacdo da

comunidade.
As obras realizadas pelo Projeto Rios da Serra na
localidade estao sendo feitas de forma adequada
88,40%
1,80% 4,00% 1,40% 0,00% 2,60% 1,80%
1. Concorda 2. Concorda em 3. Nem concorda 3. NS/NR 4. Discorda em 5. Discorda 6. NS/NR
muito/totalmente parte nem discorda parte muito/totalmente

Perfil dos residentes da Area de Intervencéo e do Total do Municipio de Petrépolis

A maior parte dos responsaveis pelo domicilio sdo homens, nas duas areas, assim como séo
maioria 0s homens responsaveis por domicilios que sdo alfabetizados. Com relacdo ao total de
alfabetizados, com 15 anos ou mais, os percentuais ndo diferem muito, tanto em relagcdo aos sexos
guanto em relagéo as areas consideradas do total do municipio e das areas de intervengédo mais direta
do Projeto Rios da Serra.

A distribuicdo segundo cor/raga também n&o difere muito entre as duas areas, a maior
parte da populacdo residente se autodeclarou branca, mais de 63% nas duas &reas. A segunda auto
declaracdo de cor é a parda, com mais de 25% nas duas &reas. Quando se considera os residentes
alfabetizados, temos uma redugdo dos percentuais dos autodeclarados brancos e aumento nos
percentuais dos autodeclarados pardos, nas duas areas. As mulheres autodeclaradas brancas sao
muito mais alfabetizadas que os homens, e nas duas areas. A maior discrepancia entre as areas ficou
por conta dos homens alfabetizados pardos, que no total do municipio chegou a mais de 70%, enquanto

que na area de intervencdo esta mesma categoria chegou a 51,3%.
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Com relagéo a distribuicédo da populacéo, os valores sao bem parecidos entre as duas
areas geograficas consideradas, ou seja, as faixas etarias mais representativas sao as de jovens de 18
a 24 anos e de idosos com mais de 65 anos de idade, independente do sexo.

O rendimento nominal mensal das pessoas com 10 anos ou mais se distribui de
maneira muito homogénea nas duas areas observadas, concentrando- se nas faixas até um salario
minimo e de um a dois salarios minimos. Ja na distribuicdo da renda nominal segundo sexo, as
diferengas sao mais visiveis, mas ndo entre as areas. Existem mais mulheres sem renda que homens.
E na categoria de um a dois salarios minimos, os homens sdo mais representados que as mulheres.

Ou ainda, existem mais mulheres com renda até um salario minimo.
4. CARACTERIZACAO INTERVENCAO FiSICA
Frente de Obras 1 — Calhas dos rios Cuiaba, Santo Antoénio e Carvao

Previstos os servicos de desassoreamento, conformacéo da calha e protecéo dos taludes com
solucdes de revestimento variadas — enrocamento, grama armada, gabibes manta e caixa em
aproximadamente 3,8 km do Rio Cuiab4, 2,8 km do Rio Santo Anténio e 80 m do Rio Carvéo.

E:700.066,609 E-00f
N:7.526.545,839 4

. .-
RIO*CARVAOY|

7S
..,
v

k. £ 2o .
RIO-SANTO'
ANTONIOY
E:-695.264,631 E:253 ¢ : ; : Legenda
G N:-7.i%)1.366.(%;]11 ’ . &= Obras Executadas
\ 1008 eear &+ Obras a Executar

E:696.451,369 ¢
N:7.521.392,029%

Trechos dos Rios Carvéo, Cuiaba e Santo Antbnio executados e a executar

Frente de Obras 2 — Fa’cues Fluviais
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. Santo Antbnio 1A: o projeto executivo prevé a implantagcao de um Skate Park, em area
de aproximadamente 3.440 m? sujeita as inundagdes na jun¢éo dos rios Piabanha e Santo Anténio;

. Cuiaba 2: situado na localidade conhecida como Buraco do Sapo, que devido as
caracteristicas topograficas, fica mais vulneravel as cheias do Rio Cuiaba. Estdo previstos no projeto
executivo equipamentos e mobiliarios urbanos, quadra e campo de futebol, revegetacao da area, dentre

outras benfeitorias, em area de aproximadamente 15.240 mz;

B s

“ £:692,110,00
SER) Antémﬂ?g_&‘zb%t’gd?arque

E:'696.847,00"

N: 7.521.886,00

P

Localizagdo dos parques fluviais a serem executados
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5. JUSTIFICATIVA

O Trabalho Técnico Socioambiental (TTS) visa apoiar as intervencdes propostas nas acdes do
Projeto de Obras, que tem como objetivo o desenvolvimento de a¢Bes mitigadoras sobre a degradacao
socioecondmica e ambiental das areas ribeirinhas aos principais rios danificados pela catastrofe
ocorrida na regido serrana em janeiro de 2011 e agravada com as chuvas ocorridas no inicio do ano
de 2012.

Além disso, atende ao critério do Ministério das Cidades! no que se refere ao atendimento a
populacao urbana localizada em areas de risco, sujeita a “enchentes, inundagdes e alagamentos
criticos” (MC Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, p. 09, 2010/2011), constituindo-se em
area de implantacado de projetos e obras estratégicas para a viabilidade da ocupacao territorial.

Cabe destacar que desde o inicio do ano de 2012 o INEA vem desenvolvendo a¢des sociais,
promovendo a realocacéo das familias residentes nas areas de intervengdo, bem como ac¢des para a
implantagdo das obras com recursos proprios, advindos do FECAM. Apesar do escopo do presente
projeto ndo se referir diretamente a questao da realocacéo das familias em area de risco, no decorrer
do desenvolvimento do referido trabalho foram identificadas potencialidades e limitacdes que nos
permitem vislumbrar caminhos e op¢Bes metodoldgicas, além do subsidio de dados e experiéncias

fundamentais para a substancializacéo do trabalho aqui proposto.

Contexto da Tragédia

Ao longo das décadas foram investidos pelos governos Federal, Estadual e Municipal muitos
recursos através de programas com obras de controle de inundag¢8es, dragagem dos rios drenadores,
obras de macrodrenagem e recuperagdo ambiental as margens dos rios e lagoas e reassentamento de
familias no Estado do Rio de Janeiro.

Entretanto, o processo de urbanizacdo ocorrido na Ultima década trouxe profundas
modificacdes as areas da intervencdo em questdo, aumentando a ocupac¢do de encostas e margens
dos rios. Associado a estes fatos, tem-se o desmatamento e a grande quantidade de lixo deixado nas
ruas, 0 que provoca o entupimento do sistema de drenagem e, consequentemente, acarreta maior
incidéncia de inundacgdes.

Nas (ltimas décadas, a ocorréncia de inundagbes em areas urbanas e ribeirinhas tem-se
intensificado, tornando-se cada vez mais frequente entre os municipios brasileiros como o ocorrido em

janeiro de 2011 na Regido Serrana do Rio de Janeiro.

1 MC Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Manual para apresentacéo de Propostas, 2010/2011.
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As calamidades recorrentes se devem muitas vezes a ineficiéncia da politica de
desenvolvimento urbano das cidades quanto ao planejamento da ocupacédo do solo que, via de regra,
resulta na ocupacéo desordenada em areas de risco e ribeirinhas, na impermeabilizacdo crescente e
excessiva do solo, e na pratica comum e por vezes desnecessarias da canalizacdo mal projetada de
rios e coOrregos. Os resultados quantitativos da combinacao desses processos no escoamento pluvial
sdo 0 aumento dos volumes e vazfes de pico, e por consequéncia, da frequéncia e magnitude das
inundag6es nas cidades.

Durante os dias 11 e 12 de janeiro de 2011, a Regi&o Serrana do Estado do Rio de Janeiro foi
gravemente atingida por intensa precipitacdo pluviométrica, provocando inumeros deslizamentos de
terra e inundacdes. De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a atuacdo da
chamada Zona de Convergéncia do Atlantico Sul (ZCAS) no sudeste do Brasil, foi a principal causa dos
altos indices pluviométricos registrados na Regido Serrana.

No dia 11 de janeiro, a presenca da Zona de Convergéncia de Umidade (ZCOU), que é
caracterizada por uma banda de nebulosidade que se estende desde a regido Amazdnica até o Oceano
Atlantico, passando pelas regifes centro-oeste e sudeste do Brasil, transportando a alta umidade da
Amazodnia pelo pais, juntamente com o aquecimento diurno, a instabilidade atmosférica e a orografia
da Regido Serrana, possibilitaram a formacdo de nuvens convectivas que ficaram estacionadas por
mais de 4 horas sobre as cidades da Regido Serrana, chovendo forte e continuamente. Esta
precipitacdo provocou rapidamente a cheia dos rios e os grandes deslizamentos de terra (florestas e
campos), ocasionando o desastre.

No caso especifico da Regido Serrana, as fortes chuvas causaram um cenario de tragédia tanto
nos centros urbanos como nas areas rurais. As avalanches de terra, lama, agua e pedra deixaram um
rastro de destruicdo, ndo poupando residéncias, estabelecimentos comerciais, empresas de
agronegaocios e de agricultura.

As consequéncias imediatas das fortes chuvas atingiram severamente a infraestrutura das
localidades, expondo a fragilidade das cidades atingidas ap6s um fenémeno daquela magnitude. Areas
inteiras foram devastadas pelos inimeros deslizamentos de encosta e pela grande quantidade de agua
das cheias dos rios da regido. InUmeras casas foram destruidas ou danificadas pela for¢ca das aguas e
muitos rios foram totalmente assoreados e perderam suas calhas originais com o enorme movimento
de massa provocado pelo material proveniente de suas cabeceiras.

Algumas localidades ficaram isoladas devido a destruicdo das pontes e ruas que lhe serviam
de acesso, o que também dificultou o escoamento da producao de olericultura, economia predominante
da regido e até mesmo a chegada de ajuda para a populacao local.

Desde entdo, diversas equipes de 6rgaos publicos municipais e estadual vém atuando nas
areas atingidas na regido serrana. Entre estas, a equipe de Trabalho Social coordenada pela Casa Civil
do Governo do Estado do Rio de Janeiro tem atuado mais fortemente desde maio de 2011, incluindo a

area de abrangéncia deste projeto.
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O INEA, que j& estava presente nos meses subsequentes a tragédia, realizando acgdes de
limpeza e dragagem dos principais rios atingidos pelas chuvas, iniciou em janeiro de 2012 acdes que
visam a suplementacédo das atividades ja desenvolvidas pelo governo do Estado nas referidas areas.
Portanto, desde janeiro de 2012 o INEA vem empreendendo acfes de mapeamento e identificacédo da
populacao residente nas areas de intervencao das obras, no intuito de promover a efetiva realocacéo
das familias residentes nos locais mapeados como areas de risco iminente de inundacdo, bem como
acOes relativas as questdes de sustentabilidade e preservacédo ambiental, através do desenvolvimento
de dinamicas de mobilizagéo e organizacdo comunitaria, permeadas por atividades de comunicacao e
participagdo comunitaria.

Cabe destacar que diante da existéncia de muitos atores atuantes na area de intervencao, faz-
se indispensavel o estabelecimento de parcerias e dialogo continuo presentes nas areas de
intervencao: os 6rgdos publicos, a geréncia de obras e, essencialmente, a comunidade. Portanto, as
intervencdes sociais vinculadas as obras de Intervengdes na bacia dos rios Santo Antdnio, Cuiaba e
Carvéo serao realizadas em carater de complementaridade uma vez que outras intervencées publicas
direcionadas para a solucdo dos problemas consequentes a catastrofe estdo sendo realizadas na
regido desde janeiro de 2011.

Neste contexto, além da viabilizacdo de articulagcdes politico-institucionais, parcerias e
alinhamentos prévios direcionados a atualizacdo das informagfes e acdes ja realizadas, o Projeto
Técnico Socioambiental pretende desenvolver uma dindmica de mobilizacdo e organizacao
comunitéria, permeada por atividades de comunicacdo e participagdo comunitaria, com enfoque no
planejamento e realizacdo de atividades de Educacéo Socioespacial e Ambiental, escopo de atuagéo
do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Compreende-se que a sustentabilidade e a efetividade do projeto dependem da sintonia com
os principios e valores compartilhados por todos participantes. Assim, 0s grupos capacitados devem
compreender os principios norteadores do trabalho, além de perceber a necessidade de manutengéo
desta pratica mesmo apds o término do projeto. E essa uma das prerrogativas do Projeto Técnico
Social: agregar valor intangivel as modificacdes territoriais, fazendo com que a populagdo incorpore e
multiplique os valores da sustentabilidade ambiental.

As intervenc8es possuem como objetivos gerais reduzir os riscos e prejuizos decorrentes das
inundacdes, melhorar as condi¢cdes de salde da populagdo e do meio ambiente urbano, ordenar a
ocupacédo das areas de risco de inundacgéo. O TTS busca realizar a¢cdes que viabilizem e sustentem as
intervencdes na localidade de forma interdisciplinar. Para melhor descrever os objetivos do TTS, segue

abaixo indicativo das prerrogativas.
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O Trabalho Técnico Socioambiental

Apds o encerramento das acdes referente a 12 Etapa do Projeto Socioambiental dos Rios Santo
Antbnio, Cuiaba e Carvéo, houve a necessidade de reprogramar a 22 Etapa do TTS. Dessa forma, este
instituto elaborou a reprogramacéo considerando os dados obtidos no Diagnostico Socioambiental,
bem como as orientagbes programaticas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade
(SEAS) através do Programa Estadual de Educacdo Ambiental do Rio de Janeiro (ProEEA-RJ)
publicado no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 01 de Agosto de 2018.

Em relagdo ao projeto anteriormente aprovado, algumas atividades foram alteradas conforme
descrito abaixo:

. Relatério de Mobilizacéo foi substituido por atividades de divulgacéo através de midias
sociais, bem como ac¢des junto as comunidades do entorno, tendo seus escopos de atividades mais
detalhados;

. Relatério de Validacéo das Instituicdes, Liderangas, Cooperativas e ONG's foi incluido
com o objetivo de atualizar as informacdes obtidas no Diagndstico Participativo.

. Relatorio de Apresentacdo da Obra e TTS foi incluido no projeto, tendo em vista a
necessidade de retomar o contato com os moradores;

. Relatérios do Comité de Acompanhamento de Obra foram incluidos, tendo em vista
que a CAO nao foi formalizada durante a 12 Etapa;

. As atividades de educacdo foram redimensionadas no Eixo 3, incluindo todas as
campanhas educativas e as atividades para o publico escolar;

. Incluséo do Relatério de Evento de Finalizacdo da Obra que tem por objetivo realizar a
inauguracgdo oficial dos equipamentos entregues;

. Inclusdo de atividades de Desenvolvimento Econémico no eixo 4, levando em
consideragédo os resultados obtidos no diagndstico participativo e contendo os principios da economia
circular;

. Inclusédo do Relatério de Atendimento & Populagéo, tendo em vista a necessidade de

responder as demandas apresentadas pelos moradores.

6. OBJETIVOS
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6.1. Objetivo Geral

O trabalho a ser executado deve respeitar as caracteristicas da populacdo da area de
intervencdo, e seu objetivo principal € o de promover a participacdo da sociedade na
implementacao do projeto de obras dos rios Santo Anténio, Cuiabd e Carvéo, visando a garantia
da sustentabilidade das obras de intervencdo, por meio de acdes mobilizadoras e de
sensibilizacdo dos moradores e demais atores interessados.

Pensando em garantir o objetivo geral de participacao e sensibilizagdo comunitaria no que
tange a tematica de sustentabilidade ambiental e das a¢des implementadas pelas obras, definiram-se
alguns objetivos especificos.

6.2. Objetivos Especificos

o Mobilizar a populacéo para as atividades a serem realizadas pelo TTS através de agbes
informativas continuas sobre a intervencao fisica dando suporte as a¢des de outros atores atuantes na
area e estabelecer canal informativo e de participa¢do da populacao local;

o Garantir manutengdo do canal informativo e de participagdo da populacdo local
instituido na constituicdo do Comité de Acompanhamento da Obra;

. Prestar atendimento e esclarecimentos a populagéo impactada através do atendimento
cotidiano a ser realizado em local de referéncia do TS (Plantdo Social);

. Estreitar relacionamento com o0s parceiros potenciais identificados e fortalecer
comunicacdo com as redes presentes no territério para as acdes do TS em resposta aos anseios da
comunidade;

. Sensibilizar, promover reflexdo e debate com a populagdo como um todo sobre a
importancia da conservagéo da infraestrutura implantada e benfeitorias construidas;

. Implementar agbes relativas a sustentabilidade territorial com vistas ao
desenvolvimento de iniciativas empreendedoras;

o Mobilizar o publico infanto-juvenil com vistas a garantir a manuteng&o das obras e
sensibilizagdo acerca das questbes de preservacdo ambiental e sustentabilidade, objetivando maior

aproximacao e familiaridade com os valores contidos no cédigo florestal.
7. METODOLOGIA

A fim de garantir a qualidade das atividades do Projeto Socioambiental, a executora devera
apresentar, anteriormente a execucao do Projeto, um plano de execucgédo a ser aprovado pela equipe
técnica do INEA. Somente com este plano de execugdo aprovado as agfes do Projeto poderao ser

executadas.

Secretaria de GOVERNO DO ESTADO

L] ’—"W
TNECE v syidu Z\ | { RIO DE JANEIRO
do ambiente \\/ P Sustentabilidade U T VAMOS VIRAR 01060

Avenida Venezuela, 110 — Praca Maua — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br

17



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Vale ressaltar que este plano de execucdo deve considerar as diretrizes, objetivos e
metodologia deste Projeto bem como os insumos previstos na Planilha Orcamentéria, ou seja, deve
conter uma proposta com conteldo das atividades previstas, além de como as atividades serdo
executadas, incluindo um cronograma atualizado.

Ao final de cada atividade a executora devera realizar uma avaliacdo a ser inserida nos

relatorios. A avaliacdo deve ser composta por uma analise sucinta, considerando os seguintes

aspectos:
o Descri¢cdo metodoldgica utilizada;
. Eficacia da metodologia adotada;
. Adeséo por parte do publico (previsto X presente);
. Metas alcancadas em relagdo as previstas, considerando os indicadores;
. Resultados alcangados em relacao aos previstos, incluindo demonstragfes graficas;
. Resultados alcangados n&o previstos no projeto original;
. LimitagBes e dificuldades encontradas na implementacao;
. A relevancia dos resultados alcangados para o alcance dos objetivos do projeto;
. Comprovacéo da atividade:
o Registro fotogréafico incluindo todos os insumos e publico;
o Atas (quando for necessério);
o Lista de Presenca.

As atividades estdo organizadas de forma a respeitar as orientacées da portaria 464 nos

seguintes eixos:

Mobilizacdo, Organizagéo e Fortalecimento Social
Acompanhamento e Gestéo Social da Intervengéo
Educacao Ambiental e Patrimonial

e A

Desenvolvimento Socioeconémico

O Projeto Socioambiental foi elaborado respeitando as duas frentes de obra previstas. Desta
forma, o Projeto esta composto de uma planilha or¢camentéaria consolidando os valores previstos para
as duas frentes, podendo ter suas atividades executadas concomitantemente ou ndo. Vale frisar que
as acOes serdo executadas mediante comunicacdo do INEA via ordem de inicio, respeitando o
cronograma de execucédo da obra.

Estrutura Analitica de Projeto (EAP)
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EIXO 1 — Mobilizacéo, Organizacédo e Fortalecimento Social

Neste eixo concentram-se as a¢cfes de comunicacdo que objetivam fomentar a mobilizacéo e
a adesdo dos moradores e demais atores interessados nas atividades promovidas pelo Trabalho
Técnico Socioambiental (TTS), bem como a divulgacdo das informag8es sobre a intervencao fisica,
com foco na sustentabilidade da obra e na sustentabilidade ambiental, seja pelo viés da conservacao
do ambiente natural ou da educacao ambiental.

A mobilizacdo ndo se caracteriza somente por divulgar as acdes e sim por motivar a
participacédo por parte dos beneficiarios de todas as etapas do projeto. Desta forma, a eficacia de todas
as atividades de mobilizacdo deste projeto sera mensurada a partir do engajamento dos beneficiarios.

As acdes de mobilizacdo e comunicacdo no Projeto terdo uma importancia fundamental e
representardo tema presente, em todos o0s eixos e etapas do trabalho a ser desenvolvido.

Neste eixo as ac¢des objetivam difundir as informacgdes sobre o trabalho socioambiental, através
de uma estratégia de comunicacdo clara, objetiva e de linguagem simples e fécil, visando a
sensibilizacdo de moradores e instituicdes locais para as questdes e distribuicdo de materiais gréficos,
realizacdo das reunides de apresentacdo do trabalho socioambiental, além das atividades de
atendimento e avaliagdo do projeto.

Em relacdo ao atendimento presencial, deve-se organizar de forma itinerante, priorizando
sempre as localidades onde a obra estard sendo executada. O atendimento devera ser realizado ao
longo da execucado do Projeto Socioambiental, além de constituir o ponto de apoio da equipe técnica,
o local de referéncia da populacdo para todas as questdes relativas ao Projeto, devendo funcionar 03
vezes por semana, sendo 6 horas por dia. Caso seja necessario a realizacdo de alguma atividade em
finais de semana, tanto escritério quanto equipe poderdo ser mobilizados.

a

O atendimento a populagdo, que consistird na identificacdo de demandas, prestacdo de
informacdes, realizacdo de atendimentos individuais e encaminhamentos diversos conforme as
demandas devera contemplar 100% do publico que comparecer ao escritério de campo, sendo gerado
como produto desta atividade um Relatdrio de Atendimento aos Moradores, emitido de acordo com o
cronograma previsto no Projeto.

Cada acao deste eixo resultard em relatérios a serem entregues conforme o cronograma fisico-

financeiro (anexo).

1.1 Validagéo das Instituices, Liderancas, Cooperativas e ONG's

Como forma de entender melhor as caracteristicas do territorio, a CONTRATADA devera
identificar as organizacdes locais e apresentar/divulgar as acGes do projeto. Para tal, devera montar
uma lista com todas as organizacdes atuantes no territério que séo importantes para contribuir com a

execucao do Projeto.
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Além disso, a CONTRATADA devera buscar através de dados secundarios oficiais informacoes
relevantes atualizadas sobre o territério, bem como a populacéo local. Entende-se como dados oficiais,
os coletados perante 6rgdos publicos como IBGE, IPEA e secretarias municipais e estaduais.

Como fonte de dados necessaria, a CONTRATADA devera validar as informacdes obtidas no
Diagnéstico Participativo realizado pelo INEA na primeira etapa do Projeto Socioambiental Rios da
Serra — Rio Bengalas. Tal diagndstico foi realizado entre os anos de 2015 e 2016 e, por isso, faz parte
do escopo deste Projeto a atualizag&o e validacdo dos dados obtidos.

Como produto deste relatério, a CONTRATADA devera apresentar um diagnéstico atualizado
das instituicdes, liderangas, cooperativas e ONG’s locais juntamente com o Mapa do Territério
atualizado, bem como a construcdo de uma Matriz de Responsabilidades com as atribuicGes para este

Projeto.

1.2 Midias Sociais

Sera desenvolvido um website oficial do projeto e paginas nas principais midias sociais
contendo informagdes da intervencéo fisica, beneficios vindouros, trabalho socioambiental realizado,
dentre outras informagfes que facilitem a interlocu¢do dos moradores e outros interessados. Tais
informacdes serdo levantadas pela Equipe do INEA e do Trabalho Socioambiental, aprovadas em
reunido e encaminhadas ao profissional responsével por alimentar o site.

Estas midias foram escolhidas, pois hd uma influéncia crescente dessas plataformas no
trabalho socioambiental, desde apuracéo a divulgacdo de uma matéria. Essas ferramentas, além de
ampliarem o alcance do contelido gerado, também poderéo enriquecer o processo de monitoramento
e avaliacdo do projeto.

A equipe técnica do INEA deverd aprovar o layout (disposi¢éo dos textos, imagens e elementos
de arte) que compora a identidade visual do projeto, sendo sua realizada mediante contato por e-mail.

ApOs a aprovacdo, a CONTRATADA deverd fornecer a hospedagem, a manutencdo e

eventuais altera¢des durante a vigéncia do projeto.

Tarefas Prazos Responsaveis

L Primeiro més de
Criacao ) ) Executora
desenvolvimento do Projeto

Alinhamento sobre formato e Primeiro més de
i ) ) Executora, INEA
contetdo desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento do website passara por um processo de analise, onde serdo encaminhadas
junto ao profissional responsavel todas as informac¢des necessérias para o inicio do pré-projeto e sua

entrega. Sera com esse procedimento que links, textos, identidade visual serdo definidos para propiciar
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a criagao do layout. O design devera ser desenvolvido em sintonia com a programacéao e a arquitetura

de informacdes, facilitando a navegacéao e uso do cliente.

A empresa devera manter os meios de comunicacao ao longo de todo o projeto. Tais canais e

conteldos utilizados veiculados deverado ser previamente aprovados, mediante contato por e-mail, pela

equipe técnica do INEA antes de serem disponibilizados na rede.

Todos os questionamentos realizados pelos usuarios através das midias sociais, bem como

pelo canal de contato do Website, deverdo ser direcionados a equipe técnica do INEA para pronta

resposta.

O fluxo de alimentagdo e manutencdo das midias apresentadas acima seguira o cronograma

abaixo.

Tarefas

Prazos

Responsaveis

Levantamento e elaboracéo

de contelidos

Primeira quinzena de todos
0s meses subsequentes a

criagéo

Executora (levantamento e

elaboracéo)

Primeira quinzena de todos

relatério de fluxo de acesso e

postagens

Alimentacdo 0s meses subsequentes a Executora
criacdo
Todas as tercas e quintas-
Monitoramento de visitas e feiras de cada semana a pés
o . o Executora
participacéo de usuarios 0 primeiro lote de
informacgdes ‘upadas’
Encaminhamento de relatérios . i
Todas as sextas-feiras a pés
para INEA sobre o fluxo de o
0 primeiro lote de Executora
acessos e postagens de ] L ,
. informagbes ‘upadas
Usuérios
Todas as segundas-feiras
apo6s o envio do primeiro
Respostas a posts INEA

Quanto aos relatorios do site, devem ser atendidas as seguintes especificagdes:

o 1) Resumo das estatisticas:

Resumo dos principais dados sobre o0s acessos feitos ao site, tais como: Total de visitas, total

de visualizagBes de paginas, horarios com maior € menor acesso. efc..

. 2) Desempenho e comportamental:

Quantidade de visitas que cada pagina do site teve, dando uma visdo das se¢Bes mais

acessadas e menos acessadas.

®
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. 3) Total de Page views:

Agrupado por més, semana ou dia, a quantidade de vezes que alguma péagina do site foi
visualizada.

. 4) Paginas de entrada:

Paginas que os visitantes entram no site, dando uma visdo de quais paginas / secdes estao
sendo mais referenciadas.

o 5) Paginas de saida:

Ultima pagina acessada pelos visitantes, antes que eles saiam do seu site. Este € um relatério
muito importante, pois pode apontar falhas no design ou funcionalidade do seu site. O motivo de uma
pagina possuir um alto indice de saida de visitantes pode ser porque o visitante fique “perdido” ou por
alguma causa se desinteresse em continuar navegando.

. 6) Acessos por horario:

Quiais os horarios o site € mais ou menos acessado.

o 7) Dados dos ultimos acessos:

Mostra em tempo real informa¢des como IP, pagina de acesso e horério, sobre as Ultimas
visitas feitas ao site.

o 8) Visitantes Unicos:

Quantidade de pessoas distintas que acessaram 0 seu site em um determinado dia, semana
ou més.

. 9) Dados de hardware:

Mostra quais as configuracdes de hardware e software mais comuns das pessoas que acessam
o site. Util para orientar sobre alguns requisitos técnicos para o desenvolvimento ou manutenco do
seu site.

o 10) Regressos dos visitantes:

Quantidade de visitantes que regressaram ao site, apos té-lo visitado uma outra vez. Mostra o
grau de atratividade do site.

. 11) Média de paginas por visitante:

Quantas péaginas sdo visualizadas em média, por cada visitante que acessa o site. Mostra o
grau de atratividade do seu site.

o 12) Total de novos visitantes:

Total de pessoas que estdo acessando o site pela primeira vez. Informa o potencial do site em
atrair novos visitantes.

. 13) Sites referentes:

Informa de que sites as pessoas estdo vindo. Este é um relatério gerencial da mais alta
importancia, pois mostra o quéo Util estdo sendo os links nos sites de parceiros ou nas outras midias
do projeto socioambiental.

. 14) Engenhos de busca:
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Mostra quais 0s engenhos de busca mais utilizados para acessar o site e quais as palavras-
chave mais eficientes para encontra-lo. Com isso, é possivel estruturar melhor os textos e obter um
melhor resultado nos engenhos de busca.

o 15) Caminhos percorridos:

Exibe um relatério interativo que mostra percentualmente, quais os caminhos percorridos no
site, pelas pessoas que o visitaram. Pode-se analisar como se comportam os visitantes e avaliar se o
mesmo esta com a funcionalidade e facilidade de navegacado adequadas.

. 16) Tempo médio de visita:

Mostra o tempo médio que cada visitante passa navegando no site.

o 17) Acompanhamento de campanhas:

Este recurso permite que se avalie o verdadeiro impacto de campanhas por e-mail, banners ou
links que séo utilizados para promover o site, comparando com a quantidade de visitas geradas de
outras formas.

. 18) Paginas referentes:

Lista as principais paginas na Internet pelas quais os visitantes entram no site. A diferenca para
o relatdrio de "Sites referentes" é que este Ultimo agrupa os dados pelo dominio e ndo pelo endereco
completo da pagina, como o relatério de Paginas referentes faz.

. 19) Tempo real:

Exibe, agrupando por més, semana ou dia, a quantidade de vezes que alguma péagina do seu
site foi visualizada.

o 20) Localizagao geografica do visitante:

Exibe a localizacéo geogréfica dos visitantes, dividindo pelos estados brasileiros e também por
paises.

. 21) Status geral:

Exibe dados unificados dos principais relatérios com uma visdo em periodo anual ou de um

periodo selecionado.
1.3 Evento de Apresentacéo da Obra e Trabalho Socioambiental

Neste relatério, encontram-se as atividades relativas aos eventos inaugurais do Projeto
Socioambiental, Apresentac&o da Obra e Trabalho Socioambiental.

Para tal, a CONTRATADA devera realizar a mobilizagcdo da populagdo do entorno da
intervencao fisica, bem como liderancas e instituigfes locais, para o Evento de Apresentacdo da Obra
e do Trabalho Socioambiental, conscientizando sobre a importancia da participagéo no evento.

Através da utilizacdo da distribuicdo de materiais graficos produzidos com os contetdos do
Trabalho Socioambiental e a¢gdes nas midias sociais e locais, os mobilizadores divulgardo ao longo do

primeiro més a reuniéo.
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Os conteldos, informacdes e arte grafica utilizados no relatério deverdo ser previamente
aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.

Apds a mobilizacdo, a CONTRATADA realizard 3 eventos, sendo 01 para cada uma das
apresentacdes de obra da Calha e 01 para urbanizacao, para até 300 pessoas, como forma de iniciar
as atividades do Projeto, com o objetivo de apresentar as metas do Projeto Socioambiental e do Projeto

de Intervengéo Fisica. Ao longo do evento, deve-se realizar as seguintes agdes:

. Apresentacdo do escopo e cronograma de Obras;

o Orientagdo quanto aos atendimentos presenciais e demais canais;

. Apresentacdo do escopo e cronograma do Trabalho Socioambiental;
o Divulgagéo e mobilizacdo da Elei¢cdo da CAO;

o Sorteio de Livros;

Além dessas atividades, 0 evento contara com a participagdo dos integrantes da Diretoria de
Recuperacdo Ambiental do INEA, representantes da sociedade civil organizada, representantes locais,
além dos beneficiarios atingidos pela intervencéo fisica e Projeto Socioambiental.

Para a realizagdo dos eventos, a CONTRATADA devera fornecer o local, além de lanche para

0s participantes, além dos equipamentos e infraestrutura necessarios (ver planilha orcamentaria).

1.4 Rede Socioambiental Colaborativa

Neste relatorio, encontram-se atividades relacionadas ao controle e fortalecimento social por
parte dos moradores das areas do entorno da intervencao fisica. Para isso, a CONTRATADA devera
organizar encontros para até 50 participantes contando com residentes do entorno, liderangas locais,
especialistas, profissionais de instituicbes publicas locais, entre outros.

Os encontros serdo mediados pela equipe da CONTRATADA e deverao ter a metodologia de
Roda de Conversa onde os interessados enviam com antecedéncia assuntos a serem tratados nos
encontros.

Os assuntos a serem tratados deverdo ser do interesse publico local como os seguintes

exemplos:
. Educacéo;
. Mercado de trabalho;
o Limpeza urbana e coleta seletiva,;
. Esporte, cultura e lazer;
. Direitos e deveres do cidaddo e entes federativos;
. Constituicdo federal,
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Com o objetivo de desenvolver as potencialidades do territério e dos individuos objeto desta
acdo, a Rede Socioambiental Colaborativa proporcionard um espaco de reflexdo e elaboracdo dos
processos coletivos objetivando a ampliacdo da andlise e da critica relacionada aos assuntos tratados.

A fim de garantir um cronograma de atividades, os encontros contardo com a presenca do
coordenador, supervisor e pedagogo, além de consultores especializados que atuardo como
facilitadores no processo.

Os encontros serdo realizados nos 21 meses do Projeto Socioambiental, sendo 1 encontro por

més, e contara, necessariamente, com os participantes das outras atividades deste Projeto.

1.5 Estruturacdo para Atendimento

A CONTRATADA deverd montar a infraestrutura do Projeto, fornecendo os equipamentos e
materiais necessarios a execuc¢do das acdes. Para tal, deverd considerar a aquisicdo dos insumos
previstos na planilha orcamentaria.

Todos os insumos duraveis adquiridos neste Projeto deverdo ser destinados, ao final da

execucdo do mesmo, para o Instituto Estadual do Ambiente.

1.6 Atendimento a populacao

A empresa contratada devera identificar a necessidade de materiais, equipamentos e servigcos
para manter o bom funcionamento dos atendimentos. Cabera ao INEA atestar a qualidade das
instalacdes e o reflexo no atendimento prestado a partir das visitas de supervisdo. Havendo disposicéo
em contrario a executora devera encaminhar as ndo conformidades de acordo com as orienta¢gdes do
INEA.

A empresa contratada devera identificar a demanda e prestar atendimento e esclarecimentos
a populacéo impactada, realizar atendimentos individuais e coletivos, encaminhamentos das demandas
da comunidade aos 6rgdos competentes, fornecer esclarecimentos acerca do Projeto, fomentar
reunides e encontros que se fagam necessarios de acordo com caracteristicas das demandas e prestar
informacdes, através dos atendimentos a serem realizados 3 vezes por semana, sendo 6 horas por dia.

Vale ressaltar que o objetivo do atendimento aos moradores é a resolugdo das duvidas
apresentadas pelos moradores no momento. Somente em caso de questdes mais complexas e fora do
alcance da empresa contratada, a mesma devera solicitar a equipe do INEA informacdes necessérias.

Como ferramenta de controle, a empresa contratada devera criar e manter uma Planilha
Qualificada de Atendimento aos Moradores atualizada e disponibilizar periodicamente a equipe técnica

do INEA, constando necessariamente os seguintes campos de coleta de dados:

. Protocolo de atendimento;
) Motivo do atendimento;
. Encaminhamento dado;
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o Acompanhamento do problema;

. Mapeamento de solucao.

1.7 Evento de Finalizacdo da Obra

Como forma de encerrar as atividades do Projeto, a CONTRATADA realizara 01 evento de 4
horas de duracdo, no estilo “Agdo Global”, com o objetivo de apresentar os resultados do Projeto
Socioambiental, bem como de realizar a “Inauguracao Oficial” dos equipamentos entregues pelo Projeto
de Obras. Para isso, deve-se considerar, no minimo, as seguintes atividades:

. Exposicao de trabalhos realizados nas instituicbes de ensino que tiverem o interesse

em participar;

o Depoimentos de moradores;

. Acdes socioambientais realizadas pela Secretaria Estadual do Ambiente;
. Resultados alcangados pelo projeto, incluindo fotos e videos;

o Ac0es de incidéncia politica desenvolvidas;

. Perspectivas pés projeto;

. Sorteio de Livros.

Além dessas atividades, o evento contara com a participacao dos integrantes da Diretoria de
Recuperacdo Ambiental do INEA, representantes da sociedade civil organizada, representantes locais,
além dos beneficiarios atingidos pela intervencao fisica e Projeto Socioambiental. Est4 prevista a
participacdo de 300 moradores locais no evento.

Para a realizacéo do evento, a CONTRATADA devera fornecer o local, além de lanche para os

participantes, além dos equipamentos e infraestrutura necessarios (ver planilha orcamentaria).
EIXO 2 — Acompanhamento e Gestdo Social da Intervengéo

As acdes que compdem esse eixo metodologico do Projeto, e seus respectivos
desdobramentos, concorrem para a participagéo da comunidade no ambito das intervencdes realizadas
na regiao.

De pronto, as acdes visardo a articulacdo local em prol da formacdo do Comité de

Acompanhamento de Obras (CAQO), principal elemento de estimulo & mobilizagdo de grupos de
interesse ligados ao Projeto, para o acompanhamento da evolucao das obras e das a¢bes do Trabalho
Socioambiental.

A constituicao deste Comité dar-se-4 pela organizacdo de um encontro com interessados, onde
através de uma eleicdo serdo selecionados os membros representantes para comp6-lo, de forma a

contemplar representativamente todas as regifes que sofrerdo intervencgdes diretas.
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O Comité, uma vez composto por 20 membros, dentre eles liderancas e moradores locais,
devera realizar o efetivo o acompanhamento das intervencdes fisicas e socioambientais previstas no
escopo do Projeto, além de divulgar e participar ativamente das acdes relacionadas a sustentabilidade
ambiental.

Outra acao diz respeito a assessoria e suporte ao efetivo exercicio do acompanhamento no
ambito do Projeto que, para além da consolidagdo da atuacéo do Comité de Acompanhamento de Obra
(CAQ), concentra-se na capacitacdo para esta instancia local.

As capacitacBes terdo o objetivo de alinhar o conhecimento entre os membros, fazer a
disseminacgdo desses conhecimentos para populacéo local, incentivar a participacdo dos moradores
através do acompanhamento das atividades em execucao e incentivar sua manutencao apés o fim da
intervencao.

Os conteldos para esta capacitagdo serdo Prevenc¢éo e Risco; Uso e Ocupacdo do Solo;
Controle Social; Plano Diretor; Projeto de Obra. Vale ressaltar que caso seja diagnosticado em conjunto
com a comunidade uma temaética que ndo esteja nesta relacdo, o mesmo podera ser incluido,
respeitando os valores previstos neste Projeto.

O processo de formagédo, consolidacdo e assessoria ao Comité devera instrumentaliza-los
visando ao desenvolvimento proativo das suas respectivas a¢des, fomentando a realizagéo de reunibes
periddicas ao longo de todo o Projeto e também proporcionando momentos formativos — teéricos e
praticos — no tocante a encaminhamentos junto a Org&os Publicos, iniciativa privada e Organizacoes
da Sociedade Civil (OSC'’s).

O acompanhamento das obras pelo Comité e outras liderancas locais prevé a realizagdo de
visitas acompanhadas da equipe de obras aos trechos de intervengcdo sempre que necessario,
devidamente articuladas previamente junto aos engenheiros responsaveis, nas quais serédo informados
os detalhes do andamento do trabalho e esclarecimento de eventuais dividas.

Cabe destacar que os materiais de informacdo e divulgacdo de toda a estratégia de
acompanhamento a serem produzidos no ambito do Projeto através do Boletim Informativo a ser
distribuido mensalmente de forma virtual contendo, no minimo, os seguintes conteldos: o registro das
obras finalizadas, com fotos de antes e depois; das obras em andamento, com fotos de antes e durante;
divulgacdo de informacfes sobre as a¢bes em educacdo ambiental; e andamento das acbes e
estratégias demandas pela Comunidade.

Cada acao deste eixo resultard em relatérios a serem entregues conforme o cronograma fisico-

financeiro (anexo) e estdo descritas a seguir.

2.1 Mobilizac&o para Formacgéo e Formacao da CAO

Através da utilizacdo de materiais graficos produzidos com os conteldos basicos sobre a

importancia do CAO, além de informac8es sobre a Eleicdo dos Membros da CAO, os mobilizadores,
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acompanhados pelo supervisor e coordenador, divulgardo ao longo dos primeiros dois meses de projeto
o evento de eleicdo da CAO, com o objetivo de garantir uma participacdo efetiva no evento.

Para a elaboracao do material grafico a ser utilizado na mobilizacao, esta previsto o trabalho
do Designer Gréfico. Este profissional serd o responsavel pela elaboracdo da identidade visual, bem
como dos recursos graficos de todos 0s insumos previstos.

Vale ressaltar que todos os materiais graficos a serem utilizados deverdo ser previamente
aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.

A partir da mobilizacéo realizada, a CONTRATADA devera organizar e realizar o processo de
eleicdo de representantes da comunidade local, para a participagdo no Comité de Acompanhamento
de Obras (CAQ).

Estdo previstas duas reunides para a realizacédo da eleicdo no 2° més que devera contar com
a participacdo da comunidade local, composta pelos moradores, sociedade civil organizada e
liderangas locais. Na ocasido, a comunidade tera a oportunidade de eleger os seus representantes
através de um processo democratico. Vale ressaltar que a formacdo deste forum deve considerar a

divisdo dos participantes da seguinte forma:

. 1/3 atores locais vinculados aos governos municipais e/ou estaduais;
. 1/3 atores locais vinculados a organismos da Sociedade Civil Organizada;
. 1/3 moradores e/ou liderancas locais.

As reuniBes deverdo ser realizadas para até 300 pessoas cada, em local dentro da area de
intervencdo e tem a duragdo prevista de 4 horas. A empresa deverd fornecer toda estrutura e
equipamentos necessarios para a realizagdo do evento (ver planilha orcamentaria).

Como forma de garantir a qualidade do evento, toda equipe técnica fixa (coordenador,
supervisor e mobilizadores) deverd participar da execugéo da reunido, além de 2 recreadores infantis

para as criangas presentes e um apresentador para mediar o evento.

2.2 Capacitacdo da CAO

Os membros eleitos para representarem a comunidade no CAO, receberdo uma capacitacéo
nos meses 1 e 2 contendo 5 aulas de 4 horas cada. As aulas serdo ministradas por profissionais
gabaritados e com experiéncia comprovada na aplica¢do de cursos nas tematicas propostas conforme

listagem abaixo:

TEMATICA OBJETIVO PROFISSIONAL

. ) o . ) . | Engenheiro de
Prevencéo e Risco Técnicas sobre Prevencédo e Riscos a desastres naturais
Seguranga

Uso e Ocupacao do o i
Sol Importancia da ocupacdo adequada do espaco urbano | Gedgrafo
olo
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) Técnicas, Ferramentas e instancias para o Controle| = )
Controle Social ) Cientista Social
Social

. Importancia e formas de utilizacdo do planejamento para| = )
Plano Diretor . Cientista Social
desenvolvimento do espaco urbano

] Conhecimentos basicos (cronograma, obra, etc) sobre a ) o
Projeto de Obra ) o Engenheiro Civil
intervencao fisica

Os profissionais responsaveis por ministrarem as aulas terédo a responsabilidade de compor os
contelidos programaticos e terdo que ser aprovados pela equipe técnica do INEA.

Vale ressaltar que, caso seja diagnosticado outra tematica necessaria para a capacitagao do
CAO, a empresa devera justificar sua pertinéncia a fim de ter a aprovagéo por parte da equipe do INEA.
Caso haja a aprovagdo, a tematica deverd ser incluida dentro deste relatério sem alterar os
quantitativos da planilha orcamentéria.

Para a realizacdo das aulas, a empresa devera fornecer o local, além de lanche para os 20

participantes e da apostila com os conteddos programéticos (ver planilha orcamentéria).

2.3 Acompanhamento de Obra

A empresa contratada devera apresentar mecanismos de promocao a construgcdo do interesse
coletivo através da realizacdo de reunides mensais a partir do més 2 que devem contribuir para
conscientizacao cidada dos moradores das areas atendidas. Técnicos, engenheiros e especialistas em
diversas areas serdo convidados a participar dos eventos para abordar os temas pré-determinados.
Essas reunifes serdo ampliadas para outros atores parceiros do Projeto.

No CAO além de acompanhamento das intervencdes fisicas (obras), e acompanhamento do
Trabalho Socioambiental, os representantes da comunidade terdo uma funcdo estratégica de serem
multiplicadores das informacdes e acdes desenvolvidas e acompanhardo a organizagao comunitaria, a
qualidade dos servigos implantados, o0 encaminhamento de demandas especificas e coletivas, em um
efetivo processo de controle social.

Cada reunido, que tera a duracdo aproximada de 3 horas, contard com a participagdo do
coordenador e supervisor do projeto, além dos profissionais convidados. Para a realizacdo das
reunides, a empresa devera fornecer o espaco, além de um lanche para os participantes.

Ao final de cada reunido, a CONTRATADA devera expor os resultados em boletins mensais a
serem divulgados nos meios de comunicacao virtual, tais como, website e midias sociais. Vale ressaltar
que os custos previstos para a elaboragcédo deste material estédo inclusos no trabalho do Designer no
relatério “Midias Sociais”.

2.4 Avaliacdo e Monitoramento
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Um processo de monitoramento e avaliacdo de projetos desta natureza deve ser realizado de
forma sistematica e orgéanica, para que possam ser medidos efetivamente os seus resultados. Este
processo baseia-se em andlises quantitativas e qualitativas dos dados obtidos, que devem
retroalimentar continuamente a equipe gestora, formando assim um ciclo de aprendizagem vital para o
sucesso de qualquer empreendimento e servindo como ferramenta de amadurecimento das
organizagfes envolvidas com sua execugéo.

Dessa forma, a CONTRATADA devera apresentar mensalmente uma avaliagdo e
monitoramento, contendo o0s seguintes pontos:

. Sintese e avaliacdo (pela comunidade e/ou equipe técnica) de todas as acbes
realizadas e dos resultados alcancados, até o0 momento;

o A efetividade da intervencdo, em conformidade com as metas previamente
estabelecidas e as alteracdes do objeto, até o0 momento;

o As atividades previstas no Trabalho Socioambiental e executadas e/ou concluidas

(justificar acOes previstas e néo realizadas);

o A eficacia das técnicas e instrumentos metodol6gicos adotados;

. As parcerias implementadas e a integragdo com outros projetos desenvolvidos na area;
. A participacdo e envolvimento dos beneficiados;

. A eficiéncia das a¢des em relacéo aos objetivos especificos propostos e alcangados e

os indicadores utilizados;

. Os avancos e conquistas ha mobiliza¢do, organizagéo e autonomia das comunidades,
dentre outros;

. Andlise de estratégia: Matriz SWOT;

. Gerenciamento do cronograma: cronograma fisico por meio de Grafico de Gantt

comparando previsto e realizado e os marcos;

. Gerenciamento de custos: Curva S contendo o previsto e realizado até o momento do
Projeto;

. Gerenciamento da qualidade: Diagrama de Ishikawa;

. Gerenciamento dos recursos: Matriz de Responsabilidades;

. Gerenciamento de riscos: Matriz de Probabilidade e impacto contendo o tratamento

dos riscos identificados;

. Gerenciamento da Integracdo: Andlise de Valor Agregado;
. Gerenciamento de Partes Interessadas: Grade de poder e interesse;
. Atualizacdo do projeto por meio de software de gestdo gratuito. Recomenda-se o

Project Non-Profit.

2.5 Avaliacédo Final
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A CONTRATADA devera organizar, apos a realizagdo de todas as atividades, 06 encontros
com 30 participantes cada utilizando a metodologia de grupos focais onde havera a exposi¢cdo dos
impactos causados pelo projeto de obras bem como pelo projeto socioambiental, além da apresentacéo
das avaliac@es realizadas ao longo do Projeto.

Vale ressaltar que a conducdo dos grupos focais devera ser realizada por técnico com
experiéncia comprovada nesse tipo de conducéo.

Apds a exposicdo desses dados, a CONTRATADA devera bater as informacfes com as
opinides por parte dos participantes, aplicando um questionario.

Ao final dos grupos focais, a CONTRATADA devera confrontar os dados obtidos nestes
encontros com os dados das avaliacbes mensais.

Com este confrontamento, a CONTRATADA devera montar um relatério com as analises a
respeito dos impactos na vida da populac¢é@o do entorno. Para isso, a empresa devera criar indicadores
para esta analise. Tais indicadores deverao ser previamente aprovados pela equipe do INEA para sua

devida execugd@o. Sem esta aprovacao a avaliagdo ndo podera ser realizada.

EIXO 3 — Educacé@o Ambiental e Patrimonial

Este eixo metodoldgico tem importancia fundamental para garantir na regido atendida a
sustentabilidade das ac6es, sejam as obras infraestrutura, ou seja, as iniciativas socioambientais.

A Lei Federal N° 9.795 de 27 de abril de 1999, que instituiu a Politica Nacional de Educacao
Ambiental, estabelece em seu Artigo 1° que “entendem-se por educacdo ambiental os processos por
meio dos quais o individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competéncias voltadas para a conservacao do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.

O projeto esta em conformidade com o Programa de Educac¢@o Ambiental do Estado do Rio de
Janeiro (ProEEARJ), de modo que seus objetivos, principios e diretrizes do sejam expressos nas
atividades desenvolvidas pelo projeto. As atividades previstas devem estimular que os sujeitos da acao
educativa percorram os degraus da participacao cidada que prevé oito etapas: manipulagdo, terapia,
informacao, consulta, participacdo, parceria, delegacédo de poder e controle cidaddo (Arnstein, 1969).
Pretende-se que as atividades do projeto estimulem os sujeitos da a¢éo educativa se envolveram com
a gestao ambiental publica e exercerem o controle social sobre seus territérios,

Em relacdo ao publico infantil, sera trabalhado o conceito da Interpretacdo Ambiental que é
“uma ferramenta poderosa de sensibilizagdo porque fala direto ao individuo e procura criar uma empatia
e identificacdo pessoal entre o publico e aquilo que queremos proteger” (ICMBIO, 2018). Dessa forma,

0 objetivo das oficinas que utilizardo a interpretagcdo ambiental como ferramenta é estimular o

entendimento sobre questfes ambientais de modo que os sujeitos da a¢édo educativa aumentem seu
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nivel de percepcao sobre a relevancia da protecdo e conservagéo do patriménio natural para a sadia
qualidade de vida da coletividade.

Quanto ao publico adulto, o Projeto prevé atividades baseadas no conceito da Educacéo
Ambiental Critica, transformadora, popular, emancipatéria e dialégica visando sempre a “(...)pratica
social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um carater social em sua relagdo com a
natureza e com o0s outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a

finalidade de torna-la plena de pratica social e de ética ambiental.”?

3.1 Oficina de Interpretagdo Ambiental

As acdes junto a comunidade escolar contam com ciclos de oficinas cujo objetivo principal é
sensibilizacdo de jovens para atividades de: monitoramento da qualidade da 4gua e uso racional do
recurso hidrico; e controle da ocupacéo da FMP e Area de Protecdo Permanente (APPS); estimulo ao
reflorestamento; a coleta e manejo adequado dos residuos - considerando o manejo e ciclo do produto
e da cadeia produtiva de residuos que envolvem a regido, incentivando a geracdo de renda local;
alimentacdo saudavel e orgénica; educomunicacao socioambiental e o saneamento ambiental. Desta
forma, as oficinas s&o utilizadas como um instrumento de mobiliza¢&o social para gestao integrada dos
recursos hidricos, da conservacdo do Patrimdnio Natural, Social e Histérico e para a Educacao
Sanitéria.

As atividades escolares serdo iniciadas com uma palestra para apresentacéo do tema gerador
e mobilizagdo comunitaria, com incentivo a inscricdes esponténeas do corpo docente e discente
escolar.

As atividades deste projeto deverdo atingir as 08 (oito) Unidades Escolares mapeadas no
entorno dos rios Cuiaba, Santo Antdnio e Carvao, e terdo 0s seguintes temas prioritarios, apontados
pelo Diagnéstico Socioambiental:

1- Residuo e Manejo Sustentavel

2- Agua e Floresta — Captacéo de agua de chuvas para reuso; Recuperacdo de Mananciais e
Reflorestamento; e Viveiro-Escola.

3- Alimentac&o Saudavel; Agricultura Orgéanica; Ciclo Alimentar Sustentéavel; Horta comunitaria

4- Educomunicac¢@o Socioambiental e Cultura com Fortalecimento do Pertencimento Local -
Fortalecimento de comunicag¢éo comunitéria (radio escola, audiovisual, fotografia e impressos).

As atividades do ciclo de palestra deverdo utilizar a metodologia da educa¢do ndo formal,
através de atividades ludicas, sempre considerando os objetivos, metas e insumos previstos neste

Projeto.

2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educagéo Ambiental, Art. 2°.
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Como produto desta atividade, a CONTRATADA devera realizar 1 ciclo de palestras por turma,
sendo 3 turmas de 25 alunos por cada uma das 8 escolas, totalizando 96 oficinas (4 encontros por

turma) de 1 hora cada.

3.2 Oficina de Educacdo Ambiental Critica

As agles junto a comunidade jovem e adulta contam com ciclos de oficinas cujo objetivo
principal é estimular o controle social. Desta forma, as oficinas séo utilizadas como um instrumento de
mobilizagdo social para gestdo ambiental piblica por parte dos sujeitos da agao educativa.

As oficinas terdo carga horaria total de 32 horas, divididas em oito encontros. Havera cinco
turmas, contendo vinte participantes por turma, tendo incentivo para inscricdes espontaneas do corpo
docente e de demais jovens e adultos da comunidade escolar atendida pelas oficinas de Interpretacéo
Ambiental.

TEMATICA OBJETIVO PROFISSIONAL*

Bidlogo, Cientista Social

Bases para a gestéo o . ) .. .
] . Introducéo a gestdo ambiental publica ou Engenheiro
ambiental publica .
Ambiental

_ Bidlogo, Cientista Social
Problemas e conflitos

] ) Aspectos da gestao ambiental puablica ou Engenheiro
ambientais .
Ambiental
Estrutura dos entes L . ] By o )
Atribuicdes e relacdo entre os entes federativos Bidlogo, Cientista Social

federativos

Importancia e formas de utilizagdo da legislacdo para o | Advogado Ambiental ou
Arcabouco legal _ . .
controle social Engenheiro Ambiental

) ) Bidlogo, Cientista Social
) Mecanismos para o controle social e debate sobre casos )
Controle Social ou Engenheiro
de sucesso )
Ambiental

Bidlogo, Cientista Social
Mesa Redonda Definicdo do tema e planejamento para a mesa redonda | ou Engenheiro
Ambiental

* Consta na planilha orgamentaria o profissional “Engenheiro Ambiental” como forma de precificagao para
esta atividade. Os profissionais poderdo ser substituidos por outras formacdes, caso seja comprovada a

experiéncia nos assuntos abordados, sem altera¢éo do custo previsto.

Os profissionais responsaveis por ministrarem as aulas terdo a responsabilidade de compor os

contedudos programaticos e terdo que ser aprovados pela equipe técnica do INEA.
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Vale ressaltar que, caso seja diagnosticado outra tematica necessaria para a capacitagdo, a

CONTRATADA devera justificar sua pertinéncia a fim de ter a aprovacao por parte da equipe
do INEA. Caso haja a aprovacao, a tematica devera ser incluida dentro deste relatério sem alterar os
quantitativos da planilha orcamentaria.

Para a realizacdo das aulas, a empresa devera fornecer o local, além de toda estrutura prevista

na planilha orgamentéria.
3.3 Campanha de Educacao Patrimonial

Através da metodologia de porta a porta, a CONTRATADA devera realizar uma campanha de
educacéo patrimonial, sensibilizando quanto a importancia da preservacdo e manutencado dos espacos
em comum, importancia dos equipamentos instalados pelo Projeto de Obras, entre outras tematicas
pertinentes ao assunto.

Vale ressaltar que o trabalho dos mobilizadores nédo se configura pela panfletagem. A equipe
terd a funcdo de conscientizar a respeito do tema através de visitas domiciliares, utilizando o material
grafico como material de apoio. Dessa forma, o material sera utilizado de forma racional com o objetivo
de consolidar os temas abordados através da fixagdo de banners e cartazes em pontos importantes do
territdrio como, por exemplo, escolas, igrejas, associacdes, etc.

Para o controle destas visitas, 0 supervisor devera montar uma planilha constando as seguintes
informacdes: data e horario da visita; agente mobilizador; endere¢o; nome do morador; e quantidade
de moradores da residéncia.

Para a elaborag8o do material grafico a ser utilizado na mobilizacdo, esta previsto o trabalho
do Designer Gréfico. Este profissional serd o responsével pela elaboracdo da identidade visual, bem
como dos recursos graficos de todos 0os insumos previstos.

Vale ressaltar que todos os materiais graficos a serem utilizados deverdo ser previamente
aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.

Como produto desta atividade, a CONTRATADA devera realizar pelo menos 200 visitas
domiciliares por més ao longo dos 04 meses de execucgdo, conforme cronograma fisico-financeiro,

totalizando 800 visitas na 12 frente - Calha e 400 na 22 frente - Urbanistico.

3.4 Campanha de Educacao Sanitaria

Através da metodologia de porta a porta, a CONTRATADA devera realizar uma campanha de
educacédo sanitéria, sensibilizando quanto a importancia da (i) destinacdo correta de residuos; (ii)
combate aos mosquitos vetores de doencas; (iii) esgotamento sanitario; entre outras teméaticas
pertinentes ao assunto.

Vale ressaltar que o trabalho dos mobilizadores ndo se configura pela panfletagem. A equipe
terd a funcao de conscientizar a respeito do tema através de visitas domiciliares, utilizando o material
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grafico como material de apoio. Dessa forma, o material sera utilizado de forma racional com o objetivo
de consolidar os temas abordados através da fixacédo de banners e cartazes em pontos importantes do
territério como, por exemplo, escolas, igrejas, associacdes, etc.

Para o controle destas visitas, o supervisor devera montar uma planilha constando as seguintes
informacdes: data e horario da visita; agente mobilizador; endereco; nome do morador; e quantidade
de moradores da residéncia.

Para a elaboracéo do material grafico a ser utilizado na mobilizacéo, esta previsto o trabalho
do Designer Grafico. Este profissional sera o responsavel pela elaboracdo da identidade visual, bem
como dos recursos graficos de todos 0s insumos previstos.

Vale ressaltar que todos os materiais graficos a serem utilizados deverdo ser previamente
aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.

Como produto desta atividade, a CONTRATADA devera realizar pelo menos 200 visitas

domiciliares por més ao longo dos meses de execugado, conforme cronograma fisico-financeiro.

3.5 Campanha de Ocupacéo e Uso Regular do Solo

Através da metodologia de porta a porta, a CONTRATADA devera realizar uma campanha de
educacdo com a tematica Ocupacédo e Uso Regular do Solo, sensibilizando quanto a importancia da
ocupacgédo regular em relacdo (i) a integridade do patriménio publico; (ii) aos perigos da moradia
irregular; entre outras teméaticas pertinentes ao assunto.

Vale ressaltar que o trabalho dos mobilizadores nédo se configura pela panfletagem. A equipe
terd a funcdo de conscientizar a respeito do tema através de visitas domiciliares, utilizando o material
grafico como material de apoio.

Para o controle destas visitas, o supervisor devera montar uma planilha constando as seguintes
informacdes: data e horario da visita; agente mobilizador; endere¢o; nome do morador; e quantidade
de moradores da residéncia.

Para a elaboragdo do material grafico a ser utilizado na mobilizacdo, esta previsto o trabalho
do Designer Gréfico. Este profissional serd o responsével pela elaboracdo da identidade visual, bem
como dos recursos graficos de todos 0s insumos previstos.

Vale ressaltar que todos os materiais graficos a serem utilizados deverdo ser previamente
aprovados pela equipe técnica do INEA mediante contato por e-mail.

Como produto desta atividade, a CONTRATADA devera realizar pelo menos 200 visitas
domiciliares por més ao longo dos 04 meses de execucdo, conforme cronograma fisico-financeiro,

totalizando 800 visitas na 12 frente — Calha e 300 na 22 frente — Urbanistico.

3.6 Evento de Educacdo Ambiental - Mesas Redondas
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Neste relatorio, a CONTRATADA devera organizar 5 eventos de finalizacdo das Oficinas de
Educacao Ambiental Critica, utilizando a metodologia de Mesas Redondas, a qual sera feita através de
debates a respeito de temas escolhidos pelas turmas como projeto final das oficinas.

A turma deve utilizar o Kanban como artefato gerencial para o planejamento da Mesa Redonda.
O objetivo desta atividade é levar a debate assuntos pertinentes definido pelo grupo, visando dar
protagonismo aos sujeitos da acao educativa e estimular a organizagdo comunitaria.

A atividade tera a duracdo de trés horas e devera contar com a presenca de até 120
expectadores. Os expectadores poderdo realizar perguntas escritas e orais aos painelistas. A mediacdo
do evento deverd ser realizada pela equipe técnica do projeto. A divulgacéo do evento deve ser iniciada,
pelo menos, um més antes de sua realizacao. Deve-se utilizar os principais canais de comunicacao do
territério e do Projeto. Deve-se desprender esforco de mobilizacdo adicional para que as principais
liderangas sociais do territdrio comparecam a mesa redonda.

O evento deve contar com a participacdo dos integrantes de cada turma, além de ser aberto
ao publico.

Os componentes da mesa serao:

. Especialista do municipio escolhido pelo grupo

. Integrante do grupo

. Professor ou especialista do tema (representado pelo Analista Ambiental na planilha
or¢camentéria)

3.6 Evento de Conservacao Patrimonial — Inauguracdo dos Parques

Como forma de encerrar as atividades da 22 etapa do Projeto - Urbanistico, a CONTRATADA
realizara 02 eventos com 4 horas de duracdo, com o objetivo de apresentar os resultados do Projeto
Socioambiental, bem como realizar a inauguracdo dos parques entregues pelo Projeto de Obras.

Para isso, deve-se considerar as seguintes atividades:

o Exposicdo do trabalho e das agbes socioambientais realizadas pela Secretaria de
Estado do Ambiente e Sustentabilidade;

e Depoimento dos moradores;

e Resultados alcancados pelo Projeto, incluindo fotos e videos;

e Perspectivas pos Projeto.

Além dessas atividades, 0 evento contara com a participagdo dos integrantes da Diretoria de
Recuperacao Ambiental do INEA, representantes da sociedade civil organizada, representantes locais,
além dos beneficiarios atingidos pela intervencéo fisica e Projeto Socioambiental. Esta prevista a
participagdo de 300 moradores locais no evento.
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Para a realizagdo do evento, a CONTRATADA devera fornecer o local, além de lanche para os
participantes, além dos equipamentos e infraestrutura necessarios (ver planilha orcamentaria).

EIXO 4 — Desenvolvimento Socioecondmico

Neste eixo concentram-se ac¢des relativas ao desenvolvimento socioecondmico, transversais
as outras acbes do Projeto, utilizando os conceitos da economia circular. O Parlamento da Unido
Europeia define3 Economia Circular como “um modelo de producdo e de consumo que envolve a
partilha, a reutilizagéo, a reparacdo e a reciclagem de materiais e produtos existentes, alargando o ciclo
de vida dos mesmos. Na pratica, a economia circular implica a reducéo do desperdicio ao minimo.
Quando um produto chega ao fim do seu ciclo de vida, os seus materiais sdo mantidos dentro da
economia sempre que possivel, podendo ser utilizados uma e outra vez, criando assim mais valor”.

Desta forma, objetiva-se a instrumentalizacdo acerca do conceito, bem como a pratica em
relacdo a Economia Circular e suas etapas que envolvem: extracdo de matéria prima, design, producéo,
re-transformacao, distribuicdo, consumo, utilizacéo, reutilizacdo, reparo, recolhimento, reciclagem e
descarte do que ndo pode ser mais aproveitado na economia. As atividades desenvolvidas pelo
Ecomoda, pela compostagem e pela horta refletirdo sobre os processos que envolvem a Economia
Circular.

O processo de selecdo dos participantes dos cursos deverd ser feito de forma publica e
transparente através das midias deste Projeto, tendo o resultado da sele¢&o divulgado nas mesmas. A
contratada devera propor o método de sele¢do dos alunos, realizando a seletiva somente apés a
aprovacao da referida autarquia.

A relac@o dos alunos devera ser entregue ao INEA contendo as seguintes informa¢des dos
alunos: endereco, idade, sexo, telefone, filiagdo e e-mail.

4.1 Ecomoda

A CONTRATADA oferecera um curso profissionalizante com a temética de Reaproveitamento
de Residuos Téxteis. Como exercicio de finalizagdo do curso, devera ser elaborado pelos alunos um
plano de negdcio para estimular e estruturar o posicionamento mercadolégico das pecas produzidas.

Utilizando as metodologias ja consolidadas de projetos da Secretaria Estadual do Ambiente e
Sustentabilidade (EcoModa, por exemplo), a CONTRATADA oferecera 08 turmas de 20 alunos com 40

horas cada nas seguintes tematicas:

. Conceito de Economia Circular
. Aproveitamento material — moda producgéo
. Estamparia e modelagem

3http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS BRI1%282016%29573899_EN.pdf
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. Corte e costura

) Historia da Moda

. Estudo do processo de criacdo de desenhos de moda

. Elaboracéo de Plano de Negécios com a metodologia Business Model Canvas

A CONTRATADA devera fornecer toda infraestrutura necessaria como, por exemplo, local,

lanche, equipamento de som, equipe de apoio entre outros (ver em planilha orcamentaria).

4.2 Evento de Boas Praticas em Economia Circular

O evento devera promover a troca de experiéncia e boas praticas em economia circular. Os
painéis de debate deverdo ser compostos pelos alunos das turmas formadas pelo curso Ecomoda bem
como de instituicbes convidadas com expertise e sucesso comprovados em economia circular.

Deverao ser realizados trés eventos de Boas Praticas congregando as turmas formadas. Cada
expositor tera direto & um banner para utilizacdo durante o evento para divulgacdo do trabalho
desenvolvido.

As artes serdo desenvolvidas pelo Designer Grafico que tera a disposi¢éo 100h por evento para
elaboracéo da identidade visual do mesmo e dos banners. O evento devera contar com infraestrutura
audiovisual e seus resultados divulgados nas redes sociais do projeto.

O evento deve ser divulgado com no minimo um més de antecedéncia nos principais canais de
comunicacao do territorio e do Projeto. Deve-se garantir que as principais liderancas sociais estejam

no evento.

4.3 Compostagem

Neste relatério, a CONTRATADA realizara oficinas sobre a tematica Compostagem para 160
pessoas, sendo 08 turmas de 20 alunos cada.

Cada turma tera 12 horas de aula onde os participantes terdo acesso a contelidos sobre como
realizar a compostagem doméstica, além de ajudar a gerar informacdes e aprendizados que serdo
utilizados para impulsionar e fomentar a elaboracao de uma politica publica que estimule a pratica da
compostagem doméstica na regido.

Juntamente com a realizagéo das oficinas, os participantes receberdo um kit de composteira
domeéstica para praticar os contelidos em casa, com 0s seguintes objetivos:

. Desenvolver metodologias e estratégias de replicabilidade para a multiplicacdo da
pratica da compostagem doméstica

. Gerar dados e fornecer informag6fes pertinentes a construgdo de uma politica publica

que estimule a préatica da compostagem doméstica na regido
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. Construir uma comunidade/canal referéncia de conhecimento coletivo sobre

compostagem e fomentar um movimento civico por uma cidade mais sustentavel

. Reduzir o lixo enviado para aterros
o Impulsionar o descarte adequado de outros residuos
. Conscientizar sobre problemas e solu¢des sobre o meio ambiente

Além da realizacdo das oficinas, a CONTRATADA devera incluir na avaliacdo mensal (relatério
1.7) os seguintes dados obtidos ao longo da execucéo do Projeto:

o Quantidade aproximada de residuos organicos destinadas a compostagem pelos
participantes;

. Célculo de emissbes aproximadas de Carbono ndo emitidas como consequéncia desta
atividade (reducdo de emisséo de CO: do transporte e da matéria organica);

. Quantidade total e por participante de adubo organico produzido pelos participantes
desta atividade;

. Valor economizado pela companhia de limpeza urbana local ao longo da execuc¢éo
desta atividade

4.4 Horta Comunitaria

A CONTRATADA oferecera um curso com a tematica de Horta e Compostagem. Temas como
(i) agricultura em pequenos espacos; (ii) destinacdo correta de residuos orgéanicos; (iii) técnicas de
plantio e prevencéo natural de pragas; (iv) aproveitamento da agua da chuva; entre outros devem ser
considerados no planejamento e execug¢ao do curso.

Através de parcerias com as Organizac¢des da Sociedade Civil Locais e Instituicbes Publicas,
a CONTRATADA oferecera 08 turmas de 20 alunos cada com 34 horas.

Entre os objetivos desta atividade, tem-se o de (i) promover habitos alimentares mais
saudaveis, (ii) estimular o plantio urbano, (iii) resgatar a conexao com a natureza, além de (iv) criar
lagos entre as comunidades através da troca de experiéncia.

A ementa do curso a ser oferecido devera contar com os seguintes temas:

TEMATICA OBJETIVO

Aproveitamento Instruir quanto ao aproveitamento integral dos alimentos como (i) cascas, (i)

integral de alimentos | polpas e (iii) sementes na producéo de tortas, sucos, pastas, entre outros

Plantio em pequenos | Capacitar em relagdo ao plantio em pequenos espacos de forma modular ou

espagos em pequenos vasos
Manipulacdo de | Orientar quanto a importancia da manipulacéo correta de sementes e mudas,
sementes e mudas além de ensinar técnicas como o estaqueamento

Aproveitamento da | Instrumentalizar os alunos com conteldos sobre sistemas caseiros de

agua da chuva captacdo e armazenamento da 4gua da chuva
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Vale ressaltar que, caso seja diagnosticado outra temdatica necessaria para o curso, a
CONTRATADA deverd justificar sua pertinéncia a fim de ter a aprovacéo por parte da equipe do INEA.
Caso haja a aprovacdo, a tematica devera ser incluida dentro deste relatério sem alterar os
quantitativos da planilha orcamentaria.

Para a realizagdo das aulas, a empresa devera fornecer o local, além de lanche para todos os
participantes, bem como todos os insumos previstos na planilha orcamentaria.

Ao longo da execugdo do curso, deverd ser implantada uma Horta Comunitaria que servira
como local para praticar os conhecimentos adquiridos, bem como um legado a ser deixado aos
moradores da area do entorno.

Vale ressaltar que os profissionais responsaveis por ministrarem as aulas terdo a
responsabilidade de compor os contetidos programaticos e terdo que ser aprovados pela equipe técnica
do INEA.

4.5 Evento de Formatura

Como forma de encerrar as atividades do Eixo Desenvolvimento Socioeconbmico, a
CONTRATADA organizara um evento de 4 horas de duracao, no estilo “Agéo Global”’, com objetivo de
realizar a cerimbnia de formatura dos cursos de Ecomoda, Compostagem e Horta Comunitaria.

O evento sera aberto ao publico e terd a expectativa de 300 participantes entre formandos,
familiares, convidados e interessados de forma geral. A CONTRATADA devera convidar liderancgas e
instituicdes locais.

Na ocasido, serdo apresentados resultados obtidos, trabalhos realizados pelas turmas,
exposicdo de fotos e videos, apresentacdo de projetos finais, além das demandas feitas pelos alunos
dos cursos.

A CONTRATADA devera fornecer toda infraestrutura necessaria como, por exemplo, local,

lanche, equipamento de som, equipe de apoio entre outros (ver em planilha orcamentéria).
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8. RESULTADOS ESPERADOS

Com as estratégias metodolégicas empregadas espera-se para as mudancas relativas a pratica
da sustentabilidade ambiental no sentido de:

. Compreender as causas das enchentes e deslizamentos na regido;

. Fomentar e apoiar acdes de acompanhamento das obras realizadas nas margens dos
rios a fim de garantir o direito ao meio ambiente saudavel e o direito a moradia digna;

. Fomentar e apoiar agcdes comunitarias sustentaveis e baseadas na economia circular;

o Instrumentalizar a participagcdo da comunidade na gestdo ambiental publica do
territorio;

o Incentivar o uso sustentavel do espaco publico;

. Incentivar a apropriacdo e manutencdo das benfeitorias instaladas com vistas a

sustentabilidade das intervencdes;

. Incentivar a manutencdo das a¢bes do CAO apos o final da intervengéo.
9. ANALISE DOS RESULTADOS

Neste cenario, vale ressaltar que as atividades promovidas pelo Trabalho Técnico
Socioambiental serdo avaliadas por meio de sintéticos instrumentos, como questionarios, por exemplo,
a serem distribuidos entre os participantes. Ao final da intervencéo devera ser realizada uma avaliagdo
qualitativa que contemple o debate com moradores da area, membros do CAO e representantes da
populacdo atendida pelo projeto.

Além disso, todas as atividades do cronograma serdo avaliadas através de relatérios mensais
com registros da evolugdo do programa de acdes previstas e executadas, bem como relatérios que
indiquem redirecionamento daquelas ndo implantadas, pois permitirdo perceber o grau de realizacdo
das atividades e a adequacéo dos produtos elaborados.

Os relatérios das atividades apresentardo, além do descritivo da realizacdo das atividades, os
resultados das avaliacdes feitas pelos participantes. Para a andlise dos resultados, serd realizada
reunido mensal de andamento do projeto devendo haver presenca obrigatéria do Coordenador do
projeto e dos fiscais do INEA. A reunido serarealizada na sede do INEA em horario e data estabelecidos
por esta autarquia. Durante a reunido deverao ser analisados, minimamente, os resultados mensurados
pelos artefatos gerenciais descritos no relatério mensal.

10. COMPOSICAO DA EQUIPE TECNICA E ATRIBUICOES
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A composicéo da equipe técnica foi pensada no sentido de atender a todas as necessidades
do projeto. Para tanto deve-se levar em consideracéo o perfil de cada profissional abaixo caracterizado
no item ‘RH Fixo’. A carga horaria dos colaboradores fixos do projeto encontra-se na planilha
orcamentaria de forma detalhada. Como sera possivel perceber, os requisitos e atividades principais
dos colaboradores foram assim elaborados visando contemplar todas as atividades previstas no escopo

do trabalho.

RH Fixo

Cargo CBO: Gerente de Servigos Sociais (1311-20)

Funcéo: Coordenador de Projeto

Descricdo CBO: Definem a politica institucional com foco nas a¢des de comunicacdo e A¢des de
Controle Social; planejam atividades; administram e captam recursos para projetos sociais e culturais.
Fomentam ag¢8es culturais nas comunidades; administram acervos, orientam a elaboracéo de projetos;

coordenam equipes de trabalho e definem politica de recursos humanos.

Requisitos: (1) Escolaridade: ensino superior, preferencialmente na é&rea de humanas. (2)

Conhecimentos Gerais: sobre dinAmica social e econdmica em ambientes de favela ou similares; sobre

Desenvolvimento Local, Terceiro Setor, Projetos Sociais, Economia Local; dominio do Pacote MS Office

(Excel, Word, PowerPoint). (3) Conhecimentos especificos: conhecimento sobre participagdo e

desenvolvimento de territdrio; conhecimento sobre conducéo de grupos comunitarios operacionais;
andlise urbana e participacdo, planejamento com foco em producéo e gestdo do espaco urbano. (4)
Experiéncia: Comprovacdo de pelo menos 3 anos em trabalho socioambiental Negociagdo com
clientes; conducdo de apresentacfes, reunides, palestras e oficinas; gestdo de ac¢bes sociais
relacionadas ao desenvolvimento de pessoas e territorios, especificamente com o recorte de educagéo
sanitaria e ambiental, conservagdo patrimonial; conducao de processos negociacdo com liderancgas;
implementacao de atividades voltadas para educacao sanitaria e ambiental e geracdo de trabalho e
renda. (5) Habilidades: Otima redacdo e eloquéncia verbal, habilidade em sistematizacdo de
informacdes, andlise social, andlise de contexto de processos, andlise institucional e politica, habilidade

em mediacéo de conflitos e elaboracdo de relatérios técnicos. (6) Caracteristicas Pessoais: Dinamismo,

facilidade para comunicagdo e relacionamento interpessoal, flexibilidade de horéario, agilidade,

proatividade e organizagéo.

Principais Atividades: Elaborar programas de trabalho, organizar processo de articulacdo das

instituicfes locais incentivando a formacé&o de redes; Mediar conflitos de interesses entre os diferentes
atores sociais; Coordenar a realizacdo das atividades e recursos, conforme cronograma de trabalho;

Elaborar relatérios de atividades e de avaliagdo; Coordenar equipes; Elaborar propostas de intervencao
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e planos de ac¢do. Participar de reunifes de alinhamento de propostas; Gerenciar RH do TS; Montar
planilhas orcamentarias; Precificar produtos; Monitorar metas e gerir a avaliacdo do projeto com
indicacdes de licdes aprendidas e medidas corretivas e preventivas; Zelar pelo funcionamento da
infraestrutura adequada ao funcionamento de todas as Atividades/Acdes previstas no Projeto, Atestar
horas trabalhadas; Participar de atividades operacionais que requeiram sua expertise e a qualificacao
de sua fungao.

Cargo CBO: Assistente Social (2516-05)

Funcao: Supervisor de Campo

Descricdo CBO: Prestam servigos sociais orientando individuos, familias, comunidade e instituicbes
sobre direitos e deveres (normas, cddigos e legislacéo), servigos e recursos sociais e programas de
educacdo; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes areas
de atuacédo profissional (seguridade, educacgéo, trabalho, juridica, habitacdo e outras), atuando nas
esferas publica e privada; orientam e monitoram ac¢des em desenvolvimento relacionados a economia
domeéstica, nas areas de habitacdo, vestuario e téxteis, desenvolvimento humano, economia familiar,
educacgdo do consumidor, alimentacdo e saude; desempenham tarefas administrativas e articulam
recursos financeiros disponiveis

Requisitos: (1) Escolaridade: Ensino superior, com graduacdo em Servico Social e registro profissional
ativo (CRESS). (2) Conhecimentos gerais: sobre dinamica social e econdmica em ambientes de favela
ou similares; sobre Desenvolvimento Local, Terceiro Setor, Projetos Sociais, Economia Local; dominio
da metodologia de implementa¢@o de Trabalho Social; dominio do Pacote MS Office (Excel, Word,
PowerPoint). (3) Conhecimentos Especificos: Lideranca de equipes; conducdo de apresentacfes,
reunides, palestras e oficinas; gestdo de projetos sociais e relacionados ao desenvolvimento local e
realocacao, preferencialmente em areas de favelas. (4) Experiéncia: Comprovacao de pelo menos 2
anos em trabalho socioambiental; Negociacdo com clientes; condugdo de apresentacdes, reunides,
palestras e oficinas; gestdo de projetos sociais e relacionados ao desenvolvimento local,
preferencialmente em &reas de favelas; conducéo de articulagéo e parcerias. (5) Habilidades: Otima
redacao e eloquéncia verbal, habilidade em sistematizacdo de informac¢@es, andlise social, andlise de
contexto de processos, andlise institucional e politica, habilidade em mediacdo de conflitos e
elaboracdo de relatérios técnicos. (6) Caracteristicas Pessoais: Dinamismo, facilidade para
comunicacdo e relacionamento interpessoal, flexibilidade de horéario, agilidade, proatividade e

organizacéo.

Principais Atividades: Realizar o processo de articulacdo local das instituicdes locais, organizando e

incentivando a formacao de redes; Mediar conflitos de interesses entre os diferentes atores sociais;

Elaborar relatérios de atividades e de avaliagéo; aplicar procedimentos adotados para planejamento e
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operacionalizacdo de atividades; criar instrumental de monitoramento e avaliacdo; Gerenciamento de
equipe e custos financeiros das atividades locais; participar de reuniées de alinhamento de propostas

junto ao Coordenador do Projeto; Atendimento dos moradores no plantéo social.

Cargo CBO: Agente de Acéo Social (5153-10)
Funcao: Mobilizador

Descricdo CBO: Visam garantir a atencdo, defesa e protecdo a pessoas em situacdes de risco pessoal,
social e a adolescentes em conflito com a lei. Procuram assegurar seus direitos, abordando-as,
sensibilizando-as e identificando suas necessidades e demandas. Controlam o acesso de pessoas e
veiculos em unidade penal e conduzem presos ou internados para desenvolvimento de atividades

culturais, esportivas, escolares, laborativas, recreativas e ressocializadoras.

Requisitos: (1) Escolaridade: Ensino médio. (2) Conhecimentos gerais: sobre dinamica social; dominio
do Pacote MS Office (Excel, Word, PowerPoint). (3) Conhecimentos Especificos: Divulgacdo de
eventos; (4) Experiéncia: divulgacio e mobilizaces de eventos; (5) Habilidades: Otima redacéo e
eloquéncia verbal, habilidade em sistematizacdo de informacdes, habilidade em mediacdo de conflitos.
(6) Caracteristicas Pessoais: Dinamismo, facilidade para comunicacgéo e relacionamento interpessoal,

flexibilidade de horario, agilidade, pro atividade e organizacao.

Principais Atividades: Divulgar os eventos através de visitas domiciliares e contatos telefonicos;

Preenchimento das planilhas de controle de divulgacgéo; Distribuir materiais graficos; Atender e sanar
davidas e sugestdes advindas da populacéo local; Realizar acompanhamento de visitas; Planejar em
conjunto com o supervisor o andamento das mobilizages bem como propor melhorias para o

atingimento das metas propostas.

Servigos Terceirizados

Nome Formacdo Académica | Atribuicdo da Equipe

Recreador ou Monitor
A definir Nivel fundamental Atuar no atendimento das criangas presentes em todos 0s

eventos

Designer Grafico
A definir Nivel técnico Produzir as artes gréficas de acordo com a planilha “Designer

e Insumos Graficos”
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Nome Formacado Académica | Atribuicdo da Equipe
Oficineiro
A definir Nivel médio Planejar e executar as a¢Bes de capacitacdo das oficinas

junto a equipe de TTS

Palestrante
A definir Nivel superior Planejar e executar as a¢6es de capacitagdo das palestras

junto a equipe de TTS

Pedagogo
A definir Nivel superior Planejar, executar e avaliar as acdes de educacao nas

escolas

11. RECURSOS MATERIAIS

Os insumos e materiais necessdarios para a execucdo deste projeto constam na planilha
or¢camentéria deste certame e, portanto, devem ser respeitados em quantidade e qualidade conforme
0 previsto.

Todos o0s insumos e recursos materiais inseridos neste projeto estdo subordinados a
fiscalizagdo para a aprovacédo da liberacdo financeira.

Além destes insumos, a vencedora deste certame devera garantir a utilizacdo neste projeto de
alguns bens através da “DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACOES E DO
APARELHAMENTO NECESSARIO”. Os mesmos se encontram na listagem abaixo:

Descricao dos equipamentos

Equipamentos Multimidia

12. PRAZOS

Prazo de Obras — Frente 1: 12 meses

Prazo de Obras — Frente 2: 06 meses

Prazo do Trabalho Técnico Socioambiental — Frente 1: 12 meses

Prazo do Trabalho Técnico Socioambiental — Frente 2: 09 meses

Prazo de vigéncia Inicial — Total: 21 meses

13. COMPOSICAO DE CUSTOS

_\_.m Secretaria de GOVERNO DO ESTADO
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Frente de Obras 1 — Calhas dos rios Cuiaba, Santo Antdénio e Carvao

Validagéo das Institui¢des, Liderancas,

i, Cooperativas € ONG's L2080
1.2. Midias Sociais 112.211,96
o ol lemmaegre | s
1.4. Rede Socioambiental Colaborativa 16.662,96
1.5. Estruturacéo para Atendimento 13.098,30
1.6. Atendimento a populagéo 351.194,88
1.7. Evento de Finalizagdo da Obra 24.603,85

Mobilizag&o para Formagéo e Formagéo

2.1. da CAO 56.910,46
2.2. Capacitagdo da CAO 26.534,28
2.3. Acompanhamento de Obra 18.979,62
24. Avaliagdo e Monitoramento 19.999,76
2.5. Avaliagdo Final 22.997,60

3.1 Oficina de Interpretagéo Ambiental 108.582,76

3.2. Oficina de Educagdo Ambiental Critica 131.666,70

G Campanha de Educacéo Patrimonial 56.010,08

34. Campanha de Educag&o Sanitéria 56.010,08

35, Capmanha de Ocupagéo e Uso Regular 55.544,48
do Solo

36. Evento de Educagdo Ambiental - Mesas 40.297,60

Redondas
¢ o | o |

4.1. Ecomoda 50.559,36

42, Eventos de Boas I?réticas em Economia 18.939,22
Circular

4.3. Compostagem 68.873,84

4.4, Horta Comunitaria 87.444,73

4.5. Evento de Formatura 13.981,40

*
inea instituto estadual % A@ E\:ﬁgﬁi‘: ( Rial IDENO |DA° m“"mw
do ambiente N Wl g Sustentabilidade VAMOS VIRAR 0 JOGO

Avenida Venezuela, 110 — Praca Mauéa — Rio de Janeiro - RJ- CEP: 20081-312 - Tel.: 2332-4604
www.inea.rj.gov.br




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Frente de Obras 2 — Parques Fluviais

1.1. Midias Sociais 87.684,87
Evento de Apresentacdo da Obra e

12. Trabalho Socioambiental 28.909,40

1.3. Rede Socioambiental Colaborativa 11.285,22

1.4. Atendimento a populagéo 263.396,16

2.1. Acompanhamento de Obra 7.105,23
2.2 Avaliagéo e Monitoramento 16.363,44
2.3. Avaliagéo Final 22.997,60

3.1 Campanha de Educagéo Patrimonial 45.564,64

32 Campanha de Ocupagéo e Uso Regular 36.229,16
do Solo

33 Evento de Conservacao Patrimonial - 34.050,46

Inauguragéo dos Parques

14. SUPERVISAO E FISCALIZACAO

A fiscalizacdo sera realizada pela equipe técnica do INEA através da coordenacgéo das agfes
e atividades socioambientais, bem como, através da realizacéo de vistorias, reunides de alinhamento,
monitoramento e acompanhamento das atividades desenvolvidas no territrio, assim como, através dos
relatérios mensais, que se constituem em instrumento de mensuragéo das acdes desenvolvidas nas
areas.

A interacdo dos representantes do INEA com a empresa contratada no encaminhamento do
trabalho se dara através de encontros e reunides. Toda atividade e produto produzido deverdo ser
avaliados pelo INEA, considerando aprovado somente ap0s seu ateste via oficio a contratada. Em caso
de descumprimento de escopo e/ou qualidade, a atividade e/ou produto ndo sera aprovado, devendo

ser refeito até que seja atestado como valido pelo INEA.
® P " Ea ‘W \r,‘ Secretaria de GOVERNO DO ESTADO
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A contratada serd obrigada a fornecer todos os elementos necessarios ao processo de
monitoria das atividades e da elaboracao dos produtos contratados.

Qualquer solicitacdo da fiscalizacdo devera merecer resposta conclusiva no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, expondo-se a contratada as sancdes e penalidades cabiveis, caso isso ndo se

verifique.
15. PRAZOS E VALORES ESTIMADOS DOS SERVICOS

O custo estimado para os servicos de mao-de-obra (fixa e alguns servigos de terceiros) foi
executado utilizando como referéncia a base de dados do CAGED. A consulta foi executada em
16/04/2020 e os critérios de pesquisa foram: por codigo, RJ, Rio de Janeiro; Rio de Janeiro; todos os
setores; Todas as ocupacdes que mais admitiram, compreendendo o periodo de JANEIRO/2019 e
DEZEMBRO/2019. Para o célculo dos encargos sociais de horista, foi utilizada a planilha de encargos
do Sistema nacional de Pesquisa de Custos de indice de Construgéo Civil (SINAPI), sem desoneracéo
a partir de JANEIRO/2020.

Com relacdo aos custos dos itens de equipamentos e demais recursos para a realizacao das
atividades, foi realizada pesquisa de precos de mercado, cujo detalhamento encontra-se em anexo.

Por composi¢do dos custos apresentados foi utilizado média dos orgamentos recebidos de
empresas do mercado.

Considerando a complexidade das a¢6es correspondentes aos processos a serem disparados,
o fator de precificacdo estara relacionado aos produtos apresentados conforme o cronograma fisico-
financeiro e que traduzirdo a mensuracao do avanc¢o das atividades:

O Trabalho Socioambiental referente & 22 Etapa das Interven¢bes Fisicas dos Rios Santo
Antbnio, Cuiab& e Carvdo — tem o prazo previsto de 21 (vinte e um) meses e o valor total de R$ R$
1.975.228,70 (um milh&o, novecentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta
centavos) conforme planilha orcamentéria, incluindo 25% de despesa indireta conforme planilha de

composicao em anexo ao orgamento.

16. CRONOGRAMA E PLANILHA ORGAMENTARIA

O orcamento foi elaborado sob a forma de relatdrios e leva em consideragao a dedicacdo em
horas do profissional para a execucdo da atividade. Essa conta é feita conforme a base de horas
utilizadas. Isto é, utilizou-se a quantidade de horas previstas na lei vigente e para cada més de
execucdo do servico e essa quantidade foi dividida pelo nimero de atividades (ou relatérios)
executadas. Para atividades que se acumulam ao longo do cronograma, ou seja, atividades que

necessitam de mais de um més para a execuc¢do, a quantidade de horas total para a execucdo da
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atividade é o somatério das quantidades de cada més. Dessa forma, podem-se compor os relatorios
consolidando os custos com méo de obra e 0s custos com insumos materiais.

Devera ser apresentada pela CONTRATADA uma representacao grafica (cronograma) e um
orcamento estimado (planilha orcamentaria) dos servicos a serem executados, segundo modelo em
anexo, ao longo do tempo de duracédo de cada intervencédo conforme modelo em anexo, totalizando 21

(vinte e um) meses.
17. PRODUTOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

As atividades deverdo ter como base 0s servicos contratados que serdo avaliados por meio
dos relatérios mensais, considerando as etapas definidas neste Termo de Referéncia. Considerando a
complexidade das ag¢bes correspondentes aos processos a serem disparados. O fator de precificagédo
estara relacionado aos produtos apresentados conforme o cronograma fisico-financeiro e que

traduzirdo a mensuracdo do avanco das atividades que compdem as etapas atingidas.

18. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Encontra-se detalhado em anexo, o cronograma fisico-financeiro com a previsdo de

desembolso conforme realizagdo das atividades.
19. CONSIDERAQC)ES FINAIS

As reunies, oficinas e assembleias deverdo ter quérum, pré-acordado entre os técnicos e a
equipe de fiscalizacdo. Na inexisténcia deste, a instituicdo executora devera emitir um relatério
especifico informando dos eventos e/ou situacbes que fragilizaram a realizacdo da dada atividade.

Neste devera conter também uma nova proposi¢do para a realizacao da tal atividade.
Serdo exigidos da contratada:

. A adocéao de padrdes éticos rigorosos em todos os niveis de sua atuagéo;

. A execucdo de todo e qualquer servico e/ou atividade prevista em contrato em
conformidade com a boa técnica e nos prazos por ele determinados;

. O acompanhamento continuo e tempestivo das decisdes da fiscalizagdo do contrato,
necessarias ao seu bom desempenho;

. A instalacdo de escritdrio para a execu¢ao dos servicos correndo 4s suas expensas as
despesas necessérias para tal finalidade, inclusive no tocante aos equipamentos indispenséaveis ao

desenvolvimento das tarefas.
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20. DISPOSICOES COMPLEMENTARES

. A contratada assumira responsabilidade integral e exclusiva pelos servigos
contratados, bem como responder por todas as atividades decorrentes da prestacéo de servicos, objeto
do contrato, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

. A contratada devera apresentar os funcionarios devidamente registrados,
uniformizados;

. A contratada devera obedecer e fazer cumprir as normas de segurancga do trabalho, e
outras que advenham da prestacéo dos servicos, inclusive regulamentos internos do INEA,;

. Contratada substituira a qualquer momento, por motivos técnicos ou disciplinares,

quaisquer funcionarios na execucao dos servicos;

. A contratada devera designar o Encarregado (Preposto — art. 68, da Lei 8.666/93) que
devera se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e /ou via eletrbnica/telefone, para
acompanhar e se disciplinar da atua¢é@o dos seus funcionarios;

. A contratada devera suprir as equipes de todo material e ferramentas necessarias a
execucao dos servicos;

. A contratada devera iniciar a mobilizacdo de equipamentos e m&o de obra dos servigos
apos a publicacao da Autorizacéo de Servigos de acordo com 0s prazos estabelecidos no cronograma;

. A contratada devera comunicar por escrito a fiscalizagcdo quaisquer enganos, duvidas
ou omissao constatadas nas especificacdes e demais elementos fornecidos para a execucdo deste
trabalho. Cabe a fiscalizacdo analisar e decidir sobre quaisquer alteracfes dai resultantes e discutir
com a contratada as respectivas implicacdes;

o A contratada ndo podera manter no local destinado ao trabalho de cadastramento e
negociagao quaisquer outros servi¢cos estranhos ao projeto;

. Os servigos que ndo forem aprovados pela fiscalizagdo deverdo ser refeitos sem que

acarrete nenhum énus para o contratante

Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 2021.

‘, Ovrxrm \4‘9) 01/,)1

Vanessa Flores de Souza
Responséavel Técnico
Assistente Social
ID: 4461240-0
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