GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVICO DE ENSAIOS, LAUDO TECNICO E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE RECU PERAGAO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO-RJ

ANEXO 05
PLANILHA ORGAMENTARIA

data-base: 06/2020

11 01.050.0901-5 PLANO DE EXECUGAO DOS ENSAIOS DOS TIRANTES Relatério 1,00 5.450,98 5.450,98

12 01.050.0902-5 PLANO DE TRABALHO DOS SERVICOS DE CAMPO Relatério 1,00 5.450,98 5.450,98

13 01.050.0903-5 PLANO DE TRABALHO DOS PROJETOS BASICO/EXECUTI VO Relatério 1,00 5.450,98 5.450,98
SUBTOTAL 16.352,94

CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS LOCAIS

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

21 02.006.0015-0 ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS UNXMES 10,00 620,89 6.208,90
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

22 02.006.0020-0 ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA | UNXMES 5,00 732,92 3.664,58
DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE

23 02.010.0001-0 LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO M2 100,00 335,07 33.506,54
CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO

24 04.005.0300-0 ;I:I_ITEA;ANSEOOETDEO]I?SE) CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE UNXKM 180,00 27,26 4.906,04

25 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 6,00 78,27 469,62
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM

26 02.015.0001-0 CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO UN 1,00 3.983,38 3.983,37
PUBLIC O
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA

27 02.016.0001-0 CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN L.00 204283 204283
FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE

28 15.058.0010-0 ATE 20,00M3 TARIFA "A" M3XMES 100,00 30,01 3.000,54

29 15.058.0015-0 ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 M3XMES 50,00 31,51 1.575,66

210 15.058.0020-0 i\gol%ll?MNgAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E M3XMES 26,00 36,87 958,70
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

211 19.004.0037-2 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 616,00 57,30 35.296,37
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

212 19.004.0037-4 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 264,00 8,13 2.147,62
TA

EXECUCAO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE

213 05.006.0001-1 A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU M2XMES 4.800,00 7,68 36.858,08
SIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA

214 05.008.0001-0 VERTICAL RECOBERTA M2 16.160,00 8,19 132.279,56
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO

215 04.021.0010-0 CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 960,00 091 875,83
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO

216 04.020.0122-0 ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 28.800,00 0.14 4.014.24
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1?,CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 40

217 05.005.0013-0 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) M2 480,00 181 869,75
BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE

218 06.085.0058-0 AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA M3 3.030,00 42229 1.279.851,35

219 05.001.0001-0 gggl\?lélgAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE M3 72,38 279,67 20.243,40
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12°CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE

2.20 05.001.0170-0 DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 72,38 23,54 1.704,14
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE

221 04.014.0095-0 CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE UN 15,00 303,72 4.555,75
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA

222 19.011.0016-2 TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU H 3.520,00 0,32 1.115,06
SIVE OPERADOR

223 05.105.0021-0 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS H 704,00 30,85 21.721,53
VERIFICACAO DE CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS DE ATE 60T DE CA RGA MAXIMA DE ENSAIO,INCLUSIVE

224 11.092.0001-0 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS(MACACO E BOMBA),RECUPERACAO COM PINTURA UN 2.262,00 665,10 1.504.456,97
ANTICORR OSIVA DAS ANCORAGENS E REPROTENSAO,LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO ,EXCLUS

2.25 07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO M3 90,48 354,57 32.081,17
FORMAS DE MADEIRA DE 3* PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS

2.26 11.004.0021-1 PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE M2 1.447,68 75,36 109.091,11
ESCORA MENTO

227 05.010.0005-0 ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 5.280,00 6,78 35.793,69

2.28 20.004.0125-0 ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA M2 4.040,00 0,29 1.177,41
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12°CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE

229 05.001.0170-0 DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 2.020,00 23,54 47.557,16
ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1*CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA

2.30 03.021.0005-1 HIDRAULICA DE 0,78M3 M3 9.000,00 3,42 30.791,09
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO

231 04.011.0051-1 BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS T 13.776,00 10,43 143.661,97
DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO

2.32 04.005.0163-0 DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H T X KM 396.181,33 0,72 286.146,03
,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T
CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC

233 20.004.0007-0 AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E COMPACTACAO M 4.040,00 1043 4213083

2.34 20.104.0005-0 SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO M3 1.333,33 33,48 44.636,52
ATERRO COM MATERIAL DE 1*CATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM

2.35 03.010.0015-0 LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A M3 840,00 9,09 7.631,63
9 0% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS ,REBOCA

2.36 04.014.0200-5 DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL PARA LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO. T 13.776,00 19,01 261.838,35

\/SL(}@\L




SERVICO DE ENSAIOS, LAUDO TECNICO E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE RECU PERAGAO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ANEXO 05
PLANILHA ORGAMENTARIA

RECUPERACAO DOS TIRANTES NAO APROVADOS NO ENSAIO

A E99, NOVA FRIBURGO-RJ

data-base: 06/2020

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE

237 01.002.0026-0 DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO M 3.005,80 161,09 484.202,46
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO
238 01.004.0024-0 NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 858,80 396,84 340.804,19
. PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO NWG(75MM),INCLUSIVE
239 01.004.0041-0 DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS TALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 429,40 67346 289.185,16
TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO
2.40 11.047.0012-0 DA BARRA E BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PAR A M 4.294,00 304,65 1.308.186,21
INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS ,CONTR
PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO
241 11.047.0011-1 DE 32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR UN 226,00 2.035,66 460.058,91
CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURA CAO E
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE
242 07.050.0030-1 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 50KG SACO 350,00 111,86 3915157
SUBTOTAL 7.070.131,89
3 ‘ 01.050.0904-5 ‘ELABORAQAO DO LAUDO TECNICO DOS ENSAIOS DE R ECEBIMENTO DOS TIRANTES Relatério 1,00 | 37.598,79 ‘ 37.598,79
SUBTOTAL 37.598,79

4.1 01.050.0905-5 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL Relatério 1,00 45.826,89 45.826,89

4.2 01.050.0906-5 INVESTIGAGOES GEOTECNICAS Relatério 1,00 57.656,81 57.656,81
SUBTOTAL 103.483,70

5 01.050.0907-5 PROJETO BASICO ESTRUTURAL DE RECUPERAGAO E COMPL EMENTAGAO DE CONTENGAO DAS MARGENS | Relatério ‘ 1,00 | 191.599,17 ‘ 191.599,17
SUBTOTAL 191.599,17

6 01.050.0908-5 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DE RECUPERAGAO E COMPL EMENTAGAO DE CONTENGAO DAS MARGENS | Relatério ‘ 1,00 | 82.819,74 ‘ 8 2.819,74
SUBTOTAL 82.819,74

7 01.050.0917-5 ELABORAGAO DE ORGAMENTO E QUANTITATIVOS | Relatério ‘ 1,00 | 23.212,85 ‘ 23.212,85
SUBTOTAL 23.212,85

TOTAL COM BDI 7.525.199,08

\/SL(}@\L



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVICO DE ENSAIOS, LAUDO TECNICO E PROJETOS BASICO S E EXECUTIVOS DE RECUPERAGAO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO- RJ

ANEX0 05

PLANILHA DE COMPOSIGAO DOS CUSTOS

data-base: 06/2020

INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS PLACAS ,CONTR

11 01.050.0901-5 [PLANO DE EXECU(;AO DOS ENSAIOS DOS T IRANTES Relatorio 1,00 SUBTOTAL 5.450,98
111 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33 136,52 63,34 185,83 5.450,98
SUBTOTAL 5.450,98
12 | 01.0500902:5 |PLANO DE TRABALHO DOS SERVIGOS DE C AMPO | Relatério | 1,00 SUBTOTAL | 5.450,98
121 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33 136,52 63,34 185,83 5.450,98
SUBTOTAL 5.450,98
13 | 01.050.0903-5 |PLANO DE TRABALHO DOS PROJETOS BASI CO/EXECUTIVO | Relatorio | 1,00 SUBTOTAL | 5.450,98
131 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33 136,52 63,34 185,83 5.450,98
SUBTOTAL 5.450,98
CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS LOCAIS
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
21 02.006.0015-0 ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS UNXMES 10,00 490,00 620,89 6.208,90
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
22 02.006.0020-0  ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA UNXMES 5,00 578,41 732,92 3.664,58
DO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS A
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS . ESTRUTURADO EM MADEIRA DE
23 02.010.0001-0  LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO M2 100,00 264,43 335,07 33.506,54
E PREPARO DO TERRENO
24 04.005.0300-0 ;l:rRE/:ANOSAPODleTOEO?SE) CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE UNXKM 180,00 2151 27.26 4.906,04
25 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 6,00 61,77 78,27 469,62
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM
26 02.015.0001-0 CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO UN 1,00 3.143,64 3.983,38 3.983,37
PUBLIC O
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA
27 02.016.0001-0 | ¢ ANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 100 161218 204283 204283
28 15.058.0010-0 ;OOORO’\‘;;-:V’:E’I\‘;\DE‘E AGUA PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE M3XMES 100,00 23,68 30,01 3.000,54
29 15.058.0015-0  ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 M3XMES 50,00 24,87 31,51 1.575,66
210 15.058.0020-0 ?EA%'.?,\:‘SAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E M3XMES 26,00 2910 36,87 958,70
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
211 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 616,00 45,22 57,30 35.296,37
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
212 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS EXCLUSIVE MOTORIS H 264,00 6,42 813 2.147,62
TA
EXECUQEO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE
213 05.006.0001-1 A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE  M2XMES 4.800,00 6,06 7,68 36.858,08
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA PLATAFOR MA OU PA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA
214 | 0500800000 WONTAGEW EDESMON M2 16.160,00 6.46 8,19 132.279,56
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO
215 04.021.0010-0 CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERT ICAL M2 960,00 072 091 87583
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO
216 04.0200122:0 | \\pAIME EXCLUSIVE CARGA DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 28:800,00 o1 0.14 401424
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1* CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 40
247 05.005.0013-0 /£ EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) M2 480,00 143 181 869.75
BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE
218 06.085.0058-0 AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA M3 3.030,00 333,27 422,29 1.279.551,35
219 05.001.0001-0 :gx\ﬂgng MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE M3 72,38 22071 279,67 20.243,40
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE
2.20 05.001.0170-0 DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 72,38 18,58 2354 1.704,14
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE
221 04.014.0095-0 CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE UN 15,00 239,69 303,72 4.555,75
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA
222 19.011.0016-2  TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA GANCHO E CARRETEL,EXCLU H 3.520,00 0,25 032 1.115,06
SIVE OPERADOR
223 05.105.0021-0  MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS H 704,00 24,35 30,85 21.721,53
VERIFICACAO DE CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS DE ATE 60T DE CA RGA MAXIMA DE ENSAIO,INCLUSIVE
2.24 11.092.0001-0 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS(MACACO E BOMBA),RECUPERACAO COM PINTURA ANTICORR UN 2.262,00 524,89 665,10 1.504.456,97
OSIVA DAS ANCORAGENS E REPROTENSAO,LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO EXCLUS
2.25 07.002.0025-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO M3 90,48 279,82 354,57 32.081,17
FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS
2.26 11.004.0021-1 PLANOS,EM LAJES VIGAS ,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM ,EXCLUSIVE M2 1.447,68 59,47 75,36 109.091,11
ESCORA MENTO
2.27 05.010.0005-0 ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 5.280,00 5,35 6,78 35.793,69
2.28 20.004.0125-0 ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA EXCLUSI VE LIMPEZA M2 4.040,00 0,23 0,29 1.177,41
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE
220 050001700 B O e M3 2,020,00 1858 2354 47.557,16
.
230 03.021.0005-1 S:COA;/B»:A%AD MECANICA A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1*CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 9.000,00 270 342 30.791,09
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
231 04.011.0051-1 BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE T 13.776,00 8,23 10,43 143.661,97
ESPERA MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA, TANTO
232 04.005.0163-0 DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H TXKM 396.181,33 0,57 0,72 286.146,03
,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T
CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC
238 20.004.0007-0 | 56 DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO, ACERTO E COMPACTACAO M 404000 8.23 1043 4213083
2.34 20.104.0005-0  SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO M3 1.333,33 26,42 33,48 44.636,52
ATERRO COM MATERIAL DE 13CATEGORIA ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM
2.35 03.010.0015-0 LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 M3 840,00 717 9,09 7.631,63
0% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS ,REBOCA
2.36 04.014.0200-5  DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO. T 13.776,00 15,00 19,01 261.838,35
RECUPERAGAO DOS TIRANTES NAO APROVADOS NO ENSAIO
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE
237 01.002.0026-0 DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO M 3.005,80 12713 161,00 484.202,46
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO
238 01.004.0024-0 NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 858,80 313,18 396,84 340.804,19
~ PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO NWG(75MM),INCLUSIVE
239 01.004.0041-0 DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INS TALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 429.40 531.49 673,46 289.185.16
TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO
2.40 11.047.0012-0 DA BARRA E BAINHA ,PROTECAO A NTICORROSIVA ,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PAR A M 4.294,00 240,43 304,65 1.308.186,21
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
SERVICO DE ENSAIOS, LAUDO TECNICO E PROJETOS BASICO S E EXECUTIVOS DE RECUPERAGAO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO- RJ
ANEXO0 05

PLANILHA DE COMPOSIGAO DOS CUSTOS
data-base: 06/2020

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO

241 11.047.0011-1  DE 32MM,INCLUSIVE O FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA PLACA ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR UN 226,00 1.606,52 - 2.035,66 460.058,91
CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA EXCLUSIVE PERFURA CAO E
242 07.050.0030-1 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE SACO 350,00 88.28 ~ 111,86 39.151,57

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 50KG

SUBTOTAL 7.070.131,89

3.1 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 136,52 63,34 185,83 32.705,88
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
3.2 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 70,40 4522 - 57,30 4.033,87
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
33 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 105,60 6,42 - 8,13 859,04
TA
SUBTOTAL 37.598,79
g MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO ~
411 01.016.0070-0 SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) km so.00 585 74 37088
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO
412 01.016.0010-0 ACIDENTADA VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA HA 4,00 6.508,61 - 824721 32.988,84
DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO
413 01.016.0020-0 DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOL UTAS UN 1,00 378,04 - 479,02 479,02
IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,.EM CONCRETO COM TARUGO METALICO .E DETERMINACAO DE SUA COTA POR
414 01.016.0021-0  TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE UN 4,00 204,58 - 259,23 1.036,91
150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 32 ORDEM,EM TERRENO DE
415 01.016.0037-0 OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VE GETACAO RALA. KM 4,40 718,82 - 910,83 4.007,66
LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O
416 01.016.0060-0 EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEO DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S M 2.000,00 2,74 - 3,47 6.943,83

|ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200

SUBTOTAL 45.826,89

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM

421 0100000500 YOMUIZACAO £ DESMOE UN 1,00 9.998.22 . 12.668,98 12.668,97
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE

422 | 0LO030001-0 [peg) GCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO M 324,00 10958 . 13885 44.987.84

SUBTOTAL _ 57.65681

5.1 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 136,52 63,34 185,83 65.411,77
52 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 352,00 89,19 40,37 121,20 42.662,44
5.3 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 33,12 15,37 45,08 15.869,01
5.4 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.056,00 27,09 12,57 36,87 38.939,46
5.5 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 264,00 10,49 4,75 14,25 3.763,27
5.6 100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00 20,82 9,66 28,34 9.975,63
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
5.7 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 246,40 45,22 - 57,30 14.118,55
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
5.8 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 105,60 6,42 - 8,13 859,04

SUBTOTAL 191.599,17

6.1 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 136,52 63,34 185,83 32.705,88
6.2 05.105.0032-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 176,00 89,19 40,37 121,20 21.331,22
6.3 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 33,12 15,37 45,08 7.934,50
6.4 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 27,09 12,57 36,87 6.489,91
6.5 05.105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 132,00 10,49 4,75 14,25 1.881,63
6.6 100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00 20,82 9,66 28,34 4.987,81
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
6.7 19.004.0037-2  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI H 123,20 45,22 - 57,30 7.059,27
STA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
6.8 19.004.0037-4  LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS H 52,80 6,42 - 8,13 429,52
SUBTOTAL 82.819,74

71 05.105.0032-0  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 176,00 89,19 4037 121,20 21.331,22
72 | 05105.0025-0  MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS [ H | 132,00 [ 10,49 | 4,75 [ 14,25 1.881,63
SUBTOTAL 2321285

TOTALCOMBDI = 7.525.199,08

\«SQQVQM_\
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVICO DE ENSAIOS, LAUDO TECNICO E PROJETOS BASICO S E EXECUTIVOS DE RECUPERACAO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO- RJ

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

i 01.050.0901-5 [PLANO DE EXECUGAO DOS ENSAIOS DOS TIRANTES Relatério 1,00

111 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33

Duragdo em meses ividadi
| 05 | 3 |
12 01.050.0902-5 |PLANO DE TRABALHO DOS SERVICOS DE CAMPO Relatério 1,00
121 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33

Duragdo em meses ividadi
| 05 | 3 |
1.3 01.050.0903-5 |PLANO DE TRABALHO DOS PROJETOS BASICO/EXECUTIVO Relatério 1,00
131 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,33

Duragdo em meses ividad!

| 05 [ 3 |

CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

2.1 02.006.0015-0 |C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO UNXMES 10,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSO

Quantidade 2,00 un
Periodo 5,00 meses
Total 10,00 un x mes

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR GURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
22 02.006.0020-0 |C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCA DO E PISO COMPENSADO UNXMES 5,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT ARIAS,A

Quantidade 1,00 un
Periodo 5,00 meses
Total 5,00 un x mes

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS ,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE

23 02.010.0001-0 TELHAS DE CIMENT O SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO M2 100,00

Area Estimada para cobertura do canteiro 100,00 m2

Considerando cobertura dos containers e area de refeitério

24 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 180,00
Quantidade 3,00 un
DMT - Estimado 60,00 km
Total 180,00 un x km




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVIGO DE ENSAIOS, LAUDO TECNICO E PROJETOS BASICO S E EXECUTIVOS DE RECUPERAGAO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO- RJ

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
25 04.013.0015-0 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 6,00
Quantidade 3,00 un
Mobilizag&o/Desmobilizacéo 2
Total 6,00 un
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 100

26 0201500010 | ppas INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

Total 1,00 un

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-

27 0201600010 ¢y 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00
Total 1,00 un
28 15.058.0010-0 ‘IIZSRNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDER ANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA M3XMES 100,00
Estimativa de funcionarios operacionais dos ensaios 10,00 un
Consumo diério adotado per capta 0,20 m3/dia
Total consumo diario 2,00 m3/dia
dias trabalhados por més 22,00 dias/més
Total consumo mensal 44,00 m3/més Consumo contemplado neste item 20,00 m¥més
Periodo 5,00 meses 5,00 meses
Total do consumo 220,00 m3 x més Total do consumo 100,00 m3 x més
29 15.058.0015-0 |ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MEN SAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 M3XMES 50,00
Estimativa de funcionarios operacionais dos ensaios 10,00 un
Consumo diéario adotado per capta 0,20 m3/dia
Total consumo diario 2,00 m3/dia
dias trabalhados por més 22,00 dias/més
Total consumo mensal 44,00 m3/més Consumo contemplado neste item (20 ~31) 10,00 m¥més
Periodo 5,00 meses 5,00 meses
Total do consumo 220,00 m3 x més Total do consumo 50,00 m3 x més
2.10 15.058.0020-0 |ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERAN DO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3 M3XMES 26,00
Estimativa de funcionarios operacionais dos ensaios 10,00 un
Consumo diéario adotado per capta 0,20 m3/dia
Total consumo diario 2,00 m3/dia
dias trabalhados por més 22,00 dias/més
Total consumo mensal 44,00 m3/més Consumo contemplado neste item acima de 30m3/més 5,20 m¥més
Periodo 5,00 meses 5,00 meses
Total do consumo 220,00 m3 x més Total do consumo 26,00 m3 x més




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR

211 19.004.0037-2 CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA H 616,00
Horas 176,00 h
Percentual 70%
Periodo 5,00 meses
Total 616,00 h
212 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR H 264,00

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Horas 176,00 h
Percentual 30%
Periodo 5,00 meses
Total 264,00 h

EXECUCAO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
213 05.006.0001-1 PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLU SIVE TRANSPORTE DOS M2XMES 4.800,00
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR MA OU PA

Extensdo do Modulo 30,00 m
Quantidade de médulos simultaneos por margem 4,00 un Possibilitando atuag&o constante dos andaimes (de modo que nao haja
paralisagéo por mobilizagdo de andaime no avanco das obras
Margens 2,00 un
Altura 4,00m
960,00 m?
Periodo de utilizagdo 5,00 meses
4.800,00 m?
2.14 05.008.0001-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CO NSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 16.160,00
Extenséo Estaca 0-99 2.020,00 m
Lados 2
Extenséo para as duas margens 4.040,00 m
Altura 4,00m
Area Total 16.160,00 m?

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE

215 0402100100 oo o = RN M2 960,00

Total 960,00 m?

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
216 | 04.020.0122-0 |-\ DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 28.800,00
Area/periodo 960,00 m?
DMT 30,00 km
Total 28.800,00 m2xkm
a .

217 | 0500500130 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 19 CONSIDERANDO-SE APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES EXCLUSIVE o 480,00

ANDAIME OU OUTRO S UPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

Extens&o 240,00 m
Largura 2,00 m
Total 480,00 m?




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA

218 | 06.085.0058-0 | g\io) HADOS, INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS, ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA

M3 3.030,00

BARRAGEM PROVISORIA

Extenséo total de cortina 2.020,00 m
margens 2,00
Extenséo total 4.040,00 m
Altura 1,00m CALHA DO RIO BENGALAS
Base Superior 0,50 m
Base Inferior 1,00 m CORTINA EXISTENTE
Area da Secéo transversal da barragem 0,75 m?
Volume total da barragem 3.030,00 m3 PLANTA BAIXA DA SEGAO TIPO DA
BARRAGEM PROVISORIA BARRAGEM PROVISORIA
Volume total com fator de reducéo 3.030,00 m3
2.19 05.001.0001-0 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERA L DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 72,38
Quantidade de Proteg&o de Tirantes 2.262,00 un
Area por Protecéo (item: 11.047.0016-0) 0,04 m3/un
Percentual de Tirantes com prote¢éo 80%
Total 72,38 m3

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE

2.20 05.001.0170-0 CARGA A PA M3 72,38
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
221 04.014.0095-0 CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM UN 15,00
LOCAIS AUTORIZADOS
Volume 72,38 m?
Capacidade 5,00 m3/un
Total 15,00 un
292 19.011.0016-2 TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG E DE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE H 3.520.00
) R " |10KG,COMPOSTA DE CABO DE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLU SIVE OPERADOR R
Madulos simultaneos 5,00 un
Periodo 4,00 meses
Horas 176,00 h/mes
Total 3.520,00 h
2.23 05.105.0021-0 'MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS H 704,00
Operador da talha
Médulos simultaneos 1,00 un Considerando 1 operador para todas as talhas
Periodo 4,00 meses
Horas 176,00 h/mes
Total 704,00 h
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VERIFICACAO DE CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS DE ATE 60T DE CA RGA MAXIMA DE ENSAIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

2.24 11.092.0001-0 |[EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS(MACACO E BOMBA),RECUPERACAO COM PINTURA ANTICORR OSIVA DAS ANCORAGENS E UN 2.262,00
REPROTENSAO,LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO ,EXCLUS
Extensdo Estaca 0-101 2.020,00 m
Espagamento 3,50 m
Quantidade de Linhas de Protenséo 2,00 un
Verificagdo em uma margem 1.154,00 un
Verificagdo nas duas margens 2.308,00 un
Trecho a ser descontado 80,00 m
Quantidade de tirantes a serem descontados 46,00 un
Total de tirantes a serem executados 2.262,00 un

2.25 07.002.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO

M3 90,48
Quantidade de Protec&o de Tirantes 2.262,00 un
Volume por Protecéo (item: 11.047.0016-0) 0,04 m3/un
Total 90,48 m?
296 11.004.0021-1 FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM M2 1.447 68
) B LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO T
Quantidade de Protec&o de Tirantes 2.262,00 un
Area por Protegao (item: 11.047.0016-0) 0,64 m2
Total 1.447,68 m?
227 05.010.0005-0 NESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE MPO DE FUNCIONAMENTO CVxH 5.280,00
Quantidade 2,00 un
Potencia 3,00 cv
Horas por dia 8,00 h
Periodo 110,00 dias (22 dias x 5 meses)
Total 5.280,00 CV x h
2.28 20.004.0125-0 N ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSI VE LIMPEZA M2 4.040,00
Extens&o 2.020,00 m
Margens 2,00
Percentual 50%
Largura 2,00 m
Total 4.040,00 m?
a
299 05.001.0170-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1*CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 2.020,00
CARGA A PA
Extens&o 2.020,00 m
Margens 2,00
Percentual 50%
Largura 2,00 m
Espessura 0,50 m Espessura estimada do material rocado
Total 2.020,00 m3
2.30 03.021.0005-1 NESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 13CATEGORIA,U TILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 M3 9.000,00
Quantidade de margens por estaqueamento 100,00 margens
Extensdo por margem 20,00 m/margem
Largura média estimada 3,00 m
Profundidade média estimada 1,50 m
Total 9.000,00 m3
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CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A

231 04.011.0051-1 OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E T 13.776,00
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE
Peso Especifico Volume Total
Material 12 categoria (m?3) 1,40 t/m3 9.000,00 m3 12.600,00 t
Retirada das rampas de acesso 1,40 t/m3 840,00 m3 1.176,00 t
13.776,00 t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
2.32 04.005.0163-0 | CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H ,EM CAMINHAO BASCULANTE A T X KM 396.181,33
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T
Considerando ponto médio do trecho de intervengéo
Escavacao Carga 13.776,00 t
DMT 24,00 km
Saibro Carga 1.866,67 t
DMT 20,00 km DMT estimado
Rampas de acesso Carga 1.176,00 t
DMT 24,00 km
Total 396.181,33 t x km
= o m A o
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233 20.004.0007-0 CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVAC AO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E

COMPACTACAO M 4.040,00
Extensdo 2.020,00
Margens 2,00
Total (m) : 4.040,00
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2.34 20.104.0005-0 |SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO M3 1.333,33

Volume rampa (m?) : Ve (B:hzi;/zgf*iis*sc - Volume total

Quantidade estimada lado esquerdo 9,00 504,00 m3

Quantidade estimada lado direito 6,00 336,00 m3

Total (m3) : 840,00 m3

Fator de compactacéo 0,63
Total 1.333,33 m?
4,00 m
7,00 m 4,00 m

ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM
2.35 03.010.0015-0 | CAMADAS DE 20CM DE M ATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 9 0% COM ROLO PE DE M3 840,00
CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS ,REBOCA

Execucdo de rampas de acesso 840,00 m?

2.36 04.014.0200-5 |DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL PARA LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO. T 13.776,00

RECUPERAGAO DOS TIRANTES NAO APROVADOS NO ENSAIO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,H ORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

237 01.002.0026-0 CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO M 3.005,80
Diametro de perfuragéo de acordo com o didmetro da bainha no item de tirante (11.047.0012-0). Diametro da bainha = 65 mm.
Coroa p/ Barrilete Convencional | @ Ext. (OD) | @Int. (/D)
Quantidade Total de Tirantes 2.262,00 un Simples e Duplo Mével mm mm
10% do total de tirantes 226,00 un
TAW 47,63 3327
primeira linha de tirantes (20 metros) 113,00 un
segunda linha de tirantes (18 metros) 113,00 un L 4780 3550
AWG-AX, AWM, AWI, AWD 47,63 30,10
Total 4.294,00 m
AWT 47,63 3266
Considerando 70% em solo 3.005,80 m
BWG-BX, BWM, BWI, BWD 59,56 42,04
BWT 59,56 44,45
NWG-NX, NWM, NWI, NWD 5,31
NWT 75,31 57.50
HWG-HX, HWM, HWI, HWD 93.80 76.20
HWT 98.80 81.00
238 01.004.0024-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE RO CHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE M 858,80

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANT EIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Quantidade Total de Tirantes 2.262,00 un

10% do total de tirantes 226,00 un

primeira linha de tirantes (20 metros) 113,00 un
segunda linha de tirantes (18 metros) 113,00 un
Total 4.294,00 m

Considerando 20% em alteragéo de rocha 858,80 m
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2.39 01.004.0041-0

Quantidade Total de Tirantes
10% do total de tirantes

primeira linha de tirantes (20 metros)
segunda linha de tirantes (18 metros)

Total

Considerando 10% em rocha s&

2.262,00 un
226,00 un

113,00 un
113,00 un

4.294,00 m

429,40 m

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMET RO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO
DO CANTEIRO E INS TALACAO DA SONDA EM CADA FURO

TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO D E 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA E
2.40 11.047.0012-0 BAINHA,PROTECAO A NTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO E TUBO ESPECIAL PAR A INJECAO (TUBO PVC 3/4" E
MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS ,CONTR

Quantidade Total de Tirantes
10% do total de tirantes

primeira linha de tirantes (20 metros)
segunda linha de tirantes (18 metros)

Total

Secédo tranversal do projeto executado.

2.262,00 un
226,00 un

113,00 un
113,00 un

4.294,00 m

CORTE_TRANSVERSAL

2.260,00 m
2.034,00 m

QUADRO DE TIRANTES

] E;)m;;rimento
Ne Q - Sty
Unit.(cm)
1a7 7 2000
8o 14 7 ! 1800
15a 21 | 7 [ S
COMPR. TOTAL 378m

—

| QUADRO DE ESFORGOS

trabalho Ensaio Incorporagdo
(N) | (kN) (kN)
|
t

280 490 220

PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA C ARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE
241 11.047.0011-1 |O FORNEC IMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPOR CAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA

CABECA,EXCLUSIVE PERFURA CAO E

Quantidade Total de Tirantes
10% do total de tirantes

2.262,00 un
226,00 un

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRU TA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

242 07.050.0030-1 MATERIAIS,MEDIDO P OR SACO DE 50KG

Extensdo total dos tirantes
perfuracdo @ 45mm
Volume total
Densidade absoluta do cimento
Densidade aparente do cimento
Utilizado densidade média

4.294,00 m
0,045 m
6,83 m3
3,15 /m?
1,50 t/m3
2,33 t/m?

durante o processo de injecédo a verificagdo da fluidez demanda mais 10% do volume

Volume total (+10%)
Densidade
Peso total (t)
Peso total (kg)

Saco de cimento

Quantidade total de sacos de cimento

7,51 m?
2,33 t/m3
17,47t

17.465,97 kg

50,00 kg

350,00 un

UN

SACO

429,40

4.294,00

226,00

350,00
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3 01.050.0904-5 |ELABORAGAO DO LAUDO TECNICO DOS ENSAIOS DE RECEBIME NTO DOS TIRANTES

Relatério 1,00
3.1 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00
Duragdo em meses Atividades
| 1 [ 1 |
32 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR H 70.40
) . . “© |CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA '
Duragdo em meses ividadi
| 1 | 1 |
33 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR H 105.60
: R CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA !

Duragéo em meses
1 |

4.1 01.050.0905-5 [LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL

Relatério 1,00
411 01.016.0070-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPO GRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO KM 50.00
o B POR KM EXCEDE NTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) '
Quantidade de equipe
Topografia 1,00 un
Total de equipes 1,00 un
DMT 50,00 km
Total 50,00 km
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TER RENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO
412  01.016.0010-0 RALA E EDIFICACAO DENSA HA 4,00
Extens&o 2.000,00 m
Margens 2,00
Comprimento Total 4.000,00 m
Largura 10,00 m
Area 40.000,00 m2
Hectare 4
DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETA DE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS
413 | 01.016.0020-0 ZENITAIS ABSOL UTAS UN 1,00

Total 1,00 un

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO ,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE
4.1.4 01.016.0021-0 | COTA,DE R.N.JA ESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIA DE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O UN

4,00
NIVELAMENTO PELOS CODIG OS 01.01
Total 4,00 un
LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO REL ATIVO A 32 ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO
415 01.016.0037-0 ACIDENTADA E VE GETACAO RALA KM 440

Extens&o 2,00 km
Lados 2,00
Fechamento da Poligonal 10%
Total 4,40 km




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE — SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

SERVIGO DE ENSAIOS, LAUDO TECNICO E PROJETOS BASICO S E EXECUTIVOS DE RECUPERAGAO DA CORTINA ATIRANTADA DO RIO BENGALAS, ESTACAS E00 A E99, NOVA FRIBURGO- RJ

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA AC IDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO
4.16 01.016.0060-0 | CONSIDERADO E O TEO DOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE S ECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO M 2000,00
NA ESCALA 1:200

Extens&o 2.000,00 m
Distancia 20,00 m

Estacas 100,00 un
Comprimento 20,00 m

Total 2.000,00 m

4.2 01.050.0906-5 |INVESTIGAGOES GEOTECNICAS

Relat6rio 1,00
421 | 01.009.0050-0 MO?(BILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE UN 1,00
Quantidade de Equipes 1,00 un
422 | 01.003.0001-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO M 32400
o ) . " |DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO '
Trechos a serem executados 8,00 un
Quantidade de furos por trecho 3,00 un Conforme normativa minimo de 3 furos n&o colineares
Quantidade total de furos 24,00 un
Profundidade 12,00 m
Total 324,00 m
51 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00
Duragdo em meses Atividades
| 2 | 1 |
52 05.105.0032-0 'MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 352,00
Duracdo em meses
[ 2 [ 1 |
5.3 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00
Duracéo em meses Atividades
[ 2 [ 1 |
54 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1056,00

Duracdo em meses
2 [ 1 |
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55 05.105.0025-0 'MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 264,00
Duragdo em meses Atividades
I 2 [ 1 |
5.6 100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352,00

Duragdo em meses
| 2 | 1 |

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR

57 19.004.0037-2 CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA H 246,40
Duragdo em meses Atividades
| 2 [ 1 |
58 19.004.0037-4 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR H 105,60

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA

Duragdo em meses
| 2 | 1 |

6.1 100302 COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00

Duragdo em meses
| 1 | 1 |

6.2 05.105.0032-0 'MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 176,00

Duracéo em meses Atividades
[ 1 [ 1 |
6.3 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00

Duracdo em meses
[ 1 [ 1 |

6.4 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00

Duracéo em meses Atividades
[ 1 [ 1 |
6.5 05.105.0025-0 'MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 132,00

Duragdo em meses

1 | 1 |
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6.6 100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,00

Duragdo em meses Atividades

| 1 [ 1 |

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORI STA H 123,20

6.7 19.004.0037-2

Duragdo em meses

| 1 [ 1 |

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVE L (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR

CONDICIONADO,DIREC AO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORIS TA H 52,80

6.8 19.004.0037-4

Duragdo em meses Atividades

| 1 [ 1 |

7.1 05.105.0032-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 176,00

Duracdo em meses
[ 1 [ 1 |

7.2 05.105.0025-0 |MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 132,00

Duragdo em meses Atividades

1 | 1 |




EM ROCHA DE ALTERAGAO

TABELA DE SITUAGAO

ESCAVAGAO

ESCAVAGAO

EM ROCHA DE ALTERAGAO

EMROCHASA

ESCAVAGAO

-

ESCAVAGAO

EMROCHA DE ALTERAGAO

EMROCHASA

ESCAVAGAO

ESCAVAGAO

ASSOREAMENTO

ASSOREAMENTO

ESCAVAGAO

ESCAVAGAO

ASSOREAMENTO

ASSOREAMENTO

ESCAVAGAO

DESVIO DO RIO

ASSOREAMENTO

ESCAVAGAO

DESVIO DO RIO

EMROCHASA

ESCAVAGAO

>

ASSOREAMENTO

]

]

]

]

>

]

]

Slicietisiiclieliediciiediel;

]

ASSOREAMENTO

ASSOREAMENTO

]

]

3333333333333 3
> >

>
00/0|0[0|0|0f0|00|0(0|0 B0 0!

88888183
2222232
000000

s}
2
e}

s}
2
e}

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

ASSOREAMENTO

S333333333333333333
> 5
2/5/o[o/o|ojoolojoolo/oofo/oofo0/00

u.«

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

]

>

>

>

>

>

]

>

>

]

]

>

>

>

]

>

>

>

>

>

SE33333333333333333333333333333333333
e 5
tYJteteYeYte)teYeXe)teNeX oYY eY oY) oY o) teYeXe) e oY oY [ teY oY [t eX )t oY o) e oY oY Y

DESVIO DO RIO

99

100

ESCAVAGAO

101

101

(101) X [(1+40.8) X 1]/ 2=

101X20=

2020

7575X20=

1515




