



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

ATA DE SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO ENVELOPES "A"		
N.º DA LICITAÇÃO	DATA	LOCAL
CN N.º 001/2021	07/07/2021 às 11:00 h	Av. Venezuela, 110, 4º Andar, Sala 404, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ

Objeto: "PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA CANALIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO RONCADOR, DUQUE DE CAXIAS – RJ"

TEXTO DA ATA

Aos sete dias do mês de julho de 2021, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria INEA COOEXEC nº 169 13 de abril de 2021, publicada no DOERJ de 15/04/2021, incumbida de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios da Concorrência Nacional n.º 001/2021. Reunida a Comissão finalizou o julgamento dos documentos apresentados pelas empresas participantes do certame nos aspectos solicitados no instrumento convocatório conforme solicitados no item 9 do edital. Após conclusão de todos os aspectos solicitados a Comissão Permanente de Licitação declara habilitadas as empresas: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., CONSTRUTORA ZADAR LTDA. ,e CONSTRUTORA METROPOLITANA S/A., ficando as demais participantes inabilitadas conforme relatório técnico que faz parte integrante da Ata de Julgamento e também na forma discriminada abaixo. Registre-se: 1) Fica aberto o prazo recursal na forma prevista no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Registre-se: 2) Os envelopes "B" – Propostas de Preço continuam acautelados junto a Comissão de Licitação até abertura dos mesmos. Registre-se: 3) Os documentos de habilitação estão disponíveis e foram acostados ao processo para consultas via online. Nada mais havendo digno a levar-se a registro, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida, aprovada segue assinada pelos Membros da Comissão de Licitação.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

PARTICIPANTES	RESULTADO
CONSTRUTORA BRASFORM LTDA.	INABILITADA: A empresa apresentou sua Certidão do Crea, desatualizada, uma vez que apresenta cópia da 12ª Alteração Contratual, Cláusula Sexta, onde altera seu Capital Social para R\$ 13.000.000,00. Portanto na Certidão do Crea o Capital informado é de R\$ 3.000.000,00. Destarte como descrito no corpo da certidão: <i>“as mesmas perderão a validade caso ocorra qualquer alteração dos elementos cadastrais nela contidos...”</i> “A Resolução do Confea Nº 266 de 15/12/79, art. 2º, § 1º “c”: <i>“as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidas e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro”</i> . Vide também relatório técnico que faz parte integrante da Ata.
GLOBO CONSTRUÇÕES E TERREPLANAGENS LTDA.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.
MJRE CONSTRUTORA LTDA.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.
CONSTRUTORA ZADAR LTDA.	HABILITADA
OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.
DRATEC ENGENHARIA LTDA	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.
CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.	HABILITADA
HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.	HABILITADA
CONSTRUTORA COLARES E LINHARES S.A.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.
CONSTRUTORA COFRANZA LTDA	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

SELL – SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA.	INABILITADA: A empresa não atendeu ao item 9.3.7, pois apresentou atestado de visita assinado pelo Diretor da empresa e pela procuradora. O atestado de visita (ANEXO 16) é fornecido pelo técnico designado pelo INEA para acompanhar as visitas técnicas. A empresa poderia simplesmente declarar que visitou o local e informar que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades e conhecimento dos serviços a serem executados e desde que devidamente assinada pelo responsável técnico da empresa. Vide também relatório técnico que faz parte integrante da Ata.
CONSTRUTORA ETAMA LTDA.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.

Eunice Santos
ID Funcional: 5118046-4
Presidente da Comissão de Licitação

Alan Soares da Silva
ID Funcional: 5118524-5
Membro da comissão de Licitação

Thiago Mallet Lario
ID Funcional: 5118497-4
Membro da comissão de Licitação

Anna Wanessa Nobrega dos Santos
ID Funcional: 5118502-4
Membro da comissão de Licitação

Roberto Roballo Alves
ID Funcional: 5117820-6
Apoio Técnico