



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO ENVELOPES "A"		
N.º DA LICITAÇÃO	DATA	LOCAL
CN N.º 005/2021	11/08/2021 às 15:00 h	Av. Venezuela, 110, 4º Andar, Sala 404, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ

Objeto: " PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DO RIO REGISTRO E RIO VIEGAS, RIO DE JANEIRO – RJ"

TEXTO DA ATA

Aos onze dias do mês de agosto de 2021, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria INEA COOEXEC nº 169 13 de abril de 2021, publicada no DOERJ de 15/04/2021, incumbida de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios da Concorrência Nacional n.º 005/2021. Reunida a Comissão finalizou o julgamento dos documentos apresentados pelas empresas participantes do certame nos aspectos solicitados no instrumento convocatório conforme item 9 do edital. bem como Anexo 9 que discrimina as parcelas de maior relevância técnica e quantidades mínimas previstas na Planilha Orçamentária. Após conclusão da análise da documentação apresentada pelas empresas participantes em todos os aspectos solicitados a Comissão Permanente de Licitação declara habilitadas as empresas: HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., CONSTRUTORA ZADAR LTDA., e CONSTRUTORA METROPOLITANA SA., ficando as demais participantes inabilitadas conforme relatório técnico que faz parte integrante da Ata de Julgamento da primeira fase e na forma discriminada no quadro abaixo. Registre-se: 1) Fica aberto o prazo recursal na forma prevista no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Registre-se: 2) Os envelopes de preços continuam acautelados junto a Comissão de Licitação até abertura dos mesmos. Registre-se: 3) Em atenção ao item 11.2-B do edital a Comissão de Licitação fez consulta aos cadastros discriminados no item já citado. Registre-se: 4) Os documentos de habilitação, bem como íntegra da Ata e relatório técnico, foram acostados ao processo SEI – 070002/009330/2020 para consultas via online. Nada mais havendo digno a levar-se a registro, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida, aprovada segue assinada pelos Membros da Comissão de Licitação.

PARTICIPANTES	RESULTADO
CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.	HABILITADA

[Assinaturas manuscritas]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	INABILITADA. Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata.(Anexo 9),vinculado as parcelas de maior relevância técnica.
CONSTRUTORA BRASFORM LTDA.	INABILITADA. A empresa apresenta sua Certidão do Crea, desatualizada, uma vez que apresenta cópia da 12ª Alteração Contratual , Cláusula Sexta, onde altera seu Capital Social para R\$ 13.000.000,00. Portanto na Certidão do Crea o Capital informado é de R\$ 3.000.000,00. Destarte como descrito no corpo da certidão: <i>"as mesmas perderão a validade caso ocorra qualquer alteração dos elementos cadastrais nela contidos ..."</i> A Resolução do Confea Nº 266 de 15/12/79 , art. 2º, § 1º "c": <i>" as certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nelas contidas e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro"</i> . Vide também relatório técnico que faz parte integrante da Ata (Anexo 9),vinculado as parcelas de maior relevância técnica.
HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.	HABILITADA
DRATEC ENGENHARIA LTDA.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata (Anexo 9),vinculado as parcelas de maior relevância técnica.
CONSTRUTORA COLARES LINHARES S.A.	E INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata (Anexo 9),vinculado as parcelas de maior relevância técnica.
CONSTRUTORA ETAMA LTDA	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata (Anexo 9),vinculado as parcelas de maior relevância técnica.
CONSTRUTORA ZADAR LTDA.	HABILITADA
CONTEK ENGENHARIA	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata (Anexo 9),vinculado as parcelas de maior relevância técnica.
CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata (Anexo 9),vinculado as parcelas de maior relevância técnica.
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.	INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata (Anexo 9),vinculado as parcelas de maior relevância técnica.

4 RD W



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.

INABILITADA: Vide relatório técnico que faz parte integrante da Ata (Anexo 9), vinculado as parcelas de maior relevância técnica.

Eunice Santos
ID Funcional: 511.8046-4
Presidente da Comissão de Licitação

Alan Soares da Silva
ID Funcional: 5118524-5
Membro da comissão de Licitação

Paulo Vitor da Silva Manhães
Id Funcional: 5087775-5
Vice Presidente da Comissão de Licitação

Anna Wanessa Nobrega dos Santos
ID Funcional: 5118502-4
Membro da comissão de Licitação

Roberto Roballo Alves
Id Funcional: 5117820-6
Apoio Técnico

RIO VIEGAS

EMPRESAS	ÍTEMS DE MAIOR RELEVÂNCIA					STATUS
	CANAL U 13.667,00 m²	TRANSPORTE TxKm 5.996.334,00	PONTE 12,00 m	ENRONCAMENTO 15.316,00 m³	ESCAVAÇÃO 5.880,00 m³	
METROPOLITANA	22.514,72	138.016.242,71	135,66	189.423,61	531.832,00	HABILITADA
LITORÂNEA	45,50	148.389.794,23	0	0	0	INABILITADA
SANE RIO	6.880,00	58.421.097,39	250,45	12.145,40	10.103,30	INABILITADA
CONTEK	0	0	28,00	0	0	INABILITADA
BRASFORM	2.400,00	0	576,46	0	10.363.540,00	INABILITADA
DIMENSIONAL	9.945,32	24.761.737,70	321,00	19.651,95	13.709,14	INABILITADA
HYDRA	26.176,29	13.133.903,50	25,20	17.332,92	12.017,04	HABILITADA
ETAMA	24.779,74	474.394,40	278,00	40.260,18	0,00	INABILITADA
ÔMEGA	6.621,65	13.688.470,91	0,00	13.436,00	15,47	INABILITADA
DRATEC	9.684,00	13.589.519,17	8,00	24.456,41	6.294,43	INABILITADA
COLARES	9.512,20	7.439.921,48	720,00	19.771,84	11.542,50	INABILITADA
ZADAR	15.824,00	14.587.431,69	41,00	19.498,76	8.931,85	HABILITADA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature