
I0:04/2021

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE

1 Relatório 89,00

1.1 01.050.0716-A MES 0,50

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 1

Duração em meses Atividades
0,5 1

1.2 05.105.0124-A MES 0,50

Mão-de-obra 1

Horas trabalhadas por mês 1

Duração em meses Atividades
0,5 1

1.3 19.004.0037-C H 61,60

Mão-de-obra 0,7

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
0,5 1

1.4 19.004.0037-E H 26,40

Mão-de-obra 0,3

Horas trabalhadas por mês 176

Duração em meses Atividades
0,5 1

2 Relatório 8,00

2.1 01.050.0716-A MES 2,00

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 1

Duração em meses Atividades
2 1

2.2 01.050.0714-A MES 2,00

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 1

Duração em meses Atividades
2 1

2.3 01.050.0721-A MES 2,00

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 1

Duração em meses Atividades
2 1

2.4 05.105.0124-A MES 2,00

Mão-de-obra 1
Horas trabalhadas por mês 1

Duração em meses Atividades
2 1

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENATL - DIRRAM

ANEXO 05

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM NO CANAL ITAJ URÚ - CABO FRIO - RJ

Plano de Trabalho

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

Projeto Executivo de Dragagem

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Distribuição de Atividades

Distribuição de Atividades

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

Distribuição de Atividades

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO EXECUTIVO

Detalhamento do Projeto de Dragagem e Derrocamento Subaquático
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM NO CANAL ITAJ URÚ - CABO FRIO - RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO EXECUTIVO

Detalhamento do Projeto de Dragagem e Derrocamento Subaquático

3 UN 97,00

3.1 01.001.0001-A UN 3,00

Unidade

3,00un

Total 3,00

3.2 01.001.0002-A UN 3,00

Unidade

3,00un

Total 3,00

3.3 01.001.0005-A UN 6,00

Unidade

6,00un

Total 6,00

3.4 01.001.0008-A UN 6,00

Unidade

6,00un

Total 6,00

3.5 01.001.0030-A UN 6,00

Unidade

6,00un

Total 6,00

3.6 01.001.0089-A UN 3,00

Unidade

3,00un

Total 3,00

3.7 01.001.0034-A UN 9,00

Unidade

9,00un

Total 9,00

3.8 01.001.0047-A UN 6,00

Unidade

6,00un

Total 6,00

3.9 01.001.0059-A UN 6,00

Unidade

6,00un

Total 6,00

3.10 01.001.0280-A UN 6,00

Unidade

6,00un

Total 6,00

3.11 01.001.0434-F UN 3,00

Unidade

3,00un

Total 3,00

LIMITE DE PLASTICIDADE

EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO "SHELBY" DURANTE SERVICO DE SONDAGEM DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE

VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PREPARO DE CONCRETO

ANÁLISE QUÍMICA PRELIMINAR PARA CARACTERIZAÇÃO DO SOLO NAS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DOS SEDIMENTOS 
DRAGADOS EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CONAMA 420  

ENSAIOS DE LABORATÓRIO E CAMPO

LIMITE DE LIQUIDEZ

TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA

ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE PERFURACAO

UMIDADE NATURAL EM ESTUFA

ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE CORRECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE

DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO)

ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM NO CANAL ITAJ URÚ - CABO FRIO - RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO EXECUTIVO

Detalhamento do Projeto de Dragagem e Derrocamento Subaquático

3.12 01.001.0436-F UN 12,00

Unidade

12,00un

Total 12,00

3.13 01.001.0437-F UN 6,00

Unidade

6,00un

Total 6,00

3.14 01.001.0438-F UN 10,00

Unidade

10,00un

Total 10,00

3.15 01.001.0439-F UN 6,00

Unidade

6,00un

Total 6,00

3.16 01.001.0006-A UN 3,00

Unidade

3,00un

Total 3,00

3.17 01.001.0068-A M 3,00

Unidade

3,00un

Total 3,00

4 HA 25,91

4.1 01.016.0090-A HA 25,91

Área unidade de conversão Total
TRECHO 01 229.385,11 m² x
TRECHO 02 7.417,57 m² x 25,91
TRECHO 03 22.302,16 m² x

Quant. 1,00un

A ser realizada nos dois meses iniciais do contrato, para subsidiar a elaboração do Projeto Executivo.

0,0001

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO 
EQUIDISTANTE DE ATE 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)

COLETA E ANÁLISE PRELIMINAR DE AMOSTRAS ESTRATIGRÁFICAS DOS SEDIMENTOS  

COLETA DE SEDIMENTOS PARA ANÁLISE ECOTOXICOLÓGICAS  

ENSAIO DE PENETRACAO TIPO "DEEP SOUNDING"

COLETA E ANÁLISE QUÍMICA PRELIMINAR DOS SEDIMENTOS DAS LAGOAS, EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 
357/2005. ALTERADA PELA RESULOÇÃO 410/2009 E PELA  430/2011.  

COLETA E ANÁLISE QUÍMICA PRELIMINAR DOS SEDIMENTOS DAS LAGOAS, EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 
454/2012  

MASSA ESPECIFICA REAL


