
BDI 22,00% I0: 04/2021

CÓDIGO

EMOP/SCO

01.090.0200-F ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 05.105.0137-0
MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 5,00 28.461,14 142.305,68

1.2 05.105.0128-0
MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

MES 10,00 11.225,56 112.255,61

1.3 05.105.0127-0
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

MES 20,00 8.172,24 163.444,86

1.4 05.105.0122-0
MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 10,00 5.810,32 58.103,23

1.5 05.105.0139-0
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS
MES 10,00 4.496,24 44.962,36

1.6 05.105.0169-0
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO 

TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 10,00 8.172,24 81.722,43

1.7 05.105.0100-0
MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 10,00 3.742,57 37.425,69

1.8 19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 
BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS 
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 616,00 70,65 43.520,52

1.9 19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 
BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS 
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 264,00 8,80 2.322,19

1.10 05.100.0026-0
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN 1.100,00 8,54 9.394,00

1.11 05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 

ADEQUADAS

UN 1.100,00 7,08 7.783,60

1.12 05.100.0022-0
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA 
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 
ADEQUADAS

UN 1.100,00 14,64 16.104,00

1.13 05.100.0900-0

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO 
AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E 
UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIA
S,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E 
TRANSPORTE PESSOAL

UR 1.004,55 34,15 34.303,13

Subtotal 753.647,30

TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ANEXO 5

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
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BDI 22,00% I0: 04/2021

CÓDIGO

EMOP/SCO

05.102.0200-F - MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

2.1 02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 90,00 234,40 21.095,87

2.2 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA 

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, 

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E 

DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 10,00 96,40 964,04

2.3 14.002.0084-0

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 

DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA 2",EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2 57,82 721,98 41.742,21

2.4 14.006.0052-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 
70X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 2,00 876,25 1.752,50

2.5 02.001.0001-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS 

DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM 

FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE 

ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" 

HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2 3.495,73 67,75 236.824,09

2.6 01.006.0010-0

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 
80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 
EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2 116.830,06 1,34 156.785,93

2.7 06.101.0001-0

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA 
BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA 
GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS 
MATERIAIS

M2 288,00 43,76 12.603,28

2.8 17.018.0110-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU 
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM 
AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 
DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

M2 3.495,73 20,39 71.264,73

2.9 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E 
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 40,00 661,89 26.475,46

2.10 02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 
2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS 
ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO 
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 
1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 20,00 842,56 16.851,12

2.11 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M 
ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 
INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO 
DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM 
UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 30,00 1.037,00 31.110,00

TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

ANEXO 05

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
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BDI 22,00% I0: 04/2021

CÓDIGO

EMOP/SCO
TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

ANEXO 05

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

2.12 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015)

UNXKM 1.812,00 29,82 54.028,04

2.13 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA 
FAMILIA 02.006

UN 12,00 80,39 964,62

2.14 11.004.0200-0

PIER P/ATRACACAO EMBARCACOES ESTRUT.PECAS 
MAD.SERRADA,LONGARINAS 3"X9" E TRANSVERSINAS 
3"X12",FIX.BARRAS INOX ROSQ.1,00X1/2",ASSOALHO RIPAS 
MAD.APARELHADA(2,5X10)CM,FIX.PREGOS GALV.SECAO 
QUADRADA (4,38X79)MM.CJ ASSENT.SOBRE PILARES 
CIRC.DIAM.40CM CONCR.ESTRUT.FCK=20MPA,REVEST.TUBO 
PVC RIGIDO 
400MM.FORN.MAT.COLOC.INSTAL.TRANSP.TOPOGRAFIA E 
MONT.PECAS E ACAB.

M2 900,00 874,56 787.101,30

2.15 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO 
DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 2,00 4.230,78 8.461,55

2.16 15.002.0676-0

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 
2000X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 2,00 2.882,82 5.765,64

2.17 15.002.0630-0
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 
2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00 3.065,82 6.131,64

2.18 20.097.0010-0
BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO 
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3 198,89 92,43 18.382,93

2.19 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 2,00 2.276,40 4.552,79

2.20 02.016.0010-0

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 
150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS 
ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO 
TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

UN 2,00 19.642,54 39.285,07

2.21 SICRO - 5301023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE 
SINALIZACAO NAUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2MN EM 
BOIA 

UN 3,00 5.929,94 17.789,83

2.22 14.007.0038-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE 
ABRIR,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 
S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNATIPO 
OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO 
BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA 
CIRCULAR EM LATAOLAMINADO, ACABAMENTO CROMADO 
ACETINADO;-3 DOBRADICAS 3"X3"EM LATAO CROMADO,COM 
PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO

UN 2,00 183,04 366,07

2.23 14.009.0010-0
COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA 
APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO

UN 2,00 69,58 139,15

2.24 14.007.0326-0
CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO 
CHAVE.FORNECIMENTO

UN 4,00 32,31 129,22

Subtotal 1.560.567,08
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ITEM CODIGO UNIDADE TOTAL

1.1 05.105.0137-0 MES 5,00

Quant. Mês Período Total

1,00 un x 10,00 meses x 0,50 = 5,00

1.2 05.105.0128-0 MES 10,00

Quant. Mês Período Total

1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00

1.3 05.105.0127-0 MES 20,00

Quant. Mês Período Total

2,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 20,00

1.4 05.105.0122-0 MES 10,00

Quant. Mês Período Total

1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00

1.5 05.105.0139-0 MES 10,00

Quant. Mês Período Total

1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00

1.6 05.105.0169-0 MES 10,00

Quant. Mês Período Total

1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00

1.7 05.105.0100-0 MES 10,00

Quant. Mês Período Total

1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00

1.8 19.004.0037-2 H 616,00

1.9 19.004.0037-4 H 264,00

Quant. Mês % Horas

1,00 un x 5,00 meses x 70% x 176,00 h = 616,00 h

1,00 un x 5,00 meses x 30% x 176,00 h = 264,00 h

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

DESCRIÇÃO

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO ITAJURU 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE 

MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 

LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE 

MOTORISTA
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ITEM CODIGO UNIDADE TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

DESCRIÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO ITAJURU 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

1.10 05.100.0026-0 UN 1100,00

1.11 05.100.0020-0 UN 1100,00

1.12 05.100.0022-0 UN 1100,00

Quant. Mês Dias 

Almoxarife 1,00 un x 10,00 meses x 22,00 = 220,00

Aux. de Escritório 1,00 un x 10,00 meses x 22,00 = 220,00

Mestre 1,00 un x 10,00 meses x 22,00 = 220,00

Encarregado 2,00 un x 10,00 meses x 22,00 = 440,00 Total

1100,00

1.13 05.100.0900-0 UR 1004,55

Custo % Valor UR

562.346,40R$     x 5% = 28.117,32R$     / 27,99R$            = 1004,55

Total

1004,55

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS 

E SANITARIAS ADEQUADAS

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E 

SANITARIAS ADEQUADAS
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ITEM CODIGO UNIDADE TOTAL

2.1 02.020.0002-0 M2 90,00

Comprimento Largura Quant. Total

Canteiro/Bota-espera 6,00 m x 6,00 m x 2,00 un = 72,00 m² 90,00

Dragas 3,00 m x 2,00 m x 3,00 un = 18,00 m²

2.2 02.030.0005-0 UN 10,00

Quant. Total

10,00 un 10,00

2.3 14.002.0084-0 M2 57,82

Comprimento Largura Quant. Total

Conforme projeto básico 6,57 m x 2,20 m x 4,00 un = 57,82 m² 57,82

2.4 14.006.0052-0 UN 2,00

Quant. Total

Conforme projeto básico para entrada de pedestre 2,00 un 2,00

2.5 02.001.0001-0 M2 3495,73

Comprimento Altura

Escritório - 3.1 116,83 m x 2,20 m = 257,03 m²

Escritório - 1.3 147,60 m x 2,20 m = 324,72 m²

Bota espera 3.1 464,27 m x 2,20 m = 1.021,39 m² Total

Bota espera 1.3 860,27 m x 2,20 m = 1.892,59 m² 3495,73

Conforme projeto básico 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE 

COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE 

MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA 

PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE 

ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA 2",EXCLUSIVE 

FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 

DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Página 6 de 18



ITEM CODIGO UNIDADE TOTAL

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

2.6 01.006.0010-0 M2 116830,06

Comprimento Largura

Escritório - 3.1 36,38 m x 22,00 m = 800,36 m²

Escritório - 1.3 44,22 m x 29,36 m = 1.298,30 m²

Bota espera 3.1 159,00 m x 83,00 m = 13.197,00 m² Total

Bota espera 1.3 720,00 m x 141,02 m = 101.534,40 m² 116830,06

Conforme projeto básico 

2.7 06.101.0001-0 M2 288,00

Comprimento Largura

Bota espera 1.3 12,00 m x 12,00 m = 144,00 m² Total

Bota espera 3.1 12,00 m x 12,00 m = 144,00 m² 288,00

2.8 17.018.0110-0 M2 3495,73

Área Total

3.495,73 m² = 3495,73

Pintura dos tapumes em ambos os lados 

2.9 02.006.0015-0 UNXMES 40,00

Almoxarifado/Escritório Quant. Mês Total

Canteiro Central 4,00 un x 10,00 meses = 40,00

2.10 02.006.0030-0 UNXMES 20,00

Quant. Mês Total

Canteiro Central 2,00 un x 10,00 meses = 20,00

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU 

STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO 

LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO 

E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 

2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS 

SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS 

REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO 

SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.013.0015)

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA 

GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS MATERIAIS
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ITEM CODIGO UNIDADE TOTAL

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

2.11 02.006.0050-0 UNXMES 30,00

Quant. Mês Total

3,00 un x 10,00 meses = 30,00

Aluguel de banheiros químicos para apoio da obra.

2.12 04.005.0300-0 UNXKM 1812,00

Quant. Mobiliz/desmob DMT Total

6,00 un x 2,00 un x 151,00 km = 1812,00

Mobilização do 0km da Av. Brasil até a obra

2.13 04.013.0015-0 UN 12,00

Quant. Mobiliz/desmob Total

6,00 un x 2,00 un = 12,00

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M 

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE 

MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE 

ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
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ITEM CODIGO UNIDADE TOTAL

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

2.14 11.004.0200-0 M2 900,00

Quant. Comprimento Largura Total

3,00 un x 30,00 m x 10,00 m 900,00

Montagem de um pier provisório para atracação de embarcações de apoio e para descarga de materiais e equipamentos

2.15 02.015.0001-0 UN 2,00

Quant. Total

2,00 un = 2,00

2.16 15.002.0676-0 UN 2,00

Quant. Total

2,00 un = 2,00

2.17 15.002.0630-0 UN 2,00

Quant. Total

2,00 un = 2,00

2.18 20.097.0010-0 M3 198,89

Área Espessura Volume 

Escrtitório 3.1 695,3 m² x 0,10 = 69,53 m³ Total

Escrtitório 1.3 1.293,6 m² x 0,10 = 129,36 m³ 198,89

2.19 02.016.0001-0 UN 2,00

Quant. Total

2,00 un = 2,00

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 

2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE 

JANEIRO.FORNECIMENTO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 

CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PIER P/ATRACACAO EMBARCACOES ESTRUT.PECAS MAD.SERRADA,LONGARINAS 3"X9" E TRANSVERSINAS 

3"X12",FIX.BARRAS INOX ROSQ.1,00X1/2",ASSOALHO RIPAS MAD.APARELHADA(2,5X10)CM,FIX.PREGOS 

GALV.SECAO QUADRADA (4,38X79)MM.CJ ASSENT.SOBRE PILARES CIRC.DIAM.40CM 

CONCR.ESTRUT.FCK=20MPA,REVEST.TUBO PVC RIGIDO 

400MM.FORN.MAT.COLOC.INSTAL.TRANSP.TOPOGRAFIA E MONT.PECAS E ACAB.

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 

PUBLICO

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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ITEM CODIGO UNIDADE TOTAL

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

2.20 02.016.0010-0 UN 2,00

Quant. Total

2,00 un = 2,00

2.21 SICRO - 5301023 UN 3,00

Quant. Total

3,00 un = 3,00

Sinalização náutica adequada aos trabalhos a serem executados no canal, com estimativa de 2 conjuntos de sinalização

2.22 14.007.0038-0 UN 2,00

Quant. Total

Conforme projeto básico para entrada de pedestre 2,00 un 2,00

2.23 14.009.0010-0 UN 2,00

Quant. Total

Conforme projeto básico para entrada de pedestre 2,00 un 2,00

2.24 14.007.0326-0 UN 4,00

Quant. Total

4,00 un 4,00

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 

S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNATIPO OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA 

TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAOLAMINADO, 

ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS 3"X3"EM LATAO CROMADO,COM PINOS,BOLAS E 

ANEIS DE LATAO

COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO

CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS 

OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZACAO NAUTICA COM ALCANCE 

LUMINOSO DE 2MN EM BOIA 
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

3.1 SICRO - 1917537 M3 303512,97

Volume 

Trecho 01 274.322,10 m³ =

Canal Palmer 15.499,29 m³ = Total

Canal Ilha do Anjo 13.691,58 m³ = 303.512,97 m³

3.2 03.025.0033-0 M3 303512,97

Volume 

Trecho 01 274.322,10 m³ =

Canal Palmer 15.499,29 m³ = Total

Canal Ilha do Anjo 13.691,58 m³ = 303.512,97 m³

3.3 SC10100150/ H 1408,00

Quant. Hora/Mês Mês Total

1,00 un x 176,00 x 8,00 meses = 1408,00

3.4 SC10100050/ H 2816,00

Quant. Hora/Mês Mês Total

2,00 un x 176,00 x 8,00 meses = 2816,00

3.5 19.007.0011-5 UN 1,00

Quant. Total

1,00 un 1,00

Conforme a cotação de preços 

Para controlo tecnologico de transporte para as engordas das praias 

3.6 E9057 - CP. H 985,60

3.7 E9057 - CI. H 422,40

Quant. Hora/Mês Mês %

1,00 un x 176,00 h x 8,00 meses x 70% = 985,60 h

1,00 un x 176,00 h x 8,00 meses x 30% = 422,40 h

BATELAO SEM PROPULSAO COM CAPACIDADE DE 66 M³ 

BATELAO SEM PROPULSAO COM CAPACIDADE DE 66 M³ 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, APITO, 

(INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) .

OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, APITO, 

(INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANCA RODOVIARIA PARA PESAGEM DE EIXOS CTC-PE, 0,50 

X 0,70 

DRAGAGEM TRECHO 01

DESCRIÇÃO
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E 

CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM 

POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

4.1 SICRO - 1917537 M3 6583,30

Volume Total

Trecho 02 6.583,30 m³ = 6.583,30 m³

4.2 03.025.0033-0 M3 6583,30

Volume Total

Trecho 02 6.583,30 m³ = 6.583,30 m³

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

DRAGAGEM TRECHO 02

DESCRIÇÃO
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E 

CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA 

COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

5.1 SICRO - 1917537 M3 25450,70

Volume Total

Trecho 03 25.450,70 m³ = 25.450,70 m³

5.2 03.025.0033-0 M3 25450,70

Volume Total

Trecho 03 25.450,70 m³ = 25.450,70 m³

5.3 SC10100150/ H 1056,00

Quant. Hora/Mês Mês Total

1,00 un x 176,00 x 6,00 meses = 1056,00

5.4 SC10100050/ H 2112,00

Quant. Hora/Mês Mês Total

2,00 un x 176,00 x 6,00 meses = 2112,00

5.5 19.007.0011-5 UN 1,00

Quant. Total

1,00 un 1,00

Conforme a cotação de preços 

Para controlo tecnologico de transporte para as engordas das praias 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, 

APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANCA RODOVIARIA PARA PESAGEM DE EIXOS 

CTC-PE, 0,50 X 0,70 

DRAGAGEM TRECHO 03

DESCRIÇÃO
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW 

E CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA 

COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, 

APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) .
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

6.1 04.011.0056-1 T 374359,20

Volume Peso Específico 

 Ipitangas/Praia Seca 41.000,00 m³ x 1,50 = 61.500,00T

Centro e Pontinha 10.935,00 m³ x 1,50 = 16.402,50T

Hospicio 5.255,00 m³ x 1,50 = 7.882,50T

 Coqueiral/Amores/Barbudo e Gavião 13.177,00 m³ x 1,50 = 19.765,50T

Caiçara 19.715,00 m³ x 1,50 = 29.572,50T

Pernanbucana 19.715,00 m³ x 1,50 = 29.572,50T

Novo Arraial 19.715,00 m³ x 1,50 = 29.572,50T

Monte Alto 19.715,00 m³ 1,50 = 29.572,50T

Figueira 19.715,00 m³ x 1,50 = 29.572,50T

Siqueira 18.000,00 m³ x 1,50 = 27.000,00T

Palmeiras 18.000,00 m³ x 1,50 = 27.000,00T

Orla de Iguaba 25.000,00 m³ x 1,50 = 37.500,00T

Praia Linda 2.125,80 m³ x 1,50 = 3.188,70T

Balneario 1.746,00 m³ x 1,50 = 2.619,00T

Tereza 1.501,20 m³ x 1,50 = 2.251,80T

 Centro/Pitora/Arrastão e do Sol 10.092,60 m³ x 1,50 = 15.138,90T

Baleia 397,80 m³ x 1,50 = 596,70T

 Ponta da Areia e Boqueirão 1.888,20 m³ x 1,50 = 2.832,30T

Baixo Grande 1.260,00 m³ x 1,50 = 1.890,00T Total

Camerun 619,20 m³ x 1,50 = 928,80T 374359,20

*Peso específico para areia fina seca conforme a tabela de referência SCO - RIO

6.2 04.005.0163-0 T X KM 9486253,71

Praias Cargas DMT

 Ipitangas/Praia Seca 61500,00 x 43,90Km =
2.699.850,00 txKm

Centro e Pontinha 16402,50 x 36,80Km = 603.612,00 txKm

Hospicio 7882,50 x 39,00Km = 307.417,50 txKm

 

Coqueiral/Amores/B

arbudo e Gavião 

19765,50

x

32,10Km

= 634.472,55 txKm

Caiçara 29572,50 x 29,80Km = 881.260,50 txKm

Pernanbucana 29572,50 x 34,50Km = 1.020.251,25 txKm

Novo Arraial 29572,50 x 25,70Km = 760.013,25 txKm

Monte Alto 29572,50 x 15,90Km = 470.202,75 txKm

Figueira 29572,50 x 22,40Km = 662.424,00 txKm

Siqueira 27000,00 x 1,25Km = 33.750,00 txKm

Palmeiras 27000,00 x 1,22Km = 32.940,00 txKm

Orla de Iguaba 37500,00 x 27,00Km = 1.012.500,00 txKm

Praia Linda 3188,70 x 16,80Km 53.570,16 txKm

Balneario 2619,00 x 15,60Km = 40.856,40 txKm

Tereza 2251,80 x 16,00Km = 36.028,80 txKm

 

Centro/Pitora/Arrast

ão e do Sol 

15138,90

x

11,20Km

=

169.555,68 txKm

Baleia 596,70 x 15,60Km = 9.308,52 txKm

 Ponta da Areia e 

Boqueirão 
2832,30

x
13,70Km

=
38.802,51 txKm

Baixo Grande 1890,00 x 4,24Km = 8.013,60 txKm Total

Camerun 928,80 x 12,30Km = 11.424,24 txKm 9.486.253,71 txKm

TRANSPORTE DAS ENGORDAS 

DESCRIÇÃO

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 

30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

TRANSPORTE DAS ENGORDAS 

DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

6.3 04.011.0056-1 T 50332,05

Volume Dragado % Volume Peso Específico

335.546,97 m³ x 10% = 33.554,70 m³ x 1,50 = 50.332,05T

Volume de material Dragado não reaproveitável conforme caracterização dos sedimentos

6.4 04.005.0163-0 T X KM 757497,28

Carga DMT (Média)

50.332,05T x 15,05 km = 757.497,28 txKm

DMT - Bota espera 1.3/ CTR: 12,40 Km

DMT - Bota espera 3.1/ CTR: 17,70 Km 

Transporte do material Dragado não reaproveitável conforme caracterização dos sedimentos

6.5 TC10.05.0700 T 50332,05

Peso

50.332,05T

Disposição final do material Dragado não reaproveitável conforme caracterização dos sedimentos

Conforme Licença Ambiental de Operação L.O. N° 004/2021

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 500T POR DIA DE8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE 

ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 

30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, 

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada 

transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

7.1 01.016.0070-0 KM 302,00

DMT Quant. Total

151,00 km x 2,00 un = 302,00 m² 302,00

Distância do canteiro até o km 0 da Av. Brasil 

Considerando mobilização e desmobilização

7.2 01.016.0090-0 HA 25,91

Área Quant. Unid. Conversão 

Trecho 01 229.385,11 m² =

Trecho 02 7.417,57 m² = Total

Trecho 03 22.302,16 m² = 25,91

A ser realizado conforme avanço da obra 

7.3 E9043 - CP. H 985,60

7.4 E9043 - CI. H 422,40

Quant. Hora/Mês Mês %

1,00 un x 176,00 h x 8,00 meses x 70% = 985,60 h

1,00 un x 176,00 h x 8,00 meses x 30% = 422,40 h

BARCO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 30 HP

BARCO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 30 HP 

 CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL ATRAVÉS DE MEDI ÇÃO DE TURBIDEZ, SONDA MULTIPAMETRICA, SOLINIDADE, TEMPERATURA, OD E 
CONDUTIVIDADE 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

1,00 unx x 0,0001

COMPLEMENTAÇÃO DE CAMPO 

DESCRIÇÃO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM 

DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES 

DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM 

AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)

Página 16 de 18



ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

COMPLEMENTAÇÃO DE CAMPO 

DESCRIÇÃO

7.5 05.105.0114-A MES 8,00

Quant. Mês Período

1,00 un x 8,00 meses x 1,00 = Total

8,00

7.6 05.105.0178-0 MES 8,00

Quant. Mês Período

1,00 un x 8,00 meses x 1,00 = Total

8,00

7.6 19.007.0018-5 UN 1,00

Quant. Total

1,00 un = 1,00

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Medidor Multiparâmetro pH / ORP / EC / TDS / Salinidade / DO / Pressão / Temperatura à prova 

d'água 

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

8.1 01.050.0713-0 MES 1,00

Quant. Mês Período Total

1,00 un x 1,00 meses x 1,00 = 1,00

8.2 01.050.0716-0 MES 1,00

Quant. Mês Período Total

1,00 un x 1,00 meses x 1,00 = 1,00

8.3 05.105.0145-0 MES 1,00

Quant. Mês Período Total

1,00 un x 1,00 meses x 1,00 = 1,00

8.4 05.105.0146-0 MES 2,00

Quant. Mês Período Total

2,00 un x 1,00 meses x 1,00 = 2,00

8.5 05.105.0133-0 MES 2,00

Quant. Mês Período Total

2,00 un x 1,00 meses x 1,00 = 2,00

8.6 01.050.0718-0 MES 2,00

Quant. Mês Período Total

2,00 un x 1,00 meses x 1,00 = 2,00

MAO-DE-OBRA DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

As BUILT

DESCRIÇÃO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM
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