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ANEXO 5

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

BDI 22,00%

10: 04/2021

ITEM

CcODIGO

EMOP/SCO

DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

TOTAL

01.090.0200-F ADMINISTRACAO LOCAL

11

05.105.0137-0

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 5,00

28.461,14

142.305,68

12

05.105.0128-0

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS MES 10,00

11.225,56

112.255,61

13

05.105.0127-0

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS MES 20,00

8.172,24

163.444,86

14

05.105.0122-0

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 10,00

5.810,32

58.103,23

15

05.105.0139-0

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MES 10,00

4.496,24

44.962,36

1.6

05.105.0169-0

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO
TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 10,00

8.172,24

81.722,43

17

05.105.0100-0

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 10,00

3.742,57

37.425,69

18

19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR
BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 616,00

70,65

43.520,52

19

19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR
BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS
ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 264,00

8,80

2.322,19

1.10

05.100.0026-0

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 1.100,00

8,54

9.394,00

111

05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS UN 1.100,00
ADEQUADAS

7,08

7.783,60

112

05.100.0022-0

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS UN 1.100,00
ADEQUADAS

14,64

16.104,00

1.13

05.100.0900-0

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO
AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS, AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIA UR 1.004,55
S,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL

34,15

34.303,13

Subtotal

753.647,30
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BDI 22,00%

10: 04/2021

ITEM

CODIGO

EMOP/SCO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

TOTAL

05.102.0200-F - MOBILIZACAO E INSTALACAO

2.1

02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

90,00

234,40

21.095,87

2.2

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACAE
DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,00

96,40

964,04

2.3

14.002.0084-0

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO
DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA 2", EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

M2

57,82

721,98

41.742,21

2.4

14.006.0052-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE
70X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

2,00

876,25

1.752,50

25

02.001.0001-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS
DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM
FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE
ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X3"
HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

M2

3.495,73

67,75

236.824,09

2.6

01.006.0010-0

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE
80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2

116.830,06

1,34

156.785,93

2.7

06.101.0001-0

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA
BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA
GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS
MATERIAIS

M2

288,00

43,76

12.603,28

2.8

17.018.0110-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM
AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

M2

3.495,73

20,39

71.264,73

29

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04 013 0015)

UNXMES

40,00

661,89

26.475,46

2.10

02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO
2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO
COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E
1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES

20,00

842,56

16.851,12

211

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M
ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO
DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM
UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

30,00

1.037,00

31.110,00
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CODIGO
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE |PREGO UNITARIO TOTAL
EMOP/SCO

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
212 04.005.0300-0 [FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM UNXKM 1.812,00 29,82 54.028,04
04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA

2.13 04.013.0015-0 EAMILIA 02.006

UN 12,00 80,39 964,62

PIER P/ATRACACAO EMBARCACOES ESTRUT.PECAS
MAD.SERRADA,LONGARINAS 3"X9" E TRANSVERSINAS
3"X12",FIX.BARRAS INOX ROSQ.1,00X1/2",ASSOALHO RIPAS
MAD.APARELHADA(2,5X10)CM,FIX.PREGOS GALV.SECAO
2.14 11.004.0200-0 |QUADRADA (4,38X79)MM.CJ ASSENT.SOBRE PILARES M2 900,00 874,56 787.101,30
CIRC.DIAM.40CM CONCR.ESTRUT.FCK=20MPA,REVEST.TUBO
PVC RIGIDO

400MM.FORN.MAT.COLOC.INSTAL. TRANSP.TOPOGRAFIA E
MONT.PECAS E ACAB.

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO
215 02.015.0001-0 DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 2.00 4.230.78 8.461,55
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
2000X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-

2.16 15.002.0676-0 MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E UN 2,00 2.882.82 5.765.64
COLOCACAO
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE

2.17 15.002.0630-0 |CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO UN 2,00 3.065,82 6.131,64

2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

218 20.097.0010-0 METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3 198,89 92,43 18.382,93

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

2.19 02.016.0001-0 UN 2,00 2.276,40 4.552,79

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA
150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS
ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO
TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014)

2.20 02.016.0010-0 UN 2,00 19.642,54 39.285,07

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE E LANTERNA DE
2.21 |SICRO - 5301023(SINALIZACAO NAUTICA COM ALCANCE LUMINOSO DE 2MN EM UN 3,00 5.929,94 17.789,83
BOIA

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE
ABRIR,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO
S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNATIPO
OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO
BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA
CIRCULAR EM LATAOLAMINADO, ACABAMENTO CROMADO
ACETINADO;-3 DOBRADICAS 3"X3"EM LATAO CROMADO,COM
PINOS.BOLAS E ANEIS DE LATAO

2.22 14.007.0038-0 UN 2,00 183,04 366,07

COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA
2.23 14.009.0010-0 |APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O UN 2,00 69,58 139,15
FORNECIMENTO

294 14.007.0326-0 CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO UN 4,00 32,31 129,22

CHAVE.FORNECIMENTO
Subtotal 1.560.567,08
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO ITAJURU

MEMORIA DE CALCULO

ADMINISTRAGAO LOCAL

ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | TOTAL
1.1 05.105.0137-0 |MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 5,00
Quant. Més Periodo Total
1,00 un x 10,00 meses x 0,50 = 5,00
1.2 05.105.0128-0 |MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 10,00
Quant. Més Periodo Total
1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00
13 05.105.0127-0 |MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 20,00
Quant. Més Periodo Total
2,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 20,00
1.4 05.105.0122-0 |MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 10,00
Quant. Més Periodo Total
1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00
15 05.105.0139-0 |MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 10,00
Quant. Més Periodo Total
1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00
1.6 05.105.0169-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 10,00
Quant. Més Periodo Total
1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00
1.7 05.105.0100-0 |MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 10,00
Quant. Més Periodo Total
1,00 un x 10,00 meses x 1,00 = 10,00

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6

1.8 19.004.0037-2 |LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE H 616,00
MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
1.9 19.004.0037-4 [LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE H 264,00
MOTORISTA
Quant. Més % Horas
1,00 un x 5,00 meses x 70% X 176,00 h = 616,00 h
1,00 un x 5,00 meses x 30% X 176,00 h = 264,00h
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO ITAJURU

MEMORIA DE CALCULO

ADMINISTRAGAO LOCAL

ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | TOTAL
1.10 05.100.0026-0 |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 1100,00
111 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS UN 1100.00

’ B ) E SANITARIAS ADEQUADAS ’
112 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E UN 1100.00
’ B ) SANITARIAS ADEQUADAS ’
Quant. Més Dias
Almoxarife 1,00 un x 10,00 meses x 22,00 = 220,00
Aux. de Escritério 1,00 un x 10,00 meses x 22,00 = 220,00
Mestre 1,00 un x 10,00 meses x 22,00 = 220,00
Encarregado 2,00 un x 10,00 meses x 22,00 = 440,00 Total
1100,00
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
1.13 05.100.0900-0 |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 1004,55

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

%
5% =

Valor UR
27,99 =

Custo

RS 562.346,40 x RS 28.117,32 / RS 1004,55
Total

1004,55
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
21 02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 90.00
’ B ™ |DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Comprimento Largura Quant. Total
Canteiro/Bota-espera 6,00 m X 6,00 m X 2,00 un = 72,00 m? 90,00
Dragas 3,00 m X 2,00 m X 3,00 un = 18,00 m?
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA
2.2 02.030.0005-0 |PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE UN 10,00
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Quant. Total
10,00 un 10,00
PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE
2.3 14.002.0084-0 |ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA 2",EXCLUSIVE M2 57,82
FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
Comprimento Largura Quant. Total
Conforme projeto bdsico 6,57 m X 2,20 m X 4,00 un = 57,82 m? 57,82
24 14.006.0052-0 PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES UN 200
’ B ™ |DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Quant. Total
Conforme projeto bdsico para entrada de pedestre 2,00 un 2,00
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA, LISA,DE
2.5 02.001.0001-0 |COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE M2 3495,73

MADEIRA DE 32 DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA

Comprimento Altura
Escritdrio - 3.1 116,83 m X 2,20m = 257,03m?
Escritério - 1.3 147,60 m X 2,20m = 324,72m?
Bota espera 3.1 464,27 m X 2,20m = 1.021,39m? Total
Bota espera 1.3 860,27 m X 2,20 m = 1.892,59 m? 3495,73

Conforme projeto bdsico
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
26 01.006.0010-0 REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM M2 116830.06
’ B ™ |EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE !
Comprimento Largura
Escritdrio - 3.1 36,38 m X 22,00 m = 800,36 m?
Escritorio - 1.3 44,22 m X 29,36 m = 1.298,30 m?
Bota espera 3.1 159,00 m X 83,00 m = 13.197,00 m? Total
Bota espera 1.3 720,00 m x 141,02m = 101.534,40 m? 116830,06
Conforme projeto bdsico
9.7 06.101.0001-0 COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA M2 288.00
’ B ™ |GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS MATERIAIS !
Comprimento Largura
Bota espera 1.3 12,00 m X 12,00 m = 144,00 m? Total
Bota espera 3.1 12,00 m X 12,00 m = 144,00 m? 288,00
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU
STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO
2.8 17.018.0110-0 M2 3495,73
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO
E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
Area Total
3.495,73 m? = 3495,73
Pintura dos tapumes em ambos os lados
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
2.9 02.006.0015-0 |REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO UNXMES 40,00
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)
Almoxarifado/Escritdrio Quant. Més Total
Canteiro Central 4,00 un x 10,00 meses = 40,00
ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E
2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
2.10 | 02.006.0030-0 UNXMES 20,00

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS
SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

Quant. Més Total
Canteiro Central 2,00 un x 10,00 meses = 20,00
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
211 | 02.006.0050-0 PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA UNXMES 30.00
’ B ™ |DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE ’
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Quant. Més Total
3,00 un x 10,00 meses = 30,00
Aluguel de banheiros quimicos para apoio da obra.
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE
2.12 | 04.005.0300-0 ITEM 04.013.0015) UNXKM 1812,00

Avenida Brasil
Rio de Janeiro - RJ

B Canal do Itajuru
Cabo Frio

Trajetos suparidos
BR-101 € Via Lagos 181 km2 h 15 min
Via Lagos e Rod. Amaral Peioto 153 km,2 h 49 min
s |
AAV. Brasil - Caju

1. Siga na direcdo sudeste na Av. Brasil

Mdm

™~

Pegue a rampa de acesso 4 esquerda
para a BR-101

5m

w

Pegue a BR-101

190m

-

Curva suave 3 esquerda para
permanecer na BR-101

123km

6,00 un X 2,00 un X

151,00 km = 1812,00
Mobilizagdo do Okm da Av. Brasil até a obra
2.13 | 04.013.0015-0 |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 12,00
Quant. Mobiliz/desmob Total
6,00 un X 2,00 un = 12,00
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL

PIER P/ATRACACAO EMBARCACOES ESTRUT.PECAS MAD.SERRADA,LONGARINAS 3"X9" E TRANSVERSINAS
3"X12",FIX.BARRAS INOX ROSQ.1,00X1/2",ASSOALHO RIPAS MAD.APARELHADA(2,5X10)CM,FIX.PREGOS
2.14 | 11.004.0200-0 [GALV.SECAO QUADRADA (4,38X79)MM.CJ ASSENT.SOBRE PILARES CIRC.DIAM.40CM M2 900,00
CONCR.ESTRUT.FCK=20MPA,REVEST.TUBO PVC RIGIDO
400MM.FORN.MAT.COLOC.INSTAL.TRANSP.TOPOGRAFIA E MONT.PECAS E ACAB.

Quant. Comprimento Largura Total
3,00 un X 30,00 m X 10,00 m 900,00

Montagem de um pier provisério para atracagdo de embarcagdes de apoio e para descarga de materiais e equipamentos

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM

2.15 | 02.015.0001-0 |[CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO UN 2,00
PUBLICO
Quant. Total
2,00 un = 2,00

216 | 15.002.0676-0 SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE- UN 200
’ R ™ |MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Quant. Total
2,00 un = 2,00

217 | 15.002.0630-0 FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO UN 200
’ B ™ |2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Quant. Total
2,00 un = 2,00

218 | 20.097.0010-0 BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE M3 198 89
) T "~ |JANEIRO.FORNECIMENTO !

Area Espessura Volume
Escrtitério 3.1 695,3 m? X 0,10 = 69,53 m3 Total
Escrtitério 1.3 1.293,6 m? X 0,10 = 129,36m3 198,89

219 | 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA UN 200
’ R ™ |CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR !

Quant. Total
2,00 un = 2,00
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
220 | 02.016.0010-0 ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS UN 200
’ R " |0S MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) ’
Quant. Total
2,00 un = 2,00
291 | SICRO - 5301023 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE E LANTERNA DE SINALIZACAO NAUTICA COM ALCANCE UN 3.00
’ ) LUMINOSO DE 2MN EM BOIA ’
Quant. Total
3,00 un = 3,00
Sinalizagdo ndutica adequada aos trabalhos a serem executados no canal, com estimativa de 2 conjuntos de sinalizagdo
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO
S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNATIPO OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA
2.22 14.007.0038-0 |TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAOLAMINADO, UN 2,00
ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS 3"X3"EM LATAO CROMADO,COM PINOS,BOLAS E
ANEIS DE LATAO
Quant. Total
Conforme projeto bdsico para entrada de pedestre 2,00 un 2,00
223 14.009.0010-0 COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O UN 200
: ST |FORNECIMENTO ’
Quant. Total
Conforme projeto bdsico para entrada de pedestre 2,00 un 2,00
2.24 | 14.007.0326-0 |CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO UN 4,00
Quant. Total
4,00 un 4,00
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

DRAGAGEM TRECHO 01

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
31 SICRO - 1917537 DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E M3 303512.97
CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE ’
Volume
Trecho 01 274.322,10m® =
Canal Palmer 15.499,29 m3 = Total
Canal llha do Anjo 13.691,58 m3 = 303.512,97 m?

3.2 03.025.0033-0 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM M3 303512.97
) T ) POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO !

Volume
Trecho 01 274.322,10m3 =
Canal Palmer 15.499,29 m3 = Total
Canal llha do Anjo 13.691,58 m3 = 303.512,97 m?

33 5C10100150/ OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, APITO, H 1408.00
) (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) . !

Quant. Hora/Més Més Total
1,00 un x 176,00 X 8,00 meses = 1408,00

3.4 $C10100050/ OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, APITO, H 2816.00
) (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS). !

Quant. Hora/Més Més Total
2,00 un x 176,00 X 8,00 meses = 2816,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANCA RODOVIARIA PARA PESAGEM DE EIXOS CTC-PE, 0,50
3.5 19.007.0011-5 UN 1,00
X 0,70
Quant. Total
1,00 un 1,00

Conforme a cotagdo de pregos
Para controlo tecnologico de transporte para as engordas das praias

3.6 E9057 - CP. BATELAO SEM PROPULSAO COM CAPACIDADE DE 66 Mi® H 985,60
3.7 E9057 - CI. BATELAO SEM PROPULSAO COM CAPACIDADE DE 66 M H 422,40
Quant. Hora/Més Més %
1,00un x 176,00 h x 8,00 meses  x 70% = 985,60 h
1,00un x 176,00 h x 8,00 meses  x 30% = 422,40 h
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

TR

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

MEMORIA DE CALCULO

DRAGAGEM TRECHO 02

ITEM CODIGO DESCRI(}AO UNIDADE| TOTAL
a1 SICRO - 1917537 DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E M3 6583.30
) CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE !
Volume Total
Trecho 02 6.583,30m3 = 6.583,30 m3
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA
4.2 03.025.0033-0 M3 6583,30

COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

Trecho 02

Total
6.583,30 m?

Volume
6.583,30m3® =
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

DRAGAGEM TRECHO 03

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
5.1 SICRO - 1917537 DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW M3 25450.70
) ) E CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE '
Volume Total
Trecho 03 25.450,70m?® = 25.450,70 m?
5.2 03.025.0033-0 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA M3 25450.70
) T ) COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO '
Volume Total
Trecho 03 25.450,70m? = 25.450,70 m?
53 5C10100150/ OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, H 1056.00
) APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) . !
Quant. Hora/Més Més Total
1,00 un x 176,00 X 6,00 meses = 1056,00
5.4 5C10100050/ OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, H 2112.00
) APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS). ’
Quant. Hora/Més Més Total
2,00 un x 176,00 X 6,00 meses = 2112,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANCA RODOVIARIA PARA PESAGEM DE EIXOS
5.5 19.007.0011-5 UN 1,00

CTC-PE, 0,50 X 0,70

Quant. Total
1,00 un 1,00

Conforme a cotagdo de pregos
Para controlo tecnologico de transporte para as engordas das praias
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

TRANSPORTE DAS ENGORDAS

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE
6.1 | 04.011.0056-1 T 374359,20
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA
CARGAS DE 500T POR DIA DESH
Volume Peso Especifico
Ipitangas/Praia Seca 41.000,00 m? X 1,50 = 61.500,00T
Centro e Pontinha 10.935,00 m? X 1,50 = 16.402,50T
Hospicio 5.255,00 m? X 1,50 = 7.882,50T
Coqueiral/Amores/Barbudo e Gavido 13.177,00 m? X 1,50 = 19.765,50T
Caigara 19.715,00 m® X 1,50 = 29.572,50T
Pernanbucana 19.715,00 m* X 1,50 = 29.572,50T
Novo Arraial 19.715,00 m? X 1,50 = 29.572,50T
Monte Alto 19.715,00 m? 1,50 = 29.572,50T
Figueira 19.715,00 m? X 1,50 = 29.572,50T
Siqueira 18.000,00 m? X 1,50 = 27.000,00T
Palmeiras 18.000,00 m? X 1,50 = 27.000,00T
Orla de Iguaba 25.000,00 m* X 1,50 = 37.500,00T
Praia Linda 2.125,80 m? X 1,50 = 3.183,70T
Balneario 1.746,00 m* X 1,50 = 2.619,00T
Tereza 1.501,20 m? X 1,50 = 2.251,80T
Centro/Pitora/Arrastdo e do Sol 10.092,60 m? X 1,50 = 15.138,90T
Baleia 397,80 m? X 1,50 = 596,70T
Ponta da Areia e Boqueirdo 1.888,20 m? X 1,50 = 2.832,30T
Baixo Grande 1.260,00 m? X 1,50 = 1.890,00T Total
Camerun 619,20 m? X 1,50 = 928,80T 374359,20
*Peso especifico para areia fina seca conforme a tabela de referéncia SCO - RIO
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
6.2 104.005.0163-0 ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE TXKM 9486253,71
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
Praias Cargas DMT
Ipitangas/Praia Seca 61500,00 X 43,90Km
2.699.850,00 txKm
Centro e Pontinha 16402,50 X 36,80Km 603.612,00 txkm
Hospicio 7882,50 X 39,00Km 307.417,50 txkm
Coqueiral/Amores/B 19765,50 32,10Km
arbudo e Gavido X 634.472,55 txKm
Caicara 29572,50 X 29,80Km 881.260,50 txKm
Pernanbucana 29572,50 X 34,50Km 1.020.251,25 txKm
Novo Arraial 29572,50 X 25,70Km 760.013,25 txkm
Monte Alto 29572,50 X 15,90Km 470.202,75 txKm
Figueira 29572,50 X 22,40Km 662.424,00 txkm
Siqueira 27000,00 X 1,25Km 33.750,00 txkm
Palmeiras 27000,00 X 1,22Km 32.940,00 txkm
Orla de Iguaba 37500,00 X 27,00Km 1.012.500,00 txKm
Praia Linda 3188,70 X 16,80Km 53.570,16 txkm
Balneario 2619,00 X 15,60Km 40.856,40 txkm
Tereza 2251,80 X 16,00Km 36.028,80 txkm
Centro/Pitora/Arrast 15138,90 11,20Km 169.555,68 txKm
do e do Sol X
Baleia 596,70 X 15,60Km 9.308,52 txkm
Ponta da Areia e
o 2832,30 13,70Km 38.802,51 txkm
Boqueirdo X
Baixo Grande 1890,00 X 4,24Km 8.013,60 txkm Total
Camerun 928,80 X 12,30Km 11.424,24 txKm 9.486.253,71 txKm
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

TRANSPORTE DAS ENGORDAS

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE
6.3 |04.011.0056-1 T 50332,05
ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA
CARGAS DE 500T POR DIA DESH
Volume Dragado % Volume Peso Especifico
335.546,97 m? X 10% = 33.554,70m* Xx 1,50 = 50.332,05T
Volume de material Dragado néo reaproveitdvel conforme caracterizacéo dos sedimentos
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE
6.4 |04.005.0163-0 ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE TXKM 757497,28
30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
Carga DMT (Média)
50.332,05T x 1505km = 757.497,28 txKm
DMT - Bota espera 1.3/ CTR: 12,40 Km
DMT - Bota espera 3.1/ CTR: 17,70 Km
Transporte do material Dragado néo reaproveitdvel conforme caracterizacdo dos sedimentos
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,
6.5 |TC10.05.0700 autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada T 50332,05

transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.

Peso
50.332,05T

Disposicdo final do material Dragado néo reaproveitdvel conforme caracterizacéo dos sedimentos
Conforme Licenca Ambiental de Operacgdo L.O. N° 004/2021
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

COMPLEMENTAGAO DE CAMPO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM
7.1 01.016.0070-0 |DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE KM 302,00

JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

Avenida Brasil
Rio de Janeiro - RJ

B Canal do tajuru
Cabo Frio

Trajetos sugeridos
BR-101 e Via Lagos 151 km,2 h 15 min

Via Lagos e Rod. Amaral Peixolo 153 km,2 h 49 min
e —

Anv. Brasil - Caju

Siga na dire¢ &0 sudeste na Av. Brasil

um

™

Pegue a rampa de acesso a esquerda
para a BR-101

55m

w

Pegue a BR-101

190m

-

Curva suave 3 esquerda para
permanecer na BR-101

12.3km

DMT Quant. Total
151,00km x 2,00un = 302,00 m? 302,00

Distdncia do canteiro até o km 0 da Av. Brasil
Considerando mobilizagdo e desmobilizagdo

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES
7.2 01.016.0090-0 |DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM
AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)

HA

25,91

Area Quant. Unid. Conversao
Trecho 01 229.385,11 m? =
Trecho 02 7.417,57m?> x 1,00un x 0,0001 = Total
Trecho 03 22.302,16 m? = 25,91

A ser realizado conforme avanco da obra

CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL ATRAVES DE MEDI GAO DE TURBIDEZ, SONDA MULTIPAMETRICA, SOLINIDADE, TEMPERATURA, OD E

CONDUTIVIDADE
7.3 E9043 - CP. BARCO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 30 HP H 985,60
7.4 E9043 - CI. BARCO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 30 HP H 422,40
Quant. Hora/Més Més %
1,00 un x 176,00 h x 8,00 meses x 70% = 985,60 h
1,00 un x 176,00 h x 8,00 meses x 30% = 422,40 h
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

MEMORIA DE CALCULO

COMPLEMENTACAO DE CAMPO

iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
7.5 05.105.0114-A |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Quant. Més Periodo
1,00 un x 8,00 meses x 1,00 = Total
8,00
7.6 05.105.0178-0 [MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Quant. Més Periodo
1,00 un x 8,00 meses x 1,00 = Total
8,00
76 19.007.0018-5 Medidor Multipardmetro pH / ORP / EC / TDS / Salinidade / DO / Pressdo / Temperatura a prova UN 1,00

d'adgua

Quant. Total
1,00un = 1,00
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SRR

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

ROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

P
MEMORIA DE CALCULO
As BUILT
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
8.1 01.050.0713-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA MES 1.00
) T ) DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Quant. Més Periodo Total
1,00un x 1,00 meses x 1,00 = 1,00
8.2 01.050.0716-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE MES 1.00
) ) ) "~ |ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Quant. Més Periodo Total
1,00un x 1,00 meses x 1,00 = 1,00
8.3 05.105.0145-0 |MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Quant. Més Periodo Total
1,00un x 1,00 meses x 1,00 = 1,00
8.4 05.105.0146-0 |MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00
Quant. Més Periodo Total
2,00un x 1,00 meses x 1,00 = 2,00
8.5 05.105.0133-0 |MAO-DE-OBRA DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00
Quant. Més Periodo Total
2,00un x 1,00 meses x 1,00 = 2,00
8.6 01.050.0718-0 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA MES 2.00
) ’ ’ "~ |E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Quant. Més Periodo Total
2,00un x 1,00 meses x 1,00 = 2,00
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