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CÓDIGO

EMOP/SCO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 01.090.0200-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 100,00 7.536,47 753.647,30

Subtotal 753.647,30
SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 05.102.0200-5 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO UN 100,00 15.605,67 1.560.567,08

Subtotal 1.560.567,08
DRAGAGEM TRECHO 01

3.1 SICRO - 1917537
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E 
CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE 

M3 303.512,97 41,72 12.663.775,16

3.2 03.025.0033-0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM 
POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

M3 303.512,97 2,90 881.280,25

3.3 SC10100150/
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, 
APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) .

H 1.408,00 24,11 33.942,93

3.4 SC10100050/
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, 
APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).

H 2.816,00 20,94 58.953,52

3.5 19.007.0011-5
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANCA RODOVIARIA PARA PESAGEM DE EIXOS CTC-PE, 
0,50 X 0,70 

UN 1,00 62.895,15 62.895,14

3.6 E9057 - CP. BATELAO SEM PROPULSAO COM CAPACIDADE DE 66 M³ H 985,60 29,77 29.339,34

3.7 E9057 - CI. BATELAO SEM PROPULSAO COM CAPACIDADE DE 66 M³ H 422,40 27,50 11.615,49

Subtotal 13.741.801,83
DRAGAGEM TRECHO 02

4.1 SICRO - 1917537
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E 
CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE 

M3 6.583,30 41,72 274.681,60

4.2 03.025.0033-0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM 
POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

M3 6.583,30 2,90 19.115,26

Subtotal 293.796,86
DRAGAGEM TRECHO 03

5.1 SICRO - 1917537
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E 
CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE 

M3 25.450,70 41,72 1.061.905,00

5.2 03.025.0033-0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM 
POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

M3 25.450,70 2,90 73.898,65

5.3 SC10100150/
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, 
APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) .

H 1.056,00 24,11 25.457,20

5.4 SC10100050/
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE, 
APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).

H 2.112,00 20,94 44.215,14

5.5 19.007.0011-5
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANCA RODOVIARIA PARA PESAGEM DE EIXOS CTC-PE, 
0,50 X 0,70 

UN 1,00 62.895,15 62.895,14

Subtotal 1.268.371,13
TRANSPORTE DAS ENGORDAS 

6.1 04.011.0056-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL 
DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS 
DE 500T POR DIA DE8H

T 374.359,20 4,26 1.593.946,60

6.2 04.005.0163-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 9.486.253,71 0,79 7.522.599,19

6.3 04.011.0056-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL 
DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E 
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS 
DE 500T POR DIA DE8H

T 50.332,05 4,26 214.303,78

6.4 04.005.0163-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO 
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 757.497,28 0,79 600.695,34

6.5 TC10.05.0700
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, 
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.

T 50.332,05 18,30 921.076,43

Subtotal 10.852.621,34

TOTALITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO I TAJURU 
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COMPLEMENTAÇÃO DE CAMPO 

7.1 01.016.0070-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM 
DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 302,00 7,86 2.372,75

7.2 01.016.0090-0
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM 
SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO 
PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)

HA 25,91 5.009,71 129.804,02

7.3 E9043 - CP. BARCO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 30 HP H 985,60 84,77 83.544,97

7.4 E9043 - CI. BARCO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 30 HP H 422,40 39,54 16.701,78

7.5 05.105.0114-A MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 3.079,08 24.632,67

7.6 05.105.0178-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 8.172,24 65.377,94

Subtotal 322.434,13
As BUILT

8.1 01.050.0713-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 1,00 51.820,52 51.820,52

8.2 01.050.0716-0
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA 
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 1,00 45.061,14 45.061,13

8.3 05.105.0145-0 MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 6.791,59 6.791,59

8.4 05.105.0146-0 MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00 3.742,57 7.485,13

8.5 05.105.0133-0 MAO-DE-OBRA DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00 6.791,59 13.583,18

8.6 01.050.0718-0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 2,00 6.677,79 13.355,58

Subtotal 138.097,13
PROJETO EXECUTIVO

01.050.9999-F PROJETO EXECUTIVO DE DRAGAGEM NO CANAL ITAJURÚ UN 1,00 789.878,68 789.878,68

Subtotal 789.878,68
TOTAL  R$   29.721.215,48 
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