GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

ANEXO 05
PLANILHA ORGAMENTARIA
BDI 22,00% 10: 04/2021
coDIGO B i
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO TOTAL
EMOP/SCO
ADMINISTRAGAO LOCAL
11 01.090.0200-5 ‘ADMINISTRACAO LOCAL UN 100,00‘ 7,536,47‘ 753.647,30
Subtotal 753.647,30
SERVICOS PRELIMINARES
21 05.102.0200-5 ‘MOBILIZAQAO E INSTALAGAO UN 100,00‘ 15.605,67‘ 1.560.567,08
Subtotal 1.560.567,08
DRAGAGEM TRECHO 01
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E
3.1 SICRO - 1917537 CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE M3 303.512,97 41,72 12.663.775,16
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM
32 03.025.0033-0 POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO M3 303.512,97 290 881.280,25
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE,
3.3 SC10100150/ APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) . H 1.408,00 24,11 33.942,93
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE,
3.4 SC10100050/ APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS). H 2.816,00 20,94 58.953,52
35 19.007.0011-5 EC;SI;I(EOC;I\(;IENTO E INSTALACAO DE BALANCA RODOVIARIA PARA PESAGEM DE EIXOS CTC-PE, UN 1,00 62.895,15 62.895,14
3.6 E9057 - CP. |[BATELAO SEM PROPULSAO COM CAPACIDADE DE 66 M3 H 985,60 29,77 29.339,34
3.7 E9057 - Cl. BATELAO SEM PROPULSAO COM CAPACIDADE DE 66 M? H 422,40 27,50 11.615,49
Subtotal 13.741.801,83
DRAGAGEM TRECHO 02
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E
4.1 SICRO - 1917537 CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE M3 6.583,30 41,72 274.681,60
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM
42 03.025.0033-0 POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO M3 6.583,30 290 19.115,26
Subtotal 293.796,86
DRAGAGEM TRECHO 03
DRAGAGEM DE AREIA FINA COM DRAGA DE SUCCAO E RECALQUE - BOMBA DE 1350 KW E
51 SICRO - 1917537 CORTADOR DE 170 KW - DISTANCIA DE RECALQUE M3 25.450,70 41,72 1.061.905,00
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM
52 03.025.0033-0 POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO M3 25.450,70 290 73.898,65
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL SENIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE,
5.3 SC10100150/ APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) . H 1.056,00 24,11 25.457,20
OPERADOR DE TRAFEGO, NIVEL AJUDANTE, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONE,
5.4 SC10100050/ APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS). H 2.112,00 20,94 44.215,14
5.5 19.007.0011-5 EC;SI;I(EOC;I\(;IENTO E INSTALACAO DE BALANCA RODOVIARIA PARA PESAGEM DE EIXOS CTC-PE, UN 1,00 62.895,15 62.895,14
Subtotal 1.268.371,13
TRANSPORTE DAS ENGORDAS
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL
6.1 04.011.0056-1 |DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E T 374.359,20 4,26 1.593.946,60
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS
DE 500T POR DIA DE8H
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
6.2 04.005.0163-0 AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM TXKM 9.486.253,71 0.79 7.522.599,19
CAPACIDADE UTIL DE17T
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL
6.3 04.011.0056-1 |DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E T 50.332,05 4,26 214.303,78
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS
DE 500T POR DIA DE8H
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
6.4 04.005.0163-0 AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM TXKM 757.497,28 0.79 600.695,34
CAPACIDADE UTIL DE17T
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,
6.5 TC10.05.0700 |autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por T 50.332,05 18,30 921.076,43
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.

Subtotal

10.852.621,34
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM DO CANAL DO | TAJURU

ANEXO 05
PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI 22,00% 10: 04/2021
CODIGO B )
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO TOTAL
EMOP/SCO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM
7.1 01.016.0070-0 |DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO KM 302,00 7,86 2.372,75
RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM
7.2 01.016.0090-0 |SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO HA 25,91 5.009,71 129.804,02
PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500)
7.3 E9043 - CP.  |BARCO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 30 HP H 985,60 84,77 83.544,97
7.4 E9043-Cl.  [BARCO DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO DE 6 M E MOTOR DE POPA - 30 HP H 422,40 39,54 16.701,78
75 05.105.0114-A |MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 3.079,08 24.632,67
7.6 05.105.0178-0 |MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00 8.172,24 65.377,94
Subtotal 322.434,13
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE
81 01.050.0713-0 | coNSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 51.820,52 51.820.52
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA
82 01.050.0726-0 | e ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 45.061,14 45.061.13
8.3 05.105.0145-0 |MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 6.791,59 6.791,59
8.4 05.105.0146-0 |MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00 3.742,57 7.485,13
8.5 05.105.0133-0 |MAO-DE-OBRA DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00 6.791,59 13.583,18
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE
8.6 01.080.0718-0 | ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00 6.677.79 13.355,58
Subtotal 138.097,13
01.050.9999-F |PROJETO EXECUTIVO DE DRAGAGEM NO CANAL ITAJURU UN 1,00 789.878,68 789.878,68
Subtotal 789.878,68
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