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ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO  

 PREÇO 
UNITÁRIO SEM 

ENCARGOS*
(120,91%) 

 PREÇO 
UNITÁRIO COM 
BDI - FATOR K**

 PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI  - TRDE

 PREÇO TOTAL COM 
BDI 

1 Relatório 89,00 27.917,38

1.1 01.050.0716-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA 
SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 

MES 0,50 32.005,60 14.488,07 44.625,11 -                          22.312,55

1.2 05.105.0124-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,50 1.148,40 519,85 1.601,20 -                          800,60

1.3 19.004.0037-C
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 
(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 
HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 61,60 57,91 -                     -                         74,04                      4.560,87

1.4 19.004.0037-E
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL 
(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 
HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 26,40 7,21 -                     -                         9,22                        243,36

27.917,38

2 Relatório 8,00 156.893,39

2.1 01.050.0716-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA 
SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

MES 2,00 32.005,60 14.488,07 44.625,11              -                          89.250,22

2.2 01.050.0714-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA 
SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

MES 2,00 15.202,88 6.881,93 21.197,24              -                          42.394,47

2.3 01.050.0721-A
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

MES 2,00 7.905,92 3.578,80 11.023,15              -                          22.046,30

2.4 05.105.0124-A MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 2,00 1.148,40 519,85 1.601,20                -                          3.202,40

156.893,39

3 UN 97,00 482.062,97

3.1 01.001.0001-A LIMITE DE PLASTICIDADE UN 3,00 148,94 -                     -                         190,43                    571,27

3.2 01.001.0002-A LIMITE DE LIQUIDEZ UN 3,00 148,94 -                     -                         190,43                    571,27

3.3 01.001.0005-A ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO UN 6,00 389,90 -                     -                         498,50                    2.991,01

3.4 01.001.0008-A UMIDADE NATURAL EM ESTUFA UN 6,00 77,46 -                     -                         99,04                      594,21

3.5 01.001.0030-A
ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE 
CORRECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE

UN 6,00 2.136,67 -                     -                         2.731,82                 16.390,89

3.6 01.001.0089-A DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO) UN 3,00 43,43 -                     -                         55,53                      166,58

3.7 01.001.0034-A TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA UN 9,00 5.848,11 -                     -                         7.477,04                 67.293,32

3.8 01.001.0047-A
ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE 
PERFURACAO

UN 6,00 145,80 -                     -                         186,41                    1.118,46

3.9 01.001.0059-A
EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO "SHELBY" DURANTE SERVICO DE 
SONDAGEM DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE

UN 6,00 154,35 -                     -                         197,34                    1.184,05

3.10 01.001.0280-A
VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM 
PREPARO DE CONCRETO

UN 6,00 1.685,97 -                     -                         2.155,58                 12.933,46

3.11 01.001.0434-F
ANÁLISE QUÍMICA PRELIMINAR PARA CARACTERIZAÇÃO DO SOLO NAS 
ÁREAS DE DISPOSIÇÃO DOS SEDIMENTOS DRAGADOS EM ATENDIMENTO 
À RESOLUÇÃO CONAMA 420  

UN 3,00 5.813,12 -                     -                         7.432,30                 22.296,89

3.12 01.001.0436-F
COLETA E ANÁLISE QUÍMICA PRELIMINAR DOS SEDIMENTOS DAS LAGOAS, 
EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 454/2012  

UN 12,00 7.566,74 -                     -                         9.674,37                 116.092,44

3.13 01.001.0437-F
COLETA E ANÁLISE QUÍMICA PRELIMINAR DOS SEDIMENTOS DAS LAGOAS, 
EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005. ALTERADA PELA 
RESULOÇÃO 410/2009 E PELA  430/2011.  

UN 6,00 10.036,88 -                     -                         12.832,54               76.995,24

3.14 01.001.0438-F
COLETA E ANÁLISE PRELIMINAR DE AMOSTRAS ESTRATIGRÁFICAS DOS 
SEDIMENTOS  

UN 10,00 9.675,65 -                     -                         12.370,69               123.706,94

3.15 01.001.0439-F COLETA DE SEDIMENTOS PARA ANÁLISE ECOTOXICOLÓGICAS  UN 6,00 4.773,33 -                     -                         6.102,89                 36.617,32

3.16 01.001.0006-A MASSA ESPECIFICA REAL UN 3,00 205,68 -                     -                         262,97                    788,90

3.17 01.001.0068-A ENSAIO DE PENETRACAO TIPO "DEEP SOUNDING" M 3,00 456,44 -                     -                         583,58                    1.750,72

482.062,97

4 HA 25,91 123.004,94

4.1 01.016.0090-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO 
EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 
20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 
HA (ESCALA 1:500)

HA 25,91 3.713,07 -                     -                         4.747,30                 123.004,94

123.004,94

VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 
COM FATOR K 

VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 

COM TRDE 

VALOR TOTAL DO 
EMPREENDIMENTO 

COM BDI

180.006,57      609.872,11       789.878,68

* NÃO SE APLICA AOS ITENS CUJO O BDI É DEFINIDO PEL A TRDE.
** FATOR K - APLICÁVEL SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM ENCA RGOS.

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRAGAGEM NO CANAL ITAJ URÚ - CABO FRIO -RJ

PLANILHA DE SUBCONTRATAÇÃO

TOTAL

SUBTOTAL

PLANO DE TRABALHO

ANEXO 11

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  – SEAS

PROJETO EXECUTIVO DE DRAGAGEM

ENSAIOS DE LABORATÓRIO E CAMPO

TOTAL COM BDI

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL DE SUBCONTRATAÇÃO

TOTAL DO OBJETO CONTRATADO

PERCENTUAL DE SUBCONTRATAÇÃO

R$ 789.878,68

R$ 29.721.215,48

2,66%


