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PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI 27,00%

10: 02-2022

ITEM

CODIGO ~
EMOP/SCO DESCRIGAO

| UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO

TOTAL

ADMINISTRACAO LOCAL

1.0

["01.001.0001-F [ADMINISTRACAO LOCAL

[

UN |

1,00]

317.179,45]

317.179,45

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Subtotal

317.179,45

05.100.0026-A

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN

882,00

8,84

7.796,17

2.2

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

880,00

8,76

7.711,44

23

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVILE

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEOQUADAS

UN

880,00

16,51

14.528,80

SERVICO PREL

IMINAR

Subtotal

30.036,41

2.0

[ 02.002.0002-F [SERVICO PRELIMINAR

UN |

1,00]

154.345,28]

154.345,28

DEMOLICAO DA TRAVESSIA (PONTE) EXISTENTE E ESCAVACAO

Subtotal

154.345,28

4.1

20.198.0001-A

PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE LEI,SOBRE ESTACAS DE
EUCALIPTO.FORNECIMENTO.COLOCACAO E ARRANCAMENTO

M2

60,00

2.010,61

120.636,79

4.2

05.080.0045-A

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS
COMPROFUNDIDADE ATE 5,00M.0 CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E
RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES
PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE
MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL
COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

M2

440,00

153,50

67.542,15

4.3

05.010.0020-A

ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO
OUALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO
DESUCCAO DE 1.1/2". ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,MEDIDA PELOTEMPO DE
FUNCIONAMENTO

1.920,00

4,84

9.290,30

4.4

05.002.0063-A

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A
ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

M3

46,25

59,80

2.765,94

4.5

03.020.0200-A

ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE
12CATEGORIA.UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0.78M3

M3

507,60

7,07

3.590,71

4.6

03.020.0080-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA ATE
1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3.EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

60,00

9,00

540,25

4.7

03.020.0090-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ENTRE
3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

24,00

15,20

364,84

4.8

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

1.470,27

14,99

22.033,46

4.9

04.005.0006-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

TXKM

47.636,74

1,88

89.538,01

4.10

TC 09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente.

1.470,27

19,05

28.008,64

FUNDACAO DA

PONTE

Subtotal

344.311,09

5.1

01.002.0026-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO
NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO
DA SONDA EM CADA FURO

192,00

175,35

33.666,98

5.2

10.003.0050-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO DE ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR
6122,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E
ACO).EXCLUSIVE PERFURACAO

192,00

379,96

72.952,05

5.3

10.012.0160-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO

UN

24,00

365,43

8.770,31

5.4

05.001.0187-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE CARGA
A PAEM FAVELAS

M3

24,12

25,88

624,28

5.5

03.001.0085-B

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA
PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0.50M COM REMOCAO ATE 1 DAM

M3

19,80

60,96

1.207,00

5.6

11.005.0050-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS E MADEIRA
AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE
E GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

242,28

358,14

86.770,15

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2

242,28

59,27

14.360,15

5.8

11.048.0010-B

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL
ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

4,40

476,48

2.096,50

5.9

11.025.0014-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

85,18

687,97

58.601,42

5.1

o

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA
A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

7.666,20

11,70

89.669,24

5.1

[

11.011.0036-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM
EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E

VIADUTOS.ACO CA-50.DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

7.666,20

5,55

42.546,64
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ITEM

CODIGO

EMOPISCO DESCRICAO UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO

TOTAL

5.12

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11.009.0015-B KG

7.666,20

10,10

77.401,78

5.13

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM
EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E
VIADUTOS.ACO CA-50.DIAMETRO ACIMA DE 12.5MM

11.011.0037-A KG

7.666,20

4,88

37.386,52

5.14

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO
APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E
01.001.0150-A [CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE M3
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3
DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

85,18

25,59

2.179,79

TRAVESSIA (PONTE)

Subtotal

528.232,81

5.1

13

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS E MADEIRA
AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE
E GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

11.005.0050-A M2

551,99

358,14

197.689,69

5.16

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A

11.004.0069-B 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2

551,99

59,27

32.716,94

5.17

CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
11.025.0014-A |DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS M3
FORMAS .ESPALHAMENTO.ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

365,21

687,97

251.254,14

5.18

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA
A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

11.009.0014-B KG

14.277,45

11,70

166.999,04

5.19

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM
EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E
VIADUTOS.ACO CA-50.DIAMETRO DE 8 A 12.5MM

11.011.0036-A KG

14.277,45

5,55

79.238,41

5.20

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

11.009.0015-B KG

5.568,16

10,10

56.218,92

5.21

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM
EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E
VIADUTOS.ACO CA-50.DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM

11.011.0037-A KG

5.568,16

4,88

27.154,80

5.22

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO

11.036.0002-8 BERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DM3

37,10

128,56

4.769,65

523

PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO ATE 5,20M,PARATRAFEGO
PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE ESPESSURA,FCK=40MPA,CARGA PERMANENTE
DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA
ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO(DESONERADO)

11.031.0010-F M2

232,80

1.598,73

372.185,12

5.24

PREPARO E COLOCACAO DE 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS
11.011.0016-F | FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA, BEM COMO KG
FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO (DESONERADO)

3.195,16

18,28

58.412,17

5.25

11.012.0021-F |FORNECIMENTO DE CONE E EQUIPAMENTOS PARA PROTENSAO (DESONERADO) UNID.

12,00

457,72

5.492,67

5.26

PROTENSAO DE TIRANTES DE 6 E 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE
11.044.0058-A FORNECIMENTO DOS MATERIAIS UN

12,00

1.184,22

14.210,69

5.27

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.PREPARO E

20.100.0012-A | o RNECIMENTO

M3

18,94

1.346,96

25.511,46

5.28

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM
AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O
ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONALE COMPACTACAO
MECANICA

08.037.0070-A

56,63

23,89

1.352,81

5.29

GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,PREPARADO COM BETONEIRA,FORMA
TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,COM 15CM DE TOPO,38CM DE BASEE 90,50CM DE
08.034.0025-A [ALTURA,COMPREENDENDO MATERIAIS,LANCAMENTO,COLOCACAO NA FORMA E M
ADENSAMENTO MECANICO,ENGASTADO EM SOBRELAJE,EXCLUSIVE
ESTA,INCLUSIVE ARMADURA DE ENGASTE

50,00

844,23

42.211,62

5.30

GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,ACO CA-50,FORMADOPOR
QUADROS RETANGULARES DE(1,90X0,50)M SUSTENTADOS POR 2 MONTANTES DE
0,85M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE
FIXACAO NA PONTE

08.034.0002-A

25,00

252,54

6.313,48

531

E 9613 (cp) |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM PIN;A COM CAPACIDADE 40T - 186KW (CP) H

492,80

1.032,18

508.658,20

5.32

E 9613 (ci) [GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM PIN;A COM CAPACIDADE 40T - 186KW (ClI) H

211,20

523,81

110.628,98

ENCONTROS (ARRUAMENTOS)

Subtotal

1.961.018,79

5.33

08.001.0002-B BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA

APOS A COMPACTACAO M3

178,72

193,42

34.568,20

5.34

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA

08.001.0009-A APOS A COMPACTACAO

M3

178,72

113,61

20.305,12

5.35

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

08.026.0001-A EXECUCAQ".DO DER-RJ

M2

595,75

11,91

7.096,93

5.36

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.PREPARO E

20.100.0012-A | - e NECIMENTO

M3

41,70

1.346,96

56.168,31

5.37

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM
AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O
ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONALE COMPACTACAO
MECANICA

08.037.0070-A

95,91

23,89

2.291,16

5.38

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE

20.097.0005-A JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

12,11

81,23

983,68

Pagina2de6




RS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CONSTRUGAO DE TRAVESSIA E URBANIZAGAO NO RIO BARREIRO, RUA MAJOR JOSE TINOCO, CAMPO GRANDE - RJ.

ANEXO 05
PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI 27,00%

10: 02-2022

ITEM

CODIGO

EMOP/SCO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO

TOTAL

5.39

13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA
VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE
BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO
RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO
RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-
DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2

60,57

142,46

8.628,55

5.40

11.004.0025-B

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO
COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE
DESMOLDAGEM,.EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

13,46

123,28

1.659,33

5.41

11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1.50M.COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA.INCLUSIVE RETIRADA

M2

13,46

45,89

617,61

5.42

08.040.0010-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E
0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO
TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

163,30

43,22

7.057,51

5.0

TRAVESSIA

URBANIZACAO

E PAISAGISMO

Subtotal

139.376,40
2.628.628,00

6.1

03.025.0005-A

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE
200CV,EM MATERIAL DE 12*CATEGORIA,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M

M3

339,00

9,16

3.104,12

6.2

03.010.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA
EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL
ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE
DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE
PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

M3

339,00

12,66

4.292,38

6.3

04.011.0051-B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

440,70

14,99

6.604,33

6.4

04.005.0006-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

TXKM

5.861,31

1,88

11.016,91

6.5

TC 09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente.

440,70

19,05

8.395,33

6.6

01.005.0003-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE.INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2

1.130,00

13,06

14.752,82

6.7

06.085.0025-A

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA
BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

M3

49,15

187,16

9.198,90

6.8

08.020.0020-A

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-
FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA ,ASSENTES
SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS
TOMADAS C/ARGAMASSACIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E
ASFALTO,EXCL.PREPARO DO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A
COLOCACAQ

M2

239,60

129,12

30.937,36

6.9

20.104.0001-A

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

M3

33,79

73,66

2.488,97

6.10

08.040.0030-A

MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA MOLDADO "IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E
0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

268,00

11,26

3.018,99

6.11

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE
JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

48,24

81,23

3.918,49

13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA
VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE
BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO
RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO
RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-
DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2

241,20

142,46

34.360,36

11.004.0025-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO
COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

12,06

123,28

1.486,74

6.14

11.004.0065-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1.50M.COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA.INCLUSIVE RETIRADA

M2

12,06

45,89

563,37

6.15

17.040.0024-A

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE
LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE
LA.DILUICAO EM AGUA A 20%

M2

241,20

16,03

3.865,80

6.16

98516

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018

UN

6,00

336,28

2.017,69

6.17

PJ 09.05.0201

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive
transporte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor),
amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o fornecimento da arvore,
tento. demolicao e recomposicao de passeio.

6.18

09.002.0032-A

un

10,00

274,64

2.746,37

PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL

M2

3.219,00

7,39

23.792,91

6.19

18.045.0030-A

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E
CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

2.455,74

9.822,94
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ITEM

CODIGO

EMOP/SCO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO

TOTAL

6.20

18.027.0150-A

LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM
UMA PETALA,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA
FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

563,73

2.254,91

6.21

21.003.0085-A

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO,ALTURA DE 7,00M,SEM
SAPATA.FORNECIMENTO

UN

10,00

2.971,80

29.718,00

6.22

21.001.0165-A

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO
SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORRES ENGASTADOS
EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE

UN

10,00

240,94

2.409,44

6.23

18.027.0152-A

LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM
DUAS PETALAS,PARA LAMPADA LED DE 50W,EQUIPADA COM CELULA
FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MN

10,00

938,66

9.386,57

6.24

18.260.0040-A

BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO
DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU
PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=1000MM,PROJECAO
VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

UN

24,00

186,61

4.478,73

6.25

21.015.0208-A

ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

UN

14,00

82,61

1.156,58

6.26

15.018.0133-A

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

14,00

46,11

645,59

6.27

06.014.0049-A

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES
DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO
SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA

UN

8,00

706,74

5.653,93

6.28

06.069.0100-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM
INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O
DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE
AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E
13898.LANC.DIR.SOLO.INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO

340,00

19,75

6.714,49

6.29

15.008.0025-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

600,00

6,79

4.076,70

6.30

15.008.0025-F

CABO PP DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE
3X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (DESONERADO)

140,00

16,53

2.313,59

CORETO

Subtotal

245.183,31

6.31

03.001.0080-B

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATEO,50M DE
PROFUNDIDADE COM REMOCAOQO ATE 1 DAM

M3

25,13

45,01

1.131,07

6.32

11.003.0001-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

5,02

585,46

2.938,99

6.33

11.004.0020-B

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

M2

15,07

74,55

1.123,45

6.34

11.004.0066-A

ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA
ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA

M2

15,07

39,01

587,94

6.35

11.003.0006-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

17,80

692,76

12.331,12

6.36

11.009.0014-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA
A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

14,28

11,70

167,02

6.37

11.011.0030-B

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO
CA-50,.EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

14,28

4,69

66,92

6.38

11.009.0013-A

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO

KG

14,28

12,13

173,19

6.39

11.011.0029-A

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO
CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM

KG

14,28

5,36

76,53

6.40

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
COMPACTADOR PORTATIL.EXCLUSIVE MATERIAL

M3

5,04

25,26

127,31

6.41

12.011.0001-A

ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO
15X30X7,5CM,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,ESTRUTURADA COM BARRAS
DE ACO CA-50,COLA, REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAOS,VERGAS ,BLOCOS
E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALICERCE

M2

11,30

258,61

2.922,29

6.42

13.345.0055-A

CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 2X17CM COM1
POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020

18,84

79,58

1.499,25

6.43

20.099.0001-A

PO-DE-PEDRA,SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA PEDREIRA ATE O LOCAL DE
UTILIZACAO.INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3

20,10

51,51

1.035,37

6.44

03.009.0003-A

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO

M3

20,10

46,89

942,45

6.45

15.015.0027-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO
ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA
DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE 1/2",24,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

UN

6,00

478,50

2.870,98

6.46

18.027.0097-A

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E
AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

6,00

130,47

782,80
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ITEM

CODIGO

EMOP/SCO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO UNITARIO

TOTAL

6.47

15.015.0255-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO EM ALVENARIA

UN

4,00

370,92

1.483,66

6.48

15.007.0498-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

151,96

151,95

6.49

15.007.0570-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

14,86

74,29

6.50

15.007.0573-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

28,56

28,56

6.51

06.069.0110-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM
INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2",SENDO O DIAM.INT. 50,8MM,FORNECIDO
C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO
GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE
CONEXOES E KIT VEDACAO

50,00

30,90

1.544,95

6.52

15.008.0030-A

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

150,00

9,14

1.371,60

6.53

13.301.0118-A

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO A AREIA.NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM

M2

44,74

24,99

1.118,21

6.54

13.301.0095-A

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A
COLHER.SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

44,74

39,38

1.761,98

6.55

16.030.0013-A

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE,COM
PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE
POLIURETANO (PRETO),APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 3 DEMAOS

M2

44,74

126,66

5.666,63

6.56

16.011.0051-F

COBERTURA COM LONA RESISTENTE A RAIOS UV EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM
FORMATO GEODESICO (DESONERADO)

UNID

1,00

133.213,21

133.213,20

MOBILIARIO

Subtotal

175.191,71

6.57

PJ 24.10.0654

Gangorra de 0/4 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro
galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de
base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e
colocacao. (desonerado)

un

1,00

2.481,80

2.481,79

6.58

PJ 24.13.0400

Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia
da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao. (desonerado)

6.59

PJ24.13.0800

un

1,00

10.213,37

10.213,36

Rotacao vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao. (desonerado)

6.60

PJ 24.13.0700

un

1,00

5.265,84

5.265,83

Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no
processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.

6.61

PJ24.13.1000

un

1,00

5.271,96

5.271,96

Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico
- Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao. (desonerado)

6.62

PJ 24.13.0500

un

1,00

7.077,30

7.077,30

Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no
processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.

6.63

PJ24.13.1100

un

1,00

7.922,98

7.922,98

Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao. (desonerado)

6.64

09.013.0016-A

un

1,00

9.656,79

9.656,78

BANCO DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,30X0,45M,EXECUTADO COM 01(UMA)PECA
MACARANDUBA DE 30X7CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,CONFORME
DETALHE N°6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

727,24

5.817,92

6.65

PJ 24.13.0600

Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao. (desonerado)

6.66

09.015.0310-A

un

1,00

4.246,46

4.246,46

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2.1/2",2"E
1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH.,1
ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1 BALANCOP/CADEIR.RODAS C/RAMPA

ACESS.PIVOT., TRAVA P/CADEIR.E P/BALANCO,PISO
MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA 200KG,PINT.C/UMADEMAO GALVITE E
DUAS DE TINTA ESMALTE SINT.FORNEC./COLOCACAO

UN

1,00

13.367,49

13.367,48

6.67

PJ 24.13.0300

Alongador com tres alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo
eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e instalacao. (desonerado)

6.68

09.013.0015-A

un

1,00

4.766,75

4.766,75

MESA DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,91X0,73M,EXECUTADA EM PECAS
DEMACARANDUBA DE 7X22CM,FIXADAS EM 2(DOIS) APOIOS DE
CONCRETO,CONFORME DETALHE N°6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

1.783,55

7.134,19

6.69

09.013.0016-A

BANCO DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,30X0,45M,EXECUTADO COM 01(UMA)PECA
MACARANDUBA DE 30X7CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,CONFORME
DETALHE N°6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

8,00

727,24

5.817,92

6.70

09.026.0025-F

JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS
MESMAS PARA AREA PUBLICA (DESONERADO)

UNID

2,00

1.380,47

2.760,93

14.002.0254-F

TREPA TREPA TIPO ESCADA DE FERRO HORIZONTAL DE 3/4, COM 1,8m DE ALTURA,
CONSIDERANDO 11 APOIOS ESPAGADOS DE 15CM FORNECIMENTO E COLOCAGAO
(DESONERADO)

UNID

1,00

1.672,11

1.672,11

6.72

COTACAO

CASA DO TARZAN C/ BALANCO DUPLO

UNID

1,00

11.008,78

11.008,78

6.73

COTACAO

Gira-Gira de Ferro Com Assento De Madeira (8 Lugares)

UNID

1,00

1.586,73

1.586,72

6.0

URBANIZAGAO

ESTRUTURA DE APOIO

Subtotal

106.069,26
526.444,28

7.1

08.001.0009-A

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA
APOS A COMPACTACAO

M3

966,00

113,61

109.751,31

7.2

103073

EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS
EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021

M2

300,00

439,94

131.982,21
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Subtotal

241.733,52
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CONSTRUGAO DE TRAVESSIA E URBANIZAGAO NO RIO BARREIRO, RUA MAJOR JOSE TINOCO, CAMPO GRANDE - RJ.

ANEXO 05
PLANILHA ORGAMENTARIA
BDI 27,00% 10: 02-2022
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO TOTAL
EMOP/SCO
8. ASBUILT
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE
8.1 | 0L0S0.0716-A | - NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0.50 42:786,20 21.393,09
8.2 | 05.105.0145-A [MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 6.124,45 6.124,44
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
8.3 | 01.050.0717-A | he ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 5.547.77 5.547.76
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
8.4 | 0L0S0.0720-A | b ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00 9.247,02 9.247,02
Subtotal 42.312,31
20.  PROJETO EXECUTIVO DA TRAVESSIA DO RIO BARREIROS
20.1 [ 01.050.0018-A [PROJETO EXECUTIVO [ uni 1,00] 235.978,90] 235.978,90
Subtotal 235.978,90
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