
I0: 02/2022

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO 

UNITÁRIO  

 PREÇO 

UNITÁRIO SEM 

ENCARGOS*

(120,91%) 

 PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI - FATOR K**

 PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI  - TRDE

 PREÇO TOTAL 

COM BDI 

1. TOTAL 33.874,62

1.1 05.105.0130-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO 

JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,00 15.755,52 7.132,10 21.967,78 -                        21.967,77

1.2 19.004.0037-C

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 

BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 

DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 123,20 71,85 32,52 -                              91,86 11.317,52

1.3 19.004.0037-E

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR 

BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO 

DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 52,80 8,73 3,95 -                              11,16 589,33

SUBTOTAL 33.874,62

2. TOTAL 40.186,96

2.1 01.016.0006-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E 

CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA 

ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE

HA 0,04 6.192,56 2.803,20 -                              7.917,43 277,10

2.2 01.016.0030-A

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM 

PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª 

ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO 

EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO 

DENSA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO 

CUSTO

KM 0,50 2.061,82 933,33 -                              2.636,12 1.318,05

2.3 01.016.0021-A

IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM 

TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR 

TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO 

INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 

150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO 

PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052

UN 1,00 189,86 85,94 -                              242,74 242,74

2.4 01.016.0070-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E 

EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO 

SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 32,43 6,23 2,82 -                              7,97 258,34

2.5 01.002.0012-A

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM 

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA 

SONDA EM CADA FURO

M 87,50 213,27 96,54 -                              272,67 23.858,97

2.6 01.009.0200-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E 

EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM 

TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00 10.360,64 4.689,98 -                              13.246,48 13.246,48

2.7 19.004.0045-C

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR 

BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 13,45 54,57 24,70 -                              69,77 938,48

2.8 19.004.0045-E

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR 

BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 

LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA

H 5,76 6,35 2,87 -                              8,12 46,80

SUBTOTAL 40.186,96

3. TOTAL 22.241,39

3.1 01.050.0715-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 

PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS

MES 0,50 23.582,24 10.675,04 32.880,50 -                        16.440,25

3.2 01.050.0721-A

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,50 8.321,28 3.766,82 11.602,28 -                        5.801,14

SUBTOTAL 22.241,39

4. TOTAL 22.241,39

4.1 01.050.0715-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 

PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS

MES 0,50 23.582,24 10.675,04 32.880,50 -                        16.440,25

4.2 01.050.0721-A

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,50 8.321,28 3.766,82 11.602,28 -                        5.801,14

SUBTOTAL 22.241,39

5. TOTAL 22.241,39

5.1 01.050.0715-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 

PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS

MES 0,50 23.582,24 10.675,04 32.880,50 -                        16.440,25

5.2 01.050.0721-A

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,50 8.321,28 3.766,82 11.602,28 -                        5.801,14

SUBTOTAL 22.241,39

6. TOTAL 22.241,39

6.1 01.050.0715-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 

PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS

MES 0,50 23.582,24 10.675,04 32.880,50 -                        16.440,25

6.2 01.050.0721-A

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,50 8.321,28 3.766,82 11.602,28 -                        5.801,14

SUBTOTAL 22.241,39

7. TOTAL 24.020,70

7.1 01.050.0715-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 

PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS

MES 0,54 23.582,24 10.675,04 32.880,50 -                        17.755,47

7.2 01.050.0721-A

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,54 8.321,28 3.766,82 11.602,28 -                        6.265,23

SUBTOTAL 24.020,70

PROJETO EXECUTIVO DA TRAVESSIA DO RIO BARREIROS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

LEVANTAMENTO DE CAMPO

PROJETO EXECUTIVO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO

PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO

PROJETO EXECUTIVO GEOTÉCNICO

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURA / FUNDAÇÕES

ANEXO 05



8. TOTAL 22.241,39

8.1 01.050.0715-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 

PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS

MES 0,50 23.582,24 10.675,04 32.880,50 -                        16.440,25

8.2 01.050.0721-A

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,50 8.321,28 3.766,82 11.602,28 -                        5.801,14

SUBTOTAL 22.241,39

9. TOTAL 26.689,67

9.1 01.050.0715-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 

PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS

MES 0,60 23.582,24 10.675,04 32.880,50 -                        19.728,30

9.2 01.050.0721-A

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA 

SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,60 8.321,28 3.766,82 11.602,28 -                        6.961,37

SUBTOTAL 26.689,67

VALOR TOTAL DOS 

SERVIÇOS COM 

FATOR K 

VALOR TOTAL 

DOS SERVIÇOS 

COM TRDE 

VALOR TOTAL 

DO 

EMPREENDIMENT

O COM BDI

183.885,11           52.093,79        235.978,90

* NÃO SE APLICA AOS ITENS CUJO O BDI É DEFINIDO PELA TRDE.

** FATOR K - APLICÁVEL SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM ENCARGOS.

TOTAL COM BDI

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSIA

PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO


