SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
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INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CONSTRUCAO DE TRAVESSIA E URBANIZACAO NO RIO BARREIRO, RUA
MAJOR JOSE TINOCO, CAMPO GRANDE - RJ.

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ADMINISTRACAO LOCAL

iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
1.1 | 05.105.0130-0 |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 4,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1 X 4,00 meses = 4,00
1.2 | 05.105.0125-0 [MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 4,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1 X 4,00 meses = 4,00
1.3 | 05.105.0126-0 |MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1 X 8,00 meses = 8,00
1.4 | 05.105.0122-0 |MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1 X 8,00 meses = 8,00
1.5 13616 MAO-DE-OBRA DE VIGILANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E ADICI H 2944,00
Qt. De Profissionais Horas Periodo Total
Horario noturno 1 X 176 X 8,00 meses = 1408,00
Finais de semana diurno e noturno 1 X 192 X 8,00 meses = 1536,00
16 | 19.004.0037-2 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR H 492.80
) U CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA !
Quant. Horas Més Percentual Total
1 X 176 X 4,00 meses X 70% = 492,8
17 | 19.004.0037- VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR H 211.20
) U CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA ’
Quant. Horas Més Percentual Total
1 X 176 X 4,00 meses X 30% = 211,2
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
1.8 | 05.100.0900-0 [COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 442,78

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS

ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

Custo Total
RS 268.772,74 x

Custo Total
5%

Valor da UR

RS 13.438,64 / RS 30,35 =

Total de UR
442,78 UR
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ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
2.1 05.100.0026-0 |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 882,00

Qt. De Profissionais Dias Periodo Total
Auxiliar Técnico 1 X 22 X 8,00 meses = 176
Encarregado 1 X 22 X 8,00 meses = 176
Almoxarife 1 X 22 X 8,00 meses = 176
Vigia diurno 1 X 22 X 8,00 meses = 176
Vigia noturno 1 X 22 X 8,00 meses = 176

59 | 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E UN 880.00
) U ' |SANITARIAS ADEQUADAS !

Qt. De Profissionais Dias Periodo Total
5 X 22 X 8,00 meses = 880
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
2.3 | 05.100.0022-0 UN 880,00
ADEQUADAS
Qt. De Profissionais Dias Periodo Total
5 X 22 X 8,00 meses = 880

Pagina 2 de 36




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGAQ AMBIENTAL - DIRRAM

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CONSTRUCAO DE TRAVESSIA E URBANIZACAO NO RIO BARREIRO, RUA MAJOR
JOSE TINOCO, CAMPO GRANDE - RJ.

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

SERVICO PRELIMINAR
iTEM CODIGO DESCRICAO

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
31 02.006.0015-0 ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM UNXMES 8,00
04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNIDADE | TOTAL

Quantidade Periodo Total

Container para Engenharia e Administragao 1 unid X 8 meses = 8,00

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
3.2 02.006.0025-0 ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 UNXMES 8,00
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

Quantidade Periodo Total
Container para Banheiro e vestiario 1 unid X 8 meses = 8,00

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de
madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de
3.3 AD 20.15.0100 |(1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao

un.mes 8,00
interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga,
descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.
Quantidade bilizagdo e Desmobilizagao Total
Container para Depésito 1 unid X 8 meses = 8,00
3.4 04.013.0015-0 |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 6,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 3 unid X 2 vezes = 6,00
3.5 04.005.0300-0 |TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)| UNXKM 39,90

Obter rotas Historico B

)
B

B Ly o

Avenida Brasil
Rio de Janeiro - RJ

R Tecnipar Ambiental o ; T T, ‘ ‘GERICING,
R. Maj. José Tinoco, 700 - ay )

a ® Cak s assdes
: ) 2 ¥ . . TComplexo, de Bangu
Campo Grande, Rio de Janeiro 1 /

- RJ. 23095-690 i) . 2 B =58 7 : ey

Trajetos sugeridos

BR-101 13.3 km.13 min
F % @444B» ¢ 1 h 6 min
a cada 6 min 12.1 km
**@E366*» 756 1 h 16 min v
[+ B X
' Lugares
v = Meus lugares =
b ¥/ (D Passeio acs pontos turisticos
v T AnanTh 5
Quantidade DMT Total
Transporte de Container 3 unid X 13,30 km = 39,90
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A
3.6 04.014.0091-1 T 68,00
OPERACAO
Quantidade Peso Total
Escavadeira Hidraulica 2,00 unid X 20,00T X 1,00 = 40,00 T
Pa Carregadeira 1,00 unid X 11,00T X 1,00 = 11,00T
Trator de esteira 1,00 unid X 17,00 T X 1,00 = 17,00 T
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TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO

3.7 04.005.0350-1 HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADQOS TXKM 904,40
Carga DMT Total
68,00 T X 13,30 km X 1,00 = 904,40 txkm
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA
3.8 18.021.0035-0 |AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM UN 1,00
ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO
Quantidade Total
Fornecimento de Reservatdrio de agua do Canteiro de Obra 1,00 un = 1,00
3.9 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO UN 1.00
’ ’ ’ i EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO ’
Quantidade Total
Instalacdo de Reservatdrio de agua do Canteiro de Obra 1,00 un = 1,00
3.10 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 1.00
) ) ) i OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO !
Quantidade Total
Instalagdo de Agua 1,00 un = 1,00
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO
3.11 15.002.0623-0 UN 1,00
E COLOCACAO
Quantidade Total
1,00 un = 1,00
3.12 15.002.0663-0 |FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Quantidade Total
1,00 un = 1,00
313 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE UN 1.00
) ) ) i OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR ’
Quantidade Total
1,00 un = 1,00
3.14 02.020.0001-0 |[PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 6,00
Quantidade Largura Comprimento Total
1,00 un X 2,00 m X 3,00 m = 6,00
3.15 02.030.0005-0 PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, UN 200
) ) ) i COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Quantidade Total
1,00 un = 1,00
1,00 un = 1,00
3.16 06917 MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCI H 2816,00
Quantidade Horas / Dia Dias / Més Periodo Total
2,00 un X 8 horas X 22 dias X 8 meses = 2816,00
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
3.17 02.002.0010-0 M2 111,00

0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE

Larg. ponte Altura Tapume Total
37,00 m X 3,00m = 111,00
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3.18 02.011.0014-0 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ M2 90.00
) T i DE UTILIZACAQ,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAOQ E RETIRADA !

Largura Altura da Tela Qt. de vias Total
Fachamento de vias 30,00 m X 1,50 m X 2,00 un = 90,00
SINALIZADOR ELETRONICO (ALUGUEL) A LED BIDIRECIONAL (PISCA ALERTA) PARA ADAPTACAO EM CONES, CAVALETES E
3.19 02.030.0035-0 UNXMES 320,00
BARREIRAS
Sinalizador A cada Lados Periodo Total
Fachamento de vias 40 unid / 2,0m X 2 8 meses 320,00
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DEMOLICAO DA TRAVESSIA (PONTE) EXISTENTE E ESCAVACAO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE [ TOTAL
4.1 20.198.0001-0 |PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE LEI,SOBRE ESTACAS DE EUCALIPTO.FORNECIMENTO,COLOCACAO E ARRANCAMENTO M2 60,00
Extensdo Média Largura Média Total
Instalacao de travessia de pedestre provisoéria 30,0m X 20m = 60,00

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 5,00M.0 CUSTO INCLUI O
42 | 05.080.0045-0 FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS M2 440.00
' DR ™ |PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE !

UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS

Extensdao Média Altura Média Lados Total
Ensecadeira para escavagao da base da ponte 50,0 m X 4,40 m X 2 440,00

43 | 05.010.0020-0 ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OUALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA H 1920.00
' DA | DE 3HP,DIAMETRO DESUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,MEDIDA PELOTEMPO DE FUNCIONAMENTO !

Quantidade Horas /dia Dias/més Periodo Total
Esgotamento de vala 2,00 und X 8,0m X 20,0 m X 6 meses = 1920,00

a4 | 05.002.0063-0 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO M3 46.25
) T " |LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO !

Comprimento Largura Expessura Quantidade Total
Demoligdo Laje (Tabuleiro) 24,0m X 2,50 m X 0,10 m X 1,00 un = 6,00
Demoli¢do das Longarinas 24,0m X 1,11m X 0,26 m X 2,00 un = 13,94
Demoligao das Vigas 3,740m X 0,32 m X 0,15 m X 4,00 un = 0,71
Demoligdo dos Blocos 2,0m X 2,00 m X 1,60 m X 4,00 un = 25,60
ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
4.5 | 03.020.0200-0 M3 507,60
0,78M3
Extensdao Média Altura Expessura Média Lados Total
Conformacao do talude nas 282,0m X 1,50 m X 1,2m X 1 = 507,60

margens do canal

46 | 03.020.0080-1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO M3 60.00
' U "~ |ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO !

Extensdo Média Altura Expessura Média Lados Total
Escavagao na base da ponte 20,0 m X 1,50 m X 2,0m X 60,00

[
[}

47 | 03.020.0090-1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE M3 24.00
' U ~ |PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO !

Extensdo Média Altura Expessura Média Lados Total
Escavagao na base da ponte 20,0 m X 0,60 m X 2,0m X 1 = 24,00

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
4.8 | 04.011.0051-1 [OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E T 1470,27
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Volume Empolamento Volume Real Peso especifico Total
Material de demoligdo 46,25 m? X 1,4 = 64,75 m3 X 2,5T/m3 = 161,87
Material de escavagao 591,60 m3 X 1,25 = 739,50 m? X 1,7 T/m3 = 1257,15
Material de escava¢io estaca 24,12 m3 X 1,25 = 30,15 m3 X 1,7 T/m3 = 51,25
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TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE TXKM 47636,74
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T

b de Janeiro to to:cirdus ambiental do brasil Pesquisar £ ‘;/'lre aal reita
Obter rotas Historico =aVire'a e's:querda
&= Y & Iy ey
250

ra»'Esfr. José Maia de Oliveira

4.9 | 04.005.0006-1

)

A Rua Major José Tinoco
Rio de Janeiro - RJ, 23095-690

B Ciclus Ambiental do Brasil S/A

S/N, Estr. Santa Rosa -
Piranema, Seropédica - RJ
23890-000

Trajetos sugeridos

BR-101 e Rod 32,4 km,37 min
Procurador Haroldo Fernandes

Duarte

Rod. Luiz 30,1 km.,50 min

Henrique Rezende Novaes e

Dnadnmwvia Drafaitn Ahailard nuilart k7
| + BUEA X
¥ Luagares
r ¢SS Meus lugares -

» [¥|ED Passeio aos pontos turisticos g ol iz N ~ Dy i "‘ : Faa __;_,/ Vireraiesquerg
gi748%. Siga naidirecao sudestena R-Maj*Joséginocofemydirecao a Estr dolMenda
Tonelada DMT Total
Transporte de material escavado 1470,27 X 32,40 km = 47636,74

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou

licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 1470,27
conforme legislacao pertinente.

4.10 | TC10.05.0700

Tonelada
1470,27

Total
1470,27

Transporte de material escavado
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FUNDACAO DA PONTE

iTEM CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE | TOTAL
51 01.002.0026-0 PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO M 192.00
) ) ) ™ |CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO !
Qt. Estaca Profundidade Total
Perfuragao Estacas Costela ME 12 unid X 8,0m = 96,00
Perfuragao Estacas Costela MD 12 unid X 8,0m = 96,00
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA
5.2 | 10.003.0050-0 |DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE M 192,00
PERFURACAO
Comprimento Total Total
Injegao das estacas 192,0m = 192,00
5.3 10.012.0160-0 |ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO UN 24,00
Quant. Bloco Total
Arrasamento de estacas 24 unid = 24,00
5.4 | 05.001.0187-0 |TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE CARGA A PA,EM FAVELAS M3 24,12
Area do furo Profundidade Total
Material proveniente das furacGes 0,126 m X 192,0 m = 24,12
das estacas
cc 03.001.0085-1 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM M3 19.80
) ) ) "~ |REMOCAO ATE 1 DAM !
Comprimento Largura Altura Lados Total
Margem Direita 12,0m X 0,75m X 1,10 m X 1 = 9,90
Margem Esquerda 12,0 m X 0,75m X 1,10 m X 1 = 9,90
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS,E MADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE
5.6 11.005.0050-0 |PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE E M2 242,28
GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Comprimento Altura Lados Total
Forma fundos 12,0 m X 4,15 m X 2 = 99,60
Forma frente 12,0 m X 5,30 m X 2 = 127,20
Forma lateral 1,60 m X 2,42 m X 4 = 15,48
5.7 11.004.0069-1 ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA M2 24228
) ) ) i MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA !
Comprimento Altura Lados Total
Forma fundos 12,0m X 4,15m X 2 = 99,60
Forma frente 12,0 m X 5,30 m X 2 = 127,20
Forma lateral 1,60 m X 2,42 m X 4 = 15,48
58 11.048.0010-1 CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE M3 4.40
) ) ) i 10MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO !
Comprimento Largura Altura Lados Total
Concreto magro na base do 11,0 m X 2,0m 0,10 m X 2 = 4,40
bloco
59 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO M3 85.18
) ) ) ~ [NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO !
Comprimento Largura Altura Lados Total
Concretagem dos blocos 11,0 m X 1,60 m X 2,42 m X 2 = 85,18
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
5.10 | 11.009.0014-1 |{1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 7666,20

18.FORNECIMENTO
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Volume das Pecgas Aco / Bloco Total
85,18 m? X 90,00 kg = 7666,20

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL

5.11 | 11.011.0036-0 |COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A KG 7666,20
12,5MM
Peso Total
7.666,20 kg = 7666,20

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
5.12 | 11.009.0015-1 {1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 7666,20
18.FORNECIMENTO

Volume das Pecgas Aco / Bloco Total
85,18 m? X 90,00 kg = 7666,20

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL

5.13 | 11.011.0037-0 |COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE KG 7666,20
12,5MM
Peso Total
7.666,20 kg = 7666,20

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
5.14 | 01.001.0150-0 |CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA M3 85,18
A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

Volume total Total
85,18 m3 = 85,18
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TRAVESSIA (PONTE)

iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS,E MADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE

5.15 | 11.005.0050-0 |[PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE E M2 551,99
GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Comprimento Altura Lados Quantidade Total
Longarinas 240m X 1,82 m X 2,00m X 4 = 349,44
Transversinas 2,30 m X 0,90 m X 2,00 m X 9 = 37,26
Laje (Tabuleiro) 25,0 m X 0,20 m X 2,00 m X 1 = 10,00
Laje de transicao 40m X 11,00 m X 0,20 m X 2 = 17,60
Blocos de Apoio 9,70 m X 2,95 m X 2,00 m X 2 = 114,46
Laterais dos Bloco de Apoio 2,40 m X 2,42 m X 2,00 m X 2 = 23,23

516 | 11.004.0069-1 ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA M2 551.99
) o "~ |MADEIRA, INCLUSIVERETIRADA !

Comprimento Altura Lados Quantidade Total
Longarinas 24,0 m X 1,82 m X 2,00m X 4 = 349,44
Transversinas 2,30 m X 0,90 m X 2,00 m X 9 = 37,26
Pré-Laje (Tabuleiro) 25,0 m X 0,20 m X 2,00 m X 1 = 10,00
Laje de transicao 40m X 11,00 m X 0,20 m X 2 = 17,60
Blocos de Apoio 9,70 m X 2,95 m X 2,00 m X 2 = 114,46
Laterais dos Bloco de Apoio 2,40 m X 2,42 m X 2,00 m X 2 = 23,23

517 | 11.025.0014-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO M3 365.21
) T " |INAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO !

Comprimento Largura Altura Quantidade Total
Longarinas 24,60 m X 0,39 m X 1,40 m X 4 = 53,03
Transversinas 2,30 m X 0,30 m X 2,51 m X 9 = 15,58
Laje (Tabuleiro) 24,60 m X 11,00 m X 0,20 m X 1 = 54,12
Laje de transicao 40m X 11,00 m X 0,20 m X 2 = 17,60
Blocos de Apoio 9,70 m X 2,30 m X 2,52 m X 2 = 112,44
Transversinas 9,70 m X 2,30m X 2,52 m X 2 = 112,44

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
5.18 | 11.009.0014-1 |1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 14277,45
18.FORNECIMENTO

Volume das Pegas Aco / Bloco Total
Longarinas 53,03 m? X 40,00 kg X 90% = 1909,08
Transversinas 15,58 m3 X 70,00 kg X 50% = 545,30
Laje (Tabuleiro) 54,12 m3? X 113,50 kg X 90% = 5528,35
Laje de transi¢do 17,60 m? X 85,00 kg X 60% = 897,60
Blocos de Apoio 112,44 m X 80,00 kg X 60% = 5397,12
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL
5.19 | 11.011.0036-0 |COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO DE 8 A KG 14277,45
12,5MM
Peso Total
Pegas 14.277,45 kg = 14277,45

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
5.20 | 11.009.0015-1 |1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 5568,16
18.FORNECIMENTO

Volume das Pegas Aco / Bloco Total
Longarinas 53,03 m3 X 40,00 kg X 10% = 212,12
Transversinas 15,58 m3 X 70,00 kg X 50% = 545,30
Pré-Laje (Tabuleiro) 54,12 m? X 113,50kg  x 10% = 614,26
Laje de transi¢do 17,60 m? X 85,00 kg X 40% = 598,40
Blocos de Apoio 112,44 m X 80,00 kg X 40% = 3598,08
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ANEXO 05

PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CONSTRUCAO DE TRAVESSIA E URBANIZACAO NO RIO BARREIRO, RUA MAJOR

MEMORIA DE CALCULO
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL
5.21 | 11.011.0037-0 |COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE KG 5568,16
12,5MM
Peso Total
Pegas 5.568,16 kg = 5568,16
5.22 | 11.036.0002-1 |APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO BERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO DM3 37,10
Quantidade Comprimento Largura Expessura Total
Neoprene p/as longarinas 8un X 2,5dm X 3,5dm X 0,53 dm = 37,10
PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAQO ATE 5,20M,PARATRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE
5.23 | 11.031.0010-5 |ESPESSURA,FCK=40MPA,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA M2 232,80
ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Comprimento Largura Total
Forma fundos 24,0 m X 9,70 m = 232,80
594 | 11.011.0016-5 PREPARO E COLOCACAO DE 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA KG 319516
) T "~ |BAINHA, BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO. !
Cordoalhas KG Quantidades Percentual Total
Cc1 230,7 X 4,00 un X 1,15 = 1061,22
Cc2 231,5 X 4,00 un X 1,15 = 1064,90
c3 232,4 X 4,00 un X 1,15 = 1069,04
Fornecimento de material para protensao das Longarinas
5.25 | 11.012.0021-5 |FORNECIMENTO DE CONE E EQUIPAMENTOS PARA PROTENSAO. UNID. 12,00
Cordoalhas Pegas Quantidades Total
C1;2;3 4,00 un X 3,00 un = 12,00
Fornecimento de material para protensao das Longarinas
5.26 | 11.044.0058-0 |PROTENSAO DE TIRANTES DE 6 E 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS UN 12,00
Cordoalhas Pegas Quantidades Total
C1;2;3 4,00 un X 3,00 un = 12,00
Fornecimento de material para protensao das Longarinas
5.27 | 20.100.0012-0 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.PREPARO E FORNECIMENTO M3 18,94
Comprimento Largura Expessura Total
CBUQ 24,600 m X 11,00 m X 0,07 m = 18,94
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
5.28 | 08.037.0070-0 |CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONALE COMPACTACAO T 56,63
MECANICA
Volume Densidade Total
Espalhamento e compactagio 24,62 m3 X 2,3T/m = 56,63
GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,PREPARADO COM BETONEIRA,FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,COM 15CM DE
5.29 | 08.034.0025-0 |TOPO,38CM DE BASEE 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MATERIAIS,LANCAMENTO,COLOCACAO NA FORMA E M 50,00
ADENSAMENTO MECANICO,ENGASTADO EM SOBRELAJE,EXCLUSIVE ESTA,INCLUSIVE ARMADURA DE ENGASTE
Comprimento Lados Total
Guarda rodas 25,00 m X 2 = 50,00
GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,ACO CA-50,FORMADOPOR QUADROS RETANGULARES DE(1,90X0,50)M
5.30 | 08.034.0002-0 |SUSTENTADOS POR 2 MONTANTES DE 0,85M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE FIXACAO M 25,00
NA PONTE
Comprimento

Lados

Total
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
Guarda corpo 25,00 m X 1 = 25,00
5.31 E9613 (cp) |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM PIN;A COM CAPACIDADE 40T - 186KW (CP) H 492,80
Quant. Horas Més Percentual Total
2 X 176 X 2,00 meses X 70% = 492,80
Equipamento para apoio no icamento das pegas
5.32 E9613 (ci) |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM PIN;A COM CAPACIDADE 40T - 186KW (Cl) H 211,20
Quant. Horas Més Percentual Total
2 X 176 X 2,00 meses X 30% = 211,20

Equipamento para apoio no icamento das pegas
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ENCONTROS (ARRUAMENTOS)

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
5.33 | 08.001.0002-1 [BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 178,72
Comprimento Largura Expessura Total
Material e compactacdo de base lado 1 e 2 33,650 m X 11,00 m X 0,3m = 111,04
Material e compactagao de base da rua de acesso 48,0 m X 4,70 m X 0,3m = 67,68
5.34 | 08.001.0009-0 [SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 178,72
Comprimento Largura Expessura Total
Material e compactagao sub-base lado 1 e 2 33,650 m X 11,00 m X 0,3m = 111,04
Material e compactagdo de base da rua de acesso 48,0 m X 4,70 m X 0,3m = 67,68
5.35 | 08.026.0001-0 [IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ M2 595,75
Comprimento Largura Total
Area de imprimagdo do lado 1 e 2 33,650 m X 11,00 m = 370,15
Area de imprimagio da rua de acesso 48,0 m X 4,70 m = 225,60
5.36 | 20.100.0012-0 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.PREPARO E FORNECIMENTO M3 41,70
Area Expessura Total
CBUQ 595,75 m? X 0,07 m 41,70
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
5.37 | 08.037.0070-0 [CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONALE COMPACTACAO T 95,91
MECANICA
Volume Densidade Total
Espalhamento e compactagdo 41,70 m? X 2,3T/m?3 = 95,91
5.38 | 20.097.0005-0 [PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 12,11
Comprimento Largura Altura Total
Material (base) p/ recomposicdo da calgada 33,650 m X 1,80 m X 0,2m = 12,11
PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO
5.39 | 13.373.0020-0 ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA M2 60.57
' ’ ’ SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO !
E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
Area Total
Concretagem da calgada 60,57 m? = 60,57
FORMAS DE MADEIRA DE 32, PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A
5.40 | 11.004.0025-1 M2 13,46
MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Comprimento Altura Lados Total
Forma da concretagem da calgcada nos encontros 33,650 m X 0,10 m X 4 = 13,46
541 | 11.004.0065-0 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA M2 13.46
' ' ) i MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA !
Comprimento Altura Lados Total
Escoramento da Forma da concretagem da cal¢ada 33,650 m X 0,10 m X 4 = 13,46
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA
5.42 | 08.040.0010-0 [ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE- M 163,30

PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

Recomposi¢do de meio fio
Recomposi¢ao de meio fio

Comprimento
33,6500 m
48,00 m

X

Lados
2
2

Total
67,30
96,00
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URBANIZACAO E PAISAGISMO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE [ TOTAL
6.1 | 03.025.0005-0 ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COM M3 339.00
' T | TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M ’

Area Altura Média Total
Raspagem p/ Regularizagdo da area do parque linear 1.130,00 m? X 0,3m = 339,00
ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM
6.2 | 03.010.0015-0 CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE M3 339.00
) ’ ’ CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) !
SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA
Area Altura Média Total
Reaterro p/ Regulariza¢do da area do parque linear 1.130,00 m? X 0,3m = 339,00
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A
6.3 04.011.0051-1 |OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E T 440,70
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
Volume Peso especifico Total
Material previsto de sobra de escavagdo 339,00 m? X 1,3 Kg/m? = 440,70
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
6.4 | 04.005.0006-1 |CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE TXKM 5861,31
CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T
Tonelada DMT Total
Transporte de material previsto de sobra de 440,7 m X 13,3 m = 5861,31
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou
6.5 | TC 10.05.0700 |licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada t 440,70
conforme legislacao pertinente.
Tonelada Total
440,70 = 440,70
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E
6.6 | 01.005.0003-0 M2 1130,00
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA
Area Total
Area de regularizacdo 1.130,00 m? = 1130,00
6.7 | 06.085.0025-0 |CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO M3 49,15
Area Altura Média Total
Area de piso britado 245,77 m? X 0,2m = 49,15
PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-
68 | 08.020.0020-0 FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU M2 239.60
' ' ’ MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSACIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E !
ASFALTO,EXCL.PREPARO DO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO
Area Total
Area de Intertravado colorido 239,60 m = 239,60
6.9 20.104.0001-0 |SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 33,79
Area Altura Média Fator Total
Area de piso de saibro 70,96 m? X 0,3m / 0,63 = 33,79
MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM
6.10 | 08.040.0030-0 [TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE M 268,00

CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

Comprimento Total
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Execucgdo de tento divisorio 268,00 m = 268,00
6.11 | 20.097.0005-0 |PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO M3 48,24
Comprimento Largura Expessura Total
Material (base) p/ execugdo da pista de caminhada 134,0m X 1,80 m X 0,2m = 48,24
PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO
6.12 | 13.373.0020-0 ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA M2 241.20
’ ) ’ SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO ’
E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
Area Total
Concretagem da pista de caminhada 241,20 m? = 241,20
FORMAS DE MADEIRA DE 32,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A
6.13 | 11.004.0025-1 M2 12,06
MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Comprimento A cada Largura Altura Total
Forma da concretagem 134,00 m / 2,00m X 1,80 m X 0,1m 12,06
da cal¢ada (junta de dilatagdo)
6.14 | 11.004.0065-0 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTQOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA M2 12.06
) ) ) i MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA ’
Comprimento A cada Largura Altura Total
Forma da concretagem 134,00 m / 2,00 m X 1,80 m X 0,1m 12,06
da calgada (junta de dilatagdo)
6.15 | 17.040.0024-0 PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE M2 241.20
) ) ) ~ |ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% ’
Area Total
Pintura da pista de caminhada 241,20 m? = 241,20
6.16 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 6,00
Quantidade Total
Arvores a ser plantadas 6,00und = 6,00
Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de cova de (80 x
6.17 | PJ10.05.0201 |80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o un 10,00
fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.
Quantidade Total
Arvores a ser plantadas 10,00und = 10,00
6.18 | 09.002.0032-0 [PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL M2 3219,00
Area Total
Area de recomposigio vegetal 3.219,00 m? = 3219,00
ILUMINACAO
6.19 | 18.045.0030-0 POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE UN 4.00
) ) ) i 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Quantidade Total
Instalagdo de postes na via 4un = 4,00
6.20 | 18.027.0150-0 LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM UMA PETALA,PARA LAMPADA LED DE UN 4.00
) ) ) 50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
Quantidade Total
Instala¢do de lumindria na via 4 un = 4,00
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6.21 | 21.003.0085-0 |POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO,ALTURA DE 7,00M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO UN 10,00
Quantidade Total
Fornecimento de postes para praga 10 un = 10,00

6.22 | 21.001.0165-0 ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR UN 10.00
' DA ~ |PARAFUSOS CHUMBADORRES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE !

Quantidade Total
Instalagdo de postes na praga 10un = 10,00

6.23 | 18.027.0152-0 LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS,COM DUAS PETALAS,PARA LAMPADA LED DE MN 10.00
) T " |50W,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Quantidade Total
Instalagdo de lumindria na praca 10un = 10,00

6.24 | 18.260.0040-0 BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE UN 24.00
) T ~ |0U PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=1000MM,PROJECAO VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Quantidade Total
Instalagdo de suporte de lumindrias da via 4un = 4,00
Instalagdo de suporte de luminarias da praga 20 un = 20,00

6.25 | 21.015.0208-0 [ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS UN 14,00
Quantidade Total
Aterramento dos postes na via 4un = 4,00
Aterramento dos postes na praga 10 un = 10,00

6.26 | 15.018.0133-0 CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA UN 14.00
) T ~ |APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Quantidade Total
Caixas de aterramento na via 4un = 4,00
Caixas de aterramento na praga 10 un = 10,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE
0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO

6.27 | 06.014.0049-0 EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA UN 8,00
ARGAMASSA
Quantidade Total
Caixa de passagem na via 3un = 3,00
Caixa de passagem na praga 5un = 5,00
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DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE
6.28 | 06.069.0100-0 CONDUTORES ELET.EM INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 M 340.00
) U ™ |TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E !
13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO
Comprimento Médio Total
Duto da rede da via 200,00 m = 200,00
Duto da rede da praga 140,00 m = 140,00
FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
6.29 | 15.008.0025-0 M 600,00
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM?2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Comprimento Médio  Fase Neutro Terra Total
Cabeamento médio do tubo de ligagao da via 200,00 m X 3,00 m = 600,00
6.30 | 15.008.0025-5 |CABO PP DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 140,00
Comprimento Médio Fase Neutro Terra Total
Cabeamento médio do tubo de ligagao 140,00 m X 1,00 m = 140,00
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CORETO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATEO,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1
6.31 | 03.001.0080-1 M3 25,13
DAM
Area de escavagdo do Circulo Profundidade Total
Escavagao do Radier 50,2600 m X 0,50 m = 25,13

632 | 11.003.0001-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE M3 5.02
) T | MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO !

Area de escavagdo do Circulo Expessura Total
Concreto magro Radier 50,2600 m X 0,10 m = 5,02

6.33 | 11.004.0020-1 FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM M2 15.07
) U " |LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. !

Perimetro Altura Total
Forma para concretagem do Radier 50,260 m X 0,30 m = 15,07

6.34 | 11.004.0066-0 ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA M2 15.07
) o " |MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA !

Perimetro Altura Total
Escoramento da forma para concretagem do Radier 50,260 m X 0,30 m = 15,07

6.35 | 11.003.0006-0 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE M3 17.80
) T " |MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO !

Area Altura Total

Concretagem do Radier 50,26 m X 0,350 m = 17,59
Area de pilares Altura Quantidade Total

Concretagem dos Pilares 0,0064 m X 0,60 m X 9un = 0,03
Largura Altura Perimetro Total

Concretagem da sinta 0,12 m X 0,08 m X 18,85 m = 0,18

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
6.36 | 11.009.0014-1 |1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 14,28
18.FORNECIMENTO

Volume das Pegas Aco / Pega Total
Fornecimento de aco para o Radier 17,59 X 80% = 14,07
Fornecimento de aco para os pilares 0,03 X 100% = 0,03
Fornecimento de aco para a sinta 0,18 X 100% = 0,18

637 | 11.011.0030.1 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM G 1428
' e "~ |DIAMETRO DE 8 A 12,5MM ’

Volume das Pegas Aco / Pega Total
Fornecimento de aco para o Radier 17,59 X 80% = 14,07
Fornecimento de aco para os pilares 0,03 X 100% = 0,03
Fornecimento de aco para a sinta 0,18 X 100% = 0,18

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
6.38 | 11.009.0013-0 {1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME KG 14,28
18.FORNECIMENTO

Volume das Pecgas Aco / Pega Total
Fornecimento de aco para o Radier 17,59 X 80% = 14,07
Fornecimento de aco para os pilares 0,03 X 100% = 0,03
Fornecimento de aco para a sinta 0,18 X 100% = 0,18

639 | 11.011.0029-0 CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM KG 14.28
) U ~ |DIAMETRO IGUAL A 6,3MM !

Volume das Pegas Aco / Peca Total
Fornecimento de aco para o Radier 17,59 X 80% = 14,07
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Fornecimento de aco para os pilares 0,03 X 100% = 0,03
Fornecimento de aco para a sinta 0,18 X 100% = 0,18
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE
6.40 | 03.011.0015-1 M3 5,04
MATERIAL
Mat. Escavado Vol. Bloco Total
Reaterro na parte externa do Radier 25,13 m3 - 20,09 m3 = 5,04

ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO 15X30X7,5CM,EM PAREDES DE 15CM DE
6.41 | 12.011.0001-0 |ESPESSURA,ESTRUTURADA COM BARRAS DE ACO CA-50,COLA, REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAOS,VERGAS,BLOCOS E M2 11,30
CALHAS, EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALICERCE

Quantidade Comprimento Altura Total
Alvenaria 1 X 18,84 m X 0,6 m = 11,30
6.42 | 13.345.0055-0 |CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM 2X17CM COM1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020 M 18,84
Comprimento Total
Chapim de protec¢do da mureta 18,84 m = 18,84

6.43 | 20.099.0001-0 PO-DE-PEDRA,SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA PEDREIRA ATE O LOCAL DE UTILIZACAO,INCLUSIVE CARGA NO M3 20.10
) T " |CAMINHAO.FORNECIMENTO !

Area Altura Total
P6 de pedra para base do Coreto 50,26 m? X 0,4m = 20,10
6.44 | 03.009.0003-0 [COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO M3 20,10
Area Altura Total
Compactagdo do P6 de pedra na base do Coreto 50,26 m? X 0,4m = 20,10

INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO CORETO

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA
6.45 | 15.015.0027-0 [PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE 1/2",24,00M UN 6,00
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

Quantidade de Instalagao Total
Instalagio de ponta de luz 6 un = 6,00

6.26 | 18.027.0097-0 LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE UN 6.00
' U ~ |100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Quantidade de Instalagao Total
Colocagio de Luminaria 6 un = 6,00

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
6.47 | 15.015.0255-0 (3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA UN 4,00
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

Quantidade de Instalagao Total
Instala¢ido de tomadas no perimetro do Coreto 4 un = 4,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E
6.48 | 15.007.0498-0 |BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE UN 1,00
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Quantidade de Instalagao Total
Instalagdo de QDG lun = 1,00
6.49 | 15.007.0570-0 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00
Quantidade de Instalagao Total
Instalagdo de Disjuntor 5un = 5,00
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6.50 | 15.007.0573-0 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Quantidade de Instalagao Total
Instalagdo de Disjuntor lun = 1,00
DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE
651 | 06.069.0110-0 CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2",SENDO O DIAM.INT. 50,8MM,FORNECIDO C/2 M 50.00
' R ' |TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR 13897 E !
13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO
Comprimento médio Total
Colocagio de duto 50,00 m = 50,00
FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
6.52 | 15.008.0030-0 M 150,00
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM?2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Quantidade Total
Cabeamento da instalagdo elétrica 150,00 m = 150,00
PISOS, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS - DO CORETO
6.53 | 13.301.0118-0 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA M2 44.74
' S ESPESSURA DE 1,5CM ’
Area Total
Contrapiso interno do Coreto 28,27 m? = 28,27
Contrapiso da rampa do Coreto 16,47 m? = 16,47
6.54 | 13.301.0095-0 PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E M2 44.74
' T "~ |IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A !
Area Total
Piso polido manualmente do coreto 44,74 m? = 44,74
6.55 | 16.030.0013-0 IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE M2 44.74
' T ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAQO,COM 3 DEMAOS !
Area Total
Impermeabiliza¢do do piso 44,74 m? = 44,74
6.56 | 16.011.0051-5 [COBERTURA COM LONA RESISTENTE A RAIOS UV EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FORMATO GEODESICO UNID 1,00
Peca Total
Cobertura Geodésica do Coreto lun = 1,00
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MOBILIARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE [ TOTAL
Gangorra de 0/4 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e
6.57 | PJ25.10.0654 [|internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, un 1,00
conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.
Quantidade Total
Conjunto com duas gangorras lun = 1,00

Esqui triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
6.58 | PJ25.13.0400 |. un 1,00
instalacao. (desonerado)

Quantidade Total
Esqui Triplo lun = 1,00

Rotacao vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira
6.59 | PJ25.13.0800 . . un 1,00
Idade. Fornecimento e instalacao.

Quantidade Total
Rotacdo Vertical Tripla lun = 1,00

Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da
6.60 | PJ25.13.0700 . . . un 1,00
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.

Quantidade Total
Rotacdo Diagonal Tripla lun = 1,00

Pressao de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
6.61 | PJ25.13.1000 . . un 1,00
Fornecimento e instalacao.

Quantidade Total
Pressao de pernas Tripla lun = 1,00

Multi-exercitador conjugado com seis funcoes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da
6.62 | PJ25.13.0500 . . . un 1,00
Terceira Idade. Fornecimento e instalacao.

Quantidade Total
Multi-exercitador 1un = 1,00

Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira
6.63 | PJ25.13.1100 . . un 1,00
Idade. Fornecimento e instalacao.

Quantidade Total
Simulador de caminhada Triplo lun = 1,00

6.64 | 09.013.0016-0 BANCO DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,30X0,45M,EXECUTADO COM 01(UMA)PECA MACARANDUBA DE 30X7CM,FIXADA EM UN 8.00
) T " |02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,CONFORME DETALHE N26028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’

Quantidade Total
Bancos 8 un = 8,00
Remada sentada, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade. Fornecimento e
6.65 | PJ25.13.0600 |. un 1,00
instalacao.
Quantidade Total
Remada 1un = 1,00
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2.1/2",2"E 1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2
6.66 | 09.015.0310-0 BALANCOS SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH.,1 ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1 BALANCOP/CADEIR.RODAS C/RAMPA UN 1.00
' DA " |ACESS.PIVOT., TRAVA P/CADEIR.E P/BALANCO,PISO MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA 200KG,PINT.C/UMADEMAO !

GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE SINT.FORNEC./COLOCACAOQO

Quantidade Total
Balango Multiuso 1 = 1,00

Alongador com tres alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - Academia da Terceira Idade.
6.67 | PJ25.13.0300 . . un 1,00
Fornecimento e instalacao.

Quantidade Total
Alongador 1 1,00

6.68 | 09.013.0015-0 MESA DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,91X0,73M,EXECUTADA EM PECAS DEMACARANDUBA DE 7X22CM,FIXADAS EM 2(DOIS) UN 4.00
' T ~ |APOIOS DE CONCRETO,CONFORME DETALHE N26028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Quantidade Total
Mesa 4 4,00

6.69 | 09.013.0016-0 BANCO DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,30X0,45M,EXECUTADO COM 01(UMA)PECA MACARANDUBA DE 30X7CM,FIXADA EM UN 8.00
' T 02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,CONFORME DETALHE N26028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

Quantidade Total
Bancos 8 = 8,00

6.70 | 09.026.0025-5 [JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA UNID 2,00
Quantidade Total
Lixeira 2 = 2,00

671 | 14.002.0254-5 TREPA TREPA TIPO ESCADA DE FERRO HORIZONTAL DE 3/4, COM 1,8m DE ALTURA, CONSIDERANDO 11 APOIOS ESPACADOS DE UNID 1.00

' T "~ [15CM FORNECIMENTO E COLOCACAO. !

Quantidade Total
Trepa Trepa 1 = 1,00

6.72 COTACAO CASA DO TARZAN C/ BALANCO DUPLO UNID 1,00
Quantidade Total
1 = 1,00

6.73 COTACAO Gira-Gira de Ferro Com Assento De Madeira (8 Lugares) UNID 1,00
Quantidade Total
1 = 1,00
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ESTRUTURA DE APOIO

iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
7.1 | 08.001.0009-0 |SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 966,00
Comprimento Largura Expessura Total
2300,0 m X 6,00 m X 0,07 m = 966,00

Material para compactagdo da via de acesso auxiliar no momento de execugdo da ponte

5 || Nome: |Caminho sem titulo
I

Descricdo Estilo/Cor Visualizar Altitude Medidas

Comprimento: 2.290 | Metros
7.2 97103 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 300,00
Comprimento Largura Total
30,0 m X 10,00 m 300,00

Radier para base do pré-moldado
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
ASBUILT
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
8.1 01.050.0716-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E MES 0.50
) ) ’ ) ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1 X 0,50 meses = 0,50
8.2 05.105.0145-0 |MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 1,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
1 X 1,00 meses = 1,00
8.3 01.050.0717-0 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE MES 1.00
' T ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1 X 1,00 meses = 1,00
8.4 01.050.0720-0 MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE MES 1.00
) T ENCARGOS SOCIAIS !
Qt. De Profissionais Periodo Total
1 X 1,00 meses = 1,00
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ANEXO 05

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CcODIGO:

R$

1.363,27

14.002.0254-5

UNID

TREPA TREPA TIPO ESCADA DE FERRO HORIZONTAL DE 3/4, COM 1,8m DE ALTURA, CONSIDERANDO 11 APOIOS ESPACADOS DE 15CM

FORNECIMENTO E COLOCACAO.

. SALARIO i
MATERIAIS COD. UNID. ACRESC. % QUANT. BASE C.HORARIO
Aco CA-25, liso, de: 3/4" MATO000500 Kg 0,00% 31,08000000 8,02 249,26
Eletrodo com diametro de 4mm (5/32"), Awse E-6013 MATO050600 Kg 0,00% 1,39000000 42,00 58,38
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=2 00173 M 0,00% 6,00 88,19 529,14
(B) TOTAL RS 836,78
& . SALARIO R
MAO DE OBRA COD. UNID. ACRESC. % QUANT. BASE C.HORARIO
Ajudante de soldador MODO000300 3,00% 14,40000000 12,16 180,36
Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de aluminio e ferro MOD002400 3,00% 7,20000000 21,96 162,86
(B) TOTAL RS 343,21
p SALARIO p
RE-UTILIZADAS COD. UNID. ACRESC. % QUANT. BASE C.HORARIO
Argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 RSE001500 m3 0,00% 0,00035000 461,38 0,16
Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de 1
t d lh i i io-fi
servgn e para cada pe?a, Yerga oes, .cancoelras, calxa.s, meio .|os, em RSE002350 ¢ 0,00% 0,03100000 66,58 206
Caminhao de Carroceria Fixa, a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t,
inclusive o temno de carga. descarsa e manohra.
Furacao de concreto, a ponteiro, tendo o furo de (5x5x7)cm. RSE005650 un 0,00% 2,00000000 32,73 65,46
Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintetico Duralack ou
Lagomix ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de zarcao de secagem RSE007150 m2 0,00% 3,00000000 23,03 69,09
rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e
descarga tanto de espera do caminhao como de servente ou equipamento
RSE008900 t.K 0,00% 0,93000000 1,69 1,57
auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa, a m ?
oleo diesel com capacidade util de 7.5t.
Retificador de solda, eletrico, de 430A. Custo horario corrido. REQO006200 h 0,00% 2,50000000 17,97 44,93
(B) TOTAL RS 183,27
TOTAL | R$ 1.363,27
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ANEXO 05
CODIGO: RS 104.895,81
16.011.0051-5 UNID
COBERTURA COM LONA RESISTENTE A RAIOS UV EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FORMATO GEODESICO
MATERIAIS coD. UNID. ACRESC. % QUANT. S':LAASEIO C.HORARIO
MADEIRA PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA, SECAOQ (15X4,5)CM - G 10919 M 5,00% 182,96000 60,90 11.699,38
PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES E 00453 KG 0,00% 1,00000 18,80 18,80
LIXA DE MADEIRA N¢ 120 10918 UN 0,00% 34,03056 0,66 22,46
CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECI 07374 KG 0,00% 17,80800 44,74 796,74
TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EXTERIO 00294 GL 0,00% 17,01528 70,36 1.197,20
MASSA PARA MADEIRA 00413 GL 0,00% 2,00000 49,13 98,26
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR 03878 GL 0,00% 17,01528 104,61 1.779,97
COBERTURA EM LONA COM PROTECAO "UV" PARA GALPOES ENTRE OUTROS COTACAO M? 0,00% 74,53000 1197,59 89256,63
(B) TOTAL RS 104.869,43
MAO DE OBRA coD. UNID. ACRESC. % QUANT. SABLAASEIO C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSI 01967 H 3,00% 0,4 24,61 10,14
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 H 3,00% 0,4 22,86 9,42
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01999 H 3,00% 0,4 16,55 6,82
(B) TOTAL RS 26,38

TOTAL

R$ 104.895,81
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ANEXO 05

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO: R$ 1.267,67

11.031.0010-5 M2

PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO ATE 5,20M,PARATRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE
ESPESSURA,FCK=40MPA,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA
ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

] SALARIO ]

MATERIAIS coD. UNID. ACRESC. % |[ QUANT. BASE C.HORARIO
ACO CA-60, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 05, 00014 KG 2,00% 0,77 11,35 8,91
ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10, 00031 KG 0,00% 0,078 10,48 0,82
INSTALACAO AVULSA DE BOMBA DE CONCRETO 02523 M3 0,00% 25 35,00 875,00
CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1, DE 40MPA 13495 M3 0,00% 0,2526 420,00 106,09
PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO PARA LAJE MACICA, CARGA PERMAN 13498 M2 0,00% 1 227,95 227,95
(B) TOTAL RS 1.218,77

_ ] SALARIO ]

MAO DE OBRA cOD. UNID. ACRESC. % |[ QUANT. BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA 01968 H 3,00% 0,55 22,86 12,95
MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E 01990 H 3,00% 0,15 22,86 3,53
MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGO 01998 H 3,00% 0,24 22,86 5,65
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01999 H 3,00% 0,14 16,55 2,39
(B) TOTAL RS 24,52

] SALARIO ]

RE-UTILIZADAS cOD. UNID. ACRESC. % || QUANT. BASE C.HORARIO
CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP) 01004 H 3,00% 0,08 169,6757 13,98
CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (Cl) 01006 H 3,00% 0,05 52,2883 2,69
VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP) 01157 H 3,00% 0,0575 1,3223 0,08
VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (Cl) 01158 H 3,00% 0,0975 0,2968 0,03
ARGAMASSA CIM.,AREIA TRACO 1:3,PREPARO MECANICO 01605 M3 3,00% 0,003125 | 401,6617 1,29
GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CP) 02003 H 3,00% 0,08 49,76 4,10
GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (Cl) 02004 H 3,00% 0,05 42,8309 2,21
(B) TOTAL RS 24,38

TOTAL | R$ 1.267,67
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ANEXO 05
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CcODIGO: RS 13,33
15.008.0025-5 M
CABO PP DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
MATERIAIS coD. UNID. ACRESC. % QUANT. S;:L:SF:EIO C.HORARIO
FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M 02317 UN 0,00% 0,01 6,08 0,09
CABO DE COBRE FLEXIVEL, 750V, PVC/70°C, DE (3X4MM2) 11574 M 0,00% 1,00 10,84 10,84
(B) TOTAL RS 10,93
MAO DE OBRA cop. UNID. ACRESC. % QUANT. S’:LAASZ'O C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC 01983 H 0,00% 0,06 22,86 1,39
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01921 H 0,00% 0,06 16,55 1,01
(B) TOTAL RS 2,40
TOTAL | R$ 13,33
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ANEXO 05
CODIGO: RS 1.092,02
09.026.0025-5 UNID
JOGO DE QUATRO LIXEIRAS SELETIVA COM ESTRUTURA METALICA DE APOIO DAS MESMAS PARA AREA PUBLICA
2 ALARI i
MATERIAIS COD. UNID. ACRESC. % QUANT. S BASE 0 C.HORARIO

PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM
POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 09.026.0025-0 UN 0,00% 4,00 151,2 604,80
50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PESADO, NBR 5580, DN=3 00197 M 0,00% 2,45 141,77 347,34
BLOCO DE VIDRO NACIONAL, TIPO VENEZIANA, MEDINDO (20X10X8)CM 00245 UN 0,00% 0,00 21,82 0,05
CHAPA EM ACO GALVANIZADO, (100X200)MM, P/ESTRUT.CIRC.FORNECI 07374 KG 0,00% 1,70 44,74 75,88
PINTURA INTERNA/EXTERNA SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT 03295 M2 0,00% 1,20 27,63 33,04
ESCAVACAO MAN. 12CAT. 03183 M3 0,00% 0,00 227,26 0,86
LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H/HORIZ/VERT 01758 M3 0,00% 0,01 108,57 0,67
DISCO PARA CORTE, DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 7" 07074 UN 0,00% 0,50 6,01 3,01

(B) TOTAL RS 1.065,65

~ P SALARIO p
MAO DE OBRA COD. UNID. ACRESC. % QUANT. BASE C.HORARIO

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC 06913 H 3,00% 0,40 24,61 10,14
MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01966 H 3,00% 0,40 22,86 9,42
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01999 H 3,00% 0,40 16,55 6,82

(B) TOTAL RS 26,38
TOTAL | R$ 1.092,02
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ANEXO 05

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CcODIGO:

RS 15,27

11.011.0016-5

KG

PREPARO E COLOCACAO DE 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA
BAINHA, BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO.

] SALARIO ]

MATERIAIS cOD. UNID. ACRESC.% || QUANT. BASE C.HORARIO
CORDOALHA DE 15,2MM 13459 KG 3,00% 0,45 15,28 7,08
BAINHA DE ACO GALVANIZADO, NO DIAMETRO DE 055MM 04866 M 3,00% 0,0024 17,84 0,04
CIMENTO PORTLAND CP I 32, EM SACO DE 50KG 00149 KG 3,00% 0,45 0,51 0,23
PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA INJECAO DE CIMENTO 00321 KG 3,00% 0,0024 13,19 0,03
(B) TOTAL R$ 7,39

_ ] SALARIO ]

MAO DE OBRA cOD. UNID. ACRESC. % |[ QUANT. BASE C.HORARIO
SALARIO MINIMO MENSAL 01940 MES 3,00% 0,001 | 1283,73 1,32
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE 01970 H 3,00% 0,164 25,68 4,34
MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGO 01998 H 3,00% 0,0628 22,86 1,48
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01999 H 3,00% 0,0420 16,55 0,72
(B) TOTAL R$ 7,85

] SALARIO ]

RE-UTILIZADAS cOD. UNID. ACRESC. % || QUANT. BASE C.HORARIO
TALHA-GUINCHO MAN. 4000KG (CP) 01183 3,00% 0,009 1,116 0,01
TALHA-GUINCHO MAN. 4000KG (Cl) 01184 3,00% 0,009 1,116 0,01
(B) TOTAL R$ 0,02
TOTAL R$ 15,27
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ANEXO 05
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CcODIGO: RS 360,41
11.012.0021-5 UNID.
FORNECIMENTO DE CONE E EQUIPAMENTOS PARA PROTENSAO.
MATERIAIS coD. UNID. ACRESC. % QUANT. SABL‘:SZIO C.HORARIO

CONE DE ANCORAGEM PARA CABO COM 07 CORDOALHAS DE 12,7MM 13476 UN 3,00% 1,00 314,50 323,94
BOMBA DE ALTA PRESSAQ, ELETRICA, PARA CONCRETO PROTENDIDO (A 01400 DIA 3,00% 0,1240 140,00 17,88
BOMBA ELETRICA, PARA CONCRETO PROTENDIDO (ALUGUEL) 01401 DIA 3,00% 0,1240 145,60 18,60

(B) TOTAL RS 360,41
TOTAL R$ 360,41
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INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERACAO AMBIENTAL - DIRRAM

INDICE DE REAJUSTAMENTO

NUMERO

E 9613 (cp)

GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM PIN;A COM CAPACIDADE 40T - 186KW (CP)

abr/21

SICRO - RJ

Cddigo de Reaqjuste Onerado
E 9613
Outubro 2021 = 734,53
Fevereiro 2022 = 783,08
indice Reajuste = 1,0661

OBSERVACOES: lo=10/21 RS 762,35

Atualizado (onerado) lo =02/22 RS 812,74

NUMERO
E 9613 (ci)

GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM PIN;A COM CAPACIDADE 40T - 186KW (Cl)

abr/21

SICRO - RJ

Cédigo de Reaqjuste Onerado
E 9613
Outubro 2021 = 734,53
Fevereiro 2022 = 783,08
indice Reajuste = 1,0661

OBSERVACOES: lo=10/21 RS 386,88

Atualizado (onerado) lo=02/22 RS 412,45

Indice de reajustamento para Mdquinas e Equipamentos Indusiriais conforme a instru¢do normativa n°® 59/2021, de 17 de
setembro de 2021 publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021
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DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

INDICE DE REAJUSTAMENTO

NUMERO
Cotacdo

COBERTURA EM LONA COM PROTECAO "UV" PARA GALPOES ENTRE OUTROS
abr/21
EMOP

Cédigo de Reaqjuste Onerado
Cotagdo
Outubro 2021 = 4.951,00
Fevereiro 2022 = 5.077,00
indice Reajuste = 1,0254

OBSERVAGCOES: lo =10/21 RS 808,00
Atualizado (onerado) lo=02/22 RS 828,52

Indice de reajustamento do "indice geral para fornecimento de materiais da construcdo civil" conforme catélogo da EMOP nos
anos de 10/21 e 02/22.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE — SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL - DIRRAM

INDICE DE REAJUSTAMENTO

NUMERO
Cotacdo

Gira-Gira de Ferro Com Assento De Madeira (8 Lugares)

abr/21
EMOP

Cédigo de Reajuste Onerado
Cotagdo
Outubro 2021 = 4.951,00
Fevereiro 2022 = 5.077,00
indice Reajuste = 1,0254

OBSERVACOES: lo =10/21 RS 1.227,00
Atualizado (onerado) lo=02/22 RS 1.258,17

Indice de reajustamento do "indice geral para fornecimento de materiais da construcdo civil" conforme catélogo da EMOP nos
anos de 10/21 e 02/22.
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DATA BASE DA COTACAO: 10/2021
CONTATO CONTATO CONTATO
ITEM QUANT. vendas@criartplay.com.br contato@kaska.com.br MEDIA
EMPRESA EMPRESA EMPRESA
CRIARTPLAY KASKA | Playgrounds e Madeiras CASINHA INFANTIL
CASA DO TARZAN C/
1 6.930,00 10.874,00 7.981,00 8.595,00
BALANCO DUPLO
CONTATO CONTATO CONTATO
ITEM QUANT. vendas@criartplay.com.br MEDIA
EMPRESA EMPRESA EMPRESA
CRIARTPLAY BEST PLAY NATU MOVEIS
Gira-Gira de Ferro Com
1 1.290,00 1.150,00 1.227,00 1.222,33

Assento De Madeira |8

DATA BASE DA COTACAO: 04/2022

CONTATO CONTATO CONTATO
ITEM QUANT. vendas@criartplay.com.br contato@kaska.com.br MEDIA
EMPRESA EMPRESA EMPRESA
CRIARTPLAY KASKA | Playgrounds e Madeiras CASINHA INFANTIL
CASA DO TARZAN C/
1 6.930,00 11.475,00 7.600,00 8.668,33
BALANCO DUPLO
CONTATO CONTATO CONTATO
ITEM QUANT. vendas@criartplay.com.br MEDIA
EMPRESA EMPRESA EMPRESA
CRIARTPLAY BEST PLAY NATU MOVEIS
Gira-Gira de Ferro Com
Assento De Madeira (8 1 1.290,00 1.200,00 1.258,17 1.249,39
Lugares)

Observagdo:a cotagcdo da empresa "Natu Moveis" para o equipamento "Gira Gira de ferro com assento de madeira (8 lugares)" foi ajustado de acordo com o indice
da tabela EMOPem suasrespectivasdatasbases

PRO PO STA DE PRECO DAS EMPRESAS - 04/2022
CRIARTPLAY

PRODUTOS
ITEM NOME IMAGEM UND. QTD. VR. UNIT. SUBTOTAL

CASA DO TARZAN C/ BALANCO DUPLO.
Casa do Tarzan ¢/ balango dois assento,
escorregador, rampa escalada e escada
marinheiro.

Produzida em tronco de eucalipto tratado em

1 autoclave, processo que inibem a infestagdo de UN 1.00 6.930,00 6.930,00
pragas e apodrecimento precoce da madeira.
Acabamento: Em lixamento intenso na madeira,
acabamento em verniz stain Osmocolor.

2 Gira-Gira de Ferro Com Assento De Madeira (8 UN 1.00 1.290.00 1.290.00

Lugares)
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MAPA DE COTACAO

KASKA | Playgroundse Madeiras

Itens de produte ou servigo

i

Cod
ltem (SKU) Qtd Un | Pregoun Total
CASA DO TARZAN SIMPLES - COM 2 BALANCOS K-02- | 1,000 | UN | 11.475,00 | 11.475,00

Composta por: Plataforma com Telhado, Escalada de Corda, Escada, Escorregador, | B
Balanco 2 lugares. Area de circulagdo: 7,20m x 5,50m - Medidas Exata do
equipamento: 5,60m x 3,60m - ldade Recomendada: 3 a 12 anos. Acabamento em
Stain Triplo Filtro Solar. Acessdarios na Cor Verde ou Vermelho.

CASINHA INFANTIL

CASA DO TARZAN PLAYGROUND DE MADEIRA

~_ -
g R

it

il l"l'“”” 1”

RS 7.600,00

Sem Balango - RS 7.600,00
Com Balango Simples - RS 8.000,00
Com Balango Duplo - RS 9.000,00

BESTPLAY

Madeira

Garantia: 3 meses

TODO O BRASIL
e playgrounds!
por R$1.200,00

em até 12x de R$100,00 sem juros
ou R$1.056,00 a vista

Economia de: R$144,00
Quantidace a comprar

Un

Giga-gira com estrutura de ferro, 3ssentos de madeira e oito

Gira Gira 1,5m (8 lugares) - Assento em

HER -

ugares para a diversao em parques
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MAPA DE COTACAO
DATA BASE DA COTAGCAO: 10/2021
CONTATO CONTATO MEDIA
QUANT. guilherme@pelz.eng.br marcelo@toldo-vela.com.br XX
EMPRESA EMPRESA
PISTELLI PELZ TOLDO - VELA
COBERTURA EM LONA COM 75m? 93.500,00 60.600,00 77.050,00
PROTECAO "UV" PARA 1m? 1.246,67 808,00 1.027,33
DATA BASE DA COTACAO: 04/2022
CONTATO CONTATO MEDIA
QUANT. guilherme@pelz.eng.br marcelo@toldo-vela.com.br XX
EMPRESA EMPRESA
PISTELLI PELZ TOLDO - VELA
COBERTURA EM LONA COM 75m? 117.500,00 62.139,00 89.819,50
PROTECAO "UV" PARA 1m> 1.566,67 828,52 1.197,59

Observacdo:a cotagdo da empresa "Toldo - Vela" para o material "Cobertura em lona com protecao 'UV'" foi ajustado de acordo com o
indice da tabela EMOP em suasrespectivasdatasbases

PROPO STA DE PRECO DA EMPRESA - 04/2022

Pistelli
PELZ

0800 777 00 77
hitp:/fwww arquiteturatextil. com.br

CREA: 1222261
CREA: 0576202

Condi¢cdes comerciais

1. Prego: R$ 117.500,00 com impostos e taxas incluidos.
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