
ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

1.1 05.105.0130-0 MES 6,00

Qt. De Profissionais Período Total
Eng. Responsável da interveção 1 prof. x 6 meses = 6 meses

1.2 05.105.0121-0 MES 6,00

Qt. De Profissionais Período Total
Colaborador responsável pelo apropriação 1 prof. x 6 meses = 6 meses
 dos serviços

1.3 05.105.0126-0 MES 6,00

Qt. De Profissionais Período Total
Encarregado de turma (equipe) 1 prof. x 6 meses = 6 meses

1.4 05.105.0100-0 MES 6,00

Qt. De Profissionais Período Total
Colaborador responsável pela segurança 1 prof. x 6 meses = 6 meses
dos equipamentos em horário de parada 
(considerando fora de Horário comercial)

1.5 19.004.0045-2 H 739,20

Quant. Horas Mês Percentual Total

Viatura de apoio a obra 1 unid. x 176,00 horas x 6 meses x 70% = 739,20 horas

1.6 19.004.0045-4 H 316,80

Quant. Horas Mês Percentual Total

Viatura de apoio a obra 1 unid. x 176,00 horas x 6 meses x 30% = 316,80 horas

1.7 05.100.0900-0 UR 381,92

Custo Total Custo Total Valor da UR Total de UR
Unid. Referência 231.827,90R$    x 5% = 11.591,39   / 30,35R$      = 381,92 UR

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 

MOTORISTA

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS 

SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE 

MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS 

DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

2.1 05.100.0026-0 UN 3036,00

Itens referente Qt. De Profissionais Prazo Período Total

Apontador 1.2 1 prof. x 22 dias x 6 meses = 132,00 horas
Feitor 1.3 1 prof. x 22 dias x 6 meses = 132,00 horas
Vigilante 1.4 1 prof. x 22 dias x 6 meses = 132,00 horas
Op. de Máq. 4.1 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.5 / 6.5 5 prof. x 22 dias x 6 meses = 660,00 horas

Servente 4.1 / 5.1 / 5.2 14 prof. x 22 dias x 6 meses = 1848,00 horas
Motorista 5.4 1 prof. x 22 dias x 6 meses = 132,00 horas

2.2 05.100.0020-0 UN 3036,00

Qt. De Profissionais Dias Período Total

Café da manhã para os colaboradores 23 prof. x 22 dias x 6 meses = 3.036 unid.

2.3 05.100.0022-0 UN 3036,00

Qt. De Profissionais Dias Período Total

Almoço para os colaboradores 23 prof. x 22 dias x 6 meses = 3.036 unid.

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES 

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E 

SANITARIAS ADEQUADAS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  

- CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

3.1 02.006.0015-0 UNXMES 6,00

Quantidade Período Total
Container para Escritório 1 unid. x 6 meses = 6,00

3.2 02.006.0025-0 UNXMES 6,00

Quantidade Período Total
Container para banheiro e vestiário 1 unid. x 6 meses = 6,00

3.3 AD 20.15.0100 un.mes 6,00

QuantidadeMobilização e Desmobilização Total
Container para Almoxarifado 1 unid. x 6 meses = 6,00

3.4 04.013.0015-0 UN 6,00

Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 3 unid. x 2 vezes = 6,00

3.5 04.005.0300-0 UNXKM 843,00

Quantidade DMT Total
Transporte de Container considerando ponto de 3 unid. x 281,00 km = 843,00
partida próxino ao marco "0" da Av. Brasil.

3.6 18.021.0035-0 UN 1,00

Quantidade Total
Fornecimento de Reservatório de água do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.

3.7 15.028.0010-0 UN 1,00

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO 

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 

MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por 

piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 

basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas 

eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso 

aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE 

APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

RESERVATORIO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA 

AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM 

ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO 

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS DOS 

GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SERVIÇO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO
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SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS DOS 

GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Quantidade Total
Instalação de Reservatório de água do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.

3.8 02.015.0001-0 UN 1,00

Quantidade Total
Instalação de Água 1 unid. = 1 unid.

3.9 15.002.0623-0 UN 1,00

Quantidade Total
Sistema de esgoto 1 unid. = 1 unid.

3.10 15.002.0663-0 UN 1,00

Quantidade Total
Sistema de esgoto 1 unid. = 1 unid.

3.11 02.016.0001-0 UN 1,00

Quantidade Total
Ligação de Energia 1 unid. = 1 unid.

3.12 02.020.0001-0 M2 6,00

Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de Obra 1 unid. x 2,00 m x 3,00 m = 6,00 m²

3.13 04.014.0091-5 T 62,80

Peso Quantidade Total
Escavadeira Long Heat 23,00 T 1 unid. = 23,00 T
Pá carregadeira 23,00 T 1 unid. = 23,00 T
Barco de Limpeza 16,00 T 1 unid. = 16,00 T
Barco de Apoio 0,80 T 1 unid. = 0,80 T

3.14 04.005.0350-1 T X KM 17646,80

Peso KM Total
Transporte de Equipamento Pesado considerando 62,80 T x 281,00 m = 17.646,80 TxKm
 Ponto "0" da Av. Brasil

3.15 02.002.0010-0 M2 242,94

Comprimento Altura Esquadrias Total
Tapume no perímetro do canteiro 118,53 m x 2,20 m - 17,82 m² 242,94 m²

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 

0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA 

ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM AUXILIO DE GUINDASTE E APOIO LOGISTICO.

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O 

CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 

1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS DOS 

GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.16 14.002.0071-0 M2 17,82

Altura Largura Quantidade Total
Portão de Veículos 2,20 m x 6,30 m x 1 unid. = 13,86 m²
Portão Social 2,20 m x 0,90 m x 2 unid. = 3,96 m²

3.17 13961 M 3,00

Comprimento Quantidade Total
Corrente para fechamento do portão 1,00 m x 3 unid. = 3,00 m

3.18 14.007.0324-0 UN 3,00

Quantidade Total
Cadeado para os portões 3 unid. = 3 unid.

3.19 08.001.0009-0 M3 183,96

Comprimento Largura Espessura Total
Área da base do canteiro 50,21 m x 18,32 m x 0,20 m = 183,96 m³

3.20 11.013.0070-1 M3 17,64

Comprimento Largura Espessura Total
Radier da área de container e vivencia 12,86 m x 6,86 m x 0,20 m = 17,64 m³

3.21 16.005.0035-0 M2 88,21

Comprimento Largura Total
Telhado 12,86 m x 6,86 m = 88,21 m²

3.22 16.001.0060-0 M2 88,21

Comprimento Largura Total
Estrutura de Telhado 12,86 m x 6,86 m = 88,21 m²

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 

USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 

11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 

COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO 

TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NAESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA 

SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL 

DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CORRENTE DE ACO GALVANIZADO DE 3/16"

CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE 

LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO

SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

4.1 05.105.0900-5 Há 11,49

Área Fator de Densidade Hectare Total
A= Área de vegetação menos Densa 80.895 m² x 70% x 0,0001 = 5,66 ha
B= Área de vegetação Densa 68.590 m² x 85% x 0,0001 = 5,83 ha

Equipe de apoio para retirada de vegetação considerando limpeza do corpo hídrico com embarcação.
Área de intervenção retirada do projeto DRM - BBAP - PCG - PDV - IEA - 0 - Q001 - DE 

4.2 05.105.0901-5 Há 4,83

Área Fator de Densidade Hectare Total
C= Área de vegetação mais Densa 48.341 m² x 100% x 0,0001 = 4,83 ha

Equipe de apoio para retirada de vegetação considerando no trecho de acesso a Pé.
Área de intervenção retirada do projeto DRM - BBAP - PCG - PDV - IEA - 0 - Q001 - DE 

4.3 E 9601 (cp) H 739,20

Quant. Horas Mês Percentual Total

1 unid. x 176,00 horas x 6 meses x 70% = 739,20 horas
Embarcação para apoio da equipe de retirada da vegetação presente na água

4.4 E 9601 (ci) H 316,80

Quant. Horas Mês Percentual Total

1 unid. x 176,00 horas x 6 meses x 30% = 316,80 horas
Embarcação para apoio da equipe de retirada da vegetação presente na água

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO E APOIO LOGISTICO - 130KW (ci)

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO E APOIO LOGISTICO - 130KW (cp)

DESPRENDIMENTO DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE E NO CORPO HÍDRICO COM EQUIPE DE APOIO EM 

EMBARCAÇÃO

DESPRENDIMENTO DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE NAS MARGENS COM EQUIPE TERRESTRE DE APOIO

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - 

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
OPERAÇÃO DE DESPRENDIMENTO DA VEGETAÇÃO FLUTUANTE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

DESCRIÇÃO
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

5.1 05.105.0800-5 M³ 97923,85

Área Altura Volume Percentual Total
197.826 m² x 0,5 m = 98.912,98 m³ x 99% = 97.923,85 m³

Retirada mecanica da vegetação e giro para lançamento da mesma no local de apoio

5.2 05.105.0801-5 M³ 989,12

Volume Percentual Total
Retirada manual da vegetação 98.912,98 m³ x 1% = 989,12 m³

5.3 04.012.0071-1 T 22749,98

Volume Peso Esp. Total
98.912,98 m³ x 0,230 T/m³ = 22.749,980 T

5.4 04.005.0145-0 T X KM 1007824,11

Peso DMT Total
22.749,980 T x 44,30 km = 1007824,11

Transporte do material até o bota espera

5.5 03.025.0035-0 M3 98912,98

Volume Total
98.912,98 m³ = 98912,98

Espalhamento do material no Bota Espera

SERVIÇO DE REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE RETIDA NA ECOBARREIRA COM APOIO DE UMA 

EQUIPE DE 2 PROFISSIONAIS EM EMBACAÇÃO DE 40HP.

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O 

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO 

DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 

20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM 

TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO

SERVIÇO DE REMOÇÃO MECANIZADA DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE RETIDA NA ECOBARREIRA COM APOIO DE 

ESCAVADEIRA (LONG HEACH)

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - 

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

OPERAÇÃO DE RETIRADA DA VEGETAÇÃO RETIDA NA ECOBARREIRA

DESCRIÇÃO
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

6.1 10.014.0010-0 KG 1800,00

Comp. Estacas Kg/M Total
80,0 m x 22,50 = 1.800,00 Kg

Fornecimento de Perfis para os Blocos de ancoragem da Ecobarreira

6.2 10.017.0013-0 M 80,00

Comprimento Quantidade Blocos Total
10,0 m x 4 unid. x 2 unid. = 80 m

Cravação de Perfis para os Blocos de ancoragem da Ecobarreira

6.3 10.012.0115-0 UN 8,00

Quantidade Blocos Total
4 unid. x 2 unid. = 8 unid.

Arrasamento de Perfis para os Blocos de ancoragem da Ecobarreira

6.4 03.001.0080-1 M3 0,58

Quantidade Área Altura Total
Escavação para regularização dos blocos 2 unid. x 2,0 m² x 0,15 m = 0,58 m³

6.5 11.003.0001-1 M3 0,39

Quantidade Área Altura Total
2 unid. x 2,0 m² x 0,1 m = 0,39 m³

Lançamento de Concreto Magro para base dos Blocos

6.6 10.014.0010-5 Kg 121,50

Comp. Suporte KgxM Total
5,4 m x 22,50 Kg = 121,50 Kg

Fornecimento e instalação da estrutura de suporte do cabo da Ecobarreira

6.7 11.013.0110-5 M³ 2,70

Quantidade Área Altura Total
2 unid. x 1,69 m² x 0,80 m = 2,70 m³

Lançamento de Concreto nos Blocos de ancoragem da Ecobarreira

6.8 05.103.0003-5 M 150,00

Comprimento Total
Ecobarreira 150,00 m = 150 m

6.9 01.006.0010-0 M2 30000,00

Comprimento Largura Total
Manutenção de pista de acesso até a Barreira 5.000,00 m x 6,00 m = 30.000 m²

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

PERFIL DUPLO "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO 

POR 2(DOIS).FORNECIMENTO

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE 

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL

Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a fogo 

com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da 

extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas 

ARRASAMENTO DE ESTACA DE ACO,PERFIL H DE 6"X6"

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE 

COM REMOCAO ATE 1 DAM

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 

10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO ARMADO, fck=40mpa,(importado de usina), COM TAXA DE 80kg, LANÇADO, ADENSADO, 

MOLDADO COM FORMA E ESORAMENTO ATÉ, 12m² DE ÁRES, INCLUSIVE CORTE E DOBRA.

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO DO CABO DA ECOBARREIRA.

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA 

FLECHA  - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ECOBARREIRA PARA CONTENÇÃO DE VEGETAÇÃO

DESCRIÇÃO
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CÓDIGO:  R$          13.713,92 

05.105.0900-5 I0: 02/2022 Há

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

#N/D 0,00%  R$                             -   

(A) TOTAL -R$                          

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

#N/D 0 #N/D 0,00% -                0  R$                             -   

(A) TOTAL -R$                          

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE 01970 H 0,00% 176,00000   25,68  R$                 4.519,68 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000   13,06  R$                 2.298,56 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000   13,06  R$                 2.298,56 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000   13,06  R$                 2.298,56 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000   13,06  R$                 2.298,56 

(B) TOTAL 13.713,92R$              

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

#N/D 0 #N/D 0,00% -                0  R$                             -   

(B) TOTAL -R$                          

13.713,92R$    

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS 

DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DESPRENDIMENTO DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE E NO CORPO HÍDRICO COM EQUIPE DE APOIO EM EMBARCAÇÃO

TOTAL



CÓDIGO:  R$          9.194,24 

05.105.0901-5 I0: 02/2022 Há

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

#N/D 0,00%  R$                         -   

(A) TOTAL -R$                       

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

#N/D 0 #N/D 0,00% -                0  R$                         -   

(A) TOTAL -R$                       

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000   13,06  R$             2.298,56 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000   13,06  R$             2.298,56 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000   13,06  R$             2.298,56 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 176,00000   13,06  R$             2.298,56 

(B) TOTAL 9.194,24R$             

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

#N/D 0 #N/D 0,00% -                0  R$                         -   

(B) TOTAL -R$                       

9.194,24R$    

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - 

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DESPRENDIMENTO DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE NAS MARGENS COM EQUIPE TERRESTRE DE APOIO

TOTAL



CÓDIGO:  R$                 9,39 

05.105.0800-5 I0: 02/2022 M³

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

(A) TOTAL -R$                      

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA 00218 L 0,00% 0,02000   5,464  R$                    0,10 

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG 00220 L 0,00% 0,00200   18,92  R$                    0,03 

GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG 00222 KG 0,00% 0,00200   9,85  R$                    0,01 

(A) TOTAL 0,14R$                    

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE 01970 H 1,00% 0,09000   25,68  R$                    2,33 

(B) TOTAL 2,33R$                    

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

ESCAVADEIRA HIDR.EST.BRACO ALONGADO,PESO APROX.23T,M.DIESEL 14877 UN 1,00% 0,00001   980000  R$                    6,92 

(B) TOTAL 6,92R$                    

9,39R$          

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS 

DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO DE REMOÇÃO MECANIZADA DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE RETIDA NA ECOBARREIRA COM APOIO DE 

ESCAVADEIRA (LONG HEACH)

TOTAL



CÓDIGO:  R$            203,60 

05.105.0801-5 I0: 02/2022 M³

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

(A) TOTAL -R$                      

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

#N/D 0 #N/D 0,00% 0  R$                        -   

(A) TOTAL -R$                      

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC), INCLUSIVE 01970 H 0,00% 3,00000   25,68  R$                  77,04 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DECONSERVACAO, INCLUSI 01901 H 0,00% 3,00000   13,06  R$                  39,18 

(B) TOTAL 116,22R$               

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

EMBARCAÇÃO DE APOIO 40HP (cp) E 9536 (cp) H 70,00% 1,00000   109,85  R$                  76,89 

EMBARCAÇÃO DE APOIO 40HP (ci) E 9536 (ci) H 30,00% 1,00000   34,99  R$                  10,49 

(B) TOTAL 87,38R$                  

203,60R$      

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS 

DOS GOYTACAZES - RJ
ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO DE REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE RETIDA NA ECOBARREIRA COM APOIO DE UMA EQUIPE DE 2 

PROFISSIONAIS EM EMBACAÇÃO DE 40HP.

TOTAL



CÓDIGO:  R$          3.740,30 

11.013.0110-5 I0: 02/2022 M³

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

(A) TOTAL -R$                        

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

ARAME RECOZIDO Nº 18 00004 KG 0,00% 2,40000      11,9864  R$                   28,76 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10, 00017 KG 0,00% 15,00000   9,8108  R$                 147,16 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12, 00018 KG 0,00% 15,00000   9,4985  R$                 142,47 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16, 00019 KG 0,00% 85,00000   9,6201  R$                 817,70 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25 00021 KG 0,00% 17,00000   9,5252  R$                 161,92 

CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1, DE 40MPA 13495 M3 0,00% 1,00000      420  R$                 420,00 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06, 05844 KG 0,00% 10,00000   10,5461  R$                 105,46 

ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08, 05845 KG 0,00% 15,00000   9,8712  R$                 148,06 

(A) TOTAL 1.971,53R$              

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01968 H 3,00% 0,50000      22,86  R$                   11,77 

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE E 01990 H 3,00% 0,50000      22,86  R$                   11,77 

MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGO 01998 H 3,00% 8,03000      22,86  R$                 189,07 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01999 H 3,00% 11,03000   16,55  R$                 188,02 

CAFE DA MANHA 14612 UN 0,00% 4,00000      6,9  R$                   27,60 

REFEICAO (QUENTINHA) 14613 UN 0,00% 4,00000      13  R$                   52,00 

VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA BASE MODAL CIDADE RJ), DESCONTO 14615 UN 0,00% 4,00000      6,9615  R$                   27,84 

(B) TOTAL 508,07R$                 

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP) 01157 H 0,00% 0,34500      1,3223  R$                     0,45 

VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CI) 01158 H 0,00% 0,80500      0,2968  R$                     0,23 

FORMAS MADEIRA P/MOLDAGEM, INCL. ESCOR. 03000 M2 0,00% 12,00000   105,0021  R$              1.260,02 

(B) TOTAL 1.260,70R$              

3.740,30R$    

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - 

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONCRETO ARMADO, fck=40mpa,(importado de usina), COM TAXA DE 80kg, LANÇADO, ADENSADO, MOLDADO COM 

FORMA E ESORAMENTO ATÉ, 12m² DE ÁRES, INCLUSIVE CORTE E DOBRA.

TOTAL



CÓDIGO:  R$                    52,41 

10.014.0010-5 I0: 02/2022 Kg

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

(A) TOTAL -R$                            

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

OXIGENIO, EM GARRAFAS DE 9,3M3 00165 M3 0,00% 0,01650        8  R$                          0,13 

ACETILENO EM CILINDRO DE 9KG 00171 KG 0,00% 0,00187        46,35  R$                          0,08 

ELETRODO, P/SOLDA DE ACO (AWS E-6013), IND.P/TRAB.EM SERRAL. 00322 KG 0,00% 0,07700        24,55  R$                          1,89 

PERFIL "I" DE ACO CARBONO, PADRAO AMERICANO, PRECO DE REVEND 01576 KG 0,00% 2,31000        10,46  R$                       24,16 

CHAPA ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAMINADA QUENTE, TAM.PADRA 00686 KG 0,00% 2,00000        12,24  R$                       24,48 

(A) TOTAL 50,74R$                        

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE SOLDADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCI 01943 H 3,00% 0,02450        17,43  R$                          0,43 

MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01944 H 3,00% 0,04900        24,61  R$                          1,24 

(B) TOTAL 1,67R$                          

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

(B) TOTAL -R$                            

52,41R$            

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO DO CABO DA ECOBARREIRA.

TOTAL



CÓDIGO:  R$            109,69 

04.014.0091-5 I0: 02/2022 T

EQUIPAMENTOS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

(A) TOTAL -R$                      

MATERIAIS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 PREÇO 

PARCIAL 
 CUSTO UNITÁRIO 

#N/D #N/D 0,00% #N/D  R$                        -   

(A) TOTAL -R$                      

MÃO DE OBRA CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR 01999 H 3,00% 0,10000   16,55  R$                    1,70 

CAFE DA MANHA 14612 UN 0,00% 1,00000   6,9  R$                    6,90 

REFEICAO (QUENTINHA) 14613 UN 0,00% 1,00000   13  R$                  13,00 

VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA BASE MODAL CIDADE RJ), DESCONTO 14615 UN 0,00% 1,00000   6,9615  R$                    6,96 

(B) TOTAL 28,56R$                  

RE-UTILIZADAS CÓD. UNID. ACRESC. % QUANT.
 SALÁRIO 

BASE 
 C.HORÁRIO 

CARRETA P/ TRANSP. PESADO 60/80T (CI) 01044 H 0,00% 0,02500   133,8283  R$                    3,34 

CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAM 03266 UN 0,00% 1,00000   42,6592  R$                  42,65 

GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,INCLUSIVE OPERADOR E 01051 H 0,00% 0,07500   453,4271  R$                  34,00 

GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,INCLUSIVE OPERADOR E 01053 H 0,00% 0,00500   229,6213  R$                    1,14 

(B) TOTAL 81,13R$                  

109,69R$      

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS DOS 

GOYTACAZES - RJ

ANEXO 05

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM AUXILIO DE GUINDASTE E APOIO LOGISTICO.



 OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                 Io = 10/21 R$ 103,04

Atualizado (onerado)  Io = 02/22 R$ 109,85

Indíce de reajustamento para obras portuárias conforme a instrução normativa  n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021

publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021 

 OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                 Io = 10/21 R$ 32,82

Atualizado (onerado)  Io = 02/22 R$ 34,99

Indíce de reajustamento para obras portuárias conforme a instrução normativa  n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021

publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021 

Índice Reajuste = 1,0661

INDÍCE DE REAJUSTAMENTO 
 NÚMERO

E 9536 (cp)

EMBARCAÇÃO DE APOIO 40HP (cp)

fev/22

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS 

DOS GOYTACAZES - RJ

E 9536 (ci)

EMBARCAÇÃO DE APOIO 40HP (ci)

out/21

SICRO - RJ

INDÍCE DE REAJUSTAMENTO 
 NÚMERO

E 9601 (cp)

INDÍCE DE REAJUSTAMENTO 

SICRO - RJ

Código de Reajuste Desonerado

E 9536

Outubro 2021 = 734,53

Fevereiro 2022 = 783,08

 NÚMERO

Código de Reajuste Desonerado

E 9536

Outubro 2021 = 734,53

Fevereiro 2022 = 783,08

Índice Reajuste = 1,0661



 OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                 Io = 10/21 R$ 363,74

Atualizado (desonerado)  Io = 02/22 R$ 387,78

Indíce de reajustamento para obras portuárias conforme a instrução normativa  n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021

publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021 

 OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                 Io = 10/21 R$ 37,17

Atualizado (desonerado)  Io = 02/22 R$ 39,63

Indíce de reajustamento para obras portuárias conforme a instrução normativa  n° 59/2021, de 17 de setembro de 2021

publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 178 em 20 de setembro de 2021 

INDÍCE DE REAJUSTAMENTO 
 NÚMERO

E 9601 (cp)

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO E APOIO LOGISTICO - 130KW (cp)

INDÍCE DE REAJUSTAMENTO 
 NÚMERO

E 9601 (ci)

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO E APOIO LOGISTICO - 130KW (ci)

fev/22

SICRO - RJ

Código de Reajuste Desonerado

E 9601

Outubro 2021 = 734,53

Fevereiro 2022 = 783,08

Índice Reajuste = 1,0661

Fevereiro 2022 = 783,08

Índice Reajuste = 1,0661

fev/22

SICRO - RJ

Código de Reajuste Desonerado

E 9601

Outubro 2021 = 734,53



 OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                 Io = 05/19 R$ 2.797,46

Atualizado (onerado)  Io = 02/22 R$ 4.132,41

 OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                 Io = 05/19 R$ 2.797,46

Atualizado (onerado)  Io = 02/22 R$ 4.132,41

Índice Reajuste = 1,4772

Indíce de reajustamento a partir do "Índice geral para fornecimento de materiais da construção civil" conforme catálogo da EMOP 

nas datas bases de 05/2019 e 02/22.

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS 

DOS GOYTACAZES - RJ

fev/22

EMOP

Código de Reajuste Onerado

Cotação

Maio 2019 = 3.437,00

Fevereiro 2022 = 5.077,00

Indíce de reajustamento a partir do "Índice geral para fornecimento de materiais da construção civil" conforme catálogo da EMOP 

nas datas bases de 05/2019 e 02/22.

INDÍCE DE REAJUSTAMENTO 
 NÚMERO

Cotação

Fornecimento e instalação de barreira de contenção de detritos pesados e lixo Flutuante composta por tela de aço 

e flutuadores.

Código de Reajuste Desonerado

Cotação

Maio 2019 = 3.437,00

Fevereiro 2022 = 5.077,00

Índice Reajuste = 1,4772

EMOP

INDÍCE DE REAJUSTAMENTO 
 NÚMERO

Cotação

Fornecimento e instalação de barreira de contenção de detritos pesados e lixo Flutuante composta por tela de aço 

e flutuadores.

fev/22



06/04/2022

CONTATO CONTATO CONTATO MÉDIA

EMPRESA EMPRESA EMPRESA

Flexprin Matos Teixeira
Contrato INEA 35/2019 - Lagoa 

de Jacarepagua

Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço 

galvanizado a fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem 

diâmetro de 1/4” e as da extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” 

polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas bases inferior  e superior, mais cabo de 3/4" 

(Fornecimento).

1,00m 3.500,00R$                                                   7.281,05R$                                4.132,41R$                                     4.971,15R$          

SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NO DURINHO DA VALETA - CANAL DA FLECHA  - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

EMAIL - REFERENTE A COTAÇÃO - FLEXPRIN

ITEM QUANT.

MAPA DE COTAÇÃO



O valor de R$2797,46 referente a maio de 2019 do contrato do INEA 35/2019 foi reajustado para fevereiro de 2022.

COTAÇÃO REFERENTE A ECOBARREIRA NO CONTRATO do INEA 35/2019 - Lagoa de Jacarepagua

EMAIL - REFERENTE A COTAÇÃO - MATOS TEIXEIRA


