
BDI 13,44% I0: 05/2022
CÓDIGO

EMOP/SCO
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.0 01.001.0001-5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 924.638,96 924.638,96

Subtotal 924.638,96
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.1 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 4.488,00 8,39 37.674,78

2.2 05.100.0020-0
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCA O CIVIL E CONDICOES 

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 4.488,00 7,83 35.129,19

2.3 05.100.0022-0
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVI L E CONDICOES HIGIENICAS 

E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 4.488,00 14,75 66.185,43

Subtotal 138.989,40
3. SERVIÇO PRELIMINAR

3.1 02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6 ,20M COMPRIMENTO E 2,50M 

ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 

NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES E

UNXMES 84,00 601,23 50.503,48

3.2 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006 UN 14,00 92,09 1.289,26

3.3 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 95,40 38,12 3.636,25

3.4 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDO DE PECAS DE 3"X3" E 

3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 

MADEIRAMENTO.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

M2 95,48 56,94 5.436,20

3.5 16.001.0085-0

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E H ORIZONTAIS,PARA COBERTURA 

DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AR EA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 95,48 65,50 6.253,96

3.6 16.004.0015-0
COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS 

(CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 95,48 49,04 4.682,34

3.7 18.021.0035-0

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU P ARA APROVEITAMENTO DE 

AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 

1000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 

27,1221

UN 7,00 408,95 2.862,65

3.8 15.028.0010-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 

1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 

HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 7,00 780,38 5.462,63

3.9 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M 

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 

DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROP RIO COM

UNXMES 84,00 1.111,71 93.383,80

3.10 19.004.0020-5 CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 12,00 30.721,03 368.652,32

3.11 02.020.0001-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE 

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 84,00 604,74 50.797,93

Subtotal 592.960,82
4. MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

4.1 04.014.0091-1
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSI VE O CUSTO HORARIO DO 

EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
T 165,02 57,01 9.408,60

4.2 04.005.0350-1
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A C ARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 

04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS
T X KM 2.633,96 2,78 7.320,51

Subtotal 16.729,11
5. OPERAÇÃO DE RETIRADA DE LIXO E OUTROS RESIDUOS NAS ECOBARREIRAS - ATENDENDO 17 ECOBARREIRAS

5.1 05.105.0901-5
SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM 01 

PROFISSIONAL
MÊS 48,00 4.733,22 227.194,36

5.2 05.105.0902-5
SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA REMOÇÃO DO LIXO FLUTUANTE NA ECOBARREIRA COM EQUIPE DE 2 

PROFISSIONAIS
MÊS 84,00 9.466,43 795.180,27

5.3 COMPOSIÇÃO 01
BARCO DE ALUMÍNIO DE 6M PARA APOIO NA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE, REMO DE ALUMÍNIO DE 

150CM E COLETE SALVA VIDAS CLASSE III
UNID. 3,00 10.078,69 30.236,07

5.4 19.005.0010-5
SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

DE ESTEIRA
MÊS 48,00 57.461,04 2.758.129,70

5.5 19.005.0011-5
SERVIÇO DE RETIRADA MECANIZADA DE LIXO FLUTUANTE COM AUXILIO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 

MODELO LONG REACH
MÊS 24,00 74.273,93 1.782.574,37

5.6 19.004.0013-5 CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA MÊS 12,00 35.081,07 420.972,84

5.7 TC 05.15.0050 (/)
Coleta e transporte de resíduos em caçamba estacionária "Roll-On/Roll-Off", aberta, com capacidade 

aproximada de 35m3, com mínimo de 40 coletas por mês.
un 876,00 1.625,60 1.424.021,39

5.8 COTAÇÃO
DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU 

LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL
T 8.148,91 90,75 739.529,88

Subtotal 8.177.838,88
6. MANUTENÇÃO E REPARO DAS BASES OPERACIONAIS

6.1 05.105.0114-5 SERVIÇO DE APOIO MANUAL PARA MANUTENÇÃO DAS BASES OPERACIONAS MÊS 24,00 4.733,22 113.597,18

6.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1.876,35 4,10 7.684,00

6.3 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE 

CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE 

DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 27,00 318,57 8.601,48

6.4 06.085.0050-1
ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA
M3 722,18 387,05 279.516,83

6.5 13.302.0010-5 CAMADA DE BRITA 2, COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTO MANUAL M2 1.876,35 16,06 30.140,03

6.6 09.015.0005-0

ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE 

TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 

30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 918,16 253,33 232.600,57

Subtotal 672.140,09
7. IMPLANTAÇÃO DE BASE OPERACIONAL (SARAPUI - MONTANTE)

7.1 01.016.0064-0

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM ARE AS DE FAVELAS,EM 

TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE 

SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES

M2 30.600,00 3,88 118.717,22

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ECOBARREIRAS PARA REMOÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E PLANTAS MACROFITAS EM DIVERSOS CURSOS 
D’ÁGUA CONTRIBUÍNTES DA BAÍA DE GUANABARA

ANEXO 05
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UNITÁRIO COM 
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7.2 01.003.0006-0
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 

10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 70,00 354,18 24.792,76

7.3 01.004.0004-0

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCH A,DIAMETRO 

NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEI RO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA 

FURO

M 30,00 581,91 17.457,39

7.4 01.008.0200-0
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SOND AGEM E PERFURACAO A 

PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM
UN 1,00 8.853,63 8.853,62

7.5 01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO 

MANUAL

M2 1.200,00 20,49 24.584,71

7.6 03.001.0001-1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU 

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 13,64 69,67 950,36

7.7 11.001.0006-1
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 

20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
M3 16,75 436,22 7.306,72

7.8 11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO COM PARAMENTOS 

PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE 

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAME NTO

M2 83,40 113,93 9.501,57

7.9 11.004.0035-1
ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 

VEZES,PRUMOS 4 VEZES
M3 83,40 13,98 1.165,58

7.10 11.025.0014-0
CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO 

DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
M3 10,17 707,93 7.199,68

7.11 11.009.0014-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL 

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO 

ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 915,30 9,79 8.960,66

7.12 11.011.0030-1
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50,EM BARRAS 

REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
KG 915,30 5,12 4.682,80

7.13 10.017.0013-0
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,INCLUSIVE UM CORT E AO MACARICO,EXCLUSIVE 

EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PER FIL
M 160,00 98,89 15.821,70

7.14 10.014.0005-0 PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIV E PERDAS.FORNECIMENTO KG 8.480,00 14,99 127.076,39

7.15 10.010.0003-1

EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA ,CONSIDERANDO UM CORTE AO 

MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TOD O O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" 

DE ESPE SSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL

UN 27,00 405,21 10.940,60

7.16 11.016.0201-0

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI -SAC OU SIMILAR),PARA 

PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERAND O A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS 

NECESSARIOS,INC LUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO

KG 8.480,00 19,26 163.342,70

7.17 06.085.0050-1
ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA
M3 180,00 387,05 69.668,26

7.18 08.001.0002-1
BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A 

COMPACTACAO
M3 360,00 202,46 72.884,29

7.19 09.015.0005-0

ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LA DO,PRESA A ARMACAO DE 

TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT., SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 

30X30X60CM, FCK=15 MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO. TUBOS

M2 200,00 253,33 50.666,84

Subtotal 744.573,85

8. IMPLANTAÇÃO ECOBARREIRA

8.1 05.103.0003-5

Barreira metalica fabricada em modulos 150x79cm com barras chatas soldadas de aço galvanizado a 

fogo com largura de ¾” e espessura de 3/16”. As barras transversais tem diâmetro de 1/4” e as da 

extremidade, compondo o quadro são barras redondas de ½” polegada, 2 tubo de 1.1/4"STD  em suas 

bases inferior  e superior. Fornecimento e colocação.

M 577,78 5.739,04 3.315.904,28

8.2 05.103.0001-5
BARREIRA DE CONTENÇÃO FLUTUANTE ECOLÓGICA, COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, RECICLÁVEL E 

COM PROTEÇÃO ANTI-UV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
M 159,33 558,05 88.913,37

8.3 05.105.0115-5 REMOÇÃO MANUAL DAS ECOBARREIRAS M 737,11 20,49 15.101,36

Subtotal 3.419.919,01

TOTAL  R$  14.687.790,12 
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