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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA - CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

ADMINISTRACAO LOCAL

iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
1.1 05.105.0137-0 |MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 4,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 8,00 meses x 0,50 = 4,00 meses
1.2 05.105.0127-0 |MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 8,00meses x 1,00 = 8,00 meses
1.3 05.105.0122-0 |MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 8,00
Qt. De Profissionais Més Periodo Total
1,00 unid. x 8,00 meses x 1,00 = 8,00 meses
1.4 05.105.0100-0 |MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 24,00
Quantidade Més Periodo Total
Sendo 01 para cada turno de 8h 3,00 unid. x 8,00 meses x 1,00 = 24,00 meses
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE
1.5 19.004.0045-2 H 492,80
MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE
1.6 19.004.0045-4 H 211,20
MOTORISTA
Quantidade Horas/Més Més % Total
1,00 un X 176,00 h X 4,00 meses x 70% = 492,80 h
1,00 un X 176,00 h X 4,00 meses X 30% = 211,20 h
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
1.7 05.100.0900-0 |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 494,23

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS
SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

Custo Total Valor da UR
15.849,99 / RS 32,07 =

Total de UR
494,23 UR

Custo Total

RS 316.999,94 «x 5% =
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MEMORIA DE CALCULO

ENCARGOS COMPLEMENTARES
iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE | TOTAL
21 05.100.0026-0 |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 2640,00
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Encarregado de Obra 1,00 un. X 22 dias X 8 meses 176,00 unid.
Almoxarife 1,00 un. X 22 dias X 8 meses 176,00 unid.
Vigia 3,00 un. X 22 dias X 8 meses 528,00 unid.
Profissionais de campo 10,00 un. X 22 dias X 8 meses 1.760,00 unid.
2.640,00 unid.
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
2.2 05.100.0020-0 UN 2640,00
ADEQUADAS
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Encarregado de Obra 1,00 un. X 22 dias X 8 meses 176,00 unid.
Almoxarife 1,00 un. X 22 dias X 8 meses 176,00 unid.
Vigia 3,00 un. X 22 dias X 8 meses 528,00 unid.
Profissionais de campo 10,00 un. X 22 dias X 8 meses 1.760,00 unid.
2.640,00 unid.
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
2.3 05.100.0022-0 UN 2640,00
ADEQUADAS
Qt. De Profissionais Prazo Periodo Total
Encarregado de Obra 1,00 un. X 22 dias X 8 meses 176,00 unid.
Almoxarife 1,00 un. X 22 dias X 8 meses 176,00 unid.
Vigia 3,00 un. X 22 dias X 8 meses 528,00 unid.
Profissionais de campo 10,00 un. X 22 dias X 8 meses 1.760,00 unid.
2.640,00 unid.
2.4 05.100.0024-0 |CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL UNXMES 120,00
Qt. De Profissionais Periodo Total
15,00 un. X 8 meses 120,00 unid.
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SERVICOS PRELIMINARES
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
3.1 02.006.0015-0 UNXMES 8,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Quantidade Periodo Total
Container para Engenharia e Administragcdo 1,00 unid. X 8,00 meses = 8,00 unxmes
ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
3.2 02.006.0025-0 UNXMES 8,00
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA
Quantidade Periodo Total
Container para Banheiro e vestiario 1,00 unid. X 8,00 meses = 8,00 unxmes
Container escritério, vestiario ou depdsito, modelo padrdo, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago, composto por piso de
madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de
3.3 AD 20.15.0100 (/) |(1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminagdo, 2 tomadas elétricas, distribui¢do un.més 8,00
interna das instalag®es elétricas e hidrdulicas até o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga,
descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.
Quantidade Periodo Total
Container para Almoxarife 1,00 unid. X 8,00 meses = 8,00 unxmes
3.4 | 04.013.0015-0 |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 6,00
Quantidade Mob. Desmob. Total
Carga e descarga de Container 3 unid. X 2 vezes = 6,00 unid.
35 | 04.005.0300-0 |TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 231,30
= o m B8 f H X
(o] ‘ Av. Brasil - Caju, Rio de Janeiro - RJ ‘
: % /
Q ‘ R. Genésio da Rocha Pinto Ou D - Parqu ‘ A VoIS ”rg»ggzh(iegﬁig’g: )
@  Adicionar destino Pati
Sair agora - Opgoes
4]  Enviar rotas para seu smartphone
(R via BR-101e Rod. Pres. Joao 1h 9 min
Goulart 77,1 km
Trajeto mais rapido agora devido as condigdes de
transito
A\ Trajeto c/ peddgios.
Detalhes ;
(=) 1,,“ 21 min
£ viaRJ-104, BR-101e Rod. Pres. 1h 21 min } & : L
Joao Goulart 781 km . mRioide Janeiro Jacong
| l _
Quantidade DMT Total
Transporte de Container 3 unid. X 77,10 km = 231,30 unxkm
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA
3.6 18.021.0035-0 AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM UN 1,00
ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO
Quantidade Total
Fornecimento de Reservatério de dgua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.
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SERVICOS PRELIMINARES
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
37 15.028.0010-0 COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO UN 1.00
: : : : EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO ’
Quantidade Total
Instalacdo de Reservatdrio de dgua do Canteiro de Obra 1 unid. = 1 unid.
38 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE UN 1.00
) ) ) ] OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO !
Quantidade Total
Instalagdo de Agua 1 unid. = 1 unid.
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
3.9 02.006.0050-0 INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E UNXMES 8,00
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Quantidade Periodo Total
Banheiro Quimico 1 unid. X 8 meses = 8,00 unxmes
Considerando 01 banheiro a cada 20 funcionarios, conforme NR-18.
310 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3- UN 1.00
i i i CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR !
Quantidade Total
Instalacdo de energia elétrica 1 unid. = 1 unid.
311 | 02.020.0001-0 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 16,00
Quantidade Largura Comprimento Total
Placa de identificagdo 2 unid. X 2,00 m X 4,00 m = 16,00 m?
312 02.030.0005-0 PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RI, UN 3.00
: : : : COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 4
Quantidade Total
Placa de identificagdo 3 unid. = 3 unid.
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
ITEM CODIGO DESCRICZ\O UNIDADE TOTAL
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO
4.1 04.014.0091-1 DURANTE A OPERACAO T 116,33
Quantidade Peso Total
Caminhao carroc. fixa, 7,5t 2,00 un X 7,50t = 15,00t
Trator esteiras ¢/laminas 2330kg 1,00 un X 2,33t = 2,33t
Rolo compact. 6 a 9t, motor diesel 55cv 1,00 un X 9,00t = 9,00t
Pa carregadeira,motor diesel 100cv 3,00 un X 11,00t = 33,00t
Retro escavadeira, motor 75cv 3,00 un X 7,20t = 21,60t
Escavadeira hidraulica, motor diesel 111cv, capacidade 0,78m3 2,00 un X 17,70t = 35,40t
116,33 t
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
4.2 04.005.0350-1 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS TXKM 8969,04
Peso DMT Total
116,33t x 77,10Km = 8.969,04 tXKm
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ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
DRENAGEM
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
5.1 03.016.0005-1 |REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE M3 1840,45
ESGOTAMENTO
Volume Total
Dados retirado da tabela "Planilha de ESCAVACAOQ", de acordo com Projeto Bdsico; 1.840,45 m? = 1.840,45 m?
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
5.2 03.016.0010-1 |REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 401,89
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
Volume Total
Dados retirado da tabela "Planilha de ESCAVACAO", de acordo com Projeto Bdsico; 401,89 m* = 401,89 m*
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
5.3 04.011.0056-1  |DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 1032,34
CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DESH
Volume Escavado Volume para Reaterro Peso especifico Total
2.242,34 m? - 1.635,08 m? X 1,70 t/m? = 1.032,34t
O material de 12 categoria escavado serd reutilizado para reaterro
Dados retirado da tabela "Planilha de ESCAVACAO" e "Planilha de REATERRO", de acordo com Projeto Bdsico;
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
5.4 04.005.0162-0  |COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM TXKM 31692,83
CAPACIDADE UTIL DE 17T
= @ (=] @ 'ﬁ o‘lo X A ﬁu;a Genésio da
o ~+{Rocha Pinto Ou D
(o] ‘ R. Genésio da Rocha Pinto Ou D - Parqu ‘
: %
@ ‘ Aterro sanitdrio de Itaborai - Calundu, It ‘
@  Adicionar destino ©
ADVENTISTAIDE N Shopping Matuto  |greja
[o}
Sair agora ¥ Opgdes
4]  Enviar rotas para seu smartphone
= via Rod. Pres. Joao Goulart 37 min \ antuario De'gp ’Vw q ¥ g,k.|(fﬁfj':'§fj'ﬂ.::3 \/
Trajeto mais répido agora devido as 30,7 km ucificado VA&
condigdes de transito
A\ Trajeto ¢/ pedagios.
Detalhes itiorota Jo
Conhega Aterro sanitario de Itaborai
Restaurantes Hotéis Postc de Estacionamer Mais v
gasolina Aterro sanila‘rio_ o)
. de Itaborai
& camadas ipermercados ~ 5 pacheco
Peso DMT Total
1.032,34t X 30,70 Km = 31.692,83 txkm
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos
5.5 | TC10.05.0700 (/) . . . . . . t 1032,34
orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.
Peso Total
1.032,34t = 1.032,34t
5.6 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3 | 146,77
Extensdo Largura Espessura Total
Tubo de 300mm 247,00 m X 1,00 m X 0,10 m = 24,70 m?
Tubo de 400mm 835,00 m X 1,20 m X 0,10 m = 100,20 m?
Tubo de 600mm 162,00 m X 1,35m X 0,10 m = 21,87 m?
146,77 m
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Bdsico.
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DRENAGEM
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
57 06.003.0053-0 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M 247,00
! : ’ B FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE !
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo Total
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Bdsico. 247,00 m = 247,00 m
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
5.8 06.003.0055-0 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M 835.00
: ! ’ FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE ’
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo Total
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Bdsico. 835,00 m = 835,00 m
TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
5.9 06.003.0058-0 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M 162,00
! ! ’ i FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE ’
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Extensdo Total
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Bdsico. 162,00 m = 162,00 m
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS
5.10 06.015.0010-0 PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE UN 31.00
: ! ’ C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS ’
0OS MATERIAIS
Quantidade Total
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Bdsico. 31 unid. = 31 unid.
511 06.016.0100-0 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),ARTICULADO,TIPO PESADO,DE 0,60M DE UN 31.00
: : ’ : DIAMETRO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ’
Quantidade Total
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Bdsico. 31 unid. = 31 unid.
CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO
5.12 06.015.0030-0  |PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E UN 62,00
GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Quantidade Total
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Bdsico. 62 unid. = 62 unid.
5.13 03.011.0015-1 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 1635,08
Volume Total
1.63508m* =  1.63508m?
514 03.010.0030-0 MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E M3 163508
) T DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO ’
Volume Total
1.635,08 m* = 1.635,08 m*
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
5.15 08.027.0042-0  |0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS M 2802,00
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO
Extensdo Total
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Badsico. 2.802,00 m = 2.802,00 m
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
5.16 20.067.0070-0 FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU UN 3,00
TRANSPORTE AO CANTEIRO
Quantidade Total
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Badsico. 3 unid. = 3 unid.
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA — CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
DRENAGEM
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE
5.17 20.067.0072-0 FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU UN 1,00
TRANSPORTE AO CANTEIRO
Quantidade Total
Dados retirados da tabela "Resumo de Quant.", de acordo com Projeto Bdsico. 1 unid. = 1 unid.
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA — CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
PAVIMENTACAO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
6.1 03.021.0005-1 |ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 M3 4133,01
Area Espessura Total

Sub-Base 9.611,69 m? X 0,20 m = 1.922,33 m?
Base 9.611,69 m? X 0,15m = 1.441,75 m*®
cBQU 9.611,69 m? X 0,08 m = 768,93 m?

4.133,01 m?

6.2 02.011.0010-0 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE M2 3362,40
i i ) 3 UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA ’
Extensdo Altura Total
2802,00 m X 1,20m = 3.362,40 m?
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM
6.3 04.012.0071-1 T 7026,11

ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

Volume Peso especifico Total
4133,01m  x 1,70 t/m? = 7.026,11t

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
6.4 04.005.0004-0 |COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO TXKM 215701,57
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T

Peso DMT Total
7.026,11t X 30,70 Km = 215.701,57 tXKm

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos
6.5 | TC10.05.0700 (/) e ) ) ) : t 7026,11
orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.

Peso Total
7.026,11t = 7.026,11t

66 20.005.0001-0 SUB-BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE M3 192233
i ) ) 3 ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA !
Area Espessura Total
9.611,69m2  x 0,20 m = 1.922,33 m?
6.7 | 20.114.0013-0 |PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3 | 2499,02
Volume Coef. Empolamento Total
Para execugdo da sub-base 1.922,33m?*  x 1,30 = 2.499,02 m?
2.499,02 m®
6.8 | 58.002.0315-1 |BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A COMPACTACAO. | M3. | 1441,75
Area Espessura Total
9.611,69 m*  x 0,15m = 1.441,75 m?®
6.9 | 08.026.0001-0 ||MPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2 | 8899,74
Area Total
8.899,74 m? = 8.899,74 m?
6.10 | 08.026.0002-0 |PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ | M2 | 8899,74
Area Total
8.899,74 m? = 8.899,74 m?
6.11 | 20.100.0012-0 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.PREPARO E FORNECIMENTO | M3 | 711,97
Area Espessura Total
8.899,74 m? X 0,08 m = 711,97 m?
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA — CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

PAVIMENTACAO
iTEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
6.12 08.037.0070-0 REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO T 1637.53
: i : B CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA !
Volume Peso especifico Total
Peso especifico de material usual de estrada - CBQU - 711,97 m? X 2,30 t/m? = 1.637,53T
retirada do catdlogo de referéncia EMOP
6.13 04.018.0015-0 |RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T T 1637,53
Peso Total
1.637,53T = 1.637,53T
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
6.14 04.005.0143-1 [COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM TXKM 582003,68
CAPACIDADE UTIL DE 12T
Volume Peso Especifico DMT Total
cBQu 711,97 m? X 2,30 T/m? X 77,10 km = 126.253,64 TxKm
P6 de pedra 2.499,02m®  x 1,50 T/m? X 77,10 km = 289.011,66 TxKm
Brita Corrida 1.441,75m?®  x 1,50 T/m? X 77,10 km = 166.738,38 TxKm
582.003,68 TxKm
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA - CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
SINALIZACAO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE TOTAL
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER
7.1 05.015.0065-0 [NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA M2 10,24
LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Area Quantidade Total
Placa com forma circular 0,28 m? X 16 unid. = 4,48 m?
Placa com forma retangular 0,36 m? X 16 unid. 5,76 m?
10,24 m?
72 05.020.0012-0 SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS M2 560,40
: : ’ 3 URBANAS,APLICADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E NORMA DNIT 100/2018-ES. 4
Extensdo Largura Quantidade Total
1401,00 m X 0,10 m X 4 unid. = 560,40 m?
TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO
7.3 05.021.0095-0 [PAVIMENTO E SEUS REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS UN 351,00
CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Extensdo Quantidade Total
1401,00 m / 4 unid. = 350,25 m?
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA — CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO

SERVICO DE APOIO DE TRANSITO

iTEM

CODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

TOTAL

8.1

02.030.0050-5 [SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZAGAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO

UNXMES

16,00

01 operador para cada extremidade de intervengdo

Quantidade Periodo
2,00 un X 8meses =

Total
16 unxmes
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA — CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
MEMORIA DE CALCULO
AS BUILT
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE| TOTAL
9.1 01.050.0048-5 |AS BUILT UNXMES 1,00
Quantidade Total
1,00 un = 1,00 un
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA — CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
CODIGO: 10:02/2023 | R$  59.019,23
01.050.0048-5 UNXMES
AS BUILT
MAO DE OBRA coD. UNID. [ ACRESC. %| QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE
1.050.0715- ME 9 1 2 .
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01.050.0715-0 S| 300% 00 9986,88 RS 30.886,48
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0145-0 | MES | 3,00% 1,00 6161,76 RS 6.346,61
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0146-0 | MES | 3,00% 1,00 3398,56 RS 3.500,51
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA | o0 oro o | yiee 3,00% 1,00 6348,32 RS 6.538,76
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA
’ 1.050.0721- ME 9 1 10581,12 .
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01.050.0721-0 s 3.00% 00 0581, RS 10.898,55
(B) TOTAL RS 58.170,91
RE-UTILIZADAS cop. UNID.| ACRESC. %| QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMO DE 500M
SEM PRISMA,E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA,GATILHO
RAPIDO,DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO,MEMORIA INTERNA COM
0,DIS UPLO,TECLADO v co, o co 19.011.0019-2 H 0,00% 176,00000 1,20 RS 211,20
MINIMO DE 17.000 PONTOS,PODENDO SER EXPANDIDO PORCARTAO DE MEMORIA
OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIAUSB,BATERIA
RECARREGAVEL,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA
DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. 58.002.0306-1 H 0,00% 176,00000 3,62 RS 637,12
(B) TOTAL RS 848,32
TOTAL | R$ 59.019,23
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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA — CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CcODIGO: 10: 02/2023 | RS 5.434,77
02.030.0050-5 UNXMES
Servigo de pare e siga para sinalizagdo de obra inclusive operador de transito
MAO DE OBRA COD. |UNID.[ ACRESC. %| QUANT. SALARIO BASE C.HORARIO
MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 06917 | H 3,00% 176,00000 29,98 | RS 5.434,77
(B) TOTAL R$ 5.434,77
TOTAL | R$ 5.434,77
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