
ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

1.1 01.050.0715-0 MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 un x 0,50 meses = 0,50 meses

1.2 19.004.0037-2 H 61,60

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h

1.3 19.004.0037-4 H 26,40

Quantidade Horas/Mês Mês % Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR 

CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM EM RIBEIRA – CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO - 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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CODIGO UNIDADE TOTAL

2.1 01.016.0082-0 M2 26800,00

Extensão Faixa Total
Adotando-se faixa de 10m para cada lado 1.340,00 m x 20,00 m = 26.800,00 m²

2.2 01.016.0070-0 KM 77,10

Mob/Desmb. DMT Total
1,00 un x 77,10 km = 77,10 km

2.3 01.003.0001-0 M 364,50

Comprimento A cada 50m Quantidade Profundidade % Total
1.340,00 m \ 50,00 m = 27,00 un x 15,00 m x 90% = 364,50 m

2.4 01.002.0009-0 M 40,50

Comprimento A cada 50m Quantidade Profundidade % Total
1.340,00 m \ 50,00 m = 27,00 un x 15,00 m x 10% = 40,50 m

2.5 01.008.0200-0 UN 1,00

Total
* Mobilização e desmobilização 1,00 un

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM EM RIBEIRA – CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO - 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO 

FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III 

PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA 

DE 10000M2

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 

20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM 

TRANSPORTE DE 101 A 200KM

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

SERVIÇOS DE SONDAGEM
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ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

3.1 01.050.0714-0 MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 un x 0,50 meses = 0,50 meses

3.2 01.050.0718-0 MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 un x 0,50 meses = 0,50 meses

3.3 19.004.0037-2 H 61,60

3.4 19.004.0037-4 H 26,40

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

3.5 01.050.0714-0 MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.6 01.050.0718-0 MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.7 19.004.0037-2 H 61,60

3.8 19.004.0037-4 H 26,40

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

3.9 01.050.0714-0 MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.10 01.050.0718-0 MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.11 19.004.0037-2 H 61,60

3.12 19.004.0037-4 H 26,40

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

DESCRIÇÃO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM EM RIBEIRA – CACHOEIRAS DE MACACU 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

PROJETO DE DRENAGEM URBANA

DESCRIÇÃO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS

PROJETO DE LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

PROJETO GEOMETRICO
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 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM EM RIBEIRA – CACHOEIRAS DE MACACU 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
PROJETOS EXECUTIVOS

ÍTEM CODIGO UNIDADE TOTAL

3.13 01.050.0714-0 MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.14 01.050.0718-0 MES 0,50

Qt. De Profissionais Período Total
1,00 x 0,50 meses = 0,50 meses

3.15 19.004.0037-2 H 61,60

3.16 19.004.0037-4 H 26,40

Quantidade Hora Mês Total
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 70% = 61,60 h
1,00 un x 176,00 h x 0,50 meses x 30% = 26,40 h

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM 

AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

DESCRIÇÃO
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