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PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE DRENAGEM EM RIBEIRA — CACHOEIRAS DE MACACU

ANEXO 05
PLANILHA ORGAMENTARIA
BDI 27,47% 10: 02/2023
CODIGO M PRECO
ITEM .
EMOPISCO DESCRICAO ‘ UNIDADE | QUANTIDADE ‘ UNITARIO COM | TOTAL
1. ADMINISTRACAO LOCAL
1.0 | 01.001.0001-F _|ADMINISTRACAO LOCAL [ un 1,00] 371.809,17| 371.809,17
Subtotal| 371.809,17
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.1 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 2.640,00 9,17 24.195,84
22 05.100.0020-A CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES UN 2.640,00 9,56 25.239,06
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
23 05.100.0022-A REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E UN 2.640,00 18,48 48.795,51
SANITARIAS ADEQUADAS
2.4 05.100.0024-A | CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL UNXMES 120,00 325,05 39.005,82
Subtotal 137.236,23
3. SERVICOS PRELIMINARES
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
3.1 02.006.0015-A  |[REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO UNXMES 8,00 1.058,00 8.464,00
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)
ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E
32 02.006.0025-A 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS UNXMES 8,00 1.322,50 10.580,01
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4
VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA
Container escritdrio, vestidrio ou depésito, modelo padrdo, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago,
composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico,
33 AD 19.15.0100 (/) com 1 porta de (0,80x2,1.0)m., 2 bfsculantes de (1,’20.xl,20)f en-tra.d? péra ar condiFionado~com slup.orte e un.més 8,00 47355 3.788,40
tomada 3P, 2 pontos de iluminagédo, 2 tomadas elétricas, distribuigdo interna das instalagdes elétricas e
hidrdulicas até o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e
transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)
3.4 04.013.0015-A  |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 6,00 106,65 639,92
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E
. 4.005. -A ! ! NXKM 231 43,1 . 47
35 04.005.0300 DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) v 3130 310 9968,
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE
36 18.021.0035-A AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE UN 1,00 451,77 451,76
1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217
E 8220.FORNECIMENTO
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM
3.7 15.028.0010-A  |1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO UN 1,00 818,65 818,65
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM
3.8 02.015.0001-A  |CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO UN 1,00 5.518,05 5.518,04
LOGRADOURO PUBLICO
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
39 02.006.0050-A PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA UNXMES 8,00 1.593,38 12.747,00
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA
3.10 02.016.0001-A UN 1,00 2.813,85 2.813,84
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR .
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
311 02.020.0001-A ! M2 16,00 660,86 10.573,68
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA
3.12 02.030.0005-A | PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE UN 3,00 121,40 364,20
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Subtotal 66.727,97
4. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
41 04.014.0091-B CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO T 116,33 60,65 7.055,44
EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
4.2 04.005.0350-B TXKM 8.969,04 3,11 27.896,11
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS ’
Subtotal 34.951,55
5. DRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM
5.1 03.016.0005-B | PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE M3 1.840,45 33,23 61.160,78
FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM
52 03.016.0010-B PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE M3 401,89 40,43 16.249,81
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO
53 04.011.0056-B CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O T 1.032,34 6,93 7.158,62
CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS
DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8SH
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
54 04.005.0162-A DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A TXKM 31.692,83 115 36.358,96
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
177
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,
5.5 TC 09.05.0700 (/) |autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada t 1.032,34 20,11 20.765,27
transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)
5.6 06.088.0010-A  [EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 146,77 218,25 32.033,15
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ITEM

CODIGO

EMOP/SCO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO COM

TOTAL

5.7

06.003.0053-A

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

247,00

155,88

38.503,11

5.8

06.003.0055-A

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

835,00

191,27

159.709,39

5.9

06.003.0058-A

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

162,00

347,39

56.277,82

5.10

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO
ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS
FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

31,00

3.392,64

105.171,82

5.11

06.016.0100-A

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO,EXCLUSIVE
ESTE),ARTICULADO,TIPO PESADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

31,00

615,55

19.082,13

5.12

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE
ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO
FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

UN

62,00

1.207,04

74.836,41

5.13

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

1.635,08

27,65

45.207,08

5.14

03.010.0030-A

MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE A 10KM
EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE
1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

M3

1.635,08

52,62

86.037,28

5.15

08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA
BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

2.802,00

88,32

247.483,74

5.16

20.067.0070-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO
CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE
ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

3,00

692,93

2.078,78

5.17

20.067.0072-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO
CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE
ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

1.156,64

1.156,63

PAVIMENTAGAO

Subtotal

1.009.270,78

6.1

03.021.0005-B

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3

M3

4.133,01

5,80

23.970,98

6.2

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E
RETIRADA

M2

3.362,40

131

4.414,63

6.3

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

7.026,11

13,77

96.726,77

6.4

04.005.0004-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUKXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 7,5T

TXKM

215.701,57

1,67

360.190,77

6.5

TC 09.05.0700 (/)

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada
transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)

7.026,11

20,11

141.328,55

6.6

20.005.0001-A

SUB-BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
EXECUCAOQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE
DE AGUA

M3

1.922,33

17,62

33.864,44

6.7

20.114.0013-A

PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO
CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3

2.499,02

159,08

397.550,49

6.8

58.002.0315-B

BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A COMPACTACAO.

M3.

1.441,75

176,16

253.983,78

6.9

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-
RJ

M2

8.899,74

10,36

92.230,77

6.10

08.026.0002-A

PINTURA DE LIGACAQO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

8.899,74

2,86

25.411,67

6.11

20.100.0012-A

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.PREPARO E FORNECIMENTO

M3

711,97

1.250,81

890.540,70

6.12

08.037.0070-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM
VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA

1.637,53

29,45

48.218,00

6.13

04.018.0015-A

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T

1.637,53

1,80

2.943,17

6.14

04.005.0143-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

1217

TXKM

582.003,68

1,91

1.112.820,13
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CODIGO P PRECO
ITEM |W| DESCRIGAO ‘ UNIDADE| QUANTIDADE UNITARIg com TOTAL
7. SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE
71 05.015.0065.4 | P'NTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE "2 1024 928,80 951088
PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS POSTES
DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOCACAO
SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU
7.2 05.020.0012-A  |SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E M2 560,40 82,65 46.317,92
NORMA DNIT 100/2018-ES.
TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA
7.3 05.021.0095-A  |MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SEUS REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO UN 351,00 21,89 7.682,19
LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Subtotal 63.510,99
8. SERVICO DE APOIO DE TRANSITO
8.1 | 02.030.0050-F [SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO [ unxmes | 16,00 6.003,39 96.054,25
Subtotal | 96.054,25
9. AS BUILT
9.1 [ 01.050.0048-F [AsBUILT [ unxmés | 1,00] 65.296,52| 65.296,52
Subtotal | 65.296,52
10.  PROJETO EXECUTIVO
10.1 | 01.050.0364-F _[PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM EM RIBEIRA - CACHOEIRA DE MACACU [ unip. ] 1,00] 230.114,88] 230.114,88
Subtotal 230.114,88




