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CODIGO M PRECO
ITEM .
EMOPISCO DESCRICAO ‘ UNIDADE | QUANTIDADE ‘ UNITARIO COM | TOTAL
1. ADMINISTRACAO LOCAL
1.0 | 01.001.0001-5 |ADMINISTRACAO LOCAL [ un 1,00] 400.052,25] 400.052,25
Subtotal| 400.052,25
2. ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.1 05.100.0026-0  [VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 2.640,00 8,64 22.813,98
22 05.100.0020-0 CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES UN 2.640,00 5,01 23.797,62
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
23 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E UN 2.640,00 17,43 46.008,73
SANITARIAS ADEQUADAS
2.4 05.100.0024-0  [CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL UNXMES 120,00 306,48 36.778,14
Subtotal 129.398,47
3. SERVICOS PRELIMINARES
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
3.1 02.006.0015-0 |REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO UNXMES 8,00 997,58 7.980,61
SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)
ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E
32 02.006.0025-0 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS UNXMES 8,00 1.246,97 9.975,77
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4
VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA
Container escritdrio, vestidrio ou depésito, modelo padrdo, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago,
composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico,
33 AD 20.15.0100 (/) com 1 porta de (0,80x2,1.0)m., 2 bfsculantes de (1,’20.xl,20)f en-tra.d? péra ar condiFionado~com slup.orte e un.més 8,00 446,51 3.572,04
tomada 3P, 2 pontos de iluminagédo, 2 tomadas elétricas, distribuigdo interna das instalagdes elétricas e
hidrdulicas até o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e
transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.
3.4 04.013.0015-0  |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 6,00 107,61 645,63
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E
. 4.005. - ! ! NXKM 231 41,81 .671,
35 04.005.0300-0 DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) v 3130 8 967160
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE
36 18.021.0035-0 AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE UN 1,00 425,97 425,96
1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217
E 8220.FORNECIMENTO
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM
3.7 15.028.0010-0  1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO UN 1,00 863,94 863,93
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM
3.8 02.015.0001-0  |CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO UN 1,00 5.382,88 5.382,87
LOGRADOURO PUBLICO
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
3 2.006. - NXME 1.502, 12.01
39 02.006.0050-0 DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE v s 800 502,38 019,00
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA
3.10 02.016.0001-0 UN 1,00 2.826,06 2.826,06
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR .
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
311 02.020.0001-0 ! M2 16,00 658,97 10.543,45
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA
3.12 02.030.0005-0  |PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE UN 3,00 124,63 373,87
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Subtotal 64.280,79
4. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
41 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO T 116,33 64,23 7.471,82
EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
4.2 04.005.0350-1 TXKM 8.969,04 2,96 26.518,52
04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS ’
Subtotal 33.990,34
5. DRENAGEM
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM
5.1 03.016.0005-1 PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE M3 1.840,45 32,38 59.592,27
FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM
52 03.016.0010-1 PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE M3 401,89 39,40 15.833,77
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO
53 04.011.0056-1 CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O T 1.032,34 6,68 6.898,67
CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS
DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8SH
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
54 04.005.0162-0 DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A TXKM 31.692,83 1,09 34.663,36
VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
177
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,
5.5 TC 10.05.0700 (/) |autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada t 1.032,34 18,97 19.579,34
transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.
5.6 06.088.0010-0  |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 146,77 211,82 31.089,24
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CODIGO

EMOP/SCO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO COM

TOTAL

5.7

06.003.0053-0

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

247,00

154,22

38.091,29

5.8

06.003.0055-0

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

835,00

189,94

158.596,77

5.9

06.003.0058-0

TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA COLETOR DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

162,00

341,69

55.353,48

5.10

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO
ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS
FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

31,00

3.344,89

103.691,51

5.11

06.016.0100-0

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR MISTO (FERRO FUNDIDO E CONCRETO,EXCLUSIVE
ESTE),ARTICULADO,TIPO PESADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

31,00

594,86

18.440,54

5.12

06.015.0030-0

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE
ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO
FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

UN

62,00

1.176,07

72.916,41

5.13

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

1.635,08

29,92

48.913,89

5.14

03.010.0030-0

MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE A 10KM
EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE
1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

M3

1.635,08

50,32

82.283,03

5.15

08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA
BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

2.802,00

91,83

257.294,09

5.16

20.067.0070-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO
CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE
ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

3,00

706,93

2.120,80

5.17

20.067.0072-0

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO
CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE
ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN

1.177,85

1.177,84

PAVIMENTAGAO

Subtotal

1.006.536,30

6.1

03.021.0005-1

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3

M3

4.133,01

5,61

23.198,06

6.2

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E
RETIRADA

M2

3.362,40

1,24

4.162,50

6.3

04.012.0071-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

7.026,11

13,39

94.073,75

6.4

04.005.0004-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUKXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 7,5T

TXKM

215.701,57

1,60

344.804,78

6.5

TC 10.05.0700 (/)

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados,
autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada
transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente.

7.026,11

18,97

133.257,07

6.6

20.005.0001-0

SUB-BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
EXECUCAOQ",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE
DE AGUA

M3

1.922,33

17,40

33.455,29

6.7

20.114.0013-0

PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO
CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3

2.499,02

150,00

374.845,80

6.8

58.002.0315-1

BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A COMPACTACAO.

M3.

1.441,75

166,69

240.327,48

6.9

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-
RJ

M2

8.899,74

9,81

87.284,23

6.10

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAQO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

8.899,74

2,72

24.174,31

6.11

20.100.0012-0

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.PREPARO E FORNECIMENTO

M3

711,97

1.188,46

846.149,82

6.12

08.037.0070-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O ESPALHAMENTO COM
VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA

1.637,53

29,47

48.258,97

6.13

04.018.0015-0

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T

1.637,53

1,74

2.853,81

6.14

04.005.0143-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

1217

TXKM

582.003,68

1,83

1.063.255,53
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CODIGO P PRECO
ITEM |—|EMOP/SCO DESCRIGAO ‘ UNIDADE | QUANTIDADE UN'TAng com TOTAL
7. SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N216,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE
71 05.015.0065.0 | P/NTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE "2 1024 893,73 915182
PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS POSTES
DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOCACAO
SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU
7.2 05.020.0012-0  [SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,15405 E M2 560,40 80,65 45.194,85
NORMA DNIT 100/2018-ES.
TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA
7.3 05.021.0095-0 | MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SEUS REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO UN 351,00 20,99 7.365,79
LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Subtotal 61.712,46
8. SERVICO DE APOIO DE TRANSITO
8.1 | 02.030.0050-5 [SERVICO DE PARE E SIGA PARA SINALIZACAO DE OBRA, INCLUSIVE OPERADOR DE TRANSITO [ unxmés | 16,00] 6.532,05] 104.512,80
Subtotal | 104.512,80
9. AS BUILT
9.1 [ 01.050.0048-5 [AsBUILT [ unxmés | 1,00] 70.935,21] 70.935,21
Subtotal | 70.935,21
10.  PROJETO EXECUTIVO
10.1 | 01.050.0364-5 [PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM EM RIBEIRA - CACHOEIRA DE MACACU [ uno. ] 1,00 259.199,80] 259.199,80
Subtotal 259.199,80




